EMOP - EMPRESA DE OBRAS PUBLICAS DO R.J. 24/08/20 PAG.001
DPL - DIRETORIA DE PLANEJAMENTO SISTEMA DE ORCAMENTO 13a.EDICAO

LISTAGEM DE ORCAMENTO PRECQO EMOP PLENO - P

#*% No. ORCAMENTO: 7071.001/20 #3% MES BASE DE PRECOS: 06720 ***

5E

e

B

Imovel : 33110001 CONJUNTO HABITACICNAL TERTULIANO FOTYGUARA
Endereco: Rua Otavio Targuino - n°® 1181 - Centro _ Municipio: NovA IqUaC
Natureza: ADMINISTRACAC LOCAL.

N.ORD.  COMPGSICAD DESCRICAOQ UNID QUANTIDADE PRECC TOTAL
BREE )5 - SERVICOS COMPLEMENTARES
00G1 05.100.0900-0 UNIDADE REF.P/COMPL.ADM LOCAL,CONSID:CONSUMO AGUA,TEL .ENERGI

A ELETRICA,MAT.LIMPEZA E ESCRITOREC,COMPUTADORES,LICENCA CRR

"A,MOVEIS E UTENSILIOS,AR COND.BEBEDOURO,ART,RRT,FOTOGRAFIAS

UNIFORMES, DIARIAS, EXAMES ADMISSIONAIS PERIODICOS E DEMISSION

ALS,CURSC CAPACITACAC/TREINAMENTC E ITENS COMPLEMENTEM AS DE

SP.NECESS.EXCL.DESPESAS SUBSIDIOS ALIM.E TRANSPORTE PESSCAL  UR 7 239,16 ' 26,20 6.265,99
0002 05.105.0022-0 MAD-DE-OBRA DE APONTADGR,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIALS H 624,00 25,64 15.999,36
0003 05,105.0032-0 MAO-DE-CBRA DE ENGENHEIRC CU ARCUITETC 2R.,INCLUSIVE ENCARGO
S SOCIAIS H ) 128,00 89,19 11.416,32
(004 05.105.0050-0 MAO-DE-CBRA DE TECNICO DE EDIFICACCES, INCLUSIVE ENCARGOS SOC
’ TAIS ‘ H 1.248,00 _ 36,07 45.015,36
0005 05,105.0063-0 MAD DE OBRA DE ENCARREGADO DE OBRA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAI o
§ H 1.408,00 36,07 50.786,56
S VALOR DA CATEGORTA ACTMA v\ 'veeeererrenserenees R @ e e et eaas RN 129,483,598
REEE 10 - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS
0006 19.004.0045-2 VEICULG DE PASSEIO,> PASSAGEIROS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLI ;
NA E ALCOOL) DE 1.0 LITRO,EXCLUSIVE MOTORISTA H 64,00 34,13 2.184,32
0007 19.004.0045-4 VEICULO DE PASSEIQ,5 PASSAGEIROS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLL ] ’ -
NA E ALCOOL) DE 1.0 LITRO,EXCLUSIVE MOTORISTA H : 64,00 4,22 270,08
FERHEHRHHHEE R VALOR DA CATEGORTA ACTMA: ....vv''vew.. e e e aareaes rrenean e 2.454,40
VALOR TOTAL DOS SERVICQS :@ #®*wiwiirbiibibibirdiieiriibid LR R LR R L) W 131.937,99
orcamentista(Td.Func)....: - ¥ Orcamentista nao Cadastrade ¥+
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* 0S CODIGOS UTILIZADOS NESTE ORCAMENTO CONTEM ESPECTIFICACOES RESUMIDAS, *




EMOP - EMPRESA DE OBRAS PUBLICAS 13a.EDICAO C/BDI

QUADRO RESUMO PRECO EMOP PLENO - P
EMOP - EMPRESA DE OBRAS PUBLICAS DO RJ
Mes Base : 06/20

Imovel : 33110001 CONJUNTO HABITACIONAL TERTULIANO POTYGUARA
Endereco : Rua Otavio Tarquino - n¢ 1181 - Centro
Municipio: NOVA IGUACU

ORCAMENTO  NATUREZA VALOR TOTAL COM BDI
(RS)

P074.001/20 ADMINISTRACAO LOCAL. 155.685, 66
P074.002/20 PINTURA INTERNA. 737.555,04
P074.003/20 REFORMA DA COBERTURA. 166.591,55
P074.004/20 PINTURA EXTERNA. 3.407.290,01
P074.005/20 ILUMINACAO EXTERNA. 13.097,05
P074.006/20 REFORMA DO RESERVATORIO SUPERIOR. 124.550,49
P074.007/20 ENCARGOS COMPLEMENTARES. 264.510, 40
VALOR TOTAL SEM BDI : 4.136.427,52
VALOR DO BDI 18.00% : 702.422,28
VALOR DO BDI 13.00% : 30.430,40
VALOR TOTAL DO BDI : 732.852, 68
VALOR TOTAL COM BDI : 4.869.280,20

A administracao local, item 01.090.0510-6 contida no orcamento
P074.001/20 no valor de RS 155685.66, refere-se a toda obra.
re0009N-—-------""-"""-——— Departamento de Informatica



EMOP - EMPRESA DE OBRAS PUBLICAS DO R.J. 24/08/20 PAG.001
DPL - DIRETORIA DE PLANEJAMENTO SISTEMA DE ORCAMENTO 13a.EDICAO C/BDI

PREVIA P/CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO PRECO EMOP PLENO - P

%% No. ORCAMENTO : P(74/20 *** xhk *#+% MES BASE DE PRECOS: 06/20 ***

Imovel : 33110001 CONJUNTO HABITACIONAL TERTULIANO POTYGUARA

Endereco: Rua Otavio Tarquino - n° 1181 - Centro Municipio: NOVA IGUACU
CATEGORIA DESCRICAO DA CATEGORIA VALOR TOTAL 5
COM BDI
(8$)
i 01 - SERVICOS DE ESCRITORIO, LABORATORIO E CAMPO 155,685, 66 3,197
tH 02 - CANTEIRO DE OBRA 71.432,94 1,467
HE 03 - MOVIMENTO DE TERRA 0,00 0,000
Hit 04 - TRANSPORTES 39.059,69 0,802
t 05 - SERVICOS COMPLEMENTARES 2.065.885,91 42,427
i 06 - GALERIAS, DRENOS E CONEX0S 0,00 0,000
07 - ARGAMASSAS, INJECOES E CONSOLIDACOES 0,00 0,000
08 - BASES E PAVIMENTOS 0,00 0,000
tH 09 - SERVICOS DE PARQUES E JARDINS 0,00 0,000
10 - FUNDACOES 0,00 0,000
Hit 1 - ESTRUTURAS 0,00 0,000
Hit 12 - ALVENARIAS E DIVISORIAS 0,00 0,000
H 13 - REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS 419.194,87 8,609
Hi - ESQUADRIAS DE MADEIRA, SERRALHERIA, FERRAGENS E VIDRACARIA 72,653, 80 1,492
HE 15 - INSTALACOES ELETRICAS, HIDRAULICAS, SANITARIAS E MECANICAS 0,00 0,000
HE 16 - COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZACAQ 161.727,15 3,321
17 - PINTURA 1.870.543,13 38,415
i 18 - APARELHOS HIDRAULICOS, SANITARIOS, ELETRICOS, MECANICOS E ESPOR 13.097,05 0,269
HH 19 - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS 0,00 0,000
HE 20 - CUSTOS RODOVIARIOS 0,00 0,000
21 - TLUMINACAO PUBLICA 0,00 0,000
Hit 22 - REFLORESTAMENTO E EXPLORACAQ FLORESTAL 0,00 0,000
INST/MOBILIZACRO : 1,55 %
VALOR TOTAL COM BDI 4,869,280, 20

re0003N-——="""""""""—— Departamento de Informatica



EMOP - EMPRESA DE OBRAS PUBLICAS DO R.J. 24/08/20 PAG.001
DPL - DIRETORIA DE PLANEJAMENTO SISTEMA DE ORCAMENTO 13a.EDICAO C/BDI

LISTAGEM DE ORCAMENTO PRECO EMOP PLENO - P

%% No. ORCAMENTO: P074.001/20 *+* *#+% MES BASE DE PRECOS: 06/20 ***

Imovel : 33110001 CONJUNTO HABITACIONAL TERTULIANO POTYGUARA
Endereco: Rua Otavio Tarquino - n° 1181 - Centro Municipio: NOVA IGUACU
Natureza: ADMINISTRACAO LOCAL.

N.ORD.  COMPOSICAQ DESCRICRO UNID  QUANTIDADE ~ VALOR TOTAL B.D.I TOTAL
UNITARIO  SEM BDI 4 COM BDI
(RS) (RS) (RS)
ek (] - SERVICOS DE ESCRITORIO, LABORATORIO E CAMPO
0001 01.090.0510-6 ADMINISTRACAO LOCAL REFERENTE RO ORCAMENTO N° 7071.001/20
PARA OBRA DE REFORMA NO CONJUNTO HABITACIONAL TERTULIANO PO
TYGUARA. ul 100,00 1.319,37  131.937,00 18,00 155.685, 66
HHHHHHHHEE VALOR DA CATEGORTA ACTMAL +.vvvvtvsitiniitiet s ee ettt et 131.937,00 155,685, 66
VALOR TOTAL DOS SERVICOS : KKK KKK KKK KKK KKK KK KK KKK KKK K KKK KK KKK KKK KKK KKK KKK KKK KKK KKK KKK 131_937,00 155_685,66

Orcamentista(Id.Func)....: 4007022-5 - DIOGO LUIZ DA SILVA FERNANDES

Khkrkkkkxkkkkkkkkkkkkkkkkkkrkkkhrkkkhrkkkhkkkkkkkkkrkkkkrkkkxxkkrkxkkrrx vk rrx

* 05 CODIGOS UTILIZADOS NESTE ORCAMENTO CONTEM ESPECIFICACOES RESUMIDAS, *
* AS DUVIDAS SERAQ DIRIMIDAS COM O CATALOGO DE REFERENCIA (S.P.U.) DA EMOP *

Khkrkkkkxkkkkkkkkkkkkkkkkkkrkkkkxkkkhrkkkhkkkkkkkkhrkkkkrkkkxkkhrkxkkrrkx vk rkx

NOTA: 0 item de administracao local sera' pago com & quantidade
que expressar o percentual mensal de servicos executados
re0002N-—-----——————————— - ——— Departamento de Informatica



EMOP - EMPRESA DE OBRAS PUBLICAS DO R.J. 24/08/20 PAG.001
DPL - DIRETORIA DE PLANEJAMENTO SISTEMA DE ORCAMENTO 13a.EDICAO C/BDI

LISTAGEM DE ORCAMENTO PRECO EMOP PLENO - P

%% No. ORCAMENTO: P074.002/20 *+* *#+% MES BASE DE PRECOS: 06/20 ***

Imovel : 33110001 CONJUNTO HABITACIONAL TERTULIANO POTYGUARA
Endereco: Rua Otavio Tarquino - n° 1181 - Centro Municipio: NOVA IGUACU
Natureza: PINTURA INTERNA.

N.ORD.  COMPOSICAO DESCRICRO UNID  QUANTIDADE ~ VALOR TOTAL B.D.I. TOTAL
UNITARIO  SEM BDI 4 COM BDI
(RS) (RS) (RS)
ok (4 - TRANSPORTES

0001 04.014.0095-0 RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINE
R COM 5M3 DE CAPACIDADE, INCLUSIVE CARREGAMENTO, TRANSPORTE E
DESCARREGAMENTO,CUSTO POR UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAX

A PARR DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOS w 19,00 239,69 4.554,11 18,00 5.373,84
HHHHHHHHEE VALOR DA CATEGORTA ACTMAL +.vvvvtvtitttsi et et ee et e 4.554,11 5.313,84
kakx 05 - SERVICOS COMPLEMENTARES
0002 05.001.0008-0 DEMOLICRO DE REVESTIMENTO EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA EM
PAREDE M2 3.359,69 24,24 81.438,88 18,00 96.097,87
0003 05.001.0173-0 TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1éCATEGORIA OU ENTULHO,
EM CARRINHOS, A 60,00M DE DISTANCIA, INCLUSIVE CARGA A PA M3 93,27 37,97 3.541,46 18,00 4,178, 92

0004 05.001.0315-0 ENSACAMENTO E TRANSPORTE DE ESCOMBROS EM SACOS PLASTICOS,DES
DE UM PAVIMENTO ELEVADO ATE O TERREOQ, UTILIZANDO A ESCADA DO

PREDIO M3 93,21 63,88 5.958,08 18,00 7.030,53
0005 05.001.0365-0 LIMPEZA DE PISOS CERAMICOS. M2 5.715,50 7,53 43.037,M 18,00 50.784,49
0006 05.001.0876-0 RASPAGEM COM ESPATULA DE ACO OU ESCOVA DE ACO PARA REMOCRO D

E CRAQUELE DE PINTURA 2 2.275,04 20,16 45.864,80 18,00 54.120,46

0007 05.058.0020-0 LONA DE POLIETILENO(LONA TERREIRO)COM ESPESSURA DE 0,20MM PA
RA IMPERMEABILIZACAO DE SOLO,MEDIDA PELA AREA COBERTA, INCLUS

IVE PERDAS E TRANSPASSE M2 5.715,50 1,07 0.115,58 18,00 7.216,38
Hhittt A #E  VALOR DR CRTEGORIA ACIMA: ovirviirttitt ittt 185.956,51 219.428,65
Frxx 13 - REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS
0008 13.001.0014-0 REVESTIMENTO CHAPISCADO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3,PENE
IRADO, ESPESSURA DE 9MM, APLICADO SOBRE EMBOCO EXISTENTE M2 1.084,65 10,21 11.074,27 18,00 13.067,63

0009 13.003.0003-0 REVESTIMENTO INTERNO(PRONTO)EM MASSA UNICA COM ARGAMASSA DE
CIMENTO E AREIA TERMOTRATADA, COM ESPESSURA DE 2CM, SOBRE SU

PERFICIE CHAPISCADA, EXCLUSIVE CHAPISCO w2 2.275,04 21,5 62.677,35 18,00 73.959,21
FHEHHHH I VALOR DA CATEGORIA A T A vttt ettt et r et et ettt e et errinreeeeannnrieeeans 73.751, 62 87.026,90
Keex 17 - PINTURA

0010 17.018.0050-0 PINTURA COM TINTA LATEX,CLASSIFICACAO STANDARD OU PREMIUM,PA
RA INTERIOR OU EXTERIOR (NBR 15079),S0BRE CHAPISCO, INCLUSIVE

SELADOR E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO 2 7.231,00 16,67 120.540,77 18,00 142.238,10
0011 17.018.0110-0 PINTURA COM TINTA LATEX SEMIBRILHANTE,FOSCA OU ACETINADA,CLA
SSIFICACAO PREMIUM QU STANDARD (NBR 15079),PARA INTERICR E E
XTERIOR, BRANCA OU COLORIDA,SOBRE TIJOLO,CONCRETO LISO, CIMENT
0 SEM AMIANTO,E REVESTIMENTO, INCLUSIVE LIXAMENTO,UMA DEMAO D

E SELADOR ACRILICO E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO M2 15.166,90 15,84 240.243,69 18,00 283.487,55

re0002N-———=-""""""——— Departamento de Informatica



EMOP - EMPRESA DE OBRAS PUBLICAS DO R.J. 24/08/20 PAG.002
DPL - DIRETORIA DE PLANEJAMENTO SISTEMA DE ORCAMENTO 13a.EDICAO C/BDI

LISTAGEM DE ORCAMENTO PRECO EMOP PLENO - P

FHEHHHHHEEEE VALOR DA CATEGORIA A T A vttt ettt ettt ettt ettt v e et e e e e e earrinreeeeans 360.784,46 425,725, 65
VALOR TOTAL DOS SERVICOS : IS8T SIS SRSSRS SRS SSR SRS RS 625_046,70 737_555,04
Orcamentista(Id.Func)....: 4007022-5 - DIOGO LUIZ DA SILVA FERNANDES

Khk xRk kkxkkkkkkkkkkkkkkkkkkrkkkkxkkkhrkkkhkkkkkkkkkrkkkhrkkkxxkrrkxkkrrkx vk rvx

* 05 CODIGOS UTILIZADOS NESTE ORCAMENTO CONTEM ESPECIFICACOES RESUMIDAS, *
* AS DUVIDAS SERAQ DIRIMIDAS COM O CATALOGO DE REFERENCIA (S.P.U.) DA EMOP *

Khkrkkkkkxkkkkkkkkkkkkkkkkkkrkkkkxkkkhrkkkhkkkkkkkkkrkkkhrkkkxxkrrkxkkrrx vk rrx

NOTA: 0 item de administracao local sera' pago com & quantidade
que expressar o percentual mensal de servicos executados
re0002N-—-----———————————— Departamento de Informatica



EMOP - EMPRESA DE OBRAS PUBLICAS DO R.J. 24/08/20 PAG.001
DPL - DIRETORIA DE PLANEJAMENTO SISTEMA DE ORCAMENTO 13a.EDICAO C/BDI

LISTAGEM DE ORCAMENTO PRECO EMOP PLENO - P

%% No. ORCAMENTO: P074.003/20 *+* *#+% MES BASE DE PRECOS: 06/20 ***

Imovel : 33110001 CONJUNTO HABITACIONAL TERTULIANO POTYGUARA
Endereco: Rua Otavio Tarquino - n° 1181 - Centro Municipio: NOVA IGUACU
Natureza: REFORMA DA COBERTURA.

N.ORD.  COMPOSICAO DESCRICRO UNID  QUANTIDADE ~ VALOR TOTAL B.D.I. TOTAL
UNITARIO  SEM BDI 4 COM BDI
(RS) (RS) (RS)
ok (4 - TRANSPORTES

0001 04.014.0095-0 RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINE
R COM 5M3 DE CAPACIDADE, INCLUSIVE CARREGAMENTO, TRANSPORTE E
DESCARREGAMENTO,CUSTO POR UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAX

A PARA DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOS N 6,00 239,69 1.438,14 18,00 1.697,00
Hhitt A EE  VALOR DR CATEGORIA ACIMA: .vivviirttit ittt 1.438,14 1.697,00
¥xkko 05 - SERVICOS COMPLEMENTARES

0002 05.001.0041-0 REMOCAO DE COBERTURA EM TELHAS DE FIBROCIMENTO CONVENCIONAL,

ONDULADA, INCLUSIVE MADEIRAMENTO,MEDIDO O CONJUNTO PELA AREA

REAL DE COBERTURA 2 594,86 14,04 §.351,83 18,00 9.855,15
0003 05.001.0042-0 REMOCAO DE COBERTURA DE TELHAS DE FIBROCIMENTO CONVENCIONAL,

ONDULADA, EXCLUSIVE MADEIRAMENTO,MEDIDA PELA AREA REAL DA COB

ERTURA M2 1.784,58 9,85  17.578,11 18,00 20.742,16
0004 05.001.0173-0 TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1°CATEGORIA OU ENTULHO,
EM CARRINHOS,2 60,00M DE DISTANCIA, INCLUSIVE CARGA A PA M3 28,46 31,97 1.080, 62 18,00 1.275,13

0005 05.001.0315-0 ENSACAMENTO E TRANSPORTE DE ESCOMBROS EM SACOS PLASTICOS,DES

DE UM PAVIMENTO ELEVADO ATE O TERREQ, UTILIZANDO A ESCADA DO

PREDIO M3 28,46 63,88 1.818,02 18,00 2.145,26
0006 05.058.0010-0 PLASTICO NA COR PRETR,DESTINADO A PROTECAQ DE TELHADOS,MOVEI

S E PISOS,COM 0,15MM DE ESPESSURA, REUTILIZADO 5 VEZES, INCLUS

IVE RETIRADA.FORNECIMENTO E COLOCACRO M2 2,379, 44 L1 2.641,17 18,00 3.116,58
Hhittd A #E  VALOR DR CATEGORIA ACIMA: ovivviirttit ittt 31.469,75 37.134,28
ek 14 - ESQUADRIAS DE MADEIRA, SERRALHERIA, FERRAGENS E VIDRACARIA

0007 14.002.0052-0 PORTINHOLA PARA ALCAPAQ,CISTERNA OU CAIXA D'AGUA ELEVADA,EM
CHAPA DE FERRO GALVANIZADO N°16,ATE (,80M DE ALTURA,COM GUAR
NICRO E ALCA PARA FECHAMENTO A CADEADO,EXCLUSIVE ESTE.FORNEC

IMENTO E COLOCACAO M2 25,20 519,85 13.100,22 18,00 15.458,25
HHHHHHEHHEE VALOR DA CATEGORTA ACTMAL +.vvvvtvvit ittt ettt et 13.100,22 15.458,25
krkx 16 - COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZACAO

0008 16.001.0060-0 MADEIRAMENTO PARA COBERTURA EM TELHAS ONDULADAS,CONSTITUIDO
DE PECAS DE 3"¥3" E 3"X4.1/2",EM MADEIRA SERRADA, SEM TESOURA
OU PONTALETE, MEDIDO PELA AREA REAL DO MADEIRAMENTO.FORNECIM
ENTO E COLOCACAQ M2 594,86 27,12 16.132,60 18,00 19.036, 46
0009 16.004.0015-0 COBERTURA EM TELHAS ONDULADAS DE CIMENTO, SEM AMIANTO, REFORCA
DO COM FIOS SINTETICOS (CRES),COM ESPESSURA DE 6MM,EXCLUSIVE
MADEIRAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACRO M2 2,379, 44 31,31 74.500,26 18,00 87.910,30

re0002N-——==""-""""——— Departamento de Informatica



EMOP - EMPRESA DE OBRAS PUBLICAS DO R.J. 24/08/20 PAG.002
DPL - DIRETORIA DE PLANEJAMENTO SISTEMA DE ORCAMENTO 13a.EDICAO C/BDI

LISTAGEM DE ORCAMENTO PRECO EMOP PLENO - P

%% No. ORCAMENTO: P074.003/20 *+* *#+% MES BASE DE PRECOS: 06/20 ***

Imovel : 33110001 CONJUNTO HABITACIONAL TERTULIANO POTYGUARA
Endereco: Rua Otavio Tarquino - n° 1181 - Centro Municipio: NOVA IGUACU
Natureza: REFORMA DA COBERTURA.

N.ORD.  COMPOSICAO DESCRICAD UNID  QUANTIDADE VALOR TOTAL B.D.I TOTAL
UNITARIO SEM BDI 5 COM BDI
(RS) (RS) (RS)
¥rexx 16 - COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZACAO
0010 16.004.0040-0 CUMEEIRA NORMAL DE CIMENTO,SEM AMIANTO,REFORCADO COM FIOS SI
NTETICOS (CRFS),PARA TELHAS ONDULADAS DE 1,10M DE LARGURA E
ESPESSURA DE 5,6 E 8MM, INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAQ E VED
ACRO.FORNECIMENTO E COLOCACAO M 100,10 40,89 4.093,08 18,00 4.829,83
HHE R EEEEE VALOR DA CATEGORIA ACIMAT Lottt ittt 94.725, 94 111.776,59
wokk 17 - PINTURA
0011 17.017.0300-1 PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE FERRO COM TINTA A OLEO BRIL
HANTE, INCLUSIVE LIXAMENTO, LIMPEZA,UMA DEMAO DE TINTA ANTIOXI
DO E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO M2 25,20 17,67 445,28 18,00 525,43
HH T VALOR DA CATEGORIA ACTMAL ©0vuvtvr ittt ettt ettt 445,28 525,43
VALOR TOTAL DOS SERVICOS : *FFHttttxkkkkkbbtttkkkkkkbbttxkkkk kb kbbbt hkk kbbb kbt thkkk 141,179, 33 166.591,55

Orcamentista(Id.Func)....: 4007022-5 - DIOGO LUIZ DA SILVA FERNANDES

Khk Rk kkxkkkkkkkkkkkkkkkkkkrkkkhxkkkhrkkkhkkkkkkkkkrkkkkrkkkxkkhrkxkkrrx vk rxx

* 05 CODIGOS UTILIZADOS NESTE ORCAMENTO CONTEM ESPECIFICACOES RESUMIDAS, *
* AS DUVIDAS SERAQ DIRIMIDAS COM O CATALOGO DE REFERENCIA (S.P.U.) DA EMOP *

Khk Rk kkxkkkkkkkkkkkkkkkkkkrkkkhxkkkhrkkhhkkkkkkkkkrkkkhrkkkxkkrrkxkkrrx vk rrx

NOTA: 0 item de administracao local sera' pago com & quantidade
que expressar o percentual mensal de servicos executados
re0002N-—-----——————————— Departamento de Informatica



EMOP - EMPRESA DE OBRAS PUBLICAS DO R.J. 24/08/20 PAG.001
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LISTAGEM DE ORCAMENTO PRECO EMOP PLENO - P

%% No. ORCAMENTO: P074.004/20 *+* *#+% MES BASE DE PRECOS: 06/20 ***

Imovel : 33110001 CONJUNTO HABITACIONAL TERTULIANO POTYGUARA
Endereco: Rua Otavio Tarquino - n°® 1181 - Centro
Natureza: PINTURA EXTERNA.

Municipio: NOVA IGUACU

N.ORD.,  COMPOSICAO DESCRICAOQ UNID

UNITARIO
(RS)

*kkx 02 -

CANTEIRO DE OBRA
0001 02.006.0010-0 ALUGUEL DE CONTAINER PARA ESCRITORIO,MEDINDO 2,20M LARGURA, 6
,20M COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA, COMPOSTO DE CHAPAS DE ACO C/
NERVURAS TRAPEZOIDAIS, ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO NO FORRO, CHA
SSIS REFORCADO E PISO EM COMPENSADO NAVAL, INCLUINDO INSTALA
COES ELETRICAS,EXCLUSIVE TRANSPORTE (VIDE ITEM 04.005.0300) E
CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015)
0002 02.006.0015-0 ALUGUEL CONTAINER PARA ESCRITORIO C/WC,MEDINDO 2,20M LARGURA
;6,201 COMPRIMENTO E 2, 50M ALTURA, CHAPAS ACO C/NERVURAS TRAP
EZOIDAIS, ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO FORRO,CHASSIS REFORCADO E
PISO COMPENSADO NAVAL, INCL,INST.ELETRICA E HIDRO-SANITARIAS
,ACESSORIOS, 1 VASO SANITARIO E 1 LAVATORIO,EXCL.TRANSP. (VIDE
ITEM (4.005.0300),CARGA E DESCARGA (VIDE ITEM 04.013.0015)
0003 02.006.0025-0 ALUGUEL CONTAINER,PARA SANITARIO-VESTIARIO,MEDINDO 2,20M LAR
GURA, 6, 20M COMPRIMENTO E 2,50M ALTURR, CHAPAS ACO C/NERVURAS
TRAPEZOIDAIS, ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO FORRO, CHASSIS REFORCA
DO E PISO COMPENSADO NAVAL, INCL,INST.ELETRICAS E HIDRO-SANIT
ARIAS, ACESSORIOS, 4 VASOS SANITARIOS,1 LAVATORIO,1 MICTORIO E
4 CHUVEIROS, EXCL,TRANSP.,CARGA E DESCARGA
0004 02.006.0050-0 ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO,PORTATIL,MEDINDO 2,31M ALTURA X
1,56M LARGURA E 1,16M PROFUNDIDADE, INCLUSIVE INSTALACAO E RE
TIRADA DO EQUIPAMENTO, FORNECIMENTO DE QUIMICA DESODORIZANTE,
BACTERICIDA E BACTERIOSTATICA,PAPEL HIGIENICO E VEICULO PROP
RIO COM UNIDADE MOVEL DE SUCCAO PARA LIMPEZA
0005 02.020.0001-0 PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA, INCLUSIVE PINTURA E S
UPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

HHHHHHHHH
¥rexx (4 - TRANSPORTES
0006 04.005.0300-0 TRANSPORTE DE CONTAINER, SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006
EXCLUSIVE CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM (4.013.0015)
0007 04.013.0015-0 CARGA E DESCARGA DE CONTAINER, SEGUNDO DESCRICAQ DA FAMILIA 0
2.006
0008 04.014.0095-0 RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINE
R COM 5M3 DE CAPACIDADE, INCLUSIVE CARREGAMENTO, TRANSPORTE E
DESCARREGAMENTO,CUSTO POR UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAX
A PARA DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOS
0009 04.020.0126-0 TRANSPORTE DE ANDAIME SUSPENSO,EXCLUSIVE CARGA,DESCARGA E TE
MPO DE ESPERA DO CAMINHAO (VIDE ITEM 04.021.0015)
0010 04.021.0015-0 CARGA E DESCARGA MANUAL DE ANDAIME SUSPENSO, INCLUSIVE TEMPO
DE ESPERA DO CAMINHAO

UNXMES

UNXMES

UNXMES

UNXMES

2

UNXKM

UN

UN

UNXKM

UN
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8,00

8,00

16,00

48,00

8,00

160,00

4,00

93,00

960,00

24,00

415,89

490,00

665,43

830,00

350,30

VALOR DA CATEGORIA ACIMA: 1 tvrtitt ettt

21,51

01,77

239,69
0,58

13,87

SEM BDI
(RS)

3.321,12

3.920,00

10.646, 88

39.840,00
2.802,40

60,536, 40

3.441, 60

247,08

22,291,171
556,80

332,88

18,00

18,00

18,00

18,00

18,00

18,00

18,00

18,00
18,00

18,00

QUANTIDADE VALOR TOTAL B.D.I. TOTAL
%

COM BDI
(RS)

3.926,00

4,625,060

12.563,31

47.011, 20
3.306,83

71.432,94

4.061,08

291,55

26.303,58
057,02

392,79



EMOP - EMPRESA DE OBRAS PUBLICAS DO R.J. 24/08/20 PAG.002
DPL - DIRETORIA DE PLANEJAMENTO SISTEMA DE ORCAMENTO 13a.EDICAO C/BDI

LISTAGEM DE ORCAMENTO PRECO EMOP PLENO - P

%% No. ORCAMENTO: P074.004/20 *+* *#+% MES BASE DE PRECOS: 06/20 ***

Imovel : 33110001 CONJUNTO HABITACIONAL TERTULIANO POTYGUARA
Endereco: Rua Otavio Tarquino - n°® 1181 - Centro
Natureza: PINTURA EXTERNA.

Municipio: NOVA IGUACU

N.ORD.,  COMPOSICAO DESCRICAOQ UNID  QUANTIDADE VALOR TOTAL B.D.I. TOTAL
UNITARIO SEM BDI 5 COM BDI
(RS) (RS) (RS)
HtHH T VALOR DA CATEGORIA ACTMAL 0\ttt ittt et ettt 26.869,53 31.706,02
¥rxx (5 - SERVICOS COMPLEMENTARES
0011 05.001.0008-0 DEMOLICAO DE REVESTIMENTO EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA EM
PAREDE M2 8.088,69 24,24 196.069,84 18,00 231.362,41
0012 05.001.0173-0 TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1°CATEGORIA QU ENTULHO,
EM CARRINHOS,2 60,00M DE DISTANCIA, INCLUSIVE CARGA A PA M3 360,35 37,97 13.682,48 18,00 16.145,32
0013 05.001.0360-0 LIMPEZA DE PISOS CIMENTADOS M2 5.540,20 564 31.246,72 18,00 36.871,12
0014 05.001.0876-0 RASPAGEM COM ESPATULA DE ACO OU ESCOVA DE ACO PARA REMOCRO D
E CRAQUELE DE PINTURA 2 11.509,77 20,16 232.036,96 18,00 273.803, 61
0015 05.005.0046-0 TELA SOLTA DE POLIPROPILENO PARA PROTECAQ DE FACHADAS AMARRA
DA SOMENTE NOS EXTREMOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO M2 76,731, 71 515 395.168,61 18,00 466.298,95
0016 05.007.0005-0 ALUGUEL DE ANDAIME SUSPENSO COM CABO PASSANTE,MANUAL,COM 2,0
0 A 6,001 DE EXTENSAO,CABOS COM 30M COM PLATAFORMA, TELA PROT
ETORA E MATERIAL PARA FIXACAO E OPERACAO DO ANDAIME,EXCLUSIV
E TRANSPORTE (VIDE ITEM 04.020.0126),MONTAGEM E DESMONTAGEM
(VIDE ITEM 05.008.0002) E MOVIMENTACAQ VERTICAL (VIDE ITEM 0
5.008.0006) UNXMES 144,00 388,50 35.944,00 18,00 06.013,92
0017 05.008.0002-0 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME SUSPENSO, CONSIDERANDO-SE A
EXTENSAQ HORIZONTAL DAS FACHADAS E/OU EMPENAS M 5.540,20 30,74 170.305,74 18,00 200.960,77
0018 05.008.0006-0 MOVIMENTACAQ VERTICAL DE ANDAIME SUSPENSO, CONSIDERANDO-SE UM
A VEZ A AREA TRABALHADA,EM PROJECAO VERTICAL M2 76,731, 71 2,59 198.735,28 18,00 234,507, 63
0019 05.058.0020-0 LONA DE POLIETILENO(LONA TERREIRO)COM ESPESSURA DE 0,20MM PA
RA IMPERMEABILIZACAO DE SOLO,MEDIDA PELA AREA COBERTA, INCLUS
IVE PERDAS E TRANSPASSE M2 5.540,20 1,07 5.928,01 18,00 0.995,05
HhitH A #E  VALOR DR CATEGORIA ACIMA: oviviiirtt ittt 1.299.117, 64 1.532.958,78
Frxx 13 - REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS
0020 13.001.0014-0 REVESTIMENTO CHAPISCADO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3,PENE
IRADO, ESPESSURA DE 9MM, APLICADO SOBRE EMBOCO EXISTENTE M2 1.246,55 10,21 12.727,27 18,00 15.018,17
0021 13.003.0005-0 REVESTIMENTO EXTERNO(PRONTO)EM MASSA UNICA COM ARGAMASSA DE
CIMENTO E AREIA TERMOTRATADA,COM ESPESSURA DE 3CM, INCLUSIVE
CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA TRACO 1:3 M2 0.842,15 38,87 265.954,37 18,00 313.826,15
HEtHH T VALOR DA CATEGORIA ACTMAL 0\ttt vttt ettt et 278,681, 64 328.844,32
ok 17 - PINTURA
0022 17.018.0050-0 PINTURA COM TINTA LATEX,CLASSIFICACAO STANDARD OU PREMIUM,PA
RA INTERIOR OU EXTERIOR (NBR 15079),SOBRE CHAPISCO, INCLUSIVE
SELADOR E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO M2 8.310,30 16,67  138.532,70 18,00 163.468,58

Departamento de Informatica



EMOP - EMPRESA DE OBRAS PUBLICAS DO R.J. 24/08/20 PAG.003
DPL - DIRETORIA DE PLANEJAMENTO SISTEMA DE ORCAMENTO 13a.EDICAO C/BDI

LISTAGEM DE ORCAMENTO PRECO EMOP PLENO - P

%% No. ORCAMENTO: P074.004/20 *+* *#+% MES BASE DE PRECOS: 06/20 ***

Imovel : 33110001 CONJUNTO HABITACIONAL TERTULIANO POTYGUARA
Endereco: Rua Otavio Tarquino - n° 1181 - Centro Municipio: NOVA IGUACU
Natureza: PINTURA EXTERNA.

N.ORD.  COMPOSICAQ DESCRICRO UNID  QUANTIDADE ~ VALOR TOTAL B.D.I. TOTAL
UNITARIO  SEM BDI 4 COM BDI
(RS) (RS) (RS)
ke 17 - PINTURA

0023 17.018.0110-0 PINTURA COM TINTA LATEX SEMIBRILHANTE,FOSCA OU ACETINADA,CLA
SSIFICACAO PREMIUM QU STANDARD (NBR 15079),PARA INTERIOR E E
XTERIOR, BRANCA OU COLORIDA,SOBRE TIJOLO,CONCRETO LISO, CIMENT
0 SEM AMIANTO,E REVESTIMENTO, INCLUSIVE LIXAMENTO,UMA DEMAO D

E SELADOR ACRILICO E DUAS DEMAQOS DE ACABAMENTO M2 68.421,47 15,84 1.083.796,08 18,00 1.278.879, 31

FHEHHHHEEEEE VALOR DA CATEGORIA A T A vttt ettt et s et ettt e e e errinreeeeanninrieneans 1.222.328,78 1.442.347,95

VALOR TOTAL DOS SERVICOS : IS8T SIS SSRSSRSSRESR SR SSR SRS 2_887_533’99 3_407_290’01
Orcamentista(Id.Func)....: 4007022-5 - DIOGO LUIZ DA SILVA FERNANDES

Khkrkkkkxkkkkkkkkkkkkkkkkkkrkkkhxkkkhrkkkhkkkkkkkkkrkkkkrkkkxkkkrkxkkrrxxkrrx

* 05 CODIGOS UTILIZADOS NESTE ORCAMENTO CONTEM ESPECIFICACOES RESUMIDAS, *
* AS DUVIDAS SERAQ DIRIMIDAS COM O CATALOGO DE REFERENCIA (S.P.U.) DA EMOP *

Khk Rk kkxkkkkkkkkkkkkkkkkkkrkkkkrkkkhrkkkhkkkkkkkkkrkkkkrkkkxkkrrkxkkrrx vk rvx

NOTA: 0 item de administracao local sera' pago com & quantidade
que expressar o percentual mensal de servicos executados
re0002N-—-----——————————— - ——— Departamento de Informatica
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DPL - DIRETORIA DE PLANEJAMENTO SISTEMA DE ORCAMENTO 13a.EDICAO C/BDI

LISTAGEM DE ORCAMENTO PRECO EMOP PLENO - P

%% No. ORCAMENTO: P074.005/20 *+* *#+% MES BASE DE PRECOS: 06/20 ***

Imovel : 33110001 CONJUNTO HABITACIONAL TERTULIANO POTYGUARA
Endereco: Rua Otavio Tarquino - n° 1181 - Centro Municipio: NOVA IGUACU
Natureza: ILUMINACAO EXTERNA.

N.ORD.  COMPOSICAQ DESCRICAQ UNID QUANTIDADE VALOR TOTAL B.D.I TOTAL
UNITARIO SEM BDI % COM BDI
(R$) (R$) (R$)
LLLL I APARELHOS HIDRAULICOS, SANITARIOS,ELETRICOS,MECANICOS E ESPOR
0001 18.027.0770-6 LUMINARIA SOLAR DE PAREDE COM SENSOR DE MOVIMENTOS E ACENDI-
MENTO AUTOMATICO, 20 LEDS. FORNECIMENTO E COLOCACAO. UN 280,00 39,64 11.099,20 18,00 13.097,05
FHHHHHEEEH888 VALOR DA CATEGORIA ACT Al ottt ettt e 11.099,20 13.097,05
VALOR TOTAL DOS SERVICOS : IS8T ST RSSRSSRSSRESR SRS SRS 11_099’20 13_097’05
Orcamentista(Id.Func)....: 4007022-5 - DIOGO LUIZ DA SILVA FERNANDES

Khk Rk kkxkkkkkkkkkkkkkkkkkkrkkkhrkkkhrkkhkkkkhkkkkkrkkkkrkkkxxkrrkxkkrrx vk rkx

* 05 CODIGOS UTILIZADOS NESTE ORCAMENTO CONTEM ESPECIFICACOES RESUMIDAS, *
* AS DUVIDAS SERAQ DIRIMIDAS COM O CATALOGO DE REFERENCIA (S.P.U.) DA EMOP *

Khk Rk kkxkkkhkkkkkkkkkkkkkkrkkkkxkkkhrkkkhkkkhhkkkkrkkkkrkkkxxkrrkxkkrrkx vk rkx

NOTA: 0 item de administracao local sera' pago com a quantidade
que expressar o percentual mensal de servicos executados
re0002N-—-----———————————— - ——— Departamento de Informatica



EMOP - EMPRESA DE OBRAS PUBLICAS DO R.J. 24/08/20 PAG.001
DPL - DIRETORIA DE PLANEJAMENTO SISTEMA DE ORCAMENTO 13a.EDICAO C/BDI

LISTAGEM DE ORCAMENTO PRECO EMOP PLENO - P

%% No. ORCAMENTO: P074.006/20 *+* *#+% MES BASE DE PRECOS: 06/20 ***

Imovel : 33110001 CONJUNTO HABITACIONAL TERTULIANO POTYGUARA
Endereco: Rua Otavio Tarquino - n° 1181 - Centro Municipio: NOVA IGUACU
Natureza: REFORMA DO RESERVATORIO SUPERIOR.

N.ORD.,  COMPOSICAO DESCRICAOQ UNID  QUANTIDADE VALOR TOTAL B.D.I TOTAL
UNITARIO SEM BDI 5 COM BDI
(RS) (RS) (RS)
¥rexex (4 - TRANSPORTES
0001 04.014.0095-0 RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINE
R COM 5M3 DE CAPACIDADE, INCLUSIVE CARREGAMENTO, TRANSPORTE E
DESCARREGAMENTO,CUSTO POR UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAX
A PARA DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOS UN 1,00 239,69 239,69 18,00 282,83
HhittE A EE  VALOR DR CATEGORIA ACIMA: ovivviirtt ittt 239,69 282,83

Kkt (5 - SERVICOS COMPLEMENTARES
0002 05.001.0012-0 DEMOLICAQ DE REVESTIMENTO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA E

IMPERMEABILIZANTE EM RESERVATORIOS OU OUTRA SUPERFICIE DE CO

NCRETO, INCLUSIVE LIMPEZA COM ESCOVA DE ACO,EXCLUSIVE JATO DE

AREIA, AGUA OU AR.VIDE ITEM 05.004.0011 i) 168,00 43,63 7.329,84 18,00 8.649,21
0003 05.001.0016-0 DEMOLICAQ MANUAL DE PISO CIMENTADO,EXCLUSIVE A BASE DE CONCR

ETO, INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SER

VICO M2 108,50 21,97 2.383,74 18,00 2.812,81
0004 05.001.0173-0 TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1°CATEGORIA OU ENTULHO,
EM CARRINHOS,2 60,00M DE DISTANCIA, INCLUSIVE CARGA A PA M3 3,26 31,91 123,78 18,00 146,06

0005 05.001.0315-0 ENSACAMENTO E TRANSPORTE DE ESCOMBROS EM SACOS PLASTICOS,DES
DE UM PAVIMENTO ELEVADO ATE O TERREQ, UTILIZANDO A ESCADA DO

PREDIO M3 3,26 03,88 208,24 18,00 245,72
Hhitt A EE  VALOR DR CRTEGORIA ACIMA: ovivtiirititi ittt 10.045, 60 11.853,80
Frxx 13 - REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS
0006 13.301.0120-1 CONTRAPISO,BASE OU CAMADA REGULARIZADORA,EXECUTADA COM ARGAM
ASSA DE CIMNENTO E AREIA,NO TRACO 1:4,NA ESPESSURA DE 2,5CM M2 108,50 25,96 2,816, 66 18,00 3.323,65
Hhittt A #E  VALOR DR CRTEGORIA ACIMA: ovivviirit ittt 2.816,66 3.323,65
xeex 14 - ESQUADRIAS DE MADEIRA, SERRALHERIA, FERRAGENS E VIDRACARIA

0007 14.002.0052-0 PORTINHOLA PARA ALCAPAQ,CISTERNA OU CAIXA D'AGUA ELEVADA,EM
CHAPA DE FERRO GALVANIZADO N°16,ATE (,80M DE ALTURA,COM GUAR
NICRO E ALCA PARA FECHAMENTO A CADEADO,EXCLUSIVE ESTE.FORNEC

IMENTO E COLOCACAO M2 93,24 519,85  48.470,81 18,00 57.195,55
thittd A #E  VALOR DR CRTEGORIA ACIME: ovivviirit ittt 48.470,81 57.195,55
¥rxxo 16 - COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZACAQ

0008 16.024.0009-0 IMPERMEABILIZACAO AREA EXPOSTA MANTA BASE ASFALTO MODIFICADO
C/POLIMEROS, AUTOPROTEGIDA FACE EXTERNA ESCAMAS ARDOSIA OU G
RANULOS MINERAIS,TIPO III-B ESP.3MM,ATINGINDO APROXIMADAMENT
E 4MM CAMADA ARDOSIA,CONS.MIN.1,20M2/M2,VERDE OU CINZA,APLIC
ADA CHAMA MACARICO, S/PRIMER ASFALTICO,BASE AGUA/SOLVENTE,CON
§.0,40KG/M2, INCLUSIVE ESTE M2 108,50 12,79 7.897,71 18,00 9.319,29

re0002N-———=-""""""——— Departamento de Informatica



EMOP - EMPRESA DE OBRAS PUBLICAS DO R.J. 24/08/20 PAG.002
DPL - DIRETORIA DE PLANEJAMENTO SISTEMA DE ORCAMENTO 13a.EDICAO C/BDI

LISTAGEM DE ORCAMENTO PRECO EMOP PLENO - P

%% No. ORCAMENTO: P074.006/20 *+* *#+% MES BASE DE PRECOS: 06/20 ***

Imovel : 33110001 CONJUNTO HABITACIONAL TERTULIANO POTYGUARA
Endereco: Rua Otavio Tarquino - n° 1181 - Centro Municipio: NOVA IGUACU
Natureza: REFORMA DO RESERVATORIO SUPERIOR.

N.ORD.  COMPOSICAO DESCRICAD UNID  QUANTIDADE VALOR TOTAL B.D.I. TOTAL
UNITARIO SEM BDI 5 COM BDI
(RS) (RS) (RS)
¥rexx 16 - COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZACAO

0009 16.036.0020-0 IMPERMEABILIZACAQ/REVESTIMENTO DE LAJES, TANQUES, PISCINAS, RES
ERVATORIOS, ARQUIBANCADAS, ESTACIONAMENTOS, COM ELASTOMERO A BA
SE DE POLIUREIA,ISENTO DE SOLVENTES,MOLDADO NO LOCAL,CURA LE
NTA,A FRIO,APLICADO COM EQUIPAMENTO TIPO AIRLESS,ROLO QU PIN

CEL, COM 2, 00MM DE ESPESSURA, SEM PROTECAQ MECANICA M2 168,00 204,96 34.433,28 18,00 40.631,27
HHHHHHEHHEE VALOR DA CATEGORTA ACTMAL L. vvvvvistttiat et e et ettt 42.330,99 49.950, 56
ke 17 - PINTURA

0010 17.017.0300-1 PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE FERRO COM TINTA A OLEO BRIL
HANTE, INCLUSIVE LIXAMENTO, LIMPEZA,UMA DEMAO DE TINTA ANTIOXI

DO E DUAS DEMAQOS DE ACABAMENTO M2 93,24 17,61 1.647,55 18,00 1.944,10

HHHHF . VALOR DA CATEGORIA ACTMA: .\ttt ettt et e et tre et e et vnrree e e e iinnreeeeeaines 1.647,55 1.944,10

VALOR TOTAL DOS SERVICOS : ISR RSSRSSRSSRESRSSRSSRS eSS 105_551,30 124_550,49
Orcamentista(Id.Func)....: 4007022-5 - DIOGO LUIZ DA SILVA FERNANDES

Khk Rk kkxkkkkkkkkkkkkkkkkkkrkkkhxkkkhrkkkhkkkkkkkkkrkkkkrkkkxkkhrkxkkrrx vk rxx

* 05 CODIGOS UTILIZADOS NESTE ORCAMENTO CONTEM ESPECIFICACOES RESUMIDAS, *
* AS DUVIDAS SERAQ DIRIMIDAS COM O CATALOGO DE REFERENCIA (S.P.U.) DA EMOP *

Khk Rk kkxkkkhkkkkhkkkkkkkkkrkkkhxkkkhrkkkhkkkhkkkkkrkkkhrkkkxxkrrkxkkrrx vk rrx

NOTA: 0 item de administracao local sera' pago com & quantidade
que expressar o percentual mensal de servicos executados
re0002N-—-----——————————— Departamento de Informatica
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DPL - DIRETORIA DE PLANEJAMENTO SISTEMA DE ORCAMENTO 13a.EDICAO C/BDI

LISTAGEM DE ORCAMENTO PRECO EMOP PLENO - P

%% No. ORCAMENTO: P074.007/20 *+* *#+% MES BASE DE PRECOS: 06/20 ***

Imovel : 33110001 CONJUNTO HABITACIONAL TERTULIANO POTYGUARA
Endereco: Rua Otavio Tarquino - n° 1181 - Centro Municipio: NOVA IGUACU
Natureza: ENCARGOS COMPLEMENTARES.

N.ORD.  COMPOSICAQ DESCRICAQ UNID QUANTIDADE VALOR TOTAL B.D.I TOTAL
UNITARIO SEM BDI % COM BDI
(R$) (R$) (R$)
khx (0 - SERVICOS COMPLEMENTARES
0001 05.100.0022-0 REFEICAO CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO PARA CONSTRUCAO CIVI
L E CONDICOES HIGIENICAS E SANITARIAS ADEQUADAS UN 12.320,00 12,00 147.840,00 13,00 167.059,20
0002 05.100.0026-0 VALE TRANSPORTE, CONSIDERANDO PASSAGEM IDA E VOLTA UN 12.320,00 7,00 86.240,00 13,00 97.451,20
HHEFEIEHEEEEEEEEE VALOR DA CATEGORTA ACTMA: 1 uvvvrttt ettt ettt e sttt e n ittt e e e e e e aneeninees 234,080, 00 264,510, 40
VALOR TOTAL DOS SERVICOS : ISR RSSRSSRSSRESRSSRSSRE RS 234_080’00 264_510’40
Orcamentista(Id.Func)....: 0044322747 - ALEX FERREIRA PERES GARCIA

Khk Rk kkxkkkhkkkkkkkkkkkkkkrkkkkrkkkhrkkkhkkkkkkkkkrkkkkxkkkxxkrrkxkkrrkxxkrkx

*¥ 05 CODIGOS UTILIZADOS NESTE ORCAMENTO CONTEM ESPECIFICACOES RESUMIDAS, *
* AS DUVIDAS SERAQ DIRIMIDAS COM O CATALOGO DE REFERENCIA (S.P.U.) DA EMOP *

Khkrkkkkxkkkhkkkkkkkkkkkkkkrkkkkxkkkhrkkkhkkkhkkkkkrkkkkrkkkxxkrrkxkkrrx vk rkx

NOTA: 0 item de administracao local sera' pago com a quantidade
que expressar o percentual mensal de servicos executados
re0002N-—-----——————————— - ——— Departamento de Informatica



Governo do Estado do Rio de Janeiro

Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras

Empresa de Obras Publicas do Estado do Rio de Janeiro
CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO - SISTEMA PLENO

IMOVEL: Conjunto Habitacional Tertuliano Potyguara- Endereco: Rua Otavio Tarquino, n®1.181 - Centro - Municipio: Nova Iguagu.

NATUREZA DA OBRA : Reforma.
ORCAMENTOS: P074.001/19 a 007/20.

30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS
CATEGORIA % %AC % %AC % %AC % %AC
01 |Servicos de escritdrio, laboratorio e campo 0,1736% 0,1736% 0,3776% 0,5512% 0,5649% 1,1161% 0,6314% 1,7475%
02 |Canteiro de obra 1,0269% 1,0269% 0,2934% 1,3203% 1,3203% 1,3203%
03 |Movimento de terra
04 |Transportes 0,0401% 0,0401% 0,0802% 0,1203% 0,1604% 0,2807% 0,1604% 0,4411%
05 [Servicos complementares 2,1213% 2,1213% 6,3640% 8,4853% 8,4853% 16,9706% 8,4853% 25,4559%
06 |Galerias, drenos e conexos
07 |Argamassas, injec6es e consolidac6es
08 |Bases e Pavimentos
09 |Servicos de parques e jardins
10 |FundacGes
11 |Estruturas
12 |Alvenarias e paredes divisorias
13 |Revestimentos de pisos paredes e tetos 0,4304% 0,4304% 0,4304% 0,8608% 1,7217% 2,5825% 1,7217% 4,3042%
14 [Esquadrias de madeira, metal e vidracaria 0,4476% 0,4476% 0,4476% 0,8952%
15 |Instalacdes elétricas, hidraulicas, sanitarias e mecanicas
16 |Coberturas, isolamentos e impermeabilizacio 0,1660% 0,1660% 0,6642% 0,8302% 0,6642% 1,4944%
17 |Pinturas 1,6595% 1,6595% 4,1180% 5,7775% 5,6585% 11,4360% 7,6676% 19,1036%
18 |Aparelhos elétricos, hidraulicos, sanitarios e mecanicos
19 |Equipamentos
20 |Precos rodoviarios
21 |lluminacdo publica
22 |Reflorestamento e exploracédo vegetal
TOTAL COM BDI. 5,45% 5,45% 11,83% 17,28% 17,70% 34,98% 19,78% 54,76%

Paginal/2




TOTAL 4.869.280,20
PRAZO 240 DIAS
MES BASE JUN/20 - PRECO PLENO
RESPONSAVEL Diogo Luiz da S. Fernandes
Governo do Estado do Rio de Janeiro I D Funcional 440.7022 - 5
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras
Empresa de Obras Publicas do Estado do Rio de Janeiro
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO - SISTEMA PLENO mes 1 (inicio)
IMOVEL: Conjunto Habitacional Tertuliano Potyguara- Endereco: Rua Otavio Tarquino, n®1.181 - Centro - Municipio: Nova Iguagu.
NATUREZA DA OBRA : Reforma.
ORCAMENTOS: P074.001/19 a 007/20.
150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS TOTAL %
% %AC % %AC % %AC % %AC
0,7277% 2,4752% 0,2452% 2,7204% 0,1569% 2,8773% 0,3200% 3,1973% 155.685,66 3,1973%
1,3203% 1,3203% 1,3203% 0,1467% 1,4670% 71.432,94 1,4670%
0,1604% 0,6015% 0,0802% 0,6817% 0,0401% 0,7218% 0,0803% 0,8021% 39.059,69 0,8021%
8,4853% 33,9412% 2,1213% 36,0625% 2,1213% 38,1838% 4,2431% 42,4269% 2.065.885,91 42,4269%
2,1522% 6,4564% 0,8608% 7,3172% 0,4304% 7,7476% 0,8613% 8,6089% 419.194,87 8,6089%
0,4476% 1,3428% 1,3428% 1,3428% 0,1492% 1,4920% 72.653,80 1,4920%
0,9963% 2,4907% 0,3321% 2,8228% 0,1660% 2,9888% 0,3325% 3,3213% 161.727,15 3,3213%
9,7382% 28,8418% 3,9759% 32,8177% 1,9092% 34,7269% 3,6882% 38,4151% 1.870.543,13 38,4151%
0,0806% 0,0806% 0,0806% 0,1612% 0,0806% 0,2418% 0,0271% 0,2689% 13.097,05 0,2689%
22,79% 77,55% 7,70% 85,25% 4,90% 90,15% 9,85% 100,00% 4.869.280,20 100,00%
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