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Governo do Estado do Rio de Janeiro
Empresa de Obras Publicas do Estado do Rio de Janeiro
Diretoria de Planejamento e Projetos

TERMO DE REFERENCIA

Imovel: CONJUNTO HABITACIONAL TERTULIANO POTYGUARA
Endereco:  Rua Otavio Tarquino, n° 1.181 — Centro — Nova Iguagu

Municipio:  Nova Iguacu

Codigo do Imével: 33.110.001
Proposta: P074/2020 — SISTEMA PLENO, e
D074/2020 — SISTEMA DESONERADO
Orgamento: P074.001/20 a 007/20 — SISTEMA PLENO, e
D074.001/20 a 007/20 — SISTEMA DESONERADO

Or¢amentistas: DIOGO LUIZ DA SILVA FERNANDES - ID 4407022-5

Natureza dos Servicos: REFORMA PARCIAL

INTRODUCAO

O presente Termo de Referéncia tem por objetivo estabelecer o escopo, as diretrizes, as especificagées técnicas e os padrées exigidos para a contrata¢do a
ser realizada pela Empresa de Obras Publicas do Estado do Rio de Janeiro - EMOP, para a execugdo de REFORMA PARCIAL do Conjunto Habitacional
Tertuliano Potyguara, localizada a Rua Otavio Tarquino, n° 1.181, Centro, Municipio de Nova Iguagu.

1.1. REGIME DE CONTRATACAO :

Sera adotado o Regime de Contrata¢do de Empreitada por Prego Unitario, compativel com o grau de detalhamento de elementos necessarios a execug¢do do
objeto, condicionando o pagamento apenas pelos servigos efetivamente executados.

1.2. CRITERIO DE JULGAMENTO:

O Critério de Julgamento das propostas a ser adotado é o de menor prego, pois proporciona o menor dispéndio para o Cliente, atendendo aos pardmetros
minimos de qualidade e seguranga, bem como os prazos definidos neste Termo.

1.3. REFERENCIAS:
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As Leis, Normas, Atos e demais documentos a seguir relacionados deverdo ser rigorosamente observados, sem prejuizo de outros ordenamentos da legislagdo
nacional.

o Lei Federal N° 13.303/16 de 30 de junho de 2016 — Dispde sobre o estatuto juridico da empresa publica, da sociedade de economia mista e de suas
subsidiarias, no ambito da Unido, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municipios.

o Decreto n°46.188 de 06 de dezembro de 2017 - Regulamenta, no ambito do Estado do Rio de Janeiro, a Lei n° 13.303, de 30 de junho de 2016, que
dispoe sobre o estatuto juridico da empresa publica, da sociedade de economia mista e de suas subsidiarias.

e Regulamento de Licitagoes e Contratos da Empresa de Obras Publicas do Estado do Rio deJaneiro — EMOP, de 02 de outubro de 2018.
o Decreto n® 46.642 de 17 de abril de 2019 - Regulamenta a fase preparatoria das contratagdes no dmbito do Estado do Rio de Janeiro.

OBJETO:

O objeto do presente Termo de Referéncia é a contratagdo de empresa especializada no ramo de engenharia, para a execugdo de servigos de reforma
parcial do Conjunto Habitacional Tertuliano Potyguara, localizado no enderego mencionado no item anterior, em conformidade com as especificagdes do
presente Termo de Referéncia e do Edital de Licitagdo e seus anexos.

1.4. DESCRICAO DO IMOVEL:

As unidades onde deverdo ser executados os servigos, objeto do presente Termo de Referéncia, denominado “Conjunto Habitacional Tertuliano Potyguara” é
composto por 34 blocos (conforme Estimativa de Memoria de Calculo), distribuidos em 7 modelos de blocos tipo. Cada bloco possui 5 pavimentos com 4
apartamentos por andar.

Térreo — estao localizados neste pavimento o hall de acesso e 04 apartamentos,

1° pavimento — pavimento tipo com 04 apartamentos;

2° pavimento — pavimento tipo com 04 apartamentos;

3° pavimento — pavimento tipo com 04 apartamentos;

4° pavimento — pavimento tipo com 04 apartamentos;

Laje de Cobertura — estdo localizadas neste pavimento as caixas d’dgua.

1.4.1. JUSTIFICATIVA DA CONTRATACAO:

O Conjunto Habitacional, atualmente ocupado, apresenta necessidade de reparos nos revestimentos das fachadas devido as infiltragoes generalizadas
oriundas dos apartamentos e da cobertura. Na cobertura as telhas sdo antigas e muitas se encontram quebradas, furadas, remendadas ou rachadas. A area
comum interna necessita de pequenos reparos e pinturas nova de paredes e tetos. Na drea externa existem muitas construgoes irregulares e/ou "puxadinhos"
ndo havendo espago para darvores ou jardins tornando-as assim, em areas "particulares”.

1.5. ESCOPO DOS SERVICOS

Os servigos solicitados e contemplados no Relatério de Vistoria e croquis das unidades habitacionais em tela, estdo descritos nos Orgamentos P074/20 —
Sistema Pleno, e D074/20 — Sistema Desonerado. Seguem servicos levantados no local, conforme Relatorio de Vistoria Técnica:

. Pintura externa das fachadas;

. Recomposigado interna de paredes e tetos com pintura dos mesmos (corredores e escadas);

. lluminagdo externa (area comum);

. Limpeza da drea comum (limpeza do terreno, jardinagem e poda de arbustos);

. Laje de Cobertura:
o Retirada de impermeabilizagdo antiga e execugdo de nova, com manta de ardosia na laje de cobertura das caixas d’agua onde houver necessidade;
o Substitui¢do de telhas danificadas e madeiramento quando necessario.

o Substitui¢do de cumeeira, quando necessario.
o Colocagado de portinhola de acesso a darea técnica e caixa d’agua.

Para a realizagdo dos servigos, objeto do presente Termo de Referéncia, deverdo ser consultados os seguintes elementos técnicos:
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1. Este Termo de Referéncia - (SEI 7550395);

2. Or¢amentos P074/20 - R$ 4.869.280,20 (Or¢amento pleno, ndo desonerado) (SEI 7570470) e D074/20 - R$ 4.668.169,92 (Or¢amento desonerado) (SEI
7570612);

3. Memorias de Calculo para Or¢amento (SEI n° 7376199 );

4. Relatorio de Visita Técnica 10° DEMAN.(SEI n°7376021)

Observagoes:

a. A CONTRATADA deverd providenciar, quando for o caso, junto as concessionarias de servigos publicos as ligagdes provisorias ou definitivas, e
quaisquer outras medidas que se tornarem indispensaveis a execu¢do do servigo e de sua entrega em definitivo,

b. A CONTRATADA devera apresentar guia de recolhimento, devidamente quitada, da Anotag¢do de Responsabilidade Técnica — ART, do Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia, CREA; ou Registro de Responsabilidade Técnica — RRT, do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, CAU, dos
profissionais responsaveis pela execugdo dos servigos objeto do presente Termo de Referéncia;

c. A CONTRATADA deverd providenciar “Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil”, de acordo com o estabelecido na Resolugdo
N?307, de 05 de julho de 2002, do Conselho Nacional de Meio Ambiente — CONAMA.

d. A CONTRATADA devera providenciar relatorio onde especifique, dimensione e situe cada servi¢o, com localiza¢do clara dos itens através de croquis e
registro fotogrdfico do local, com fotos da configuracdo e caracteristicas das edificacées, equipamentos e instalagoes objeto do presente Termo de
Referéncia, antes, durante, e apos a execugdo dos servigos contratados, para cadastramento e efetivagdo das medigoes,

e. Na execugdo dos diversos servigos objeto do presente Termo de Referéncia, a CONTRATADA deverad observar, rigorosamente, o disposto nas Normas
Técnicas correlatas, estabelecidas pela Associagdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT;

f. A medig¢ao dos itens constantes dos Org¢amentos P074.007/2020 (sistema pleno) e D074.007/2020 (sistema desonerado), referentes aos Encargos
Complementares, devera ter seus quantitativos determinados apos apropriag¢do e comprovagdo da mdo de obra empregada na execugdo dos servigos;

g. O item de “Administragdo Local”, previsto no codigo 01.090.0510-6 do Orgamento P074.001/20 (Sistema Pleno), e no codigo 01.090.0510-G do
Orgamento D074.001/20 (Sistema Desonerado) sera pago com a quantidade que expressar o percentual mensal de servigos executados, que podera ser
consultada no Or¢amento n° 7071.001/20 (Sistema Pleno), e Or¢amento n° 6042.001/20 (Sistema Desonerado).

1.6. CRONOGRAMA PRAZO DE EXECUGCAO:

Os servigos constantes do presente Termo de Referéncia deverdo ser executados no prazo de 240 (duzentos e quarenta) dias, respeitando-se o cronograma
fisico-financeiro do anexo:

1.6.1. MES DE REFERENCIA DA PLANILHA ORCAMENTARIA:

A Planilha Or¢amentdria a que se refere o presente Termo de Referéncia tem como data base o més de junho de 2020.

1.6.1.1 REAJUSTAMENTO:

Decorrido o prazo de 12 (doze) meses da data base da assinatura do Contrato, poderd a Contratada fazer jus a atualizagdo (reajustamento) dos servicos ainda
ndo pagos.

Essa atualizagdo sera realizada através do indice geral da construgado civil, codigo 05.100 constante no Boletim Mensal de Custos da EMOP, de acordo com a
formula a seguir:

Onde: PR= (I/lo) x Po
PR = Preco Unitario apds o reajustamento estabelecido.

Io = Indice constante do Boletim de Custo Mensal da EMOP, cédigo 05.100 (indice geral da constru¢do civil) relativo ao més da apresentagio da proposta da
contratada.

I = Indice constante do Boletim de Custo Mensal da EMOP, cédigo 05.100 (indice geral da construgdo civil) relativo ao més correspondente a um ou mais
periodos de 12 (doze) meses, apos a data da assinatura do contrato.
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Po = Valor unitario constante da Planilha Or¢amentdaria, apresentada pela firma Licitante.

Observagoes:

A prorrogagdo de prazos a pedido da CONTRATADA, e sem culpa ou responsabilidade por parte da CONTRATANTE, ndo enseja reajuste ou corregdo.

1.6.2. CRITERIO DE MEDICAO:

A medigao sera executada mensalmente, apos a aferi¢do da realizagdo das etapas e servigos.
O Cronograma de desembolso e os prazos de execugdo serdo estabelecidos no instrumento contratual.

Somente poderdo ser considerados para efeito de pagamento os servigos efetivamente executados pela Contratada, em conformidade com o presente Termo de
Referéncia.

A Contratante so deverd efetuar os pagamentos das faturas emitidas pela Contratada com base nos servigos aprovados pela Equipe de Fiscalizagdo,
obedecidas as condigées estabelecidas no presente Termo de Referéncia.

Os pagamentos das faturas estdo condicionados a andlise e aprovagdo pela Fiscalizagdo dos produtos apresentados.

1.7.3. GARANTIA:

A CONTRATADA devera apresentar a CONTRATANTE, na data da assinatura do contrato, comprovante de prestagdo de garantia da ordem de 5,00% (cinco
por cento), a ser prestada em qualquer das modalidades previstas no artigo 70 da Lei N°13.303/2016.

2. SUBCONTRATACAO:

Considerando a natureza dos servi¢os que ndo apresenta complexidade, fica VEDADA a subcontratagdo.

3. ADMISSAO DE CONSORCIO:

Considerando a natureza dos servi¢os que ndo apresenta complexidade, fica VEDADA a admissdo de consorcio.

4. CAPACIDADE TECNICA OPERACIONAL:

As empresas licitantes deverdo apresentar Certiddo de Acervo Técnico (CAT) de ter realizado os servigos.
-Substitui¢do de revestimento externo em massa unica: area de 3.421,00m>.
-Pintura com tinta PVA, inclusive preparo da base: drea de 49.564,00m?

Na realizagdo desses servigos deverdo ter sido utilizados equipamentos apropriados para edificagdo com minimo de 5 pavimentos, equipamentos esses que
preservem a integridade fisica dos moradores.

As quantidades acima constituem-se limites minimos, correspondentes a 50% dos quantitativos dos itens de maior relevancia técnica ou economicamente
relevantes, em conformidade com o previsto no Item Il do Art. 58 da Lei 13.303/206 e em alinhamento com o Acoérddo 1771/2007 do TCU.

5. QUADRO DE INSTALACOES/APARELHAMENTO/PESSOAL TECNICO:

e Pessoal

Engenheiro ou Arquiteto Jr— (01 un.)
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6. SUSTENTABILIDADE:
6.1. LICENCIAMENTO AMBIENTAL:

SEI/ERJ - 7550395 - Termo de Referéncia de Material/Servigo

e A CONTRATADA deverda providenciar o licenciamento ambiental, caso necessario, por se tratar de reforma sem acréscimo.

6.2. OBRIGACOES DA CONTRATADA:

a. E de total responsabilidade da CONTRATADA o cumprimento das normas ambientais vigentes para a execu¢do dos servicos objeto do presente Termo
de Referéncia, no que diz respeito a polui¢cdo ambiental e destinagdo de residuos;
b. A CONTRATADA devera adotar todas as medidas que se fizerem necessarias para consecugdo dos servigos objeto do presente Termo de Referéncia ndo

decorra

qualquer degradagdo ao meio ambiente;

c. A CONTRATADA devera assumir todas as responsabilidades e adotar as medidas cabiveis para a corregdo dos danos que eventualmente vierem a ser
causados, caso ocorra passivo ambiental, em decorréncia da execugdo dos servigos objeto do presente Termo de Referéncia;
d. A CONTRATADA devera adotar as agoes, como boas praticas na prestacdo de servigos, a serem desempenhadas por intermédio de seus profissionais
nas atividades didarias e também nas atividades empresariais, nos seguintes termos:

1. Otimiza

cdo de recursos materiais;

2. Redugdo do desperdicio de materiais, energia e agua por parte de seus profissionais no desempenho das atividades didarias;
3. Destinagdo adequada dos residuos gerados nas atividades didarias, incluindo coleta seletiva.

7. MATRIZ DE RISCO:

A Matriz de Risco do contrato originado do presente Termo de Referéncia devera obedecer ao seguinte critério:

Categoria Consequéncia na Responsivel pelo
& Descri¢iio do Evento Causador do Risco 4 . Medidas para Tratamento do Risco Tratamento do
de Risco Execuciio do Objeto .
Risco
Eventos naturais, ndo controlaveis ou Aumento de custo e/ou | Propor agdes para lidar com as consequéncias desses eventos.
Operacional imprevisiveis, que possam comprometer a atraso na execugdo do Comunicar a EMOP caso existam impactos no prazo e/ou CONTRATADA
execucdo dos servigos. objeto. custo.
. Comunicagdo deficiente entre a EMOP ¢ a Atraso na execugdo do Definir Teumoes per'lodlcas visando manfer' comunicagao
Operacional . sobre o projeto, incluindo tratamento de duvidas e resolugdo EMOP
Contratada. objeto. .
de conflitos.
Operacional Ambiente de tralA)a]}}o inseguro, propiciando a | Atraso na execugdo do Adotar as medidas de seguranga do trabalho previstas em CONTRATADA
ocorréncia de acidentes. objeto. contrato.
Técnico Falta ou atraso na mobilizagdo de recursos Atraso na execugdo do | Monitorar o avango fisico da obra. Sinalizar desvios e propor EMOP
humanos e/ou materiais por parte da contratada. objeto. medidas corretivas tempestivamente.

NOTA:

A defini¢do do escopo, das especificagdes e quantitativos do presente Termo de Referéncia — TR é de responsabilidade dos profissionais que elaboraram os
documentos inseridos no Processo: relatorio e memoria de cdlculo elaborados pelo 10° DEMAN/DIM/EMOP, Minuta do referido TR elaborada pelo
DEPRO/COPRO/DPP/EMOP. A revisdo é da COGAB/DPP/EMOP.

EMOP/DPP

Rio de Janeiro

———
o
@l

Sel o
assinatura
i eletrénica

-

seil s

, 18 agosto de 2020

fundamento nos art. 212 e 2292 do Decreto n2 46.730, de 9 de agosto de 2019.

assinatura
eletrénica

Documento assinado eletronicamente por Miriam Gleitzmann, Coordenadora, em 27/08/2020, as 16:30, conforme horario oficial de Brasilia, com

Documento assinado eletronicamente por Milton Rattes de Aguiar, Diretor, em 22/10/2020, as 11:08, conforme hordrio oficial de Brasilia, com
fundamento nos art. 212 e 222 do Decreto n? 46.730, de 9 de agosto de 2019.
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Referéncia: Processo n2 SEI-170002/001687/2020 SEl n2 7278665

Campo de Sao Cristévao, 138, - Bairro Sao Cristovao, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20921-440
Telefone:
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