



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Obras e Habitação
Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro

Foram realizadas alterações nas Planilhas de Orçamento, nos Sistemas Desonerado e Pleno, conforme discriminadas abaixo:

- SISTEMA DESONERADO -

- Na Planilha de Orçamento nº D006.003/18

Alteração do Custo Unitário:

Código: 14.003.0319-G

De: R\$ 244,50

Para: R\$ 212,61

Código: 16.005.0077-G

De: R\$ 231,85

Para: R\$ 178,14

Alteração de BDI, com respectiva alteração de valor:

Código: 11.016.0030-A

De: 24,00% (Total do item: R\$ 1.011.768,16)

Para: 19,00% (Total do item: R\$ 970.971,06)

- Na Planilha de Orçamento nº D006.008/18

Alteração de BDI, com respectiva alteração de valor:

Código: 11.016.0030-A

De: 24,00% (Total do item: R\$ 240.244,86)

Para: 19,00% (Total do item: R\$ 230.557,57)

OBS.: Justificativa para a alteração do BDI de 24,00% para 19,00%:

- O item de código 11.016.0030-A foi erroneamente classificado na tabela por tipo de obra, anexa, como “Construção de Edifícios (Novos e Reformas)”, com total do empreendimento acima de R\$ 1.500.00,00 correspondendo ao BDI de 24,00%; no entanto, trata-se de fornecimento de material de natureza específica e representa percentual significativo do preço global da obra, e foi reclassificado como “Serviços com Custos Administrativos Menores”, com total do empreendimento acima de R\$ 1.500.00,00 correspondendo ao BDI de 19,00%.

- Na Planilha de Orçamento nº D006.010/18

Alteração de Quantidade:

Código: 05.100.0020-A

De: 12.408,00 (un)

Para: 12.672,00 (un)



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Obras e Habitação
Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro

Código: 05.100.0022-A

De: 12.408,00 (un)

Para: 12.672,00 (un)

Código: 05.100.024-A

De: 564,00 (un)

Para: 576,00 (un)

Código: 05.100.0026-A

De: 12.408,00 (un)

Para: 12.672,00 (un)

Com essas alterações houve redução no total da Proposta nº D006/2018 (Planilha de Orçamento nº D006.001/18 a D006.010/18), **Sistema Desonerado**, que passa de R\$ 7.531.156,71 para **R\$ 7.453.569,62**.

- SISTEMA PLENO -

- Na Planilha de Orçamento nº P006.003/18

Alteração do Custo Unitário:

Código: 14.003.0319-6

De: R\$ 266,71

Para: R\$ 234,81

Código: 16.005.0077-6

De: R\$ 243,84

Para: R\$ 187,13

Alteração de BDI, com respectiva alteração de valor:

Código: 11.016.0030-0

De: 18,00% (Total do item: R\$ 1.050.017,71)

Para: 13,00% (Total do item: R\$ 1.005.525,43)

- Na Planilha de Orçamento nº P006.008/18

Alteração de BDI, com respectiva alteração de valor:

Código: 11.016.0030-0

De: 18,00% (Total do item: R\$ 249.327,23)

Para: 13,00% (Total do item: R\$ 238.762,52)



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Obras e Habitação
Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro

OBS.: Justificativa para a alteração do BDI de 18,00% para 13,00%:

- O item de código 11.016.0030-0 foi erroneamente classificado na tabela por tipo de obra, anexa, como “Construção de Edifícios (Novos e Reformas)”, com total do empreendimento acima de R\$ 1.500.00,00 correspondendo ao BDI de 18,00%; no entanto, trata-se de fornecimento de material de natureza específica e representa percentual significativo do preço global da obra, e foi reclassificado como “Serviços com Custos Administrativos Menores”, com total do empreendimento acima de R\$ 1.500.00,00 correspondendo ao BDI de 13,00%.

- Na Planilha de Orçamento nº P006.010/18

Alteração de Quantidade:

Código: 05.100.0020-0

De: 12.408,00 (un)

Para: 12.672,00 (un)

Código: 05.100.0022-0

De: 12.408,00 (un)

Para: 12.672,00 (un)

Código: 05.100.024-0

De: 564,00 (un)

Para: 576,00 (un)

Código: 05.100.0026-0

De: 12.408,00 (un)

Para: 12.672,00 (un)

Com essas alterações houve redução no total da Proposta nº P006/2018 (Planilha de Orçamento nº P006.001/18 a P006.010/18), **Sistema Pleno**, que passa de R\$ 7.697.146,11 para **R\$ 7.637.291,05**.