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CPF ou CNPJ n2: 42.411.249/0001-30
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ANDAR SAO CRISTOVAO - CEP: 20.921-440 - RIO DE
JANEIRO - RJ
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[3]  Vigéncia da Apdlice
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Autenticidade, integridade e validade juridica em forma eletrénica garantida através de Chaves Publicas Brasileira-ICP-Brasil. As condi¢des contratuais / regulamento deste produto protocolizadas pela
sociedade / entidade junto & Susep, poderdo ser consultadas no site https://www.gov.br/susep/pt-br de acordo com o nimero de processo constante da apélice / proposta. Este produto esta protocolado

através do N.? de Processo SUSEP 15414.636371/2022-53 e n°® 15414.636374/2022-97. Central de Atendimento: 0800.704. 0301, deficiente auditivo 0800.742.6060, Ouvidoria: 0800.643.0301
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[¥) Objeto da Garantia

Esta Apdlice de riscos declarados garante Indenizagdo, até o valor do Limite Maximo de Garantia, pelos Prejuizos decorrentes do
inadimplemento, das obrigacées assumidas pelo Tomador, na execugéo dos servicos de construgdo, conforme termos e condigoes
descritos no Contrato n2 0034/2025, Processo Administrativo SEI - 330003/001440/2025.

Ademais, esta Apdlice de riscos declarados garante Indenizagdo, até Limite Maximo de Garantia, pelos Prejuizos decorrentes do
inadimplemento de multas e penalidades administrativas impostas pelo Segurado ao Tomador, e ndo adimplidas no prazo definido no
Contrato Principal ou notificagdo realizada ao Tomador.

Esta apélice contempla a cobertura adicional de Acées TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS, garantindo o pagamento dos prejuizos
comprovadamente sofridos em relagcdo as obrigagdes de natureza Trabalhista e Previdenciaria de responsabilidade do TOMADOR
oriundas do Contrato Principal nas quais haja condenacéo judicial do TOMADOR ao pagamento e o SEGURADO seja condenado
subsidiariamente por sentenga condenatéria transitada em julgado, com o transito em julgado dos céalculos homologados ou ainda nas
hip6teses de acordo entre as partes com prévia anuéncia da SEGURADORA e consequente homologagéo do Poder Judiciario.

O presente documento é emitido em consonancia com a Circular SUSEP 662, de 11 de abril de 2022.

ESTA APOLICE NAO PODERA SER UTILIZADA COMO COMPLEMENTO OU ENDOSSO DE APOLICE ANTERIORMENTE
FORNECIDA POR ESTA SEGURADORA REFERENTE AO MESMO EDITAL E/OU CONTRATO OBJETO DESTE SEGURO.

&  Garantia Contratada: Coberturas, valores e prazos previstos na Apédlice

Modalidade Executante Construtor

Limite Maximo Garantido (L.M.G) R$ 372.635,23

0775 - GARANTIA SEGURADO - SETOR PUBLICO

&> Descricdo da Garantia

Limite Maximo de Indenizagao (LMI)

Executante Construtor R$ 372.635,23
Vigéncia - 09/09/2025 a 04/10/2026

Limite Maximo de Indenizacdo (LMI)

Despesas de Contencdo e Salvamento R$ 3.726,35
Vigéncia - 09/09/2025 a 04/10/2026

Autenticidade, integridade e validade juridica em forma eletronica garantida através de Chaves Publicas Brasileira-ICP-Brasil. As condigdes contratuais / regulamento deste produto protocolizadas pela
sociedade / entidade junto a Susep, poderdo ser consultadas no site https://www.gov.br/susep/pt-br de acordo com o nimero de processo constante da apdlice / proposta. Este produto esta
protocolado através do N.° de Processo SUSEP 15414.636371/2022-53 e n® 15414.636374/2022-97. Central de Atendimento: 0800.704. 0301, deficiente auditivo 0800.742.6060, Ouvidoria:
0800.643.0301
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Trabalhista e Previdenciaria

Multas e Penalidades

Proposta 5575736
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Limite Maximo de Indenizacdo (LMI)
R$ 372.635,23
Vigéncia - 09/09/2025 a 04/10/2026

Limite Maximo de Indenizacdo (LMI)
R$ 372.635,23
Vigéncia - 09/09/2025 a 04/10/2026

&  Demonstrativo do Prémio
Prémio Liquido Executante Construtor R$ 1.990,79
Prémio Liquido Trabalhista e Previdenciaria R$ 1.194,48
Adicional de Fracionamento R$ 0,00
R$ 0,00
Prémio Total R$ 3.185,27

Condi¢cées de Pagamento

2

Parcela Vencimento N2 Carné

1 30/09/2025 26202386

R$ 3.185,27

Em atendimento a Lei 12.741/12 informamos que incidem as aliquotas de 0,65% de PIS/Pasep e de 4% de COFINS sobre os prémios de seguros,
deduzidos do estabelecido em legislacéo especifica. O(s) valor(es) acima descrito(s), é(sdo) devido(s) no cenario desta contratagdo de cobertura(s).

Pode(m) sofrer alteragcdo(6es) quando contratada(s) isoladamente ou em outra composigao

Autenticidade, integridade e validade juridica em forma eletrénica garantida através de Chaves Publicas Brasileira-ICP-Brasil. As condi¢des contratuais / regulamento deste produto protocolizadas pela
sociedade / entidade junto a Susep, poderdo ser consultadas no site https://www.gov.br/susep/pt-br de acordo com o nimero de processo constante da apolice / proposta. Este produto esta
protocolado através do N.® de Processo SUSEP 15414.636371/2022-53 e n° 15414.636374/2022-97. Central de Atendimento: 0800.704. 0301, deficiente auditivo 0800.742.6060, Ouvidoria:
0800.643.0301.
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Condicoes Contratuais da Apédlice de
Seguro Garantia para Executante
Construtor

Processo SUSEP n.2 15414.636371/2022-53.

As Condigbes Contratuais desta Apolice também estdo disponiveis para consulta na péagina da internet da
Superintendéncia de Seguros Privados (https://www.gov.br/susep) ou da Junto Seguros (juntoseguros.com).

Confira aqui as Condicoes Contratuais da Apdlice

1. CLAIEHINE G2 SECUTE 2. Riscos Excluidos 3. Prémio

Riscos Cobertos

Expectativa,
Indenizacdo e Sub-

~ Reclamacao e
4. Alteracs 5. Caracterizacdo de 6. rogacao
Sinistro&nb...
7. Contencdo e 8. Perda de Direitos 0. Extingdo da

Salvamento Cobertura

Concorréncia de

10. Apdlicese 11. Controvérsias 12. Aceitacdo
(ETEET
13. Disposicées Gerais 14. Definicdes
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CONDICOES CONTRATUAIS - EXECUTANTE CONSTRUTOR

Processo Susep n® 15414.636371/2022-53

1. Objetivo do Seguro — Riscos Cobertos

1.1. Este contrato de seguro garante Indenizagédo, até o valor do Limite Maximo de Garantia, pelos Prejuizos decorrentes do inadimplemento das
obrigagdes assumidas pelo Tomador no Contrato Principal para construgdo, sendo estes compreendidos como o sobrecusto correspondente a
contratagdo do Construtor Substituto para execugdo do escopo inadimplido pelo Tomador, assim como penalidades pecuniérias impostas pelo
Segurado ao Tomador.

2. Riscos Excluidos

2.1. Nao estao incluidos na cobertura quaisquer prejuizos ocasionados direta ou indiretamente e ocorridos em consequéncia de:

obrigacoes trabalhistas e previdenciarias, salvo se expressamente contratada respectiva cobertura adicional;

riscos cobertos por outros ramos ou modalidades de seguro, tais como, mas nao se limitando a seguro de
responsabilidade civil, lucros cessantes e eventos e riscos de natureza ambiental;

eventos de caso fortuito ou forca maior, nos termos do Codigo Civil;

inadimpléncia de obrigagdes garantidas, decorrentes de atos ou fatos de responsabilidade do Segurado, que tenham
contribuido de forma determinante para ocorréncia do Sinistro;

inadimpléncia de obrigagcoes do Contrato Principal que nao sejam de responsabilidade do Tomador;

eventos, obras ou servigos nao estipulados no Contrato Principal, conforme constante no momento da subscri¢cao de risco
pela Seguradora, assim como todos os eventos, obras ou servicos correspondentes a manutencgao, refazimento, qualidade
ou garantia técnica do objeto do Contrato Principal;

quaisquer obrigacoes e/ou prejuizos decorrentes da nao execucao das obras de infraestrutura para loteamento;

penalidades decorrentes do atraso do Tomador na apresentacao desta Apolice e seus Endossos, ou da inadequagao da
Apolice para garantia do Contrato Principal;

atos de terrorismo, conforme definido por legislagao ou regulamentacao aplicavel;

atos de hostilidade, guerra, rebelido, insurreicao, revolugao, confisco, destruicao ou requisicao decorrentes de qualquer
ato de autoridade de fato ou de direito, civil ou militar e, em geral, todo ou qualquer ato ou consequéncia dessas
ocorréncias, bem como atos praticados por qualquer pessoa agindo ou em ligagdo com qualquer organizacao cujas
atividades visem a derrubar pela forga o governo ou instigar a sua queda, pela perturbacao da ordem politica e social do
pais por meio de atos de terrorismo, guerra, revolugao, subversao e guerrilhas;

quaisquer perdas, destruiciao ou danos, de quaisquer bens materiais, prejuizos e despesas emergentes ou consequentes
de qualquer forma de radiacdao, contaminacdo, residuo ou fissdo, inclusive, mas nao se limitando, as nucleares e
ionizantes;

F & Voltar ao menu inicial S
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obrigacoes que nao estejam expressamente garantidas e previstas no Objeto da presente Apdlice;

prejuizos decorrentes do nao cumprimento de obrigacoes fiscais e tributarias;

prejuizos causados por roubo, furto, estelionato, apropriacao indébita ou quaisquer crimes praticados pelo Tomador, por
seus funcionarios e/ou prepostos;

quaisquer prejuizos decorrentes da alteracdao da obrigacao garantida por esta Apdlice que tenha sido acordada entre
Segurado e Tomador, sem anuéncia prévia da Seguradora por meio da emissdo de Endosso;

o pagamento ou liberagao financeira a maior pelo Segurado em beneficio do Tomador;

refazimento da obrigacdo garantida em decorréncia de vicios, defeitos ou qualidade da obra ou servico realizado pelo
Tomador e que tenham sido aceitos pelo Segurado;

refazimento da obrigagao garantida decorrente de alteragao de projeto ou escopo;

impacto decorrente de insuficiéncia ou deficiéncia de material e/ou servicos do orcamento elaborado ou aprovado pelo
Segurado na ocasiao de sua contratacao;

obtencao das licencas necessarias a execugao e conclusao do objeto desta garantia e se, por quaisquer motivos, alheios a
vontade do Tomador, o(s) 6rgao(s) competente(s) para conceder a(s) licenca(s) requerida(s), nao o fizer(em) e/ou nega-
la(s), tais atos nao serao motivo(s) para execucao desta Apolice, ficando a Seguradora isenta de qualquer responsabilidade
de Indenizacao;

quaisquer Prejuizos, perdas e/ou demais penalidades decorrentes da violacdao de normas anticorrupcao perpetradas com
participacao dolosa do Segurado e/ou seus representantes;

quaisquer das hipoteses previstas no art. 99 e/ou art. 102 da Lei 14.133/2021.

3. Prémio

3.1. O Tomador é responsavel pelo pagamento do Prémio correspondente a Apolice, assim como de todos seus Endossos.

3.2. Exceto nas hipoteses de extingdo da garantia pelo término de Vigéncia ou pelo pagamento da Indenizagéo, cabera devolugdo Pro-rata-die do
Prémio pago em caso de cancelamento desta Apolice, de modo que a Seguradora tera o direito de reter ou cobrar do Tomador, pelo menos, a quantia
estabelecida a titulo de Prémio Minimo.

3.2.1. O eventual valor de devolugéo Pro-rata-die do Prémio pago, sera atualizado mediante aplicagdo do IPCA, ou indice que Ihe venha a substituir, da
data de recebimento pela Seguradora da solicitagdo de cancelamento realizada pelo Tomador, devidamente acompanhada da documentacéo que
comprove a inexisténcia de risco a ser coberto, até a data de desembolso pela Seguradora.

3.2.2. Caso as informagdes bancérias para a restituicdo ndo sejam disponibilizadas pelo responsavel ou estejam incorretas, o prazo estipulado nesta
clausula sera reiniciado, a contar da data do envio dos dados corretos.

3.3. Esta Apdlice continuard em vigor mesmo quando o Tomador ndo pagar o Prémio nas datas convencionadas.

AP
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4. Alteracoes, Renovacoes e Atualizacoes
4.1. A Apdlice acompanhara as modificagdes ja previstas no Contrato Principal subscrito, mediante emiss&o de Endosso ou nova Apdlice.

4.2, Para alteragbes posteriores efetuadas no Contrato Principal, em virtude das quais se faga necessaria a modificagdo da Apdlice, esta podera
acompanhar tais modificagbes, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela Seguradora, por meio da emisséo de Endosso ou nova Apdlice.

4.3. As alteracoes, renovacoes e atualizacoes nao se presumem e serao precedidas de pedido do Segurado, acompanhado dos
documentos que as demonstrem, inclusive para a atualizacao monetaria do LMG pelo indice constante do Contrato Principal.

4.4. Ao aceitar a presente Apodlice, Segurado e Tomador reconhecem o seu dever em comunicar a Seguradora, em prazo razoavel,
nunca superior a 10 (dez) dias uteis apo6s o fato, de alteragcées ocorridas ao Contrato Principal ou da obrigacdao constante do Objeto da
Garantia que influenciem o risco subscrito pela Seguradora, sendo, ou nao, tais alteracées formalizadas contratualmente.

4.5. A nao observancia pelo Segurado das obrigacoes constantes no item 4.4. importam em Perda de Direitos, conforme item 8, abaixo,
desde que (i) disso resulte agravamento do risco coberto; e (ii) isso tenha relacao com o Sinistro ou esteja comprovado, pela
Seguradora, que o Segurado silenciou de ma-fé.

4.6. Caso a Vigéncia da Apolice seja inferior a vigéncia do Contrato Principal, a Seguradora se compromete a renovar a Apolice
enquanto houver risco a ser coberto, desde que solicitado pelo Segurado ou Tomador. Na hipétese de necessidade de renovacao, o
Tomador reconhece que nao podera se opor a mesma, sendo-lhe facultado, no entanto, substituir a garantia por outra aceita pelo
Segurado ou aceitar o endosso da Apdlice conforme condigdes comerciais estabelecidas pela Seguradora.

5. Expectativa, Reclamacao e Caracterizacao de Sinistro

5.1. Expectativa de Sinistro: Instauragdo do processo administrativo para apuragdo do inadimplemento de quaisquer das obriga¢des do Tomador
que possam gerar atraso ou ndo execugao do objeto do Contrato Principal.

5.1.1. Tao logo tome conhecimento de qualquer inadimpléncia contratual do Tomador, o Segurado devera imediatamente notifica-lo
acerca dos inadimplementos ocorridos, indicando claramente os itens nao cumpridos e prazo para regularizacao, remetendo copia da
notificagao para o “canal de sinistro” constante do sitio eletronico da Seguradora

5.1.2. A ndo comunica¢dao da Expectativa de Sinistro se configura em hipotese de perda de direito, pelo Segurado, a eventual
indenizacao securitaria por Prejuizos decorrentes, relacionados ou referentes ao evento nao comunicado nos termos do item 5.1.1,
desde que (i) disso resulte agravamento do risco coberto; e (ii) isso impeca a Seguradora de atuar como mediadora de eventual conflito
e de adotar medidas de mitigacao dos riscos de Sinistro.

5.2. Mediante recebimento da notificagdo remetida pelo Segurado, fica facultado a Seguradora atuar como mediadora junto ao Segurado e Tomador,
no intuito de avaliar o caso e auxiliar as partes na resolugéo de eventual conflito ou inadimpléncia contratual, visando mitigar riscos e evitar prejuizos as
partes.

5.2.1. Havendo previsao no Contrato Principal de deflagragdao do comité de resolucao de conflito e/ou outro método similar, Segurado e
Tomador, nos termos das regras previstas no Contrato Principal, tentardao dirimir eventual controvérsia acerca da Expectativa de
Sinistro e/ou buscarao encontrar solucoes eficientes para mitigar Prejuizos e/ou evitar a rescisdao contratual, mantendo, em qualquer
caso, a Seguradora sempre informada do andamento das tratativas.

5.2.2. A adogao de agdes pela Seguradora perante o Segurado e o Tomador, quando da Expectativa de Sinistro, ndo representa aceite tacito, ou
expresso, de cobertura securitaria relacionada a futura Reclamagéo de Sinistro que venha a ser comunicada pelo Segurado.

5.3. Reclamacao de Sinistro: ndo sanado o inadimplemento, a Expectativa de Sinistro podera ser convertida em Reclamacao de Sinistro
pelo Segurado, mediante envio de comunicacdao a Seguradora, informando-a acerca da conclusdao do processo administrativo para
apuracao do Inadimplemento e consequente rescisao do Contrato Principal e/ou a aplicacao de penalidades, conforme o caso.

5.3.1. A nao formalizacao da Reclamacao de Sinistro tornara sem efeito a Expectativa de Sinistro.

5.4. Caracterizacao do Sinistro: o Sinistro restara caracterizado quando da exigibilidade da multa ou rescisdo do Contrato Principal, por culpa ou
dolo do Tomador, gerando Prejuizos ao Segurado, desde que acompanhado dos documentos listados abaixo.

5.5. Para a Reclamacao de Sinistro sera necessaria a apresentagcao dos seguintes documentos:

Al | & Voltar ao menu inicial 7
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copia do Contrato Principal, seus anexos e aditivos, se houver, devidamente assinados pelo Tomador e Segurado;

copia do processo administrativo de acompanhamento do Contrato Principal;

copias das ordens de servico, de boletins de medigao, relatérios de acompanhamento contratual, assim como demais
documentos relacionados a gestao do Contrato Principal;

copia das notas fiscais, ou outros documentos de cobrancga emitidos pelo Tomador, e de seus respectivos comprovantes
de pagamento;

copia do processo administrativo que documentou a inadimpléncia do Tomador e resultou na rescisao do Contrato
Principal e/ou na aplicacdao de multa, contendo a notificacdo de penalidades ao Tomador e sua publicacdo em Diario
Oficial;

copia do novo contrato firmado pelo Segurado com o Construtor Substituto, quando aplicavel;

copia dos comprovantes de pagamento do Segurado para o Construtor Substituto, quando aplicavel;

planilha, relatério e/ou correspondéncias informando os Prejuizos sofridos;

planilha, relatério e/ou correspondéncias informando da existéncia de valores retidos;

copia de atas, notificagdes, contranotificacdes, documentos, correspondéncias, inclusive e-mails, trocados entre Segurado
e Tomador, relacionados a inadimpléncia do Tomador, se aplicavel;

copia do edital de licitacao do qual decorre o Contrato Principal, e seus anexos.

5.6. Regulacao do Sinistro: a Seguradora devera apresentar Relatério Final de Regulagdo do Sinistro em até 30 (trinta) dias corridos, contados do
recebimento da Reclamagao de Sinistro devidamente acompanhada dos documentos acima listados

5.6.1. A Seguradora podera solicitar, ao Segurado, outros documentos e/ou informacées complementares para a analise de cobertura
da Reclamacao de Sinistro apresentada, hipotese na qual o prazo previsto no item 5.6 sera suspenso, voltando a correr sua contagem a
partir do dia util subsequente aquele em que forem completamente atendidas as exigéncias da Seguradora.

5.6.2. Em caso de decisao judicial, ou arbitral, que impeca ou de alguma forma influencie na possibilidade de execucao da garantia pelo
Segurado, ou suspenda os efeitos da Reclamacéao de Sinistro comunicada a Seguradora, o prazo de 30 (trinta) dias constante do item
5.6 sera interrompido, reiniciando a partir do primeiro dia util subsequente a revogacao dos efeitos da decisao, mesmo que tenham
sido interpostos recursos, se estes nao possuirem efeito suspensivo.

6. Indenizacao e Sub-rogacao

6.1. Caracterizado o Sinistro, a Seguradora indenizara o Segurado, ou o Beneficiario mediante:

o pagamento em dinheiro dos Prejuizos ocasionados em razéo da inadimpléncia do Tomador; ou
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o execugao da obrigagdo garantida, de forma a dar continuidade e conclui-la sob sua responsabilidade, nos limites da Apolice, nos termos
e condigdes estabelecidos no Contrato Principal ou conforme acordado entre Seguradora e Segurado.

6.1.1. O calculo da Indenizagédo correspondera (i) a diferenga entre o prego previsto no Contrato Principal e o preco contratualmente definido com o
Construtor Substituto, para execu¢éo do escopo contratual inadimplido por culpa ou dolo do Tomador; e/ou (ii) o valor da penalidade pecuniaria
aplicada pelo Segurado ao Tomador, e inadimplida por este ap6s o decurso do prazo para seu pagamento.

6.1.2. Para apuracao do Prejuizo serao considerados, exclusivamente, os valores de materiais, bens e servigcos originalmente
constantes do Contrato Principal e seu(s) anexo(s), nao abarcando itens como correcao monetaria, melhoramento técnico de bens e
servicos, manutengdes corretivas, refazimentos e assuncéao direta.

6.1.3. Em complemento ao célculo descrito no item 6.1.1 acima, na ocorréncia de Sinistro, os eventuais saldos de créditos do Tomador apurados junto
ao Segurado, no &mbito do Contrato Principal, serdo utilizados para amortizagdo do valor da indenizagéo, sem prejuizo de seu pagamento no prazo
devido.

6.2. Caso o pagamento da Indenizagao aconteca antes da apuracao dos saldos de créditos do Tomador no Contrato Principal, o
Segurado devolvera a Seguradora os valores por ela pagos em excesso.

6.3. O pagamento da Indenizacéo deverd ocorrer dentro do prazo méximo de 30 (trinta) dias, devendo o Segurado colaborar com a assinatura do
termo de quitagdo ou do termo de retomada, conforme o caso.

6.3.1. O ndo pagamento da Indenizagdo no prazo previsto sujeitard a Seguradora ao pagamento de juros de mora e corregdo monetaria, a partir
daquela data, nos termos do Contrato Principal e sua legislagédo especifica.

6.4. Paga a Indenizagao, a Seguradora se sub-rogaré nos direitos e poderes do Segurado contra o Tomador e/ou terceiros cujos atos ou fatos tenham
dado causa ao Sinistro.

6.4.1. E ineficaz qualquer ato do Segurado que diminua ou extinga, em prejuizo da Seguradora, os direitos de sub-rogagao.

7. Contencao e Salvamento

7.1. A Seguradora realizara, até o valor maximo do LMI elencado no frontispicio da Apdlice, o reembolso de valores comprovadamente gastos pelo
Segurado a titulo de Despesas de Contencéo e Despesas de Salvamento, incorridos durante a Vigéncia da Apdlice e vinculados ao Objeto da Garantia
e ao Contrato Principal.

7.2. Além das hipoteses constantes do item 2.1 das Condi¢goes Contratuais, sdao excluidos da cobertura de Despesas de Contencgao e
Despesas de Salvamento os valores gastos pelo Segurado:

a) em relacdao ao Objeto Garantido ou Contrato Principal para prevencao ordinaria de sinistros, Prejuizos e danos em geral, assim
considerados também quaisquer despesas de manutencdo, seguranca, conserto, renovacao, reforma, substituicdo preventiva,
ampliacao e outras medidas afins

b) para adocao de medidas inadequadas, inoportunas, desproporcionais ou injustificadas, sendo estas consideradas como aquelas
medidas ou providéncias sem relacao direta com o possivel ou efetivo Sinistro, ou com o Objeto da Garantia, assim como medidas ou
providéncias extemporaneas, ou em valor ou justificativa desproporcional ao risco de Sinistro.

7.3. Para reembolso das Despesas de Contencao e Despesas de Salvamento, aplicam-se as regras e obrigacées constantes do item 5.1
e seguintes, devendo ser encaminhado pelo Segurado, além dos documentos constantes do item 5.5, copias dos:

i. contrato(s) com terceiro(s) para execucao de medidas ou providéncias as quais geraram as Despesas de Contencao ou Despesas de
Salvamento;

ii. comprovantes de despesa incorrida pelo Segurado, para execugao das medidas de contengao ou salvamento; e

iii. dos comprovantes de pagamento ou desembolso realizados pelo Segurado, referente as Despesas de Contencao e Salvamento.

8. Perda de Direitos

8.1. O Segurado perdera o direito a Indenizac@o na ocorréncia de uma ou mais das seguintes hipoteses:
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Atos ilicitos dolosos ou por culpa grave equiparavel ao dolo comprovadamente praticados pelo Segurado, ou ainda pelo
seu representante legal;

Se o Segurado agravar intencionalmente o risco coberto pela Apdlice;

Descumprimento de obrigacoes do Tomador decorrentes de atos ou fatos de responsabilidade do Segurado que tenham
contribuido de forma determinante para a ocorréncia do Sinistro;

Se o Segurado nao cumprir integralmente quaisquer obrigacdes previstas nas presentes Condigcdes Contratuais desta
Apodlice;

Se o Segurado ou seu representante fizer declaragées inexatas ou omitir de ma-fé circunstancias de seu conhecimento
que configurem agravamento de risco de inadimpléncia do Tomador ou que possam influenciar na aceitacao da proposta;

Se for realizada alteracao no Contrato Principal sem anuéncia prévia da Seguradora, desde que: (i) disso resulte

agravamento do risco coberto; e (ii) tal situacao tenha relagao com o Sinistro ou reste comprovado que o Segurado
silenciou de ma-fé;

Auséncia ou intempestividade da comunicacdao da Expectativa de Sinistro na forma do item 5.1.1 destas CondicGes
Contratuais, caso configure agravamento do risco e impeca a Seguradora de adotar as medidas de mitigacao de risco;

Se o Segurado deixar de tomar as providéncias para evitar ou minorar as consequéncias do Sinistro.

8.2. O Segurado esta ciente das hipoteses de perda de direito quanto a descumprimentos de suas obrigacGes, 6nus, encargos,
desembolsos e despesas de sua responsabilidade, assumidos e acordados no ambito do Contrato Principal e/ou desta Apodlice.

8.3. Ao aceitar a presente Apolice/Endosso o Segurado declara a Seguradora que até a data de emissao da presente Apolice/Endossos
nao ha nenhuma circunstancia, evento ou inadimplemento do Tomador referente a(s) obrigagdao(des) constante do Objeto da Garantia,
que tenha gerado ou venha a gerar uma Expectativa de Sinistro, um aviso de Sinistro ou que caracterize a ocorréncia de um Sinistro..

8.4. O acompanhamento pela Seguradora do Contrato Principal, incluindo o acesso ao local de execugcao, recebimento de informagoes,
documentos e relatorios dos responsaveis técnicos, dentre outras medidas de acompanhamento do risco nao desonera o Segurado de
suas obrigacoes previstas nesta Apolice e nao inviabiliza eventual aplicacao das hipoteses de perda de direito a Indenizacao previstas
nesta clausula.

9. Extincao da Cobertura

9.1. A responsabilidade da Seguradora extinguir-se-4, de pleno direito, quando ocorrer uma das seguintes situagdes abaixo:

o objeto do Contrato Principal garantido pela Apdlice for definitivamente realizado e quando houver manifestagao expressa do Segurado

neste sentido;

quando a Seguradora e o Segurado assim o acordarem;

quando o pagamento da Indenizag¢do ao Segurado atingir o LMG da Apdlice;

quando o Objeto da Garantia for extinto; ou
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° término da Vigéncia prevista na Apélice ou Endosso.

9.1.1. Para coberturas com LMI definido, uma vez que o valor de Indenizacdo atinja o LMI indicado na Apodlice, fica a respectiva
cobertura extinta.

9.2. A responsabilidade da Seguradora esta limitada aos Prejuizos decorrentes dos eventos de inadimplemento ocorridos durante a
Vigéncia da Apdlice, observado o prazo prescricional de 1 (um) ano aplicavel ao contrato de seguro para sua caracterizacao e
comunicacao a Seguradora.

10. Concorréncia de Apodlices e Garantias

10.1. E vedada a utilizacdo de mais de um Seguro Garantia na mesma modalidade para cobrir 0 mesmo objeto, salvo no caso de apdlices
complementares.

10.2. No caso de existirem duas ou mais garantias distintas cobrindo as mesmas obrigagdes do Objeto da Garantia, a Indenizagao devera ser dividida
proporcionalmente entre as garantias apresentadas no Contrato Principal, de modo a ndo resultar em auferi¢do de lucro ao Segurado.
11. Controvérsias

11.1. Eventuais controvérsias entre Seguradora e Segurado serédo processadas no foro do domicilio do Segurado.

12. Aceitacao

12.1. A contratagdo da Apdlice somente podera ser feita mediante proposta assinada pelo proponente, seu representante ou por corretor de seguros
habilitado e nomeado, por todos os meios remotos legais admitidos. A proposta escrita devera conter os elementos essenciais ao exame e aceitagdo
do risco.

12.2. A Seguradora tera o prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar sobre a aceitagdo ou ndo da proposta, contados da data de seu recebimento.

12.2.1. A solicitagdo de documentos complementares podera ocorrer mais de uma vez, durante o prazo previsto no item 12.2. Nesta hipétese, o prazo
de 15 (quinze) dias previsto no item 12.2 ficara suspenso, voltando a correr a partir da data em que se der a entrega da documentagao.

12.3. No caso de ndo aceitacdo da proposta, a Seguradora comunicara o fato ao proponente por e-mail, via plataforma eletrénica ou qualquer outro
meio escrito valido. A auséncia de manifestagao, por escrito, da Seguradora, no prazo acima aludido, ndo caracterizara a aceitagao tacita do seguro.

12.4. Caso a aceitagédo da proposta dependa de contratagdo ou alteragéo de resseguro facultativo, o prazo aludido no item 12.2. sera suspenso até
que o ressegurador se manifeste formalmente, comunicando a Seguradora, por escrito, ao proponente, tal eventualidade, ressaltando a consequente
inexisténcia de cobertura enquanto perdurar a suspensao.

12.5. A emissao da Apdlice ou do endosso sera feita em até 15 (quinze) dias, a partir da data de aceitagcdo da proposta.

12.6. A aceitagdo da proposta de seguro esta sujeita a analise do risco.

13. Disposicoes Gerais

13.1. Quando solicitado pela Seguradora, o Segurado e o Tomador concordam em encaminhar todos os documentos que demonstrem o
correto cumprimento das obrigagdes garantidas, autorizando, inclusive, a entrada dos prepostos e prestadores de servico da
Seguradora no canteiro de obras, se necessario.

13.1.1. O direito da Seguradora em acompanhar e/ou monitorar o cumprimento das obrigacées garantidas nao exime o Segurado ou o
Tomador de suas obrigacoes perante o Contrato Principal, Seguradora e os termos da Apdlice.

13.2. No tocante a alocagao dos riscos previstos nesta garantia, havendo contrariedade e/ou divergéncia entre as disposi¢coes previstas
na presente Apodlice/Endosso e no contrato e/ou aditivos garantidos, prevalecerao sempre as disposicoes da presente
Apolice/Endosso.

13.3. Cabe ao Tomador e ao Segurado a conferéncia das condigoes e termos desta Apolice e/ou Endosso, estando de pleno acordo que
a Seguradora a preste e cumpra, tal como disposto em suas Condi¢coes Contratuais.

13.3.1. Para auséncia de duvidas, a presente Apoélice ndao contém clausula de retomada e nao oferece cobertura para as hipoteses
previstas no art. 102 da Lei de Licitacdes n® 14.133/2021.
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13.4. Tomador e Segurado reconhecem que a validade do presente negdcio juridico e a eficacia do contrato de seguro é vinculada a aceitagdo do
Segurado da presente Apolice ou Endosso em sua integralidade.

13.5. Esta Apodlice é inalienavel e irrevogavel.
13.6. Considera-se como ambito geografico de cobertura todo o territério nacional.

13.7. A presente Apdlice ndo conta com franquias, participagdes obrigatérias do Segurado, caréncia de qualquer tipo, assim como nao permite a
reintegragdo do seu Limite Maximo de Indenizagéo e Limite Maximo de Garantia.

13.8. Este seguro é contratado a primeiro risco absoluto.

13.9. O registro do produto é automatico e nao representa aprovagao ou recomendacao por parte da SUSEP.

13.10. O Segurado podera consultar a situagao cadastral do corretor de seguros e da sociedade seguradora no Acesse o site da
sitio eletrénico https://www.gov.br/susep. Susep aqui

14. Definicoes
14.1. Em acréscimo aos termos definidos constantes das Condigbes Contratuais, aplicam-se também a esta Apdlice, as seguintes definigoes.

@ I. Apélice: documento, emitido e assinado pela Seguradora, que representa formalmente o contrato de Seguro Garantia.

Q 1l. Beneficiario: pessoa juridica, a qual possui interesse legitimo no Objeto da Garantia e que pode incorrer, direta ou indiretamente, em
Prejuizos decorrentes do inadimplemento contratual do Tomador.

¥ — lll. Condi¢oes Particulares: conjunto de clausulas que complementam ou alteram as Condigdes Contratuais.

IV. Construtor Substituto: empresa terceira, idénea e tecnicamente capaz, segundo parametros usualmente utilizados para os contratos
de construgdo, que se encarregara da construgdo caso o Tomador nao cumpra o Contrato Principal.

V. Contrato Principal: instrumento contratual firmado entre Tomador e Segurado, incluindo seus anexos e especificagdes técnicas, no qual
consta as obrigagdes de construgdo assumidas pelo Tomador e garantidas pela Apdlice.

VI. Despesa de Contengao: despesas incorridas pelo Segurado com a tomada de medidas imediatas, ou agdes emergenciais, para evitar
a caracterizagéo do Sinistro iminente que seria coberto pela Apdlice, a partir de um Incidente ou Perturbacdo ao Objeto da Garantia ou ao
Contrato Principal, e sem as quais o Sinistro coberto pela Apdlice seria inevitavel e ocorreria de fato.

Bl [ X

VII. Despesa de Salvamento: despesas incorridas pelo Segurado com a tomada de medidas imediatas, ou agdes emergenciais, apés a
ocorréncia de um evento de Caracterizagdo do Sinistro coberto pela Apdlice, de modo a minorar as consequéncias e Prejuizos relacionados
ao Sinistro.

&

VIII. Endosso: documento emitido pela Seguradora por meio do qual sdo formalizadas alteragdes da Apdlice.

IX. Incidente ou Perturbagao: evento subito, acidental, imprevisto quanto a sua realizagdo ou efetivagdo dentro da vigéncia da Apdlice,
desconhecido ao Segurado e externo as condigdes de execugdo do Contrato Principal ou Objeto da Garantia, e que pode constituir a causa
de danos ou Caracterizag¢do do Sinistro conforme termos da Apdlice.

X. Indenizagao: contraprestagdo da Seguradora perante o Segurado relativa aos Prejuizos causados pelo Tomador em razdo do
inadimplemento das obrigagdes cobertas pelo seguro, a qual podera se dar por meio de (i) pagamento em dinheiro; ou (ii) retomada e
concluséo do Objeto da Garantia, por meio da contratagdo de Construtor Substituto.

S ®

XI. Limite Maximo de Garantia (LMG): valor maximo de Indenizagdo garantido pela Seguradora considerando uma ou mais coberturas
previstas na Apdlice. Ndo deve ser confundido com a soma dos Limites Maximos de Indenizagdo por cobertura. Em sendo promovida a
Indenizagéo correspondente a uma cobertura com LMI definido, o LMG da Apdlice correspondera ao valor indicado, subtraido o valor de
Indenizagéo pago a titulo de LMI.

@
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XII. Limite Maximo de Indenizagao (LMI): valor maximo de Indenizagdo para cada cobertura contratada, podendo cada cobertura possuir
um LMl igual ou inferior ao LMG.

@

XIIl. Prejuizos: (i) sobrecusto, sendo este o valor correspondente a diferenga entre o prego previsto no Contrato Principal e o prego
contratualmente definido com o Construtor Substituto, para execugdo do escopo contratual do Contrato Principal inadimplido por culpa ou
dolo do Tomador e/ou (ii) multas aplicadas pelo Segurado em decorréncia de inadimplementos do Tomador ao Contrato Principal e
inadimplida ap6s o decurso do prazo para seu pagamento, das quais o0 Segurado ndo possua meios para seu adimplemento de forma
administrativa.

®

XIV. Prémio: importancia devida pelo Tomador a Seguradora, como contraprestagédo da cobertura de seguro contratada.

XIV. Prémio Minimo: a parcela do Prémio ndo reembolsavel e devido a Seguradora a titulo de remuneragdo minima a partir do momento da
emissao do seguro, em razéo do consumo de capacidade e seu custo de oportunidade, bem como pela prépria garantia securitaria prestada
desde o momento da emissao da Apdlice.

XVI. Pro-rata-die: corresponde a devolugéo de Prémio Pro-rata-die, método de calculo para devolugéo de Prémio, com a retencéo de valor
proporcional aos dias de vigéncia decorridos e devolugao de valores proporcionais, por dia de vigéncia nao decorridos.

XVII. Relatério Final de Regulacao de Sinistro: documento no qual a Seguradora comunica existéncia de cobertura ou, conforme o caso,
as razes técnico-legais para eventual negativa de cobertura ou extingdo de cobertura/responsabilidade da Seguradora.

XVIII. Segurado: ente da Administragdo Publica que contrata o Tomador, nos termos da legislacéo.

XIX. Seguradora: é a Junto Seguros S/A.

XX. Seguro Garantia: seguro o qual garante o fiel cumprimento das obrigagdes assumidas pelo Tomador perante o Segurado, conforme os
termos da Apodlice, podendo se limitar a fases, etapas, ou entregas parciais do Contrato Principal.

o EO DO OO

XXI. Tomador: pessoa juridica contratada pela Administragao Publica para execugao do Contrato Principal, nos termos da legislagao.

@

XXII. Vigéncia: as Apdlices e Endossos terdo seu inicio e término de Vigéncia as 23:59hs das datas para tal fim neles indicadas.

CONDICOES CONTRATUAIS - COBERTURA ADICIONAL TRABALHISTA E PREVIDENCIARIA
Processo Susep n® 15414.636371/2022-53

1. Objetivo do Seguro — Riscos Cobertos

1.1. Esta Cobertura Adicional garante, exclusivamente ao Segurado, até o Limite Maximo de Indenizacédo, o pagamento dos valores comprovadamente
exigidos em decorréncia das obriga¢des de natureza trabalhista e previdenciaria de responsabilidade do Tomador oriundas do Contrato Principal, nas
quais haja condenagéo judicial do Tomador ao pagamento de tais verbas e o Segurado seja condenado subsidiariamente, em decorréncia de sentenga
condenatoria transitada em julgado, bem como do transito em julgado dos célculos homologados ou, ainda, nas hipéteses de acordo entre as partes
com prévia e expressa anuéncia da Seguradora e consequente homologacéo do Poder Judiciario.

1.2. No que diz respeito a subsidiariedade, a responsabilidade do Segurado sera referente a relagdo trabalhista e/ou previdenciaria entre o
Autor/Reclamante da demanda trabalhista e o Tomador, oriundas do Contrato Principal objeto desta garantia, ocorridas dentro do periodo de Vigéncia
da Apdlice. Consequentemente, a responsabilidade da Seguradora sera relativa aos eventos ocorridos durante o periodo de Vigéncia da Apdlice e
desde que o débito trabalhista seja decorrente unicamente do lapso temporal garantido.

2. Riscos Excluidos
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2.1. Em acréscimo as exclusdes constantes da cobertura principal, ndo estao incluidos na cobertura adicional, quaisquer prejuizos
decorrentes de:

lucros cessantes;

dano material;

dano moral;

dano corporal;

danos decorrentes de acidente de trabalho;

honorarios de qualquer espécie;

danos acordados;

danos ambientais; e

assédio moral ou sexual.

3. Acordo Judicial ou Extrajudicial

3.1. Se o0 Segurado tiver a intengéo de realizar acordo nas agdes judiciais que pleiteiem verbas cobertas por esta Apolice, deverd, a qualquer tempo,
enviar a Seguradora uma proposta, consistente em memoéria de calculo simples das verbas pleiteadas pelo Autor-Reclamante, juntamente com as
principais cépias do processo judicial e uma estimativa do valor a ser acordado.

3.2. Em até 10 (dez) dias Uteis da data de recebimento da proposta, a Seguradora respondera com a aceitagao ou recusa do valor proposto ou, ainda,
com indicagé@o de um valor maximo alternativo.

4. Expectativa, Reclamacao e Caracterizacao do Sinistro

4.1. Expectativa de Sinistro: quando o Segurado for citado para apresentar defesa trabalhista e/ou previdenciaria contra Autor-Reclamante que
reivindique verbas cobertas e relacionadas ao periodo de Vigéncia da Apdlice, ele deverda comunicar imediatamente tal fato a Seguradora, enviando
copia(s) da(s) referida(s) citacdo(6es) e de todo(s) o(s) documento(s) juntado(s) aos autos tanto pelo Autor/Reclamante como pelo
reclamado/Tomador.

4.1.1. A presente cobertura adicional abrange as ac6es judiciais em que o Segurado for citado durante o prazo prescricional previsto no
art. 79, inciso XXIX da Constituicao da Republica, no que se refere ao Direito do Trabalho.

4.1.2. Sem prejuizo do disposto no item acima, a comunicacdo da Expectativa de Sinistro e/ou da Reclamacao de Sinistro a Seguradora
se sujeita ao prazo prescricional aplicavel aos seguros em geral.

4.2. Reclamacao de Sinistro: Expectativa de Sinistro sera convertida em Reclamacgéao de Sinistro, mediante comunicagao do Segurado a
Seguradora, assim que transitada em julgado a decisao condenatoéria ou homologatéria de acordo judicial.

4.2.1. Para a Reclamacao de Sinistro sera necessaria a apresentacao dos seguintes documentos:
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copia da sentenca e da certidao de seu transito em julgado, da qual conste o reconhecimento de que o Autor-Reclamante
trabalhou para a reclamado/Tomador no Contrato Principal dentro do periodo de Vigéncia da Apdlice, e que reconheca a
responsabilidade subsidiaria do Segurado ao pagamento de verbas de natureza trabalhista e/ou previdenciaria
inadimplidas pelo Tomador;

pormenorizacdao dos valores devidos e homologados pelo Juizo, compreendendo as verbas trabalhistas e/ou
previdenciarias especificamente relacionadas ao periodo de cobertura da Apolice;

acordo devidamente homologado pelo Poder Judiciario, caso tenha sido o processo encerrado por meio de acordo;

guias de recolhimento de Fundo de Garantia por Tempo de Servigco — FGTS;

guias de recolhimento do INSS dos empregados que trabalharam nos servicos relativos ao contrato garantido por esta
Apodlice;

documentos comprobatorios de que o Autor/Reclamante trabalhou para o reclamado/Tomador no contrato principal dentro
do periodo de Vigéncia da Apdlice;

documento emitido pelo Juizo trabalhista atestando a data da distribuicao do feito.

4.2.2. A ndo formalizacdo da Reclamacao de Sinistro tornara sem efeito a Expectativa de Sinistro.

4.2.3. A Reclamagéo de Sinistro podera ser realizada durante o prazo prescricional, nos termos do art. 72, inciso XXIX da Constituicdo da Republica,
no que se refere ao Direito do Trabalho.

4.3. Caracterizacdo de Sinistro: recebida a notificagdo, devidamente acompanhada dos documentos minimos, a Seguradora devera concluir o
processo de regulagdo de sinistro e emitir o relatério final de regulagéo de Sinistro.

4.4, Estao cobertas por esta garantia somente as agdes trabalhistas distribuidas na Justiga do Trabalho.

4.5. Com base em duvida fundada e justificada, a Seguradora podera solicitar documentacao e/ou informacao

complementar para analise da cobertura da Reclamacao de Sinistro. Ficando certo que o prazo estabelecido de 30 (trinta) dias, sera
suspenso, voltando a correr sua contagem a partir do dia util subsequente aquele em que forem respondidas as solicitacoes pelo
Segurado.

5. Indenizacao
5.1. Caracterizado o Sinistro, na forma do item 4.3, a Seguradora indenizara o Segurado até o Limite Maximo de Indenizagéo previsto no frontispicio da
Apdlice.

5.1.1. O célculo da Indenizagéo prevista no item 5.1 seré realizado mediante a confirmagéo do valor de parcela incontroversa da condenagao judicial
transitada em julgado inadimplida pelo Tomador, compreendendo as verbas trabalhistas e/ou previdenciarias especificamente relacionadas ao periodo
de cobertura da Apdlice, observado o Limite Maximo de Indenizacéo e o Limite Maximo de Garantia.

6. Perda de Direito
6.1. Sem prejuizo das hipoteses previstas na cobertura principal também sao hipoteses de perda de direito a indenizacao:

o Se o Segurado confessar sem anuéncia da Seguradora, deixar de apresentar defesa ou perder prazo para interposicéao de
recurso ou for considerado revel nos termos do artigo 844 da Consolidagao de Leis do Trabalho.

o Se o Segurado firmar acordo sem a prévia anuéncia da Seguradora e sem observar o disposto na clausula 3 desta
Cobertura Adicional ou este nédo for homologado pelo Poder Judiciario.
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7. Disposicoes Finais
7.1. Em hipdtese alguma este Seguro Garantia podera ser usado pelo Tomador para fazer frente a prejuizos eventualmente causados a terceiros ou
para compelir a Seguradora ao pagamento de qualquer valor diretamente ao Autor/Reclamante.

7.2. Ficam ratificadas todas as demais Condigdes Contratuais néo alteradas pelas condigdes desta Cobertura Adicional.

8. Definicoes
8.1. Em acréscimo as definicdes constantes das Condi¢des Contratuais da cobertura principal, aplicam-se também a esta Apdlice e a Cobertura
Adicional as seguintes definicoes.

Q I. Autor/Reclamante: aquele que propde na Justica Trabalhista uma reclamatéria e esta seja oriunda de relagédo de trabalho em virtude do
Contrato Principal, firmado entre Tomador e Segurado, o qual é objeto da Apélice em questao.

1. Limite Maximo de Indenizagao: valor maximo que a seguradora se responsabilizara perante o Segurado em fungdo do pagamento de
indenizagao, por cobertura contratada.

1ll. Obrigac6es Previdenciarias: sdo aquelas especificadas pela Lei n® 8.212/91 e todas as suas alteragdes posteriores no que couber,
bem como em leis esparsas, as quais disponham sobre o recolhimento das contribuicdes devidas a cada categoria de empregado,
observando-se as datas e percentuais.

IV. Obrigacoes Trabalhistas: entende-se por obrigagdes trabalhistas as decorrentes do pagamento da contraprestagdo devida ao
empregado pelo seu labor dispensado ao tomador, bem como de seus encargos, sendo a remuneracdo a que tem direito e todos seus
reflexos, ao tempo de Vigéncia da Apdlice, conforme determina a legislagdo em vigor.

B @

V. Responsabilidade Subsidiaria: é aquela que recai sobre garantias que somente séo exigidas quando a principal é insuficiente, ou seja,
inadimplente o real empregador - prestador de servigos - aqui denominado Tomador, e esgotadas as tentativas de executa-lo, pode-se exigir
do Segurado o cumprimento das obrigagdes do réu/Tomador, desde que o Segurado tenha participado da relagdo processual e conste do
titulo executivo judicial.
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