PREZADO SEGURADO EMPRESA DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Encaminhamos anexa a Apdlice Digital da BMG Seguros S.A., documento emitido conforme os mais rigidos
critérios de seguranga em autenticagao e certificagéo digital existentes no mercado.

BMG SEGUROS S.A.

TiTULO: APOLICE SEGURO GARANTIA

N° Apdlice: 017412025000107750149791 - ENDOSSO 0000000
Controle Interno: 545554
Data da publicagdo: May 8 2025 4:19PM
Publicado por: Seguradora BMG SEGUROS S.A.
CNPJ 19.486.258/0001-78

Documento eletrénico digitalmente assinado por:

Ic P ) ¥ Valido l c P L  Valido
s Y + Néo expirado . + Néo expirado

Brasil o aorewgato  [Brasil N revogado
N\ Aesinedo oial -

e por: ke L por:
:/_Mﬂ) Jorge Lauriano Nicolai Sant'Anna :/_Ma Renata Oliver Coutinho

Documento eletrénico assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que instituiu a infra-estrutura de Chaves Publicas Brasileiras
- ICP - Brasil por: Signatéarios(as):

JORGE LAURIANO NICOLAI SANT ANNA N° de Série do Certificado: 53BFC5641A94609C Data e Hora Atual May 8 2025 4:19PM

RENATA OLIVER COUTINHO N° de Série do Certificado: SADCEF3CAA931C87 Data e Hora Atual May 8 2025 4:19PM

O PRESIDENTE DA REPUBLICA, no uso da atribuicao que lhe oferece o art. 62 da Constituicdo, adota a Medida Proviséria n°
2.200-2, de 24 de agosto de 2001, com forca de lei, que assim dispde:

Art 1° - Fica instituida a Infra-Estrutura de Chaves Publicas Brasileira - ICP Brasil, para garantir a autenticidade, a integridade e a
validade juridica de documentos em forma eletrénica, das aplicagdes de suporte e das aplicagdes habilitadas que utilizem certificados
digitais, bem como a realizagédo de transagdes eletronicas seguras.

O Prémio Total desta apdlice é de R$ 566,55 (quinhentos e sessenta e seis reais e cinquenta e cinco centavos),
conforme especificagéo no quadro Demonstrativo de Prémio.

Apds sete dias lteis da emissdo deste documento, podera ser verificado se a apdlice ou endosso foi corretamente registrado no site
da SUSEP - www.susep.gov.br
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Seguro Garantia
CONSTRUCAO

A BMG SEGUROS S.A. garante pelo presente instrumento ao Segurado:
EMPRESA DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
INSCRITO NO CNPJ: 42.411.249/0001-30

COM SEDE NA: CAMPO Sao Cristévao, 138 -1 2 PTE 4 5 AND - Sao Cristévao
CEP: 20921-440 - Rio de Janeiro - RJ

o fiel cumprimento das obrigagées assumidas pelo Tomador:
IRMAOS HADDAD CONSTRUTORA LTDA
INSCRITO NO CNPJ/MF: 04.128.491/0001-01

COM SEDE NA: AVENIDA Maracana, 987 - BLOCO 2, SALAS 604,605,606 E 607 - Tijuca
CEP: 20511-000 - Rio de Janeiro - RJ

até o valor de:
R$ 115.850,00 - CENTO E QUINZE MIL E OITOCENTOS E CINQUENTA REAIS

Fica ainda declarado que esta APOLICE é prestada para o seguinte objeto:

O presente contrato de seguro garante a indenizagao, até o valor da garantia fixado na
apodlice, pelos prejuizos decorrentes do inadimplemento das obrigagdes assumidas pelo
Tomador no Contrato N° 0009/2025.Processo SEI-330003/002623/2024. Reforma
Delegacia Antissequestro -DAS localizado no Afranio de Melo Franco n° 175- Leblon no
Municipio do Rio de Janeiro- RJ.

Para todos os fins desta Apdlice, especialmente os riscos cobertos e a indenizacéo,
havendo contrariedade e/ou divergéncia entre as disposi¢cdes previstas nas Condigbes
Gerais e no Objeto desta apdlice/endosso, prevalecerao sempre as disposi¢gdes contidas
nas Condigdes Gerais da presente apdlice/endosso em detrimento as disposicoes deste
Objeto.

Esta apdlice é emitida de acordo com as condi¢cdes da Circular Susep n.° 662/22.

Inicio de Vigéncia: 24:00 horas do dia 01/04/2025
Fim de Vigéncia: 24:00 horas do dia 24/08/2026

Corretor: Cddigo SUSEP Corretor:
MONDIAL TOTUS CORRETORA DE SEGUROS L [202015844

BMG SEGUROS S.A. — Cddigo de Registro na SUSEP 1741.
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Seguro Garantia
CONSTRUCAO

SEGURADO: EMPRESA DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
TOMADOR: IRMAOS HADDAD CONSTRUTORA LTDA

COBERTURA ADICIONAL I: ACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS

1. OBJETO

1.1 Esta cobertura adicional garante ao Segurado o reembolso de valores dispendidos no
ambito de agdes judiciais relativas as obrigagdes de natureza trabalhista e previdenciaria do
Tomador oriundas do Contrato Principal, observado o Limite Maximo de Garantia fixado na
apdlice, os riscos cobertos e excluidos e demais condi¢des previstas neste instrumento,
bem como atendidos os seguintes requisitos cumulativos:

| — Existéncia de acéo judicial em face do Tomador e do Segurado para discutir obrigacoes
trabalhistas e/ou previdenciarias decorrentes do Contrato Principal;

Il — Transito em julgado de condenacao judicial do Tomador e de condenagéo subsidiaria
do Segurado ao pagamento das verbas trabalhistas e/ou previdenciarias relacionadas ao
Contrato Principal;

[l — Alternativamente ao item anterior, existéncia de acordo homologado judicialmente com
prévia anuéncia da Seguradora para pagamento das verbas trabalhistas e/ou
previdenciarias relacionadas ao Contrato Principal;

IV — Efetivo desembolso pelo Segurado de valores para pagar as verbas decorrentes da
condenacgao subsidiaria transitada em julgado ou do acordo judicial com prévia anuéncia da
Seguradora, em consequéncia do ndo pagamento pelo Tomador.

2. RISCOS COBERTOS

2.1 Observado o Limite Maximo de Garantia constante no frontispicio da Apdlice,
consideram-se riscos cobertos os seguintes prejuizos sofridos pelo Segurado:

2.1.1 Valores oriundos de condenagdes subsidiarias do Segurado transitadas em julgado
e/ou acordos judiciais com prévia anuéncia da Seguradora e homologados pelo juizo,
desde que relacionados a obrigagdes trabalhistas e previdenciarias do Tomador no ambito
do Contrato Principal abarcadas pelo periodo de vigéncia da Apdlice.

2.2 As obrigagdes trabalhistas e previdenciarias mencionadas no item anterior abrangem
somente as contraprestagdes, remuneragao e seus reflexos, contribuigcbes e encargos
devidos ao empregado em razao do labor dispensado ao Tomador, conforme determinado
pelas leis aplicaveis.

2.3 Para auséncia de duvidas, a presente cobertura adicional ndo garante todas as
obrigacdes do Contrato Principal, mas tdo somente os riscos cobertos descritos neste
instrumento. Na hipétese de haver qualquer divergéncia entre a previsao desta cobertura
adicional e do Contrato Principal em relagcédo aos riscos cobertos, prevalecera sempre o
disposto nesta cobertura adicional.

3. RISCOS EXCLUIDOS
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Seguro Garantia
CONSTRUCAO

SEGURADO: EMPRESA DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
TOMADOR: IRMAOS HADDAD CONSTRUTORA LTDA

3.1 Esta cobertura adicional ndo contempla quaisquer prejuizos, custos ou despesas
relacionadas com:

a) Pagamento pelo Segurado de verbas trabalhistas e previdenciarias fora do ambito de
acao judicial individual, inclusive na hipotese do Contrato Principal ser de regime de
dedicagao exclusiva de mao de obra;

b) Verbas decorrentes de condenagdes ou acordos celebrados em acgao judicial coletiva,
acordos celebrados com sindicatos ou quaisquer acordos celebrados fora do &mbito de
acgao judicial individual,

c) Honorarios de qualquer espécie, danos morais, danos materiais, danos estéticos,
assédio moral ou sexual ou indenizacdes relativas a acidentes de trabalho;

d) Riscos referentes a outros ramos de seguro, tais como, mas nao se limitando
Responsabilidade Civil, Riscos de Engenharia, Riscos Patrimoniais, Riscos Ambientais,
Compreensivo Empresarial, Vida em Grupo, bem como riscos referentes a outras
modalidades ou coberturas adicionais de seguro-garantia;

e) Inadimpléncia de obrigacdes do Contrato Principal que ndo sejam de responsabilidade
do Tomador;

f) Inadimpléncia do Tomador ocorrida fora do prazo de vigéncia da Apdlice.

4. PERDA DE DIREITOS

4.1 Sem prejuizo das hipoteses previstas na lei e nas condigbes contratuais da Apdlice, o
Segurado perdera o direito a indenizagcao nas seguintes hipéteses:

a) Descumprimento pelo Segurado de quaisquer obrigagdes previstas nesta Apdlice;

b) Celebragao de acordo sem a prévia anuéncia da Seguradora ou de acordo nao
homologado pelo poder judiciario;

¢) Quando o Segurado confessar, deixar de apresentar defesa ou recurso sem prévia
anuéncia da Seguradora ou ainda for considerado revel nos termos da legislacao aplicavel.
4.2 O fato de a Seguradora acompanhar a execugao do Contrato Principal, ter acesso ao
local de execugéao e as auditorias técnicas e contabeis, receber informagbes, documentos e
relatérios dos responsaveis técnicos, dentre outras medidas de acompanhamento néo
desonera o Segurado de suas obrigagdes previstas nas condigdes desta cobertura
adicional e ndo inviabiliza eventual aplicacdo das hipoteses de perda de direito a
indenizacao previstas nesta clausula.

5. EXPECTATIVA, RECLAMAGCAO E CARACTERIZACAO DO SINISTRO

5.1 Expectativa de Sinistro: tdo logo o Segurado receba citagdo para apresentar defesa no
ambito de acéo judicial, cujo autor/reclamante reivindique verbas de natureza trabalhista
e/ou previdenciaria de responsabilidade do Tomador no dmbito do Contrato Principal, o
Segurado devera comunicar a Seguradora, enviando copia da referida citagao e de todos
os documentos juntados aos autos até aquele momento.
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SEGURADO: EMPRESA DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
TOMADOR: IRMAOS HADDAD CONSTRUTORA LTDA

5.2 Reclamacgao do Sinistro: transitada em julgado a decisdo de condenagéao subsidiaria ou
homologado o acordo previamente anuido pela Seguradora, com o pagamento pelo
Segurado das verbas trabalhistas e previdenciarias apds o inadimplemento do Tomador, o
Segurado podera formalizar a reclamacao do Sinistro, mediante envio de comunicagao a
Seguradora.

5.2.1 Na hipétese de tratativas para a celebragao de acordo no ambito da agao judicial, o
Segurado devera encaminhar memoria de calculo das verbas pleiteadas pelo
autor/reclamante e um racional detalhando a estimativa do valor a ser acordado com as
respectivas justificativas. A Seguradora tera um prazo de até 10 (dez) dias contados do
recebimento dos documentos para apresentar sua anuéncia ou ndo com relacao a minuta
de acordo.

5.2.2 Para a reclamacgao do Sinistro sera necessaria a apresentacao de:

a) Copia do Contrato Principal, seus anexos e aditivos, devidamente assinados pelo
Segurado e Tomador;

b) Cépia integral do processo judicial, incluindo a certidao de transito em julgado da
sentencga condenatéria ou homologatéria do acordo celebrado;

c) Comprovante de pagamento dos valores da condenacgao ou do acordo;

d) Documentos comprobatdrios de que o autor/reclamante trabalhou para o Tomador no
ambito do Contrato Principal dentro de periodo abrangido pela vigéncia da Apdlice;

5.2.3 Em caso de duvida fundada e justificavel, a Seguradora podera exigir documentos
e/ou informagdes adicionais.

5.3 Caracterizagao do Sinistro: apds o transito em julgado da condenagéao subsidiaria ou
homologacao judicial do acordo previamente anuido pela Seguradora, bem como apds o
pagamento pelo Segurado dos respectivos valores da condenacéo ou acordo inadimplidos
pelo Tomador e o envio de todos os documentos exigidos pela Seguradora sob a apdlice, o
Sinistro restara caracterizado, devendo ser emitido o Relatério Final de Sinistro com o
posicionamento acerca da cobertura securitaria.

6. INDENIZACAO

6.1 Na hipétese de reconhecimento da ocorréncia de Sinistro coberto pelo seguro, a
Seguradora reembolsara o Segurado até o Limite Maximo de Garantia previsto na Apdlice.

7. DISPOSICOES GERAIS

7.1 Em hipétese alguma esta cobertura adicional podera ser usada pelo Tomador ou
Segurado como garantia a ser apresentada em juizo ou para compelir a Seguradora a
realizar o pagamento de qualquer valor diretamente ao autor/reclamante, sendo que esta
cobertura adicional ndo se confunde com Apdlice de seguro-garantia na modalidade judicial
trabalhista.
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SEGURADO: EMPRESA DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
TOMADOR: IRMAOS HADDAD CONSTRUTORA LTDA

7.2 O Segurado devera observar os prazos prescricionais previstos em lei, inclusive no
caso de comunicacao de expectativa/reclamacgao de Sinistro.

7.3 Ressalvadas as condi¢des especificas desta cobertura adicional, ratificam-se
integralmente as demais condig¢des contratuais da Apdlice de seguro-garantia a qual esta
cobertura adicional esta vinculada.
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Demonstrativo de Prémio

Prémio Liquido: 566,55

Custo de Apadlice: 0,00

Adicional de Fracionamento: 0,00

IOF: 0,00

Prémio Total: 566,55

Forma de Pagamento

Forma de Pagamento: A Vista
Numero de Prestacédo: 1

Parcelas Data Vencimento Valor das Parcelas
1 23/05/2025 566,55

Forma de Cobranca: FICHA DE COMPENSACAO - ITAU

Disposicoes: - Caso a data limite para o pagamento do prémio a vista ou de qualquer uma
de suas parcelas coincida com dia em que nao haja expediente bancario, o pagamento
podera ser efetuado no primeiro dia utii em que houver expediente bancario. - A
Seguradora encaminhara o documento de cobranga diretamente ao Tomador ou seu
representante legal ou, ainda, por expressa solicitagdo de qualquer um destes, ao corretor
de seguros, observada a antecedéncia minima de 5 (cinco) dias uteis, em relacdo a data
do respectivo vencimento. - Em caso de parcelamento do prémio, ndo sera permitida a
cobrangca de nenhum valor adicional, a titulo de custo administrativo de fracionamento.
Quando houver parcelamento com juros, havera a possibilidade de antecipar o pagamento
de qualquer uma das parcelas, com a consequente reducdo proporcional dos juros
pactuados.

As condigdes anexas constituem parte integrante e inseparavel DESTA APOLICE para
todos os fins de direito. esta Apdlice é emitida em 2 (duas) vias de igual teor, sendo uma
via do(s) Segurado(s) e outra da Seguradora.

Apos sete dias uteis da emissdo deste documento, podera ser verificado se a apdlice ou
endosso foi corretamente registrado no site da SUSEP - www.susep.gov.br

as condigdes contratuais deste produto protocolizadas pela sociedade junto a susep
poderao ser consultadas no enderego eletrébnico www.susep.gov.br, de acordo com o
numero de processo constante da Apdlice/proposta.

SAO PAULO, 8 DE MAIO DE 2025.

SUSEP - Superintendéncia de Seguros Privados - Autarquia Federal responsavel pela
fiscalizagdo, normatizagéo e controle dos mercados de seguro, previdéncia complementar
aberta, capitalizagéo, resseguro e corretagem de seguros.
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SEGURADO: EMPRESA DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
TOMADOR: IRMAOS HADDAD CONSTRUTORA LTDA

SEGURO-GARANTIA DE PERFORMANCE — CONSTRUGAO (RAMO PUBLICO)

1. OBJETO

1.1 Este contrato de seguro assegura o cumprimento das obrigacbes assumidas pelo
Tomador perante o Segurado no Contrato Principal de construgdo, observados o Limite
Maximo de Garantia fixado na Apdlice, os riscos cobertos e excluidos e demais condicdes
previstas neste instrumento.

2. DEFINIGOES

2.1 Define-se, para efeito deste seguro:

| — Apodlice: documento emitido pela Seguradora que representa formalmente o contrato de
seguro-garantia.

Il — Beneficiario: pessoa fisica ou juridica indicada pelo Segurado em favor da qual é
devida a Indenizacdo em caso de Sinistro.

[l = Contrato Principal: contrato sujeito ao regime juridico de direito publico celebrado
entre Segurado e Tomador, incluindo-se seus anexos e aditivos.

IV — Despesas de Contencgéo: despesas comprovadamente incorridas pelo Segurado com
a tomada de medidas imediatas ou agBes emergenciais na tentativa de evitar a
caracterizacdo do Sinistro, sem as quais a caracterizacdo do Sinistro seria inevitavel e
ocorreria de fato e excluidos quaisquer gastos desproporcionais ou improcedentes.

V- Despesas de Salvamento: despesas comprovadamente incorridas pelo Segurado com a
tomada de medidas imediatas ou agbes emergenciais na tentativa de mitigar os prejuizos
sofridos apds a caracterizagdo do Sinistro, excluidos quaisquer gastos desproporcionais
ou improcedentes.

VI — Endosso: documento emitido pela Seguradora que altera as condi¢gdes da Apdlice,
mediante solicitagdo e anuéncia expressa das partes.

VII — Indenizagdo: pagamento dos prejuizos cobertos pela Apdlice em caso de Sinistro
com cobertura securitaria reconhecida, ou a conclusdo da execugéo do objeto do Contrato
Principal sob responsabilidade da Seguradora, conforme opcédo da Seguradora.

VIl — Limite Maximo de Garantia: valor maximo indicado no frontispicio da Apdlice pelo
qual a Seguradora se responsabilizara perante o Segurado na hipotese de Indenizacéo,
seja por meio de pagamento ou retomada da execugao do objeto do Contrato Principal.

IX — Limite Maximo de Indenizagao: sublimite de cobertura que representa o valor maximo
indicado na Apdlice pelo qual a Seguradora se responsabilizara perante o Segurado com
relacdo a determinado risco coberto ou cobertura adicional que for contratada, respeitado
o Limite Maximo de Garantia.

X — Prémio: importancia devida pelo Tomador a Seguradora em funcédo da cobertura do
seguro e que devera constar da Apdlice ou Endosso.

Xl — Regulacdo de Sinistro: procedimento pelo qual a Seguradora constatara ou nao a
procedéncia da reclamacéo de Sinistro, mediante exame dos documentos e informacdes
que comprovem o(s) inadimplemento(s) do Tomador, a existéncia ou nao de cobertura
para os riscos € do cumprimento pelo Segurado de todas as suas obrigagdes legais e
contratuais, inclusive as elencadas na presente Apdlice.
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Xl — Relatério Final de Sinistro: documento emitido pela Seguradora que transmite o
posicionamento acerca da existéncia ou ndo de cobertura para o Sinistro reclamado, bem
como o valor dos prejuizos apurados e a forma de Indenizagao.

Xl — Segurado: ente publico credor das obrigacdes assumidas pelo Tomador no Contrato
Principal.

XIV - Sinistro: a concretizagao do risco assegurado, decorrente da existéncia de prejuizos
cobertos pelo seguro resultantes do inadimplemento das obrigagcdes do Tomador.

XV — Tomador: devedor das obrigagdes assumidas perante o Segurado no Contrato
Principal.

3. RISCOS COBERTOS

3.1 Observado o Limite Maximo de Garantia constante no frontispicio da Apdlice,
consideram-se riscos cobertos os seguintes prejuizos sofridos pelo Segurado em
caso de Sinistro:

3.1.1 Sobrecusto, entendido como os valores comprovadamente dispendidos pelo
Segurado para concluir o escopo remanescente do Contrato Principal apdés sua
rescisao que excedam o valor originalmente previsto, calculado conforme previsao
desta Apdlice.

3.1.2 Multas inadimplidas pelo Tomador apés este ser regularmente notificado para
seu pagamento, contanto que nao existam valores de créditos do Tomador devidos
ou vincendos sob o Contrato Principal suficientes para retengdao e/ou compensagao
com os valores das penalidades aplicadas.

3.1.3 Despesas de Contengcao e Salvamento de Sinistro, com Limite Maximo de
Indenizagdo de 1% (um por cento) do valor do Limite Maximo de Garantia previsto
no frontispicio da Apdlice.

3.2 Para auséncia de duvidas, a presente Apdlice nao garante todas as obrigagoes
do Contrato Principal, mas tao somente os riscos cobertos descritos nesta clausula
e, apenas quando for efetivamente contratada, os riscos descritos em eventual
cobertura adicional. Na hipétese de haver qualquer divergéncia entre a previsao
desta Apolice e do Contrato Principal em relagao aos riscos cobertos, prevalecera
sempre o disposto nesta Apodlice/Endosso.

4. RISCOS EXCLUIDOS

4.1 Esta Apdlice ndao cobre quaisquer prejuizos, custos ou despesas relacionadas
com:

a) Obrigacoes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza, inclusive verbas
rescisorias inadimplidas - ainda que o Contrato Principal seja de regime de
dedicacao exclusiva de mao de obra -, salvo se contratada cobertura adicional
especifica nesse sentido, hipétese em que havera cobertura nos exatos termos da
respectiva cobertura adicional contratada;

b) Casos fortuitos ou de forgca maior, nos termos do Cédigo Civil;

c) Ressarcimentos ou indenizagdoes de natureza diversa daquelas previstas na
clausula de riscos cobertos por esta Apdlice, independentemente do fato de
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constarem ou nao no Contrato Principal;

d) Indenizagdes a terceiros, subcontratados e fornecedores;

e) Riscos referentes a outros ramos de seguro, tais como, mas nao se limitando
Responsabilidade Civil, Riscos de Engenharia, Riscos Patrimoniais, Riscos
Ambientais, Compreensivo Empresarial, Vida em Grupo, bem como riscos referentes
a outras modalidades de seguro-garantia;

f) Lucros cessantes ou perdas de receitas decorrentes ou nao dos riscos
assegurados neste contrato de seguro;

g) Quaisquer riscos ou obrigagées envolvendo acidentes de trabalho ou de natureza
ambiental, tributaria, penal, anticorrupc¢ao, direitos de propriedade industrial ou
intelectual;

h) Ato de guerra, declarada ou nao, invasao, insurrei¢cao, revolugcao, atos de poder
militar ou usurpado, tumulto, motim, greve, comog¢ao civil, locaute, atos terroristas e
ataques cibernéticos de qualquer tipo;

i) Riscos hidrolégicos e/lou geolégicos;

j) Atraso do Tomador na apresentacdo desta Apodlice ao Segurado, auséncia de
renovacao tempestiva da Apodlice ou quaisquer outros descumprimentos do
Tomador ocorridos antes da Apdlice ter sido emitida e apresentada, sendo certo que
o presente contrato de seguro somente se perfectibiliza com a apresentagido da
Apdlice e sua aceitagao pelo Segurado;

k) Inadimpléncia de obrigagées do Contrato Principal que nao sejam de
responsabilidade do Tomador, tais como, mas nao se limitando obtencao de
licencas, autorizagdes, aprovagoes, permissoes, certificagoes, isengoes, registros,
alvaras, outorgas;

1) Inadimpléncia do Tomador ocorrida fora do prazo de vigéncia da Apdlice.

m) Acionamento da Apdlice em desacordo com os requisitos para formalizagcao da
reclamacao e caracterizacado do Sinistro previstos neste instrumento.

5. PERDA DE DIREITOS

5.1 Sem prejuizo das hipoéteses previstas na lei, o Segurado perdera o direito a
Indenizacao nas seguintes hipéteses:

a) Descumprimento de obrigagcoes do Tomador decorrentes de atos ou fatos de
responsabilidade do Segurado que tenham contribuido de forma determinante para
a ocorréncia do Sinistro;

b) Alteragcao das obrigagées contratuais garantidas pela Apodlice sem prévia
anuéncia da Seguradora, desde que: (i) disso resulte agravamento do risco coberto;
e (ii) tal situacao tenha relagdao com o Sinistro ou reste comprovado que o Segurado
silenciou de ma-fé;

c) Atos ilicitos dolosos ou por culpa grave equiparavel ao dolo praticados pelo
Segurado/Beneficiario ou seus representantes, inclusive decorrentes de violagao de
normas anticorrup¢ao;

d) Descumprimento pelo Segurado de quaisquer obrigagoes previstas nesta Apdlice,
inclusive as obrigag6es previstas na clausula de acompanhamento da execugao do

Pagina 10 de 15

AVENIDA DAS NAGOES UNIDAS, 11857 - 15° ANDAR - CONJ 151 E 152 - CEP: 04578-908 - BROOKLIN PAULISTA - SAO PAULO - SP
Tels 27116800 - SAC 08009799070-www.consumidor.gov.br - Ouvidoria: 08007280218 - WhatsApp - (11) 2711-6800
SUSEP 0800 021 8484 - Processo SUSEP n° 15414.638023/2022-11



Apdlice N° 017412025000107750149791 e &
Endosso N° 0000000 PpOMG
Proposta N° 575498

Ramo 0775

Condicoes Gerais

SEGURADO: EMPRESA DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
TOMADOR: IRMAOS HADDAD CONSTRUTORA LTDA

Contrato Principal;

e) Declaragoes inexatas ou omissao de ma-fé do Segurado de circunstancias de seu
conhecimento que configurem agravamento do risco ou que pudessem ter
influenciado na aceitagao da proposta de emissao da Apdlice/Endosso;

f) Agravamento intencional do risco pelo Segurado;

g) Nao comunicagado da expectativa de sinistro a Seguradora, desde que: (i) disso
resulte agravamento do risco coberto; e (ii) isso impega a Seguradora de atuar
como mediadora de eventual conflito e de adotar medidas de mitigagao dos riscos
de Sinistro.

5.2 O fato de a Seguradora acompanhar a execug¢do do Contrato Principal, ter
acesso ao local de execugdo e as auditorias técnicas e contabeis, receber
informagdes, documentos e relatérios dos responsaveis técnicos, dentre outras
medidas de acompanhamento do risco nao desonera o Segurado de suas
obrigagbes previstas nesta Apodlice e nao inviabiliza eventual aplicagdao das
hipéteses de perda de direito a Indenizagao previstas nesta clausula.

6. ACOMPANHAMENTO DA EXECUCAO DO CONTRATO PRINCIPAL

6.1 A Seguradora podera, a seu critério, realizar vistorias e inspe¢des nos locais de
execucgao, por conta prépria ou por terceiros devidamente nomeados para este fim, bem
como solicitar informagdes, documentos, relatdrios, livros, registros, contas, cronogramas,
planilhas relacionadas ao objeto do Contrato Principal, inclusive aqueles mencionados no
item 7.2.1.

6.2 O Segurado e o Tomador se obrigam a colaborar com o exercicio das prerrogativas da
Seguradora previstas no item anterior, cumprindo com os prazos indicados pela Segurado
para entrega de documentos e informagdes, bem como com a adog¢ao de qualquer medida
pela Seguradora de mitigacdo dos riscos de Sinistro.

7. EXPECTATIVA, RECLAMAGAO, REGULAGAO E CARACTERIZAGCAO DO SINISTRO
7.1 Expectativa de Sinistro: tdo logo instaurado processo administrativo para apuracao de
possivel inadimplemento do Tomador, o Segurado devera imediatamente enviar
notificacdo extrajudicial ao Tomador, com coépia para a seguradora, indicando claramente
os itens do contrato principal ndo cumpridos e o prazo para regularizagao do(s)
inadimplemento(s) apontado(s).

7.2 Reclamacdo do Sinistro: ndo regularizado o(s) inadimplemento(s) do Tomador e
finalizado o processo administrativo, com a consequente rescisdo do Contrato Principal
elou aplicacdo de multas de forma definitiva — neste ultimo caso, sem possibilidade de
retencdo e/ou compensacdo do valor integral das multas com valores de créditos do
Tomador devidos ou vincendos no ambito do Contrato Principal -, o Segurado podera
formalizar a reclamagdo do Sinistro, mediante envio de comunicagdo a Seguradora
informando a conclusédo do processo administrativo.

7.2.1 Para a reclamacéao do Sinistro sera necessaria a apresentacao de:

| — Copia do Contrato Principal, seus anexos e aditivos, devidamente assinados pelo
Segurado e Tomador;
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Il — Copia integral do processo administrativo relativo a rescisdo do Contrato Principal e/ou
aplicacdo em definitivo das penalidades;

Il — Cépias de atas, notificagdes, contranotificacbes, documentos, correspondéncias e
e-mails trocados entre o Segurado e o Tomador relacionados ao(s) inadimplemento(s)
deste;

IV — Codpia do diario de obras e relatérios emitidos pela area de engenharia do Segurado
relacionados ao estagio da obra, com a indicacdo dos servicos executados pelo Tomador
até a data de rescisao;

V — Planilha contendo o valor contratado, as parcelas liberadas ao Tomador e o saldo
remanescente do Contrato Principal, incluindo eventuais valores retidos do Tomador;

VI — Memoriais descritivos, especificacbes técnicas do empreendimento, orcamento
discriminativo e cépia de todos os projetos (arquitetdnico, estrutural, elétrico, hidraulico, de
impacto ambiental, dentre outros);

VII — Cépia dos comprovantes de pagamentos realizados ao Tomador;

VIIl — Copia do termo ou notificagcdo de rescisao do Contrato Principal publicado em diario
oficial, quando for o caso;

IX — Comprovagao documental de que o Tomador foi efetivamente intimado da rescisédo
e/ou aplicacédo de penalidades e de que decorreu o prazo para adimplemento;

X — Copia das propostas e/ou do novo contrato firmado entre o Segurado e a empresa
substituta para realizagdo do escopo remanescente do Contrato Principal, quando
aplicavel.

7.2.2 Regulagdo do Sinistro: a Seguradora devera apresentar o Relatério Final de
Regulacao do Sinistro em até 30 (trinta) dias contados do recebimento da Reclamacao do
Sinistro devidamente acompanhada dos documentos apresentados no item 7.2.1.

7.2.2.1 Em caso de duvida fundada e justificavel, a Seguradora podera exigir documentos
e/ou informacdes adicionais, hipdétese em que o prazo previsto no item 7.2.2. sera
suspenso, voltando a correr sua contagem a partir do primeiro dia util apés o envio dos
documentos solicitados pela Seguradora.

7.2.2.2 Na hipétese de decisao judicial ou arbitral que implique suspensédo da Regulacéo
de Sinistro e/ou da realizacdo da Indenizacdo sob a Apodlice por qualquer motivo ou
fundamento, o prazo previsto nesta clausula sera igualmente suspenso, sendo retomado a
partir do primeiro dia util subsequente a revogacéo da decisao.

7.3 Caracterizagao do Sinistro: o Sinistro restara caracterizado quando da exigibilidade da
multa ou quando do inadimplemento por culpa ou dolo do Tomador, apds a rescisao do
Contrato Principal, devendo ser emitido o Relatério Final de Sinistro com o posicionamento
acerca da cobertura securitaria pela Seguradora.

8. INDENIZAGCAO

8.1 Na hipétese de reconhecimento da caracterizacdao de Sinistro coberto pelo seguro, a
Seguradora indenizara o Segurado até o Limite Maximo de Garantia previsto na Apdlice,
podendo optar por uma das seguintes formas:

| — Pagamento em dinheiro dos prejuizos cobertos pela Apdlice;

I — Conclusdo da execugdao do objeto do Contrato Principal sob responsabilidade da
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Seguradora, seja por meio proprio ou mediante subcontratagao.

8.2 Sem prejuizo da contratacdo de cobertura adicional, o valor da indenizagcdo do
sobrecusto e das multas sera calculado da seguinte forma:

8.2.1 Sobrecusto:

Pl = cs - ct— (x-y)

Onde: Pl = prejuizo indenizavel; cs = valor do contrato substituto para realizagcdo do
escopo remanescente; ct = créditos do Tomador oriundos do Contrato Principal; x = valor
do Contrato Principal; y = valor executado pelo Tomador antes da resciséo; (x-y) = saldo
do Contrato Principal pendente de execucao.

8.2.2 Multas:
Pl =m — ct

Onde: Pl = prejuizo indenizavel; m = valor das multas inadimplidas pelo Tomador; ct =
créditos do Tomador oriundos do Contrato Principal.

8.3 Seja qual a forma escolhida, a Indenizacdo devera ocorrer / ser iniciada dentro do
prazo maximo de 30 (trinta) dias, devendo o Segurado colaborar com a assinatura do
termo de quitagdo ou do termo de retomada, conforme o caso.

8.3.1 O ndo pagamento da Indenizacdo no prazo acima implicara a incidéncia de juros
moratérios (equivalentes a taxa vigente aplicavel para débitos tributarios federais) e
corregcao monetaria com base no IPCA (ou indice que vier a substitui-lo), contados do
primeiro dia posterior ao término do prazo.

8.3.2 Na hipotese de decisao judicial ou arbitral que implique suspensédo da Regulacdo de
Sinistro e/ou da realizacdo da Indenizagdo sob a Apdlice por qualquer motivo ou
fundamento, o prazo previsto nesta clausula sera igualmente suspenso, sendo retomado a
partir do primeiro dia util subsequente a revogacéo da decisao.

8.4 Todos os créditos do Tomador decorrentes do Contrato Principal serdo utilizados na
amortizagao do valor a ser indenizado. Caso a Indenizagao ja tenha sido realizada quando
apurado eventual valor de crédito do Tomador, o Segurado devera devolver a Seguradora
qualquer valor recebido em excesso, corrigido monetariamente com base no indice
previsto no termo de quitagao.

8.5 Nao havera reintegracdo automatica do Limite Maximo de Garantia e/ou do Limite
Maximo de Indenizagcdo em caso de Indenizacgao.

9. EXTINGAO DA APOLICE

9.1 A Apodlice sera extinta nas seguintes hipéteses:

| - Quando as obrigagdes do Tomador constantes no Contrato Principal e garantidas por
esta Apolice forem definitivamente concluidas, conforme manifestacdo expressa do
Segurado neste sentido;
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Il - Quando o Segurado e a Seguradora assim o acordarem;

[Il - Quando a Indenizagéo atingir o Limite Maximo de Garantia da Apdlice;

IV - Quando o Contrato Principal for extinto;

V - Quando do término de vigéncia previsto na Apdlice;

9.2 Em caso de extincdo da Apdlice decorrente das hipoteses previstas nas alineas “II” e
IV’ do item anterior, cabera restituicio de parte do prémio ao Tomador, podendo a
Seguradora reter do prémio recebido a parte proporcional ao tempo decorrido.

10. DISPOSICOES GERAIS

10.1 Quando efetuadas alteragdes previamente estabelecidas no Contrato Principal, a
Seguradora devera emitir o respectivo Endosso para acompanhar tais modificacées. No
caso de alteragdes ndo previamente estabelecidas no Contrato Principal, a Seguradora
podera optar por acompanhar tais modificacdes - desde que seja solicitado e haja o aceite
e emissdo do respectivo Endosso - ou optar por sair do risco.

10.2 O Tomador é responsavel pelo pagamento do Prémio a Seguradora por todo o prazo
de vigéncia da Apodlice, incluindo o prémio adicional devido em caso de emissdo de
Endossos. Fica entendido e acordado que o seguro continuara em vigor mesmo quando o
Tomador ndao houver pagado o Prémio nas datas convencionadas.

10.3 Na hipotese de Indenizagado, a Seguradora se sub-rogara nos direitos e privilégios do
Segurado contra o Tomador, ou contra terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa
ao Sinistro. E ineficaz qualquer ato do Segurado que diminua ou extinga, em prejuizo da
Seguradora, os direitos a que se refere este item.

10.4 No caso de existirem duas ou mais formas de garantia distintas, cobrindo cada uma
delas o objeto deste seguro, em beneficio do mesmo Segurado, a Seguradora respondera
de forma proporcional ao risco assumido com os demais participantes, relativamente ao
prejuizo comum.

10.5 A aceitagcédo da proposta do seguro e eventuais endossos estara sujeita a analise do
risco, dispondo a Seguradora do prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar contado do
recebimento dos documentos, prazo este que sera suspenso na hipétese de solicitagcao de
documentos adicionais ou quando for necessario aguardar a confirmagédo da colocagao do
resseguro facultativo. Em nenhuma hip6tese havera aceitagao tacita quanto a emissao de
Apodlice ou Endossos.

10.6 Este seguro € contratado a primeiro risco absoluto.

10.7 Considera-se como ambito geografico todo o territoério nacional.

10.8 Eventual questao judicial entre a Seguradora e o Segurado serdo processadas no
foro do domicilio deste ultimo.

10.9 O Segurado devera observar os prazos prescricionais previstos em lei, inclusive no
caso de comunicacao de expectativa/reclamacao de Sinistro.

10.10 A interpretacdo dos termos deste contrato de seguro sera literal e restritiva.

10.11 O registro das condicoes deste produto na Susep € automatico e nao representa
aprovagao ou recomendacao por parte da autarquia.

10.12 O Segurado podera consultar a situacdo cadastral do corretor de seguros e da
Seguradora no sitio eletrbnico www.susep.gov.br.
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10.13 O tomador e segurado reconhecem que a eficacia da apdlice (e eventuais
endossos) esta vinculada a aceitagao de sua integralidade pelo Segurado.
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