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O PRESIDENTE DA REPUBLICA, no uso da atribuicio que Ihe oferece o art. 62 da Constituicdo, adota a Medida Provisoria n°
2.200-2, de 24 de agosto de 2001, com for¢a de lei, que assim dispde:
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Apdlice N°017412024000107750139582
Endosso N° 0000000 .
Proposta N° 507651

Seguro Garantia
CONSTRUCAO

A BMG SEGUROS S.A. garante pelo presente instrumento ao Segurado:

EMPRESA DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
INSCRITO NO CNPJ: 42.411.249/0001-30

COM SEDE NA: CAMPO Séao Cristévao, 138 -1 2 PTE 4 5 AND - Sao Cristovao
CEP: 20921-440 - Rio de Janeiro - RJ

o fiel cumprimento das obrigagdes assumidas pelo Tomador:

R R FENIX TECNOLOGIA EM SERVICOS LTDA
INSCRITO NO CNPJ/MF: 04.812.114/0001-97

COM SEDE NA: RUA Visconde de Sepetiba, 935 - SALA 1310 - Centro
CEP: 24020-206 - Niteroi - RJ

até o valor de:

R$ 460.000,00 - QUATROCENTOS E SESSENTA MIL REAIS

Fica ainda declarado que esta APOLICE ¢é prestada para o seguinte objeto:

O presente contrato de seguro garante a indenizacdo, até o valor da garantia fixado na
apolice, pelos prejuizos decorrentes do inadimplemento das obrigacbes assumidas pelo
Tomador no Contrato N° 0023/2024.

Para todos os fins desta Apolice, especialmente os riscos cobertos e a indenizagéao,
havendo contrariedade e/ou divergéncia entre as disposi¢cdes previstas nas Condigbes
Gerais e no Objeto desta apdlice/endosso, prevalecerdo sempre as disposi¢cdes contidas
nas Condi¢des Gerais da presente apolice/endosso em detrimento as disposi¢cdes deste
Objeto.

Esta apolice é emitida de acordo com as condicdes da Circular Susep n.° 662/22.

Inicio de Vigéncia: 24:00 horas do dia 31/08/2024
Fim de Vigéncia: 24:00 horas do dia 24/11/2025

Corretor: Caodigo SUSEP Caorretor:
PIB CORRETORA DE SEGUROS LTDA 202037527

BMG SEGUROS S.A. — Cadigo de Registro na SUSEP 1741.
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Apdlice N°017412024000107750139582

Endosso N° 0000000 .
Proposta N° 507651

Ramo 0775

Seguro Garantia
CONSTRUCAO

SEGURADO: EMPRESA DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
TOMADOR: R R FENIX TECNOLOGIA EM SERVICOS LTDA

COBERTURA ADICIONAL I: ACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS

1. OBJETO

1.1 Esta cobertura adicional garante ao Segurado o reembolso de valores dispendidos no
ambito de acdes judiciais relativas as obrigacdes de natureza trabalhista e previdenciaria do
Tomador oriundas do Contrato Principal, observado o Limite Maximo de Garantia fixado na
apolice, os riscos cobertos e excluidos e demais condi¢des previstas neste instrumento,
bem como atendidos 0s seguintes requisitos cumulativos:

| — Existéncia de acgéo judicial em face do Tomador e do Segurado para discutir obrigagdes
trabalhistas e/ou previdenciarias decorrentes do Contrato Principal;

Il — Transito em julgado de condenacao judicial do Tomador e de condenac¢ao subsidiaria
do Segurado ao pagamento das verbas trabalhistas e/ou previdenciarias relacionadas ao
Contrato Principal;

[l — Alternativamente ao item anterior, existéncia de acordo homologado judicialmente com
prévia anuéncia da Seguradora para pagamento das verbas trabalhistas e/ou
previdenciarias relacionadas ao Contrato Principal;

IV — Efetivo desembolso pelo Segurado de valores para pagar as verbas decorrentes da
condenacao subsidiaria transitada em julgado ou do acordo judicial com prévia anuéncia da
Seguradora, em consequéncia do ndo pagamento pelo Tomador.

2. RISCOS COBERTOS

2.1 Observado o Limite Maximo de Garantia constante no frontispicio da Apdlice,
consideram-se riscos cobertos os seguintes prejuizos sofridos pelo Segurado:

2.1.1 Valores oriundos de condenagdes subsidiarias do Segurado transitadas em julgado
e/ou acordos judiciais com prévia anuéncia da Seguradora e homologados pelo juizo,
desde que relacionados a obriga¢@es trabalhistas e previdenciarias do Tomador no ambito
do Contrato Principal abarcadas pelo periodo de vigéncia da Apdlice.

2.2 As obrigacdes trabalhistas e previdenciarias mencionadas no item anterior abrangem
somente as contraprestacdes, remuneracao e seus reflexos, contribuicdes e encargos
devidos ao empregado em razéo do labor dispensado ao Tomador, conforme determinado
pelas leis aplicaveis.

2.3 Para auséncia de duvidas, a presente cobertura adicional ndo garante todas as
obrigacdes do Contrato Principal, mas tdo somente 0s riscos cobertos descritos neste
instrumento. Na hipétese de haver qualquer divergéncia entre a previsdo desta cobertura
adicional e do Contrato Principal em relagéo aos riscos cobertos, prevalecera sempre o
disposto nesta cobertura adicional.

3. RISCOS EXCLUIDOS
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Seguro Garantia
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SEGURADO: EMPRESA DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
TOMADOR: R R FENIX TECNOLOGIA EM SERVICOS LTDA

3.1 Esta cobertura adicional ndo contempla quaisquer prejuizos, custos ou despesas
relacionadas com:

a) Pagamento pelo Segurado de verbas trabalhistas e previdenciarias fora do ambito de
acao judicial individual, inclusive na hipotese do Contrato Principal ser de regime de
dedicacao exclusiva de méo de obra;

b) Verbas decorrentes de condenacdes ou acordos celebrados em acgéo judicial coletiva,
acordos celebrados com sindicatos ou quaisquer acordos celebrados fora do ambito de
acao judicial individual;

c) Honorarios de qualquer espécie, danos morais, danos materiais, danos estéticos,
assédio moral ou sexual ou indenizagdes relativas a acidentes de trabalho;

d) Riscos referentes a outros ramos de seguro, tais como, mas nao se limitando
Responsabilidade Civil, Riscos de Engenharia, Riscos Patrimoniais, Riscos Ambientais,
Compreensivo Empresarial, Vida em Grupo, bem como riscos referentes a outras
modalidades ou coberturas adicionais de seguro-garantia;

e) Inadimpléncia de obrigacdes do Contrato Principal que ndo sejam de responsabilidade
do Tomador;

f) Inadimpléncia do Tomador ocorrida fora do prazo de vigéncia da Apdlice.

4. PERDA DE DIREITOS

4.1 Sem prejuizo das hipoteses previstas na lei e nas condi¢des contratuais da Apdlice, o
Segurado perdera o direito a indenizagdo nas seguintes hipoteses:

a) Descumprimento pelo Segurado de quaisquer obrigacfes previstas nesta Apolice;

b) Celebracédo de acordo sem a prévia anuéncia da Seguradora ou de acordo nao
homologado pelo poder judiciario;

¢) Quando o Segurado confessar, deixar de apresentar defesa ou recurso sem prévia
anuéncia da Seguradora ou ainda for considerado revel nos termos da legislacéo aplicavel.
4.2 O fato de a Seguradora acompanhar a execucéo do Contrato Principal, ter acesso ao
local de execucéo e as auditorias técnicas e contabeis, receber informac¢des, documentos e
relatérios dos responsaveis técnicos, dentre outras medidas de acompanhamento néao
desonera o Segurado de suas obrigacdes previstas nas condi¢cdes desta cobertura
adicional e ndo inviabiliza eventual aplicacédo das hipoteses de perda de direito a
indenizacgao previstas nesta clausula.

5. EXPECTATIVA, RECLAMAGCAO E CARACTERIZACAO DO SINISTRO

5.1 Expectativa de Sinistro: tdo logo o Segurado receba citagdo para apresentar defesa no
ambito de acao judicial, cujo autor/reclamante reivindique verbas de natureza trabalhista
e/ou previdenciaria de responsabilidade do Tomador no ambito do Contrato Principal, o
Segurado devera comunicar a Seguradora, enviando copia da referida citacéo e de todos
0s documentos juntados aos autos até aquele momento.
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SEGURADO: EMPRESA DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
TOMADOR: R R FENIX TECNOLOGIA EM SERVICOS LTDA

5.2 Reclamacéao do Sinistro: transitada em julgado a decisdo de condenacgéo subsidiaria ou
homologado o acordo previamente anuido pela Seguradora, com o pagamento pelo
Segurado das verbas trabalhistas e previdenciarias apds o inadimplemento do Tomador, o
Segurado poderé formalizar a reclamacéo do Sinistro, mediante envio de comunicacao a
Seguradora.

5.2.1 Na hipotese de tratativas para a celebracdo de acordo no ambito da acéo judicial, o
Segurado devera encaminhar memoaria de célculo das verbas pleiteadas pelo
autor/reclamante e um racional detalhando a estimativa do valor a ser acordado com as
respectivas justificativas. A Seguradora terd um prazo de até 10 (dez) dias contados do
recebimento dos documentos para apresentar sua anuéncia ou ndo com relacdo a minuta
de acordo.

5.2.2 Para a reclamacao do Sinistro sera necessaria a apresentacao de:

a) Copia do Contrato Principal, seus anexos e aditivos, devidamente assinados pelo
Segurado e Tomador;

b) Copia integral do processo judicial, incluindo a certidao de transito em julgado da
sentenca condenatoéria ou homologatéria do acordo celebrado;

c) Comprovante de pagamento dos valores da condenacao ou do acordo;

d) Documentos comprobatérios de que o autor/reclamante trabalhou para o Tomador no
ambito do Contrato Principal dentro de periodo abrangido pela vigéncia da Apolice;

5.2.3 Em caso de duvida fundada e justificavel, a Seguradora podera exigir documentos
e/ou informag0des adicionais.

5.3 Caracterizacao do Sinistro: apés o transito em julgado da condenacédo subsidiaria ou
homologacéo judicial do acordo previamente anuido pela Seguradora, bem como apos o
pagamento pelo Segurado dos respectivos valores da condenacao ou acordo inadimplidos
pelo Tomador e o envio de todos os documentos exigidos pela Seguradora sob a apdlice, o
Sinistro restara caracterizado, devendo ser emitido o Relatorio Final de Sinistro com o
posicionamento acerca da cobertura securitaria.

6. INDENIZACAO

6.1 Na hipotese de reconhecimento da ocorréncia de Sinistro coberto pelo seguro, a
Seguradora reembolsara o Segurado até o Limite Maximo de Garantia previsto na Apodlice.

7. DISPOSICOES GERAIS

7.1 Em hipotese alguma esta cobertura adicional podera ser usada pelo Tomador ou
Segurado como garantia a ser apresentada em juizo ou para compelir a Seguradora a
realizar o pagamento de qualquer valor diretamente ao autor/reclamante, sendo que esta
cobertura adicional ndo se confunde com Apdlice de seguro-garantia na modalidade judicial
trabalhista.
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SEGURADO: EMPRESA DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
TOMADOR: R R FENIX TECNOLOGIA EM SERVICOS LTDA

7.2 O Segurado devera observar 0s prazos prescricionais previstos em lei, inclusive no
caso de comunicacao de expectativa/reclamacao de Sinistro.

7.3 Ressalvadas as condicdes especificas desta cobertura adicional, ratificam-se
integralmente as demais condi¢des contratuais da Apdlice de seguro-garantia a qual esta
cobertura adicional esta vinculada.
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Ramo 0775

Seguro Garantia

CONSTRUCAO

Demonstrativo de Prémio

Prémio Liquido: 3.714,66
Custo de Apdlice: 0,00
Adicional de Fracionamento: 0,00
IOF: 0,00
Prémio Total: 3.714,66

Forma de Pagamento

Forma de Pagamento: A Vista
Numero de Prestagdo: 1

Parcelas Data Vencimento Valor das Parcelas
1 10/10/2024 3.714,66

Forma de Cobranca: FICHA DE COMPENSACAO - ITAU

Disposicfes: - Caso a data limite para o pagamento do prémio a vista ou de qualquer uma
de suas parcelas coincida com dia em que ndo haja expediente bancéario, 0 pagamento
podera ser efetuado no primeiro dia utii em que houver expediente bancéario. - A
Seguradora encaminhard o documento de cobranca diretamente ao Tomador ou seu
representante legal ou, ainda, por expressa solicitagdo de qualquer um destes, ao corretor
de seguros, observada a antecedéncia minima de 5 (cinco) dias uteis, em relacdo a data
do respectivo vencimento. - Em caso de parcelamento do prémio, ndo sera permitida a
cobranca de nenhum valor adicional, a titulo de custo administrativo de fracionamento.
Quando houver parcelamento com juros, havera a possibilidade de antecipar o pagamento
de qualquer uma das parcelas, com a consequente reducdo proporcional dos juros
pactuados.

As condigbdes anexas constituem parte integrante e inseparavel DESTA APOLICE para
todos os fins de direito. esta Apdlice € emitida em 2 (duas) vias de igual teor, sendo uma
via do(s) Segurado(s) e outra da Seguradora.

Apés sete dias Uteis da emissdo deste documento, podera ser verificado se a apdlice ou
endosso foi corretamente registrado no site da SUSEP - www.susep.gov.br

as condicbes contratuais deste produto protocolizadas pela sociedade junto a susep
poderdo ser consultadas no endereco eletrénico www.susep.gov.br, de acordo com o
namero de processo constante da Apodlice/proposta.

SAO PAULO, 11 DE SETEMBRO DE 2024.

SUSEP - Superintendéncia de Seguros Privados - Autarquia Federal responsavel pela
fiscalizacdo, normatizacdo e controle dos mercados de seguro, previdéncia complementar
aberta, capitalizacdo, resseguro e corretagem de seguros.
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Condicbes Gerais

SEGURADO: EMPRESA DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
TOMADOR: R R FENIX TECNOLOGIA EM SERVICOS LTDA

SEGURO-GARANTIA DE PERFORMANCE — CONSTRUCAO (RAMO PUBLICO)

1. OBJETO

1.1 Este contrato de seguro assegura o cumprimento das obrigacdes assumidas pelo
Tomador perante o Segurado no Contrato Principal de construcdo, observados o Limite
Méaximo de Garantia fixado na Apdlice, os riscos cobertos e excluidos e demais condi¢des
previstas neste instrumento.

2. DEFINICOES

2.1 Define-se, para efeito deste seguro:

| — Apdlice: documento emitido pela Seguradora que representa formalmente o contrato de
seguro-garantia.

Il — Beneficiario: pessoa fisica ou juridica indicada pelo Segurado em favor da qual é
devida a Indenizacdo em caso de Sinistro.

[l = Contrato Principal: contrato sujeito ao regime juridico de direito publico celebrado
entre Segurado e Tomador, incluindo-se seus anexos e aditivos.

IV — Despesas de Contencado: despesas comprovadamente incorridas pelo Segurado com
a tomada de medidas imediatas ou ac¢Oes emergenciais na tentativa de evitar a
caracterizacdo do Sinistro, sem as quais a caracterizacdo do Sinistro seria inevitavel e
ocorreria de fato e excluidos quaisquer gastos desproporcionais ou improcedentes.

V- Despesas de Salvamento: despesas comprovadamente incorridas pelo Segurado com a
tomada de medidas imediatas ou a¢cdes emergenciais na tentativa de mitigar os prejuizos
sofridos ap6s a caracterizagdo do Sinistro, excluidos quaisquer gastos desproporcionais
ou improcedentes.

VI — Endosso: documento emitido pela Seguradora que altera as condi¢cdes da Apdlice,
mediante solicitacdo e anuéncia expressa das partes.

VII — Indenizacdo: pagamento dos prejuizos cobertos pela Apdlice em caso de Sinistro
com cobertura securitaria reconhecida, ou a conclusédo da execucéo do objeto do Contrato
Principal sob responsabilidade da Seguradora, conforme opcdo da Seguradora.

VIII — Limite Maximo de Garantia: valor maximo indicado no frontispicio da Apdlice pelo
qual a Seguradora se responsabilizara perante o Segurado na hipotese de Indenizagéao,
seja por meio de pagamento ou retomada da execucgéo do objeto do Contrato Principal.

IX — Limite Maximo de Indenizacao: sublimite de cobertura que representa o valor maximo
indicado na Apdlice pelo qual a Seguradora se responsabilizar4 perante o Segurado com
relacdo a determinado risco coberto ou cobertura adicional que for contratada, respeitado
o Limite Ma&ximo de Garantia.

X — Prémio: importancia devida pelo Tomador a Seguradora em funcdo da cobertura do
seguro e que devera constar da Apdlice ou Endosso.

Xl — Regulagéo de Sinistro: procedimento pelo qual a Seguradora constatara ou ndao a
procedéncia da reclamacdo de Sinistro, mediante exame dos documentos e informacdes
gue comprovem o(s) inadimplemento(s) do Tomador, a existéncia ou ndo de cobertura
para os riscos e do cumprimento pelo Segurado de todas as suas obrigacdes legais e
contratuais, inclusive as elencadas na presente Apdlice.
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Xl — Relatério Final de Sinistro: documento emitido pela Seguradora que transmite o
posicionamento acerca da existéncia ou ndo de cobertura para o Sinistro reclamado, bem
como o valor dos prejuizos apurados e a forma de Indenizacao.

XIII — Segurado: ente publico credor das obrigacbes assumidas pelo Tomador no Contrato
Principal.

XIV — Sinistro: a concretizacao do risco assegurado, decorrente da existéncia de prejuizos
cobertos pelo seguro resultantes do inadimplemento das obrigacées do Tomador.

XV — Tomador: devedor das obrigacbes assumidas perante o Segurado no Contrato
Principal.

3. RISCOS COBERTOS

3.1 Observado o Limite Maximo de Garantia constante no frontispicio da Apdlice,
consideram-se riscos cobertos 0s seguintes prejuizos sofridos pelo Segurado em
caso de Sinistro:

3.1.1 Sobrecusto, entendido como os valores comprovadamente dispendidos pelo
Segurado para concluir o escopo remanescente do Contrato Principal ap6s sua
rescisao que excedam o valor originalmente previsto, calculado conforme previsao
desta Apodlice.

3.1.2 Multas inadimplidas pelo Tomador apds este ser regularmente notificado para
seu pagamento, contanto que ndo existam valores de créditos do Tomador devidos
ou vincendos sob o Contrato Principal suficientes para retencdo e/ou compensacgao
com os valores das penalidades aplicadas.

3.1.3 Despesas de Contencdo e Salvamento de Sinistro, com Limite Maximo de
Indenizagdo de 1% (um por cento) do valor do Limite Maximo de Garantia previsto
no frontispicio da Apdlice.

3.2 Para auséncia de duvidas, a presente Apolice ndo garante todas as obrigacdes
do Contrato Principal, mas tdo somente 0s riscos cobertos descritos nesta clausula
e, apenas quando for efetivamente contratada, os riscos descritos em eventual
cobertura adicional. Na hipotese de haver qualquer divergéncia entre a previsao
desta Apdlice e do Contrato Principal em relacdo aos riscos cobertos, prevalecera
sempre o disposto nesta Apolice/Endosso.

4. RISCOS EXCLUIDOS

4.1 Esta Apolice ndo cobre quaisquer prejuizos, custos ou despesas relacionadas
com:

a) Obrigacdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza, inclusive verbas
rescisorias inadimplidas - ainda que o Contrato Principal seja de regime de
dedicacdo exclusiva de méo de obra -, salvo se contratada cobertura adicional
especifica nesse sentido, hipotese em que havera cobertura nos exatos termos da
respectiva cobertura adicional contratada;

b) Casos fortuitos ou de for¢ca maior, nos termos do Codigo Civil;

c) Ressarcimentos ou indenizagcdes de natureza diversa daquelas previstas na
clausula de riscos cobertos por esta Apdlice, independentemente do fato de

P&agina 9 de 15

AVENIDA DAS NAGCOES UNIDAS, 11857 - 15° ANDAR - CONJ 151 E 152 - CEP: 04578-908 - BROOKLIN PAULISTA - SAO PAULO - SP
Tels 27116800 - SAC 08009799070-www.consumidor.gov.br - Ouvidoria: 08007280218 - WhatsApp - (11) 2711-6800
SUSEP 0800 021 8484 - Processo SUSEP n° 15414.638023/2022-11



Apdlice N°017412024000107750139582

Endosso N° 0000000 .
Proposta N° 507651

Ramo 0775

Condicbes Gerais

SEGURADO: EMPRESA DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
TOMADOR: R R FENIX TECNOLOGIA EM SERVICOS LTDA

constarem ou ndo no Contrato Principal;

d) Indenizacdes a terceiros, subcontratados e fornecedores;

e) Riscos referentes a outros ramos de seguro, tais como, mas nao se limitando
Responsabilidade Civil, Riscos de Engenharia, Riscos Patrimoniais, Riscos
Ambientais, Compreensivo Empresarial, Vida em Grupo, bem como riscos referentes
a outras modalidades de seguro-garantia;

f) Lucros cessantes ou perdas de receitas decorrentes ou ndo dos riscos
assegurados neste contrato de seguro;

g) Quaisquer riscos ou obrigagcdes envolvendo acidentes de trabalho ou de natureza
ambiental, tributaria, penal, anticorrupcdo, direitos de propriedade industrial ou
intelectual;

h) Ato de guerra, declarada ou nao, invaséao, insurreicdo, revolucdo, atos de poder
militar ou usurpado, tumulto, motim, greve, comocéao civil, locaute, atos terroristas e
ataques cibernéticos de qualquer tipo;

i) Riscos hidrolégicos e/ou geoldgicos;

j) Atraso do Tomador na apresentacdo desta Apdlice ao Segurado, auséncia de
renovacdo tempestiva da Apolice ou quaisquer outros descumprimentos do
Tomador ocorridos antes da Apdlice ter sido emitida e apresentada, sendo certo que
0 presente contrato de seguro somente se perfectibiliza com a apresentacado da
Apolice e sua aceitacéo pelo Segurado;

k) Inadimpléncia de obrigacdbes do Contrato Principal que n&o sejam de
responsabilidade do Tomador, tais como, mas ndo se limitando obtencdo de
licencas, autorizacdes, aprovacdes, permissoes, certificacOes, isencdes, registros,
alvaras, outorgas;

l) Inadimpléncia do Tomador ocorrida fora do prazo de vigéncia da Apdlice.

m) Acionamento da Apolice em desacordo com os requisitos para formalizagdo da
reclamacéao e caracterizagcao do Sinistro previstos neste instrumento.

5. PERDA DE DIREITOS

5.1 Sem prejuizo das hipoteses previstas na lei, o Segurado perdera o direito a
Indenizagcdo nas seguintes hipodteses:

a) Descumprimento de obrigagcdes do Tomador decorrentes de atos ou fatos de
responsabilidade do Segurado que tenham contribuido de forma determinante para
a ocorréncia do Sinistro;

b) Alteracdo das obrigacdes contratuais garantidas pela Apdlice sem prévia
anuéncia da Seguradora, desde que: (i) disso resulte agravamento do risco coberto;
e (ii) tal situacdo tenha relacdo com o Sinistro ou reste comprovado que o Segurado
silenciou de ma-fe;

c) Atos ilicitos dolosos ou por culpa grave equiparavel ao dolo praticados pelo
Segurado/Beneficiario ou seus representantes, inclusive decorrentes de violagéo de
normas anticorrupcao;

d) Descumprimento pelo Segurado de quaisquer obrigagcdes previstas nesta Apolice,
inclusive as obrigacdes previstas na clausula de acompanhamento da execuc¢édo do
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Contrato Principal;

e) Declaracfes inexatas ou omisséo de méa-fé do Segurado de circunstancias de seu
conhecimento que configurem agravamento do risco ou que pudessem ter
influenciado na aceitacdo da proposta de emisséao da Apodlice/Endosso;

f) Agravamento intencional do risco pelo Segurado;

g) Nado comunicacdo da expectativa de sinistro a Seguradora, desde que: (i) disso
resulte agravamento do risco coberto; e (ii) isso impe¢ca a Seguradora de atuar
como mediadora de eventual conflito e de adotar medidas de mitigacdo dos riscos
de Sinistro.

5.2 O fato de a Seguradora acompanhar a execucdo do Contrato Principal, ter
acesso ao local de execucdo e as auditorias técnicas e contabeis, receber
informagcdes, documentos e relatérios dos responsaveis técnicos, dentre outras
medidas de acompanhamento do risco ndo desonera o Segurado de suas
obrigacbes previstas nesta Apdlice e ndo inviabiliza eventual aplicacdo das
hipoteses de perda de direito a Indenizacao previstas nesta clausula.

6. ACOMPANHAMENTO DA EXECUC;AO DO CONTRATO PRINCIPAL

6.1 A Seguradora podera, a seu critério, realizar vistorias e inspecdes nos locais de
execucado, por conta propria ou por terceiros devidamente nomeados para este fim, bem
como solicitar informacdes, documentos, relatorios, livros, registros, contas, cronogramas,
planilhas relacionadas ao objeto do Contrato Principal, inclusive aqueles mencionados no
item 7.2.1.

6.2 O Segurado e o Tomador se obrigam a colaborar com 0 exercicio das prerrogativas da
Seguradora previstas no item anterior, cumprindo com 0s prazos indicados pela Segurado
para entrega de documentos e informacdes, bem como com a ado¢ao de qualquer medida
pela Seguradora de mitigacdo dos riscos de Sinistro.

7. EXPECTATIVA, RECLAMACAO, REGULACAO E CARACTERIZACAO DO SINISTRO
7.1 Expectativa de Sinistro: tdo logo instaurado processo administrativo para apuracédo de
possivel inadimplemento do Tomador, o Segurado devera imediatamente enviar
notificacdo extrajudicial ao Tomador, com cOpia para a seguradora, indicando claramente
os itens do contrato principal ndo cumpridos e o prazo para regularizagcdo do(s)
inadimplemento(s) apontado(s).

7.2 Reclamacdo do Sinistro: ndo regularizado o(s) inadimplemento(s) do Tomador e
finalizado o processo administrativo, com a consequente rescisdo do Contrato Principal
elou aplicacdo de multas de forma definitiva — neste dltimo caso, sem possibilidade de
retencdo e/ou compensacdo do valor integral das multas com valores de créditos do
Tomador devidos ou vincendos no ambito do Contrato Principal -, o Segurado podera
formalizar a reclamacdo do Sinistro, mediante envio de comunicagdo a Seguradora
informando a conclusédo do processo administrativo.

7.2.1 Para a reclamacédo do Sinistro sera necessaria a apresentacao de:

| — Copia do Contrato Principal, seus anexos e aditivos, devidamente assinados pelo
Segurado e Tomador;
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Il — Copia integral do processo administrativo relativo a rescisdo do Contrato Principal e/ou
aplicacdo em definitivo das penalidades;

Il — Cépias de atas, notificacbes, contranotificacdes, documentos, correspondéncias e
e-mails trocados entre o Segurado e o Tomador relacionados ao(s) inadimplemento(s)
deste;

IV — Copia do diario de obras e relatérios emitidos pela area de engenharia do Segurado
relacionados ao estagio da obra, com a indicacdo dos servicos executados pelo Tomador
até a data de rescisao;

V — Planilha contendo o valor contratado, as parcelas liberadas ao Tomador e o saldo
remanescente do Contrato Principal, incluindo eventuais valores retidos do Tomador;

VI — Memoriais descritivos, especificacdes técnicas do empreendimento, or¢camento
discriminativo e copia de todos os projetos (arquitetdnico, estrutural, elétrico, hidraulico, de
impacto ambiental, dentre outros);

VII — Cépia dos comprovantes de pagamentos realizados ao Tomador;

VIII — Copia do termo ou notificagéo de rescisdo do Contrato Principal publicado em diario
oficial, quando for 0 caso;

IX — Comprovacao documental de que o Tomador foi efetivamente intimado da rescisédo
e/ou aplicacdo de penalidades e de que decorreu o prazo para adimplemento;

X — Copia das propostas e/ou do novo contrato firmado entre o Segurado e a empresa
substituta para realizacdo do escopo remanescente do Contrato Principal, quando
aplicavel.

7.2.2 Regulacdo do Sinistro: a Seguradora devera apresentar o Relatério Final de
Regulacdo do Sinistro em até 30 (trinta) dias contados do recebimento da Reclamacgéo do
Sinistro devidamente acompanhada dos documentos apresentados no item 7.2.1.

7.2.2.1 Em caso de duvida fundada e justificavel, a Seguradora podera exigir documentos
e/ou informacdes adicionais, hipotese em que o0 prazo previsto no item 7.2.2. sera
suspenso, voltando a correr sua contagem a partir do primeiro dia util apés o envio dos
documentos solicitados pela Seguradora.

7.2.2.2 Na hipotese de decisao judicial ou arbitral que impligue suspensao da Regulacao
de Sinistro e/ou da realizacdo da Indenizacdo sob a Apdlice por qualquer motivo ou
fundamento, o prazo previsto nesta clausula sera igualmente suspenso, sendo retomado a
partir do primeiro dia uGtil subsequente a revogacédo da deciséo.

7.3 Caracterizacdo do Sinistro: o Sinistro restara caracterizado quando da exigibilidade da
multa ou quando do inadimplemento por culpa ou dolo do Tomador, apds a rescisdo do
Contrato Principal, devendo ser emitido o Relatorio Final de Sinistro com o posicionamento
acerca da cobertura securitaria pela Seguradora.

8. INDENIZACAO

8.1 Na hipdtese de reconhecimento da caracterizacdo de Sinistro coberto pelo seguro, a
Seguradora indenizara o Segurado até o Limite Maximo de Garantia previsto na Apdlice,
podendo optar por uma das seguintes formas:

| — Pagamento em dinheiro dos prejuizos cobertos pela Apolice;

II — Conclusdo da execucdo do objeto do Contrato Principal sob responsabilidade da
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Seguradora, seja por meio préprio ou mediante subcontratagao.

8.2 Sem prejuizo da contratagcdo de cobertura adicional, o valor da indenizacdo do
sobrecusto e das multas sera calculado da seguinte forma:

8.2.1 Sobrecusto:

Pl =cs — ct — (x-y)

Onde: Pl = prejuizo indenizavel; cs = valor do contrato substituto para realizacdo do
escopo remanescente; ct = créditos do Tomador oriundos do Contrato Principal; x = valor
do Contrato Principal; y = valor executado pelo Tomador antes da rescisdo; (x-y) = saldo
do Contrato Principal pendente de execucéao.

8.2.2 Multas:
Pl=m-ct

Onde: Pl = prejuizo indenizavel; m = valor das multas inadimplidas pelo Tomador; ct =
créditos do Tomador oriundos do Contrato Principal.

8.3 Seja qual a forma escolhida, a Indenizacdo devera ocorrer / ser iniciada dentro do
prazo maximo de 30 (trinta) dias, devendo o Segurado colaborar com a assinatura do
termo de quitacéo ou do termo de retomada, conforme o caso.

8.3.1 O ndo pagamento da Indenizacdo no prazo acima implicara a incidéncia de juros
moratorios (equivalentes a taxa vigente aplicavel para débitos tributarios federais) e
correcdo monetaria com base no IPCA (ou indice que vier a substitui-lo), contados do
primeiro dia posterior ao término do prazo.

8.3.2 Na hipotese de decisao judicial ou arbitral que implique suspensdo da Regulacao de
Sinistro e/ou da realizacdo da Indenizacdo sob a Apdlice por qualquer motivo ou
fundamento, o prazo previsto nesta clausula sera igualmente suspenso, sendo retomado a
partir do primeiro dia Util subsequente a revogacédo da decisao.

8.4 Todos os créditos do Tomador decorrentes do Contrato Principal serdo utilizados na
amortizacdo do valor a ser indenizado. Caso a Indenizacao ja tenha sido realizada quando
apurado eventual valor de crédito do Tomador, o Segurado devera devolver a Seguradora
qgualquer valor recebido em excesso, corrigido monetariamente com base no indice
previsto no termo de quitagao.

8.5 Nao havera reintegracdo automatica do Limite Maximo de Garantia e/ou do Limite
Méaximo de Indenizacdo em caso de Indenizagéo.

9. EXTINCAO DA APOLICE

9.1 A Apdlice sera extinta nas seguintes hipoteses:

| - Quando as obrigacdes do Tomador constantes no Contrato Principal e garantidas por
esta Apolice forem definitivamente concluidas, conforme manifestacdo expressa do
Segurado neste sentido;
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Il - Quando o Segurado e a Seguradora assim o acordarem;

[Il - Quando a Indenizacéo atingir o Limite Maximo de Garantia da Apodlice;

IV - Quando o Contrato Principal for extinto;

V - Quando do término de vigéncia previsto na Apolice;

9.2 Em caso de extincdo da Apolice decorrente das hipoteses previstas nas alineas “II” e
IV” do item anterior, cabera restituicdo de parte do prémio ao Tomador, podendo a
Seguradora reter do prémio recebido a parte proporcional ao tempo decorrido.

10. DISPOSICOES GERAIS

10.1 Quando efetuadas alteracbes previamente estabelecidas no Contrato Principal, a
Seguradora devera emitir o respectivo Endosso para acompanhar tais modificacfes. No
caso de alteracbGes ndo previamente estabelecidas no Contrato Principal, a Seguradora
podera optar por acompanhar tais modificacdes - desde que seja solicitado e haja o aceite
e emissao do respectivo Endosso - ou optar por sair do risco.

10.2 O Tomador é responsavel pelo pagamento do Prémio a Seguradora por todo o prazo
de vigéncia da Apdlice, incluindo o prémio adicional devido em caso de emissdo de
Endossos. Fica entendido e acordado que o seguro continuara em vigor mesmo quando o
Tomador ndo houver pagado o Prémio nas datas convencionadas.

10.3 Na hipétese de Indenizacdo, a Seguradora se sub-rogara nos direitos e privilégios do
Segurado contra o Tomador, ou contra terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa
ao Sinistro. E ineficaz qualquer ato do Segurado que diminua ou extinga, em prejuizo da
Seguradora, os direitos a que se refere este item.

10.4 No caso de existirem duas ou mais formas de garantia distintas, cobrindo cada uma
delas o objeto deste seguro, em beneficio do mesmo Segurado, a Seguradora respondera
de forma proporcional ao risco assumido com os demais participantes, relativamente ao
prejuizo comum.

10.5 A aceitacdo da proposta do seguro e eventuais endossos estara sujeita a analise do
risco, dispondo a Seguradora do prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar contado do
recebimento dos documentos, prazo este que sera suspenso na hipétese de solicitagdo de
documentos adicionais ou quando for necessario aguardar a confirmacéo da colocacao do
resseguro facultativo. Em nenhuma hipétese havera aceitacdo tacita quanto a emisséo de
Apdlice ou Endossos.

10.6 Este seguro é contratado a primeiro risco absoluto.

10.7 Considera-se como ambito geografico todo o territério nacional.

10.8 Eventual questao judicial entre a Seguradora e o Segurado serdo processadas no
foro do domicilio deste ultimo.

10.9 O Segurado devera observar os prazos prescricionais previstos em lei, inclusive no
caso de comunicacéo de expectativa/reclamacao de Sinistro.

10.10 A interpretacdo dos termos deste contrato de seguro sera literal e restritiva.

10.11 O registro das condi¢cdes deste produto na Susep é automatico e ndo representa
aprovacao ou recomendacao por parte da autarquia.

10.12 O Segurado podera consultar a situacdo cadastral do corretor de seguros e da
Seguradora no sitio eletrdnico www.susep.gov.br.
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10.13 O tomador e segurado reconhecem que a eficacia da apdlice (e eventuais
endossos) esta vinculada a aceitagéo de sua integralidade pelo Segurado.
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