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2.1) ESCORAMENTO OU DESMONTAGEM DO TELHADO.
2.2) DESMONTE DA PAREDE LATERAL, ATE AS TRINCAS
NAS PAREDES FRONTAL E POSTERIOR.

1) REMOGAO CUIDADOSA DA VEGETAGAO, COM APLICAGAO DE HERBICIDAS,
DE MODO A NAO DESESTRUTURAR A ALVENARIA.
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3.1) ABRIR CAVAS DE FUNDAGAO INTERCALADAS COM CERCA DE 2,10m

ATE ATINGIR A COTA DA BASE DO BALDRAME;

3.2) LIMPAR O BALDRAME, RETIRANDO CUIDADOSAMENTE VEGETAGOES DE PEQUENO
PORTE, ENCHIMENTOS DE JUNTAS SOLTOS E PEQUENAS PEDRAS;

3.3) PREENCHER AS CAVIDADES ENTRE AS PEDRAS COM PEQUENAS PORGOES DE
ARGAMASSA COM COMPOSIGAO E TRAGOS ESTUDADOS ANTERIORMENTE, SENDO ESTAS
PORGOES SOCADAS NAS CAVIDADES COM FERRAMENTAS APROPRIADAS PARA ESTE FIM,
OU APROVEITADAS DE OUTRAS ATIVIDADES, TAIS COMO COLHER DE PEDREIRO OU PEGCAS
DE MADEIRA;
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4) REMONTAGEM DA PAREDE COM ARGAMASSA
A BASE DE CAL E AREIA. (VER DETALHE 1)
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NOTAS:

1 — DIMENSOES EM CENTIMETRO, ELEVAGOES EM METRO, EXCETO ONDE INDICADO;

2 — CONCRETO ESTRUTURAL: Fck>30MPa;

3 — AGO: CA-50;

4 — COBRIMENTO DAS ARMADURAS: 3,0 cm.

5 — POR SE TRATAR DE OBRA DE RESTAURAGAO, VERIFICAR NO LOCAL DA OBRA AS CONDIGOES GERAIS, AS
CONEXOES COM ESTRUTURAS EXISTENTES E, TAMBEM, CHECAR AS DIMENSOES ANTES DO INICIO DA FABRICAGAO;
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