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Governo do Estado do Rio de Janeiro
Empresa de Obras Publicas do Estado do Rio de Janeiro
Diretoria de Planejamento e Projetos

PROJETO BASICO

Imovel: Mercado do Produtor Municipal AGRO - RJ de Cabo frio
Endereco: Rodovia RJ 106 (Rodovia Amaral Peixoto), Km - 125,2

Municipio: Cabo Frio

Codigo do Imovel: 02.403.001
Proposta: P097/2022 — SISTEMA PLENO, e
D097/2022 — SISTEMA DESONERADO
Orcamento: P097.001 a P097.007/22 — SISTEMA PLENO, e
D097.001 a D097.007/22 — SISTEMA DESONERADO
Orcamentista: JOSE EDUARDO SIMOES BARBOSA - ID 4.421.470-7

Natureza dos Servicos: CONSTRUCAO.

1. INTRODUCAO :

O presente Projeto Basico tem por objetivo estabelecer o escopo, as diretrizes, as especificacdes técnicas e
os padroes exigidos para a contratagdo a ser realizada pela Empresa de Obras Publicas do Estado do Rio
de Janeiro - EMOP, para a execu¢ao da implantacdo do Mercado do Produtor Municipal AGRO-RJ de
Cabo Frio, situado na Rodovia RJ-106 (Rodovia Amaral Peixoto), KM-125,2, Cabo Frio, Rio de Janeiro.

1.1 REGIME DE CONTRATACAO :

Sera adotado o Regime de Contratacido de Empreitada por Preco Unitario, compativel com o grau de
detalhamento de elementos necessarios a execucdo do objeto, condicionando o pagamento apenas pelos
servigos efetivamente executados.

O presente objeto, do Projeto Basico, trata-se de servico comum de engenharia, ndo havendo a
necessidade de atuacdo de firma especializada para execug¢do da obra.

1.2 CRITERIO DE JULGAMENTO:
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O Critério de Julgamento das propostas a ser adotado ¢ o de menor preco, pois proporciona o menor
dispéndio para o Cliente, atendendo aos pardmetros minimos de qualidade e seguranca, bem como os
prazos definidos neste Projeto.

2. OBJETO:

O objeto do presente Projeto Basico ¢ a contratagdo de empresa especializada no ramo de engenharia, para
a execucdo de servicos de constru¢do e implantacdo do Mercado do Produtor Municipal AGRO-RJ de
Cabo Frio, atendendo as Normas Técnicas vigentes e as solicitagdes do Municipio de Cabo Frio.

3. DESCRICAO DO IMOVEL:

O Mercado do Produtor Municipal AGRO-RJ de Cabo Frio foi desenvolvido em um terreno cedido
pela Prefeitura de Cabo Frio com area total de 3.000,00m?, aproximadamente. Nele foram implantados
uma edificacdo térrea em formato “L” (Galpao 1 com area de 192,33m?) com vao livre para exposi¢do das
mercadorias dos agricultores locais; uma edificagdo com area de 124,20m? tendo bloco de Banheiros no
Pavimento Térreo, bloco Administrativo no Pavimento Superior e cobertura externa em pergolado e
madeira, sendo o acesso ao pavimento superior por escada; ¢ uma terceira edificacao térrea com vao livre
interno (Galpao 2 e 3 com area de 225,28m?) também destinada a exposicdo das mercadorias dos
agricultores locais.

O entorno da edificagdo serd urbanizado com canteiros, bancos, area de estacionamento com 326,28m? e
area de recreagdo infantil com éarea de 220,50m? tornando o local um espago de atracdo comercial e
convivio social, com o intuito de promover o desenvolvimento econdmico ¢ o bem estar da populacao
local.

O projeto atende as Normas de Acessibilidade NBR-9050.
4. JUSTIFICATIVAS DA CONTRATACAO:

O Estado do Rio de Janeiro possui diversos municipios com Atividades Agricolas e que produzem os
mais variados tipos de produtos rurais. Tais produtos muitas vezes ndo possuem um local adequado para
sua exposi¢do e comercializacao, dificuldade essa enfrentada pelos produtores rurais.

A criagao e a padronizacao do Mercado do Produtor Municipal AGRO-RJ, tem como objetivo da
concentragdo dessas producdes, expondo as mercadorias dos produtores regionais para sua divulgacdo e
comercializacao.

Esse espaco ira se tornar um polo de negociacdo comercial com produtos oriundos da regido,
vinculados a agricultura, gastronomia, artesanato, dentre outros. Dessa forma, nesses pontos serdo
estabelecidas relacdo de convivéncia, interacdo social e de desenvolvimento regional, além de promover a
cultura local e suas tradigoes.

Diante do exposto, acreditamos que a implantacdo do Mercado do Produtor Municipal AGRO-RJ
de Cabo Frio, potencializard o fomento ao crescimento dos produtores agricolas locais e o
desenvolvimento econdmico regional.

5. ESCOPO DOS SERVICOS:

Estdo descritos nos or¢amentos P097/2022 — Sistema Pleno e D097/2022 — Sistema Desonerado, nos
projetos e nos relatorios e sdo, resumidamente, 0s que se seguem:
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Os servigos solicitados contemplam na implantagdo as seguintes edificagdes:

ARQUITETURA

e [Edificacido - Galpao 1 (Expositor)

Area: 192,33m?

Caracteriza-se por arquitetura rustica e padronizada entre as edificagdes a construir, com seu perimetro
livre de paredes, estrutura de pilares em concreto envolvidos com revestimento de pedras de mao, parede
em alvenaria, nos fundos do bloco, que recebera acabamento em pedra ristica em meia parede e logo apos
pintura.

O telhado em telhas ceramicas com a tesoura em madeira que deverd permanecer aparente. O piso interno
serd em marmorite.

o Edificacdo — Galpao 2 e 3 (Expositor)

Area: 225,28 m?

Caracteriza-se por uma arquitetura rustica ¢ com todo o seu perimetro livre de paredes e pilares em
concreto envolvidos com revestimento de pedras de mao.

O telhado em sua maior area com telhas ceramicas, e dois pontos elevados com telha de vidro e um
pergolado central, fazendo com que o ambiente tenha uma maior iluminagao natural. O piso interno sera
em marmorite, de facil limpeza.

Para maiores detalhes das especificagdes dos revestimentos ver Memorial Descritivo e Orgamento.

e [Edificacio — Administrativo/Banheiros

Area: 124,20m? (dois pavimentos)

O bloco possui dois pavimentos em arquitetura rustica. Os Sanitarios se encontram no pavimento térreo
com uma area de 11,47m? no masculino ¢ 12,04m? no feminino € um sanitario unissex acessivel com
3,60m?, atendendo as normas de acessibilidade NBR-9050.

O acesso ao pavimento superior se d4 através de uma escada central e um elevador.

No pavimento superior encontram-se as Salas Administrativas, uma com area de 20,83m? e a outra com
11,61m?. Em sua circulagdo ha um banheiro unissex para atendimentos das Salas Administrativas.

e Area Externa - Urbanizacio

A base da pavimentagdo sera de brita graduada, com adi¢do de cimento compacto.
O tento de granito, deve ser rejuntado de argamassa de cimento ¢ areia.
O meio fio a ser instalado, deve ser de concreto pré-moldado, com formato de paralelogramo.

A pavimentagdo de lajotas de concreto, intertravado colorido, deve ser preferencialmente sem chanfro com
resisténcia de 35MPa, com articulagdo vertical, sobre colchdo de pd de pedra e com juntas de argamassa
de cimento e areia. As areas destinadas a pavimentacdo em piso intertravado de concreto permeavel
deverdo ter uma abertura de no minimo 20cm de espessura, em que serdo colocadas as camadas de solo
compactado, bica corrida, pedrisco e areia. A resisténcia do piso também devera ser de 35MPa. As cores
utilizadas deverao ser checadas em projeto, conforme sua descrigao.
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O piso monolitico com agregados de marmore devera ser moldado in loco e serem acrescentadas as juntas
de construgao e indugdo de acordo com as medidas e tonalidades especificadas em projeto.

Devera ser aplicado o piso tatil direcional e de alerta na pavimentagdo externa conduzindo, dessa forma, o
PcD aos principais acessos das edificagdes, seguindo o projeto desenvolvido conforme a NBR-9050.

A urbanizagdo também contempla a construgao de calgadas no entorno do terreno, assim como canteiros
com paisagismo (arvores, arbustos e forracao).

A Area de Convivio recebera instalagdes de bancos e papeleiras de lixo.

e Estacionamento

Area: 362,45m?

O Estacionamento terd 13 vagas de carro, sendo 2 reservadas para PcD, idosos e gestantes. Havera
também 4 vagas para moto. O piso do Estacionamento deverd ser de em asfalto ecoldgico com
reaproveitamento de residuos de pneus em sua composi¢ao.

e Espaco da Crianca

Area: 191,80m?

O Espago da Crianga ¢ caracterizado por uma area de parquinho delimitado por canteiro e porticos de
acesso. O piso sera de grama sintética e os brinquedos a serem instalados serdo: balango, gangorra, escada
horizontal e escorrega. Além disso, deverdo ser instalados bancos e lixeiras no entorno do Espago da
Crianga.

e Pintura

Para pecas e equipamentos em ferro, expostas e instaladas na area do mercado, apds o preparo por meio de
lixamento e limpeza, usar pintura com esmalte sintético brilhante anticorrosiva, devendo ser aplicada nas
faces internas e externas das pecas e equipamentos.

O piso cimentado liso deve receber tinta 100% acrilica apds o lixamento e limpeza adequada.

As marcacdes das vagas de PcD’s e idosos deverdo ser nas cores indicadas conforme projeto e suas
especificagoes.

Todo madeiramento interno e externo, devera receber pintura com tinta a 6leo brilhante conforme projeto.

ESTRUTURAS
e A estrutura serd em concreto armado com fck 30 MPa e as fundagdes diretas (sapata).
e O projeto executivo ¢ composto de blocos sendo eles:

- Bloco administragdo: 3 pranchas de formas;

11 pranchas de armacdes.

- Bloco Galpao principal: 5 pranchas de formas;

12 pranchas de armagdes.
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- Bloco Galpao em "L": 2 pranchas de formas;

7 pranchas de armagodes.

INSTALACOES
INSTALACOES ELETRICAS
e Toda a instalagdo devera estar de acordo com a norma NBR 13570 — Instalag¢des Elétricas em locais
de afluéncia de publico;

e Serdo instalados novos quadros elétricos destinados a atender a distribuicao de luz e tomadas de uso
geral do Prédio do Administrativo e dos Galpdes;

e Serdo instaladas luminarias para a iluminagdo externa ¢ do Espaco Crianga;

e Sera montada uma entrada de energia com medidor trifasico em poste particular que seréd instalado
para atender ao empreendimento;

e Serdo instalados cabos alimentadores de diversas bitolas, bem como eletrodutos com conduletes;

e Serdo instaladas luminarias com lampadas tubulares LED 2x18W, lumindrias retangulares de LED
de 25W, arandelas em aluminio e vidro com base para fixagdo e bocal E27 para lampadas bulbo
LED e na area externa serdo instalados postes de concreto com segdo circular com 7m com uma ou
duas pétalas de 1,5m a 2,5m com lumindrias de LED de 100W cada;

¢ O comando da iluminagdo externa e dos Galpdes sera através de chaves de comando instaladas na
porta dos quadros elétricos;

e Todo eletroduto embutido no piso serd do tipo pesado (PEAD) com bitola minima de 1 %”, todo
eletroduto embutido em alvenaria ou laje devera ser corrugado flexivel antichamas de bitola minima
de %", todo eletroduto aparente devera ser de ferro galvanizado a fogo com bitola minima de %4”;

e Todo cabo alimentador de painel deverd ser 0,6/1 kV e com isolamento em borracha etileno-
propileno (HEPR) ou polietileno reticulado (XLPE) ambos com temperatura de 90°C e com bitola
minima de #6mm?, os cabos de distribui¢ao dos circuitos deverao ser 450/750V com isolamento em
composto termoplastico poliolefinico, ndo halogenado e com baixa emissdo de fumaga (70°C) de
acordo com a norma ABNT NBR 13248.

INSTALACOES SOLARES

e Serd instalado um Sistema de Energia Solar Fotovoltaica com um total de 30 painéis de 405W
divididos em duas strings de 15 e um inversor 220V de 10kW com duas entradas em corrente
continua (CC);

e Os painéis solares fotovoltaicos serdao instalados em estruturas para estacionamento tipo CARPORT
que cobrem duas vagas;

¢ Toda estrutura metalica devera ser devidamente aterrada.

INSTALACOES HIDRAULICAS

o Sistema de Agua Fria abastecido pela rede publica e dividido em Reservatério Inferior e Superior.
Sendo o Reservatorio Inferior enterrado com volume de 10m? e o Reservatorio Superior do tipo
taca, metalico com volume de 50m3.

INSTALACOES SANITARIAS

e Sistema de Tratamento de Esgoto sanitario composto por fossa séptica (7.200L), filtro anaerobico
(6000L) e 2 sumidouros (22,62m?).
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INSTALACOES PLUVIAIS

e Sistema de Captacao Pluvial através de calhas com Reservatorio de Reuso (10.000L). O reuso da-se
em torneiras de jardim e Sistema de Captagao Pluvial através de grelhas com reservatorio de retardo
e desague que vai para a rede publica.

INSTALACOES DE PREVENCAO E COMBATE AO INCENDIO

e Sistema de Prevencdo e Combate a Incéndio composto por extintores do tipo ABC, placas de
sinalizacdo e iluminacdo de emergéncia.

INSTALACOES DE CFTV

e Sistema de Circuito Fechado de Televisdo com 34 cameras digitais, ligados a dois racks, um no
Galpao 01 e outro no Prédio Administrativo. A alimentacgao sera ligado via cabo de rede Cat5e com
switches PoE, uso de No Break para garantir a qualidade da energia € um servico ininterrupto.

e Sera instalado 3 gravadores digitais para gravacgoes e gerenciamento de imagens, bem como 3 discos
rigidos (HD) para armazenamento e 1 monitor para visualizagdo de imagens.

5.1 PROJETOS ELABORADOS PELO DEPARTAMENTO DE ARQUITETURA - DEPPRO

EMOP-ARQ-ACESSIBILIDADE-SIT.REV06 DEPPRO
PLANTA DE ACESSIBILIDADE E DETALHES (index 36594631)

EMOP-ARQ-SITUACAO-01.REV06 DEPPRO
SITUACAO E LOCALIZACAO (index 36596261)

EMOP-ARQ-GALPOES-01-02.REV06 DEPPRO

01/02 — PLANTA BAIXA PRIMEIRO, CORTE AA, CORTE BB, FACHADA 01 E FACHADA 02
(index 36630687)

02/02 — COBERTURA, DETALHE PILAR TIPO 01, 02, 03, 04, 05 E 06 — VISTA FRONTAL E
DETALHE DO PILAR TIPO 01, 02, 03, 04, 05 E 06 — VISTA DE TOPO (index 36631368)

EMOP-ARQ-GAL L - DET TELHADO-01-03.REV06 DEPPRO

01/04 — VISTA DE TOPO — TESOURAS, VISTA DE TOPO — TERCAS (index 36631176)
02/04 — VISTA DE TOPO — CAIBROS, VISTA DE TOPO — RIPAS (index 36631777)
03/04 — VISTA DE TOPO — FORRO E VISTA DE TOPO — CALHAS (index 36633491)
04/04 - DETALHE TELHADO 07 E 08 E VISTA LATERAL (index 36633204)

EMOP-ARQ-GAL C - DET TELHADO-01-06.REV06 DEPPRO

01/06 — NIVEL 01 — VISTA DE TOPO — TESOURAS, VISTA DE TOPO — TERCAS, VISTA DE TOPO
— CAIBROS, DETALHE DO TELHADO-01 E DETALHE DO TELHADO-02 (index 36634649)
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02/06 — NIVEL 01 — VISTA DE TOPO — RIPAS

NIVEL 02 — VISTA DE TOPO — TESOURAS, VISTA DE TOPO — TERCAS, DETALHE DO
TELHADO-03 E DETALHES DO TELHADO-04 (index 36635281)

03/06 - NIVEL 02 — VISTA DE TOPO — CAIBROS, VISTA DE TOPO — RIPAS, DETALHE DO
TELHADO-05 E DETALHE DO TELHADO-06 (index 36635179)

04/06 — NIVEL 01 — VISTA DE TOPO — CALHAS

NIVEL 02 — VISTA DE TOPO — FORRO, VISTA DE TOPO — CALHAS — DETALHE DO
TELHADO-07 (index 36635429)

05/06 — NIVEL 01 — VISTA DE TOPO — ESTRUTURA CLARABOIA
NIVEL 02 — VISTA DE TOPO — PAGINACAO DOS VIDROS CLARABOIA

06/06 — VISTA FRONTAL EXTERNO, VISTA FRONTAL CENTRAL, VISTA LATERAL E DETALHE
DO TELHADO-07

EMOP-ARQ-ADM - 01-02.REV06 DEPPRO

01/02 — CONSTRUCAO 03 — PLANTA BAIXA DO PRIMEIRO PAVIMENTO, PLANTA BAIXA DO
SEGUNDO PAVIMENTO E COBERTURA (index 36637189)

02/02 — CONSTRUCAO 03 — CORTE AA, CORTE BB, FACHADA 01 E FACHADA 02
(index 36637319)

EMOP-ARQ-ADM - DET COBERTURA - 01-02.REV06 DEPPRO

01/02 — VISTA LATERAL, VISTA DE TOPO — TESOURAS, VISTA DE TOPO — TERCAS, VISTA DE
TOPO — CAIBROS, VISTA DE TOPO — RIPAS, VISTA DE TOPO — FORROS E VISTA DE TOPO —
CALHAS (index 36637909)

02/02 — VISTA FRONTAL, DETALHE TELHADO-01, DETALHE TELHADO-02 E DETALHE
TELHADO-03 (index 36640017)

EMOP-ARQ-ADM - DET SANIT - 01-05.REV06 DEPPRO

01/05 — PLANTA BAIXA — LAYOUT, PLANTA DE PAGINACAO, PLANTA DE FORRO, LAYOUT -
VISTA 01, 02, 03, E 04 E PAGINACAO LAYOUT - VISTA 01, 02, 03 E 04 E PAGINACAO LAYOUT
VISTA 01, 02, 03 E 04 (index 36640325)

02/05 — PLANTA BAIXA — LAYOUT, PLANTA DE PAGINACAO, PLANTA DE FORRO, LAYOUT -
VISTA 01, 02, 03 E 04 (index 36640798)

03/05 — PLANTA BAIXA — LAYOUT, PLANTA DE PAGINACAO, PLANTA DE FORRO, LAYOUT —
VISTA 01, 02, 03, 04, 05 E 06 E PAGINACAO LAYOUT - VISTA 01, 02, 03, 04, 05 E 06
(index 36640550)

04/05 — PLANTA BAIXA — LAYOUT, PLANTA DE PAGINACAO, PLANTA DE FORRO, LAYOUT —
VISTA 01, 02, 03, 04, 05 E 06 E PAGINACAO LAYOUT - VISTA 01, 02, 03, 04, 05 E 06
(index 36641016)

05/05 — PLANTA BAIXA — LAYOUT, PLANTA DE PAGINACAO, PLANTA DE FORRO, LAYOUT -
VISTA 01, 02, 03 E 04 E PAGINACAO LAYOUT — VISTA 01, 02, 03 E 04 (index 36641380)

EMOP-ARQ-ADM - DET ESQ - 01-02.REV06 DEPPRO

01/02 — JANELA 01, JANELA 02, JANELA 03, JANELA 04, JANELA 05, JANELA 06, JANELA 07 E
JANELA 08 (index 36641485)

02/02 — PORTA 01, PORTA 02, PORTA 03 E PORTA 04 (index 36641887)
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5.2 PROJETOS ELABORADOS PELO DEPARTAMENTO DE ESTRUTURA (DEPES):

ADMINISTRACAO (index 36591191)

01.13- EMOP-EST-ADM - FORMAS

02.13- EMOP-EST-ADM - FORMAS

03.13- EMOP-EST-ADM - ARMACAO SAPATA E FUNDACAO

04.13- EMOP-EST-ADM -ARMACAO DE PILARES - NIVEL FUNDACAO
05.13- EMOP-EST-ADM - ARMACAO DE PILARES- NIVEL TETO 1
06.13- EMOP-EST-ADM - ARMACAO DE PILARES- NiVEL TETO 2
07.13- EMOP-EST-ADM - ARMACAO - NiVEL CINTAS FUNDACAO (1)
08.13- EMOP-EST-ADM - ARMACAO - NIVEL CINTAS FUNDACAO (2)
09.13- EMOP-EST-ADM - DETALHE DA ARMACAO - NIVEL TETO 1(1)
10.13- EMOP-EST-ADM - DETALHE DA ARMACAO - NIVEL TETO 1(2)
11.13- EMOP-EST-ADM - DETALHE DA ARMACAO - NIVEL TETO 2
12.13- EMOP-EST-ADM - ARMACAO DE LAJE- NIVEL TETO 1 E POCO DE ELEVADOR
13.13- EMOP-EST-ADM - ARMACAO DE LAJE - NIVEL TETO 2

01.01- EMOP-EST-ADM - ESC-01-LAYOUT 1

GALPAO CENTRAL (index 36590683)

01.17- EMOP-EST-GAL CEN - FORMAS (1) rev02

02.17- EMOP-EST-GAL CEN - FORMAS (2) rev02

03.17- EMOP-EST-GAL CEN - FORMAS (3) rev02

04.17- EMOP-EST-GAL CEN - FORMAS (4) rev02

05.17- EMOP-EST-GAL CEN - FORMAS (5) rev02

06.17- EMOP-EST-GAL CEN - ARMACAO SAPATAS (1) rev02
07.17- EMOP-EST-GAL CEN - ARMACAO SAPATAS (2) rev02
08.17- EMOP-EST-GAL CEN - ARMACAO PILARES (1) rev02
09.17- EMOP-EST-GAL CEN - ARMACAO PILARES (2) rev02
10.17- EMOP-EST-GAL CEN - ARMACAO PILARES (3) rev02
11.17- EMOP-EST-GAL CEN - ARMACAO PILARES (4) rev02
12.17- EMOP-EST-GAL CEN - ARMACAO DE VIGAS (1) rev02
13.17- EMOP-EST-GAL CEN - ARMACAO DE VIGAS (2) rev02
14.17- EMOP-EST-GAL CEN - ARMACAO DE VIGAS (3) rev02
15.17- EMOP-EST-GAL CEN - ARMACAO DE VIGAS (4) rev02
16.17- EMOP-EST-GAL CEN - ARMACAO DE VIGAS (5) rev02
17.17- EMOP-EST-GAL CEN - ARMACAO DE VIGAS (6) rev02

GALPAO EM L (index 36591759)
01.09- EMOP-EST-GAL L - FORMA (1)
02.09- EMOP-EST-GAL L - FORMA (2)
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03.09- EMOP-EST-GAL L - ARMACAO

04.09- EMOP-EST-GAL L - ARMACAO PILARES

05.09 EMOP-EST-GAL L - ARMACAO DE VIGAS (1)
06.09 EMOP-EST-GAL L - ARMACAO DE VIGAS (2)
07.09 EMOP-EST-GAL L - ARMACAO DE VIGAS (3)
08.09 EMOP-EST-GAL L - ARMACAO DE VIGAS (4)
09.09 EMOP-EST-GAL L - ARMACAO DE VIGAS (5)

5.3 PROJETOS ELABORADOS PELO DEPARTAMENTO DE INSTALACOES (DEPINS):

EMOP-ELET-SIT-ADM-GALP-01-04 (index 36785125)
01/04 — SITUACAO ELETRICA
02/04 — CONSTRUCOES 01 E 02 — ELETRICA — PLANTA BAIXA 1° PAVIMENTO

03/04 — DIAGRAMA UNIFILAR — PAINEL ELETRICO GALPAO — DIAGRAMA UNIFILAR —
PAINEL 1° PAVIMENTO — QUADRO DE CARGA - 1° PAVIMENTO — DIAGRAMA UNIFILAR —
PAINEL 2° PAVIMENTO — QUADRO DE CARGA - 2° PAVIMENTO

04/04 — QUADRO DE CARGA — PAINEL GALPAO — CONSTRUCAO 03 — ELETRICA PLANTA
BAIXA — 1° PAVIMENTO — CONSTRUCAO 03 — ELETRICA PLANTA BAIXA — 2° PAVIMENTO —
PADRAO — ENTRADA - DETALHE DA VISTA FRONTAL - PADRAO — ENTRADA — VISTA
LATERAL — PADRAO — ENTRADA — PLANTA BAIXA — ATERRAMENTO

EMOP-SOLAR-01-01 (index 36786165)
01/01 —INSTALACAO SOLAR FOTOVOLTAICA TERREO, SUPERIOR E COBERTURA.

EMOP-CBMERJ-01-03 (index 36785727)
01/03 — EMOP-CBMERIJ-01
02/03 — EMOP-CBMERIJ-01
03/03 — EMOP-CBMERIJ-01

EMOP-HID-SIT-01-05 (index 36786070)
01/05 — EMOP-HID-SIT-01
02/05 — EMOP-HID-SIT-02
03/05 — EMOP-HID-SIT-03
04/05 — EMOP-HID-SIT-04
05/05 — EMOP-HID-SIT-05

EMOP-CFTV-01-01 (index 36785088)
01/01 — INSTALACOES SISTEMA CFTV

6. SERVICOS PRELIMINARES:
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A obra devera ser sinalizada com a placa de identificagdo de obra publica, onde a mesma deverad ser
fornecida com suportes de madeira e posicionada para identifica¢do da obra em execugao.

As Leis, Normas, Atos e demais documentos a seguir relacionados deverdo ser rigorosamente observados,
sem prejuizo de outros ordenamentos da legislagdo nacional.

e Lei Federal N°13.303/16 de 30 de junho de 2016 — Dispde sobre o estatuto juridico da empresa
publica, da sociedade de economia mista e de suas subsididrias, no &mbito da Unido, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municipios.

e Decreto N°46.188 de 06 de dezembro de 2017 - Regulamenta, no ambito do Estado do Rio de
Janeiro, a Lei n°13.303, de 30 de junho de 2016, que dispde sobre o estatuto juridico da empresa
publica, da sociedade de economia mista e de suas subsidiarias.

e Regulamento de Licitagdes e Contratos da Empresa de Obras Publicas do Estado do Riode Janeiro —
EMOP, de 02 de outubro de 2018.

e Decreto N°46.642 de 17 de abril de 2019 - Regulamenta a fase preparatéria das contratagcdes no
ambito do Estado do Rio de Janeiro.
Observacoes:

A medicao dos itens constantes nos orcamentos P097.007/22 e D097.007/22 (Encargos Complementares),
referindo-se, respectivamente aos sistemas pleno e desonerado, devera ter seus quantitativos determinados
apods apropriagdo e comprovacao da mao de obra empregada na execugdo dos servigos.

O item de “Administragdo local” previsto no codigo 01.090.0666-6 do orcamento P097.001/22 (Sistema
Pleno) e no codigo 01.090.0666-G do or¢camento D097.001/22 (sistema desonerado) serd pago com a
quantidade que expressar o percentual mensal de servigos executados, que poderd ser consultado no
orgamento n° 4103.001/22 (sistema pleno) e orgamento n° 3103.001/22 (sistema desonerado).

7. CRONOGRAMA PRAZO DE EXECUCAO:

Os servicos constantes do presente Projeto Basico deverdo ser executados no prazo de 180 dias a partir da
emissdo do respectivo Memorando de Inicio, respeitando-se o cronograma fisico-financeiro.

8. MES DE REFERENCIA DA PLANILHA ORCAMENTARIA:

A Planilha Or¢camentaria a que se refere o presente Projeto Basico tem como data base o més de Maio de
2022.

9. REAJUSTAMENTO:

Decorrido o prazo de 12 (doze) meses da data base da assinatura do Contrato, podera a Contratada fazer
jus a atualizagdo (reajustamento) dos servigos ainda ndo pagos.

Essa atualizagdo serd realizada através do indice geral da construgdo civil, codigo 05.100 constante no
Boletim Mensal de Custos da EMOP, de acordo com a formula a seguir:

PR=(1/T0)x Po

Onde:

PR = Preco Unitario apos o reajustamento estabelecido.
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To = Indice constante do Boletim de Custo Mensal da EMOP, codigo 05.100 (indice geral da Construgdo
Civil) relativo ao més da apresentacdo da proposta da contratada.

I = Indice constante do Boletim de Custo Mensal da EMOP, codigo 05.100 (indice Geral da Construgio
Civil) relativo ao més correspondente a um ou mais periodos de 12 (doze) meses, apoOs a data da assinatura
do contrato.

Po = Valor unitario constante da Planilha Or¢camentdria, apresentada pela firma Licitante.

Observacio:

A prorrogagdo de prazos a pedido da CONTRATADA, e sem culpa ou responsabilidade por parte da
CONTRATANTE, nao enseja reajuste ou correcao.

10. CRITERIO DE MEDICAO:

A medicao sera executada mensalmente, apos a aferi¢do da realizacao das etapas e servigos.
O Cronograma de desembolso e os prazos de execugao serdo estabelecidos no instrumento contratual.

Somente poderdo ser considerados para efeito de pagamento os servicos efetivamente executados pela
Contratada, em conformidade com o presente Projeto Bésico.

A Contratante s6 devera efetuar os pagamentos das faturas emitidas pela Contratada com base nos servigos
aprovados pela Equipe de Fiscalizacdo, obedecidas as condi¢des estabelecidas no presente Projeto Basico.

Os pagamentos das faturas estdo condicionados a andlise e aprovacdo pela Fiscalizacdo dos produtos
apresentados.

11. LEGISLACAO TRIBUTARIA:

Cabe ao proponente estabelecer o percentual de ISS compativel com a legislagdo tributaria do municipio
onde serdo prestados os servigos previstos para a obra, observando a forma de defini¢cao da base de calculo
do tributo.

O percentual de BDI apresentado pelos licitantes devem apresentar 2 (duas) casas decimais, tendo em
vista uma desejavel precisao dos pregos oferecidos.

12. FISCALIZACAO:

A Fiscalizagao devera tomar as providéncias para que a CONTRATADA cumpra todas as suas obrigacdes.
No Livro de Ordem de Obras e Servicos, fornecido pela contratada, e mantido no local dos servigos, a
Fiscalizac¢do devera anotar:

1. O atestado da veracidade dos registros efetuados pela CONTRATADA,;

2. O juizo formado sobre o andamento da obra, tendo em vista os projetos, especificagdes, prazos e
cronogramas;

As observacgdes cabiveis a proposito dos langamentos da CONTRATADA;
4. As respostas as consultas langadas ou formuladas pela CONTRATADA;

5. Asrestricdes que lhe parecam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do desempenho da
CONTRATADA, seus prepostos e sua equipe;

6. A determinagado de providéncias para o cumprimento do projeto e especificagoes;

7. Outros fatos ou observagdes cujo registro se torne conveniente aos trabalhos de fiscalizagao;
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8. Ao final da obra, o Livro de Ordem de Obras e Servigos referido sera de propriedade do
CONTRATANTE.

A fiscalizacdo deverd executar mensalmente a medicdo dos servigos, baseada no relatério apresentado
pela CONTRATADA.

13. GARANTIA:

A CONTRATADA devera apresentar a CONTRATANTE, na data da assinatura do contrato, comprovante
de prestacdo de garantia da ordem de 5,00% (cinco por cento), a ser prestada em qualquer das modalidades
previstas no artigo 70 da Lei N°13.303/2016.

14. SUBCONTRATACAO:

E permitida a subcontratagdo de servigos especiais. (execucdo das instalagdes do circuito fechado de
televisao).

15. ADMISSAO DE CONSORCIO:

Considerando a natureza dos servicos que ndo apresenta complexidade, fica VEDADA a admissdo de
consorcio.

16. CAPACIDADE TECNICA OPERACIONAL:

A CONTRATADA devera apresentar Certiddo de Acervo Técnico (CAT) de ter realizado:

- Constru¢do em edificagdo com as caracteristicas semelhantes ao objeto da licitagdo, com area de
constru¢cdao minima de 270,00m>.

As quantidades acima constituem-se limites minimos, correspondentes a 50% dos quantitativos dos itens
de maior relevancia técnica ou economicamente relevantes, em conformidade com o previsto no Item II do
Art. 58 da Lei 13.303/206 e em alinhamento com o Acérdao 1771/2007 do TCU.

17. QUADRO DE INSTALACOES/APARELHAMENTO/PESSOAL TECNICO:

A CONTRATADA devera fornecer toda a méo-de-obra, equipamentos, para execugdo dos servigos
especificados, estendidas também a atividades complementares, néo indicadas neste PROJETO BASICO e
que poderao ser autorizadas pela FISCALIZACAO.

As obras objeto deste PROJETO BASICO serdio executadas sob a direcio e responsabilidade técnica de
um (01) Engenheiro(a) ou Arquiteto(a), que estard a frente, primando pela qualidade e a boa técnica dos
servicos, estando autorizado(a) a representar a CONTRATADA em suas relagdes com o
CONTRATANTE.

A CONTRATADA se obriga a manter o profissional acima indicado como Responsavel Técnico na
dire¢do dos trabalhos e no local das obras até o seu final. A substituicdo do Responsavel Técnico podera
ser feita por outro de igual lastro de experiéncia e capacidade, cuja aceitagdo ficara a exclusivo critério do
CONTRATANTE.
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18. SUSTENTABILIDADE NA FORMA DO DECRETO ESTADUAL N° 43.629/2012:

A titulo exemplificativo, o decreto em comento arrola os seguintes critérios de sustentabilidade ambiental
os quais recomenda a sua implementagdo para cumprimento das boas praticas:

(1) economia no consumo de agua e energia;

(i) minimizacdo da geragdo de residuos e destinacdo final ambientalmente adequada dos que forem
produzidos;

(111) racionaliza¢do no uso de matérias-primas;

(iv) redugdo da emissao de poluentes;

(v) adocdo de tecnologias menos agressivas ao meio ambiente;

(vi) implementagdo de medidas para reduzir os gases estufa;

(vii) utilizagao de produtos de baixa toxicidade;

(viii) utilizacdo de produtos com a origem ambiental sustentdvel comprovada.

Vale frisar que uma contratagcdo sustentavel ndo pode, ao revés, se afastar dos critérios objetivos na
descricdo do objeto licitado e de julgamento, a fim de ndo violar a isonomia entre os licitantes e a
competitividade.

18.1. LICENCIAMENTO AMBIENTAL:

e A PREFEITURA devera providenciar o licenciamento ambiental, caso necessario.

19. OBRIGACOES DO CONTRATANTE:

Constituem obrigagdes do CONTRATANTE:

I. realizar os pagamentos devidos 8 CONTRATADA, nas condigdes estabelecidas no contrato;

II. fornecer a CONTRATADA os documentos, informacdes e demais elementos que possuir,
pertinentes a execucdo do presente contrato;

III. exercer a gestdo e a fiscaliza¢do do contrato;

IV. receber provisoria e definitivamente o objeto do contrato nas formas definidas:

1. O objeto do presente contrato sera recebido provisoriamente, mediante apresentacao da Certidao
Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido, ou Certidao
Conjunta Positiva com efeito negativo, expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB)
e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), que abrange, inclusive, as contribuigdes sociais
previstas nas alineas a a d, do paragrafo Unico, do art. 11, da Lei n® 8.212/1991, da comprovagao de
regularidade fiscal em relagdo aos tributos incidentes sobre a atividade objeto deste contrato e do
Certificado de Regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servigo (FGTS), em até 15
(quinze) dias da comunicagao escrita da CONTRATADA, apds parecer circunstanciado de comissao
ou de membro designado pelo CONTRATANTE, com a aprovacao, pelo Fiscal e pelos Gestor do
contrato, dos desenhos as built, que deverdo ser entregues em original, no formato e apresentagdo
definidos pelo CONTRATANTE, sem qualquer 6nus adicional para este.

2. O objeto do presente contrato sera recebido definitivamente, em prazo nao superior a 90 (noventa)
dias, apds parecer circunstanciado da Comissdo depois de decorrido o prazo de observacdo e de
vistoria que comprove o exato cumprimento dos termos contratuais.

V. Informar a CONTRATADA toda e qualquer ocorréncia relacionada com a execugdo dos servigos,
diligenciando nos casos que exigem providéncias corretivas;
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VI. Fornecer a CONTRATADA as recomendagdes e/ou instrucdes a serem seguidas durante a prestacao
dos servigos;

VII. Permitir a entrada dos funcionarios da empresa CONTRATADA, devidamente identificados, para
realizar os servigos contratados.

20. OBRIGACOES DA CONTRATADA:

Constituem obrigacoes da CONTRATADA:

I. Conduzir a execugdo do contrato de acordo com a legislagao vigente;
I. Atender todas as especificacdes constantes do edital, de seus anexos e da proposta;
III. Executar o contrato com pessoal adequado e capacitado em todos os niveis de trabalho;

IV. manter durante toda a duragdo deste contrato, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas, as
condig¢des de habilitagdo e qualificagdo exigidas para participagdo na licitagao;

V. Tomar as medidas preventivas necessarias para evitar danos a terceiros, em consequéncia da
execugao dos trabalhos;

VI. Se responsabilizar integralmente pelo ressarcimento de quaisquer danos e prejuizos, de qualquer
natureza, que causar ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes da execugdo do objeto deste
contrato, respondendo por si € por seus sucessores;

VII. Iniciar e concluir a obra nos prazos estipulados; prestar, sem quaisquer Onus para o
CONTRATANTE, os servigos necessarios a corre¢ao e revisao de falhas ou defeitos verificados na
execugao do objeto, sempre que a ela imputaveis;

VIII. Atender as determinacdes e exigéncias formuladas pelo CONTRATANTE; manter preposto no local
da obra, para prover o que disser respeito a regular execucao dos servicos;

IX. Responsabilizar-se por todos os onus, encargos € obrigagdes comerciais, fiscais, sociais, tributarias,
trabalhistas e previdencidrias, ou quaisquer outras previstas na legislacdo em vigor, bem como por
todos os gastos e encargos com material ¢ mao-de-obra necessaria a completa realizagdo das obras,
até a sua entrega perfeitamente concluida;

X. Obedecer as normas trabalhistas vigentes, contidas na Consolidagdo das Leis do Trabalho (CLT), no
que concerne a despesa da contratacdo com vinculo empregaticio do pessoal a ser empregado na
execucao das obras, englobando todas e quaisquer despesas decorrentes da execucao dos contratos
de trabalho em razao de horario, condi¢ao ou demais peculiaridades;

XI. Responsabilizar-se integralmente pela iluminagdo, instalagdes e despesas delas provenientes, e
equipamentos acessorios necessarios a fiel execugdo das obras contratadas;

XII. Responsabilizar-se integralmente pela qualidade das obras e pelos materiais empregados, que devem
guardar conformidade com as especificagdes dos Projetos Basico e Executivo, quando houver, com
as normas da Associa¢do Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, e demais normas técnicas
pertinentes, a serem atestadas pelo CONTRATANTE;

XIII. Responsabilizar-se durante todo o prazo de execugao dos servigos pelo cumprimento das Normas de
Seguranca e Medicina do Trabalho, conforme disposto no inciso XXXIII do artigo 7° da
Constituicao Federal e demais legislacdes aplicaveis, com vistas a prevenir acidentes de quaisquer
natureza com as maquinas, equipamentos, aparelhagem e empregados, seus ou de terceiros, na
execucao de obras ou servigos ou em decorréncia deles;

XIV. Observar na execucdo das obras, as normas de acessibilidade das pessoas portadoras de deficiéncia
ou com mobilidade reduzida, em especial o Decreto n.® 5.296, de 02/12/2004 e a NBR 9050;

XV. Manter constante ¢ permanentemente vigilancia sobre os servi¢os e as obras executados, bem como
sobre os equipamentos e materiais, cabendo-lhe total responsabilidade por quaisquer perdas e danos,
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que eventualmente venham a ocorrer até a Aceitagao Definitiva das Obras;

XVI. Nao utilizar qualquer tipo de asbesto/amianto no objeto deste contrato ou de qualquer outro produto
que contenha essa fibra; na forma do disposto no Decreto Estadual n.® 40.647 de 08/03/2007,

XVII. Proceder a matricula da obra junto ao INSS, no prazo maximo de até 30 (trinta) dias a contar da
assinatura do contrato, sendo o cumprimento desta obrigagdo condicdo para a liberagdo dos
pagamentos;

XVIII. Obriga-se a fornecer e instalar, no local de obras, placas indicativas, conforme padrio a ser
fornecido pela fiscalizacdo, devendo, no canteiro de obras, prever sala para acomodagdo da
fiscalizacdo do CONTRATANTE,

XIX. Obriga-se a apresentar no final da obra a CND do INSS relativo a obra;

XX. Obriga-se a apresentar, a cada 3 (trés) meses, prova de que:

1. estd pagando os saldrios até o quinto dia util de cada més seguinte ao vencimento ou na forma
estabelecida no Estatuto, no ultimo caso;

2. anotou as Carteiras de Trabalho e Previdéncia Social dos empregados vinculados a obra; e

encontra-se em dia com os recolhimentos dos tributos, contribuigdes e encargos;

XXI. Registrar todos os seus empregados, previamente, junto a Fiscalizagdo do CONTRATANTE, através
de listagem escrita constando nome completo, nimero do documento de identidade e
profissdo/funcao;

XXII. Registrar o Contrato e a Anotacdo de Responsabilidade Técnica no Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia — CREA/RJ ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo CAU/RJ, na
forma da legislacdo pertinente, onde se observe a marcagdo do campo “declaro o cumprimento das
normas da ABNT referentes a acessibilidade em atendimento ao paragrafo 1° do art.11 do Decreto
n® 5.296/2004”, constante do formulario disponibilizado pelo CREA-RJ;

XXIII. Observar o cumprimento do quantitativo de pessoas com deficiéncia, estipulado pelo art. 93, da Lei
Federal n° 8.213/1991; em consonancia com a Lei Estatual n® 7.258/2016

XXIV. Manter programa de integridade nos termos da disciplina conferida pela Lei Estadual n® 7.753/2017
e eventuais modificagdes e regulamentos subsequentes, consistindo tal programa no conjunto de
mecanismos e procedimentos internos de integridade, auditoria e incentivo a denuncia de
irregularidades e na aplicagdo efetiva de codigos de ética e de conduta, politicas e diretrizes com o
objetivo de detectar e sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos ilicitos praticados contra a
Administragdo Publica; caso a contratada ainda ndo tenha o Programa de Integridade instituido,
compromete-se a implanta-lo no prazo de até 180 (cento e oitenta) dias corridos, a partir da data de
celebracdo do presente contrato, na forma da Lei n® 7.753, de 17/10/2017.

XXV. E de total responsabilidade da CONTRATADA o cumprimento das normas ambientais vigentes para
a execucdo dos servigos objeto do presente PROJETO BASICO, no que diz respeito a poluigdo
ambiental e destinagdo de residuos. A CONTRATADA deverd providenciar “Projeto de
Gerenciamento de Residuos da Construgao Civil”, de acordo com o estabelecido na Resolugao
N°307, de 05 de julho de 2002, do Conselho Nacional de Meio Ambiente — CONAMA.

XXVIL. A CONTRATADA devera adotar todas as medidas que se fizerem necessarias para que a
consecugao dos servigos objeto do presente PROJETO BASICO nao decorra qualquer degradagao
ao meio ambiente;

{XVII. A CONTRATADA devera assumir todas as responsabilidades e adotar as medidas cabiveis para a
corre¢do dos danos que eventualmente vierem a ser causados, caso ocorra passivo ambiental, em
decorréncia da execucao dos servicos objeto do presente PROJETO BASICO;

XVIII. A CONTRATADA devera adotar as agdes, como boas praticas na prestacdo de servigos, a serem
desempenhadas por intermédio de seus profissionais nas atividades didrias, e também nas atividades
empresariais, nos seguintes termos:

1. Otimizagao de recursos materiais;
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2. Redugdo do desperdicio de materiais, energia e agua por parte de seus profissionais no desempenho
das atividades diarias;

Destinagdo adequada dos residuos gerados nas atividades didrias, incluindo coleta seletiva.

4. Observar o cumprimento das normas relativas a gestao de residuos da construgdo civil;

XXIX. A CONTRATADA devera providenciar, quando for o caso, junto as concessionarias de servigos
publicos as ligacdes provisdrias ou definitivas, e quaisquer outras medidas que se tornarem
indispensaveis a execu¢ao do servico e de sua entrega em definitivo;

XXX. A CONTRATADA devera apresentar guia de recolhimento, devidamente quitada, da Anotagao de
Responsabilidade Técnica — ART, do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, CREA; ou
Registro de Responsabilidade Técnica — RRT, do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, CAU, dos
profissionais responsaveis pela execugio dos servigos objeto do presente PROJETO BASICO;

XXXI. A CONTRATADA devera providenciar relatorio onde especifique, dimensione e situe cada servigo,
com localizagdo clara dos itens através de croquis e registro fotografico do local, com fotos da
configuragdo e caracteristicas das edificagdes, equipamentos e instalagdes objeto do presente
PROJETO BASICO, antes, durante, e apés a execucao (mostrando as transformacgdes
ocasionadas) dos servicos contratados, para cadastramento e efetivacdo das medigdes;

{XXII. A CONTRATADA fornecera ¢ mantera, no local dos servigos, um Livro de Ordem de Obras e
Servicos que sera preferencialmente eletronico e estard vinculado a respectiva Anotacdo de
Responsabilidade Técnica — ART, conforme instituido pela Resolugdo CONFEA n° 1.094/2017. No

Livro de Ordem, ou documento equivalente, serdo obrigatoriamente registrados, pela
CONTRATADA:

dados do empreendimento, de seu proprietario, do responsavel técnico e da respectiva ART;
as datas de inicio e de previsdo da conclusdo da obra ou servigo;

as datas de inicio e de conclusdo de cada etapa programada;

os relatos de visitas do responsavel técnico;

o atual estagio de desenvolvimento do empreendimento no dia de cada visita técnica;

AN

orientacdo de execug¢do, mediante a determinag¢do de providéncias relevantes para o cumprimento
dos projetos e especificacdes;

~

acidentes e danos materiais ocorridos durante os trabalhos;

8. nomes de empresas e prestadores de servigo contratados ou subcontratados, caracterizando seus
encargos ¢ as atividades, com as datas de inicio e conclusdo, e numeros das ARTs respectivas;
quando nao ha restricdo no presente PROJETO BASICO.

XXIII. Na execugio dos diversos servicos objeto do presente PROJETO BASICO, a CONTRATADA devera
observar, rigorosamente, o disposto nas Normas Técnicas reguladoras, estabelecidas pela Associagdo
Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, e Norma Brasileira - NBR, especificas para cada natureza e
tipo de servigo.

21. SANCOES ADMINISTRATIVAS:

A inexecucao dos servicos, total ou parcial, a execu¢ao imperfeita, a mora na execugao, ou qualquer
inadimplemento ou infracdo contratual, sujeitard o CONTRATADO, sem prejuizo da responsabilidade
civil ou criminal que couber, as seguintes penalidades, que deverdo ser graduadas de acordo com a
gravidade da infracao:

1. adverténcia;

2. multa administrativa;

https://sei.fazenda.rj.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=40958787&i... ~ 16/19



28/07/2022 15:31

SEI/ERJ - 36806061 - Termo de Referéncia de Material/Servigo

3. suspensdo temporaria da participagdo em licitagdo e impedimento de contratar com a Administragao

Publica.

A sancao administrativa deve ser determinada de acordo com a natureza e a gravidade da falta cometida.

Quando a penalidade envolver prazo ou valor, a natureza e a gravidade da falta cometida, devera ser
considerado para a sua fixacao.

A imposi¢do das penalidades ¢ de competéncia exclusiva do CONTRATANTE.

A adverténcia e a multa, previstas em 1 e 2 acima, serdo impostas pelo Diretor da area, na forma do art.
236, do Regulamento de Licitagdes e Contratos da EMOP.

A suspensdo tempordria do direito de licitar e impedimento de contratar com a Administracdo Publica,
prevista no item 3, acima, serdo impostos pelo Diretor Presidente, na forma do art. 236, do Regulamento
de Licitagoes e Contratos da EMOP.

Com referéncia a valores e forma de aplicacdo, serdo pormenorizados em contrato,

Em qualquer hipdtese de aplicacdo de san¢des administrativas assegurar-se-a o direito ao contraditério e

ampla defesa.

22. MATRIZ DE RISCO:

A Matriz de Risco do contrato originado do presente Projeto Bésico devera obedecer ao seguinte critério:

Consequéncia Responsavel
Categoria Descricio do Evento na Egecu 30 Medidas para | pelo
de Risco Causador do Risco xecug Tratamento do Risco Tratamento do
do Objeto .
Risco
Propor acdes para lidar
Eventos naturais e outros, | Aumento de | com as consequéncias
ndo  controlaveis ou | custo e/ou | desses eventos.
Operacional | imprevisiveis que | atraso na | Comunicar a EMOP E
P : . . CONTRATADA
possam comprometer a | execu¢do do | EMOP caso existam
execugao dos servigos. objeto. impactos no prazo e/ou
custo.
Definir reunides
periodicas visando
Operacional Comunicagdo - deficiente eA;::iflo ao cril?) Isl:)?)r;;er ocomun;?gfoo EMOP E
p entre as partes ceug ) . ProJeto, 1 coNTRATADA
objeto. incluindo tratamento de
davidas e resolucao de
conflitos.
Ambiente de trabalho | Atraso na | Adotar as medidas de
. . . ~ EMOP e
Operacional | inseguro, propiciando a | execucdo do | seguranca do trabalho
A . ) X CONTRATADA
ocorréncia de acidentes. objeto. previstas em contrato.
Monitorar o avango
Falta ou atraso na . oo
e Atraso na | fisico da obra. Sinalizar
Técnico mobilizagdo de recursos execucdo do | desvios e propor EMOP N
humanos e/ou materiais ) . . CONTRATADA
objeto. medidas corretivas
por parte da contratada. i
tempestivamente.
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Consequéncia Responsivel
Categoria Descricio do Evento na Egecu 30 Medidas para | pelo
de Risco Causador do Risco xecug Tratamento do Risco Tratamento do
do Objeto .
Risco
Falta de descentralizacao Atraso N9 1 Emitir termo aditivo de
s . cronograma da ~
Tempo e | de crédito prevista no suspensao de contagem
. ~ | Obra. > .| EMOP
Qualidade Termo de cooperagdo L de prazo ou, rescisdo
. Paralisagdo da
Técnica. contratual.
Obra.
Atraso ou falta de | Atraso no o\ .\
Emitir termo aditivo de
Tempo e pagamento das | cronograma da suspensdao de contagem
. faturas/notas fiscais de | Obra. - | EMOP
Qualidade o . de prazo ou, rescisdo
responsabilidade da | Paralisagdao da contratual
EMOP. Obra. '
Treinamento da M.O.,
Tempo ¢ . Atraso na Utilizagdo de  EPI
. Acidente de trabalho execucao dos o . > | CONTRATADA
Qualidade . Organizagao do canteiro
SCIVIGOS de obras
Fatos retardadores ou que
impedem a execu¢do do | Aumento do
Tempo e Contrato proprios de | custo do Planqam@nto CONTRATADA
Qualidade riscos  ordinario  da | produto e/ou | Empresarial.
atividade empresarial ou | do servigo
da execucao.

NOTA: A defini¢do do escopo, das especificacoes e quantitativos

do presente Projeto Basico é de

responsabilidade dos profissionais que elaboraram os documentos inseridos no Processo: Relatorios,
memoriais descritivos, projetos e or¢amentos.
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A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.fazenda.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?

Documento assinado eletronicamente por Marco Aurelio Marques Correa, Engenheiro, em
27/07/2022, as 14:48, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento nos art. 212 e 222 do
Decreto n? 46.730, de 9 de agosto de 2019.

Documento assinado eletronicamente por Paulo Diniz Carneiro Spina, Gerente de Projetos, em
27/07/2022, as 14:49, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento nos art. 212 e 222 do
Decreto n? 46.730, de 9 de agosto de 2019.

Documento assinado eletronicamente por lvan Azevedo Barroso, Assistente Administrativo, em
27/07/2022, as 16:31, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento nos art. 212 e 222 do
Decreto n? 46.730, de 9 de agosto de 2019.

» acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6, informando o cédigo verificador 36806061
* e 0 codigo CRC 3DA3A2B4.
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Campo de Sao Cristovao, 138, - Bairro Sao Cristovao, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20921-440
Telefone:
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