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Governo do Estado do Rio de Janeiro
Empresa de Obras Publicas do Estado do Rio de Janeiro
Diretoria de Planejamento e Projetos

PROJETO BASICO
OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA

IMOVEL: UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24H PORTE II
ENDERECO: AV. JOSE BENTO RIBEIRO DANTAS N° 08, RASA
MUNICIPIO: ARMACAO DOS BUZIOS
CODIGO DO IMOVEL: 79414001
PROPOSTA:  P006/2025 - SISTEMA PLENO, e

D006/2025 - SISTEMA DESONERADO

ORCAMENTO:  P006.001/25 a 004/25 - SISTEMA PLENO, e
D006.001/25 a 004/25 - SISTEMA DESONERADO

ORCAMENTISTA: NAO CADASTRADO

NATUREZA DOS SERVICOS: CONSTRUCAO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO
UPA 24 HS PORTE II

1. OBJETO

1.1. Contratacdo de constru¢do de Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24 Horas Porte II,
conforme condigdes, quantidades e exigéncias estabelecidas neste instrumento e seus anexos.

1.2. O objeto da licitagdo refere-se a execucdo da constru¢ao de Unidade de Pronto Atendimento -
UPA 24 horas Porte II - em Btzios, localizado na Av. José Bento Ribeiro Dantas n° 08, no bairro da
Rasa, no municipio de Armagdo dos Buzios/RJ.

1.3. Os quantitativos e respectivos cddigos dos itens sdo os discriminados no Anexo do Projeto
Basico.

2. TIPO DE CONTRATACAO
2.1. Critério de Julgamento:

O critério de julgamento das propostas a ser adotado ¢ o de Menor Preco, pois proporciona o menor
dispéndio para o cliente, atendendo aos parametros minimos de qualidade e seguranga, bem como o0s
prazos definidos nesta proposta.

2.2. Regimente de Execucio:

Sera adotado o regime de execucao de Contratacdo Semi-integrada, uma vez que a elaboragdo e
desenvolvimento do Projeto Executivo encontra-se a cargo da empresa licitante a ser contratada, bem
como a execug¢ado de obras e servi¢os de engenharia e suficientes para a entrega final do objeto.

2.3. Modo de disputa: ( X ) Fechado () Aberto



3. JUSTIFICATIVA PARA CONTRATACAO

O Estado do Rio de Janeiro foi o pioneiro no processo de implantagdo das Unidades de Pronto
Atendimento 24 horas no pais, implantando a primeira unidade, UPA Maré, no ano de 2007, antes,
inclusive, da Portaria Ministerial, que regulamentou em nivel federal. Atualmente, o Estado do Rio de
Janeiro conta com 30 UPAs 24H, o que representou a expansdo das portas de acesso a rede de urgencia e
emergéncia do Sistema Unico de Satide (SUS) no Estado, maior acesso a saude e menor tempo para
realizagdo de exames de urgencia. A partir de 2008, com a edi¢do da Portaria Ministerial N° 2.922, houve
um novo incremento da expansao da rede pela proposta das UPAs com redefini¢do do espago de atengdo,
além da regionalizagdo, qualifica¢do da atengdo e da interiorizagdo com amplia¢do do acesso, com vistas a
equidade.

A proposta da politica nacional, a organizagdo da Rede de Atengdo as Urgencias tem a finalidade de
articular e integrar, no ambito do SUS, todos os equipamentos de saude, objetivando ampliar e qualificar o
acesso humanizado e integral aos usuarios em situagdo de urgeéncia nos servigos de saude de forma agil e
oportuna, devendo ser respeitadas as realidades regionais, especialmente no que se refere ao perfil
epidemiologico e densidade populacional. Nesse cenario, a Unidade de Pronto-Atendimento se constitui
em equipamento essencial para a Rede de Urgencia e Emergencia de Armacdo dos Buzios, que tem por
objetivo prestar atendimento resolutivo ¢ qualificado aos pacientes acometidos por quadros agudos de
natureza clinica, bem como realizar o primeiro atendimento aos casos cirurgicos ou de trauma,
estabilizando os pacientes e realizando a investigagdo diagnostica inicial, definindo, para todos os casos, a
necessidade ou nao de encaminhamento a servigos hospitalares de maior complexidade, a
complementaridade da atengdo em outros pontos da rede publica de saude ou ainda a referéncia
responsavel das informagdes de atendimento para os servigos de Atengdo Primaria a Saude. O servigo de
atengdo as urgencias e emergencias prestado na UPA deve articular-se com a Ateng¢do Primaria a Saude,
unidades hospitalares, unidades de apoio diagnOstico e terapeutico e com outros servigos da Rede Atengio
a Saude, por meio de fluxos logicos e efetivos de referéncia e contra referéncia, ordenados pelas Centrais
de Regulagio Médica de Urgencias e complexo regulador. Isto porque, a assistencia aos usuarios e toda a
linha de cuidado, desde a ateng@o primaria até os procedimentos mais complexos, ¢ garantida pelo SUS de
forma organizada e hierarquizada.

O conceito estruturante a ser utilizado ¢ que o atendimento aos usuarios com quadros agudos deve ser
prestado por todas as portas de entrada do SUS, possibilitando a resolugdo de seu problema ou
transportando-o, responsavelmente, para um servico de maior complexidade, dentro de um sistema
hierarquizado e regulado, conforme institui a Politica Nacional de Atengdo as Urgencias.

A implantagdo desta UPA 24H vem suprir, por meio de um equipamento de saide dimensionado para as
necessidades da regido, a caréncia de uma referéncia de pronto atendimento no municipio, municiando-o
com uma infraestrutura que trara significativas melhorias no atendimento a populagdo e que desafogara o
atendimento em outras unidades de saide do municipio, evitando, assim, o deslocamento de pacientes em
busca de atendimento adequado.

Portanto, a constru¢do da Unidade de Pronto Atendimento em questdo, em conjunto com outras a¢des de
naureza semelhante, contribuira de forma significantiva para a estruturacao e requalificacao da regido.

4. DESCRICAO DO IMOVEL

4.1. LOCALIZACAO: Av. José Bento Ribeiro Dantas n° 08, no bairro da Rasa, no municipio de
Armagao dos Buzios/RJ.

4.2 ESPECIFICACOES: Imével Novo, conforme Projetos de Arquitetura.

5. DOS PRAZOS

5.1 O prazo de vigéncia do contrato ¢ de 510 (quinhentos e dez) dias, podendo ser prorrogado por
interesse das partes até o limite de 60 (sessenta) meses, com base no art. 71, da Lei n°® 13.303/2016.



5.2.0 prazo para a execucdo dos servigos ¢ de360 (trezentos e sessenta) dias corridos e
ininterruptos contados a partir da emissdo da ordem de inicio dos servigos, respeitando-se o
cronograma fisico-financeiro que acompanha esse instrumento.

5.3. No caso de se registrar algum 6bice impeditivo para emissao da Ordem de Inicio dos Servigos,
tal fato devera ser plenamente justificado no processo SEI desse instrumento contratual.

6. ESCOPO DOS SERVICOS

6.1.- ELABORACAO DE PROJETOS EXECUTIVOS, CONFORME ORCAMENTO
6.2. - MOVIMENTACAO DE TERRA

6.3. - CONSTRUCAO DO IMOVEL (ESTRUTURA, ALVENARIA, ACABAMENTO,
ESQUADRIAS, PINTURA)

6.4. - INSTALACOES ELETRICAS, HIDROSSANITARIAS, MECANICAS, DADOS E
ESPECIAIS

6.5. - LIGACAO PREDIAL DE INFRAESTRUTURA
6.6. - INSTALACAO DE AR CONDIONADO

6.7. - PAISAGISMO E PAVIMENTACAO

6.8. - AS BUILT

7. DO PROJETO EXECUTIVO

7.1.0s Projetos Executivos previstos nos orcamentos P006.002/25 (Sistema Pleno) e
D006.002/25 (Sistema Desonerado) deverao ser elaborados pela empresa contratada para execucao da
obra, com possibilidade de modificar as solu¢des previamente delineadas no Projeto Bésico da
licitagdo, desde que demonstrada a vantajosidade das inovagdes em termos de reducdo de custos, de
aumento de qualidade, de reducao de prazo de execugdo e de facilidade de manutengao e/ou operagao,
cabendo a area técnica da Contratante atestar sua veracidade.

7.2. Os Projetos Executivos deverdo ser apresentados a Comissdo de Gestdo e Fiscalizagdo e, ato
continuo, para a Coordenadoria de Projetos — EMOP-RJ/DIRPP/COOPRO para verificar se foram
desenvolvidos seguindo os preceitos estabelecidos nas Normas da ABNT vigentes e de acordo com
os conceitos definidos em todas as disciplinas do Projeto Basico.

7.3. Devera ser apresentada Anota¢do de Responsabilidade Técnica — ART (CREA) ou Registros de
Responsabilidade Técnica — RRT (CAU) do responsavel pela elaboragdao do projeto executivo.

8. PLANILHA ORCAMENTARIA

1.

8.1. A Planilha Or¢amentaria a que se refere este Projeto Basico tem como data base o més de
dezembro de 2024.

Observacoes:

A medi¢do dos itens constantes dos Orc¢amentos P006.004/25 e D006.004/25 (Encargos
Complementares), referindo-se, respectivamente aos sistemas pleno e desonerado, devera ter seus
quantitativos determinados apds apropriacdo e comprovacdo da mao-de-obra empregada na
execucao dos servigos;

O item de “Administracdo Local”, previsto no codigo 01.090.0783-6 do Orgamento
P006.001/25 (Sistema Pleno), ¢ no codigo 01.090.0783-G do Orgamento D006.001/25 (Sistema
Desonerado) sera pago com a quantidade que expressar o percentual mensal de servigos executados,
que podera ser consultado no Orgamento P006.001/25 (Sistema Pleno), e Orgamento
D006.001/25 (Sistema Desonerado).



9. REAJUSTE DE PRECO

9.1. Os valores contratados dos servicos ndo medidos poderdo ser reajustados a cada 12 (doze) meses,
contados a partir da data da apresentacdo da proposta pela licitante, de acordo com o indice geral da
construcdo civil, cédigo 05.100 constante no Boletim Mensal de Custos da EMOP, de acordo com a férmula
abaixo:

R=1-1oxPo
Io

Onde:
R = Valor do reajustamento

To = Indice constante do Boletim de Custo Mensal da EMOP, referente aos servigos especificados e
relativo ao més de apresentacdo da proposta pela licitante.

I = Indice constante do Boletim de Custo Mensal da EMOP, referente aos servigos especificados e
relativo ao més correspondente a um ou mais periodos de 12 (doze) meses, apds a apresentacao da
proposta pela empresa licitante.

Po = Valor unitario constante da Planilha Orgamentéria, apresentada pela empresa Licitante.

9.2. O valor do reajustamento sera objeto de fatura propria, separada daquela referente a medi¢ao dos
servigos/obra.

9.3. As partes convencionam o prazo decadencial de 60 (sessenta) dias consecutivos para solicitar o
reajuste contratual, a contar da publicagdo do indice ajustado contratualmente. O pedido devera ser
entregue no Protocolo da EMOP-RJ, o qual serd autuado em Processo Administrativo proprio.

9.4. A inércia da CONTRATADA em iniciar o procedimento de reajuste no prazo acima fixado
importard em decadéncia do seu direito de pleitea-lo, relativo a correspondente anualidade.

9.5. Consideram-se “anualidades” os sucessivos periodos de 12 (doze) meses, contados a partir do
més de referéncia da proposta apresentada CONTRATADA (lo).

9.6. A prorrogacdo de prazos a pedido da CONTRATADA, e sem culpa do CONTRATANTE, nao
enseja reajuste ou corregao.

9.7. Somente sera objeto de reajuste o valor remanescente e ainda nao pago.

10. GARANTIA

10.1. A CONTRATADA apresentara, at¢ a data estabelecida para assinatura do instrumento

contratual, comprovante de prestacao de garantia, em qualquer das modalidades previstas no art. 183
do RLC/EMORP e art.70 da Lei n 13.303/2016, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do
valor total do contrato, com validade até o término da vigéncia contratual, devendo, se necessario, ser
renovada a cada prorrogacao.

10.2. A garantia assegurard, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

a) prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do nao adimplemento das
demais obrigacdes nele previstas;

b) prejuizos diretos causados a Administragao decorrentes de culpa ou dolo durante a execugao
do contrato;

¢) multas moratorias e punitivas aplicadas pela Administra¢ao a contratada; e

d) obrigacdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, ndo
adimplidas pela contratada, quando couber.



10.3. Nos casos de complementagdo ou recomposi¢do do valor da garantia, serd dado o prazo de 03
(trés) dias tteis a contratada, sob pena de rescisdo administrativa do contrato.

11. ADMISSAO DE CONSORCIO

11.1. Considerando a natureza dos servigos previstos na obra ou servigos de engenharia, bem como
suas especificidades e considerando inexistir complexidade executiva, fica vedada a participagao de
Consorcios.

12. PARCELAMENTO DO OBJETO

12.1. Nao se vislumbra o Parcelamento do objeto deste Projeto Basico. Diante da natureza dos servigos
previstos, a atuagdo de mais de uma empresa contratada poderd ensejar transtornos logisticos,
executivos e operacionais com reflexos indesejaveis ao desenvolvimento do objeto, podendo, até
mesmo, inviabilizar a sua execugao.

13. DA SUBCONTRATACAO

13.1. Fica vedada a subcontratagdo total ou parcial do objeto do contratado.

14. DOS REQUISITOS DE SUSTENTABILIDADE

14.1. Os servigos deverao ser executados em conformidade com as orientagdes e normas voltadas a
sustentabilidade ambiental, em especial o Decreto Estadual n°® 43.629/2012 e art. 32 da Lei n°
13.303/2016.

14.2. LICENCIAMENTO AMBIENTAL:

14.2.1. A CONTRATADA devera providenciar o licenciamento ambiental, caso necessario,
mantendo as condigdes originais.

14.2.2. A CONTRATADA deveré adotar as agdes, como boas praticas na prestagdo de servigos, a
serem desempenhadas por intermédio de seus profissionais nas atividades didrias, também nas
atividades empresariais, nos seguintes termos:

1. Otimizagdo de recursos materiais;
ii. Redug¢do do desperdicio de materiais, energia e d4gua por parte de seus profissionais no
desempenho das atividades diarias;
iii. Adogdo de tecnologias menos agressivas ao meio ambiente;
iv. Destinacao adequada dos residuos gerados nas atividades diarias, incluindo coleta seletiva;
v. Observar o cumprimento das normas relativas a gestdo de residuos da construgao civil.

15. VISITA TECNICA

15.1. Os interessados poderdo agendar visita fisica para realizagdo de vistoria técnica, na forma do
Edital de Licitagdo. As visitas fisicas para a realizacdo de visita técnica deverdo ser agendadas
isoladamente, em datas e horarios distintos, de forma a impedir a reunido dos diversos interessados
em participar da licitagao.

15.2. O licitante que optar pela ndo realizacdo da visita técnica, apresentara declaragdo formal
assinada pelo responsavel técnico da empresa, sob as penas da lei, informando que tem pleno
conhecimento das condicdes e peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos, assumindo total
responsabilidade pela ndo realizagdo da visita e que ndo utilizard desta prerrogativa para quaisquer
questionamentos futuros que ensejem avengas técnicas ou financeiras que venham onerar a
Administragao.

15.3. Necessario a formalizacao de declaracdo de quem participou da visita técnica, tanto da area



técnica demandante quanto da empresa licitante.

16. AUTORIZACOES E LICENCAS NECESSARIAS PARA A EXECUCAO DO OBJETO

16.1. Cabe a CONTRATADA:

a) Manter atualizados todos os documentos de habilitacao e licengas para funcionamento;

b) Assumir a inteira responsabilidade pelo cumprimento das normas e legislagdo ambientais
aplicaveis;

¢) Adotar todas as precaugdes para evitar agressdes ao meio ambiente, mantendo o local de
trabalho adequado as exigéncias de limpeza, higiene e seguranca;

d) Assumir a responsabilidade exclusiva, sem 6nus para a CONTRATANTE, por quaisquer
danos e degradacdes diretas ou indiretas, porventura causadas ao meio ambiente ou a terceiros,
em decorréncia da execucdo dos servigos especificados no presente Projeto Bésico;

e) Devera ser apresentada a Anotagdo de Responsabilidade Técnica — ART (CREA) e/ou
Registros de Responsabilidade Técnica — RRT (CAU) por parte, tanto da obra contratada
quanto dos responsaveis técnicos pela obra bem como pela empresa (clausula 20, XVIII e
XXVI).

17. PARCELA DE MAIOR RELEVANCIA

17.1. Dentre os diversos itens necessarios para execucdo do objeto, destaca-se o item com maior
percentual, sendo de parcela de maior relevancia técnica, para os quais a vencedora do certame
devera apresentar a(s) seguinte(s) atividade(s), de caracteristicas semelhantes, comprovada(s) por
meio de CAT ou ART/RTT, conforme inciso II do art. 58 da Lei n® 13.303/2016:

Item Descri¢ao Unidade %
1. PAINEL MODULAR GASES MEDIC.P/LEITO HOSPITALAR UND 1,27
CENTRAL DE AR COMPRIMIDO MEDICINAL,ISENTO DE OLEO,SISTEMA DU
2. PLEX,COM RESERVATORIO HORIZONTAL OU VERTICAL,VAZAO UND 1,55
APROX.40M*/H
GRUPO GERADOR ABERTO PARA ENERGIA DE EMERGENCIA, TRIFASICO,
3 COM REGULADOR DE TENSAO, FREQUENCIA AUTOMATICA, QUADRO DE UND 2.0
‘ COMANDO AUTOMATICO E TANQUE DE COMBUSTIVEL DE ’
APROXIMADAMENTE 500 LITROS.
18. REQUISITOS MINIMOS PARA EXECUCAO: QUALIFICACAO TECNICA-

OPERACIONAL, QUALIFICACAO TECNICA PROFISSIONAL, EQUIPAMENTOS, EQUIPE

18.1. QUALIFICACAO TECNICA OPERACIONAL

18.1.1. Poderao participar do certame as empresas que comprovarem atuagdo no ramo de
atividade

compativel com o objeto deste Caderno do Projeto Basico
Certidao de acervo Operacional (CAO)

18.1.2. Atestado(s) de Capacidade Técnico-Operacional, mediante a comprovagao da licitante
de possuir em seu quadro, na data prevista para apresentagdo da proposta, profissional(is) de
nivel superior reconhecido(s) pelo CREA ou CAU, detentor(es) de atestado(s) de
responsabilidade técnica, devidamente registrado(s) no CREA ou CAU, acompanhado(s) da(s)
respectiva(s) Certidao(des) de Acervo Técnico — CAT, que comprove(m) ter o(s)
profissional(is), executado para 6érgao ou entidade da

Administragao Publica Direta ou Indireta, Federal, Estadual, Municipal, ou ainda, para empresa
privada, servigos de caracteristicas técnicas similares as do objeto da presente licitagdo, nas




parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo a saber:

- Instalacdo de Sistema de Ar Condicionado Central, tipo "Self Contained", com no
minimo de 46,5 TR.

* Instalacdo de Central de Ar Comprimido Medicinal, isento de dleo, sistema duplex com
reservatorio horizontal ou vertical, com vazio aprox. 40m*/h, com no minimo de 1
instalacao.

- Instalacio de Central de Vacuo Medicinal, isento de oleo, sistema duplex com
reservatorio horizontal ou verticl, com vazido aprox. 26 1/min, com no minimo de i
instalacao.

- Instalacao de Painel Modular de Gases Medicinais para leito hospitalar com no minimo
25 unidades instaladas.

- Janela de aluminio anodizado, tipo Maxim-Ar, com no minimo 200,00 m?.

* Vidro laminado, com espessura de 6 mm, com no minimo 200,00 m?>.

18.1.3. As quantidades acima constituem-se limites minimos, correspondentes a 50%
(cinquenta por cento) dos quantitativos dos itens de maior relevancia técnica ou
economicamente relevantes, em conformidade com o previsto no Item II do Art. 58 da Lei
13.303/206 e em alinhamento com o Acérdao 1771/2007 do TCU.

18.2. QUADRO DE INSTALACOES/APARELHAMENTO/PESSOAL TECNICO

18.2.1. A CONTRATADA devera fornecer toda a mao-de-obra, equipamentos, para execugao
dos servigos especificados, estendidas também a atividades complementares, ndo indicadas
neste PROJETO BASICO e que poderdo ser autorizadas pela FISCALIZACAO.

18.2.2. As obras objeto deste PROJETO BASICO serio executadas sob a diregdo e
responsabilidade técnica de um (01) Engenheiro(a) ou Arquiteto(a), que estara a frente,
primando pela qualidade e a boa técnica dos servigos, estando autorizado(a) a representar a
CONTRATADA em suas relacdes com o CONTRATANTE.

18.2.3. A CONTRATADA se obriga a manter o profissional acima indicado como Responsavel
Técnico na direcao dos trabalhos e no local das obras até a conclusdao dos servigos objeto do
contrato. A substituicdo do Responsavel Técnico poderd ser feita a qualquer momento pela
CONTRATADA, desde que o mesmo seja substituido por outro com igual lastro de
experiéncia e capacidade técnica, cuja concordancia ficard a exclusivo critério da
CONTRATANTE.

18.2.4. Equipamentos:

todo equipamento necessario e imprescindivel para a execucio completa do objeto
contratado...

18.2.5. Equipe:
01 Engenheiro civil Pleno
01 Engenheiro eletricista

01 Engenheiro mecanico

19. OBRIGACOES DA CONTRATANTE
19.1. Constituem obrigagdes do CONTRATANTE:

I. realizar os pagamentos devidos a CONTRATADA, nas condi¢des estabelecidas no contrato;

I1. fornecer a CONTRATADA os documentos, informagdes e demais elementos que possuir, pertinentes a



execugdo do presente contrato;
II1. exercer a gestdo e a fiscaliza¢do do contrato;
IV. receber provisoria e definitivamente o objeto do contrato nas formas definidas:

V. O objeto do presente contrato sera recebido provisoriamente, mediante apresentacdo da Certidao
Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido, ou Certidao
Conjunta Positiva com efeito negativo, expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), que abrange, inclusive, as contribui¢des sociais
previstas nas alineas a a d, do paragrafo Unico, do art. 11, da Lei n® 8.212/1991, da comprovagdo de
regularidade fiscal em relagdo aos tributos incidentes sobre a atividade objeto deste contrato e do
Certificado de Regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servico (FGTS), em até 15
(quinze) dias da comunicacao escrita da CONTRATADA, apds parecer circunstanciado de comissdo ou de
membro designado pelo CONTRATANTE, com a aprovacao, pelo Fiscal e pelos Gestor do contrato, dos
desenhos as built, que deverdo ser entregues em original, no formato e apresentacdo definidos pelo
CONTRATANTE, sem qualquer 6nus adicional para este.

VI. O objeto do presente contrato serd recebido definitivamente, em prazo ndo superior a 90 (noventa)
dias, ap6s parecer circunstanciado da Comissdo depois de decorrido o prazo de observacdo e de vistoria
que comprove o exato cumprimento dos termos contratuais.

VII. Informar a CONTRATADA toda e qualquer ocorréncia relacionada com a execugao dos servigos,
diligenciando nos casos que exigem providéncias corretivas;

VIII. Fornecer a CONTRATADA as recomendagdes e/ou instrugdes a serem seguidas durante a prestacao
dos servigos;

IX. Permitir a entrada dos funcionarios da empresa CONTRATADA, devidamente identificados, para
realizar os servigos contratados;

20. OBRIGACOES DA CONTRATADA

20.1. Constituem obrigagdes da contratada:

I. Conduzir a execugdo do contrato de acordo com a legislagdo vigente;
I1. Atender todas as especificagdes constantes do edital, de seus anexos e da proposta;

III. Executar o contrato com pessoal adequado e capacitado em todos os niveis de trabalho; manter
durante toda a duracdo deste contrato, em compatibilidade com as obriga¢des assumidas, as condigdes de
habilitacdo e qualificag¢do exigidas para participagao na licitacdo;

IV. Tomar as medidas preventivas necessarias para evitar danos a terceiros, em consequéncia da execugao
dos trabalhos; Se responsabilizar integralmente pelo ressarcimento de quaisquer danos e prejuizos, de
qualquer natureza, que causar a0 CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes da execucao do objeto
deste contrato, respondendo por si e por seus sucessores;

V. Iniciar e concluir a obra nos prazos estipulados; prestar, sem quaisquer 6nus para o CONTRATANTE,
0s servigos necessarios a correcdo e revisao de falhas ou defeitos verificados na execucdo do objeto,
sempre que a ela imputaveis;

VI. Atender as determinacdes e exigéncias formuladas pelo CONTRATANTE; manter preposto no local
da obra, para prover o que disser respeito a regular execucao dos servigos;

VII. Responsabilizar-se por todos os onus, encargos e obrigacdes comerciais, fiscais, sociais, tributdrias,
trabalhistas e previdenciarias, ou quaisquer outras previstas na legislacdo em vigor, bem como por todos os
gastos e encargos com material e mao-de-obra necessaria a completa realizacdo das obras, até a sua
entrega perfeitamente concluida;

VIII. Obedecer as normas trabalhistas vigentes, contidas na Consolida¢ao das Leis do Trabalho (CLT), no
que concerne a despesa da contratacdo com vinculo empregaticio do pessoal a ser empregado na execugao
das obras, englobando todas e quaisquer despesas decorrentes da execu¢do dos contratos de trabalho em



razao de horério, condi¢do ou demais peculiaridades;

IX. Responsabilizar-se integralmente pela iluminagdo, instalagdes e despesas delas provenientes, e
equipamentos acessoOrios necessarios a fiel execugdo das obras contratadas;

X. Responsabilizar-se integralmente pela qualidade das obras e pelos materiais empregados, que devem
guardar conformidade com as especificacdes dos Projetos Basico e Executivo, quando houver, com as
normas da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, e demais normas técnicas pertinentes, a
serem atestadas pelo CONTRATANTE;

XI. Responsabilizar-se durante todo o prazo de execugdo dos servigcos pelo cumprimento das Normas de
Seguranga e Medicina do Trabalho, conforme disposto no inciso XXXIII do artigo 7° da Constitui¢do
Federal e demais legislagdes aplicaveis, com vistas a prevenir acidentes de quaisquer natureza com as
maquinas, equipamentos, aparelhagem e empregados, seus ou de terceiros, na execug¢do de obras ou
servigos ou em decorréncia deles;

XII. Observar na execucgdo das obras, as normas de acessibilidade das pessoas portadoras de deficiéncia
ou com mobilidade reduzida, em especial o Decreto n.° 5.296, de 02/12/2004 e a NBR 9050;

XIII. Manter constante e permanentemente vigilancia sobre os servicos e as obras executados, bem como
sobre os equipamentos e materiais, cabendo-lhe total responsabilidade por quaisquer perdas e danos, que
eventualmente venham a ocorrer até a Aceitagdo Definitiva das Obras;

XIV. Nao utilizar qualquer tipo de asbesto/amianto no objeto deste contrato ou de qualquer outro produto
que contenha essa fibra; na forma do disposto no Decreto Estadual n.® 40.647 de 08/03/2007,

XV. Proceder a matricula da obra junto ao INSS, no prazo maximo de até 30 (trinta) dias a contar da
assinatura do contrato, sendo o cumprimento desta obrigacao condicao para a liberagcdo dos pagamentos;

XVI. Obriga-se a fornecer e instalar, no local de obras, placas indicativas, conforme padrao a ser
fornecido pela fiscalizacdo, devendo, no canteiro de obras, prever sala para acomodagao da fiscalizagdo do
CONTRATANTE,

XVII. Obriga-se a apresentar no final da obra a CND do INSS relativo a obra;
XVIII. Obriga-se a apresentar, a cada 3 (trés) meses, prova de que:

a) esta pagando os salarios até o quinto dia util de cada més seguinte ao vencimento ou na forma
estabelecida no Estatuto, no ultimo caso;

b) anotou as Carteiras de Trabalho e Previdéncia Social dos empregados vinculados a obra;
¢) encontra-se em dia com os recolhimentos dos tributos, contribui¢des e encargos;

XIX. Registrar todos os seus empregados, previamente, junto a Fiscalizacdo do CONTRATANTE, através
de listagem escrita constando nome completo, nimero do documento de identidade e profissao/fungao;

XX. Registrar o Contrato e a Anotagdo de Responsabilidade Técnica no Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia — CREA/RJ ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo CAU/RJ, na forma da legislagao
pertinente, onde se observe a marcacdo do campo “declaro o cumprimento das normas da ABNT
referentes a acessibilidade em atendimento ao paragrafo 1° do art.11 do Decreto n® 5.296/2004”, constante
do formulario disponibilizado pelo CREA-RJ;

XXI. Observar o cumprimento do quantitativo de pessoas com deficiéncia, estipulado pelo art. 93, da Lei
Federal n° 8.213/1991; em consonancia com a Lei Estatual n® 7.258/2016

XXII. Manter programa de integridade nos termos da disciplina conferida pela Lei Estadual n® 7.753/2017
e eventuais modificagdes e regulamentos subsequentes, consistindo tal programa no conjunto de
mecanismos e procedimentos internos de integridade, auditoria e incentivo a denuncia de irregularidades e
na aplicacdo efetiva de codigos de ética e de conduta, politicas e diretrizes com o objetivo de detectar e
sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos ilicitos praticados contra a Administragdo Publica; caso a
contratada ainda ndo tenha o Programa de Integridade instituido, compromete-se a implanta-lo no prazo de
até¢ 180 (cento e oitenta) dias corridos, a partir da data de celebragdo do presente contrato, na forma da Lei
n®7.753, de 17/10/2017.

XXIII. E de total responsabilidade da CONTRATADA o cumprimento das normas ambientais vigentes
para a execugdo dos servigos objeto do presente PROJETO BASICO, no que diz respeito a poluigcdo



ambiental e destinagdo de residuos. A CONTRATADA devera providenciar “Projeto de Gerenciamento de
Residuos da Construgdo Civil”, de acordo com o estabelecido na Resolu¢do N°307, de 05 de julho de
2002, do Conselho Nacional de Meio Ambiente —- CONAMA.

XXIV. A CONTRATADA devera adotar todas as medidas que se fizerem necessarias para que a
consecugao dos servigos objeto do presente PROJETO BASICO nao decorra qualquer degradag@o ao meio
ambiente;

XXV. A CONTRATADA devera assumir todas as responsabilidades e adotar as medidas cabiveis para a
corregdo dos danos que eventualmente vierem a ser causados, caso ocorra passivo ambiental, em
decorréncia da execucao dos servicos objeto do presente PROJETO BASICO;

XXVI. A CONTRATADA devera adotar as acdes, como boas praticas na prestagdo de servigos, a serem
desempenhadas por intermédio de seus profissionais nas atividades didrias, e também nas atividades
empresariais, nos seguintes termos:

a) Otimizacao de recursos materiais;

b) Reducdo do desperdicio de materiais, energia e agua por parte de seus profissionais no
desempenho das atividades didrias;

¢) Destinagao adequada dos residuos gerados nas atividades didrias, incluindo coleta seletiva.
d) Observar o cumprimento das normas relativas a gestdo de residuos da construgao civil;

XXVII. A CONTRATADA devera providenciar, quando for o caso, junto as concessiondrias de servigos
publicos as ligagdes provisdrias ou definitivas, e quaisquer outras medidas que se tornarem indispensaveis
a execucao do servico e de sua entrega em definitivo;

XXVIII. A CONTRATADA devera apresentar guia de recolhimento, devidamente quitada, da Anotacao
de Responsabilidade Técnica — ART, do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, CREA; ou
Registro de Responsabilidade Técnica — RRT, do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, CAU, dos
profissionais responsaveis pela execugdo dos servigos objeto do presente PROJETO BASICO;

XXIX. A CONTRATADA devera providenciar relatério onde especifique, dimensione e situe cada
servigo, com localizagdo clara dos itens através de croquis e registro fotografico do local, com fotos da
configuracdo e caracteristicas das edifica¢des, equipamentos ¢ instalagdes objeto do presente PROJETO
BASICO, antes, durante, e apos a execu¢do (mostrando as transformagdes ocasionadas) dos servigos
contratados, para cadastramento e efetivagao das medigdes;

XXX. A CONTRATADA fornecera e mantera, no local dos servicos, um Livro de Ordem de Obras e
Servicos que sera preferencialmente eletronico e estara vinculado a respectiva Anotacdo de
Responsabilidade Técnica — ART, conforme instituido pela Resolugdo CONFEA n° 1.094/2017. No Livro
de Ordem, ou documento equivalente, serdo obrigatoriamente registrados, pela CONTRATADA:

a) dados do empreendimento, de seu proprietario, do responsavel técnico e da respectiva ART;
b) as datas de inicio e de previsao da conclusdo da obra ou servigo;

¢) as datas de inicio e de conclusdo de cada etapa programada;

d) os relatos de visitas do responsavel técnico;

e) o atual estagio de desenvolvimento do empreendimento no dia de cada visita técnica;

f) orientacdao de execucao, mediante a determinagdo de providéncias relevantes para o cumprimento
dos projetos e especificacdes;

g) acidentes e danos materiais ocorridos durante os trabalhos;

h) nomes de empresas e prestadores de servico contratados ou subcontratados, caracterizando seus
encargos ¢ as atividades, com as datas de inicio e conclusdo, e numeros das ARTs respectivas;
quando ndo ha restri¢ao no presente PROJETO BASICO.

XXXI. Na execu¢do dos diversos servigos objeto do presente PROJETO BASICO, a CONTRATADA
devera observar, rigorosamente, o disposto nas Normas Técnicas reguladoras, estabelecidas pela
Associagdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, e Norma Brasileira - NBR, especificas para cada
natureza e tipo de servigo.



XXXII. Obter junto a Prefeitura Municipal o alvara de construgdo e, se necessario, o alvard de demoligao,
na forma das disposi¢des em vigor;

21. GESTAO E FISCALIZACAO DO CONTRATO

21.1. A execugdo do contrato serd acompanhada, fiscalizada e gerenciada por uma Comissdo de
Gestao e Fiscalizagdo a ser designada, através de Portaria, pelo Diretor-Presidente da EMOP, que
determinard o que for necessario para o fiel cumprimento das obrigagdes e responsabilidades
assumidas pela CONTRATADA.

21.2. A Comissao de Gestdo e Fiscalizacdo devera adotar providéncias para que a CONTRATADA
cumpra todas as suas obrigagoes.

21.3. No Livro de Ordem de Obras e Servigos, fornecido pela CONTRATADA e mantido no local
dos servigos, a Comissao de Gestao ¢ Fiscalizacdo devera anotar:

a) O atestado da veracidade dos registros efetuados pela CONTRATADA;

b) O juizo formado sobre o andamento da obra, tendo em vista os projetos, especificacdes,
prazos e cronogramas;

¢) As observagdes cabiveis a proposito dos langcamentos da CONTRATADA;
d) As respostas as consultas langadas ou formuladas pela CONTRATADA;

e) As restricoes que lhe parecam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do
desempenho da CONTRATADA, seus prepostos € sua equipe;

f) A determinagao de providéncias para o cumprimento do projeto e especificagdes;
g) Outros fatos ou observacdes cujo registro se torne conveniente aos trabalhos de fiscalizagao;

h) Ao final da obra, o Livro de Ordem de Obras e Servigos referido sera de propriedade do
CONTRATANTE.

21.4. A Comissao de Gestao e Fiscalizacao devera executar, mensalmente, a medi¢ao dos servigos,
baseada no relatdrio apresentado pela CONTRATADA.

22. DOS CRITERIOS DE MEDICAO

22.1. A medicdo serd executada mensalmente, apds a afericdo pela Comissdo de Gestdo e
Fiscalizagdo quanto a realizacao das etapas e servigos.

22.2. O Cronograma de desembolso e os prazos de execugdo serdo estabelecidos no instrumento
contratual.

22.3. Somente poderdo ser considerados para efeito de pagamento os servigos efetivamente
executados pela CONTRATADA, em conformidade com o presente Projeto Basico.

22.4. A CONTRATANTE s6 devera efetuar os pagamentos das faturas emitidas pela
CONTRATADA com base nos servicos aprovados pela Comissdo de Gestdo e Fiscalizacao,
obedecidas as condicdes estabelecidas no presente Projeto Basico.

22.5. Os pagamentos das faturas estdo condicionados a andlise e aprovagdo pela Comissdo de Gestao
e Fiscalizagcdo quanto aos produtos apresentados.

23. SANCOES ADMINISTRATIVAS E DEMAIS PENALIDADES

23.1. A inexecucdo dos servigos, total ou parcial, a execu¢ao imperfeita, a mora na execugao, ou
qualquer inadimplemento ou infracdo contratual, sujeitard a CONTRATADA, sem prejuizo da
responsabilidade civil ou criminal que couber, as seguintes penalidades, que deverao ser graduadas de
acordo com a gravidade da infragdo:

a) adverténcia;



b) multa administrativa;

¢) suspensdo temporaria da participa¢ao em licitagdo ¢ impedimento de contratar com a EMOP,
por prazo nao superior a 2 (dois) anos;

d) Suspensao temporaria do direito de participar em licitagdo e impedimento de contratar com a
Administragdo Publica Estadual, pelo prazo de até 2 (dois) anos, observada a gravidade da
irregularidade

23.2. A sancdo administrativa deve ser determinada de acordo com a natureza e a gravidade da falta
cometida.

23.3. Quando a penalidade envolver prazo ou valor, a natureza e a gravidade da falta cometida,
devera ser considerado para a sua fixagao.

23.4. A imposic¢ao das penalidades ¢ de competéncia exclusiva do CONTRATANTE.

23.5. A adverténcia e a multa, previstas em 1 e 2 acima, serdo impostas pelo Diretor da area, na forma
do art. 236, do Regulamento de Licitagdes e Contratos da EMOP.

23.6. A suspensao temporaria do direito de licitar e impedimento de contratar com a EMOP —
Empresa de Obras Publicas do Estado do Rio de Janeiro, prevista na alinea c, do item 23.1 serd
imposta pelo Diretor Presidente, na forma do art. 236, do Regulamento de Licitagdes e Contratos da
EMOP-RJ.

23.7. A suspensao tempordria do direito de licitar e impedimento de contratar com a Administragao
Publica, prevista na alinea “d” do item 21.1 deste capitulo, serdo impostos pelo Diretor-Presidente, na
forma do art. 236, do Regulamento de Licitacdes e Contratos da EMOP, devendo ser submetida a
apreciacdo do Secretario de Estado de Infraestrutura e Cidades, na forma do pardgrafo nico, do art.
35 do Decreto Estadual n® 3.149/80.

23.8. A referéncia a valores e forma de aplicagdo, serdo pormenorizados em contrato,

23.9. Em qualquer hipotese de aplicacdo de sancdes administrativas assegurar-se-4 o direito ao
contraditdrio e ampla defesa.

24. MATRIZ DE RISCOS

24.1. A Matriz de Risco do contrato originado do presente Projeto Béasico obedecerd aos seguintes
critérios:

Categoria de Descri¢ao do Evento Conseque~n ca Consequéncia na Execuc¢ao LG LU BN
2 . na Execucio do . Tratamento do
Risco Causador do Risco . do Objeto .
Objeto Risco
Definir reunioes
periodicas visando
Fatos retardadores ou | Atraso na | manter comunicagao EMOP o
Operacional | que impegam a | execucdo do | sobre tratamento de
~ . ) . CONTRATADA
execugdo do Contrato. | objeto. impedimentos para
execucdo e resolugdo de
conflitos.
Eventos naturais e
outros, nio | Aumento de
controlaveis ou | custo  e/ou | Propor acdes para lidar EMOP o
Operacional | imprevisiveis, que | atraso _ha | com as consequéncias | ~\TpATADA
possam comprometer | execucdo do | desses eventos.
a execucao dos | objeto.
Servigos.




Definir reunides
periddicas visando
Comunicacao Atraso na | manter comunicagao EMOP .
Operacional | deficiente entre as | execugdo do | sobre 0 projeto,
. . . CONTRATADA
partes objeto. incluindo tratamento de
davidas e resolugdo de
conflitos.
Amb1ente de tr‘al.)alho Atraso na | Adotar as medidas de
Operacional | "¢8UT% P ropiciando execucdo do | seguranga do trabalho EMOP ¢
P a ocorréncia de . . CONTRATADA
) objeto. previstas em contrato.
acidentes.
Falta ou atraso na Monitorar o0 avango
mobilizacao de | Atraso na | fisico da obra. Sinalizar EMOP .
Técnico recursos humanos e/ou | execucao do | desvios e Propor |~ NTRATADA
materiais por parte da | objeto. medidas corretivas
CONTRATADA. tempestivamente.
Atraso "0 1 Emitir termo aditivo de
Tempo o Atraso ou falta de | cronograma suspensio de contagem
Qualidade pagamento .das da . Qbra. de prazo ou, rescisdao EMOP
faturas/notas fiscais. Paralisacao
contratual.
da Obra.
Atraso na Treinamento da Mao-de-
Tempo € | Acidente de trabalho execucao dos Obra, Ut1lizaga0 de EI.)I’ CONTRATADA
Qualidade Servico Organizacdo do canteiro
¢ de obras
Fatos retardadores ou
que ~1mpedern 41 Aumento do
Tempo e | SXeCUsaO do Contrato custo do | Planejamento
. proprios de  riscos . CONTRATADA
Qualidade . . . produto e/ou | Empresarial
ordinario da atividade d s
. 0 servico
empresarial ou da
execucao.

25. REFERENCIAS NORMATIVAS

25.1. O presente Projeto Basico foi elaborado em conformidade com a Resolugdo CONFEA n°
361/1991, combinado com a Decisdo Normativa CONFEA n° 106 de 17/04/2015, a Lei Federal n°
13.303/2016, o Regulamento de Licitagdes e Contratos da EMOP/RJ e o Decreto Estadual n°
46.188/2017 e 46.642/2019.

25.2. Os servigos serdo executados em estrito atendimento as normas da ABNT — Associacdo
Brasileira de Normas Técnica, normas internacionais equivalentes, normas de Seguranca do Trabalho
e normas da EMOP, entre outras:

e Instrucdes e resolugdes dos 6rgaos do sistema CREA/CAU;

e Cddigo, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e Municipais;

e Normas das concessionarias locais de servicos, Corpo de Bombeiros - CBMERJ, SEAP,
Vigilancia Sanitéria, entre outros;

e Normas brasileira elaboradas pela ABNT, regulamentadas pelo INMETRO;




e Normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego — MTE;
e QOutras normas aplicaveis ao objeto do Contrato

26. LEGISLACAO TRIBUTARIA

26.1. Cabe a empresa licitante estabelecer o percentual de ISS compativel com a legislagao tributaria
do municipio onde serdo prestados os servigos previstos para a obra, observando a forma de defini¢ao
da base de calculo do tributo.

26.2. O percentual de BDI apresentado pelas empresas licitantes deve ser apresentado com 2 (duas)
casas decimais, tendo em vista uma desejavel precisdo dos precos oferecidos.

27. AVALIACAO DE QUALIDADE E O ACEITE DO OBJETO

27.1. O objeto sera recebido provisoriamente, mediante emissdao pela Comissdo de Gestdo e
Fiscalizagdo/EMOP do Termo de Recebimento Provisério de Obra ou Servigo, assinado pela
contratada e representantes da EMOP (Fiscal e Gestor de Obra), em até 15 (quinze) dias da
comunicag¢do formal do contratado, protocolizado no Protocolo/EMOP;

27.2. O objeto sera recebido definitivamente, mediante emissao pela EMOP do Termo de
Recebimento Definitivo de Obra ou Servico, assinado pela contratada e representantes da EMOP
(Fiscal e Gestor de Obra), ap6s o decurso do prazo de observacdo ou vistoria que comprove a
adequagdo do objeto aos termos contratuais, no prazo maximo de 90 (noventa) dias contados da data
do recebimento provisorio.

27.3. O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil, principalmente
quanto a solidez e seguranca da obra ou do servigco, nem ético profissional pela perfeita execucdo nos
limites estabelecidos pelo Codigo Civil Brasileiro e pelo contrato.

27.4. No caso de obras e servicos de engenharia, o 6rgado demantante e descentralizador de recursos
receberd o objeto do contrato através do Termo de Recebimento de Obra ou Servigo pelo Cliente, a
ser emitido pela EMOP, através da Comissdo de Gestdo e Fiscalizagdo e pelo representante do 6rgao
descentralizador de recursos. Em se tratando de obras de constru¢do de prédios novos, junto com o
mencionado termo sera efetuada a entrega das chaves.

27.5. Os custos relativos a ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais
vigentes para a boa execug¢@o do objeto do contrato, correrdo por conta da CONTRATADA.

27.6. A EMOP rejeitard, no todo ou em parte, a obra, o servico ou o fornecimento que estiver
executado em desacordo com o contrato.

28. ACORDO DE NiVEL DE SERVICO - ANS

28.1. DAS DISPOSICOES GERAIS

ACORDO DE NIVEL DE SERVICO ¢ acordo firmado entre prestador de servigo e cliente com a
condicdo que determinado servigo precisa atender para ser considerado satisfatorio, estabelecendo
critérios objetivos para medir a qualidade e desempenho, apurando consequéncias para o nao
cumprimento das condigdes estipuladas.

28.1.1. Fica estabelecido entre as partes Acordo de Nivel de Servigos - ANS, o qual tem por objetivo
medir a qualidade dos servigos prestados pela CONTRATADA;

28.1.2. A medicao da qualidade dos servigos prestados pela CONTRATADA sera feita por meio de

sistema de pontuagdo, explicitado no item 4, os valores apurados em decorréncia de descumprimento
dos itens indicados no Acordo de Niveis de Servigo serdao objeto de glosa na fatura mensal da
empresa, resultado definira o valor mensal a ser pago no periodo avaliado;

28.1.3. As situagdes abrangidas pelo Acordo de Nivel de Servigos — ANS se referem a fatos



cotidianos da execucdo do contrato, ndo isentando a CONTRATADA das demais responsabilidades
ou sangdes legalmente previstas;

28.1.4. A CONTRATANTE podera alterar os procedimentos metodologicos de avaliagdo durante a
execugdo contratual, sempre que o novo sistema se mostrar mais eficiente que o anterior € nao
acarretar prejuizos paraa CONTRATADA.

28.2. DO ESCOPO DO SERVICO
28.2.1. Descricao do Servico:

O objeto do presente ACORDO DE NIVEL DE SERVICO - ANS ¢é para a execugdo da constru¢io
de Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24 horas Porte II - em Buzios, localizado na Av. José
Bento Ribeiro Dantas n° 08, no bairro da Rasa, no municipio de Armagao dos Buzios/RJ.

O objetivo do presente Plano de Trabalho ¢ a contratagdo de empresa especializada no ramo de
engenharia, para a elaboragdo de projetos basicos complementares e orgamento para a conclusao da
execucdo da construcdo de Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24 horas Porte II - em Buzios,
localizado na Av. José Bento Ribeiro Dantas n° 08, no bairro da Rasa, no municipio de Armacao dos
Buzios/RIJ.

28.2.3. Analise de Desempenho do Servico (Relatorios):

A contratante, através da contratagdo, objetiva o reestabelecimento das condi¢cdes de habitabilidade,
melhorando o ambiente para os usudrios e atendimento ao publico,

28.2.4. Comunicacao:

As comunicagOes entre a contratada ¢ a EMOP-RIO poderao ser realizadas através do e-mail e de
telefone, por via presencial e as mais relevantes deverdo ser anotadas no livro de obras.

A contratada devera fornecer idénticos meios de contato a contratante, isto €, através de e-mail,
telefone de contato ou, ainda, por via presencial.

28.3. DOS PROCEDIMENTOS DE F ISCALIZACAO DO CONTRATADO
28.3.1. Da fiscalizacao do contrato

28.3.1.1. O Fiscal do Contrato designado pela CONTRATANTE acompanhard a execucdo dos
servigos prestados, atuando junto a preposto indicado pela CONTRATADA.

28.3.1.2. Verificando a existéncia de irregularidades na prestagao dos servicos, o Fiscal do Contrato
notificara o preposto da CONTRATADA para que esta solucione o problema ou preste os devidos
esclarecimentos.

28.3.1.3. A notificagdo quanto a existéncia de irregularidades na execuc¢do do contrato poderad ser
verbal ou por escrito, a depender da gravidade da situacdo ou da reincidéncia do fato, ficando a
critério da fiscalizagao;

28.3.1.4. Constatando irregularidade passivel de notificagdo por escrito, o Fiscal do Contrato
preenchera termo de notificagdo, relatando a ocorréncia, seu grau de pontuacdo, o dia e a hora do
acontecido;

28.3.1.5. O termo de notificagdo sera imediatamente apresentado ao preposto da CONTRATADA, o
qual, constatando a ocorréncia, devera atestar de pronto seu “visto” no documento, que ficard sob a
guarda do Fiscal do Contrato.

28.3.1.5.1. O direito ao contraditdrio e ampla defesa serd concedido a CONTRATADA através do
registro pelo preposto da CONTRATADA, no préprio termo de notificacao;

28.3.1.5.2. A contratada podera apresentar justificativas para a prestacdo do servigo em menor nivel
de conformidade, que poderd ser aceita pelo o6rgao ou entidade, desde que comprovada a
excepcionalidade da ocorréncia, resultante exclusivamente de fatores imprevisiveis e alheios ao seu
controle.

28.3.1.5.3. Serd emitida, pela fiscalizacdo, decisdo conclusiva sobre a aplicacdo ou ndo da
irregularidade.



28.3.1.6. Em até cinco dias Uteis anteriores a apresentacdo da fatura mensal para ateste e pagamento,
o Fiscal do Contrato informara 8 CONTRATADA o resultado da avaliagao mensal do servigo.

28.3.1.7. A CONTRATADA, de posse das informagdes repassadas pelo Fiscal do Contrato, emitird
fatura mensal relativa aos servicos prestados, abatendo do valor devido pela CONTRATANTE os

descontos relativos a aplicacdo do Acordo de Nivel de Servigos.

28.3.1.8. O Fiscal do Contato, ao receber da CONTRATADA as faturas mensais para ateste, somente
o fard quando verificada a deducdo dos descontos acima mencionados.

28.3.1.9. Verificada a regularidade da fatura, o Fiscal do Contrato juntara a estas os termos de
notifica¢do produzidos no periodo, e os encaminhara para pagamento.

29. INTEGRAM ESTE PROJETO BASICO, PARA TODOS FINS E EFEITOS, OS SEGUINTES
DOCUMENTOS:

Parecer Técnico (nos regimes de contratagdo semi-integrada)

Memorial Descritivo

Planilha or¢amentaria

Cronograma Fisico — Financeiro

Desenhos dos Projetos Basicos — Lista de projetos: Projeto de Arquitetura

30. RESPONSAVEIS PELA ELABORACAO

Eng°® Sergio Marques Fabiano Alves
N°ID 2850324-4
CREA/RIJ: 30.347/D

ArqP Leila Baido Feder
N°ID 2853849-9
A6656-7 - CAU

Rio de Janeiro, de de 2025.

Documento assinado eletronicamente por Sergio Marques Fabiano Alves, Assessor, em 10/03/2025,
as 17:00, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento nos art. 282 e 292 do Decreto n2
48.209, de 19 de setembro de 2022.
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Documento assinado eletronicamente por Leila Baiao Feder, Gerente, em 10/03/2025, as 17:03,
conforme hordrio oficial de Brasilia, com fundamento nos art. 282 e 292 do Decreto n? 48.209, de 19 de
setembro de 2022.
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https://portalsei.rj.gov.br/documentos/legislacao/decretos/Decreto_SEI_consolidado.pdf
https://portalsei.rj.gov.br/documentos/legislacao/decretos/Decreto_SEI_consolidado.pdf
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