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*** No. ORCAMENTO: D133.001/22 *** *** MES BASE DE PRECOS: 05/22 ***

Imovel : 33101040 COMUNIDADE DE SAO CARLOS
Endereco: Morro de Sao Carlos - Bairro do Estacio Municipio: RIO DE JANEIRO
Natureza: ADMINISTRACAO LOCAL.

N.ORD. COMPOSICAO D E S C R I C A O UNID QUANTIDADE VALOR TOTAL B.D.I. TOTAL
UNITARIO SEM BDI % COM BDI

(R$) (R$) (R$)
**** 01 - SERVICOS DE ESCRITORIO, LABORATORIO E CAMPO
0001 01.090.0678-G ADMINISTRACAO LOCAL REFERENTE AO ORCAMENTO Nº 3096.001/22,

PARA OBRA DE REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA E CONSTRUCAO DE
ESCADA NA COMUNIDADE DE SAO CARLOS. UN 100,00 29,00

################# VALOR DA CATEGORIA ACIMA: ............................................................

---------------------------------
VALOR TOTAL DOS SERVICOS : ************************************************************

****************************************************************************
* OS CODIGOS UTILIZADOS NESTE ORCAMENTO CONTEM ESPECIFICACOES RESUMIDAS, *
* AS DUVIDAS SERAO DIRIMIDAS COM O CATALOGO DE REFERENCIA (S.P.U.) DA EMOP *
****************************************************************************

NOTA: O item de administracao local sera' pago com a quantidade
que expressar o percentual mensal de servicos executados
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*** No. ORCAMENTO: D133.002/22 *** *** MES BASE DE PRECOS: 05/22 ***

Imovel : 33101040 COMUNIDADE DE SAO CARLOS
Endereco: Morro de Sao Carlos - Bairro do Estacio Municipio: RIO DE JANEIRO
Natureza: SERVICOS GERAIS.

N.ORD. COMPOSICAO D E S C R I C A O UNID QUANTIDADE VALOR TOTAL B.D.I. TOTAL
UNITARIO SEM BDI % COM BDI

(R$) (R$) (R$)
**** 02 - CANTEIRO DE OBRA
0001 02.006.0010-A ALUGUEL DE CONTAINER PARA ESCRITORIO,MEDINDO 2,20M LARGURA,6

,20M COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA,COMPOSTO DE CHAPAS DE ACO C/
NERVURAS TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO NO FORRO,CHA
SSIS REFORCADO E PISO EM COMPENSADO NAVAL, INCLUINDO INSTALA
COES ELETRICAS,EXCLUSIVE TRANSPORTE(VIDE ITEM 04.005.0300) E
CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015) UNXMES 5,00 29,00

0002 02.006.0020-A ALUGUEL CONTAINER PARA SANITARIO-VESTIARIO,MEDINDO 2,20M LAR
GURA,6,20M COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA,CHAPAS ACO C/NERVURAS
TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO FORRO,CHASSIS REFORCA
DO E PISO COMPENSADO NAVAL,INCL.INST.ELETRICAS E HIDRO-SANIT
ARIAS,ACESSORIOS,2 VASOS SANITARIOS,1 LAVATORIO,1 MICTORIO E
4 CHUVEIROS,EXCL.TRANSP.CARGA E DESCARGA UNXMES 5,00 29,00

0003 02.015.0001-A INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA E
ESGOTAMENTO SANITARIO EM CANTEIRO DE OBRAS,INCLUSIVE ESCAVA

CAO,EXCLUSIVE REPOSICAO DA PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO PUBLIC
O UN 1,00 29,00

0004 02.016.0001-A INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE ALIMENTACAO DE ENERGIA EL
ETRICA,EM BAIXA TENSAO,PARA CANTEIRO DE OBRAS,M3-CHAVE 100A,
CARGA 3KW,20CV,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MEDIDOR UN 1,00 29,00

0005 02.020.0002-A PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,TIPO BANNER/PLOTTER,C
ONSTITUIDA POR LONA E IMPRESSAO DIGITAL,INCLUSIVE SUPORTES D
E MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO M2 8,00 29,00

**** 04 - TRANSPORTES
0006 04.005.0300-A TRANSPORTE DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006,

EXCLUSIVE CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015) UNXKM 40,00 29,00
0007 04.020.0122-A TRANSPORTE DE ANDAIME TUBULAR,CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJ

ECAO VERTICAL DO ANDAIME,EXCLUSIVE CARGA,DESCARGA E TEMPO DE
ESPERA DO CAMINHAO(VIDE ITEM 04.021.0010) M2XKM 1.080,00 29,00

0008 04.021.0010-A CARGA E DESCARGA MANUAL DE ANDAIME TUBULAR,INCLUSIVE TEMPO D
E ESPERA DO CAMINHAO,CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJECAO VERT
ICAL M2 156,00 29,00

**** 05 - SERVICOS COMPLEMENTARES
0009 05.006.0001-B LOCACAO DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES SOBRE SAPATAS FIX

AS,CONSIDERANDO-SE A AREA DA PROJECAO VERTICAL DO ANDAIME E
PAGO PELO TEMPO NECESSARIO A SUA UTILIZACAO,EXCLUSIVE TRANSP
ORTE DOS ELEMENTOS DO ANDAIME ATE A OBRA,PLATAFORMA OU PASSA
RELA DE PINHO,MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS ANDAIMES M2XMES 600,00 29,00

0010 05.006.0002-B LOCACAO DE TORRE-ANDAIME TUBULAR SOBRE RODIZIOS,EXCLUSIVE AL
UGUEL DOS RODIZIOS,TRANSPORTE DOS ELEMENTOS DA TORRE,PLATAFO
RMA OU PASSARELA DE PINHO,MONTAGEM E DESMONTAGEM MXMES 120,00 29,00

0011 05.006.0015-A LOCACAO DE RODIZIOS DE BORRACHA,PARA TORRE TUBULAR.CUSTO PAR
A 4 RODIZIOS UNXMES 20,00 29,00
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*** No. ORCAMENTO: D133.002/22 *** *** MES BASE DE PRECOS: 05/22 ***

Imovel : 33101040 COMUNIDADE DE SAO CARLOS
Endereco: Morro de Sao Carlos - Bairro do Estacio Municipio: RIO DE JANEIRO
Natureza: SERVICOS GERAIS.

N.ORD. COMPOSICAO D E S C R I C A O UNID QUANTIDADE VALOR TOTAL B.D.I. TOTAL
UNITARIO SEM BDI % COM BDI

(R$) (R$) (R$)
**** 05 - SERVICOS COMPLEMENTARES
0012 05.007.0007-A LOCACAO DE PASSARELA METALICA,PERFURADA,PARA ANDAIME METALIC

O TUBULAR,INCLUSIVE TRANSPORTE,CARGA E DESCARGA,EXCLUSIVE AN
DAIME TUBULAR E MOVIMENTACAO (VIDE ITEM 05.008.0008) M2XMES 195,00 29,00

0013 05.008.0001-A MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES,CO
NSIDERANDO-SE A AREA VERTICAL RECOBERTA M2 810,96 29,00

0014 05.008.0008-B MOVIMENTACAO VERTICAL OU HORIZONTAL DE PLATAFORMA OU PASSARE
LA M2 202,74 29,00

################# VALOR DA CATEGORIA ACIMA: ............................................................

---------------------------------
VALOR TOTAL DOS SERVICOS : ************************************************************

****************************************************************************
* OS CODIGOS UTILIZADOS NESTE ORCAMENTO CONTEM ESPECIFICACOES RESUMIDAS, *
* AS DUVIDAS SERAO DIRIMIDAS COM O CATALOGO DE REFERENCIA (S.P.U.) DA EMOP *
****************************************************************************

NOTA: O item de administracao local sera' pago com a quantidade
que expressar o percentual mensal de servicos executados
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*** No. ORCAMENTO: D133.003/22 *** *** MES BASE DE PRECOS: 05/22 ***

Imovel : 33101040 COMUNIDADE DE SAO CARLOS
Endereco: Morro de Sao Carlos - Bairro do Estacio Municipio: RIO DE JANEIRO
Natureza: REFORMA DA QUADRA SAO CARLOS COM CONSTRUCAO DE ESCADA, MURO E CAMARIM.

N.ORD. COMPOSICAO D E S C R I C A O UNID QUANTIDADE VALOR TOTAL B.D.I. TOTAL
UNITARIO SEM BDI % COM BDI

(R$) (R$) (R$)
**** 01 - SERVICOS DE ESCRITORIO, LABORATORIO E CAMPO
0001 01.050.0300-A RELATORIO FINAL DE OBRAS OU SERVICOS DE ENGENHARIA,INCL.DESE

NHOS TAMANHO A-1,AUTOCAD,REGISTRO FOTOGRAFICO,PLANILHA ORCAM
ENTARIA E DESCRICAO DO ESCOPO DOS SERVICOS REALIZADOS,CONF.R
ECOMENDACOES E ESPECIFICACOES DO ORGAO CONTRATANTE.O RELATOR
IO DEVERA SER APRESENTADO EM 2 VIAS.O ITEM DEVERA SER MEDIDO
PELO NUMERO DE PRANCHAS ORIGINAIS QUE COMPOE O RELATORIO UN 4,00 29,00

**** 03 - MOVIMENTO DE TERRA
0002 03.001.0001-B ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (A

(AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIV
E ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO M3 3,50 29,00

0003 03.013.0001-B REATERRO DE VALA/CAVA COMPACTADA A MACO,EM CAMADAS DE 30CM D
E ESPESSURA MAXIMA,COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE,EXCLUSIVE
ESTE M3 4,50 29,00

**** 04 - TRANSPORTES
0004 04.014.0095-A RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINE

R COM 5M3 DE CAPACIDADE,INCLUSIVE CARREGAMENTO,TRANSPORTE E
DESCARREGAMENTO.CUSTO POR UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAX

A PARA DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOS UN 13,00 29,00
**** 05 - SERVICOS COMPLEMENTARES
0005 05.001.0002-B DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO ARMADO COMPREENDENDO PILARES,VI

GAS E LAJES,EM ESTRUTURA APRESENTANDO POSICAO ESPECIAL,INCLU
SIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO M3 2,61 29,00

0006 05.001.0009-A DEMOLICAO DE REVESTIMENTO EM AZULEJOS,CERAMICAS OU MARMORE E
M PAREDE,EXCLUSIVE A CAMADA DE ASSENTAMENTO M2 391,29 29,00

0007 05.001.0015-A DEMOLICAO DE PISO DE LADRILHO COM RESPECTIVA CAMADA DE ARGAM
ASSA DE ASSENTAMENTO,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO D
O CANTEIRO DE SERVICO M2 304,55 29,00

0008 05.001.0021-A DEMOLICAO A PONTEIRO,DE BASE SUPORTE,CONTRAPISO,CAMADA REGUL
ARIZADORA OU DE ASSENTAMENTO DE TACOS,CERAMICAS E AZULEJOS,C
OM ESPESSURA ATE 4CM M2 67,99 29,00

0009 05.001.0040-A REMOCAO DE COBERTURA EM TELHAS DE ALUMINIO,EXCLUSIVE SUPORTE
,ESTRUTURA OU MADEIRAMENTO,MEDIDA PELA AREA REAL DE COBERTUR
A M2 733,19 29,00

0010 05.001.0079-A REMOCAO DE FRISOS DE ASSOALHO,EXCLUSIVE BARROTES OU GRAZEPES M2 67,99 29,00
0011 05.001.0134-A ARRANCAMENTO DE PORTAS,JANELAS E CAIXILHOS DE AR CONDICIONAD

O OU OUTROS UN 15,00 29,00
0012 05.001.0145-A ARRANCAMENTO DE APARELHOS SANITARIOS UN 12,00 29,00
0013 05.001.0147-A ARRANCAMENTO DE GRADES,GRADIS,ALAMBRADOS,CERCAS E PORTOES M2 9,81 29,00
0014 05.001.0172-A TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1ªCATEGORIA OU ENTULHO,

EM CARRINHOS,A 30,00M DE DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA A PA M3 49,45 29,00
0015 05.001.0365-A LIMPEZA DE PISOS CERAMICO,MARMORE OU GRANITO (SEM POLIMENTO) M2 447,42 29,00
0016 05.001.0370-A LIMPEZA DE APARELHOS SANITARIOS,INCLUSIVE METAIS UN 39,00 29,00
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*** No. ORCAMENTO: D133.003/22 *** *** MES BASE DE PRECOS: 05/22 ***

Imovel : 33101040 COMUNIDADE DE SAO CARLOS
Endereco: Morro de Sao Carlos - Bairro do Estacio Municipio: RIO DE JANEIRO
Natureza: REFORMA DA QUADRA SAO CARLOS COM CONSTRUCAO DE ESCADA, MURO E CAMARIM.

N.ORD. COMPOSICAO D E S C R I C A O UNID QUANTIDADE VALOR TOTAL B.D.I. TOTAL
UNITARIO SEM BDI % COM BDI

(R$) (R$) (R$)
**** 05 - SERVICOS COMPLEMENTARES
0017 05.001.0385-A LIMPEZA DE PAREDES REVESTIDAS DE CERAMICAS OU AZULEJOS M2 338,77 29,00
0018 05.054.0015-A PLACA DE ACRILICO,DESENHADA,INDICANDO SANITARIO MASCULINO OU

FEMININO,DE (39X19)CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO UN 8,00 29,00
0019 05.058.0010-A PLASTICO NA COR PRETA,DESTINADO A PROTECAO DE TELHADOS,MOVEI

S E PISOS,COM 0,15MM DE ESPESSURA,REUTILIZADO 5 VEZES,INCLUS
IVE RETIRADA.FORNECIMENTO E COLOCACAO M2 534,51 29,00

**** 06 - GALERIAS, DRENOS E CONEXOS
0020 06.015.0074-G CANALETA PARA DRENAGEM,SECAO(0.30X0.30)M,EM BLOCOS DE CONCRE

TO PRENSADO(10X20X40)CM,UTILIZANDO PREENCHIMENTO DOS VAZIOS
DOS BLOCOS DE CONCRETO PARA CAMADA PREPARATORIA,INCL.ESCAVA
CAO EM MATERIA 1ªCAT,REATERRO E FORNECIMENTO DE TODOS OS MA
TERIAIS,EXCL.CARGA,DESCARGA E TRANSP,E INCL.FORN.DA GRELHA. M 18,50 29,00

**** 11 - ESTRUTURAS
0021 11.001.0001-B CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERI

STICA A COMPRESSAO DE 10MPA,COMPREENDENDO APENAS O FORNECIME
NTO DOS MATERIAIS,INCLUSIVE 5% DE PERDAS M3 2,00 29,00

0022 11.004.0020-B FORMAS DE MADEIRA DE 3ª PARA MOLDAGEM DE PECAS DE CONCRETO A
RMADO COM PARAMENTOS PLANOS,EM LAJES,VIGAS,PAREDES,ETC,SERVI
NDO A MADEIRA 3 VEZES,INCLUSIVE DESMOLDAGEM,EXCLUSIVE ESCORA
MENTO. M2 50,00 29,00

0023 11.004.0035-B ESCORAMENTO DE FORMAS ATE 3,30M DE PE DIREITO,COM MADEIRA DE
3ª,TABUAS EMPREGADAS 3 VEZES,PRUMOS 4 VEZES M3 0,70 29,00

0024 11.009.0013-A BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CON
FORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRO
DE 6,3MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,10% DE PER

DAS DE PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO KG 30,00 29,00
0025 11.009.0014-B BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CON

FORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRO
DE 8 A 12,5MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,10%

DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO KG 70,00 29,00
0026 11.011.0029-A CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS,

ACO CA-50,EM BARRAS REDONDAS,COM DIAMETRO IGUAL A 6,3MM KG 30,00 29,00
0027 11.011.0030-B CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS,

ACO CA-50,EM BARRAS REDONDAS,COM DIAMETRO DE 8 A 12,5MM KG 70,00 29,00
**** 12 - ALVENARIAS E DIVISORIAS
0028 12.003.0115-A ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS 10X20X30CM,COMPLEMENT

ADA COM 6% DE TIJOLOS DE 10X20X20CM,ASSENTES COM ARGAMASSA D
E CIMENTO E SAIBRO,NO TRACO 1:8,EM PAREDES DE MEIA VEZ(0,10M
) DE SUPERFICIE CORRIDA,ATE 3,00M DE ALTURA E MEDIDA PELA AR
EA REAL M2 56,14 29,00

0029 12.006.0010-A PAREDE DE BLOCOS CERAMICOS VAZADOS(COBOGO),DE 10X10X10CM,ASS
ENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4,LEVANDO
UM VERGALHAO DE 4,2MM EM CADA JUNTA HORIZONTAL,PRESO NAS EXT
REMIDADES A ESTRUTURA OU ALVENARIA EXISTENTE M2 3,30 29,00
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*** No. ORCAMENTO: D133.003/22 *** *** MES BASE DE PRECOS: 05/22 ***

Imovel : 33101040 COMUNIDADE DE SAO CARLOS
Endereco: Morro de Sao Carlos - Bairro do Estacio Municipio: RIO DE JANEIRO
Natureza: REFORMA DA QUADRA SAO CARLOS COM CONSTRUCAO DE ESCADA, MURO E CAMARIM.

N.ORD. COMPOSICAO D E S C R I C A O UNID QUANTIDADE VALOR TOTAL B.D.I. TOTAL
UNITARIO SEM BDI % COM BDI

(R$) (R$) (R$)
**** 13 - REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS
0030 13.001.0010-B CHAPISCO EM SUPERFICIE DE CONCRETO OU ALVENARIA,COM ARGAMASS

A DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3,COM 5MM DE ESPESSURA M2 135,58 29,00
0031 13.001.0015-A EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:1,5 COM 1

,5CM DE ESPESSURA,INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO T
RACO 1:3 M2 135,58 29,00

0032 13.030.0250-A REVESTIMENTO DE PAREDES COM LADRILHOS CERAMICOS,COM MEDIDAS
EM TORNO DE (20X20)CM,ASSENTE CONFORME ITEM 13.025.0016 M2 338,77 29,00

0033 13.175.0010-A FORRO DE PVC EM REGUAS DE 200MM DE LARGURA, ESPESSURA IGUAL
OU SUPERIOR A 8MM, ENCAIXADOS ENTRE SI, INCLUSIVE RODAFORRO
DE PVC PARA ACABAMENTO, ESTRUTURA EM METALON (20X20)MM E PAR
AFUSOS DE FIXACAO. FORNECIMENTO E COLOCACAO M2 52,97 29,00

0034 13.301.0095-A PISO CIMENTADO IMPERMEAVEL,COM 1,5CM DE ESPESSURA,DE ARGAMAS
SA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3 E IMPERMEABILIZANTE DE PE
GA NORMAL ADICIONADO A AGUA DA ARGAMASSA NA DOSAGEM DE 1:12,
ALISADO A COLHER,SOBRE BASE OU CONTRAPISO EXISTENTE M2 67,99 29,00

0035 13.301.0131-A CONTRAPISO,BASE OU CAMADA REGULARIZADORA,EXECUTADA COM ARGAM
ASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4,NA ESPESSURA DE 4CM M2 91,35 29,00

0036 13.330.0075-A REVESTIMENTO DE PISO COM LADRILHO CERAMICO,ANTIDERRAPANTE,CO
M MEDIDAS EM TORNO DE (45X45)CM,RESISTENCIA A ABRASAO P.E.I.
-IV,ASSENTES EM SUPERFICIE COM NATA DE CIMENTO SOBRE ARGAMAS
SA DE CIMENTO,AREIA E SAIBRO,NO TRACO 1:3:3,REJUNTAMENTO COM
CIMENTO BRANCO E CORANTE M2 447,42 29,00

0037 13.345.0015-A REVESTIMENTO DE PISOS EM MARMORE BRANCO NACIONAL,EM PLACAS,2
CM DE ESPESSURA,COM 2 POLIMENTOS,ASSENTE EM SUPERFICIE EM OS
SO,COM NATA DE CIMENTO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO,AREIA E SA
IBRO,NO TRACO 1:2:2 E REJUNTAMENTO EM CIMENTO BRANCO M2 2,42 29,00

0038 13.398.0030-A RODAPE DE IPE OU MADEIRA EQUIVALENTE DE 10X2CM ACABAMENTO BO
LEADO,FIXADO COMO EM 13.398.0020 M 23,39 29,00

**** 14 - ESQUADRIAS DE MADEIRA, SERRALHERIA, FERRAGENS E VIDRACARIA
0039 14.002.0013-A PORTA DE FERRO EM BARRAS HORIZONTAIS DE 1.1/4"X1/4" A CADA 1

0CM,CONTORNO DO MESMO MATERIAL,REVESTIDA COM CHAPA DE FERRO
GALVANIZADO Nº16,GUARNICAO EM CANTONEIRA DE 1.1/2"X1/8",COM
FECHO PARA CADEADO DE 30MM, EXCLUSIVE ESTE. FORNECIMENTO E C
OLOCACAO M2 9,45 29,00

0040 14.002.0102-A PORTAO CORRER UMA OU DUAS FLS.,EM GRADIL METAL.,EXECUT.PAINE
L ACO GALV.(GRAMATURA MIN.40G/M2),MALHA RETANG.(200X50)MM E
FIO ACO BITOLA MIN.4,3MM,MONT.INTERMED.ACO GALV.(60X40)MM,EX
TREMIDADES MONT.DIM.MIN.(80X80)MM ENGASTADOS BASE CONCR.(EXC
L.ESTA),PINT.ELETROSTATICA,ESP.MIN.100 MICRAS,NAS CORES VERD
E OU BRANCA,INCL.TRINCO,TRILHO E ROLDANAS.FORN.E COLOC. M2 9,81 29,00

0041 14.003.0160-A CAIXILHO FIXO DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL,SERIE 28, EM
VENEZIANA.FORNECIMENTO E COLOCACAO M2 1,79 29,00
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*** No. ORCAMENTO: D133.003/22 *** *** MES BASE DE PRECOS: 05/22 ***

Imovel : 33101040 COMUNIDADE DE SAO CARLOS
Endereco: Morro de Sao Carlos - Bairro do Estacio Municipio: RIO DE JANEIRO
Natureza: REFORMA DA QUADRA SAO CARLOS COM CONSTRUCAO DE ESCADA, MURO E CAMARIM.

N.ORD. COMPOSICAO D E S C R I C A O UNID QUANTIDADE VALOR TOTAL B.D.I. TOTAL
UNITARIO SEM BDI % COM BDI

(R$) (R$) (R$)
**** 14 - ESQUADRIAS DE MADEIRA, SERRALHERIA, FERRAGENS E VIDRACARIA
0042 14.003.0225-A PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL,PERFIL SERIE 25,EM VE

NEZIANA,EXCLUSIVE FECHADURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO M2 12,96 29,00
0043 14.006.0010-A PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO DE 80X210X3,5CM FOLHEA

DA NAS 2 FACES,ADUELA DE 13X3CM E ALIZARES DE 5X2CM,EXCLUSIV
E FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO UN 4,00 29,00

0044 14.006.0012-A PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO DE 70X210X3,5CM,FOLHEA
DA NAS 2 FACES,ADUELA DE 13X3CM E ALIZARES DE 5X2CM,EXCLUSIV
E FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO UN 3,00 29,00

0045 14.006.0014-A PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO DE 60X210X3,5CM FOLHEA
DA NAS 2 FACES,ADUELA DE 13X3CM E ALIZARES DE 5X2CM,EXCLUSIV
E FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO UN 5,00 29,00

0046 14.007.0060-A FERRAGENS PORTAS MAD.1 FOLHA,ABRIR,P/BANHEIRO,CONSTANDO FORN
.S/COLOC.DE:-FECHADURA TIP.TRANQUETA,TRINCO REVERSIVEL,LATAO
,ACABAMENTO CROMADO;-MACANETA TIPO ALAVANCA,LATAO,ACABAMENTO
CROMADO;-TRANQUETA TRINCO ACOPLADO,CIRCULAR,LATAO LAMINADO,

ACABAMENTO CROMADO;-ENTRADA CIRCULAR,LATAO, ACABAMENTO CROMA
DO;-3 DOBRADICAS FERRO GALV.3"X2.1/2",PINO E BOLAS DE LATAO UN 5,00 29,00

0047 14.007.0253-A FECHADURA DE CILINDRO,EM LATAO,ACABAMENTO CROMADO,PARA PORTA
S DE MADEIRA,DE ENTRADA PRINCIPAL.FORNECIMENTO UN 2,00 29,00

0048 14.007.0256-A FERRAGENS PARA PORTAS INTERNAS DE MADEIRA,CONSTANDO DE FORNE
CIMENTO DAS PECAS:-FECHADURA RETANGULAR EM FERRO,ACABAMENTO
CROMADO;-MACANETA TIPO ALAVANCA EM ZAMAK OU LATAO,ACABAMENTO
CROMADO E POLIDO;-ESPELHO RETANGULAR OU SEMIELIPTICO,DE FER

RO OU LATAO CROMADO E POLIDO,EXCLUSIVE DOBRADICAS UN 5,00 29,00
0049 14.007.0296-A FECHO DE SOBREPOR "LIVRE-OCUPADO",INCLUSIVE TARGETA COM TRAN

CA FIXA.FORNECIMENTO UN 12,00 29,00
0050 14.007.0326-A CADEADO DE 30MM ADAPTADO PARA USO DE UMA SO CHAVE.FORNECIMEN

TO UN 5,00 29,00
0051 14.007.0330-A TARGETAO DE FERRO GALVANIZADO,DE 36CM,COM ADAPTACAO DE HASTE

PARA DUPLO FUNCIONAMENTO,FECHAMENTO COM CADEADO, EXCLUSIVE
ESTE,CONFORME PROJETO Nº6017/EMOP.FORNECIMENTO E COLOCACAO UN 3,00 29,00

**** 15 - INSTALACOES ELETRICAS,HIDRAULICAS,SANITARIAS E MECANICAS
0052 15.001.0020-B CAIXA DE ALVENARIA EM TIJOLOS MACICOS(7X10X20CM),EM PAREDES

DE MEIA VEZ,COM DIMENSOES DE 0,20X0,20X0,30M,ASSENTADA COM A
RGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4,REVESTIDA INTERNAME
NTE COM A MESMA ARGAMASSA,COM FUNDO DE CONCRETO E TAMPA DE C
ONCRETO ARMADO UN 1,00 29,00

0053 15.002.0200-A CAIXA DE INSPECAO/CAIXA PARA AGUAS PLUVIAIS,DE CONCRETO PRE-
MOLDADO,CONSTANDO DE CIRCULO DE FUNDO,4 ANEIS SUPERPOSTOS DE
40MM DE ESPESSURA,600MM DE DIAMETRO INTERNO,SENDO 1 ANEL INF
ERIOR(ENTRADA E SAIDA),DE 300MM+1 DE 300MM,1 DE 150MM E 1 DE
75MM DE ALTURA,PERFAZENDO 925MM DE ALTURA TOTAL,EXCLUSIVE TA
MPAO DE FERRO FUNDIDO E ESCAVACAO.FORNECIMENTO E COLOCACAO UN 1,00 29,00
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**** 15 - INSTALACOES ELETRICAS,HIDRAULICAS,SANITARIAS E MECANICAS
0054 15.004.0045-A INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE CHUVEIRO(EXCLUSIVE FORNECIMENTO

DO APARELHO E REGISTRO),COMPREENDENDO:5,00M DE TUBO DE PVC
DE 25MM,RALO SECO DE PVC 100MM COM GRELHA,2,00M DE TUBO DE P
VC DE 40MM E CONEXOES UN 6,00 29,00

0055 15.004.0061-A INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE PIA COM 2 CUBAS(EXCLUSIVE FORNE
CIMENTO DO APARELHO),COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO DE PVC DE 2
5MM,3,00M DE TUBO DE PVC DE 50MM, RABICHO E CONEXOES UN 2,00 29,00

0056 15.004.0063-A INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE LAVATORIO DE UMA TORNEIRA(EXCLU
SIVE FORNECIMENTO DO APARELHO),COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO D
E PVC DE 25MM,2,00M DE TUBO DE PVC DE 40MM E CONEXOES UN 16,00 29,00

0057 15.004.0133-A INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE UM VASO SANITARIO E CAIXA ACOPL
ADA(EXCL.ESTES)EM PAVIMENTO TERREO,PARTE DE UM CONJ.DE DOIS
OU MAIS VASOS,COMPREENDENDO:INST.HIDRAULICA COM 1,50M DE TUB
O PVC 25MM,COM CONEXOES,ATE A CAIXA ACOPLADA,LIGACAO DE ESGO
TO COM 2,00M DE TUBO PVC 100MM A CAIXA DE INSPECAO E TUBO DE
VENTILACAO,INCL.CONEXOES,EXCL.TUBO DE VENTILACAO UN 15,00 29,00

0058 15.004.0180-A RALO SIFONADO PVC RIGIDO (150X185)X75MM,EM PAVIMENTO TERREO,
COM SAIDA DE 75MM,GRELHA REDONDA E PORTA-GRELHA,COMPREENDEND
O:3,00M DE TUBO DE PVC DE 75MM E SUA LIGACAO AO RAMAL DE VEN
TILACAO.FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 9,00 29,00

0059 15.004.0212-A TUBO PARA VENTILACAO EM PVC DE 75MM,INCLUSIVE CONEXOES.FORNE
CIMENTO E ASSENTAMENTO M 30,00 29,00

0060 15.007.0209-A HASTE PARA ATERRAMENTO,DE COBRE DE 5/8"(16MM),COM 2,40M DE C
OMPRIMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO UN 1,00 29,00

0061 15.007.0501-A QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA PARA DISJUNTORES TERMO-MAG
NETICOS UNIPOLARES,DE EMBUTIR,COM PORTA E BARRAMENTOS DE FAS
E,NEUTRO E TERRA,PARA INSTALACAO DE ATE 12 DISJUNTORES SEM D
ISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL.FORNECIMENTO E COLOCACAO UN 2,00 29,00

0062 15.007.0570-A DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,MONOPOLAR,DE 10 A 32A,3KA,MODELO DI
N,TIPO C.FORNECIMENTO E COLOCACAO UN 18,00 29,00

0063 15.007.0575-A DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,BIPOLAR,DE 10 A 32A,3KA,MODELO DIN,
TIPO C.FORNECIMENTO E COLOCACAO UN 2,00 29,00

0064 15.007.0600-A DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,TRIPOLAR,DE 10 A 32A,3KA,MODELO DIN
,TIPO C.FORNECIMENTO E COLOCACAO UN 1,00 29,00

0065 15.008.0095-A CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREEN
DENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 6
MM2, 450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO M 250,00 29,00

0066 15.009.0120-A FIO SOLIDO DE COBRE ELETROLITICO NU,TEMPERA MEIO-DURA,CLASSE
1,SECAO CIRCULAR 6MM2,CONFORME ABNT NBR 5111.FORNECIMENTO E
COLOCACAO M 3,00 29,00

0067 15.015.0021-A INSTALACAO DE PONTO DE LUZ,APARENTE,EQUIVALENTE A 2 VARAS DE
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",12,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXA

S,CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUPTOR DE SOBREPOR UN 5,00 29,00
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**** 15 - INSTALACOES ELETRICAS,HIDRAULICAS,SANITARIAS E MECANICAS
0068 15.015.0036-A INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 2 PONTOS DE LUZ,APARENTE,EQUIVA

LENTE A 5 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",33,00M D
E FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUPTOR DE SO
BREPOR UN 9,00 29,00

0069 15.015.0051-A INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 3 PONTOS DE LUZ,APARENTE,EQUIVA
LENTE A 6 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",50,00M D
E FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUPTOR DE SO
BREPOR UN 3,00 29,00

0070 15.015.0066-A INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 4 PONTOS DE LUZ,APARENTE,EQUIVA
LENTE 7 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",50,00M DE
FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUPTOR DE SOBR
EPOR UN 2,00 29,00

0071 15.015.0081-A INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 5 PONTOS DE LUZ,APARENTE,EQUIVA
LENTE A 8 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",57,00M D
E FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUPTOR DE SO
BREPOR UN 3,00 29,00

0072 15.015.0250-A INSTALACAO DE PONTO DE TOMADA,EMBUTIDO NA ALVENARIA,EQUIVALE
NTE A 2 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",18,00M DE
FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOMADA DE EMBUTIR,2P+T,10A,PADR
AO BRASILEIRO,COM PLACA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E F
ECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA UN 14,00 29,00

0073 15.015.0270-A INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 2 TOMADAS,EMBUTIDO NA ALVENARIA
,EQUIVALENTE A 3 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",2
7,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOMADAS DE EMBUTIR 2P+
T,10A,COM PLACA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENT
O DE RASGO EM ALVENARIA UN 5,00 29,00

0074 15.015.0290-A INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 3 TOMADAS,EMBUTIDO NA ALVENARIA
,EQUIVALENTE A 4 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",3
7,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOMADAS DE EMBUTIR 2P+
T,10A,COM PLACA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENT
O DE RASGO EM ALVENARIA UN 1,00 29,00

0075 15.015.0310-A INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 4 TOMADAS,EMBUTIDO NA ALVENARIA
,EQUIVALENTE A 5 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",4
5,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOMADAS DE EMBUTIR 2P+
T,10A,COM PLACA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENT
O DE RASGO EM ALVENARIA UN 3,00 29,00

0076 15.016.0060-A INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 4 PONTOS DE LUZ,APARENTE,EQUIVA
LENTE A 7 VARAS DE ELETRODUTO RIGIDO,DE ACO CARBONO ESMALTAD
O,DE 3/4",50,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E
INTERRUPTOR DE SOBREPOR COM PLACA FOSFORESCENTE UN 1,00 29,00

0077 15.016.0075-A INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 5 PONTOS DE LUZ,APARENTE,EQUIVA
LENTE A 8 VARAS DE ELETRODUTO RIGIDO,DE ACO CARBONO ESMALTAD
O,DE 3/4",57,00MM DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA
E INTERRUPTOR DE SOBREPOR COM PLACA FOSFORESCENTE UN 3,00 29,00
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**** 15 - INSTALACOES ELETRICAS,HIDRAULICAS,SANITARIAS E MECANICAS
0078 15.018.0030-A CAIXA DE LIGACAO DE ALUMINIO SILICIO,TIPO CONDULETES,NO FORM

ATO C,DIAMETRO DE 3/4".FORNECIMENTO E COLOCACAO UN 4,00 29,00
0079 15.018.0080-A CAIXA DE LIGACAO DE ALUMINIO SILICIO,TIPO CONDULETES,NO FORM

ATO LL,DIAMETRO DE 3/4".FORNECIMENTO E COLOCACAO UN 2,00 29,00
0080 15.018.0095-A CAIXA DE LIGACAO DE ALUMINIO SILICIO,TIPO CONDULETES,NO FORM

ATO X,DIAMETRO DE 3/4".FORNECIMENTO E COLOCACAO UN 3,00 29,00
0081 15.018.0110-A CAIXA DE LIGACAO DE ALUMINIO SILICIO,TIPO CONDULETES,NO FORM

ATO T,DIAMETRO DE 3/4".FORNECIMENTO E COLOCACAO UN 14,00 29,00
0082 15.029.0011-A REGISTRO DE GAVETA,EM BRONZE,COM DIAMETRO DE 3/4".FORNECIMEN

TO E COLOCACAO UN 7,00 29,00
0083 15.029.0012-A REGISTRO DE GAVETA,EM BRONZE,COM DIAMETRO DE 1".FORNECIMENTO

E COLOCACAO UN 1,00 29,00
0084 15.029.0013-A REGISTRO DE GAVETA,EM BRONZE,COM DIAMETRO DE 1.1/4".FORNECIM

ENTO E COLOCACAO UN 1,00 29,00
0085 15.029.0014-A REGISTRO DE GAVETA,EM BRONZE,COM DIAMETRO DE 1.1/2".FORNECIM

ENTO E COLOCACAO UN 1,00 29,00
0086 15.036.0051-A TUBO DE PVC RIGIDO DE 75MM,SOLDAVEL,INCLUSIVE CONEXOES E EME

NDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO M 12,00 29,00

0087 15.036.0052-A TUBO DE PVC RIGIDO DE 100MM,SOLDAVEL,INCLUSIVE CONEXOES E EM
ENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO
E ASSENTAMENTO M 12,00 29,00

0088 15.036.0053-A TUBO DE PVC RIGIDO DE 150MM,SOLDAVEL,INCLUSIVE CONEXOES E EM
ENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO
E ASSENTAMENTO M 21,00 29,00

**** 16 - COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZACAO
0089 16.005.0004-A COBERTURA EM TELHAS ONDULADAS DE GALVALUME,COM ESPESSURA APR

OXIMADA DE 0,7MM,SOBREPOSICAO LATERAL DE UMA ONDA E LONGITUD
INAL DE 0,20M,FIXACAO COM PARAFUSOS OU HASTES DE ALUMINIO,5/
16"X250MM COM ROSCA,EXCLUSIVE MADEIRAMENTO E CUMEEIRA.MEDIDA
PELA AREA REAL DE COBERTURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO M2 738,44 29,00

0090 16.020.0001-A IMPERMEABILIZACAO C/MANTA A BASE ASFALTO MODIFICADO C/POLIME
ROS,CONFORME ABNT NBR 9952,TIPO III-B,ESP.4,00MM,CONSUMO MIN
IMO 1,15M2/M2,APLICACAO CHAMA MACARICO SOBRE PRIMER ASFALTIC
O BASE AGUA OU SOLVENTE,CONSUMO 0,40KG/M2,INCL.ESTE,SUBSTRAT
O CAIMENTO 1%,EXCL.REGULARIZACAO,CAMADA SEPARADORA E PROTECA
O MECANICA. M2 10,43 29,00

0091 16.020.0009-A IMPERMEABILIZACAO C/DUPLA MANTA BASE ASFALTO MODIFICADO C/PO
LIMEROS,HERBICIDA ATOXICO,CONF.ABNT NBR 9952,TIPO III-A OU B
,ESP.4,0MM,CONSUMO MINIMO 1,25M2/M2,APLIC.CHAMA MACARICO,1ª
PRIMER ASFALTICO BASE AGUA OU SOLVENTE,CONSUMO 0,40KG/M2,INC
L.ESTE,SUBSTRATO CAIMENTO 1% E 2ª MANTA SOBRE PRIMEIRA,EXCL.
REGULARIZACAO,CAMADA DRENANTE,SEPARADORA E PROTECAO MECANICA M2 21,72 29,00
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**** 17 - PINTURA
0092 17.012.0010-A CAIACAO INTERNA OU EXTERNA SOBRE SUPERFICIE LISA,EM DUAS DEM

AOS,ADICIONANDO FIXADOR M2 994,11 29,00
0093 17.017.0010-A PREPARO DE SUPERFICIES NOVAS,COM REVESTIMENTO LISO,INCLUSIVE

LIXAMENTO,LIMPEZA,UMA DEMAO DE SELADOR ACRILICO,UMA DEMAO D
E MASSA CORRIDA OU ACRILICA E NOVO LIXAMENTO COM REMOCAO DO
PO RESIDUAL M2 52,29 29,00

0094 17.017.0020-A PINTURA COM ESMALTE SINTETICO ALQUIDICO,PARA INTERIOR,ALTO B
RILHO,BRILHANTE,ACETINADO OU FOSCO,ACABAMENTO PADRAO,EM DUAS
DEMAOS SOBRE SUPERFICIE PREPARADA CONFORME O ITEM 17.017.00

10,EXCLUSIVE ESTE PREPARO M2 52,29 29,00
0095 17.017.0230-A PINTURA DE RODAPES COM TINTA SINTETICA DE USO GERAL,SOBRE MA

DEIRA NOVA,UMA DEMAO DE FUNDO SINTETICO NIVELADOR,UMA DEMAO
DE MASSA PARA MADEIRA,LIXAMENTO E REMOCAO DO PO E DUAS DEMAO
S DE ACABAMENTO M 23,39 29,00

0096 17.017.0320-A PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE FERRO,COM ESMALTE SINTETICO
BRILHANTE OU ACETINADO APOS LIXAMENTO,LIMPEZA,DESENGORDURAM

ENTO,UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO NA COR LARANJA DE SECA
GEM RAPIDA E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO M2 263,17 29,00

0097 17.018.0110-A PINTURA COM TINTA LATEX SEMIBRILHANTE,FOSCA OU ACETINADA,CLA
SSIFICACAO PREMIUM OU STANDARD,CONFORME ABNT NBR 15079,PARA
INTERIOR E EXTERIOR,BRANCA OU COLORIDA,SOBRE TIJOLO,CONCRETO
LISO,CIMENTO SEM AMIANTO,E REVESTIMENTO,INCLUSIVE LIXAMENTO

,UMA DEMAO DE SELADOR ACRILICO E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO M2 1.148,66 29,00
0098 17.025.0005-B PINTURA COM TINTA ANTIMOFO E BACTERICIDA BASE ACRILICA,SEMIB

RILHO,COR BRANCA,PARA AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS PROPENSO
S A UMIDADE E VAPORES,EM DUAS DEMAOS,SOBRE SELADOR ACRILICO
E DUAS DEMAOS DE MASSA ACRILICA,INCLUSIVE LIMPEZA E LIXAMEN

TO M2 196,02 29,00
0099 17.040.0021-A MARCACAO DE QUADRA DE ESPORTE OU VAGA DE GARAGEM COM TINTA A

CRILICA PROPRIA PARA PINTURA DE PISOS,COM UTILIZACAO DE SELA
DOR E SOLVENTE PROPRIO E FITA CREPE COMO LIMITADOR DE LINHAS
,MEDIDA PELA AREA REAL DE PINTURA M2 20,00 29,00

0100 17.040.0024-A PINTURA DE PISO CIMENTADO LISO COM TINTA 100% ACRILICA,INCLU
SIVE LIXAMENTO,LIMPEZA E TRES DEMAOS DE ACABAMENTO APLICADAS
A ROLO DE LA,DILUICAO EM AGUA A 20% M2 821,87 29,00

**** 18 - APARELHOS HIDRAULICOS,SANITARIOS,ELETRICOS,MECANICOS E ESPOR
0101 18.002.0010-A LAVATORIO DE LOUCA BRANCA TIPO POPULAR,SEM LADRAO,COM MEDIDA

S EM TORNO DE (47X35)CM,INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO,FERR
AGENS EM METAL CROMADO:SIFAO 1680 DE 1"X1.1/4",TORNEIRA PARA
LAVATORIO TIPO BANCA 1193 OU SIMILAR DE 1/2" E VALVULA DE E

SCOAMENTO 1600.RABICHO EM PVC.FORNECIMENTO UN 16,00 29,00
0102 18.002.0065-A VASO SANITARIO DE LOUCA BRANCA,TIPO POPULAR,COM CAIXA ACOPLA

DA,COMPLETO,C/MEDIDAS EM TORNO DE (35X65X35)CM,INCLUSIVE ASS
ENTO PLASTICO TIPO POPULAR,BOLSA DE LIGACAO,RABICHO EM PVC E
ACESSORIOS DE FIXACAO.FORNECIMENTO UN 16,00 29,00
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*** No. ORCAMENTO: D133.003/22 *** *** MES BASE DE PRECOS: 05/22 ***

Imovel : 33101040 COMUNIDADE DE SAO CARLOS
Endereco: Morro de Sao Carlos - Bairro do Estacio Municipio: RIO DE JANEIRO
Natureza: REFORMA DA QUADRA SAO CARLOS COM CONSTRUCAO DE ESCADA, MURO E CAMARIM.

N.ORD. COMPOSICAO D E S C R I C A O UNID QUANTIDADE VALOR TOTAL B.D.I. TOTAL
UNITARIO SEM BDI % COM BDI

(R$) (R$) (R$)
**** 18 - APARELHOS HIDRAULICOS,SANITARIOS,ELETRICOS,MECANICOS E ESPOR
0103 18.005.0010-A SABONETEIRA EM PLASTICO ABS,PARA SABONETE LIQUIDO.FORNECIMEN

TO E COLOCACAO UN 8,00 29,00
0104 18.005.0013-A PORTA PAPEL HIGIENICO EM PLASTICO ABS.FORNECIMENTRO E COLOCA

CAO UN 16,00 29,00
0105 18.007.0043-A CHUVEIRO PLASTICO,BRANCO,INCLUSIVE BRACO.FORNECIMENTO UN 6,00 29,00
0106 18.009.0058-A TORNEIRA PARA PIA OU TANQUE,1158 OU SIMILAR DE 1/2"X18CM APR

OXIMADAMENTE,EM METAL CROMADO.FORNECIMENTO UN 2,00 29,00
0107 18.027.0045-A LUMINARIA DE EMERGENCIA DE SOBREPOR,EM PLASTICO,EQUIPADA COM

BATERIA SELADA RECARREGAVEL COM 30 LAMPADAS EM LED. FORNECI
MENTO E COLOCACAO UN 10,00 29,00

0108 18.027.0097-A LUMINARIA FECHADA (REFLETOR),PARA ILUMINACAO DE QUADRAS DE E
SPORTES E AFINS,PARA LAMPADA LED DE 100W,INCLUSIVE ESTA.FORN
ECIMENTO E COLOCACAO UN 19,00 29,00

0109 18.027.0110-A LUMINARIA A PROVA DE GASES,VAPORES E POS,HERMETICA,COM LENTE
DE VIDRO TRANSPARENTE,CORPO E GRADE EM ALUMINIO FUNDIDO,PAR

A LAMPADA LED ATE 25W,MISTA OU VAPOR DE MERCURIO ATE 250W,PA
RA COLOCACAO EM TETO,EXCLUSIVE LAMPADA.FORNECIMENTO E COLOCA
CAO UN 10,00 29,00

0110 18.027.0450-A ARANDELA TIPO "MEIA-LUA",VIDRO ACETINADO,COR BRANCA,EXCLUSIV
E LAMPADA.FORNECIMENTO E COLOCACAO UN 5,00 29,00

0111 18.027.0488-A LUMINARIA LED TUBULAR DE SOBREPOR, 2X9W (INCLUSIVE LAMPADAS)
,CORPO EM CHAPA DE ACO TRATADA E PINTURA ELETROSTATICA BRANC
A, REFLETOR EM ALUMINIO DE ALTO BRILHO, COM ALETAS, SEM REAT
OR. FORNECIMENTO E COLOCACAO UN 3,00 29,00

0112 18.027.0490-A LUMINARIA LED TUBULAR DE SOBREPOR, 2X9W (INCLUSIVE LAMPADAS)
,CORPO EM CHAPA DE ACO TRATADA E PINTURA ELETROSTATICA BRANC
A, REFLETOR EM ALUMINIO DE ALTO BRILHO, COM VISOR ACRILICO T
RANSLUCIDO, SEM REATOR. FORNECIMENTO E COLOCACAO UN 1,00 29,00

0113 18.027.0494-A LUMINARIA LED TUBULAR DE SOBREPOR, 2X18W (INCLUSIVE LAMPADAS
),CORPO EM CHAPA DE ACO TRATADA E PINTURA ELETROSTATICA BRAN
CA, REFLETOR EM ALUMINIO DE ALTO BRILHO, COM ALETAS, SEM REA
TOR. FORNECIMENTO E COLOCACAO UN 26,00 29,00

0114 18.027.0496-A LUMINARIA LED TUBULAR DE SOBREPOR, 2X18W (INCLUSIVE LAMPADAS
),CORPO EM CHAPA DE ACO TRATADA E PINTURA ELETROSTATICA BRAN
CA, REFLETOR EM ALUMINIO DE ALTO BRILHO, COM VISOR ACRILICO
TRANSLUCIDO, SEM REATOR. FORNECIMENTO E COLOCACAO UN 8,00 29,00

0115 18.027.0518-A LUMINARIA LED TUBULAR DE EMBUTIR, 2X18W (INCLUSIVE LAMPADAS)
,CORPO EM CHAPA DE ACO TRATADA E PINTURA ELETROSTATICA BRANC
A, REFLETOR EM ALUMINIO DE ALTO BRILHO, COM ALETAS, SEM REAT
OR. FORNECIMENTO E COLOCACAO UN 2,00 29,00

################# VALOR DA CATEGORIA ACIMA: ............................................................

---------------------------------
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VALOR TOTAL DOS SERVICOS : ************************************************************

****************************************************************************
* OS CODIGOS UTILIZADOS NESTE ORCAMENTO CONTEM ESPECIFICACOES RESUMIDAS, *
* AS DUVIDAS SERAO DIRIMIDAS COM O CATALOGO DE REFERENCIA (S.P.U.) DA EMOP *
****************************************************************************

NOTA: O item de administracao local sera' pago com a quantidade
que expressar o percentual mensal de servicos executados
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*** No. ORCAMENTO: D133.004/22 *** *** MES BASE DE PRECOS: 05/22 ***

Imovel : 33101040 COMUNIDADE DE SAO CARLOS
Endereco: Morro de Sao Carlos - Bairro do Estacio Municipio: RIO DE JANEIRO
Natureza: ENCARGOS COMPLEMENTARES.

N.ORD. COMPOSICAO D E S C R I C A O UNID QUANTIDADE VALOR TOTAL B.D.I. TOTAL
UNITARIO SEM BDI % COM BDI

(R$) (R$) (R$)
**** 05 - SERVICOS COMPLEMENTARES
0001 05.100.0022-A REFEICAO CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO PARA CONSTRUCAO CIVI

L E CONDICOES HIGIENICAS E SANITARIAS ADEQUADAS UN 1.430,00 22,00
0002 05.100.0026-A VALE TRANSPORTE, CONSIDERANDO PASSAGEM IDA E VOLTA UN 1.430,00 22,00

################# VALOR DA CATEGORIA ACIMA: ............................................................

---------------------------------
VALOR TOTAL DOS SERVICOS : ************************************************************

****************************************************************************
* OS CODIGOS UTILIZADOS NESTE ORCAMENTO CONTEM ESPECIFICACOES RESUMIDAS, *
* AS DUVIDAS SERAO DIRIMIDAS COM O CATALOGO DE REFERENCIA (S.P.U.) DA EMOP *
****************************************************************************

NOTA: O item de administracao local sera' pago com a quantidade
que expressar o percentual mensal de servicos executados

re0022 ------------------------------------------- Departamento de Informatica



                                    Governo do Estado do Rio de Janeiro TOTAL

                Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras PRAZO   150 DIAS

                     Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro MES BASE MAIO/2022 - (SISTEMA DESONERADO)

RESPONSÁVEL

I D.

                       CRONOGRAMA  FÍSICO  FINANCEIRO - SISTEMA PLENO mes 1 (início)

IMÓVEL: 33101040-COMUNIDADE DE SÃO CARLOS -  ENDEREÇO: SÃO CARLOS - ESTÁCIO -  MUNICÍPIO: Rio de Janeiro.
NATUREZA: REFORMA DA QUADRA DE SÃO CARLOS  COM CONSTRUÇÃO DE ESCADA, MURO E CAMARIM.
ORÇAMENTOS: D133.001 à 004/22.

30 DIAS 60 DAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS TOTAL %

               CATEGORIA %   %AC %   %AC %   %AC %   %AC %   %AC

01 Serviços de escritório,  laboratório e campo 1,2315% 1,2315% 1,2315% 2,4630% 1,2315% 3,6945% 1,2315% 4,9260% 1,2316% 6,1576% 6,1576%
02 Canteiro de obra 0,5848% 0,5848% 0,5848% 1,1696% 0,5848% 1,7544% 0,5848% 2,3392% 0,5852% 2,9244% 2,9244%
03 Movimento de terra 0,0647% 0,0647% 0,0647% 0,0647% 0,0647% 0,0647%
04 Transportes 0,2038% 0,2038% 0,2038% 0,4076% 0,2038% 0,6114% 0,2038% 0,8152% 0,2040% 1,0192% 1,0192%
05 Serviços complementares 1,8760% 1,8760% 2,8140% 4,6900% 3,1267% 7,8167% 3,9084% 11,7251% 3,9085% 15,6336% 15,6336%
06 Galerias, drenos e conexos 0,1589% 0,1589% 0,4769% 0,6358% 0,4769% 1,1127% 0,3179% 1,4306% 0,1593% 1,5899% 1,5899%
07 Argamassas, injeções e consolidações

08 Bases e Pavimentos

09 Serviços de parques e jardins

10 Fundações

11 Estruturas 0,1944% 0,1944% 0,4862% 0,6806% 0,2918% 0,9724% 0,9724% 0,9724% 0,9724%
12 Alvenarias e paredes divisórias 0,1322% 0,1322% 0,2644% 0,3966% 0,1983% 0,5949% 0,0661% 0,6610% 0,6610% 0,6610%
13 Revestimentos de pisos paredes e tetos 1,9185% 1,9185% 3,7060% 5,6245% 5,5683% 11,1928% 5,6338% 16,8266% 1,8906% 18,7172% 18,7172%
14 Esquadrias de madeira, metal e vidraçaria 1,0050% 1,0050% 2,0101% 3,0151% 3,0152% 6,0303% 3,0152% 9,0455% 1,0052% 10,0507% 10,0507%
15 Instalações  elétricas, hidraulicas, sanitárias  e mecânicas 1,1976% 1,1976% 1,5968% 2,7944% 1,9960% 4,7904% 1,9960% 6,7864% 1,1977% 7,9841% 7,9841%
16 Coberturas, isolamentos  e impermeabilização 1,9288% 1,9288% 5,7866% 7,7154% 5,7866% 13,5020% 3,8577% 17,3597% 1,9292% 19,2889% 19,2889%
17 Pinturas 0,5116% 0,5116% 2,5583% 3,0699% 2,5583% 5,6282% 2,5583% 8,1865% 2,0467% 10,2332% 10,2332%
18 Aparelhos elétricos, hidráulicos, sanitários e mecânicos 0,4702% 0,4702% 0,9404% 1,4106% 1,4107% 2,8213% 1,8811% 4,7024% 4,7024%
19 Equipamentos

20 Preços rodoviários

21 Iluminação pública

22 Reflorestamento e exploração vegetal

 VALOR  TOTAL  COM  BDI 10,94% 10,94% 22,25% 33,19% 25,98% 59,17% 24,78% 83,95% 16,05% 100,00% 100,00%
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