Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras
Empresa de Obras Publicas do Estado do Rio de Janeiro

MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO N.°

/ 2022

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO
RAMO DE ENGENHARIA, PARA EXECUCAO
DE REFORMA  GERAL DO INSTITUTO DE
CRIMINALISTICA CARLOS EBOLI - ICCE,
LOCALIZADO NA RUA PEDRO I, N° 28,
NO CENTRO DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO,
QUE ENTRE SI CELEBRAM A EMPRESA DE OBRAS
PUBLICAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -

EMOP-RJ COMO CONTRATANTE E

, COMO

CONTRATADA.

A EMPRESA DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - EMOP-
RJ, doravante denominada CONTRATANTE, representada neste ato pelo seu Diretor-
Presidente, André Luis Ribeiro Braga, CPF/MF n° 018.900.147-02 e por seu Diretor de
Administracdo e Financas, Ricardo Cardoso da Silva, CPF/MF n° 544.161.407-20 e a

sociedade empresaria situada na Rua , Bairro , Cidade__e inscrita
no CNPJ/MF sob o n.° , daqui por diante denominada CONTRATADA, representada
neste ato por ,CPF/MF n.° , resolvem celebrar o presente Contrato, em

decorréncia do resultado do Procedimento Licitatério n.° 017/2022, realizada por meio do
processo administrativo SEI-170002/002416/2022, homologada em_/ / que se regera
pelas normas da Lei n.° 13.303/2016, Regulamento de Licitagdes e Contratos da EMOP-
RJ e do instrumento convocatorio, aplicando-se a este contrato suas disposicdes irrestrita
e incondicionalmente, bem como pelas clausulas e condi¢des seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO E DO REGIME DE EXECUGAO

O objeto do presente Contrato ¢ a CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO
RAMO DE ENGENHARIA, PARA EXECUCAO DE REFORMA GERAL DO INSTITUTO
DE CRIMINALISTICA CARLOS EBOLI - ICCE, LOCALIZADO NA RUA PEDRO I, N° 28,
NO CENTRO DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO, em conformidade com as
especificacdes do projeto basico, do edital de licitacdo e seus anexos, na forma da
proposta de precos e do instrumento convocatorio.
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PARAGRAFO UNICO: O objeto sera executado segundo o regime de contratacdo SEMI-
INTEGRADA.

CLAUSULA SEGUNDA: DO VALOR DO CONTRATO

O valor total do presente Contrato é de R$ (reais), discriminado de acordo
com a Planilha integrante da Proposta de Precos e o Cronograma Fisico-Financeiro
apresentado pela CONTRATADA. O valor sera pago através de recursos proprios da
EMOP.

CLAUSULA TERCEIRA: DO PRAZO

O prazo de execuc¢do da obra/servigos é de 360 (trezentos e sessenta) e sera contado a
partir da autorizacéo para inicio, que sera expedida em até 15 (quinze) dias Uteis a contar
da assinatura do Contrato, sendo sua vigéncia de 360 (trezentos e sessenta), contados a
partir de dd/mm/aaaa, desde que posterior a data de publicacdo do extrato do contrato no
Diario Oficial, valendo a data da publicacdo do extrato como termo inicial de vigéncia, caso
posterior a data convencionada nesta clausula.

PARAGRAFO PRIMEIRO — O prazo contratual podera ser prorrogado, na forma prevista
no art.186, do Regulamento de Licitacdes e Contratos da EMOP-RJ.

PARAGRAFO SEGUNDO - Na contagem dos prazos, é excluido o dia do inicio e
incluido o do vencimento. Os prazos somente se iniciam e vencem em dia de expediente
no 6rgdo ou entidade.

PARAGRAFO TERCEIRO - Os prazos de cumprimento das etapas sdo aqueles
constantes dos cronogramas anexos ao Edital, podendo ser prorrogados nas hipoteses
previstas no art. 187 do Regulamento de Licitagdes e Contratos da EMOP-RJ.

PARAGRAFO QUARTO - Nas hipoteses em que ndo se verificar nenhuma das
condi¢des previstas no art. 187 do Regulamento de Licitagdes e Contratos da EMOP-RJ,
e 0 atraso no cumprimento do cronograma decorrer de culpa da contratada, os prazos de
inicio de etapas de execucao, de conclusdo, de entrega e de vigéncia contratual serédo
prorrogados, a critério da EMOP-RJ, aplicando-se a contratada, neste caso, multa
moratodria, estabelecida no mencionado Regulamento, sem operar qualquer recomposi¢cao
de pregos.
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PARAGRAFO QUINTO - O CONTRATADO, quando ndo puder atender os prazos
estipulados para o cumprimento das obrigacdes decorrentes desta contratacdo, devera
apresentar justificativa por escrito, devidamente comprovada, acompanhada de pedido de
prorrogacdo, nos casos de ocorréncia de fato superveniente, excepcional ou imprevisivel,
estranho a vontade das partes, que altere fundamentalmente as condi¢des deste contrato,
Ou que impecga a sua execucao, por fato ou ato de terceiro reconhecido pela Administragéo
em documento contemporaneo a sua ocorréncia.

CLAUSULA QUARTA: DAS CONDICOES DE PAGAMENTO

Os pagamentos serdo efetuados, obrigatoriamente, por meio de crédito em conta
corrente n° , de titularidade da contratada, por ela mantida na Agéncia n° do Banco
Bradesco S/A.

PARAGRAFO PRIMEIRO — A cada 30 (trinta) dias fara a CONTRATADA a emisséo das
faturas dos servicos realizados, aceitos e verificados em conformidade com as etapas
estabelecidas no cronograma fisico-financeiro (Anexo C) e obedecido o sistema de
medicbes previsto na CLAUSULA DECIMA-SEXTA.

PARAGRAFO SEGUNDO — O prazo para pagamento é de até 30 (trinta) dias, a contar
da data final do periodo de adimplemento de cada parcela.

PARAGRAFO TERCEIRO — Considera-se adimplemento o cumprimento da prestacio
com a entrega do objeto, devidamente atestada pelo(s) agente(s) competente(s).

PARAGRAFO QUARTO — Caso se faca necessaria a reapresentacéo de qualquer fatura
por culpa da CONTRATADA, o prazo de 30 (trinta) dias ficara suspenso, prosseguindo a
sua contagem a partir da data da respectiva reapresentacao.

PARAGRAFO QUINTO — A CONTRATADA devera apresentar, juntamente com a fatura,
o comprovante de recolhimento do FGTS e INSS de todos os empregados atuantes na
obra.

PARAGRAFO SEXTO — Os pagamentos eventualmente realizados com atraso, desde
gue nao decorram de ato ou fato atribuivel a CONTRATADA, sofrerdo a incidéncia de
atualizacdo financeira pelo IGP-M / FGV e juros moratorios de 0,5% ao més, calculado
pro rata die, e aqueles pagos em prazo inferior ao estabelecido neste contrato serao
feitos mediante desconto de 0,5% ao més pro rata die.
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PARAGRAFO SETIMO — O pagamento por eventuais Servicos ou itens ndo previstos,
desde que devidamente justificados e previamente aprovados pela EMOP-RJ, seréa feito
com base no custo unitario constante do Sistema EMOP-RJ. Os itens novos nao
constantes do Sistema EMOP-RJ terdo seus precos limitados aos indicados nos sistemas
de orcamentagcdo de obras ou, em caso de inexisténcia nestes, ao menor preco obtido
junto & no minimo trés fornecedores especializados. Quanto ao desconto ofertado pela
licitante contratada, este incidird em todos os casos.

PARAGRAFO OITAVO - O pagamento de servicos executados antes das datas
previstas nos cronogramas (obras adiantadas) dependera das disponibilidades de caixa
do CONTRATANTE, observado o percentual de desconto a que se refere ao
PARAGRAFO SEXTO.

PARAGRAFO NONO - O pagamento somente sera liberado mediante apresentacio,
pela CONTRATADA, dos seguintes documentos, que deverdo estar dentro dos
respectivos prazos de validade, quando for o caso:

a) respectivas medicdes, faturas e notas fiscais;

b) comprovante de recolhimento da contribuic&o previdenciaria;

c) comprovante de recolhimento da contribuicdo do Fundo de Garantia por Tempo de
Servigo —FGTS;

d) Cépia do documento de Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART, emitida pelo
CREA-RJ ou Copia do documento de Registro de Responsabilidade Técnica - RRT,
emitido pelo CAU-RJ, a ser apresentado no caso da realizacdo da primeira medi¢cao ou
guando houver alteracéo do profissional responsavel.

PARAGRAFO DECIMO — Somente serdo pagos os quantitativos efetivamente medidos
pela fiscalizacdo, justificando-se nos autos toda e qualquer divergéncia em relacdo a
estimativa.

PARAGRAFO DECIMO-PRIMEIRO — O pagamento somente serd autorizado apds a
declaracéo de recebimento da execucéo do objeto, mediante atestacdo na forma do artigo
90, § 3°, da Lei 287/79.

PARAGRAFO DECIMO-SEGUNDO — Na forma da Lei Estatual n° 7.258/2016, caso a
contratada nao esteja aplicando o regime de cotas de que trata o inciso XXVII, da
CLAUSULA NONA, suspender-se-4 o pagamento devido, até que seja sanada a
irregularidade apontada pelo 6rgéode fiscalizacéo do contrato.
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CLAUSULA QUINTA: DO REAJUSTE

Decorrido o prazo de 12 (doze) meses da data da assinatura do contrato, poderda o
contratado fazer jus ao reajuste dos precos unitarios que compdem as medi¢cdes
subsequentes, de acordo com a formula abaixo:

PR=(1/1o)x Po

Onde:
PR = Preco Unitario apds o reajustamento estabelecido.

lo = indice constante do Boletim de Custo Mensal da EMOP, cédigo 05.100 (indice geral da
Construcéao Civil) relativo ao més da apresentacao da proposta da contratada.

| = indice constante do Boletim de Custo Mensal da EMOP, c6digo 05.100 (indice Geral da
Construcdo Civil) relativo ao més correspondente a um ou mais periodos de 12 (doze)
meses, ap0s a data da assinatura do contrato.

Po = Valor unitario constante da Planilha Orcamentaria, apresentada pela firma Licitante.

PARAGRAFO PRIMEIRO — A prorrogacédo de prazos a pedido da CONTRATADA, e
sem culpa do CONTRATANTE, ndo enseja reajuste ou corregao.

PARAGRAFO SEGUNDO — Podera ser objeto de pedido de reajuste cada medic&o
atestada apds transcorridos 12 meses da data base do orcamento elaborado pela EMOP-
RJ.

PARAGRAFO TERCEIRO — As partes convencionam o prazo de 60 dias consecutivos, a
contar da atestacdo da medicdo, para o Contratado solicitar o pagamento do reajuste
contratual, sob pena de decair o seu respectivo direito de crédito, nos termos do art. 211,
do Cddigo Civil. O pedido devera ser entregue no Protocolo da EMOP-RJ, o qual sera
autuado em Processo Administrativo proprio.

CLAUSULA SEXTA: DA GARANTIA

A CONTRATADA devera apresentar a CONTRATANTE, na data da assinatura do

contrato, comprovante de prestacéo de garantia da ordem de 5% (cinco por cento) — a ser
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prestada em qualquer das modalidades previstas no art. 70, 81° da Lei n.° 13.303/2016, a
ser liberada ou restituida apdés a execucdo satisfatéria do contrato, devendo ser
atualizada monetariamente nos casos de caucdo em dinheiro. A garantia devera
contemplar a cobertura para 0s seguintes eventos:

a) prejuizos advindos do ndo cumprimento do contrato;

b) multas punitivas aplicadas pela fiscalizacdo a contratada;

c) prejuizos diretos causados a CONTRATANTE decorrente de culpa ou dolo
durante aexecucédo do contrato;

d) obrigacdes previdenciérias e trabalhistas ndo honradas pela CONTRATADA.

PARAGRAFO PRIMEIRO - A garantia prestada ndo podera se vincular a outras
contratacdes, salvo apds sua liberacéo.

PARAGRAFO SEGUNDO - O levantamento da caucdo contratual por parte da
CONTRATADA, respeitadas as disposicOes legais, dependera de requerimento da
interessada, acompanhado do documento de recibo correspondente, apds a aceitacao
definitiva da obra.

PARAGRAFO TERCEIRO — Em caso de rescisdo decorrente de ato praticado pela
CONTRATADA, a garantia revertera integralmente ao CONTRATANTE, que promovera a
cobranca de eventual diferenca que venha a ser apurada entre o importe da caucao
prestada e o débito verificado.

PARAGRAFO QUARTO — Sem prejuizo da aplicacdo das penalidades cabiveis, o
CONTRATANTE se utilizara da garantia dada para a finalidade de se ressarcir de
possiveis prejuizos que |he venham a ser causados pela CONTRATADA, na
recomposicao das perdas e danos sofridos. A CONTRATADA ficara obrigada a reintegrar
o valor da garantia no prazo de 03 (trés) dias Uteis seguintes a sua notificacao.

PARAGRAFO QUINTO — Caso o valor do contrato seja alterado, de acordo com o art.189
do Regulamento de Licitagbes e Contratos da EMOP-RJ, a CONTRATADA devera
complementar, no prazo de trés dias Uteis, 0 valor da caucédo para que seja mantido o
percentual de 5% (cinco por cento) do valor do Contrato.

PARAGRAFO SEXTO — Em casos de suspensdo ou prorrogacdo da vigéncia do
contrato, a CONTRATADA deverd alterar a garantia para que assegure a cobertura do
contrato por todo seu periodo de vigéncia.

PARAGRAFO SETIMO - Nos casos em que valores de multa venham a ser descontados
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da garantia, seu valor original sera recomposto no prazo de 3 (trés) dias uteis, sob pena
de rescisdo administrativa do contrato.

CLAUSULA SETIMA: DA DOTACAO ORCAMENTARIA

Os recursos necessarios a realizacdo do objeto correrdo a conta da seguinte dotagéo
orcamentaria:

Programa de Trabalho Natureza de Despesa Fonte

06.181. 0478. 4579 449000 103

PARAGRAFO PRIMEIRO — As despesas relativas aos exercicios subsequentes correréo
por conta das dotacdes orcamentarias respectivas, devendo ser empenhadas no inicio de
cada exercicio.

PARAGRAFO SEGUNDO - Recurso proveniente sera através de recurso proprio da
EMOP.

CLAUSULA OITAVA: DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE

Constituem obrigac6es do CONTRATANTE:

) realizar os pagamentos devidos & CONTRATADA, nas condi¢des estabelecidas neste
contrato;

I) fornecer a CONTRATADA os documentos, informacfes e demais elementos que

possuir,pertinentes a execucao do presente contrato;

I1) exercer a gestao e a fiscalizagdo do contrato;

IV) receber proviséria e definitivamente o objeto do contrato nas formas definidas nos

PARAGRAFOS SEGUNDO E TERCEIRO da CLAUSULA DECIMA-OITAVA deste contrato.

CLAUSULA NONA: DAS OBRIGAGCOES DA CONTRATADA

Constituem obrigacbes da CONTRATADA:

I) conduzir a execucgéo do contrato de acordo com a legislacao vigente;
Il) atender todas as especificacdes constantes do edital, de seus anexos e da proposta;
I1) executar o contrato com pessoal adequado e capacitado em todos 0s niveis de trabalho;
IV) manter, durante toda a duragéo deste contrato, em compatibilidade com as obrigacfes
assumidas, as condicdes de habilitacdo e qualificacdo exigidas para participacdo na
licitacao;
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V) tomar as medidas preventivas necessarias para evitar danos a terceiros, em
consequéncia da execucao dos trabalhos;

VI) se responsabilizar integralmente pelo ressarcimento de quaisquer danos e prejuizos,
de qualquer natureza, que causar ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes da
execucao do objeto deste contrato, respondendo por Si e por seus sucessores;

VIl) prestar, sem quaisquer 6nus para o0 CONTRATANTE, os servigcos necessarios a
correcéo e revisao de falhas ou defeitos verificados na execugcao do objeto, sempre que a
ela imputaveis;

VIII) iniciar e concluir a obra nos prazos estipulados;

IX) manter preposto no local da obra, para prover o que disser respeito a regular execugao
dos servicos;

X) atender as determinacdes e exigéncias formuladas pelo CONTRATANTE;

Xl) se responsabilizar, por todos os 6nus, encargos e obrigagcbes comerciais, fiscais,
sociais, tributarias, trabalhistas e previdenciarias, ou quaisquer outras previstas na
legislacdo em vigor, bem como por todos 0s gastos e encargos com material e mao-de-
obra necessaria a completa realizagdo das obras, até a sua entrega perfeitamente
concluida;

XIl) obedecer as normas trabalhistas vigentes, contidas na Consolidacdo das Leis do
Trabalho (CLT), no que concerne a despesa da contratagdo com vinculo empregaticio do
pessoal a ser empregado na execucao das obras, englobando todas e quaisquer despesas
decorrentes da execucdo dos contratos de trabalho em raz&do de horario, condicdo ou
demais peculiaridades;

XIll) se responsabilizar integralmente pela iluminacéo, instalacbes e despesas delas
provenientes, e equipamentos acessoOrios necessarios a fiel execucdo das obras
contratadas;

XIV) se responsabilizar integralmente pela qualidade das obras e pelos materiais
empregados, que devem guardar conformidade com as especificacbes dos Projetos
Basico e Executivo, com as normas da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas —
ABNT, e demais normas técnicas pertinentes, a serem atestadas pelo CONTRATANTE;
XV) se responsabilizar durante todo o prazo de execucdo dos servicos pelo cumprimento
das Normas de Seguranca e Medicina do Trabalho, conforme disposto no inciso XXXIII do
artigo 7° da Constituicdo Federal e demais legislacdes aplicaveis, com vistas a prevenir
acidentes de quaisquer natureza com as maquinas, equipamentos, aparelhagem e
empregados, seus ou de terceiros, na execucdo de obras ou servigcos ou em decorréncia
deles;

XVI) observar na execucdo das obras, as normas de acessibilidade das pessoas
portadoras de deficiéncia ou com mobilidade reduzida, em especial o Decreto n.° 5.296, de
02/12/2004 e a NBR 9050;

XVIl) manter constante e permanentemente vigilancia sobre os servicos e as obras
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executados, bem como sobre o0s equipamentos e materiais, cabendo-lhe total

responsabilidade por quaisquer perdas e danos, que eventualmente venham a ocorrer até a

Aceitacdo Definitiva das Obras;

XVII) na forma do disposto no Decreto Estadual n.° 40.647 de 08/03/2007, se obriga a ndo

utilizar qualquer tipo de asbesto/amianto no objeto deste contrato ou de qualquer outro

produto que contenha essa fibra;

XIX) proceder a matricula da obra junto ao INSS, no prazo maximo de até 30 (trinta) dias a

contar da assinatura do contrato, sendo o cumprimento desta obrigagdo condi¢cdo para a

liberacdo dos pagamentos;

XX) obriga-se a fornecer e instalar, no local de obras, placas indicativas, conforme padrao

a ser fornecido pela fiscalizacdo, devendo, no canteiro de obras, prever sala para

acomodacéo da fiscalizacdo do CONTRATANTE, com microcomputador e telefone, além

de sala de reunifes para uso comum;

XXI) obriga-se a apresentar no final da obra a Planta Cadastral (AS BUILT) constando

todos os elementos fisicos executados, cotados planialtimetricamente, durante a execucao

dos servicos e, ainda, a CND do INSS relativo a obra;

XXIl) obriga-se a apresentar, a cada 3 (trés) meses, prova de que:

a) esta pagando os salarios até o quinto dia util de cada més seguinte ao vencimento ou na

formaestabelecida no Estatuto, no ultimo caso;

b) anotou as Carteiras de Trabalho e Previdéncia Social dos empregados vinculados a
obra; e

c) encontra-se em dia com os recolhimentos dos tributos, contribuicdes e encargos;

XXII) registrar todos o0s seus empregados, previamente, junto a Fiscalizacdo do

CONTRATANTE, através de listagem escrita constando nome completo, nimero do

documento de identidade e profissao/fungéo;

XXIV) registrar o Contrato e a Anotacdo de Responsabilidade Técnica no Conselho

Regional de Engenharia e Agronomia — CREA/RJ ou no Conselho de Arquitetura e

Urbanismo CAU/RJ, na forma da legislacdo pertinente, onde se observe a marcacédo do

campo “declaro o cumprimento das normas da ABNT referentes a acessibilidade em

atendimento ao paragrafo 1° do art. 11 do Decreto n.° 5.296/2004”, constante do formulario

disponibilizado pelo CREA-RJ;

XXV) a observancia das normas relativas a gestao de residuos da construcao civil;

XXVI) observar o cumprimento do quantitativo de pessoas com deficiéncia, estipulado pelo

art. 93, da Lei Federal n® 8.213/1991,

XXVIl) na forma da Lei Estatual n°® 7.258/2016, a empresa com 100 (cem) ou mais

empregados alocados a este contrato esta obrigada a preencher de 2% (dois por cento) a

5% (cinco por cento) dos seus postos de trabalho com beneficiarios reabilitados ou

pessoas portadoras de deficiéncia, habilitadas, na seguinte proporcao:
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| - até 200 empregados ........ccoovvvvvviiiiie e 2%;
[1-de 201 @500 ... 3%;
[ - de 501 @ 1.000 .....ccuviiiieeeeeiiiiiiiiiieee e 4%;
IV -de 1.001 em diante .........ccoovverviiiiiiie e 5%;

XXVII) manter programa de integridade nos termos da disciplina conferida pela Lei
Estadual n°® 7.753/2017 e eventuais modificagbes e regulamentos subsequentes,
consistindo tal programa no conjunto de mecanismos e procedimentos internos de
integridade, auditoria e incentivo a dendncia de irregularidades e na aplica ¢ao efetiva de
codigos de ética e de conduta, politicas e diretrizes com o objetivo de detectar e sanar
desvios, fraudes, irregularidades e atos ilicitos praticados contra a Administracdo Publica;

XXIX) caso a contratada ainda ndo tenha o Programa de Integridade instituido,
compromete-se a implanta-lo no prazo de até 180 (cento e oitenta) dias corridos, a partir
da data de celebracao do presente contrato, na forma da Lei n°® 7.753, de 17/10/2017.

XXX) Recomenda-se, na forma da Portaria EMOP-RJ N° 560 de 08 de outubro de 2021, a
reserva de no minimo 5% (cinco por cento) das vagas dos postos de trabalho operacionais
as mulheres.

CLAUSULA DECIMA: DA EQUIPE TECNICA DA CONTRATADA

As obras objeto deste contrato serdo executadas sob a direcdo e responsabilidade
técnica do(a) Engenheiro(a) /Arquiteto (a) , Qque fica autorizado(a) a
representara CONTRATADA em suas relacées com o CONTRATANTE.

PARAGRAFO UNICO — A CONTRATADA se obriga a manter o profissional acima
indicado como Responsavel Técnico na dire¢do dos trabalhos e no local das obras até o
seu final. A substituicdo do Responsavel Técnico podera ser feita por outro de igual lastro
de experiéncia e capacidade, cuja aceitacdo ficara a exclusivo critério do
CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA: DA FISCALIZACAO

O contrato devera ser executado fielmente, de acordo com as clausulas e condi¢bes
avengadas, nos termos do instrumento convocatorio, do cronograma fisico-financeiro e da
legislag&o vigente, respondendo o inadimplente pelas consequéncias da inexecucéo total
ou parcial.

PARAGRAFO PRIMEIRO — A gestéo e fiscalizagdo da execucdo das obras caberdo ao
gestor e ao fiscal, designados em Ato Administrativo proprio, nos termos dos art. 215 e
Empresa de Obras Publicas do Estado do Rio de Janeiro
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216 do Regulamento de Licitacfes e Contratos da EMOP-RJ.

PARAGRAFO SEGUNDO — A CONTRATADA declara, antecipadamente, aceitar todas
as condicdes, métodos e processos de inspecédo, verificacdo e controle adotados pela
fiscalizagdo, obrigando-se a l|he fornecer todos os dados, elementos, explicacoes,
esclarecimentos e comunicacdes de que esta necessitar e que forem julgados
necessarios ao desempenho de suas atividades.

PARAGRAFO TERCEIRO - A instituicio e a atuacdo da fiscalizacdo pelo
CONTRATANTE nao exime a CONTRATADA de manter fiscalizacao propria, competindo-
Ihe fazer minucioso exame da execucgéo das obras, de modo a permitir que, a tempo e por
escrito, sejam apresentadas a Fiscalizacdo todas as divergéncias ou duvidas porventura
encontradas que venham a impedir o bom desempenho do contrato, para o devido
esclarecimento.

PARAGRAFO QUARTO - O representante da CONTRATANTE anotara em registro
préprio todas as ocorréncias relacionadas com a execucao dos servicos mencionados,
determinando o que for necessario a regularizacao das faltas ou defeitos observados.

PARAGRAFO QUINTO — As decisdes e providéncias que ultrapassarem a competéncia
do representante da CONTRATANTE deverdo ser solicitadas a seus superiores em
tempo habil para a adocéo das medidas convenientes.

PARAGRAFO SEXTO — Na forma da Lei Estatual n° 7.258/2016, se procedera a
fiscalizacdo do regime de cotas de que trata o inciso XXVII, da CLAUSULA NONA,
realizando a verificagdo no local do cumprimento da obrigacdo assumida no contrato.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: DA RESPONSABILIDADE

A CONTRATADA é responsavel por danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros,
decorrentes de culpa ou dolo na execucdo do contrato, ndo excluida ou reduzida essa
responsabilidade pela presenca de fiscalizacdo ou pelo acompanhamento da execucao
por 6érgdo da Administracao.

PARAGRAFO PRIMEIRO — Caberda & CONTRATADA arcar com todas as despesas
relativas ao prémio do Seguro de Risco e Responsabilidade Civil do Construtor, ficando
condicionado o pagamento, de toda e qualquer fatura, a apresentacdo da apolice de
seguro em vigor.

PARAGRAFO SEGUNDO — A CONTRATADA mantera na forma da lei, seguro total
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obrigatério contra acidentes de trabalho, correndo exclusivamente as suas expensas
quaisquer despesas naocobertas pela respectiva apolice.

PARAGRAFO TERCEIRO - Correrdo por exclusiva conta, responsabilidade e risco da
CONTRATADA, as consequéncias que advierem de:

a) sua negligéncia, impericia, imprudéncia e/ou omissao, inclusive de seus empregados e
prepostos;

b) imperfeicdo ou inseguranca nas obras e/ou nos servicos;

c) falta de solidez das obras e/ou servicos executados, mesmo verificada apdés o
termino destecontrato;

d) violacao do direito de propriedade industrial;

e) furto, perda, roubo, deterioracdo, ou avaria dos maquinarios, equipamentos e materiais
utilizadosna execucéo de obras e/ou servicos;

f) ato ilicito ou danoso de seus empregados ou de terceiros, em tudo que se referir as
obras e aosservicos;

g) esbulho possessorio;

h) infiltracdes de qualquer espécie ou natureza;

i) prejuizos causados a propriedade de terceiros.

PARAGRAFO QUARTO — A CONTRATADA é responsavel por encargos trabalhistas,
inclusive decorrentes de acordos, dissidios e convengdes coletivas, previdenciarios,
fiscais e comerciais oriundos da execucédo do contrato, podendo o CONTRATANTE, a
qualquer tempo, exigir a comprovagao do cumprimento de tais encargos como condi¢cdo
do pagamento dos créditos da CONTRATADA.

PARAGRAFO QUINTO — A CONTRATADA sera obrigada a apresentar, mensalmente,
em relacdoaos empregados vinculados ao contrato, prova de que:

a) estd pagando as verbas salariais, incluidas as horas extras devidas e outras verbas
que em razdo da percepcdo com habitualidade, devam integrar os salarios; ou a
reparticdo das cotas, em se tratando de cooperativas, até o quinto dia Gtil de cada més
seguinte ao vencimento ou na forma estabelecida no Estatuto, no ultimo caso;

b) esta em dia com o vale-transporte e o auxilio-alimentacao;

c) anotou as Carteiras de Trabalho e Previdéncia Social; e

d) encontra-se em dia com os recolhimentos dos tributos, contribuigdes e encargos.

PARAGRAFO SEXTO — A CONTRATADA sera obrigada a reapresentar a Certiddo
Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido e o
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Certificado de Regularidade do FGTS (CRF), assim como a Certiddo Negativa de Débitos
Trabalhistas (CNDT), sempre que expirados 0s respectivos prazos de validade.

PARAGRAFO SETIMO — A auséncia da apresentacdo dos documentos mencionados
nos paragrafos quinto e sexto ensejara a imediata expedicdo de notificacdo a
CONTRATADA, assinalando o prazo de 5 (cinco) dias Uteis para a cabal demonstracao
do cumprimento das obrigacOes trabalhistas e previdenciarias e para a apresentacao de
defesa, no mesmo prazo, para eventual aplicacdo da penalidade de adverténcia, na
hipétese de descumprimento total ou parcial destas obrigacdes no prazo assinalado.

PARAGRAFO OITAVO — Permanecendo a inadimpléncia total ou parcial, o contrato seré
rescindido.

PARAGRAFO NONO — No caso do PARAGRAFO OITAVO, sera expedida notificacdo a
CONTRATADA para apresentar prévia defesa, no prazo de 10 (dez) dias uteis, para dar
inicio ao procedimento de rescisao contratual e de aplicacdo da penalidade de suspenséao
temporaria de participacdo em licitacdo e impedimento de contratar com a EMOP-RJ, pelo
prazo n&o superior a 2 (dois) anos.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA: DO LIVRO DE ORDEM DE OBRAS E SERVICOS

A CONTRATADA fornecera e mantera, no local dos servicos, um Livro de Ordem de Obras
e Servicos que sera preferencialmente eletrénico e estara vinculado a respectiva Anotacao
de Responsabilidade Técnica — ART, conforme instituido pela Resolugdo Confea n°
1.094/2017.

No Livro de Ordem, ou documento equivalente, serdo obrigatoriamente registrados:
| — pela CONTRATADA:

a) dados do empreendimento, de seu proprietario, do responsavel técnico e da respectiva
ART;

b) as datas de inicio e de previsdo da conclusdo da obra ou servicgo;

c) as datas de inicio e de conclusédo de cada etapa programada;

d) os relatos de visitas do responséavel técnico;

e) 0 atual estagio de desenvolvimento do empreendimento no dia de cada visita técnica,

e) orientacdo de execucdo, mediante a determinacdo de providéncias relevantes para

ocumprimento dos projetos e especificacdes;

f) acidentes e danos materiais ocorridos durante os trabalhos;

g) homes de empresas e prestadores de servigo contratados ou subcontratados, se houver
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autorizacdo no edital, caracterizando seus encargos e as atividades, com as datas de inicio
e conclusdo, e numeros das ARTSs respectivas;

h) os periodos de interrupcdo dos trabalhos e seus motivos, quer de carater financeiro ou
meteorolégico, quer por falhas em servicos de terceiros ndo sujeitas a ingeréncia do
responsavel técnico; e pelo empreendimento, devam ser registrados;

i) as consultas a Fiscalizacao;

j) as respostas as interpelacdes da Fiscalizacao;

k) a eventual escassez de material que resulte em dificuldade para a obra;

) outros fatos e observacdes que, ndo sujeitas a ingeréncia do responsavel técnico, que
pelo empeendimento devam ser registrados.

Il — pela Fiscalizacao:

a) 0 atestado da veracidade dos registros efetuados pela CONTRATADA,;

b) o juizo formado sobre o andamento da obra, tendo em vista 0s projetos,

especificacdes,prazose cronogramas;

c) as observacdes cabiveis a propdésito dos langcamentos da CONTRATADA,

d) as respostas as consultas lancadas ou formuladas pela CONTRATADA;

e) as restricbes que lhe parecam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos ou

dodesempenho da CONTRATADA, seus prepostos e sua equipe;

f) a determinacéo de providéncias para o cumprimento do projeto e especificacoes;

g) outros fatos ou observacbes cujo registro se torne conveniente aos trabalhos de
fiscalizagao.

PARAGRAFO PRIMEIRO: Os modelos porventura ja existentes, fisicos ou eletrnicos, tais
como Boletim Diario, Livro de Ocorréncias Diéarias, Diario de Obras, Cadernetas de Obras
etc., ainda em uso pelas empresas privadas, 6rgédos publicos ou autbnomos, poderdo ser
admitidos como Livrode Ordem, desde que atendam as exigéncias da supramencionada
resolugéo.

PARAGRAFO SEGUNDO: Ao final da obra, o Livro de Ordem de Obras e Servicos referido
sera de propriedade do CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMA QUARTA: DO REGIME DE EXECUCAO

A execucdo das obras/servicos objeto do presente contrato obedecer4d ao Projeto
Bésico.
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O programa minimo de progressdao dos trabalhos e do desenvolvimento das obras
obedecera a previsdo das etapas mensais constantes do Cronograma Fisico-Financeiro
(Anexo C).

CLAUSULA DECIMA SEXTA: DAS MEDICOES

A CONTRATADA devera apresentar, até 30 (trinta) dias contados do recebimento do
Memorandode Inicio, como uma das condi¢des para emissao da primeira medicao:

a) O Plano de Seguranca no Trabalho a ser implementado na execucédo dos servicos,
com basenas caracteristicas das obras a serem executadas e 0s riscos inerentes;

b) O visto do CREA-RJ ou CAU/RJ, caso a CONTRATADA seja de outro Estado da
Federacéo.

PARAGRAFO PRIMEIRO — As medicbes serdo efetuadas de acordo com o avanco fisico
real dos servicos, devendo estar de acordo com 0S cronogramas apresentados pelo
contratado e aprovados pela EMOP-RJ, justificando-se eventual divergéncia. As medicdes
serdo feitas ao final de cada més pela fiscalizacao, observados os critérios de qualidade e
de acordo com o Manual de Fiscalizacdo da EMOP-RJ.

PARAGRAFO SEGUNDO - As medicbes dos servicos corresponderdo aqueles
efetivamenterealizados e seu perfeito cumprimento, consoante o regime de execugao por
preco unitario adotado, cabendo a fiscalizacdo efetuar os levantamentos dos servicos
executados. Sera elaborada memoria de calculo das medicdes (elaboracdo dos croquis de
calculo das quantidades medidas) com identificacdo dos locais da sua realizacao.

PARAGRAFO TERCEIRO - Nos projetos de Arquitetura, Célculo Estrutural e Geotecnia e
de Instalacdes Prediais e especiais (conforme o caso), a medi¢do sera acompanhada das
respectivas memoérias de calculos de dimensionamento a estes relativas, para fins da
adequacao da solucdo mais apropriada, adotando-se os critérios de medic&o previstos no
Resumo do Dossié Técnico, obedecendo-se os percentuais mencionados para pagamento
dos mesmos.

PARAGRAFO QUARTO - Para fins da medicdo dos servicos, em consonancia com 0s
paragrafos primeiro e segundo, o item “administracdo local” devera ser cobrado na
proporcao do percentualda execucéo das obras.

PARAGRAFO QUINTO - Caso haja necessidade de acréscimo no item “Administracéo
Local” durante a execucéo contratual, seu valor ndo podera ultrapassar a mesma relagcéo
Empresa de Obras Publicas do Estado do Rio de Janeiro
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percentual entre o valor do referido item e o valor total contratado.

PARAGRAFO SEXTO - Os servigos de ensecadeira, escoramento e esgotamento de vala
somente serdo executados apoOs detalhado levantamento de dados sobre o terreno,
especialmente sondagens e ensaios, de modo a constatar informag¢des como nivel de agua,
talude natural e indices de suporte, que devem servir de base para a tomada de decisédo
sobre as solucfes técnicas mais recomendadas, bem como, as quantidades de servico
envolvidas, devendo-se anotar em diario de obras as condi¢cdes executivas observadas no
canteiro.

PARAGRAFO SETIMO - A medicdo do item de transporte devera indicar a origem, o
destino, o percurso e o equipamento utilizado.

PARAGRAFO OITAVO - NZo serfo aceitas solicitacbes para alteracdes nas velocidades de
transportes, apos a realizacdo da licitacdo. Caso a licitante ndo seja capaz de praticar a
velocidade considerada, a mesma devera considerar este limitador em sua composi¢ao de
custos. Somente serdo aceitas solicitacdes para alteracdo das velocidades de transporte,
apos a realizacdo da licitacdo, no caso de impedimento a execucdo do objeto em
decorréncia de fatos relevantes e supervenientes, ndo previsiveis quando da elaboracdo do

projeto basico, devendo ser esta modificacdo tecnicamente demonstrada e justificada.

PARAGRAFO NONO — A EMOP-RJ, no prazo de até 08 (oito) dias (Gteis, apos a medicéo,
entregarda CONTRATADA o calculo da medicéo, para fins de faturamento.

PARAGRAFO DECIMO — Podera haver antecipacdo da medicdo e do pagamento de itens
da obra, somente quando o0 objeto do contrato permitir, estando envolvida,
necessariamente, a utilizacdo de equipamentos de alto custo a serem adquiridos pela
empresa contratada para o inicio ou continuacdo dos trabalhos. Devera ser dada garantia
especifica e de igual valor, pela contratada, para as parcelas eventualmente antecipadas.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: DA ALTERACAO DO CONTRATO

O presente contrato podera ser alterado, com as devidas justificativas, desde que por forca
de circunstancia superveniente, nas hipdteses previstas no art. 81 da Lei n°13.303/2016,
mediante termo aditivo, sendo vedada a celebracdo de aditivos decorrentes de eventos
supervenientes alocados, na matriz de riscos, como de responsabilidade da contratada.

PARAGRAFO PRIMEIRO — Nos termos do preceito estabelecido no art. 81 da Lei n°
13.303/2016, o CONTRATADO podera aceitar, nas mesmas condi¢cdes contratuais, e
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mediante termo aditivo, 0s acréscimos ou supressdes que se fizerem necessarios na obra,
no montante de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, e,
no caso particular de reforma até o limite de 50% (cinquenta por cento) para 0S seus
acréscimos.

PARAGRAFO SEGUNDO - Para efeito de observancia aos limites de altera¢des contratuais
previstos no art. 81 da Lei n° 13.303/2016, as reducdes ou supressdes de quantitativos
devem ser consideradas de forma isolada, ou seja, 0 conjunto de reducdes e o conjunto de
acréscimos devem sempre ser calculados sobre o valor original do contrato, aplicando-se a
cada um desses conjuntos, individualmente e sem nenhum tipo de compensacao entre eles,
os limites de alteracdoestabelecidos no dispositivo legal.

CLAUSULA DECIMA OITAVA: DA ENTREGA E RECEBIMENTO DA OBRA/SERVICO

Apoés sua conclusdo, a obra/servico serd recebida provisoriamente, mediante termo de
recebimento circunstanciado assinado pelo Fiscal e pelo Gestor do contrato, assim como
pelo responsavel técnico da empresa contratada, em até 15 (quinze) dias da comunicagao
escrita do contratado.

PARAGRAFO PRIMEIRO — Na hipétese de recusa do recebimento, devido ao n&o
atendimento das exigéncias do CONTRATANTE, a CONTRATADA devera reexecutar as
obras/servicos, passando a contar 0s prazos para pagamento e demais compromissos do
CONTRATANTE a partir da data de seu efetivo recebimento.

PARAGRAFO SEGUNDO — O objeto do presente contrato sera recebido provisoriamente,
mediante apresentacdo da Certiddo Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos
Federais e a Divida Ativa da Unido, ou Certiddo Conjunta Positiva com efeito negativo,
expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional (PGFN), que abrange, inclusive, as contribuigbes sociais previstas nas
alineas a a d, do paragrafo Unico, do art. 11, da Lei n® 8.212/1991, da comprovacédo de
regularidade fiscal em relacéo aos tributos incidentes sobre a atividade objeto deste contrato
e do Certificado de Regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servigo
(FGTS), em até 15 (quinze) dias da comunicacao escrita da CONTRATADA, apdés parecer
circunstanciado de comissdo ou de membro designadopelo CONTRATANTE, com a
aprovacao, pelo Fiscal e pelos Gestor do contrato, dos desenhos as built, que deverao ser
entregues em original, no formato e apresentacdo definidos pelo CONTRATANTE, sem
qualquer 6nus adicional para este.
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PARAGRAFO TERCEIRO - O objeto do presente contrato sera recebido definitivamente,
em prazo ndo superior a 90 (noventa) dias, apOs parecer circunstanciado da Comisséao
depois de decorrido o prazo de observacdo e de vistoria que comprove 0 exato
cumprimento dos termos contratuais.

PARAGRAFO QUARTO - Para a expedicdo do Termo de Recebimento Definitivo a
CONTRATADA devera tomar as seguintes providéncias:

a) testar todos os equipamentos e instalagdes;

b) revisar todos 0s acabamentos;

c) proceder a ligacdo definitiva de todas as instalagdes previstas, devidamente aprovadas

pelasrespectivas concessionarias;

d) corrigir os defeitos ou imperfeicdes apontados ou que venham a ser verificados em

gualquerelemento da obra/servi¢os executados;

e) apresentar a quitacdo das obrigacdes trabalhistas relacionadas com o pessoal

empregado naobra, inclusive quanto as Guias de Recolhimento junto ao INSS e FGTS;

f) apresentar a Certiddo Negativa de Débito (CND), fornecida pelo INSS relativo a
obra/servico.

PARAGRAFO QUINTO - O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a
responsabilidade civil pela solidez e seguranca da obra/servico, nem a ético-profissional pela
perfeita execucao do contrato.

PARAGRAFO SEXTO - Todos os originais de documentos e desenhos técnicos
preparados pela CONTRATADA para a execucdo dos servicos/obras contratados seréo
obrigatoriamente entregues a CONTRATANTE, passando a ser de sua propriedade.

CLAUSULA DECIMA NONA: DA FORCA MAIOR

Os motivos de forca maior que possam impedir a CONTRATADA de cumprir as etapas e o
prazo do contrato deverdo ser alegados oportunamente, mediante requerimento
protocolado.

PARAGRAFO PRIMEIRO — N&o serdo consideradas quaisquer alegacdes baseadas
emocorréncias ndo comunicadas e nao aceitas pela Fiscalizacédo, nas €pocas oportunas.

PARAGRAFO SEGUNDO — Os motivos de forca maior poderdo autorizar a suspenséo da
execucgéao do contrato.
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CLAUSULA VIGESIMA: DA SUSPENSAO DA EXECUCAO

Podera ocorrer suspenséo da execucao e da contagem de prazo do contrato, por acordo
entre as partes, devidamente justificado e por periodo determinado.

PARAGRAFO UNICO: Fica acordado entre as partes, que podera ocorrer a suspensio
da execucao e da contagem de prazo do contrato em razdo do encerramento do exercicio
financeiro até o restabelecimento do empenho de recursos necessarios para realizacdo
do objeto no exercicio financeiro subsequente.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA: DA RESCISAO DO CONTRATO

O presente contrato podera ser rescindido pela inexecucdo total ou parcial de suas
clausulas e condi¢des, nos termos dos art. 226 a 228 do Regulamento de LicitacBes e
Contratos da EMOP-RJ.

PARAGRAFO PRIMEIRO - Os casos de rescisdo contratual serdo formalmente
motivados nosautos do processo administrativo, garantida a prévia e ampla defesa.

PARAGRAFO SEGUNDO - Além das demais sancdes administrativas cabiveis, ficara a
CONTRATADA sujeita a multa de até 5% (cinco por cento) no caso de inexecucédo parcial
ou até 10% (dez por cento) nos casos de inexecuc¢ao total, ambos incidentes sobre o saldo
reajustado dos servicos ndo executados, sem prejuizo da retencdo de créditos, e das
perdas e danos que forem apuradas.

PARAGRAFO TERCEIRO - Rescindido o contrato, a Administragdo assumira
imediatamente o0 seu objeto no local e no estado em que a sua execugao se encontrar.

PARAGRAFO QUARTO — Decretada a rescis&o por culpa da CONTRATADA, a mesma
somente tera direito ao recebimento das faturas relativas as obras executadas até a data
da rescisdo e apenas daquelas que estiverem em condicfes de aceitacdo, sem prejuizo
da aplicacdo das multas previstas no PARAGRAFO SEGUNDO.

PARAGRAFO QUINTO — Decretada a rescisdo do contrato sem que caiba culpa a
CONTRATADA, a mesma sera ressarcida dos prejuizos comprovados que houver sofrido,
tendo ainda direito a:

a) devolugéo da garantia;
b) pagamentos devidos pela execugéo do contrato até a data da rescisao;
c) pagamento do custo de desmobilizacdo, caso haja.
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CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS E DEMAIS
PENALIDADES

A inexecucao dos servicos, total ou parcial, a execucdo imperfeita, a mora na execucao,
ou qualquer inadimplemento ou infracdo contratual, sujeitara o0 CONTRATADO, sem
prejuizo da responsabilidade civil ou criminal que couber, as seguintes penalidades, que
deveréo ser graduadas de acordo com a gravidade da infracao:

a) adverténcia;

b) multa administrativa,

c) suspensdo temporaria da participacdo em licitacdo e impedimento de contratar com a
EMOP-RJ;

PARAGRAFO PRIMEIRO - A sancdo administrativa deve ser determinada de acordo com
a natureza e a gravidade da falta cometida.

PARAGRAFO SEGUNDO - Quando a penalidade envolver prazo ou valor, a natureza e
agravidade da falta cometida também deveréo ser considerados para a sua fixagao.

PARAGRAFO TERCEIRO — A imposic¢éo das penalidades é de competéncia exclusiva do
CONTRATANTE.

PARAGRAFO QUARTO - A adverténcia e a multa, previstas nas alineas a e b do caput
desta Clausula, serdo impostas pela Autoridade Competente, na forma do art. 236, do
Regulamento de Licitacbes e Contratos da EMOP-RJ.

PARAGRAFO QUINTO — A suspensao temporaria do direito de licitar e impedimento de
contratar com a EMOP-RJ, prevista na alinea ¢ do caput desta Clausula, serdo impostos
pelo Diretor Presidente, na forma do art. 236, do Regulamento de Licitacdes e Contratos
da EMOP-RJ, devendo ser submetida a apreciacdo do Secretario de Estado de
Infraestrutura e Obras, na forma do paragrafo Unico, do art. 35 do Decreto Estadual n°
3.149/80.

PARAGRAFO SEXTO - A multa administrativa, prevista na alinea b do caput desta Clausula:

a) moratéria de até 0,03% por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela
inadimplida, considerando que, caso a obra, 0 servigo ou o fornecimento seja concluido
dentro do prazo inicialmente estabelecido no contrato, o valor da multa serad devolvido
apos o recebimento provisorio;

b) moratoria de até 0,03% por dia de atraso injustificado frente ao prazo final da obra, do
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servico ou do fornecimento calculado sobre o valor total da contratacdo, subtraindo os

valores ja aplicadosde multa nas parcelas anteriores;

c) compensatéria de até 3%, calculado sobre o valor total da contratagdo pelo

descumprimento de clausula contratual ou norma de legislacdo pertinente; pela execucéo

em desacordo com as especificacfes constantes do edital e seus anexos; ou por agir

com negligéncia na execucéo do objeto contratado;

d) compensatoria de até 5%, calculado sobre o valor total da contratacdo, pela inexecucéao
parcial,

e) compensatoria de até 10%, calculado sobre o valor total da contratacdo, pela inexecucéao
total.

PARAGRAFO SETIMO - A multa dobrara a cada caso de reincidéncia, ndo podendo
ultrapassar a20% (trinta e trés por cento) do valor do contrato.

PARAGRAFO OITAVO - As multas deverdo ser recolhidas no prazo de 5 (cinco) dias
Uteis a contar da intimacdo, podendo a contratante desconta-la na sua totalidade da
garantia, cabendo a contratada a recomposicao do valor original da garantia no prazo de
3 (trés) dias Uteis. Em caso de ndo recomposi¢do no prazo devido, o contratante devera
descontar dos pagamentos eventualmente devidos ou, ainda, quando for o caso, cobrar
judicialmente.

PARAGRAFO NONO - Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada ou
se ndo puder ser descontada desta, além da perda da garantia, respondera o contratado
pela sua diferenca, a qual sera descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela
contratante ou, ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente.

PARAGRAFO DECIMO - A suspensdo temporaria da participacdo em licitacdo e
impedimento de contratar com a EMOP-RJ, prevista na alinea c, do caput desta Clausula,
nao podera ser aplicada emprazo superior a 2 (dois) anos.

PARAGRAFO DECIMO PRIMEIRO - A suspenséo temporaria podera ensejar a rescisao
imediata do contrato pelo Diretor Presidente, desde que justificado com base na gravidade
da infracao.

PARAGRAFO DECIMO SEGUNDO - A sanc¢éo de suspensao leva a inclusdo do licitante
no Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a EMOP-RJ.

PARAGRAFO DECIMO TERCEIRO - Ap6s a inclusdo mencionada no item acima, 0s
dados relativos as sancdes aplicadas aos contratados serdo informados ao cadastro de
empresas inidbneas de que trata o art. 23 da Lei n® 12.846/2013 — Cadastro Nacional de
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Empresas Inidoneas e Suspensas — CEIS. Tais dados também serdo remetidos a
SEPLAG, de modo a possibilitar a formalizacdo da extenséo dos seus efeitos para todos
0s 6rgaos e entidades da Administracéo Publica do Estado do Rio de Janeiro.

PARAGRAFO DECIMO QUARTO - A sancdo de suspensdo podera também ser
aplicada as empresas ou aos profissionais que:

a) tenham sofrido condenacdo definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude
fiscal norecolhimento de quaisquer tributos;

b) tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitac&o;

c) demonstrem n&o possuir idoneidade para contratar com a EMOP em virtude de
atos ilicitospraticados

PARAGRAFO DECIMO QUINTO - As penalidades decorrentes de fatos diversos seréo
consideradas independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladamente ou, no caso
das multas, cumulativamente, sem prejuizo da cobranca de perdas e danos que venham
a sercausados ao interesse publico e da possibilidade da rescisédo contratual.

PARAGRAFO DECIMO SEXTO — A aplicacdo de qualquer sancéo sera antecedida de
intimacdo do interessado que indicara a infracdo cometida, os fatos e os fundamentos
legais pertinentes para a aplicacdo da penalidade, assim como a penalidade que se
pretende imputar e o respectivo prazo e/ou valor, se for o caso.

PARAGRAFO DECIMO SETIMO — Ao interessado sera garantido o contraditério e a ampla
defesa.

PARAGRAFO DECIMO OITAVO — A defesa prévia do interessado serd exercida no
prazo de 10 (dez) dias uteis, contado a partir da sua notificacdo, no caso de aplicacdo das
penalidades previstas nas alineas a, b e ¢ do caput desta Clausula.

PARAGRAFO DECIMO NONO - A autoridade competente emitird decisdo motivada
sobre a aplicacdo ou ndo da sancédo ao contratado, devendo conter demonstracdo dos
fatos e dos respectivos fundamentos juridicos, que sera publicada em Diario Oficial,
cabendo desta decisdo recurso hierarquico no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, contados do
recebimento de notificagdo do contratado, nos termos do art. 237 do Regulamento de
LicitacOes e Contratos da EMOP.

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA: DO RECURSO AO JUDICIARIO

As importancias decorrentes de quaisquer penalidades impostas a CONTRATADA,
inclusive as perdas e danos ou prejuizos que a execucgdo do contrato tenha acarretado,
Empresa de Obras Publicas do Estado do Rio de Janeiro
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quando superiores a garantia prestada ou aos créditos que a CONTRATADA tenha em
face do CONTRATANTE, que ndo comportarem cobranca amigavel, serdo cobradas
judicialmente.

PARAGRAFO PRIMEIRO — Caso o CONTRATANTE tenha de recorrer ou comparecer a
juizo para haver o que lhe for devido, a CONTRATADA ficara sujeita ao pagamento, além
do principal do débito, da pena convencional de 10% (dez por cento) sobre o valor do
litigio, dos juros de mora de 1% (um por cento) ao més, despesas de processo e
honorarios de advogado, estes fixados, desde logo em 20% (vinte por cento) sobre o
valor em litigio.

CLAUSULA VIGESIMA QUARTA: FUSAO, CISAO E INCORPORACAO

Nas hipoteses de fusdo, cisdo ou incorporacdo, podera ocorrer, a critério do
CONTRATANTE e desde que mantidas as condicoes de habilitacdo e qualificacéo
técnica, econdmica e financeira exigidas no edital, a sub-rogacédo, por termo aditivo, do
objeto deste Contrato para a pessoa juridica empresaria resultante da alteracao social.

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA: DA CESSAO OU TRANSFERENCIA

O presente contrato ndo podera ser objeto de cessdo ou transferéncia no todo ou em
parte, a ndo ser com prévio e expresso consentimento da parte contraria e sempre
mediante instrumento préprio, devidamente motivado, de acordo com a legislacéo vigente,
a ser pulicado no Diério Oficial do Estado do Rio de Janeiro.

PARAGRAFO PRIMEIRO — O cessionario ficar4 sub-rogado em todos os direitos e
obrigacbes do cedente e deverd atender a todos o0s requisitos de habilitacdo
estabelecidos no instrumento convocatorio e legislagcao especifica.

PARAGRAFO SEGUNDO - A parte cedente devera indicar as razdes que levaram a
propor a cessao ou a transferéncia do contrato.

PARAGRAFO TERCEIRO — N&o é cabivel a cessao ou transferéncia do contrato no caso
de inadimpléncia da contratada.

CLAUSULA VIGESIMA SEXTA: DA SUBCONTRATACAO

Informamos que a elaboracdo de projetos executivos, execucdo de estaca pré
moldada, execucdo de pavimentagcdo em concreto asfaltico com polimero séo
servigos técnicos especializados, razédo pelo qual, poderdo ser subcontratados.
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CLAUSULA VIGESIMA SETIMA: DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES DO CONTRATO

Fazem parte integrante do presente contrato:
a) o Edital e seus Anexos;
b) a Proposta da CONTRATADA.

CLAUSULA VIGESIMA OITAVA: DA PUBLICACAO E CONTROLE DO CONTRATO

ApGs a assinatura do contrato sera publicado, em forma de extrato, no prazo de 10 (dez)
dias, a contar da sua assinatura, no Diario Oficial do Estado e no Portal da EMOP-RJ na
internet, correndo os encargos por conta do CONTRATANTE.

PARAGRAFO UNICO — O extrato da publicacdo deve conter a identificacdo do
instrumento, partes, objeto, prazo, valor e fundamento do ato.

CLAUSULA TRIGESIMA: DO FORO DE ELEICAO

Fica eleito o foro da Cidade do Rio de Janeiro, para dirimir qualquer litigio decorrente do
presente contrato que ndo possa ser resolvido por meio amigavel, com expressa renuncia
a qualquer outro,por mais privilegiado que seja.

CLAUSULA TRIGESIMA PRIMEIRA: DA INTERVENIENCIA DA SEPOL

A interveniéncia da Secretaria de Estado de Policia Civil do Rio de Janeiro — SEPOL visa,
exclusivamente, garantir a descentraliza¢do dos recursos orgcamentarios necessarios para
fazer frente as despesas decorrentes da demanda, na forma do Termo de Cooperagao
Técnica EMOP-RJ/SEPOL n° 031/2022, celebrado em 27/07/2022, publicado no DOERJ
de 04/08/2022, correspondente a Resolugdo SEPOL/EMOP- RJ n° 067/2022 de
16/08/2022, publicada no DOERJ de 19/08/2022.

CLAUSULA TRIGESIMA SEGUNDA: MATRIZ DE RISCO

De acordo com o projeto basico.

Categoria de
Risco

Descricao do Evento
Causador do Risco

Consequéncia na Execugdao
do Objeto

Medidas para Tratamento do Risco

Responsavel pelo
Tratamento do Risco

Eventos naturais e outros,
ndo controldveis ou

Aumento de custo e/ou

Propor acGes para lidar com
as consequéncias desses eventos.

Operacional imprevisiveis, que possam atraso na execugao do EMOP E CONTRATADA
- i Pt = . . Comunicar a SEINFRA caso existam
comprometer a execu¢ao objeto. .
X impactos no prazo e/ou custo.
dos servigos.
Definir reunides periddicas visando manter
ST Comunicagdo deficiente Atraso na execugao do comunicagdo sobre o projeto, incluindo EMOP, SEINFRA E

entre as partes

objeto.

tratamento de duvidas e resolucdo de
conflitos.

CONTRATADA
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Ambiente de
Sl jcr‘abalho mseguﬁro,‘ Atraso na ‘execu;ao do Adotar as medlc.|as de seguranga do EMOP E CONTRATADA
propiciando a ocorréncia de objeto. trabalho previstas em contrato.
acidentes.
moi?:::aogoa(ti;a::c::sos Atraso na execugao do L O BB (D C B C e I T
Técnico ¢ . X ¢ desvios e propor medidas EMOP E CONTRATADA
humanos e/ou materiais por objeto. . .
corretivas tempestivamente.
parte da contratada.
ficiali EINFRA i
Falta de descentralizacdo de Atraso no cronograma da Oficializar a S .da ?eceSSId’a(fe
Tempo e P . urgente da descentralizacdo de crédito.
h crédito prevista no Termo de Obra. L. . - EMOP E SEINFRA
Qualidade P Emitir termo aditivo de suspensdo de
cooperagdo Técnica. i L
Paralizacdo da Obra. contagem de prazo ou, rescisdo contratual.
Oficializar a SEINFRA necessidade
Atraso ou falta de
urgente de
Tempo e pagamento das Atraso no cronograma da agamentodas faturas/notas fiscais de
.p faturas/notas fiscais de Obra. pag P EMOP E SEINFRA
Qualidade e crédito.
responsabilidade da Paralizaciio da Ob
SEINFRA. arafizagao da Obra. Emitir termo aditivo de suspens3o de
contagem de prazo ou, rescisdo contratual.
Tem.po e Acidente de trabalho Atraso na e)fecugao dos Trelname.nto"da M.O., Ui.:lllzagao de EPI, CONTRATADA
Qualidade servicos Organizagao do canteiro de obras.
Fatos retardadores ou
que impedem a execugdo do
Tem.po e Contrato pl.'O”)r.IOS de riscos Aumento do custo d.o D et ] CONTRATADA
Qualidade ordinario da produto e/ou do servigo
atividade empresarial ou da
execugao.

E, por estarem assim justos e acordes em todas as condi¢cdes e clausulas estabelecidas neste contrato, firmam as
partes o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual forma e teor, depois de lido e achado conforme, em presenca

das testemunhas abaixo firmadas.

Rio de Janeiro, de de 2022.

PELA CONTRATANTE:

ANDRE LUIS RIBEIRO BRAGA
DIRETOR-PRESIDENTE

RICARDO CARDOSO DA SILVA
DIRETOR DE ADMINISTRACAO E FINANCAS

PELA CONTRATADA:
Representante Legal

TESTEMUNHA:
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