2XN30-2@6.4-375

2XN32-296.4-170

DISTRIBUICAO DAS FERRAGENS

LONGITUDINAIS

2XN33-206.4-190

2 XN36 -2 26.4 - 160

N37-226.4-175

2XN39-2@6.4-400

NOTAS GERAIS

- ACO CA-50, CONCRETO C25 - COM BRITA1E 2;
- DEMOLIR AS RAMPAS DE ACESSO, APROVEITANDO O REVESTIMENTO PARA

SEREM REUTILIZADOS QUANDO DO TERMINO DO REFORGOS;
- ISOLAR COM TAPUME O LOCAL DA OBRA, TANTO INTERNAMENTE QUANTO
EXTERNAMENTE;

- CHECAR AS DIMENGOES E CONFERIR TODO O LOCAL ANTES DE INICIAR
QUALQUER SERVICO, VERIFICANDO SE NAO HA OBSTACULO OU OUTRO
IMPEDIMENTO

- TODAS MEDIDAS ESTAO EM CENTIMETROS EXCETO ONDE HOUVER OUTRA
INDICAGAO

© 35 35 35 35 ] - AS ESTACAS DEVERAO SER ESCAVADAS ATE O NIVEL DO IMPENETRAVEL
N 365 35 _— 35 170 35 | 554 35 190 35 . . 160 35 - 175 35 | 300 35 390
2XN2-4@12.5-300 2XN3-2@812.5-200 2XN22-2@80-150 2XN4-2@12.5-300 2XN5-3@12.5-300
> X N4-2 3125 - 300 2X N5 -2 312.5 - 300 PROCEDIMENTO DE EXECUCAO DO REFORCO ESTRUTURAL
1_ESCORAR COM ANDAIMES E PONTALETES TODO O TETO DAS SALAS
INTERDITADAS:
2 DEMOLIR A LAJE DE PISO JUNTO A PAREDE 1 NUMA FAIXA DE NO MINIMO
1,00M:
3_ RETIRAR OS INTERTRAVADOS DO PATIO, AO LONGO DA PAREDE 1 NUMA FAIXA
DE NO MINIMO 1,00M:
4_AS RAMPAS DE ACESSO DEVEM SER DEMOLIDAS COM APROVEITAMENTO DE
SEU RESVESTIMENTO, PARA REUTILIZACAO QUANDO DA CONSTRUCAO DE
NOVAS RAMPAS:
e e 5_ESCVARAO EM AMBOS OS LADOS, INTERNO E EXTERNO, AO LONGO DA
il ki b i S i = PAREDE 1, ATE O FUNDO DA CINTA EXISTENTE;
6_EXECUTAR CORTE E APICOAMENTO DAS FACES INTERNA E EXTERNA DA
@ @ @ @ @ @ @ CINTA EXISTENTE:
7 ESCAVACAO DE ESTACA RAIZ @15CM, INTERNA E EXTERNA, CONFORME
PLANTA DE CINTAS, INSTALANDO ARMADURAS E CONCRETANDO ATE A ALTURA
DO SOLO, CONFORME PROJETO:
~ — K| 8_FURACAO DAS CINTAS COM 3 FUROS DE @16MM A CADA 15CM, CONFORME
& - DETALHAMENTO DE FERRAGENS TRANSVERSIAS:
P 400 2 X N20-228.0 - 180 2XN21-228.0-150 2XN10-2210.0 - 200 395 o 9_INSTALAR OS FERROS N41 DA PARTE INFERIOR E APOS A DEMOLICAO DOS
3% 35 o= 3E T = 200 = o= TIJOLOS SOBRE CINTA, INSTALA OS FERROS N41 NA PARTE SUPERIOR:
2XN1-32125-450 H 270 H e H 225 H 120 H 530 H H 285 H 2XN6-3212.5-445 10_CHUMBAR COM ARGAMASSA EPOXIDICA OS FERROS N41 NOS FUROS:
11_COLOCAR OS ESTRIBOS NAS CINTAS E A FERRAGEM LOGITUDINAL DESSAS;
2XN31-2@6.4-270 2XN33-2@6.4 -225 2XN35-2@6.4 -530 2XN38-2@6.4 -285
12_INSTALAR AS FERRAGENS TRANSVESAIS NOS APOIOS;
13_COLOCAR ESPASSADORES NAS FERRAGENS:
14_COLOCAR FORMAS NAS FACES EXTERNAS DAS CINTAS INTERNA E EXTERNA
COM CIMBRAMENTO:
2N 40 C/15 2N 40 C/30 2N 40 C/15 2N 40 C/30 2N 40 C/15 2 N 40 C/30 2N 40 C/15 2 N 40 C/30 2N 40 C/15 2N 40 C/30 2N 40 C/15 2N 40 C/30 2N 40 C/15 15_CONCRETAR AS CINTAS INTERNAS E EXTERNAS, CONCRETO CLASE C-25;
16_APOS CURA DO CONCRETO, RETIRAR CIMBRAMENTO E FORMAS:
160 ! 183 ! 300 | 111 | 210 100 180 L 39 l 310 96 310 | 189 | 160 D —
18_CONCRETAR TRECHO DA LAJE E REFAZER O PISO DA PARTE INTERNA:
19_REINSTALAR PISO INTERTRAVADO NA PARTE EXTERNA:
a 2X2N41-26.4 C/15-108 20 RECONSTRUIR AS RAMPAS INSTALANDO NOVAMENTE SEU REVESTIMENTO.
Planta de Armacao - ESCALA 1/25 -
DETALHE DAS ESTACAS.(ESTACA RAIZ - 215CM) - S/ESCALA - DETALHE DA FERRAGEM TRANSVERSAL - CORTE A-A TABELA DE ACO
COTAS EM (Cm) S/ESCALA - COTAS EM (Cm) - e ——
N© @ | QUANT (Cm)
UN. TOTAL
) ‘ N 4 1 12.5 6 450 2.700
N2 - 064 G120 ESPIRAL - VAR vcios s Aseres e v P Be— o0 100
TRANSPASSE /\ * *
3 / 3 c 3 12.5 4 200 800
- . 57 s 4 12.5 8 300 2.400
. Y I (49] (Q\|
. ~| 7 Ak N £ ~ . N4 5 12.5 10 300 3.000
< & - - & 6 12.5 6 445 2.670
5 LI AR N3 N40 7 12.5 56 VAR 168.000
10 i ™ N~ N~ ™
s 37 - - 37 10 10.0 4 200 300
X N —— -
< 2 X N41 - 96.4 C/15 - 108 & 2 X N41 - 96.4 C/15 - 108 11 10.0 35 159 5.565
M~ e na
< 12 10.0 35 75 2.625
o B 20 8.0 4 180 720
(x14) \/ N35 21 8.0 4 150 600
N [ 22 8.0 4 150 600
L 30 6.4 4 375 1.500
2 X N40 - 6.4 C/VAR - 145 31 6.4 4 270 1.080
32 6.4 4 170 680
33 6.4 4 225 900
DETALHE DA FERRAGEM TRANSVERSAL NOS = - ; == o=
35 6.4 4 530 2.120
APOIOS - S/ESCALA - COTAS EM (Cm) 36 5.4 1 160 610
37 6.4 4 175 700
CORTE B-B s Lo [+ = [m
39 6' 4 4 400 1' 600 Responsavel Técnico CREA-RJ Escala Data
N 1 2 = 5 X 0 1 0.0 C/7.5 ALVARO ALVES DE ABREU 1986103527 INDICADA MAIO/2022
40 6.4 268 145 38.860
N12 - 310.0-75 N1D N11-5x210.0 C/7.5 N5 41 6.4 632 108 68.256
99 — 42 6.4 14 VAR 100.890
¥
&
o — =
NE= N1 NG v > QUADRO RESUMO DE ACO
o | __
;. ¢ CO M P RI M ENTO ( M) P ESO ( Kg) REV. / N° DATA ASSUNTO VISTOS
(Q\| N 4 0 12. 5 1 . 819 ’ 70 1- 75 2, 37 ;EL[I)?:)-; SECRETARIA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS :1;:372022
)
10.0 89,90 55,47
8. 0 19' 20 7’ 58 NATUREZA DA OBRA: PROJETO:
) PROJETO EXECUTIVO DO REFORCO ESTRUTURAL EM PARTE DA CASA ARMACAO
7 7 6.4 2- 19 1’ 26 536’ 86 A'BRIGO LAR DA MTJLHER . .
5 5 o [ PLANTA DE ARMACAO INDICADA
\/ N 3 8 TOTA L 2. 352’ 28 AUTOR DO PROJETO: DESENVOLVIMENTO DO PROJETO: DESENHO: APROVAG;AO:
w QA‘/ ALVARO ALVES DE ABREU ALVARO ALVESDEABREU ———————————
N11-210.0 - 159 (X7) S s s
@ EMOP - RJ E“E"E’EEETR CII))E OBRAS PUBLICAS DO ESTADO DO RIO 0 2 /0 2




