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Governo do Estado do Rio de Janeiro
Empresa de Obras Publicas do Estado do Rio de Janeiro
Diretoria de Planejamento e Projetos

PROJETO BASICO
OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA

IMOVEL: DEGASE - NOVA UNIDADE SAO GONCALO
ENDERECO: RUA DOUTOR GETULIO VARGAS N° 48 - BARRO VERMELHO
MUNICIPIO: SAO GONCALO
CODIGO DO IMOVEL: 03.113.120
PROPOSTA: P036/2024- SISTEMA PLENO, e
D036/2024 - SISTEMA DESONERADO

ORCAMENTO: P036/24a 004/24 - SISTEMA PLENO, e
D036.001/24 a 004/24 - SISTEMA DESONERADO

ORCAMENTISTAS: RAFAEL PAIVA DE SOUZA - ID: 5121541-1

NATUREZA DOS SERVICOS: REFORMA E ADAPTACAO DE RESIDENCIA PARA
IMPLANTACAO DA NOVA UNIDADE DO DEGASE

1. OBJETO

1.1. Contratacdo de execugdo de obras de reforma e adaptagdo de residéncia para implantacdo da
Nova Unidade Sdo Gongalo - DEGASE, conforme condi¢des, quantidades e exigéncias estabelecidas
neste instrumento e seus anexos.

1.2. O objeto da licitagdo refere-se a execugao de obras de reforma e adaptagcdo de residéncia para
implantacao da Nova Unidade Sao Gongalo - DEGASE, localizada na rua Dr. Gettlio Vargas, n° 48,
bairro Barro Vermelho, no municipio de Sao Gongalo.

1.3. Os quantitativos e respectivos codigos dos itens de servigos sdo os discriminados no Anexo do
Projeto Basico.

2. TIPO DE CONTRATACAO
2.1. Critério de Julgamento:

O critério de julgamento das propostas passivel de ser adotado € o de menor preco, pois proporciona o
menor dispéndio para o Orgao Demandante do empreendimento, atendendo aos parametros minimos
de qualidade e seguranga, bem como os prazos definidos no instrumento convocatério.

2.2. Regimente de Execucio:

Sera adotado o regime de contratagao de empreitada por prego unitario, por nao ser possivel definir
com precisdo os quantitativos necessarios para a execu¢ao contratual.



2.3. Modo de disputa: ( x ) Fechado () Aberto

3. JUSTIFICATIVA PARA CONTRATACAO

A contratagdo se configura necessaria para viabilizar o atendimento das demandas sob responsabilidade do
Departamento Geral de A¢des Socioeducativas - DEGASE, no que tange a implantagdo de novas unidades
e a ampliacdo do numero de vagas para adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas de
semi-liberdade no Estado do Rio de Janeiro.

4. DESCRICAO DO IMOVEL
4.1. LOCALIZACAO: Rua Doutor Getiilio Vargas n° 48 - Barro Vermelho.

4.2 ESPECIFICACOES: O imoével consiste em uma residéncia unifamiliar dotado de dois
pavimentos, localizado no endere¢o acima mencionado e composto pelos ambientes conforme
descritos no item 6. Escopo dos Servigos.

5. DOS PRAZOS

5.1 O prazo de vigéncia do contrato ¢ de 270 (duzentos e setenta) dias, podendo ser prorrogado por
interesse das partes até o limite de 60 (sessenta) meses, com base no art. 71, da Lei n® 13.303/2016.

5.2.0 prazo para a execu¢do dos servicos ¢ de 120 (cento e vinte) dias corridos e ininterruptos
contados a partir da emissao da ordem de inicio dos servigos, respeitando-se o cronograma fisico-
financeiro que acompanha esse instrumento.

5.3. No caso de se registrar algum 6bice impeditivo para emissdao da Ordem de Inicio dos Servigos,
tal fato devera ser plenamente justificado no processo SEI desse instrumento contratual.

6. ESCOPO DOS SERVICOS
6.1 - PAVIMENTO TERREOQ:

6.1.1 - Escada de acesso ao Primeiro Pavimento:

Substituicao de toda instalacao elétrica existente;
e Substituicao de todos interruptores e tomadas existentes;

e Colocacao de luminarias de sobrepor, tipo calha, chanfrada ou prismatica, completa, com lampada
LED tubular de 4x9W;

e Substituicdo de todo piso de ardosia existente por piso ceramico antiderrapante, 40cm x 40cm,
sujeito a trafego intenso, resisténcia a abrasao P.E.L.-1V;

e Colocacdo de soleira em granito cinza andorinha, espessura de 3cm, com 2 polimentos e largura de
15cm;

e Pintura de paredes e teto com tinta latex acetinado, inclusive lixamento, uma demao de selador
acrilico e duas demaos de acabamento.
6.1.2 - Sala 03:
e Retirada de todos interruptores, tomadas, lumindrias e fios existentes ¢ fechamento das aberturas
remanescentes;
e Retirada da porta de acesso a Sala;

e Retirada da parede de gesso acartonado existente entre a Sala 03 e o Quarto 04;



Substitui¢do de todo piso de arddsia existente por piso ceramico antiderrapante, 40cm x 40cm,
sujeito a trafego intenso, resisténcia a abrasao P.E.L.-1V;

Colocacgdo de soleira em granito cinza andorinha, espessura de 3cm, com 2 polimentos e largura de
15cm;

Substitui¢do da janela existente por basculante de ferro em caixilho de cantoneira de 7/8” ou 3/4”,
em um, dois ou trés modulos, basculas de cantoneira de 3/4” ou 5/8”, alavanca com punho cromado
e pintura com tinta esmalte sintético acetinado apos lixamento, limpeza, desengorduramento, uma
demao de fundo anti corrosivo na cor laranja de secagem rapida e duas demaos de acabamento;

Colocagdo de vidro aramado com 6mm de espessura nos basculantes de ferro;
Colocagao de peitoril em granito cinza andorinha, espessura de 2cm e largura de 15 a 18cm;

Substituicdo da porta de acesso a Sala por porta de cela em barras verticais de 17, espagadas de
10cm, entre eixos correndo 3 barras horizontais de 1.3/4” x 1/2”, contorno da mesma barra,
revestida de chapa de ferro galvanizado n°® 12 até 60cm de altura, marco em cantoneira de 1.3/4” x
1/4”, com fecho e cadeado e pintura com tinta esmalte sintético acetinado apos lixamento, limpeza,
desengorduramento, uma demao de fundo anti corrosivo na cor laranja de secagem rapida e duas
demaos de acabamento;

Instalacdo de ponto de luz embutido na parede para posterior colocagdo de luminaria pelo DEGASE;

Pintura de paredes e teto com tinta latex acetinado, inclusive lixamento, uma demao de selador
acrilico e duas deméios de acabamento;

Instalagao de aparelho de ar condicionado do tipo Split.

6.1.3 - Quarto 04:

Retirada de todos interruptores, tomadas, luminarias e fios existentes ¢ fechamento das aberturas
remanescentes;

Retirada da parede de gesso acartonado existente entre a Sala 03 e o Quarto 04;

Substituicdo de todo piso de arddsia existente por piso ceramico antiderrapante, 40cm x 40cm,
sujeito a trafego intenso, resisténcia a abrasao PEI-IV;

Colocagdo de soleira em granito cinza andorinha, espessura de 3cm, com 2 polimentos e largura de
15cm;

Substituicao das janelas existentes por basculantes de ferro em caixilho de cantoneira de 7/8” ou
3/4”, em um, dois ou trés modulos, basculas de cantoneira de 3/4” ou 5/8”, alavanca com punho
cromado e pintura com tinta esmalte sintético acetinado apo6s lixamento, limpeza,
desengorduramento, uma demao de fundo anti corrosivo na cor laranja de secagem réapida e duas
demaos de acabamento;

Colocagdo de vidro aramado com 6mm de espessura nos basculantes de ferro;
Colocagao de peitoril em granito cinza andorinha, espessura de 2cm e largura de 15 a 18cm;
Instalagao de ponto de luz embutido na parede para posterior colocagao de luminaria pelo DEGASE;

Pintura de paredes e teto com tinta latex acetinado, inclusive lixamento, uma demao de selador
acrilico e duas deméaos de acabamento;

Instalagdo de aparelho de ar condicionado do tipo Split.

6.1.4 - Lavabo:

Retirada de todos interruptores, tomadas, lumindrias e fios existentes ¢ fechamento das aberturas
remanescentes;

Substituicao de toda instalagdo hidraulica existente;

Substituicdo de toda instalagdo de esgoto sanitario existente;



Colocacgdo de revestimento nas paredes de azulejo branco 15 x 15¢m, qualidade extra, tendo juntas
corridas com 2mm e rejuntadas com pasta de cimento branco;

Substitui¢do de todo piso de arddsia existente por piso ceramico antiderrapante, 40cm x 40cm,
sujeito a trafego intenso, resisténcia a abrasao PEI-1V;

Colocacdo de soleira em granito cinza andorinha, espessura de 3cm, com 2 polimentos e largura de
15cm;

Substituicdo do vaso sanitdrio existente por vaso sanitdrio de louca branca, convencional, tipo
médio luxo, com medidas em torno de 37x47x38cm, com assento plastico tipo médio luxo, bolsa de
ligagdo, valvula de descarga de 1.1/2” com registro integrado, sistema hidromecanico (isenta de
golpe de ariete) com corpo em latdo, canopla e botdo em metal cromado, tubo de ligacdo e
acessorios de fixagao;

Substituicao do lavatorio existente por lavatorio de louca branca tipo médio luxo, com ladrdo e
medidas em torno de 55 x 45cm, com coluna, ferragens em metal cromado: sifao 1680 de 1” x
1.1/4”, Torneira de pressao 1193 de 1/2” em metal cromado, valvula de escoamento 1603 e rabicho
em PVC;

Colocagao de basculante existente por basculante de ferro em caixilho de cantoneira de 7/8” ou 3/4”,
em um, dois ou trés modulos, basculas de cantoneira de 3/4” ou 5/8”, alavanca com punho cromado
e pintura com tinta esmalte sintético acetinado apds lixamento, limpeza, desengorduramento, uma
demao de fundo anti corrosivo na cor laranja de secagem rapida e duas demaos de acabamento;

Colocagao de vidro aramado com 6mm de espessura no basculante de ferro;
Colocagao de peitoril em granito cinza andorinha, espessura de 2cm e largura de 15 a 18cm;

Colocagao de quadro para prote¢dao no basculante, formado de barras quadradas de ferro de 3/8” e
pintura com tinta esmalte sintético acetinado apods lixamento, limpeza, desengorduramento, uma
demao de fundo anti corrosivo na cor laranja de secagem rapida e duas demaos de acabamento;

Instalacdo de ponto de luz embutido na parede para posterior colocagdo de luminaria pelo DEGASE;

Pintura do teto com tinta latex acetinado, inclusive lixamento, uma deméao de selador acrilico e duas
demaos de acabamento.

6.1.5 - Depésito 01:

Substituicao de toda instalagdo elétrica existente;
Substituicdo de todos interruptores e tomadas existentes;

Colocagao de lumindrias de sobrepor, tipo calha, chanfrada ou prismatica, completa, com lampada
LED tubular de 4x9W;

Colocagao de piso ceramico antiderrapante, 40cm x 40cm, sujeito a trafego intenso, resisténcia a
abrasdo P.E.L.-IV;

Colocagao de soleira em granito cinza andorinha, espessura de 3cm, com 2 polimentos e largura de
15cm;

Substituicao da porta existente por porta de madeira de lei, macica, de frisos (mexicana), aduela de
13 x 3cm e contramarco de 11 x 2cm, conforme projeto tipo n° 6063/EMOP, inclusive ferragens,
com pintura com tinta esmalte sintético alquidico acetinada, inclusive lixamento, limpeza e duas
demaos de acabamento;

Pintura de paredes e teto com tinta latex acetinado, inclusive lixamento, uma demao de selador
acrilico e duas demaos de acabamento.

6.1.6 - Depésito 02:

Substituicao de toda instalacdo elétrica existente;

Substituicao de todos interruptores e tomadas existentes;



e Colocagdo de luminarias de sobrepor, tipo calha, chanfrada ou prismatica, completa, com lampada
LED tubular de 4x9w;

e (Colocacdo de piso ceramico antiderrapante, 40cm x 40cm, sujeito a trafego intenso, resisténcia a
abrasdo PEI-4;

e Colocagdo de soleira em granito cinza andorinha, espessura de 3cm, com 2 polimentos e largura de
15cm;

e Substituicdo do cobog6 existente por basculante de ferro em caixilho de cantoneira de 7/8” ou 3/4”,
em um, dois ou trés modulos, basculas de cantoneira de 3/4” ou 5/8”, alavanca com punho cromado
e pintura com tinta esmalte sintético acetinado apos lixamento, limpeza, desengorduramento, uma
demao de fundo anti corrosivo na cor laranja de secagem rapida e duas demaos de acabamento;

e (Colocagdo de vidro aramado com 6mm de espessura no basculante de ferro;

e Colocagao de peitoril em granito cinza andorinha, espessura de 2cm e largura de 15 a 18cm;

e Pintura de paredes e teto com tinta latex acetinado, inclusive lixamento, uma demao de selador
acrilico e duas demaos de acabamento.

6.1.7 - Depésito 03:

e Substituicao de toda instalagao elétrica existente;
e Substituicdo de todos interruptores e tomadas existentes;

e Colocagao de luminarias de sobrepor, tipo calha, chanfrada ou prismatica, completa, com lampada
LED tubular de 4x9w;

e Colocagdo de piso ceramico antiderrapante, 40cm x 40cm, sujeito a trafego intenso, resisténcia a
abrasdo PEI-4;

e (olocacdo de soleira em granito cinza andorinha, espessura de 3cm, com 2 polimentos e largura de
15¢cm;

e Pintura de paredes e teto com tinta latex acetinado, inclusive lixamento, uma demao de selador
acrilico ¢ duas demaos de acabamento.

6.1.8 - Depésito 04:

e Substitui¢ao de toda instalagado elétrica existente;
e Substituicdo de todos interruptores e tomadas existentes;

e Colocagdo de luminarias de sobrepor, tipo calha, chanfrada ou prismatica, completa, com lampada
LED tubular de 4x9w;

e Colocagdo de piso ceramico antiderrapante, 40cm x 40cm, sujeito a trafego intenso, resisténcia a
abrasao PEI-4;

e C(Colocagao de soleira em granito cinza andorinha, espessura de 3cm, com 2 polimentos e largura de
15cm.

6.1.9 - Depésito 05:

e Substituicdo de toda instalacdo elétrica existente;
e Substitui¢do de todos interruptores e tomadas existentes;

e (olocagdo de luminarias de sobrepor, tipo calha, chanfrada ou prismatica, completa, com lampada
LED tubular de 4x9w;

e (Colocagdo de piso ceramico antiderrapante, 40cm x 40cm, sujeito a trafego intenso, resisténcia a
abrasdo PEI-4;

e (Colocacdo de soleira em granito cinza andorinha, espessura de 3cm, com 2 polimentos e largura de
15cm;



e (olocacdo de porta de madeira de lei, maci¢a, de frisos (mexicana), aduela de 13 x 3cm e
contramarco de 11 x 2cm, conforme projeto tipo n° 6063/EMOP, inclusive ferragens, com pintura
com tinta esmalte sintético alquidico acetinada, inclusive lixamento, limpeza e duas demaos de
acabamento;

e Pintura de paredes e teto com tinta latex acetinado, inclusive lixamento, uma demao de selador
acrilico e duas demaos de acabamento.

6.1.10 - Varanda:

e Substitui¢ao de toda instalagao elétrica;
e Substituicdo de todos interruptores e tomadas existentes;
e Refazimento do piso cimentado existente;

e Colocagdo de luminarias de sobrepor, tipo calha, chanfrada ou prismatica, completa, com lampada
LED tubular de 4x9w;

e Pintura de paredes e teto com tinta latex acetinado, inclusive lixamento, uma demao de selador
acrilico e duas demaos de acabamento.

6.2 - 1° PAVIMENTO:
6.2.1 - Sala 01:

e Substituicao de toda instalagado elétrica existente;
e Substituicdo de todos interruptores e tomadas existentes;

e Substituigdo das luminarias existentes por luminarias de sobrepor, tipo calha, chanfrada ou
prismatica, completa, com lampada LED tubular de 4x9w;

e Remocdo da porta de correr entre as Salas 01 e 02;

e Substitui¢do de todo piso cerdmico existente por piso ceramico antiderrapante, 40cm x 40cm, sujeito
a trafego intenso, resisténcia a abrasao PEI-4;

e (Colocagdo de soleira em granito cinza andorinha, espessura de 3cm, com 2 polimentos e largura de
15cm;

e Substitui¢do das janelas existentes por basculante de ferro em caixilho de cantoneira de 7/8” ou
3/4”, em um, dois ou trés modulos, basculas de cantoneira de 3/4” ou 5/8”, alavanca com punho
cromado e pintura com tinta esmalte sintético acetinado apo6s lixamento, limpeza,
desengorduramento, uma demao de fundo anti corrosivo na cor laranja de secagem réapida e duas
demaos de acabamento;

e (olocagdo de vidro aramado com 6mm de espessura nos basculantes de ferro;
e Colocagao de peitoril em granito cinza andorinha, espessura de 2cm e largura de 15 a 18cm;

e Substituicdo da porta de ferro existente, de acesso a Varanda, por porta de madeira de lei, macica,
de frisos (mexicana), aduela de 13 x 3cm e contramarco de 11 x 2cm, conforme projeto tipo n°
6063/EMOP, inclusive ferragens, com pintura com tinta esmalte sintético alquidico acetinada,
inclusive lixamento, limpeza e duas demaos de acabamento;

e Pintura de paredes e teto com tinta latex acetinado, inclusive lixamento, uma demao de selador
acrilico e duas demaos de acabamento;

e Pintura das grades de ferro dos basculantes, com esmalte sintético acetinado apds lixamento,
limpeza, desengorduramento, uma demao de fundo anti corrosivo na cor laranja de secagem rapida e
duas demaos de acabamento;

e Instalagdo de aparelho de ar condicionado do tipo Split;

6.2.2 - Sala 02:



e Substitui¢do de toda instalagdo elétrica existente;
e Substitui¢do de todos interruptores e tomadas existentes;

e Substituicdo das luminarias existentes por lumindrias de sobrepor, tipo calha, chanfrada ou
prismatica, completa, com lampada LED tubular de 4x9w;

e Remocdo da porta de correr entre as Salas 01 e 02;

e Substitui¢do de todo piso ceramico existente por piso ceramico antiderrapante, 40cm x 40cm, sujeito
a trafego intenso, resisténcia a abrasdao PEI-4;

e Colocagdo de soleira em granito cinza andorinha, espessura de 3cm, com 2 polimentos e largura de
15¢cm;

e Substitui¢do da janela existente por basculante de ferro em caixilho de cantoneira de 7/8” ou 3/4”,
em um, dois ou trés modulos, basculas de cantoneira de 3/4” ou 5/8”, alavanca com punho cromado
e pintura com tinta esmalte sintético acetinado apds lixamento, limpeza, desengorduramento, uma
demao de fundo anti corrosivo na cor laranja de secagem rapida e duas demaos de acabamento;

e Colocagdo de vidro aramado com 6mm de espessura no basculante de ferro;
e (Colocagdo de peitoril em granito cinza andorinha, espessura de 2cm e largura de 15 a 18cm;

e Colocagdao de grade de ferro no acesso a escada, formada de barras verticais de 1.1/2” x 3/87,
horizontais de 2” x 3/8”, com montantes de 1.1/2” x 1.1/2” a cada 2,00m, do piso ao teto, com
portdao de uma folha no mesmo material, com pintura em tinta esmalte sintético acetinado apds
lixamento, limpeza, desengorduramento, uma demdo de fundo anti corrosivo na cor laranja de
secagem rapida e duas demaos de acabamento;

e Pintura de paredes e teto com tinta latex acetinado, inclusive lixamento, uma demao de selador
acrilico e duas demaos de acabamento;

e Pintura das grades de ferro dos basculantes, com esmalte sintético acetinado apds lixamento,
limpeza, desengorduramento, uma demao de fundo anti corrosivo na cor laranja de secagem rapida e
duas demaos de acabamento;

e Instalagdo de aparelho de ar condicionado do tipo Split.
6.2.3 - Quarto 01:

e Retirada de todos interruptores, tomadas, lumindrias e fios existentes e fechamento das aberturas
remanescentes;

e Retirada da porta de acesso ao Quarto;

e Substitui¢do de todo piso ceramico existente por piso ceramico antiderrapante, 40cm x 40cm, sujeito
a trafego intenso, resisténcia a abrasao PEI-4;

e C(Colocagdo de soleira em granito cinza andorinha, espessura de 3cm, com 2 polimentos e largura de
15cm;

e Substituigdo da janela existente por basculante de ferro em caixilho de cantoneira de 7/8” ou 3/4”,
em um, dois ou trés modulos, basculas de cantoneira de 3/4” ou 5/8”, alavanca com punho cromado
e pintura com tinta esmalte sintético acetinado apds lixamento, limpeza, desengorduramento, uma
demao de fundo anti corrosivo na cor laranja de secagem rapida e duas demaos de acabamento;

e Colocagdo de vidro aramado com 6mm de espessura nos basculantes de ferro;
e (Colocagao de peitoril em granito cinza andorinha, espessura de 2cm e largura de 15 a 18cm;

e Substitui¢do da porta de acesso ao Quarto por porta de cela em barras verticais de 17, espagadas de
10cm, entre eixos correndo 3 barras horizontais de 1.3/4” x 1/2”, contorno da mesma barra,
revestida de chapa de ferro galvanizado n° 12 até 60cm de altura, marco em cantoneira de 1.3/4” x
1/4”, com fecho e cadeado e pintura com tinta esmalte sintético acetinado apos lixamento, limpeza,
desengorduramento, uma demao de fundo anti corrosivo na cor laranja de secagem rapida e duas
demaios de acabamento;



Instalagao de ponto de luz embutido na parede para posterior colocagao de luminaria pelo DEGASE;

Pintura de paredes e teto com tinta latex acetinado, inclusive lixamento, uma demao de selador
acrilico e duas demaos de acabamento;

Pintura das grades de ferro do basculante com esmalte sintético acetinado apos lixamento, limpeza,
desengorduramento, uma demao de fundo anti corrosivo na cor laranja de secagem rapida e duas
demaos de acabamento;

Instalacdo de aparelho de ar condicionado do tipo Split.

6.2.4 - Quarto 02:

Retirada de todos interruptores, tomadas, lumindrias e fios existentes e fechamento das aberturas
remanescentes;

Retirada da porta de acesso ao Quarto;

Substituicao de todo piso ceramico existente por piso ceramico antiderrapante, 40cm x 40cm, sujeito
a trafego intenso, resisténcia a abrasdao PEI-4;

Colocagao de soleira em granito cinza andorinha, espessura de 3cm, com 2 polimentos e largura de
15¢cm;

Substituicao da janela existente por basculante de ferro em caixilho de cantoneira de 7/8” ou 3/4”,
em um, dois ou trés modulos, basculas de cantoneira de 3/4” ou 5/8”, alavanca com punho cromado
¢ pintura com tinta esmalte sintético acetinado apds lixamento, limpeza, desengorduramento, uma
demao de fundo anti corrosivo na cor laranja de secagem rapida e duas demaos de acabamento;

Colocagao de vidro aramado com 6mm de espessura nos basculantes de ferro;
Colocacao de peitoril em granito cinza andorinha, espessura de 2cm e largura de 15 a 18cm;

Substituicdo da porta de acesso ao Quarto por porta de cela em barras verticais de 17, espacadas de
10cm, entre eixos correndo 3 barras horizontais de 1.3/4” x 1/2”, contorno da mesma barra,
revestida de chapa de ferro galvanizado n°® 12 até 60cm de altura, marco em cantoneira de 1.3/4” x
1/4”, com fecho e cadeado e pintura com tinta esmalte sintético acetinado apos lixamento, limpeza,
desengorduramento, uma demao de fundo anti corrosivo na cor laranja de secagem rapida e duas
demaos de acabamento;

Instalagao de ponto de luz embutido na parede para posterior colocagao de luminaria pelo DEGASE;

Pintura de paredes e teto com tinta latex acetinado, inclusive lixamento, uma demao de selador
acrilico e duas demaos de acabamento;

Pintura das grades de ferro do basculante com esmalte sintético acetinado apos lixamento, limpeza,
desengorduramento, uma demao de fundo anti corrosivo na cor laranja de secagem rapida e duas
demaos de acabamento;

Instalacdo de aparelho de ar condicionado do tipo Split.

6.2.5 - Quarto 03:

Retirada de todos interruptores, tomadas, lumindrias e fios existentes e fechamento das aberturas
remanescentes;

Retirada da porta de acesso ao Quarto;

Substituicao de todo piso ceramico existente por piso ceramico antiderrapante, 40cm x 40cm, sujeito
a trafego intenso, resisténcia a abrasdao PEI-4;

Colocagao de soleira em granito cinza andorinha, espessura de 3cm, com 2 polimentos e largura de
15cm;

Substituicao da janela existente por basculante de ferro em caixilho de cantoneira de 7/8” ou 3/4”,
em um, dois ou trés modulos, basculas de cantoneira de 3/4” ou 5/8”, alavanca com punho cromado
¢ pintura com tinta esmalte sintético acetinado apds lixamento, limpeza, desengorduramento, uma



demao de fundo anti corrosivo na cor laranja de secagem rapida e duas demaos de acabamento;
e (Colocagao de vidro aramado com 6mm de espessura nos basculantes de ferro;
e (olocagdo de peitoril em granito cinza andorinha, espessura de 2cm e largura de 15 a 18cm;

e Substitui¢do da porta de acesso ao Quarto por porta de cela em barras verticais de 17, espagadas de
10cm, entre eixos correndo 3 barras horizontais de 1.3/4” x 1/2”, contorno da mesma barra,
revestida de chapa de ferro galvanizado n° 12 até 60cm de altura, marco em cantoneira de 1.3/4” x
1/4”, com fecho e cadeado e pintura com tinta esmalte sintético acetinado apos lixamento, limpeza,
desengorduramento, uma demao de fundo anti corrosivo na cor laranja de secagem rapida e duas
demaos de acabamento;

e Instalagdo de ponto de luz embutido na parede para posterior colocagdo de luminaria pelo DEGASE;

e Pintura de paredes e teto com tinta latex acetinado, inclusive lixamento, uma demao de selador
acrilico e duas demaos de acabamento;

e Pintura das grades de ferro do basculante com esmalte sintético acetinado apds lixamento, limpeza,
desengorduramento, uma demao de fundo anti corrosivo na cor laranja de secagem rapida e duas
demaos de acabamento;

e Instalagdo de aparelho de ar condicionado do tipo Split.
6.2.6 - Banheiro 01:

e Substituicao de toda instalagao elétrica existente;

e Substitui¢do de todos interruptores e tomadas existentes;

e Substituicao de toda instalagdo hidraulica existente;

e Substitui¢do de toda instalacdo de esgoto sanitario existente;

e Substituicdo do revestimento de azulejos existente por azulejo branco 15 x 15c¢m, qualidade extra,
tendo juntas corridas com 2mm e rejuntadas com pasta de cimento branco;

e Substituicdo de todo piso cerdmico existente por piso ceramico antiderrapante, 40cm x 40cm, sujeito
a trafego intenso, resisténcia a abrasao PEI-4;

e Colocagdo de soleira em granito cinza andorinha, espessura de 3cm, com 2 polimentos e largura de
15cm;

e Substituicdo do vaso sanitdrio existente por vaso sanitario de louca branca, convencional, tipo
médio luxo, com medidas em torno de 37 x 47 x 38cm, com assento plastico tipo médio luxo, bolsa
de ligacdo, valvula de descarga de 1.1/2” com registro integrado, sistema hidromecanico (isenta de
golpe de ariete) com corpo em latdo, canopla e botdo em metal cromado, tubo de ligacdo e
acessorios de fixacao;

e Substituigdo do lavatoério existente por lavatério de louga branca tipo médio luxo, com ladrdo e
medidas em torno de 55 x 45cm, com coluna, ferragens em metal cromado: sifao 1680 de 17 x
1.1/4”, Torneira de pressao 1193 de 1/2” em metal cromado, valvula de escoamento 1603 e rabicho
em PVC;

e Substitui¢do do chuveiro existente por chuveiro elétrico em metal cromado de 110/220V;

e Substituicdo da porta de madeira existente por porta de madeira de lei, macica, de frisos (mexicana),
aduela de 13 x 3cm e contramarco de 11 x 2cm, conforme projeto tipo n® 6063/EMOP, inclusive
ferragens, com pintura com tinta esmalte sintético alquidico acetinada, inclusive lixamento, limpeza
e duas demaos de acabamento;

e Substituicdo do basculante existente por basculante de ferro em caixilho de cantoneira de 7/8” ou
3/4”, em um, dois ou trés modulos, basculas de cantoneira de 3/4” ou 5/8”, alavanca com punho
cromado e pintura com tinta esmalte sintético acetinado apo6s lixamento, limpeza,
desengorduramento, uma demao de fundo anti corrosivo na cor laranja de secagem rapida e duas
demaos de acabamento;



e Colocagdo de vidro aramado com 6mm de espessura no basculante de ferro;

e (Colocagdo de peitoril em granito cinza andorinha, espessura de 2cm e largura de 15 a 18cm;
Colocacdo de luminarias de sobrepor, tipo calha, chanfrada ou prismatica, completa, com lampada
LED tubular de 4x9w;

e Pintura do teto com tinta latex acetinado, inclusive lixamento, uma demao de selador acrilico e duas
demaos de acabamento;

e Pintura da grade de ferro existente do basculante, com tinta esmalte sintético acetinado apds
lixamento, limpeza, desengorduramento, uma demao de fundo anti corrosivo na cor laranja de
secagem rapida e duas demaos de acabamento.

6.2.7 - Banheiro 02:

e Substitui¢do de toda instalacdo elétrica existente;

e Substitui¢do de todos interruptores e tomadas existentes;

e Substituicdo de toda instala¢ao hidraulica existente;

e Substitui¢do de toda instalagdo de esgoto sanitario existente;

e Substituicdo do revestimento de azulejos existente por azulejo branco 15 x 15cm, qualidade extra,
tendo juntas corridas com 2mm e rejuntadas com pasta de cimento branco;

e Substituicdo de todo piso cerdmico existente por piso ceramico antiderrapante, 40cm x 40cm, sujeito
a trafego intenso, resisténcia a abrasao PEI-4;

e (Colocacao de soleira em granito cinza andorinha, espessura de 3cm, com 2 polimentos e largura de
15cm;

e Substituicdo do vaso sanitdrio existente por vaso sanitario de louca branca, convencional, tipo
médio luxo, com medidas em torno de 37 x 47 x 38cm, com assento plastico tipo médio luxo, bolsa
de ligacdo, valvula de descarga de 1.1/2” com registro integrado, sistema hidromecanico (isenta de
golpe de ariete) com corpo em latdo, canopla e botdo em metal cromado, tubo de ligacdo e
acessorios de fixagao;

e Substituicdo do lavatdrio existente por lavatorio de louga branca tipo médio luxo, com ladrdo e
medidas em torno de 55 x 45c¢cm, com coluna, ferragens em metal cromado: sifao 1680 de 1” x
1.1/4”, Torneira de pressdo 1193 de 1/2” em metal cromado, valvula de escoamento 1603 e rabicho
em PVC;

e Substituicdo do chuveiro existente por chuveiro elétrico em metal cromado de 110/220V;

e Substituigdo da porta de madeira existente por porta de madeira de lei, macica, de frisos (mexicana),
aduela de 13 x 3cm e contramarco de 11 x 2cm, conforme projeto tipo n® 6063/EMOP, inclusive
ferragens, com pintura com tinta esmalte sintético alquidico acetinada, inclusive lixamento, limpeza
e duas demaos de acabamento;

e Substituigdo do basculante existente por basculante de ferro em caixilho de cantoneira de 7/8” ou
3/4”, em um, dois ou trés modulos, basculas de cantoneira de 3/4” ou 5/8”, alavanca com punho
cromado e pintura com tinta esmalte sintético acetinado apos lixamento, limpeza,
desengorduramento, uma demao de fundo anti corrosivo na cor laranja de secagem réapida e duas
demaos de acabamento;

e (Colocagdo de vidro aramado com 6mm de espessura no basculante de ferro;
e Colocagao de peitoril em granito cinza andorinha, espessura de 2cm e largura de 15 a 18cm;

e (olocacgdo de luminarias de sobrepor, tipo calha, chanfrada ou prismatica, completa, com lampada
LED tubular de 4x9w;

e Pintura do teto com tinta latex acetinado, inclusive lixamento, uma demao de selador acrilico e duas
demaos de acabamento;

e Pintura da grade de ferro existente do basculante, com tinta esmalte sintético acetinado apds



lixamento, limpeza, desengorduramento, uma demdo de fundo anti corrosivo na cor laranja de
secagem rapida e duas demaos de acabamento.

6.2.8 - Circulacao:

e Substitui¢ao de toda instalagado elétrica existente;
e Substituicdo de todos interruptores e tomadas existentes;

e Substituigdo do piso ceramico existente por piso ceramico antiderrapante, 40cm x 40cm, sujeito a
trafego intenso, resisténcia a abrasao PEI-4;

e Colocagdo de soleira em granito cinza andorinha, espessura de 3cm, com 2 polimentos e largura de
15cm;

e Colocagdo de luminarias de sobrepor, tipo calha, chanfrada ou prismatica, completa, com lampada
LED tubular de 4x9w;

e Pintura de paredes e teto com tinta latex acetinado, inclusive lixamento, uma demao de selador
acrilico e duas demaos de acabamento.

6.2.9 - Cozinha:

e Substitui¢do de toda instalagdo elétrica existente;

e Substitui¢do de todos interruptores e tomadas existentes;

e Substitui¢do de toda instalag@o hidraulica existente;

e Substitui¢do de toda instalagdo de esgoto sanitario existente;
e Substitui¢do de toda instalacdo de gas existente;

e Substituicdo do revestimento de azulejos existente por azulejo branco 15 x 15cm, qualidade extra,
tendo juntas corridas com 2mm e rejuntadas com pasta de cimento branco;

e Substituicdo de todo piso ceramico existente por piso ceramico antiderrapante, 40cm x 40cm, sujeito
a trafego intenso, resisténcia a abrasao PEI-4;

e Colocagdo de soleira em granito cinza andorinha, espessura de 3cm, com 2 polimentos e largura de
15cm;

e (Colocacgdo de nova banca de ago inoxidavel em chapa 18.304, com 0,55m de largura, duas cubas de
500 x 400 x 200mm em chapa 20.304, véalvula de escoamento tipo americana 1623, sifao 1680
1.1/2” x 1.1/2” e torneiras para pia com arejador, tubo moével, tipo parede, 1168 de 1/2” x 22cm
aproximadamente, em metal cromado;

e Colocagdo de luminarias de sobrepor, tipo calha, chanfrada ou prismatica, completa, com lampada
LED tubular de 4x9W;

e (olocagdo de novo exaustor de parede;

e Substitui¢do da porta de ferro existente por porta de madeira de lei, maciga, de frisos (mexicana),
aduela de 13 x 3cm e contramarco de 11 x 2cm, conforme projeto tipo n® 6063/EMOP, inclusive
ferragens, com pintura com tinta esmalte sintético alquidico acetinada, inclusive lixamento, limpeza
e duas demdos de acabamento; Substituicdo das janelas existentes por basculante de ferro em
caixilho de cantoneira de 7/8” ou 3/4”, em um, dois ou trés modulos, basculas de cantoneira de 3/4”
ou 5/8”, alavanca com punho cromado e pintura com tinta esmalte sintético acetinado apos
lixamento, limpeza, desengorduramento, uma demao de fundo anti corrosivo na cor laranja de
secagem rapida e duas demaos de acabamento;

e Colocagao de vidro aramado com 6mm de espessura nos basculantes de ferro;
e (Colocagdo de peitoril em granito cinza andorinha, espessura de 2cm e largura de 15 a 18cm;

e Pintura de teto com tinta latex acetinado, inclusive lixamento, uma demao de selador acrilico e duas
demaos de acabamento;



Pintura da grade da janela ferro, com tinta esmalte sintético acetinado apos lixamento, limpeza,
desengorduramento, uma demao de fundo anti corrosivo na cor laranja de secagem rapida e duas
demaos de acabamento.

6.2.10 - Varanda:

Substituicao de toda instalacdo elétrica existente;
Substituicao de todos interruptores e tomadas existentes;

Substituicdo do piso cerdmico existente por piso ceramico antiderrapante, 40cm x 40cm, sujeito a
trafego intenso, resisténcia a abrasao PEI-4;

Remocao do revestimento de azulejos existente nas paredes;

Execu¢do de embogo com argamassa de cimento e areia, no traco 1:3 com 1,5cm de espessura,
inclusive chapisco de cimento e areia, no traco 1:3, com 9mm de espessura;

Colocagao de soleira em granito cinza andorinha, espessura de 3cm, com 2 polimentos e largura de
15cm;

Colocacao de lumindrias de sobrepor, tipo calha, chanfrada ou prismatica, completa, com lampada
LED tubular de 4x9w;

Pintura de paredes e teto com tinta latex acetinado, inclusive lixamento, uma demao de selador
acrilico e duas demaos de acabamento.

6.3 - FACHADAS:

Recomposi¢ao de todo embogo danificado;

Pintura de paredes com tinta latex acetinado, inclusive lixamento, uma demao de selador acrilico e
duas demaos de acabamento;

Pintura de paredes com revestimento de tijolos ceramicos tipo “boca de sapo” com tinta ceramica,
inclusive limpeza e duas demaos de acabamento.

6.4 - COBERTURAS:

Substituicao de todo madeiramento e telhas da cobertura;
Substituicdo de todas as calhas e condutores de dguas pluviais existentes;
Substituicao de todos os rufos;

Colocacdo de subcobertura em fibras continuas de polietileno de alta densidade, permeével ao vapor
e com resisténcia a passagem de agua.

6.5 - AREA EXTERNA:
6.5.1 - Garagem:

Substituicao de toda instalagao elétrica;

Substituicdo de todos interruptores e tomadas existentes;
Revisdo de todo madeiramento da cobertura;

Revisdo de tosa as telhas da cobertura;

Revisdo de todas as calhas, condutores e rufos da cobertura;

Colocagdo de luminarias de sobrepor, tipo calha, chanfrada ou prismatica, completa, com lampada



LED tubular de 4x9w;

e Substituicdo do revestimento cerdmico existente nas paredes por azulejo branco 15 x 15cm,
qualidade extra, tendo juntas corridas com 2mm e rejuntadas com pasta de cimento branco;

e Pintura de paredes com tinta latex acetinado, inclusive lixamento, uma demao de selador acrilico e
duas demaos de acabamento;

e Aplicagdo de verniz em todo o madeiramento da cobertura;

e Limpeza do piso existente.
6.5.2 - Lavanderia:

e Substituicdo de toda instalagdo elétrica;

e Substitui¢do de todos interruptores e tomadas existentes;

e Revisdo de toda instalagdo hidraulica;

e Revisao de toda instalacao de esgoto sanitario;

o Revisdo de todo madeiramento da cobertura;

e Revisdo de todas as telhas da cobertura;

e Revisdo de todas as calhas, condutores e rufos da cobertura;

e Colocagdo de luminarias de sobrepor, tipo calha, chanfrada ou prismatica, completa, com lampada
LED tubular de 4x9w;

e Substituigdo do revestimento ceramico existente nas paredes por azulejo branco 15 x 15cm,
qualidade extra, tendo juntas corridas com 2mm e rejuntadas com pasta de cimento branco;

e Pintura de paredes com tinta latex acetinado, inclusive lixamento, uma demao de selador acrilico ¢
duas demios de acabamento;

e Aplicagdo de verniz em todo o madeiramento da cobertura;

e Limpeza do piso existente.
6.5.3 - Churrasqueira:

e Substitui¢ao de toda instalagao elétrica;

e Substituicdo de todos interruptores e tomadas existentes;

e Revisao de todo madeiramento da cobertura;

e Revisdo de todas as telhas da cobertura;

e Revisdo de todas as calhas, condutores e rufos da cobertura;

e (Colocagdo de luminarias de sobrepor, tipo calha, chanfrada ou prismatica, completa, com lampada
LED tubular de 4x9w;

e Substituicdo do revestimento cerdmico existente nas paredes por azulejo branco 15 x 15cm,
qualidade extra, tendo juntas corridas com 2mm e rejuntadas com pasta de cimento branco;

e Aplicagdo de verniz em todo o madeiramento da cobertura;

e Limpeza do piso existente.
6.5.4 - Lavabo:

e Revisao de toda instalagao elétrica;
e Substituicdo de todos interruptores e tomadas existentes;
e Revisao de toda instalagcdo hidraulica;

e Revisdo de toda instalagdo de esgoto sanitario;



Colocacdo de luminarias de sobrepor, tipo calha, chanfrada ou prismatica, completa, com lampada
LED tubular de 4x9w;

Pintura do teto com tinta latex acetinado, inclusive lixamento, uma demao de selador acrilico ¢ duas
demaos de acabamento;

Limpeza de revestimento ceramico das paredes;
Limpeza dos aparelhos sanitarios;

Limpeza do piso existente

6.5.5 - Canil/Casa do Cachorro:

Demolir o canil.

6.6 - MUROS DE DIVISA:

6.6.1 - Muro de Divisa Frontal - Rua Dr. Getulio Vargas:

Aumento da altura do muro para 4,00m com a execucao de alvenaria de blocos de concreto 20 x 20
x 40cm, assentes com argamassa de cimento e areia no trago 1:6 e a estrutura em concreto armado
necessaria;

Retirada do portdo de entrada de pedestres existente;
Demolicao de todo embogo danificado;
Recuperagdo dos trechos danificados da estrutura de concreto armado existente;

Execucdo de embogo com argamassa de cimento e areia, no trago 1:3 com 1,5cm de espessura,
inclusive chapisco de cimento e areia, no traco 1:3, com 9mm de espessura, nos dois lados do muro;

Colocagdo de portdo para entrada de pedestres de chapa de ferro galvanizado de uma folha, com
espessura de 0,5mm, 1,00m x 2,15m pintura com tinta esmalte sintético acetinado apos lixamento,
limpeza, desengorduramento, uma demao de fundo anti corrosivo na cor laranja de secagem réapida e
duas demaos de acabamento;

Pintura com tinta latex acetinado, inclusive lixamento, uma demao de selador acrilico e duas
demaos de acabamento;

Colocagdo de barreira de prote¢do, tipo concertina, com didmetro de espiral 450mm, modelo duplo 3
clips por espiral, laminas de 30mm com 54 espiras e 22 laminas por espiras, fio 3mm em aco
galvanizado.

6.6.2 - Muro de Divisa Lateral - Travessa Faria da Costa:

Aumento da altura do muro para 4,00m com a execucao de alvenaria de blocos de concreto 20 x 20
x 40cm, assentes com argamassa de cimento e areia no trago 1:6 e a estrutura em concreto armado
necessaria;

Demolicao de todo embogo danificado;
Recuperagao dos trechos danificados da estrutura de concreto armado existente;

Execu¢dao de embogo com argamassa de cimento e areia, no traco 1:3 com 1,5cm de espessura,
inclusive chapisco de cimento e areia, no traco 1:3, com 9mm de espessura, nos dois lados do muro;

Pintura com tinta latex acetinado, inclusive lixamento, uma demdo de selador acrilico e duas
demaos de acabamento;

Colocagao de barreira de protecao, tipo concertina, com diametro de espiral 450mm, modelo duplo 3
clips por espiral, ldminas de 30mm com 54 espiras e 22 laminas por espiras, fio 3mm em ago
galvanizado.



6.6.3 - Muro de Divisa Lateral - Igreja Nossa Senhora de Fatima:

Aumento da altura do muro para 4,00m com a execucao de alvenaria de blocos de concreto 20 x 20
x 40cm, assentes com argamassa de cimento e areia no trago 1:6 e a estrutura em concreto armado
necessaria;

Demolicao de todo embogo danificado;
Recuperacao dos trechos danificados da estrutura de concreto armado existente;

Execucdo de embogo com argamassa de cimento e areia, no trago 1:3 com 1,5cm de espessura,
inclusive chapisco de cimento e areia, no traco 1:3, com 9mm de espessura, nos dois lados do muro;

Pintura com tinta latex acetinado, inclusive lixamento, uma demao de selador acrilico e duas
demaos de acabamento;

Colocagdo de barreira de prote¢do, tipo concertina, com didmetro de espiral 450mm, modelo duplo 3
clips por espiral, laminas de 30mm com 54 espiras € 22 laminas por espiras, fio 3mm em aco
galvanizado

6.6.4 - Muro de Divisa dos Fundos - Lote 02:

Demoli¢do de todo embogo danificado;
Recuperacao dos trechos danificados da estrutura de concreto armado existente;

Execucdo de embogo com argamassa de cimento e areia, no trago 1:3 com 1,5cm de espessura,
inclusive chapisco de cimento e areia, no trago 1:3, com 9mm de espessura;

Pintura com tinta latex acetinado, inclusive lixamento, uma demdo de selador acrilico e duas
demaos de acabamento;

Colocagdo de barreira de protegdo, tipo concertina, com didmetro de espiral 450mm, modelo duplo 3
clips por espiral, laminas de 30mm com 54 espiras ¢ 22 laminas por espiras, fio 3mm em aco
galvanizado.

6.7 - CISTERNA:

Substituicao de toda instalagao elétrica;
Substituicao de toda instalagao hidraulica;
Limpeza da cisterna, inclusive desinfeccao conforme normas do INEA;

Impermeabilizacio do interior da cisterna.

6.9 - PISCINA:

Revisdo de toda instalacdo elétrica;

Revisao de toda instalagao hidraulica;

Revisdo de toda instalacdo de esgoto sanitario;

Limpeza da piscina, inclusive desinfec¢do conforme normas do INEA;
Demoligdo de todo revestimento em pedra Sdo Tomé existente;

Refazimento de todo revestimento em pedra Sao Tomé.

6.9 - INSTALACOES ELETRICAS / HIDRAULICAS / ESGOTO SANITARIO:



e Substituicdo de todas as instalacdes elétricas, hidraulicas e de esgoto sanitario existentes;

e Prever a instalagdo de gerador de emergéncia, que entrarda em funcionamento caso ocorra falta de
energia elétrica;

e Limpeza de todas as caixas d’dgua existentes, inclusive com desinfeccdo conforme normas do
INEA;

e Construir conjunto fossa/filtro.

6.10 - JARDINS E ACESSOS:

e Execuc¢do de rogado e limpeza.

6.11 - BOTA FORA:

» Execucdo de bota-fora de todo entulho proveniente de escavagodes, demoli¢des, etc, em locais
autorizados.

7. DO PROJETO EXECUTIVO

7.1. Nao se vislumbra a necessidade de execu¢ao de Projeto Executivo para este Projeto Basico.

8. PLANILHA ORCAMENTARIA

8.1. A Planilha Or¢amentaria a que se refere este Projeto Bésico tem como data base o més de janeiro
de 2024.

Observacoes:

1. A medigdo dos itens constantes dos Orgcamentos P036.004/24 e D036.004/24 (Encargos
Complementares), referindo-se, respectivamente, aos Sistemas Pleno e Desonerado, devera ter seus
quantitativos determinados apds apropriacdo e comprovacdo da mao-de-obra empregada na
execucao dos servigos;

2. O item de “Administragio Local”, previsto no codigo 01.090.0755-6 do Orcamento
P036.001/24 (Sistema Pleno), e no codigo 01.090.0755-G do Orgamento D036.001/24 (Sistema
Desonerado) sera pago com a quantidade que expressar o percentual mensal de servigos executados,
que podera ser consultado no Orcamento n° 4010.0001/23 (Sistema Pleno), e Orgamento n°
3010.001/23 (Sistema Desonerado).

9. REAJUSTE DE PRECO

9.1. Os valores contratados dos servicos ndo medidos poderdo ser reajustados a cada 12 (doze) meses,
contados a partir da data da apresentacdo da proposta pela licitante, de acordo com o indice geral da
construcdo civil, cddigo 05.100 constante no Boletim Mensal de Custos da EMOP, de acordo com a férmula
abaixo:

R=1-1oxPo
To

Onde:

R = Valor do reajustamento



Io = Indice constante do Boletim de Custo Mensal da EMOP, referente aos servigos especificados e
relativo ao més de apresentagdo da proposta pela licitante.

I = Indice constante do Boletim de Custo Mensal da EMOP, referente aos servigos especificados e
relativo ao més correspondente a um ou mais periodos de 12 (doze) meses, apds a apresentacao da
proposta pela empresa licitante.

Po = Valor unitario constante da Planilha Or¢amentaria, apresentada pela empresa Licitante.

9.2. O valor do reajustamento sera objeto de fatura propria, separada daquela referente a medigao dos
servigos/obra.

9.3. As partes convencionam o prazo decadencial de 60 (sessenta) dias consecutivos para solicitar o
reajuste contratual, a contar da publicagdo do indice ajustado contratualmente. O pedido devera ser
entregue no Protocolo da EMOP-RJ, o qual serd autuado em Processo Administrativo proprio.

9.4. A inércia da CONTRATADA em iniciar o procedimento de reajuste no prazo acima fixado
importard em decadéncia do seu direito de pleitea-lo, relativo a correspondente anualidade.

9.5. Consideram-se “anualidades” os sucessivos periodos de 12 (doze) meses, contados a partir do
més de referéncia da proposta apresentada CONTRATADA (Io).

9.6. A prorrogagdo de prazos a pedido da CONTRATADA e sem culpa do CONTRATANTE, nao
ensejara reajuste ou corregao.

9.7. Somente sera objeto de reajuste o valor remanescente e ainda nao pago.

10. GARANTIA

10.1. A CONTRATADA apresentara, até a data estabelecida para assinatura do instrumento
contratual, comprovante de prestacdo de garantia, em quaisquer das modalidades previstas no art. 183
do RLC/EMOP e art.70 da Lei n 13.303/2016, no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do
valor total do contrato, com validade até o término da vigéncia contratual, devendo, se necessario, ser
renovada a cada prorrogacao.

10.2. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

a) prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das
demais obrigacdes nele previstas;

b) prejuizos diretos causados & Administracdo decorrentes de culpa ou dolo durante a execugdo
do contrato;

¢) multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administragdo a contratada; e

d) obrigacdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, nao
adimplidas pela contratada, quando couber.

10.3. Nos casos de complementacao ou recomposi¢ao do valor da garantia, sera dado o prazo de 03
(trés) dias uteis a contratada, sob pena de rescisao administrativa do contrato.

11. ADMISSAO DE CONSORCIO

11.1. Considerando a natureza dos servigos previstos na obra ou servicos de engenharia, bem como
suas especificidades e considerando inexistir complexidade executiva, fica vedada a participacao de
Consorcios.

12. PARCELAMENTO DO OBJETO

12.1. Nao se vislumbra a necessidade de parcelamento do objeto deste Projeto Basico. Diante da
natureza dos servigos previstos, a atuacdo de mais de uma empresa contratada poderd ensejar
transtornos logisticos, executivos e operacionais com reflexos indesejaveis ao desenvolvimento do



objeto, podendo, até mesmo, inviabilizar a sua execugao.

13. DA SUBCONTRATACAO

13.1. Fica vedada a subcontratacao total ou parcial do objeto a ser contratado.

14. DOS REQUISITOS DE SUSTENTABILIDADE

14.1. Os servigos deverao ser executados em conformidade com as orientagdes e normas voltadas a
sustentabilidade ambiental, em especial o Decreto Estadual n® 43.629/2012 e art. 32 da Lei n°
13.303/2016.

14.2. LICENCIAMENTO AMBIENTAL:

14.2.1. A CONTRATADA devera providenciar o licenciamento ambiental, caso necessario,
mantendo as condi¢gdes originais.

14.2.2. A CONTRATADA devera adotar as agdes, como boas praticas na prestagao de servigos, a
serem desempenhadas por intermédio de seus profissionais nas atividades didrias, também nas
atividades empresariais, nos seguintes termos:

i. Otimizacao de recursos materiais;
ii. Redugdo do desperdicio de materiais, energia e agua por parte de seus profissionais no
desempenho das atividades diarias;
iii. Adocgdo de tecnologias menos agressivas ao meio ambiente;
iv. Destina¢dao adequada dos residuos gerados nas atividades diarias, incluindo coleta seletiva;
v. Observar o cumprimento das normas relativas a gestao de residuos da construgao civil.

15. VISITA TECNICA

15.1. Os interessados poderdo agendar visita fisica para realizagdo de vistoria técnica, na forma
prevista no Edital de Licitagdo. As visitas fisicas para a realizagdo de visita técnica deverdo ser
agendadas isoladamente, em datas e horarios distintos, de forma a impedir a reunido dos diversos
interessados em participar da licitagao.

15.2. O licitante que optar pela ndo realizacdo da visita técnica, apresentara declaragdo formal
assinada pelo responsavel técnico da empresa, sob as penas da lei, informando que tem pleno
conhecimento das condicdes e peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos, assumindo total
responsabilidade pela ndo realizagdo da visita e que ndo utilizard desta prerrogativa para quaisquer
questionamentos futuros que ensejem avengas técnicas ou financeiras que venham onerar a
Administragao.

15.3. Necessario a formalizacao de declaracdo de quem participou da visita técnica, tanto da area
técnica demandante quanto da empresa licitante.

16. AUTORIZACOES E LICENCAS NECESSARIAS PARA A EXECUCAO DO OBJETO
16.1. Cabe a CONTRATADA:
a) Manter atualizados todos os documentos de habilitacao e licengas para funcionamento;

b) Assumir a inteira responsabilidade pelo cumprimento das normas e legislagdo ambientais
aplicaveis;

¢) Adotar todas as precaugdes para evitar agressdes a0 meio ambiente, mantendo o local de
trabalho adequado as exigéncias de limpeza, higiene e seguranca;

d) Assumir a responsabilidade exclusiva, sem 6nus para a CONTRATANTE, por quaisquer
danos e degradagdes diretas ou indiretas, porventura causadas ao meio ambiente ou a terceiros,
em decorréncia da execucdo dos servigos especificados no presente Projeto Bésico;



e) Deverd ser apresentada a Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART (CREA) e/ou
Registros de Responsabilidade Técnica — RRT (CAU) por parte, tanto da obra contratada
quanto dos responsaveis técnicos pela obra bem como pela empresa (clausula 20, XVIII e
XXVI).

17. PARCELA DE MAIOR RELEVANCIA

17.1. Comprovacao de ter executado obra de Reforma em Edificagdo Predial, contemplando a
execucdo de servicos de engenharia com demoli¢des em geral; concreto armado; instalagdes
hidraulicas, elétricas, sanitarias e mecanicas; de serralheria e vidragaria; de esquadrias de madeira; de
cobertura; de impermeabilizacdo; de revestimentos em argamassa e ceramicas; e de pintura.

18. REQUISITOS MINIMOS PARA EXECUCAO: QUALIFICACAO TECNICA-
OPERACIONAL, QUALIFICACAO TECNICA PROFISSIONAL, EQUIPAMENTOS, EQUIPE

18.1. QUALIFICACAO TECNICA OPERACIONAL

18.1.1. Poderao participar do certame as empresas que comprovarem atuagdo no ramo de
atividade compativel com o objeto deste Caderno do Projeto Bésico.

18.1.2. Atestado(s) de Capacidade Técnico-Profissional, mediante a comprovacao da licitante
de possuir em seu quadro, na data prevista para apresentagdo da proposta, profissional(is) de
nivel superior reconhecido(s) pelo CREA ou CAU, detentor(es) de atestado(s) de
responsabilidade técnica, devidamente registrado(s) no CREA ou CAU, acompanhado(s) da(s)
respectiva(s) Certidao(des) de Acervo Técnico — CAT, que comprove(m) ter o(s)
profissional(is), executado para Orgdo ou Entidade da Administracdo Publica Direta ou
Indireta, Federal, Estadual, Municipal, ou ainda, para empresa privada, servigos de
caracteristicas técnicas similares as do objeto da presente licitacdo.

18.2. QUADRO DE INSTALACOES/APARELHAMENTO/PESSOAL TECNICO

18.2.1. A CONTRATADA devera fornecer toda a mao-de-obra, equipamentos, para execucao
dos servigos especificados, estendidas tambem as atividades complementares, ndo indicadas
neste PROJETO BASICO e que poderio ser autorizadas pela FISCALIZACAO.

18.2.2. As obras objeto deste PROJETO BASICO serio executadas sob a dire¢io e
responsabilidade técnica de 01 (um) Engenheiro(a) ou Arquiteto(a), que estard a frente da
execugdo dos servigos a serem contratados, primando pela qualidade e a boa técnica da

execucao dos servicos, estando autorizado(a) a representar a CONTRATADA em suas relagdes
com a CONTRATANTE.

18.2.3. A CONTRATADA se obriga a manter o profissional acima indicado como Responsavel
Técnico na direcao dos trabalhos e no local das obras até a conclusdao dos servigos objeto do
contrato. A substituicdo do Responsavel Técnico poderd ser feita a qualquer momento pela
CONTRATADA, desde que o mesmo seja substituido por outro com igual lastro de
experiéncia e capacidade técnica, cuja concordancia ficard a exclusivo critério da
CONTRATANTE.

19. OBRIGACOES DA CONTRATANTE
19.1. Constituem obrigacdes do CONTRATANTE:

I. realizar os pagamentos devidos 8 CONTRATADA, nas condicdes estabelecidas no contrato;

I1. fornecer a CONTRATADA os documentos, informagdes e demais elementos que possuir, pertinentes a
execucdo do presente contrato;

III. exercer a gestao e a fiscalizacdo do contrato;



IV. receber provisoria e definitivamente o objeto do contrato nas formas definidas:

V. O objeto do presente contrato sera recebido provisoriamente, mediante apresentacdo da Certidao
Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido, ou Certidao
Conjunta Positiva com efeito negativo, expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), que abrange, inclusive, as contribui¢cdes sociais
previstas nas alineas a a d, do paragrafo Unico, do art. 11, da Lei n® 8.212/1991, da comprovagdo de
regularidade fiscal em relagdo aos tributos incidentes sobre a atividade objeto deste contrato e do
Certificado de Regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servico (FGTS), em até 15
(quinze) dias da comunicacao escrita da CONTRATADA, apds parecer circunstanciado de comissdo ou de
membro designado pelo CONTRATANTE, com a aprovacao, pelo Fiscal e pelos Gestor do contrato, dos
desenhos as built, que deverdo ser entregues em original, no formato e apresentacdo definidos pelo
CONTRATANTE, sem qualquer 6nus adicional para este.

VI. O objeto do presente contrato sera recebido definitivamente, em prazo ndo superior a 90 (noventa)
dias, apds parecer circunstanciado da Comissdo depois de decorrido o prazo de observacdo e de vistoria
que comprove o exato cumprimento dos termos contratuais.

VII. Informar a CONTRATADA toda e qualquer ocorréncia relacionada com a execucao dos servigos,
diligenciando nos casos que exigem providéncias corretivas;

VIII. Fornecer a CONTRATADA as recomendagdes e/ou instrucdes a serem seguidas durante a prestacao
dos servigos;

IX. Permitir a entrada dos funcionarios da empresa CONTRATADA, devidamente identificados, para
realizar os servigos contratados;

20. OBRIGACOES DA CONTRATADA

20.1. Constituem obrigagdes da contratada:

I. Conduzir a execugdo do contrato de acordo com a legislagdo vigente;
I1. Atender todas as especificagdes constantes do edital, de seus anexos e da proposta;

III. Executar o contrato com pessoal adequado e capacitado em todos os niveis de trabalho; manter
durante toda a duracdo deste contrato, em compatibilidade com as obriga¢des assumidas, as condigdes de
habilitacdo e qualificagdo exigidas para participagao na licitacdo;

IV. Tomar as medidas preventivas necessarias para evitar danos a terceiros, em consequéncia da execucao
dos trabalhos; Se responsabilizar integralmente pelo ressarcimento de quaisquer danos e prejuizos, de
qualquer natureza, que causar a0 CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes da execucao do objeto
deste contrato, respondendo por si e por seus sucessores;

V. Iniciar e concluir a obra nos prazos estipulados; prestar, sem quaisquer 6nus para o CONTRATANTE,
0s servigos necessarios a correcdo e revisao de falhas ou defeitos verificados na execucdo do objeto,
sempre que a ela imputaveis;

VI. Atender as determinacdes e exigéncias formuladas pelo CONTRATANTE; manter preposto no local
da obra, para prover o que disser respeito a regular execucao dos servigos;

VII. Responsabilizar-se por todos os onus, encargos e obrigacdes comerciais, fiscais, sociais, tributdrias,
trabalhistas e previdenciarias, ou quaisquer outras previstas na legislacdo em vigor, bem como por todos os
gastos e encargos com material e mao-de-obra necessaria a completa realizacdo das obras, até a sua
entrega perfeitamente concluida;

VIII. Obedecer as normas trabalhistas vigentes, contidas na Consolida¢ao das Leis do Trabalho (CLT), no
que concerne a despesa da contratacdo com vinculo empregaticio do pessoal a ser empregado na execugao
das obras, englobando todas e quaisquer despesas decorrentes da execu¢do dos contratos de trabalho em
razao de horario, condi¢ao ou demais peculiaridades;

IX. Responsabilizar-se integralmente pela iluminagdo, instalagdes e despesas delas provenientes, e
equipamentos acessorios necessarios a fiel execugao das obras contratadas;



X. Responsabilizar-se integralmente pela qualidade das obras e pelos materiais empregados, que devem
guardar conformidade com as especificagdes dos Projetos Basico e Executivo, quando houver, com as
normas da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, e demais normas técnicas pertinentes, a
serem atestadas pelo CONTRATANTE;

XI. Responsabilizar-se durante todo o prazo de execucdo dos servigos pelo cumprimento das Normas de
Seguranca ¢ Medicina do Trabalho, conforme disposto no inciso XXXIII do artigo 7° da Constituicao
Federal e demais legislagdes aplicaveis, com vistas a prevenir acidentes de quaisquer natureza com as
maquinas, equipamentos, aparelhagem e empregados, seus ou de terceiros, na execu¢ao de obras ou
servigos ou em decorréncia deles;

XII. Observar na execugdo das obras, as normas de acessibilidade das pessoas portadoras de deficiéncia
ou com mobilidade reduzida, em especial o Decreto n.® 5.296, de 02/12/2004 e a NBR 9050;

XIII. Manter constante e permanentemente vigilancia sobre os servigos € as obras executados, bem como
sobre os equipamentos e materiais, cabendo-lhe total responsabilidade por quaisquer perdas e danos, que
eventualmente venham a ocorrer até a Aceitagao Definitiva das Obras;

XIV. Nao utilizar qualquer tipo de asbesto/amianto no objeto deste contrato ou de qualquer outro produto
que contenha essa fibra; na forma do disposto no Decreto Estadual n.° 40.647 de 08/03/2007,

XV. Proceder a matricula da obra junto ao INSS, no prazo méximo de até 30 (trinta) dias a contar da
assinatura do contrato, sendo o cumprimento desta obrigacao condi¢do para a liberagcao dos pagamentos;

XVI. Obriga-se a fornecer e instalar, no local de obras, placas indicativas, conforme padrdo a ser
fornecido pela fiscalizacao, devendo, no canteiro de obras, prever sala para acomodacao da fiscalizacao do
CONTRATANTE,

XVII. Obriga-se a apresentar no final da obra a CND do INSS relativo a obra;
XVIII. Obriga-se a apresentar, a cada 3 (tr€s) meses, prova de que:

a) esta pagando os salarios até o quinto dia util de cada més seguinte ao vencimento ou na forma
estabelecida no Estatuto, no ultimo caso;

b) anotou as Carteiras de Trabalho e Previdéncia Social dos empregados vinculados a obra;
¢) encontra-se em dia com os recolhimentos dos tributos, contribuigdes e encargos;

XIX. Registrar todos os seus empregados, previamente, junto a Fiscalizagdo do CONTRATANTE, através
de listagem escrita constando nome completo, nimero do documento de identidade e profissdo/fung¢ao;

XX. Registrar o Contrato e a Anotagdo de Responsabilidade Técnica no Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia — CREA/RJ ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo CAU/RJ, na forma da legislacao
pertinente, onde se observe a marcacdo do campo ‘“declaro o cumprimento das normas da ABNT
referentes a acessibilidade em atendimento ao paragrafo 1° do art.11 do Decreto n® 5.296/2004”, constante
do formulério disponibilizado pelo CREA-RJ;

XXI. Observar o cumprimento do quantitativo de pessoas com deficiéncia, estipulado pelo art. 93, da Lei
Federal n° 8.213/1991; em consonancia com a Lei Estatual n® 7.258/2016

XXII. Manter programa de integridade nos termos da disciplina conferida pela Lei Estadual n°® 7.753/2017
e eventuais modificagdes e regulamentos subsequentes, consistindo tal programa no conjunto de
mecanismos e procedimentos internos de integridade, auditoria e incentivo a dentncia de irregularidades e
na aplicagdo efetiva de codigos de ética e de conduta, politicas e diretrizes com o objetivo de detectar e
sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos ilicitos praticados contra a Administragcao Publica; caso a
contratada ainda ndo tenha o Programa de Integridade instituido, compromete-se a implanta-lo no prazo de
até 180 (cento e oitenta) dias corridos, a partir da data de celebracao do presente contrato, na forma da Lei
n°®7.753, de 17/10/2017.

XXIIL E de total responsabilidade da CONTRATADA o cumprimento das normas ambientais vigentes
para a execuc¢do dos servicos objeto do presente PROJETO BASICO, no que diz respeito a poluigdo
ambiental e destinagao de residuos. A CONTRATADA devera providenciar “Projeto de Gerenciamento de
Residuos da Construgdo Civil”, de acordo com o estabelecido na Resolucdo N°307, de 05 de julho de
2002, do Conselho Nacional de Meio Ambiente — CONAMA.



XXIV. A CONTRATADA devera adotar todas as medidas que se fizerem necessarias para que a
consecucao dos servigos objeto do presente PROJETO BASICO nio decorra qualquer degradagdo ao meio
ambiente;

XXV. A CONTRATADA devera assumir todas as responsabilidades e adotar as medidas cabiveis para a
correcdo dos danos que eventualmente vierem a ser causados, caso ocorra passivo ambiental, em
decorréncia da execucao dos servicos objeto do presente PROJETO BASICO;

XXVI. A CONTRATADA deveré adotar as acdes, como boas praticas na prestacdo de servigos, a serem
desempenhadas por intermédio de seus profissionais nas atividades didrias, e também nas atividades
empresariais, nos seguintes termos:

a) Otimizacao de recursos materiais;

b) Redu¢do do desperdicio de materiais, energia e agua por parte de seus profissionais no
desempenho das atividades diarias;

¢) Destinacdo adequada dos residuos gerados nas atividades diarias, incluindo coleta seletiva.
d) Observar o cumprimento das normas relativas a gestao de residuos da construcao civil;

XXVII. A CONTRATADA devera providenciar, quando for o caso, junto as concessionarias de servigos
publicos as ligagdes provisorias ou definitivas, e quaisquer outras medidas que se tornarem indispensaveis
a execugdo do servigo e de sua entrega em definitivo;

XXVIII. A CONTRATADA devera apresentar guia de recolhimento, devidamente quitada, da Anotagao
de Responsabilidade Técnica — ART, do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, CREA; ou
Registro de Responsabilidade Técnica — RRT, do Conselho de Arquitetura ¢ Urbanismo, CAU, dos
profissionais responsaveis pela execugdo dos servigos objeto do presente PROJETO BASICO;

XXIX. A CONTRATADA devera providenciar relatéorio onde especifique, dimensione e situe cada
servigo, com localizagdo clara dos itens através de croquis e registro fotografico do local, com fotos da
configuracdo e caracteristicas das edificacdes, equipamentos e instalacdes objeto do presente PROJETO
BASICO, antes, durante, ¢ apds a execugdo (mostrando as transformacdes ocasionadas) dos servigos
contratados, para cadastramento e efetivacdo das medigoes;

XXX. A CONTRATADA fornecera e mantera, no local dos servi¢os, um Livro de Ordem de Obras ¢
Servicos que sera preferencialmente eletronico e estard vinculado a respectiva Anotagdo de
Responsabilidade Técnica — ART, conforme instituido pela Resolugdo CONFEA n° 1.094/2017. No Livro
de Ordem, ou documento equivalente, serdo obrigatoriamente registrados, pela CONTRATADA:

a) dados do empreendimento, de seu proprietario, do responsavel técnico e da respectiva ART;
b) as datas de inicio e de previsdo da conclusdo da obra ou servico;

¢) as datas de inicio e de conclusdo de cada etapa programada;

d) os relatos de visitas do responsavel técnico;

e) o atual estagio de desenvolvimento do empreendimento no dia de cada visita técnica;

f) orientacdo de execugdo, mediante a determinagdo de providéncias relevantes para o cumprimento
dos projetos e especificagoes;

g) acidentes e danos materiais ocorridos durante os trabalhos;

h) nomes de empresas e prestadores de servico contratados ou subcontratados, caracterizando seus
encargos ¢ as atividades, com as datas de inicio e conclusdo, e nimeros das ARTs respectivas;
quando nao ha restri¢ao no presente PROJETO BASICO.

XXXI. Na execugdo dos diversos servigos objeto do presente PROJETO BASICO, a CONTRATADA
devera observar, rigorosamente, o disposto nas Normas Técnicas reguladoras, estabelecidas pela
Associagdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, e Norma Brasileira - NBR, especificas para cada
natureza e tipo de servigo.

21. GESTAO E FISCALIZACAO DO CONTRATO



21.1. A execucdo do contrato serd acompanhada, fiscalizada e gerenciada por uma Comissdo de
Gestao e Fiscalizagdo a ser designada, através de Portaria, pelo Diretor-Presidente da EMOP-RJ, que

determinard o que for necessario para o fiel cumprimento das obrigagdes e responsabilidades
assumidas pela CONTRATADA.

21.2. A Comissao de Gestdo e Fiscalizagdo devera adotar providéncias para que a CONTRATADA
cumpra todas as suas obrigagoes.

21.3. No Livro de Ordem de Obras e Servicos, fornecido pela CONTRATADA e mantido no local
dos servigos, a Comissao de Gestao ¢ Fiscalizacdo devera anotar:

a) O atestado da veracidade dos registros efetuados pela CONTRATADA;

b) O juizo formado sobre o andamento da obra, tendo em vista os projetos, especificacdes,
prazos e cronogramas;

¢) As observagdes cabiveis a proposito dos langcamentos da CONTRATADA;
d) As respostas as consultas langadas ou formuladas pela CONTRATADA;

e) As restrigoes que lhes parecam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do
desempenho da CONTRATADA, seus prepostos e sua equipe;

f) A determinagao de providéncias para o cumprimento do projeto e especificagdes;

g) Outros fatos ou observacdes cujos registros se tornem convenientes aos trabalhos de
Fiscalizagao;

h) Ao final da obra, o Livro de Ordem de Obras e Servigos referido sera de propriedade do
CONTRATANTE.

21.4. A Comissao de Gestdo e Fiscalizacdo devera executar, mensalmente, a medi¢do dos servigos,
baseada no relatorio apresentado pela CONTRATADA.

22. DOS CRITERIOS DE MEDICAO

22.1. A medi¢ao serd executada mensalmente, apds a afericdo pela Comissdo de Gestdo e
Fiscaliza¢do, quanto a realizacdo das etapas e servigos.

22.2. O Cronograma de desembolso e os prazos de execucgdo serdo estabelecidos no instrumento
contratual.

22.3. Somente poderdo ser considerados para efeito de pagamento os servigos efetivamente
executados pela CONTRATADA, em conformidade com o presente Projeto Bésico.

22.4. A CONTRATANTE s6 devera efetuar os pagamentos das faturas emitidas pela
CONTRATADA com base nos servigos aprovados pela Comissdo de Gestdo e Fiscalizagdo,
obedecidas as condi¢des estabelecidas no presente Projeto Basico.

22.5. Os pagamentos das faturas estdo condicionados a andlise e aprovacao pela Comissdo de Gestao
e Fiscalizagdo quanto aos produtos apresentados.

23. SANCOES ADMINISTRATIVAS E DEMAIS PENALIDADES

23.1. A inexecucdo dos servicos, total ou parcial, a execugdo imperfeita, a mora na execugdo ou
qualquer inadimplemento ou infracdo contratual, sujeitara a CONTRATADA, sem prejuizo da
responsabilidade civil ou criminal que couber, as seguintes penalidades, que deverdo ser graduadas de
acordo com a gravidade da infragdo:

a) adverténcia;
b) multa administrativa;

¢) suspensdo tempordria da participacdo em licitagdo e impedimento de contratar com a
EMOP-RJ, por prazo nao superior a 2 (dois) anos;

d) Suspensdo temporaria do direito de participar em licitacdo e impedimento de contratar com a



Administragdo Publica Estadual, pelo prazo de até 2 (dois) anos, observada a gravidade da
irregularidade

23.2. A sancdo administrativa devera ser determinada de acordo com a natureza e a gravidade da falta
cometida.

23.3. Quando a penalidade envolver prazo ou valor, a natureza e a gravidade da falta cometida,
devera ser considerado para a sua fixagao.

23.4. A imposic¢ao das penalidades ¢ de competéncia exclusiva do CONTRATANTE.

23.5. A adverténcia e a multa, previstas em 23.1 "a" e "b" acima, serdo impostas pelo Diretor da érea,
na forma do art. 236, do Regulamento de Licitagdes e Contratos da EMOP.

23.6. A suspensao temporaria do direito de licitar ¢ o impedimento de contratar com a EMOP —
Empresa de Obras Publicas do Estado do Rio de Janeiro, prevista na alinea c, do item 23.1 serd
imposta pelo Diretor Presidente, na forma do art. 236, do Regulamento de Licitagdes e Contratos da
EMOP-RJ.

23.7. A suspensao tempordria do direito de licitar e impedimento de contratar com a Administragdao
Publica, prevista na alinea “d” do item 21.1 deste capitulo, serdo impostos pelo Diretor-Presidente, na
forma do art. 236, do Regulamento de Licitagdes e Contratos da EMOP-RJ, devendo ser submetida a
apreciagdo do Secretdrio de Estado de Infraestrutura e Cidades, na forma do paragrafo unico, do art.
35 do Decreto Estadual n® 3.149/80.

23.8. A referéncia aos valores e formas de aplicacdo, serdo pormenorizados no contrato.

23.9. Em qualquer hipdtese de aplicagdo de sancgdes administrativas, assegurar-se-a o direito ao
contraditdrio e ampla defesa.

24. MATRIZ DE RISCOS

24.1. A Matriz de Risco do contrato originado do presente Projeto Béasico obedecerd aos seguintes
critérios:

Categoria de Descri¢ao do Evento Conseque~n ca Consequéncia na Execucao L ENC D
2 . na Execucio do . Tratamento do
Risco Causador do Risco . do Objeto .
Objeto Risco
Definir reunides
periodicas visando
Fatos retardadores ou | Atraso na | manter comunicacdo | EMOP-R]J,
Operacional | que impegam a | execucdo do | sobre tratamento de | DEGASE e
execugdo do Contrato. | objeto. impedimentos para | CONTRATADA
execugao e resolucao de
conflitos.
Eventos naturais e Propor agdes para lidar
outros, ndo | Aumento de | com as consequéncias
' FOHtI‘Ol?l\ZClS. ou | custo  e/ou | desses . eventos. EMOP-RJ o
Operacional | imprevisiveis, que | atraso na | Comunicar ao

possam comprometer | execu¢do do | DEGASE caso existam CONTRATADA

a execucao dos | objeto. impactos no prazo e/ou
Servigos. custo.




Definir reunides
periddicas visando
Comunicagao Atraso na m%nter comumca_lc;:lo EMOP-RJ,
Operacional | deficiente entre as | execugdao do 50 lr © 4 ? ) P r?es, DEGASE e
partes objeto. nefuindo tratamento ¢e - coONTRATADA
davidas e resolugdo de
conflitos.
Amb1ente de tr‘abalho Atraso na | Adotar as medidas de
Operacional inseguro, _propiciando execucdo do | seguranga do trabalho EMOP-RJ ©
a ocorréncia de . . CONTRATADA
. objeto. previstas em contrato.
acidentes.
Falta ou atraso na Monitorar o0 avango
mobilizacao de | Atraso na | fisico da obra. Sinalizar EMOP-RJ o
Técnico recursos humanos e/ou | execucdo do | desvios e propor
. . . . CONTRATADA
materiais por parte da | objeto. medidas corretivas
CONTRATADA. tempestivamente.
Oficializar o DEGASE
Falta de | Atraso no | da necessidade urgente
Tempo o de§c§ntrallzaggo de | cronograma da’ fiescentrah‘zagao de EMOP-R Je
Qualidade crédito prevista no | da Obra. | crédito. Emitir termo DEGASE
Termo de Cooperacdo | Paralisacdo aditivo de suspensao de
Técnica. da Obra. contagem de prazo ou,
rescisdo contratual.
Oficializar o DEGASE
Atraso ou falta de | Atraso  no da necessidade urgente
agamento das | cronograma de  pagamento  das
Tempo e | P28 . faturas/notas fiscais de | EMOP-RJ e
. faturas/notas fiscais de | da Obra. 1 .
Qualidade S L crédito. Emitir termo | DEGASE
responsabilidade Paralisacdo aditivo d nsio d
do DEGASE. da Obra. 0 de suspensao de
contagem de prazo ou,
rescisdo contratual.
Atraso  na | Ireinamento da Mao-de-
Tempo e Acidente de trabalh execucdo dos | Obra, Utilizagdo de EPL, | CONTRATADA
Qualidade cidente de trabatho servigo Organizagdo do canteiro
de obras
Fatos retardadores ou
que - tmp cdem a1 Aumento do
Tempo e | CXecUsao do Contrato custo do | Planejamento
. proprios de  riscos . CONTRATADA
Qualidade - . produto e/ou | Empresarial
ordindrio da atividade J .
0 Servigo

empresarial ou da
execucao.

25. REFERENCIAS NORMATIVAS

25.1. O presente Projeto Basico foi elaborado em conformidade com a Resolugio CONFEA n°




361/1991, combinado com a Decisao Normativa CONFEA n° 106 de 17/04/2015, a Lei Federal n°
13.303/2016, o Regulamento de Licitagdes e Contratos da EMOP/RJ e o Decreto Estadual n°
46.188/2017 e 46.642/2019.

25.2. Os servigos serdo executados em estrito atendimento as normas da ABNT — Associacao
Brasileira de Normas Técnica, normas internacionais equivalentes, normas de Seguranca do Trabalho
e normas da EMOP, entre outras:

e Instrugdes e resolugdes dos o6rgados do sistema CREA/CAU;

e (Codigo, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e Municipais;

e Normas das concessionarias locais de servicos, Corpo de Bombeiros - CBMERJ, SEAP,
Vigilancia Sanitaria, entre outros;

e Normas brasileira elaboradas pela ABNT, regulamentadas pelo INMETRO;

e Normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego — MTE;

e Outras normas aplicaveis ao objeto do Contrato

26. LEGISLACAO TRIBUTARIA

26.1. Cabe a empresa licitante estabelecer o percentual de ISS compativel com a legislacao tributaria
do municipio onde serdo prestados os servicos previstos para a obra, observando a forma de defini¢do
da base de calculo do tributo.

26.2. O percentual de BDI apresentado pelas empresas licitantes deve ser apresentado com 2 (duas)
casas decimais, tendo em vista uma desejavel precisao dos pregos oferecidos.

27. AVALIACAO DE QUALIDADE E O ACEITE DO OBJETO

27.1. O objeto sera recebido Provisoriamente, mediante emissdo pela Comissdo de Gestdo e
Fiscalizagdo/EMOP do Termo de Recebimento Provisorio de Obra ou Servigo, assinado pela
CONTRATADA e representantes da EMOP (Fiscal e Gestor de Obra), em até 15 (quinze) dias da
comunicagdo formal da CONTRATADA, devidamente protocolizado no servigo de
Protocolo/EMOP;

27.2. O objeto serd recebido Definitivamente, mediante emissdo pela EMOP-RJ do Termo de
Recebimento Definitivo de Obra ou Servigo, assinado pela CONTRATADA e representantes da
EMOP (Fiscal e Gestor de Obra), apos o decurso do prazo de observagdo ou vistoria que comprove a
adequacao do objeto aos termos contratuais, no prazo maximo de 90 (noventa) dias contados da data
da ocorréncia do Recebimento Provisério do objeto.

27.3. O Recebimento Provisério ou Definitivo ndo exclui a responsabilidade civil, principalmente
quanto a solidez e seguranca da obra ou do servigco, nem ético profissional pela perfeita execucao nos
limites estabelecidos pelo Cédigo Civil Brasileiro e pelo contrato.

27.4. No caso de obras e servigos de engenharia, o 6rgdo demantante e descentralizador de recursos
recebera o objeto do contrato através do Termo de Recebimento de Obra ou Servigo pelo Cliente, a
ser emitido pela EMOP, através da Comissdo de Gestdo e Fiscalizagdo e pelo representante do 6rgao
descentralizador de recursos. Em se tratando de obras de construgdo de prédios novos, junto com o
mencionado termo sera efetuada a entrega das chaves.

27.5. Os custos relativos a ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais
vigentes para a boa execu¢do do objeto do contrato, correrdo por conta da CONTRATADA.

27.6. A EMOP rejeitard, no todo ou em parte, a obra, o servico ou o fornecimento que estiver
executado em desacordo com o contrato.

28. INTEGRAM ESTE PROJETO BASICO, PARA TODOS FINS E EFEITOS, OS SEGUINTES
DOCUMENTOS:

e Memoria de calculo de orcamento



Especificagdo Técnica
Planilha or¢amentaria
Cronograma Fisico—financeiro
Composicao de Precos

29. RESPONSAVEIS PELA ELABORACAO

Eng°® Sergio Marques Fabiano Alves
Assessor - DIROB
ID: 2850324-4
CREA/RIJ: 30.347/D

ArqP Carlos Eduardo Duriao Magalhies
Coordenador de Obras - DIROB
ID: 3232298-4
CAU: A11160-0

'I Documento assinado eletronicamente por Sergio Marques Fabiano Alves, Assessor, em 05/03/2024,
;;‘:EI; Llil’ as 15:25, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento nos art. 282 e 292 do Decreto n2
eletrénica 48.209, de 19 de setembro de 2022.

Documento assinado eletronicamente por Carlos Eduardo Durao Magalhaes, Coordenador, em
05/03/2024, as 16:21, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento nos art. 282 e 292 do
Decreto n? 48.209, de 19 de setembro de 2022,

—
-ail

eletrénica

SETe I_-' http://sei.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?
+*,-"'g3&1|."'.:"'|; acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6, informando o cddigo verificador 69660567 e
et o]

A1 O codigo CRC B37D92D0.
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