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Governo do Estado do Rio de Janeiro
Empresa de Obras Publicas do Estado do Rio de Janeiro
Diretoria de Manutengao

PROJETO BASICO
OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA

IMOVEL: DEGASE - NOVA UNIDADE RIACHUELO
ENDERECO: RUA BANDEIRA DE GOUVEIA N°203, BAIRRO RIACHUELO
MUNICIPIO: RIO DE JANEIRO
CODIGO DO IMOVEL: 03.101.880
PROPOSTA: P035/2024 - SISTEMA PLENO, e
D035/2024 - SISTEMA DESONERADO

ORCAMENTO: P035.001/24 a 004/24 - SISTEMA PLENO, e
D035.001/24 a 004/24 - SISTEMA DESONERADO

ORCAMENTISTAS: Luiz Henrique F. Borges - ID: 513.2325 -7

NATUREZA DOS SERVICOS: REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEL
RESIDENCIAL

1. OBJETO

1.1. Contratacdo de execucao de obras de reforma e adaptacdo de imovel residencial
para instalacdo da Nova Unidade Riachuelo, vinculada ao Departamento Geral de Agdes
Socioeducativas - DEGASE, conforme condi¢cdes, quantidades e exigéncias
estabelecidas neste instrumento e seus anexos.

1.2. O objeto da licitagdo refere-se a execucdo de obras de reforma e adaptacao de
imovel residencial para instalacio da Nova Unidade Riachuelo, vinculada ao
Departamento Geral de Ac¢oes Socioeducativas - DEGASE, localizada na Rua
Bandeira de Gouveia n° 203, bairro Riachuelo, no municipio do Rio de Janeiro/RJ.

1.3. Os quantitativos e respectivos codigos dos itens de servigos sao os discriminados no
Anexo do Projeto Bésico.



2. TIPO DE CONTRATACAO
2.1. Critério de Julgamento:

O critério de julgamento das propostas a ser adotado ¢ o de menor prego, pois
proporciona o menor dispéndio para o Cliente, atendendo aos parametros minimos de
qualidade e seguranga, bem como os prazos definidos nesta proposta.

2.2. Regimente de Execucio:

Sera adotado o regime de execug¢do de Empreitada por Preco Unitario, por ndo ser
possivel definir precisamente os quantitativos necessarios para a execu¢ao contratual.

2.3. Modo de disputa: ( X ) Fechado () Aberto

3. JUSTIFICATIVA PARA CONTRATACAO

A contratacdo se configura necessaria para viabilizar o atendimento das demandas sob
responsabilidade do DEGASE - Departamento Geral de Ag¢des Socioeducativas, no que
tange a implantacao de novas unidades e a ampliacao do numero de vagas para adolescentes
em cumprimento de medidas socioeducativas de semiliberdade no Estado do Rio de Janeiro.

4. DESCRICAO DO IMOVEL

4.1. LOCALIZACAO: Rua Bandeira de Gouveia n° 203, bairro Riachuelo, no
municipio do Rio de Janeiro/RJ.

4.2 ESPECIFICACOES:
Pavimento Ambiente Area (m?)
Pavimento Térreo Escritorio 10,62
Banheiro Social 5,04
Sala de estar/jantar/TV 76,64
Cozinha 18,66
Despensa 5,74
Lavabo 3,42
Varanda 16,20
Garagem 33,50
1° Pavimento Suite 11,45
Closet 6,04
Banheiro da suite 9,55
Varanda suite 7,95
Quarto 1 10,86
Varando quarto 1 7,45
Quarto 2 11,56
Sacada do quarto 2 2,33
Quarto 3 12,05
Sacada quarto 3 2,42




Varanda 77,34

Banheiro social 5,46

5. DOS PRAZOS

5.1 O prazo de vigéncia do contrato ¢ de 330 (trezentos e trinta) dias, podendo ser
prorrogado por interesse das partes até o limite de 60 (sessenta) meses, com base no art.

71, da Lei n® 13.303/2016.

5.2.0 prazo para a execucdo dos servigos ¢ de 180 (cento e oitenta) dias corridos e
ininterruptos contados a partir da emissdo da ordem de inicio dos servigos, respeitando-
se o cronograma fisico-financeiro que acompanha esse instrumento.

5.3. No caso de se registrar algum 6bice impeditivo para emissdo da Ordem de Inicio
dos Servicos, tal fato deverd ser plenamente justificado no processo SEI desse
instrumento contratual.

6. ESCOPO DOS SERVICOS
6.1 - PAVIMENTO TERREO:
6.1.1 - Sala de Estar:
* Revisdo de toda instalacdo elétrica;
* Revisdo de todas as esquadrias;
* Substitui¢ao de todos interruptores e tomadas existentes;

* Substituicao das lampadas existentes nos Spots situados na parede junto a escada
por lampadas de LED, bulbo, A60/DY, 10,5W, 100/240V, base E-26/E27;

* Colocagdo luminaria fechada (refletor) com lampada LED de 100w no teto;
* Envernizamento da porta de entrada;
» Envernizamento da porta de acesso a Garagem;

* Pintura de paredes e teto com tinta latex acetinado, inclusive lixamento, uma
demao de selador acrilico e duas demaos de acabamento;

» Limpeza de vidros das esquadrias;
* Limpeza do piso ceramico;

* Instalagdo de aparelho de ar condicionado do tipo SPLIT de 60000 BTU;,

6.1.2 - Salade TV:
» Revisao de toda instalacao elétrica;

* Revisdo de todas as esquadrias;



* Substituicao de todos interruptores e tomadas existentes;
* Envernizamento da porta de acesso a Varanda dos fundos;

* Pintura de paredes e teto com tinta latex acetinado, inclusive lixamento, uma
demao de selador acrilico e duas demaos de acabamento;

* Limpeza de vidros das esquadrias;

* Limpeza do piso cerdmico;

6.1.3 - Sala de Jantar:
» Revisao de toda instalacao elétrica;
» Revisao de todas as esquadrias;
* Substitui¢do de todos interruptores e tomadas existentes;

* Substituicdo das lampadas existentes nas luminarias por lampadas de LED,
bulbo, A60/DY, 10,5W, 100/240V, base E-26/E27;

* Pintura de paredes e teto com tinta latex acetinado, inclusive lixamento, uma
demao de selador acrilico e duas demaos de acabamento;

* Limpeza do piso ceramico;

6.1.4 - Circulacao:
* Revisdo de toda instalacdo elétrica;
* Revisdo de todas as esquadrias;
* Substitui¢ao de todos interruptores e tomadas existentes;

 Substituicdo da lampada existente na luminéria por lampada de LED, bulbo,
A60/DY, 10,5W, 100/240V, base E-26/E27,

* Colocacao de quadro para prote¢do na janela, formado de barras quadradas de
ferro de 3/8” com pintura esmalte sintético acetinado;

* Envernizamento da janela existente;

* Pintura de paredes e teto com tinta latex acetinado, inclusive lixamento, uma
demao de selador acrilico e duas demaos de acabamento;

* Limpeza de vidros da esquadria;

* Limpeza do piso ceramico;

6.1.5 - Cozinha:
» Revisao de toda instalacao elétrica;
* Revisao de toda instalacao hidraulica;

* Revisdo de toda instalagdo de esgoto sanitario;



* Revisdo de toda instalagcdo de gas;
» Revisdo de todas as esquadrias;
* Substitui¢ao de todos interruptores e tomadas existentes;

* Substituicdo das lampadas existentes nas luminarias por lampadas de LED,
bulbo, A60/DY, 10,5W, 100/240V, base E-26/E27;

* Colocacao de quadro para prote¢do na janela, formado de barras quadradas de
ferro de 3/8” com pintura esmalte sintético acetinado;

* Envernizamento da porta de acesso a Area de Servico;
* Envernizamento da janela;

* Pintura de paredes e teto com tinta latex acetinado, inclusive lixamento, uma
demao de selador acrilico e duas demaos de acabamento;

» Limpeza do revestimento ceramico das paredes;
* Limpeza de vidros das esquadrias;
 Limpeza dos aparelhos sanitarios;

* Limpeza do piso ceramico;

6.1.6 - Banheiro Social:
» Revisao de toda instalacao elétrica;
* Revisao de toda instalacao hidraulica;
* Revisdo de toda instalagdo de esgoto sanitario;
* Revisdo de todas as esquadrias;
* Substitui¢ao de todos interruptores e tomadas existentes;

* Substituicdo das lampadas existentes nas luminarias por lampadas de LED,
bulbo, A60/DY, 10,5W, 100/240V, base E-26/E27;

* Colocacao de quadro para prote¢do na janela, formado de barras quadradas de
ferro de 3/8” com pintura esmalte sintético acetinado;

* Envernizamento da porta de entrada;
* Envernizamento da janela;

* Pintura de paredes e teto com tinta latex acetinado, inclusive lixamento, uma
demao de selador acrilico e duas demaos de acabamento;

» Limpeza do revestimento ceramico das paredes;
* Limpeza de vidros das esquadrias;
 Limpeza dos aparelhos sanitarios;

* Limpeza do piso ceramico;



6.1.7 - Despensa:
* Revisdo de toda instalacdo elétrica;
* Revisao de toda instalacao hidraulica;
* Revisdo de toda instalacdo de esgoto sanitario;
* Revisdo de todas as esquadrias;
* Substitui¢ao de todos interruptores e tomadas existentes;

 Substituicdo da lampada existente na luminaria por lampada de LED, bulbo,
A60/DY, 10,5W, 100/240V, base E-26/E27,

* Pintura de paredes e teto com tinta latex acetinado, inclusive lixamento, uma
demao de selador acrilico e duas demaos de acabamento;

* Limpeza dos aparelhos sanitarios;

 Limpeza do piso ceramico;

6.1.8 - Lavabo:
» Revisao de toda instalacao elétrica;
* Revisao de toda instalacao hidraulica;
* Revisdo de toda instalacdo de esgoto sanitario;
* Revisdo de todas as esquadrias;
* Substitui¢ao de todos interruptores e tomadas existentes;

 Substituicdo da lampada existente na luminéria por lampada de LED, bulbo,
A60/DY, 10,5W, 100/240V, base E-26/E27;

* Colocacao de quadro para prote¢do na janela, formado de barras quadradas de
ferro de 3/8” com pintura esmalte sintético acetinado;

» Envernizamento da porta de entrada;
* Envernizamento da janela;

* Pintura de paredes e teto com tinta latex acetinado, inclusive lixamento, uma
demao de selador acrilico e duas demaos de acabamento;

» Limpeza de vidros das esquadrias;
 Limpeza dos aparelhos sanitarios;

* Limpeza do piso ceramico;

6.1.9 - Escritorio:
» Revisao de toda instalacao elétrica;
* Revisdo de todas as esquadrias;

* Substituicao de todos interruptores e tomadas existentes;



* Colocacao de quadro para prote¢do na janela, formado de barras quadradas de
ferro de 3/8” com pintura esmalte sintético acetinado;

» Execucao de emboco no teto;

* Colocacdo de luminaria de sobrepor, fixada na laje, tipo calha, chanfrada ou
prismatica, completa, com lampada LED tubular de 4 x 9w;

* Instalacdo de ponto de WI FI;
» Envernizamento da porta de entrada;
* Envernizamento da janela;

* Pintura de paredes e teto com tinta latex acetinado, inclusive lixamento, uma
demao de selador acrilico e duas demaos de acabamento;

* Instalagdo de aparelho de ar condicionado do tipo SPLIT de 12000 BTU;
» Limpeza de vidros das esquadrias;

* Limpeza do piso ceramico;

6.1.10 - Area de Servico:
» Revisao de toda instalacao elétrica;
* Revisdo de toda instalacao hidraulica;
* Revisdo de toda instalagdo de esgoto sanitario;
* Revisao do madeiramento e das telhas da cobertura;
* Substitui¢ao de todos interruptores e tomadas existentes;

* Colocagao de luminaria de sobrepor, fixada na estrutura da cobertura, tipo calha,
chanfrada ou prismatica, completa, com lampada LED tubular de 4 x 9w;

» Envernizamento da estrutura de madeira da cobertura;
 Limpeza dos aparelhos sanitarios;

* Limpeza do piso em placas de concreto existente;

6.1.11 - Garagem:
» Revisao de toda instalacdo elétrica;
* Revisao do madeiramento e das telhas da cobertura;
* Substitui¢dao de todos interruptores e tomadas existentes;

» Substituicdo das lampadas existentes nas lumindrias fixadas na parede por
lampadas de LED, bulbo, A60/DY, 10,5W, 100/240V, base E-26/E27;

* Colocagao de luminaria de sobrepor, fixada na estrutura da cobertura, tipo calha,
chanfrada ou prismatica, completa, com lampada LED tubular de 4 x 9w;

* Envernizamento da estrutura de madeira da cobertura;



 Limpeza dos aparelhos sanitarios;

* Limpeza do piso em placas de concreto existente;

6.1.12 - Varanda da Entrada Principal:
» Revisao de toda instalacao elétrica;
* Revisdao do madeiramento e das telhas da cobertura;
* Substitui¢ao de todos interruptores e tomadas existentes;

» Substituicdo da lampada existente na lumindria por lampada de LED, bulbo,
A60/DY, 10,5W, 100/240V, base E-26/E27;

* Colocagao de luminaria de sobrepor, fixada na estrutura da cobertura, tipo calha,
chanfrada ou prismatica, completa, com lampada LED tubular de 4 x 9w;

* Envernizamento da estrutura de madeira da cobertura;

* Pintura de paredes com tinta ceramica, inclusive limpeza e duas demados de
acabamento;

* Limpeza do piso ceramico;

6.1.13 - Varanda dos Fundos:
» Revisao de toda instalacao elétrica;
* Substitui¢ao de todos interruptores e tomadas existentes;

 Substituicdo das lampadas existentes nas luminarias por ldmpadas de LED,
bulbo, A60/DY, 10,5W, 100/240V, base E-26/E27;

* Pintura de paredes e teto com tinta latex acetinado, inclusive lixamento, uma
demao de selador acrilico e duas demaos de acabamento;

* Limpeza do piso ceramico;

6.2 - 1° PAVIMENTO:
6.2.1 - Escada:

* Colocagdo de guarda-corpo de tubos de aco galvanizado de 2”, formando
quadrados de 2,20m de comprimento e 1,10m de altura, com montantes soldados
em chapa de ago de 15cm x 15¢m x 5/16”, fixados no piso, dotado de tela de arame
galvanizado de fio ondulado n® 8 e malha quadrada de 20mm x 20mm fixada em
perfis “L” de 1.1/2” x 1.1/2”, com acabamento em barras de ago de 17 x 3/16”,
pintado com tinta esmalte sintético acetinado;

6.2.2 - Circulacao:
» Revisao de toda instalacao elétrica;

* Revisdo de todas as esquadrias;



* Substitui¢ao de todos interruptores e tomadas existentes;

* Substituicao das lampadas existentes nas lumindrias por lampada de LED, bulbo,
A60/DY, 10,5W, 100/240V, base E-26/E27,

* Colocacao de quadro para prote¢do na janela, formado de barras quadradas de
ferro de 3/8” com pintura esmalte sintético acetinado;

* Colocagdao de grade de ferro formada de barras verticais de 1.1/2” x 3/8”,
horizontais de 2” x 3/8”, com montantes de 1.1/2” x 1.1/2” a cada 2,00m, do piso
ao teto em todo o seu perimetro, com pintura em tinta esmalte sintético;

 Substituicao da porta de acesso a varanda frontal por porta de cela em barras
verticais de 17, espagadas de 10cm, entre eixos correndo 3 barras horizontais de
1.3/4” x 1/2”, contorno da mesma barra, revestida de chapa de ferro galvanizado n°
12 até 60cm de altura, marco em cantoneira de 1.3/4” x 1/4”°, com fecho e cadeado
e pintura em tinta esmalte sintético acetinado;

* Envernizamento da janela existente;

* Pintura de paredes e teto com tinta latex acetinado, inclusive lixamento, uma
demao de selador acrilico e duas demaos de acabamento;

 Limpeza de vidros da esquadria;

* Limpeza do piso cerdmico;

6.2.3 - Quarto:

» Retirada de todos interruptores, tomadas, lumindrias e fios existentes e
fechamento das aberturas remanescentes;

* Retirada da porta de acesso a Sacada;
* Retirada da porta de acesso ao quarto;

* Execu¢do de alvenaria de blocos de concreto 20 x 20 x 40cm, assentes com
argamassa de cimento e areia, no traco 1:6, em paredes de 0,20m de espessura, de
superficie corrida, para a colocagdo de basculante de ferro (1,50m x 1,60m);

* Colocagdo de basculante de ferro (1,50m x 1,60m) em caixilho de cantoneira de
7/8” ou 3/4”, em um, dois ou trés modulos, basculas de cantoneira de 3/4” ou 5/8”,
alavanca com punho cromado e pintura em tinta esmalte sintético acetinado;

* Colocagao de vidro aramado com 6mm de espessura no basculante de ferro;

» Colocacao de quadro para protecao no basculante de ferro, formado de barras
quadradas de ferro de 3/8” com pintura esmalte sintético acetinado;

* Substitui¢ao da porta de acesso ao Quarto por porta de cela em barras verticais de
17, espagadas de 10cm, entre eixos correndo 3 barras horizontais de 1.3/4” x 1/2”,
contorno da mesma barra, revestida de chapa de ferro galvanizado n°® 12 até 60cm
de altura, marco em cantoneira de 1.3/4” x 1/4”, com fecho e cadeado e pintura em
tinta esmalte sintético acetinado;



* Retirada do forro de madeira existente;
* Execug¢do de embogo no teto;

* Instalagdo de ponto de luz embutido na parede para posterior colocagdo de
luminéria pelo DEGASE;

* Pintura de paredes e teto com tinta latex acetinado, inclusive lixamento, uma
demao de selador acrilico e duas demaos de acabamento;

* Instalacdo de aparelho de ar condicionado do tipo SPLIT de 9000 BTU;

* Limpeza do piso cerdmico;

6.2.4 - Quarto:

« Retirada de todos interruptores, tomadas, lumindrias e fios existentes e
fechamento das aberturas remanescentes;

* Retirada da porta de acesso a Sacada;
* Retirada da porta de acesso ao quarto;

* Execugdo de alvenaria de blocos de concreto 20 x 20 x 40cm, assentes com
argamassa de cimento e areia, no tragco 1:6, em paredes de 0,20m de espessura, de
superficie corrida, para a colocagdo de basculante de ferro (1,50m x 1,60m);

* Colocacao de basculante de ferro (1,50m x 1,60m) em caixilho de cantoneira de
7/8” ou 3/4”, em um, dois ou trés modulos, basculas de cantoneira de 3/4” ou 5/8”,
alavanca com punho cromado e pintura em tinta esmalte sintético acetinado;

* Colocagao de vidro aramado com 6mm de espessura no basculante de ferro;

* Colocagdo de quadro para prote¢do no basculante de ferro, formado de barras
quadradas de ferro de 3/8” com pintura esmalte sintético acetinado;

* Substituicao da porta de acesso ao Quarto por porta de cela em barras verticais de
17, espagadas de 10cm, entre eixos correndo 3 barras horizontais de 1.3/4” x 1/2”,
contorno da mesma barra, revestida de chapa de ferro galvanizado n°® 12 até 60cm
de altura, marco em cantoneira de 1.3/4” x 1/4”, com fecho e cadeado e pintura em
tinta esmalte sintético acetinado;

» Retirada do forro de madeira existente;
* Execucao de emboco no teto;

* Instalacdo de ponto de luz embutido na parede para posterior colocagdo de
luminaria pelo DEGASE;

* Pintura de paredes e teto com tinta latex acetinado, inclusive lixamento, uma
demao de selador acrilico e duas demaos de acabamento;

* Instalagdo de aparelho de ar condicionado do tipo SPLIT de 9000 BTU;

* Limpeza do piso ceramico;



6.2.5 - Banheiro Social:
* Revisdo de toda instalacdo elétrica;
* Revisao de toda instalacao hidraulica;
* Revisdo de toda instalacdo de esgoto sanitario;
* Revisdo de todas as esquadrias;
* Substitui¢ao de todos interruptores e tomadas existentes;

 Substituicdo da lampada existente na luminaria por lampada de LED, bulbo,
A60/DY, 10,5W, 100/240V, base E-26/E27,

* Retirada da janela existente;

* Colocac¢ao de basculante de ferro em caixilho de cantoneira de 7/8” ou 3/4”, em
um, dois ou trés modulos, basculas de cantoneira de 3/4” ou 5/8”, alavanca com
punho cromado e pintura em tinta esmalte sintético acetinado;

* Colocagdo de vidro aramado com 6mm de espessura no basculante de ferro;

* Colocacao de quadro para prote¢do na janela, formado de barras quadradas de
ferro de 3/8” com pintura esmalte sintético acetinado;

* Envernizamento da porta de entrada;

* Pintura de paredes e teto com tinta latex acetinado, inclusive lixamento, uma
demao de selador acrilico e duas demaos de acabamento;

* Limpeza do revestimento ceramico das paredes;
* Limpeza de vidros das esquadrias;
 Limpeza dos aparelhos sanitarios;

* Limpeza do piso ceramico;

6.2.6 - Suite:

* Retirada de todos interruptores, tomadas, lumindrias e fios existentes e
fechamento das aberturas remanescentes;

* Retirada da porta de acesso a Varanda;
* Retirada da porta de acesso ao quarto;

* Substitui¢ao da porta de acesso ao Quarto por porta de cela em barras verticais de
17, espagadas de 10cm, entre eixos correndo 3 barras horizontais de 1.3/4” x 1/2”,
contorno da mesma barra, revestida de chapa de ferro galvanizado n°® 12 até 60cm
de altura, marco em cantoneira de 1.3/4” x 1/4”, com fecho e cadeado e pintura em
tinta esmalte sintético acetinado;

* Execucao de embogo no teto;

* Instalagdo de ponto de luz embutido na parede para posterior colocagdo de
luminaria pelo DEGASE;



* Pintura de paredes e teto com tinta latex acetinado, inclusive lixamento, uma
demao de selador acrilico e duas demaos de acabamento;

* Instalacdo de aparelho de ar condicionado do tipo SPLIT de 12000 BTU;

* Limpeza do piso cerdmico;

6.2.7 - Varanda da Suite:

* Retirada de todos interruptores, tomadas, lumindrias e fios existentes e
fechamento das aberturas remanescentes;

* Execucdo de alvenaria de blocos de concreto 20 x 20 x 40cm, assentes com
argamassa de cimento e areia, no traco 1:6, em paredes de 0,20m de espessura, de
superficie corrida, para a colocacao de basculante de ferro (1,50m x 2,20m);

* Colocacao de basculante de ferro (1,50m x 2,20m) em caixilho de cantoneira de
7/8” ou 3/4”, em um, dois ou trés moddulos, basculas de cantoneira de 3/4” ou 5/8”,
alavanca com punho cromado e pintura em tinta esmalte sintético acetinado;

* Colocagdo de vidro aramado com 6mm de espessura no basculante de ferro;

» Colocacao de quadro para protecao no basculante de ferro, formado de barras
quadradas de ferro de 3/8” com pintura esmalte sintético acetinado;

* Colocagdo de quadro formado de barras quadradas de 3/8” de ferro no teto;

* Colocagdo de forro estruturado monolitico com uma chapa de gesso acartonado,
tipo ST (standard) a ser aplicado no sistema Drywall, largura 1200mm, espessura
de 12,5mm, com tratamento de juntas com massa e fita para uniformizacdo da
superficie das chapas de gesso acartonado, sendo as chapas aparafusadas em
estrutura de ago galvanizado, suspensa por meio de pendurais fixados em estrutura
superior, com o perimetro da estrutura do forro sendo executado com cantoneiras
de ago galvanizado;

* Instalagdo de ponto de luz embutido na parede para posterior colocagdo de
luminéria pelo DEGASE;

* Pintura de paredes e teto com tinta latex acetinado, inclusive lixamento, uma
demao de selador acrilico e duas demaos de acabamento;

 Limpeza do piso ceramico;

6.2.8 - Closet:

» Retirada de todos interruptores, tomadas, lumindrias e fios existentes e
fechamento das aberturas remanescentes;

» Execucao de emboco no teto;

* Instalacdo de ponto de luz embutido na parede para posterior colocagdo de
luminéria pelo DEGASE;

* Pintura de paredes e teto com tinta latex acetinado, inclusive lixamento, uma



demao de selador acrilico e duas demaos de acabamento;
* Instalagdo de aparelho de ar condicionado do tipo SPLIT de 9000 BTU;

* Limpeza do piso ceramico;

6.2.9 - Banheiro da Suite:

* Retirada de todos interruptores, tomadas, lumindrias e fios existentes e
fechamento das aberturas remanescentes;

* Revisao de toda instalacao hidraulica;
* Revisdo de toda instalagdo de esgoto sanitario;
* Retirada da janela existente;

* Colocac¢ao de basculante de ferro em caixilho de cantoneira de 7/8” ou 3/4”, em
um, dois ou trés modulos, basculas de cantoneira de 3/4” ou 5/8”, alavanca com
punho cromado e pintura em tinta esmalte sintético acetinado;

* Colocagao de vidro aramado com 6mm de espessura no basculante de ferro;

* Colocacao de quadro para prote¢do na janela, formado de barras quadradas de
ferro de 3/8” com pintura esmalte sintético acetinado;

* Instalagdo de ponto de luz embutido na parede para posterior colocagdo de
luminaria pelo DEGASE;

* Pintura de paredes e teto com tinta latex acetinado, inclusive lixamento, uma
demao de selador acrilico e duas demaos de acabamento;

* Limpeza do revestimento ceramico das paredes;
* Limpeza de vidros das esquadrias;
 Limpeza dos aparelhos sanitarios;

* Limpeza do piso ceramico;

6.2.10 - Quarto dos Fundos:

* Retirada de todos interruptores, tomadas, lumindrias e fios existentes e
fechamento das aberturas remanescentes;

* Retirada da porta de acesso a varanda,;
* Retirada da porta de acesso ao quarto;

* Substituicao da porta de acesso ao quarto por porta de cela em barras verticais de
17, com espagamento de 10cm entre eixos, correndo 3 barras horizontais de 1.3/4”
x 1/2”, contorno da mesma barra, revestida de chapa de ferro galvanizado n® 12 até
60cm de altura, marco em cantoneira de 1.3/4” x 1/4”, com fecho ¢ cadeado ¢
pintura em tinta esmalte sintético acetinado;

* Execucao de embogo no teto;



* Instalagdo de ponto de luz embutido na parede para posterior colocagdo de
luminéria pelo DEGASE;

* Pintura de paredes e teto com tinta latex acetinado, inclusive lixamento, uma
demao de selador acrilico e duas demaos de acabamento;

* Instalacdo de aparelho de ar condicionado do tipo SPLIT de 12000 BTU;

* Limpeza do piso cerdmico;

6.2.11 - Varanda do Quarto dos Fundos:

* Retirada de todos interruptores, tomadas, lumindrias e fios existentes e
fechamento das aberturas remanescentes;

* Execugdo de alvenaria de blocos de concreto 20 x 20 x 40cm, assentes com
argamassa de cimento ¢ areia, no traco 1:6, em paredes de 0,20m de espessura, de
superficie corrida, para a colocacao de basculante de ferro (1,50m x 2,20m);

* Colocacao de basculante de ferro (1,50m x 2,20m) em caixilho de cantoneira de
7/8” ou 3/4”, em um, dois ou trés modulos, basculas de cantoneira de 3/4” ou 5/8”,
alavanca com punho cromado e pintura em tinta esmalte sintético acetinado;

* Colocagdo de vidro aramado com 6mm de espessura no basculante de ferro;

* Colocagdo de quadro para prote¢do no basculante de ferro, formado de barras
quadradas de ferro de 3/8” com pintura esmalte sintético acetinado;

* Colocagdo de quadro formado de barras quadradas de 3/8” de ferro no teto;

* Colocagdo de forro estruturado monolitico com uma chapa de gesso acartonado,
tipo ST (standard) a ser aplicado no sistema Drywall, largura 1200mm, espessura
de 12,5mm, com tratamento de juntas com massa e fita para uniformizacdo da
superficie das chapas de gesso acartonado, sendo as chapas aparafusadas em
estrutura de ago galvanizado, suspensa por meio de pendurais fixados em estrutura
superior, com o perimetro da estrutura do forro sendo executado com cantoneiras
de ago galvanizado;

* Instalagdo de ponto de luz embutido na parede para posterior colocagdo de
luminéria pelo DEGASE;

* Pintura de paredes e teto com tinta latex acetinado, inclusive lixamento, uma
demao de selador acrilico e duas demaos de acabamento;

 Limpeza do piso ceramico;

6.2.12 - Varanda Frontal:
» Revisao de toda instalacao elétrica;
* Revisao do madeiramento e das telhas da cobertura;
* Substitui¢ao de todos interruptores e tomadas existentes;

* Substituicdo da lampada existente na luminaria por lampada de LED, bulbo,



A60/DY, 10,5W, 100/240V, base E-26/E27;
» Envernizamento da estrutura de madeira da cobertura;

* Pintura de paredes com tinta cerdmica, inclusive limpeza e duas demaos de
acabamento;

* Limpeza do piso ceramico;

6.3 - FACHADAS:

» Revisao de toda instalacao elétrica;

* Pintura de paredes com tinta cerdmica, inclusive limpeza e duas demaos de
acabamento;

6.4 - MUROS DE DIVISA:
6.4.1 - Muro de Divisa Frontal:

* Execucdo de elevacdo da altura do muro para 4,00m com a execucdo de
alvenarias de blocos de concreto com dimensdes de 20cm x 20cm x 40cm,
assentados com argamassa de cimento e areia no traco 1:6 e a estrutura em
concreto armado necessaria;

» Demoligdo de trecho do muro para a instalagcdo de portdo de pedestres;

» Execucdo de embogo nos dois lados do muro com argamassa de cimento e areia,
no traco 1:3 com 1,5cm de espessura, inclusive chapisco de cimento e areia, no
trago 1:3, com 9mm de espessura;

* Retirada do portdo de entrada da garagem;

* Colocagao de portao de chapa de ferro galvanizado de duas folhas, com espessura
de 0,5mm, com altura de 2,15m e largura de 3,20m para a entrada da garagem e
pintura em esmalte sintético acetinado;

* Colocacao de portao de chapa de ferro galvanizado de uma folha, com espessura
de 0,5mm, com altura de 2,15m e largura de 1,00m para a entrada de pedestres ¢
pintura em esmalte sintético acetinado;

* Pintura com tinta latex acetinado, inclusive lixamento, uma demao de selador
acrilico e duas demaos de acabamento;

6.4.2 - Muro de Divisa dos Fundos:
* Demoli¢do de todo embogo danificado;

» Execucdao de embogo com argamassa de cimento e areia, no trago 1:3 com 1,5cm
de espessura, inclusive chapisco de cimento e areia, no traco 1:3, com 9mm de
espessura;

* Pintura com tinta latex acetinado, inclusive lixamento, uma demao de selador
acrilico e duas demaos de acabamento;



6.4.3 - Muro de Divisa junto a Garagem:

* Pintura com tinta latex acetinado, inclusive lixamento, uma demao de selador
acrilico e duas demaos de acabamento;

6.4.4 - Muro de Divisa junto a Area de Servico:

* Pintura com tinta latex acetinado, inclusive lixamento, uma demao de selador
acrilico e duas demaos de acabamento;

6.5 - PISCINA:

* Limpeza da piscina, inclusive desinfec¢do, seguindo as normas vigentes para tal
fim definidas pelo INEA;

* Demoli¢do de todo revestimento em pedra tipo Sao Tomé existente;

» Refazimento de todo revestimento em pedra tipo Sao Tomé;

6.6 - CISTERNA:

» Limpeza da cisterna, inclusive desinfec¢do, seguindo as normas vigentes para tal
fim definidas pelo INEA;

6.7 - COBERTURA:
* Revisao do madeiramento e das telhas da cobertura;

» Impermeabiliza¢do da calha de captagdo de dguas pluviais com manta asfaltica
auto protegida na face externa com um filme de aluminio, atendendo a NBR 9952
como tipo III-B com espessura de 4mm, aplicada com chama de magarico sobre
primer asfaltico, base agua ou base solvente, com consumo de 0,40kg/m?;

6.8 - INSTALACOES ELETRICAS / HIDRAULICAS / ESGOTO SANITARIO:

* Revisao de todas as instalagcoes existentes;

» Prever a instalagdo de gerador de emergéncia, que entrara em funcionamento
caso ocorra falta de energia elétrica;

* Solicitar a concessionaria local, a ligagao para fornecimento de agua;

* Avaliar a capacidade do conjunto fossa/filtro existente;

6.9 - BOTA FORA:

» Execucao de bota-fora de todo entulho proveniente de escavagdes, demoligdes,
etc., em locais autorizados.



7. DO PROJETO EXECUTIVO
7.1. Nao hé previsao de projeto executivo no orcamento (035.001/24 a 004/24)

8. PLANILHA ORCAMENTARIA

8.1. A Planilha Orcamentaria a que se refere este Projeto Bésico tem como data base o
més de abril de 2024.

Observacoes:

1. A medicdo dos itens constantes dos Orcamentos P035.004/24 e D035.004/24 (Encargos
Complementares), referindo-se, respectivamente, aos Sistemas Pleno e Desonerado, devera ter seus
quantitativos determinados apds apropriagdo e comprovagdo da mao-de-obra empregada na
execucao dos servigos;

2. O item de “Administracao Local”, previsto no codigo 01.090.0695-6 do Orgamento P035.001/24
(Sistema Pleno), e no codigo 01.090.0695-G do Orgamento D035.001/24 (Sistema Desonerado)
serd pago com a quantidade que expressar o percentual mensal de servigos executados, que podera
ser consultado no Orcamento n°® 4037.001/24 (Sistema Pleno), ¢ Orcamento n°® 3037.001/24
(Sistema Desonerado).

9. REAJUSTE DE PRECO

9.1. Os valores contratados dos servicos ndo medidos poderdo ser reajustados a cada 12 (doze) meses,
contados a partir da data da apresentacdo da proposta pela licitante, de acordo com o indice geral da
construcdo civil, cddigo 05.100 constante no Boletim Mensal de Custos da EMOP, de acordo com a férmula
abaixo:

R=1-1IoxPo
Io

Onde:
R = Valor do reajustamento

Io = Indice constante do Boletim de Custo Mensal da EMOP, referente aos servicos
especificados e relativo ao més de apresentagao da proposta pela licitante.

I = indice constante do Boletim de Custo Mensal da EMOP, referente aos servicos
especificados e relativo ao més correspondente a um ou mais periodos de 12 (doze)
meses, apos a apresentagdo da proposta pela empresa licitante.

Po = Valor unitario constante da Planilha Orcamentéria, apresentada pela empresa
Licitante.

9.2. O valor do reajustamento sera objeto de fatura propria, separada daquele referente a
medicao dos servigos/obra.

9.3. As partes convencionam o prazo decadencial de 60 (sessenta) dias consecutivos
para solicitar o reajuste contratual, a contar da publicagdo do indice ajustado
contratualmente. O pedido devera ser entregue no Protocolo da EMOP-RIJ, o qual sera



autuado em Processo Administrativo proprio.

9.4. A inércia da CONTRATADA em iniciar o procedimento de reajuste no prazo acima
fixado importard em decadéncia do seu direito de pleitea-lo, relativo a correspondente
anualidade.

9.5. Consideram-se “anualidades” os sucessivos periodos de 12 (doze) meses, contados
a partir do més de referéncia da proposta apresentada CONTRATADA (Io).

9.6. A prorrogacdo de prazos a pedido da CONTRATADA e sem culpa do
CONTRATANTE, ndo ensejara reajuste ou corregao.

9.7. Somente sera objeto de reajuste o valor remanescente e ainda nao pago.

10. GARANTIA

10.1. A CONTRATADA apresentara, at¢ a data estabelecida para assinatura do
instrumento contratual, comprovante de prestacdo de garantia, em quaisquer das
modalidades previstas no art. 183 do RLC/EMOP e art.70 da Lei n 13.303/2016, no
valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, com validade até
o término da vigéncia contratual, devendo, se necessario, ser renovada a cada
prorrogacao.

10.2. A garantia assegurard, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

a) prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo
adimplemento das demais obrigagdes nele previstas;

b) prejuizos diretos causados a Administragdo decorrentes de culpa ou dolo
durante a execuc¢ao do contrato;

¢) multas moratorias e punitivas aplicadas pela Administracdo a contratada; e

d) obrigacdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o
FGTS, nao adimplidas pela contratada, quando couber.

10.3. Nos casos de complementagao ou recomposicao do valor da garantia, serd dado o
prazo de 03 (trés) dias uteis a contratada, sob pena de rescisdo administrativa do
contrato.

11. ADMISSAO DE CONSORCIO

11.1. Considerando a natureza dos servigos previstos na obra ou servi¢os de engenharia,
bem como suas especificidades e considerando inexistir complexidade executiva, fica
vedada a participacdo de Consorcios.

12. PARCELAMENTO DO OBJETO

12.1. Nao se vislumbra o Parcelamento do objeto deste Projeto Basico. Diante da
natureza dos servigos previstos, a atuagao de mais de uma empresa contratada podera
ensejar transtornos logisticos, executivos e operacionais com reflexos indesejaveis ao



desenvolvimento do objeto, podendo, at¢ mesmo, inviabilizar a sua execugao.

13. DA SUBCONTRATACAO

13.1. Fica vedada a subcontratacdo total ou parcial do objeto a ser contratado.

14. DOS REQUISITOS DE SUSTENTABILIDADE

14.1. Os servigos deverao ser executados em conformidade com as orientagdes € normas
voltadas a sustentabilidade ambiental, em especial o Decreto Estadual n® 43.629/2012 e
art. 32 da Lei n° 13.303/2016.

14.2. LICENCIAMENTO AMBIENTAL:

14.2.1. A CONTRATADA devera providenciar o licenciamento ambiental, caso
necessario, mantendo as condigdes originais.

14.2.2. A CONTRATADA devera adotar as agdes, como boas praticas na prestacao de
servigos, a serem desempenhadas por intermédio de seus profissionais nas atividades
diarias, também nas atividades empresariais, nos seguintes termos:

1. Otimizacao de recursos materiais;

1. Reducdo do desperdicio de materiais, energia e d4gua por parte de seus profissionais no
desempenho das atividades diarias;

iii. Adogao de tecnologias menos agressivas ao meio ambiente;
iv. Destinacdo adequada dos residuos gerados nas atividades diarias, incluindo coleta seletiva;

v. Observar o cumprimento das normas relativas a gestao de residuos da construgao civil.

15. VISITA TECNICA

15.1. Os interessados poderdo agendar visita fisica para realizagdo de vistoria técnica,
na forma prevista no Edital de Licitacdo. As visitas fisicas para a realizacdo de visita
técnica deverdo ser agendadas isoladamente, em datas e horarios distintos, de forma a
impedir a reunido dos diversos interessados em participar da licitagao.

15.2. O licitante que optar pela nao realizacdo da visita técnica, apresentard declaracao
formal assinada pelo responsavel técnico da empresa, sob as penas da lei, informando
que tem pleno conhecimento das condigdes e peculiaridades inerentes a natureza dos
trabalhos, assumindo total responsabilidade pela ndo realizagdo da visita e que nao
utilizara desta prerrogativa para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avencas
técnicas ou financeiras que venham onerar a Administragao.

15.3. Necessario a formalizagdo de declaragdo de quem participou da visita técnica,
tanto da 4rea técnica demandante quanto da empresa licitante.

16. AUTORIZACOES E LICENCAS NECESSARIAS PARA A EXECUCAO DO
OBJETO



16.1.

Cabe a CONTRATADA:

a) Manter atualizados todos os documentos de habilitacdo e licengas para
funcionamento;

b) Assumir a inteira responsabilidade pelo cumprimento das normas e legislacao
ambientais aplicaveis;

¢) Adotar todas as precaugdes para evitar agressdes ao meio ambiente, mantendo o
local de trabalho adequado as exigéncias de limpeza, higiene e seguranca;

d) Assumir a responsabilidade exclusiva, sem onus para a CONTRATANTE, por
quaisquer danos e degradagdes diretas ou indiretas, porventura causadas ao meio
ambiente ou a terceiros, em decorréncia da execugdo dos servigos especificados no
presente Projeto Basico;

e) Devera ser apresentada a Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART
(CREA) e/ou Registros de Responsabilidade Técnica — RRT (CAU) por parte,
tanto da obra contratada quanto dos responsaveis técnicos pela obra bem como
pela empresa (clausula 20, XVIII e XXVI).

17. PARCELA DE MAIOR RELEVANCIA

17.1.

Comprovacao de ter executado obra de reforma em edificagdo predial.

18. REQUISITOS MINIMOS PARA EXECUCAO: QUALIFICACAO TECNICA-

OPERACIONAL, QUALIFICACAO TECNICA PROFISSIONAL,
EQUIPAMENTOS, EQUIPE
18.1. QUALIFICACAO TECNICA OPERACIONAL

18.2.

18.1.1. Poderdo participar do certame as empresas que comprovarem atuagao no
ramo de atividade compativel com o objeto deste Caderno do Projeto Basico.

18.1.2. Atestado(s) de Capacidade Técnico-Profissional, mediante a comprovagao
da licitante de possuir em seu quadro, na data prevista para apresentagdo da
proposta, profissional(is) de nivel superior reconhecido(s) pelo CREA ou CAU,
detentor(es) de atestado(s) de responsabilidade técnica, devidamente registrado(s)
no CREA ou CAU, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidao(des) de Acervo
Técnico — CAT, que comprove(m) ter o(s) profissional(is), executado para 6rgao
ou entidade da Administracdo Publica Direta ou Indireta, Federal, Estadual,
Municipal, ou ainda, para empresa privada, servicos de caracteristicas técnicas
similares as do objeto da presente licitagdo.

QUADRO DE INSTALACOES/APARELHAMENTO/PESSOAL TECNICO

18.2.1. A CONTRATADA devera fornecer toda a mao-de-obra, equipamentos,
para execucdao dos servigos especificados, estendidas também as atividades
complementares, ndo indicadas neste PROJETO BASICO e que poderdo ser



autorizadas pela FISCALIZACAO.

18.2.2. As obras objeto deste PROJETO BASICO serdo executadas sob a direcio e
responsabilidade técnica de 01 (um) Engenheiro(a) ou Arquiteto(a), que estara a
frente da execugao dos servigos a serem contratados, primando pela qualidade e a

boa técnica da execugdo dos servigos, estando autorizado(a) a representar a
CONTRATADA em suas relacoes com a CONTRATANTE.

18.2.3. A CONTRATADA se obriga a manter o profissional acima indicado como

Responsavel Técnico na dire¢do dos trabalhos e no local das obras até a conclusao
dos servigos objeto do contrato. A substituicao do Responséavel Técnico podera ser
feita a qualquer momento pela CONTRATADA, desde que o mesmo seja
substituido por outro com igual lastro de experiéncia e capacidade técnica, cuja
concordancia ficard a exclusivo critério da CONTRATANTE.

19. OBRIGACOES DA CONTRATANTE
19.1. Constituem obrigacdes do CONTRATANTE:

I. realizar os pagamentos devidos a CONTRATADA, nas condi¢des estabelecidas no
contrato;

II. fornecer a CONTRATADA os documentos, informag¢des e demais elementos que
possuir, pertinentes a execu¢ao do presente contrato;

I1I. exercer a gestdo e a fiscalizagdo do contrato;
IV. receber provisoria e definitivamente o objeto do contrato nas formas definidas:

V. O objeto do presente contrato sera recebido provisoriamente, mediante apresentagdo da
Certidao Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais ¢ a Divida Ativa da
Unido, ou Certidao Conjunta Positiva com efeito negativo, expedida pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil (RFB) e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), que
abrange, inclusive, as contribuicdes sociais previstas nas alineas a a d, do paragrafo tnico,
do art. 11, da Lei n°® 8.212/1991, da comprovagao de regularidade fiscal em relagdo aos
tributos incidentes sobre a atividade objeto deste contrato e do Certificado de Regularidade
perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servico (FGTS), em até 15 (quinze) dias da
comunicacao escrita da CONTRATADA, ap6s parecer circunstanciado de comissao ou de
membro designado pelo CONTRATANTE, com a aprovagao, pelo Fiscal e pelos Gestor do
contrato, dos desenhos as built, que deverdo ser entregues em original, no formato e
apresentagdo definidos pelo CONTRATANTE, sem qualquer 6nus adicional para este.

VI. O objeto do presente contrato sera recebido definitivamente, em prazo nao superior a 90
(noventa) dias, apds parecer circunstanciado da Comissdo depois de decorrido o prazo de
observacao e de vistoria que comprove o exato cumprimento dos termos contratuais.

VII. Informar a CONTRATADA toda e qualquer ocorréncia relacionada com a execugao
dos servigos, diligenciando nos casos que exigem providéncias corretivas;

VIII. Fornecer a CONTRATADA as recomendacdes e/ou instrucdes a serem seguidas
durante a prestacao dos servigos;



IX. Permitir a entrada dos funcionarios da empresa CONTRATADA, devidamente
identificados, para realizar os servicos contratados;

20. OBRIGACOES DA CONTRATADA
20.1. Constituem obrigagdes da contratada:
I. Conduzir a execucao do contrato de acordo com a legislagao vigente;
I1. Atender todas as especificagdes constantes do edital, de seus anexos e da proposta;

ITI. Executar o contrato com pessoal adequado e capacitado em todos os niveis de trabalho;
manter durante toda a duracdo deste contrato, em compatibilidade com as obrigagdes
assumidas, as condicoes de habilitagdao e qualificagdao exigidas para participagdo na licitacao;

I V. Tomar as medidas preventivas necessarias para evitar danos a terceiros, em
consequéncia da execucdo dos trabalhos; Se responsabilizar integralmente pelo
ressarcimento de quaisquer danos e prejuizos, de qualquer natureza, que causar ao
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes da execugdo do objeto deste contrato,
respondendo por si € por seus sucessores;

V. Iniciar e concluir a obra nos prazos estipulados; prestar, sem quaisquer Onus para o
CONTRATANTE, os servicos necessarios a corregdo e revisao de falhas ou defeitos
verificados na execu¢do do objeto, sempre que a ela imputaveis;

VI. Atender as determinacdes e exigéncias formuladas pelo CONTRATANTE; manter
preposto no local da obra, para prover o que disser respeito a regular execugao dos servigos;

VII. Responsabilizar-se por todos os 6nus, encargos e obrigacdes comerciais, fiscais, sociais,
tributarias, trabalhistas e previdencidrias, ou quaisquer outras previstas na legislacdo em
vigor, bem como por todos os gastos € encargos com material € mao-de-obra necessaria a
completa realizagdo das obras, até a sua entrega perfeitamente concluida;

VIII. Obedecer as normas trabalhistas vigentes, contidas na Consolidagdao das Leis do
Trabalho (CLT), no que concerne a despesa da contratacdo com vinculo empregaticio do
pessoal a ser empregado na execug¢dao das obras, englobando todas e quaisquer despesas
decorrentes da execucdo dos contratos de trabalho em razao de horario, condi¢ao ou demais
peculiaridades;

IX. Responsabilizar-se integralmente pela iluminagdo, instalagdes e despesas delas
provenientes, € equipamentos acessOrios necessarios a fiel execucao das obras contratadas;

X. Responsabilizar-se integralmente pela qualidade das obras e pelos materiais empregados,
que devem guardar conformidade com as especificacdoes dos Projetos Basico e Executivo,
quando houver, com as normas da Associacdo Brasileira de Normas Tecnicas — ABNT, e
demais normas técnicas pertinentes, a serem atestadas pelo CONTRATANTE;

XI. Responsabilizar-se durante todo o prazo de execugao dos servicos pelo cumprimento das
Normas de Seguranca e Medicina do Trabalho, conforme disposto no inciso XXXIII do
artigo 7° da Constituicdo Federal e demais legislacdes aplicaveis, com vistas a prevenir
acidentes de quaisquer naturezas com as maquinas, equipamentos, aparelhagem e
empregados, seus ou de terceiros, na execucao de obras ou servigos ou em decorréncia deles;



XII. Observar na execucao das obras, as normas de acessibilidade das pessoas portadoras de
deficiéncia ou com mobilidade reduzida, em especial o Decreto n.° 5.296, de 02/12/2004 ¢ a
NBR 9050;

XIII. Manter constante e permanentemente vigilancia sobre os servigos e as obras
executados, bem como sobre os equipamentos e materiais, cabendo-lhe total
responsabilidade por quaisquer perdas e danos, que eventualmente venham a ocorrer até a
Aceitagao Definitiva das Obras;

XIV. Nao utilizar qualquer tipo de asbesto/amianto no objeto deste contrato ou de qualquer
outro produto que contenha essa fibra; na forma do disposto no Decreto Estadual n.® 40.647
de 08/03/2007,

XV. Proceder a matricula da obra junto ao INSS, no prazo maximo de até 30 (trinta) dias a
contar da assinatura do contrato, sendo o cumprimento desta obriga¢ao condi¢cdo para a
liberagdo dos pagamentos;

XVI. Obriga-se a fornecer e instalar, no local de obras, placas indicativas, conforme padrao a
ser fornecido pela fiscalizacdo, devendo, no canteiro de obras, prever sala para acomodacao
da fiscalizacdo do CONTRATANTE,

XVII. Obriga-se a apresentar no final da obra a CND do INSS relativo a obra;
XVIII. Obriga-se a apresentar, a cada 3 (trés) meses, prova de que:

a) estd pagando os salarios até o quinto dia til de cada més seguinte ao vencimento ou
na forma estabelecida no Estatuto, no ultimo caso;

b) anotou as Carteiras de Trabalho e Previdéncia Social dos empregados vinculados a
obra;

¢) encontra-se em dia com os recolhimentos dos tributos, contribui¢des € encargos;

XIX. Registrar todos os seus empregados, previamente, junto a Fiscalizagdo do
CONTRATANTE, através de listagem escrita constando nome completo, numero do
documento de identidade e profissdo/funcao;

XX. Registrar o Contrato e a Anotacao de Responsabilidade Técnica no Conselho Regional
de Engenharia e Agronomia — CREA/RJ ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo
CAU/RJ, na forma da legislacdo pertinente, onde se observe a marcacao do campo “declaro
o cumprimento das normas da ABNT referentes a acessibilidade em atendimento ao
paragrafo 1° do art.11 do Decreto n° 5.296/2004”, constante do formulario disponibilizado
pelo CREA-RJ;

XXI. Observar o cumprimento do quantitativo de pessoas com deficiéncia, estipulado pelo
art. 93, da Le1 Federal n® 8.213/1991; em consonancia com a Lei Estatual n°® 7.258/2016

XXII. Manter programa de integridade nos termos da disciplina conferida pela Lei Estadual
n® 7.753/2017 e eventuais modificacoes e regulamentos subsequentes, consistindo tal
programa no conjunto de mecanismos e procedimentos internos de integridade, auditoria e
incentivo a dentncia de irregularidades e na aplicagcdo efetiva de codigos de ética e de
conduta, politicas e diretrizes com o objetivo de detectar e sanar desvios, fraudes,
irregularidades e atos ilicitos praticados contra a Administragdo Publica; caso a contratada



ainda ndo tenha o Programa de Integridade instituido, compromete-se a implanta-lo no prazo
de até 180 (cento e oitenta) dias corridos, a partir da data de celebracao do presente contrato,
na forma da Lei n® 7.753, de 17/10/2017.

XXIII. E de total responsabilidade da CONTRATADA o cumprimento das normas

ambientais vigentes para a execugdo dos servigos objeto do presente PROJETO BASICO, no
que diz respeito a poluigdo ambiental e destinacdo de residuos. A CONTRATADA devera

providenciar “Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil”, de acordo com o
estabelecido na Resolugao N°307, de 05 de julho de 2002, do Conselho Nacional de Meio
Ambiente - CONAMA.

XXIV. A CONTRATADA devera adotar todas as medidas que se fizerem necessarias para
que a consecugio dos servigos objeto do presente PROJETO BASICO nio decorra qualquer
degradagao ao meio ambiente;

XXV. A CONTRATADA devera assumir todas as responsabilidades e adotar as medidas
cabiveis para a correcdo dos danos que eventualmente vierem a ser causados, caso ocorra

passivo ambiental, em decorréncia da execucao dos servicos objeto do presente PROJETO
BASICO;

XXVI. A CONTRATADA devera adotar as agdes, como boas praticas na prestacdo de
servigos, a serem desempenhadas por intermédio de seus profissionais nas atividades diarias,
e também nas atividades empresariais, nos seguintes termos:

a) Otimizacao de recursos materiais;

b) Reducgdo do desperdicio de materiais, energia e agua por parte de seus profissionais
no desempenho das atividades didrias;

¢) Destinagao adequada dos residuos gerados nas atividades diarias, incluindo coleta
seletiva.

d) Observar o cumprimento das normas relativas a gestdo de residuos da construcao
civil;
XXVII. A CONTRATADA devera providenciar, quando for o caso, junto as
concessionarias de servigos publicos as ligagdes provisorias ou definitivas, e quaisquer

outras medidas que se tornarem indispensaveis a execucao do servigo e de sua entrega em
definitivo;

XXVIII. A CONTRATADA devera apresentar guia de recolhimento, devidamente quitada,
da Anota¢do de Responsabilidade Técnica — ART, do Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia, CREA; ou Registro de Responsabilidade Técnica — RRT, do Conselho de
Arquitetura e Urbanismo, CAU, dos profissionais responsaveis pela execucao dos servigos
objeto do presente PROJETO BASICO;

XXIX. A CONTRATADA devera providenciar relatorio onde especifique, dimensione e
situe cada servico, com localizagdo clara dos itens através de croquis e registro fotografico
do local, com fotos da configuragdo e caracteristicas das edificagdes, equipamentos e
instalagdes objeto do presente PROJETO BASICO, antes, durante, e apds a execucio
(mostrando as transformacgdes ocasionadas) dos servigos contratados, para cadastramento e
efetivacao das medicoes;



XXX. A CONTRATADA fornecera ¢ mantera, no local dos servi¢os, um Livro de Ordem
de Obras e Servicos que sera preferencialmente eletronico e estara vinculado a respectiva
Anotagdo de Responsabilidade Técnica — ART, conforme instituido pela Resolucao
CONFEA n° 1.094/2017. No Livro de Ordem, ou documento equivalente, serdo
obrigatoriamente registrados, pela CONTRATADA:

a) dados do empreendimento, de seu proprietario, do responsavel técnico e da respectiva
ART;

;
b) as datas de inicio e de previsao da conclusdo da obra ou servico;

¢) as datas de inicio e de conclusdo de cada etapa programada;

d) os relatos de visitas do responsavel técnico;

e) o atual estagio de desenvolvimento do empreendimento no dia de cada visita técnica;

f) orientagdo de execugdo, mediante a determinacdao de providéncias relevantes para o
cumprimento dos projetos e especificacoes;

g) acidentes e danos materiais ocorridos durante os trabalhos;

h) nomes de empresas e prestadores de servico contratados ou subcontratados,
caracterizando seus encargos e as atividades, com as datas de inicio e conclusdo, e
numeros das ARTs respectivas; quando ndo ha restricio no presente PROJETO
BASICO.

XXXI. Na execucdo dos diversos servicos objeto do presente PROJETO BASICO, a
CONTRATADA devera observar, rigorosamente, o disposto nas Normas Técnicas
reguladoras, estabelecidas pela Associacdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, e
Norma Brasileira - NBR, especificas para cada natureza e tipo de servigo.

21. GESTAO E FISCALIZACAO DO CONTRATO

21.1. A execucdo do contrato serd acompanhada, fiscalizada e gerenciada por uma
Comissao de Gestao e Fiscalizagdo a ser designada, através de Portaria, pelo Diretor-
Presidente da EMOP-RIJ, que determinara o que for necessario para o fiel cumprimento
das obrigacdes e responsabilidades assumidas pela CONTRATADA.

21.2. A Comissdao de Gestao e Fiscalizagdo deverd adotar providéncias para que a
CONTRATADA cumpra todas as suas obrigagdes.

21.3. No Livro de Ordem de Obras e Servicos, fornecido pela CONTRATADA e
mantido no local dos servicos, a Comissao de Gestao e Fiscalizacdao devera anotar:

a) O atestado da veracidade dos registros efetuados pela CONTRATADA;

b) O juizo formado sobre o andamento da obra, tendo em vista os projetos,
especificagdes, prazos € cronogramas;

¢) As observagdes cabiveis a proposito dos langamentos da CONTRATADA;
d) As respostas as consultas langadas ou formuladas pela CONTRATADA;

e) As restrigdes que lhes paregam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos



ou do desempenho da CONTRATADA, seus prepostos e sua equipe;

f) A determinacdo de providéncias para o cumprimento do projeto e
especificagoes;

g) Outros fatos ou observacdes cujos registros se tornem convenientes aos
trabalhos de Fiscalizac¢ao;

h) Ao final da obra, o Livro de Ordem de Obras e Servigos referido sera de
propriedade do CONTRATANTE.

21.4. A Comissao de Gestao e Fiscalizagao devera executar, mensalmente, a medi¢ao
dos servigos, baseada no relatorio apresentado pela CONTRATADA.

22. DOS CRITERIOS DE MEDICAO

22.1. A medigao sera executada mensalmente, apos a afericao pela Comissao de Gestao
e Fiscalizacdo, quanto a realizagdo das etapas e servigos.

22.2. O Cronograma de desembolso e os prazos de execugdo serdo estabelecidos no
instrumento contratual.

22.3. Somente poderdo ser considerados para efeito de pagamento os servigos
efetivamente executados pela CONTRATADA, em conformidade com o presente
Projeto Bésico.

22.4. A CONTRATANTE so6 devera efetuar os pagamentos das faturas emitidas pela
CONTRATADA com base nos servicos aprovados pela Comissdo de Gestdo e
Fiscalizacdo, obedecidas as condi¢des estabelecidas no presente Projeto Basico.

22.5. Os pagamentos das faturas estdo condicionados a andlise e aprovagdo pela
Comissao de Gestao e Fiscalizagao quanto aos produtos apresentados.

23. SANCOES ADMINISTRATIVAS E DEMAIS PENALIDADES

23.1. A inexecucao dos servigos, total ou parcial, a execucdo imperfeita, a mora na
execucdo ou qualquer inadimplemento ou infracdo contratual, sujeitara a
CONTRATADA, sem prejuizo da responsabilidade civil ou criminal que couber, as
seguintes penalidades, que deverdo ser graduadas de acordo com a gravidade da
infracao:

a) adverténcia;
b) multa administrativa;

¢) suspensao temporaria da participagao em licitagdo e impedimento de contratar
com a EMOP-RJ, por prazo ndo superior a 2 (dois) anos;

d) Suspensao temporaria do direito de participar em licitacdo e impedimento de
contratar com a Administragdo Publica Estadual, pelo prazo de até 2 (dois) anos,
observada a gravidade da irregularidade

23.2. A san¢dao administrativa devera ser determinada de acordo com a natureza e a
gravidade da falta cometida.



23.3. Quando a penalidade envolver prazo ou valor, a natureza e a gravidade da falta
cometida, devera ser considerado para a sua fixagao.

23.4. A imposi¢ao das penalidades ¢ de competéncia exclusiva do CONTRATANTE.

23.5. A adverténcia e a multa, previstas em 23.1 "a" e "b" acima, serdo impostas pelo
Diretor da area, na forma do art. 236, do Regulamento de Licitagdes e Contratos da
EMOP.

23.6. A suspensao temporaria do direito de licitar e o impedimento de contratar com a
EMOP — Empresa de Obras Publicas do Estado do Rio de Janeiro, prevista na alinea c,
do item 23.1 serd imposta pelo Diretor Presidente, na forma do art. 236, do
Regulamento de Licitagdes e Contratos da EMOP-RJ.

23.7. A suspensao temporaria do direito de licitar ¢ impedimento de contratar com a
Administracdo Publica, prevista na alinea “d” do item 21.1 deste capitulo, serdo
impostos pelo Diretor-Presidente, na forma do art. 236, do Regulamento de Licitacdes e
Contratos da EMOP-RJ, devendo ser submetida a apreciacao do Secretario de Estado de

Infraestrutura e Cidades, na forma do paragrafo unico, do art. 35 do Decreto Estadual n°
3.149/80.

23.8. A referéncia aos valores e formas de aplicagdo, serdo pormenorizados no contrato.

23.9. Em qualquer hipdtese de aplicagdo de sancdes administrativas, assegurar-se-a4 o
direito ao contraditério e ampla defesa.

24. MATRIZ DE RISCOS

24.1. A Matriz de Risco do contrato originado do presente Projeto Basico obedecera aos
seguintes critérios:

Categoria de Descricao do Evento Consequéncia na Consequéncia na Responsavel pelo
Risco Causador do Risco Execucio do Execucio do Objeto Tratamento do
Objeto Risco
Operacional Fatos retardadores Atraso na Definir reunides EMOP-RJ,
ou que impecam a execucdo do periddicas visando DEGASE e
execugao do objeto. manter CONTRATADA
Contrato. comunicagdo sobre
tratamento de
impedimentos para
execucao e
resolugdo de
conflitos.




Operacional

Eventos naturais e

Aumento de

Propor acgdes para

EMOP-RJ e

outros, nao custo e/ou lidar com as CONTRATADA
controlaveis ou atraso na consequéncias

imprevisiveis, que execu¢do do desses eventos.

possam objeto. Comunicar ao

comprometer a DEGASE caso

execucao dos existam impactos no

Servigos. prazo e/ou custo.

Operacional Comunicagao Atraso na Definir reunioes EMOP-RJ,
deficiente entre as execucdo do periddicas visando DEGASE e
partes objeto. manter CONTRATADA

comunicagdo sobre
o projeto, incluindo
tratamento de
davidas e resolucao
de conflitos.

Operacional Ambiente de Atraso na Adotar as medidas EMOP-RJ e
trabalho inseguro, execugdo do de seguranca do CONTRATADA
propiciando a | objeto. trabalho  previstas
ocorréncia de em contrato.
acidentes.

Técnico Falta ou atraso na Atraso na Monitorar 0 avango EMOP-RJ e
mobiliza¢ao de execugao do fisico da obra. CONTRATADA
recursos humanos objeto. Sinalizar desvios e
e/ou materiais por propor medidas
parte da corretivas
CONTRATADA. tempestivamente.

Tempo e Falta de Atraso no Oficializar 0 EMOP-RIJe

Qualidade descentralizagao de cronograma da DEGASE da DEGASE

crédito prevista no
Termo de
Cooperagao
Técnica.

Obra.
Paralisacao da
Obra.

necessidade urgente
da descentralizagao
de crédito. Emitir
termo aditivo de
suspensao de
contagem de prazo
ou, rescisao
contratual.




Tempo e Atraso ou falta de Atraso no Oficializar 0 EMOP-RJ e
Qualidade pagamento das cronograma da DEGASE da DEGASE
faturas/notas Obra. necessidade urgente
fiscais de Paralisacdo da de pagamento das
responsabilidade Obra. faturas/notas fiscais
do DEGASE. de crédito. Emitir
termo aditivo de
suspensao de
contagem de prazo
ou, rescisao
contratual.
Tempo e Acidente de Atraso na Treinamento da CONTRATADA
Qualidade trabalho execucdo dos Mao-de-Obra,
Servigo Utilizacao de EPI,
Organizacdo do
canteiro de obras
Tempo e Fatos retardadores Aumento  do Planejamento CONTRATADA
Qualidade ou que impedem a custo do Empresarial
execugao do produto  e/ou
Contrato  proprios do servigco

de riscos ordinario
da atividade
empresarial ou da
execucao.

25. REFERENCIAS NORMATIVAS

25.1. O presente Projeto Basico foi elaborado em conformidade com a Resolucdo
CONFEA n° 361/1991, combinado com a Decisdao Normativa CONFEA n°® 106 de
17/04/2015, a Lei Federal n° 13.303/2016, o Regulamento de Licitagdes e Contratos da
EMOP/RJ e o Decreto Estadual n® 46.188/2017 ¢ 46.642/2019.

25.2. Os servigos serao executados em estrito atendimento as normas da ABNT —
Associagdo Brasileira de Normas Técnica, normas internacionais equivalentes, normas
de Seguranga do Trabalho e normas da EMOP, entre outras:

-Instrugdes e resolugdes dos 6rgaos do sistema CREA/CAU;

CBMERIJ, SEAP, Vigilancia Sanitaria, entre outros;

-Outras normas aplicaveis ao objeto do Contrato

-Codigo, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e Municipais;

-Normas das concessionarias locais de servicos, Corpo de Bombeiros -

-Normas brasileira elaboradas pela ABNT, regulamentadas pelo INMETRO;

-Normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego — MTE;




26. LEGISLACAO TRIBUTARIA

26.1. Cabe a empresa licitante estabelecer o percentual de ISS compativel com a
legislagdo tributaria do municipio onde serdo prestados os servigos previstos para a obra,
observando a forma de defini¢cdo da base de calculo do tributo.

26.2. O percentual de BDI apresentado pelas empresas licitantes deve ser apresentado
com 2 (duas) casas decimais, tendo em vista uma desejavel precisdo dos pregos
oferecidos.

27. AVALIACAO DE QUALIDADE E O ACEITE DO OBJETO

27.1. O objeto sera recebido provisoriamente, mediante emissao pela Comissao de
Gestao e Fiscalizacdo/EMOP do Termo de Recebimento Provisorio de Obra ou Servico,
assinado pela contratada e representantes da EMOP (Fiscal e Gestor de Obra), em até 15
(quinze) dias da comunicacao formal do contratado, protocolizado no Protocolo/EMOP;

27.2. O objeto sera recebido definitivamente, mediante emissdo pela EMOP-RJ do
Termo de Recebimento Definitivo de Obra ou Servigo, assinado pela contratada e
representantes da EMOP (Fiscal e Gestor de Obra), apdés o decurso do prazo de
observacao ou vistoria que comprove a adequacao do objeto aos termos contratuais, no
prazo maximo de 90 (noventa) dias contados da data do recebimento provisorio.

27.3. O recebimento provisorio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil,
principalmente quanto a solidez e seguranca da obra ou do servico, nem ético
profissional pela perfeita execucdo nos limites estabelecidos pelo Coédigo Civil
Brasileiro e pelo contrato.

27.4. No caso de obras e servicos de engenharia, o 6rgdo demandante e descentralizador
de recursos recebera o objeto do contrato através do Termo de Recebimento de Obra ou
Servico pelo Cliente, a ser emitido pela EMOP, através da Comissdo de Gestdo e
Fiscalizag¢do e pelo representante do 6rgdo descentralizador de recursos. Em se tratando
de obras de construgdo de prédios novos, junto com o mencionado termo sera efetuada a
entrega das chaves.

27.5. Os custos relativos a ensaios, testes € demais provas exigidas por normas técnicas

oficiais vigentes para a boa execug¢do do objeto do contrato, correrdo por conta da
CONTRATADA.

27.6. A EMOP rejeitara, no todo ou em parte, a obra, o servigo ou o fornecimento que
estiver executado em desacordo com o contrato.

28. INTEGRAM ESTE PROJETO BASICO, PARA TODOS FINS E EFEITOS, OS
SEGUINTES DOCUMENTOS:

Memoria de calculo de or¢amento
Especificacdo Técnica

Planilha orgamentéria



Cronograma Fisico—financeiro
Composicao de Precos

Acordo de Nivel de Servico (Anexado abaixo)

29. RESPONSAVEIS PELA ELABORACAO

Carlos Eduardo Marcal
Assistente I
ID 2852226-5

Rony Adriano da Silva
Diretor de Manutencgao

ID 5115772 -1

ACORDO DE NIVEL DE SERVICO - ANS
DAS DISPOSICOES GERAIS

ACORDO DE NiVEL DE SERVICO é acordo firmado entre prestador de servigo e cliente com a condi¢do que
determinado servico precisa atender para ser considerado satisfatério, estabelecendo critérios objetivos para medir
a qualidade e desempenho, apurando consequéncias para o nao cumprimento das condi¢des estipuladas.

1.1) Fica estabelecido entre as partes Acordo de Nivel de Servigos - ANS, o qual tem por objetivo medir a qualidade dos
servicos prestados pela CONTRATADA,;

1.2) A medicdo da qualidade dos servigos prestados pela CONTRATADA sera feita por meio de

sistema de pontuacdo, explicitado no item 4, os valores apurados em decorréncia de descumprimento dos itens
indicados no Acordo de Niveis de Servico serdo objeto de glosa na fatura mensal da empresa, resultado definird o valor
mensal a ser pago no periodo avaliado;

1.3) As situagdes abrangidas pelo Acordo de Nivel de Servigos — ANS se referem a fatos cotidianos da execugao do
contrato, nao isentando a CONTRATADA das demais responsabilidades ou san¢des legalmente previstas;



1.4) A CONTRATANTE poderd alterar os procedimentos metodologia de avaliacdo durante a execugdo contratual
sempre que 0 novo sistema se mostrar mais eficiente que o anterior e nao

houver prejuizos para a CONTRATADA.

2. DO ESCOPO DO SERVICO
2.1) Descri¢do do Servigo:

O objeto do presente ACORDO DE NiVEL DE SERVICO - ANS é para execucdo de obras de reforma e adaptagio de
imoével residencial para instalagdo da Nova Unidade Riachuelo, vinculada ao Departamento Geral de Ag6es
Socioeducativas - DEGASE, localizada na Rua Bandeira de Gouveia n2 203, bairro Riachuelo, no municipio do Rio de
Janeiro/RJ, em conformidade com as especificacdes do presente PROJETO BASICO, do Edital de Licitaciio, e seus anexos

2.2) Objetivos:

O objetivo, portanto, do Acordo de Nivel de Servigo é a continuidade da presta¢do do servico com qualidade e
cumprimento dos prazos estabelecidos em contrato evitando que haja perda da produgdo essenciais a prestagao do
servico a EMOP.

2.3) Anadlise de Desempenho do Servico (Relatdrios):

A contratante, através da contratacdo, objetiva o reestabelecimento das condi¢des de habitabilidade, melhorando o
ambiente para os usudrios e atendimento ao publico,

2.4) Comunicacgdo:

As comunicagdes entre a contratada e a EMOP-RIO poderdo ser realizadas através do e-mail e de telefone, por via
presencial e as mais relevantes deverdo ser anotadas no livro de obras.

A contratada devera fornecer idénticos meios de contato a contratante, isto €, através de e-mail, telefone de contato
ou, ainda, por via presencial.

3. DOS PROCEDIMENTOS DE FISCALIZACAO DO CONTRATADO
3.1) Da fiscalizagao do contrato

3.1.1) O Fiscal do Contrato designado pela CONTRATANTE acompanhara a execuc¢do dos servigos prestados, atuando
junto a preposto indicado pela CONTRATADA.

3.1.2) Verificando a existéncia de irregularidades na prestacdo dos servicos, o Fiscal do Contrato notificara o preposto
da CONTRATADA para que esta solucione o problema ou preste os devidos esclarecimentos.

3.1.3) A notificagdo quanto a existéncia de irregularidades na execucdo do contrato podera ser verbal ou por escrito, a
depender da gravidade da situa¢dao ou da reincidéncia do fato, ficando a critério da fiscalizagdo;

3.1.4) Constatando irregularidade passivel de notificacdo por escrito, o Fiscal do Contrato preenchera termo de
notificacdo, relatando a ocorréncia, seu grau de pontuacdo, o dia e a hora do acontecido;

3.1.5) O termo de notificagdo serd imediatamente apresentado ao preposto da CONTRATADA, o qual, constatando a
ocorréncia, devera atestar de pronto seu “visto” no documento, que ficara sob a guarda do Fiscal do Contrato.

3.1.5.1) O direito ao contraditério e ampla defesa serd concedido a CONTRATADA através do
registro pelo preposto da CONTRATADA, no préprio termo de notifica¢do;

3.1.5.2) A contratada podera apresentar justificativas para a prestacdo do servico em menor nivel de conformidade,
gue podera ser aceita pelo orgdo ou entidade, desde que comprovada a excepcionalidade da ocorréncia, resultante



exclusivamente de fatores imprevisiveis e alheios ao seu controle.
3.1.5.3) Sera emitida, pela fiscalizagdo, decisdo conclusiva sobre a aplicagdo ou ndo da irregularidade.

3.1.6) Em até cinco dias Uteis anteriores a apresentacdo da fatura mensal para ateste e pagamento, o Fiscal do
Contrato informara 3 CONTRATADA o resultado da avaliagdo mensal do servigo.

3.1.7) ACONTRATADA, de posse das informacdes repassadas pelo Fiscal do Contrato, emitira fatura mensal relativa aos
servicos prestados, abatendo do valor devido pela CONTRATANTE os

descontos relativos a aplicacdo do Acordo de Nivel de Servigos.

3.1.8) O Fiscal do Contato, ao receber da CONTRATADA as faturas mensais para ateste, somente o fard quando
verificada a deduc¢do dos descontos acima mencionados.

3.1.9) Verificada a regularidade da fatura, o Fiscal do Contrato juntara a estas os termos de notificagdo produzidos no
periodo, e os encaminhara para pagamento.

INDICADOR N21
Prazo para atendimento durante a execuc¢do do contrato.
Finalidade: Garantir sanar nao conformidades ou intercorréncias do servico a que se destina o contrato.

Critério de Medicdo: Tempo decorrido entre a abertura da chamada efetuada por representante do contratante e o
atendimento.

Forma de acompanhamento: através do registro da abertura do termo de notificacao.
Periodicidade: semanal.

Mecanismo de cdlculo: Cada comunicagdo sera registrada e valorada individualmente.

Critérios de pontuacdo do Indicador para atendimento as intercorréncias: Pontos
Tempo até 6 horas 0
Tempo entre 6 horas (exclusive) e 12 horas (inclusive) 2
Tempo entre 12 horas (exclusive) e 18 horas (inclusive) 4
Tempo superior a 18 horas 6

Critérios de pontuacdo Indicador para atendimento as nao conformidades: Pontos
Tempo até 3 dias 0
Tempo entre 3 dias(exclusive) e 6 dias (inclusive) 2
Tempo entre 6 dias (exclusive) e 9 dias (inclusive) 4
Tempo superior a 9 dias 6

INDICADOR N2 2

PARA OS ITENS SEGUINTES: Pontos




Manter, em servico, empregado sem uniforme e/ou identificagdo, por empregado | 1
e por dia.

Permitir que o empregado se apresente com uniforme sujo, rasgado ou em 1
condi¢cbes inadequadas de uso, por empregado e por dia.

Deixar de executar qualquer tarefa constante das obriga¢des pactuadas ou 4
previstas em lei, para as quais ndao se comine outra penalidade.

Deixar de credenciar junto a contratante um representante para prestar 2
esclarecimentos e atender prontamente a todas as chamadas necessarias para
boa execucdo do contrato

Atrasar na implanta¢do de medidas corretivas exigidas pelo fiscal do contrato ou 1
na execucao de outras obrigacGes contratuais, por dia.

Deixar de fornecer a relagdo nominal dos empregados em servigo por dia 1

Atrasar o pagamento dos saldrios ou acréscimos salariais decorrentes de lei, 1
contrato ou dissidio, por dia

Nao fornecer vale-transporte em dia a seus empregados, por dia. 1

4. DA FAIXA DE AJUSTE NO PAGAMENTO
4.1 A faixa de ajuste no pagamento serd definida:

Soma das pontuagdes atribuidas as ocorréncias produzidas no periodo multiplicado por 0,5%. O desconto calculado
serd aplicado sobre o valor total da fatura mensal, até o maximo de 12% no periodo, conforme exemplo abaixo:

01 ponto Desconto de 0,5% sobre o valor total da fatura mensal

02 pontos Desconto de 1,0% sobre o valor total da fatura mensal

03 pontos Desconto de 1,5% sobre o valor total da fatura mensal

04 pontos Desconto de 2,0% sobre o valor total da fatura mensal

05 pontos Desconto de 2,5% sobre o valor total da fatura mensal
E assim por diante até o maximo de 12%

Observagdo: Nos casos de inviabilidade de glosa, o recolhimento da importancia devera ocorrer mediante pagamento
de Guia de Recolhimento do Estado no prazo maximo de cinco dias, contados a partir da emissao da GRE.



Termo de Notificagdo (ANS)
1. Cumprimento da Ordem de Servico
e Data ! ! Horas:
TIPO Intercoréncia [ N&oconformidade[ ] outros [
COMUNICACAD Livro de obras [ email [] outro [
Data da Solicitagdo Data: / / Hora:
Inicio do Atendimento Hiakas / 7 T
Término do Atendimento Data: / / i
Solicitacdo:
Observagdo da contratada:
Indicador do atendimento Pontos:
Mecanismo de calculo Cada Ordem de Servi¢o sera valorada individualmente
Inicio da vigéncia Data do inicio da vigéncia contratual
Sangoes Desconto sobre o valor total da fatura mensal
Assinatura da Contratante Assinatura da Contratada

Rio de Janeiro, 02 agosto de 2024

il
SeI .
assinatura
eletrbnica

Documento assinado eletronicamente por Carlos Eduardo Margal, Assistente, em 02/08/2024, as
15:07, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento nos art. 282 e 292 do Decreto n2 48.209,
de 19 de setembro de 2022.



https://portalsei.rj.gov.br/documentos/legislacao/decretos/Decreto_SEI_consolidado.pdf

Documento assinado eletronicamente por Rony Adriano da Silva, Diretor, em 02/08/2024, as 15:12,

P
JEI! L‘?_l’ conforme hordrio oficial de Brasilia, com fundamento nos art. 282 e 292 do Decreto n? 48.209, de 19 de
cletronica | setembro de 2022.

acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6, informando o cédigo verificador 80165500 e
o codigo CRC 82387FAD.

Referéncia: Processo n2 SEI-030022/011939/2021 SEI n2 80165500

Campo de Sao Cristovao, 138, - Bairro Sdo Cristovao, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20921-440
Telefone:


https://portalsei.rj.gov.br/documentos/legislacao/decretos/Decreto_SEI_consolidado.pdf
http://sei.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6
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