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Governo do Estado do Rio de Janeiro
Empresa de Obras Publicas do Estado do Rio de Janeiro
Diretoria de Administragdo e Finangas

PROJETO BASICO
OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA

IMOVEL: Ginasio Social Olimpico Ferroviario

ENDERECO: Rua Esaltino Silveira, S/N° - Centro

MUNICIPIO: Trés Rios

CODIGO DO IMOVEL: 72713004

PROPOSTA: P058/2025 - SISTEMA PLENO, e
D058/2025 - SISTEMA DESONERADO

ORCAMENTO: P058.001/25 a P058.007/25 - SISTEMA PLENO, e
D058.001/25 a D058.007/25 - SISTEMA DESONERADO

ORCAMENTISTAS: Jose Eduardo Simdes Barbosa - ID 44214707
NATUREZA DOS SERVICOS: Reforma com acréscimo no ginasio e construgdo do anexo

1-DO OBJETO:

1.1. Contratacdo de empresa especializada no ramo de Engenharia, para execugdo da obra de reforma com acréscimo
no ginasio e constru¢do do anexo no Ginasio Social Olimpico Ferroviario, conforme condig¢des, quantidades e
exigéncias estabelecidas neste Projeto Basico e seus anexos.

1.2. O objeto da licitagdo refere-se a reforma com acréscimo de arquibancada no ginasio esportivo e a constru¢do de
um anexo que contemplara salas administrativas, academia e vestiarios, os quais possuem seus servi¢os definidos nos
projetos, relacionados no ITEM 6 - ESCOPO DOS SERVICOS.

1.3. Os servigos previstos neste Projeto Basico estdo relacionados no ITEM 27.

2 — TIPO DE CONTRATACAO
2.1. Critério de Julgamento:

O critério de julgamento das propostas a ser adotado é o de menor preco, pois proporciona o menor dispéndio para o
cliente, atendendo aos parametros minimos de qualidade e seguranga, bem como os prazos definidos neste Projeto
Baésico.

2.2. Regimente de Execucio:

Sera adotado o regime de execugdo de empreitada por Preco Unitario, compativel com o grau de detalhamento de
elementos necessarios a execucdo do objeto, condicionando o pagamento apenas pelos servigos efetivamente
executados.

O objeto do Projeto Bésico contempla obras de engenharia, podendo subcontratar servigos necessarios a atuagdo de
empresa especializada.

2.3. Modo de disputa: ( X ) Fechado () Aberto

3 — JUSTIFICATIVA DA CONTRATACAO:



O Ginasio Social Olimpico Ferroviario é de grande importancia para a pratica de esportes do municipio, visando a
realizagdo de competicdes municipais e estaduais e onde poderdo também ser realizadas solenidades civicas e
atividades culturais/educacionais diversas.

Para tanto faz-se necessario a reforma com acréscimo no Gindasio existente atendendo as Normas Técnicas vigentes.

Foram criadas arquibancadas (inferior e superior) definitivas, que acomodam 450 pessoas sentadas contemplando
assentos para obesos (PO), area para cadeirantes e uma area livre no jirau com 120,00m? Também sala para
administragdo, sala dos técnicos, atendimentos médico e de fisioterapia, lanchonete, academia, sanitarios publicos
feminino, masculino e PcD,s, vestiarios de mandantes, visitantes e arbitros, copa, depdsitos, lavanderia,
compartimento para gas.

A area externa do Ginasio contempla acessos de publico e veiculos, também estacionamento destinado ao publico
com vagas destinadas a idosos e PcD's.

Sua area atual é de 1.290,08m? e sua ampliagdo serd de 693,96m? passando a possuir uma area construida total de
1.984,04m>.

A area externa de 1.200,90m? sera destinada aos acessos, estacionamentos, jardins, bicicletario e compartimento de
lixo.

O Ginasio encontra-se em um terreno de 3.028,80m? e o projeto foi concebido para ser um centro de referancia de
esportes do Municipio de Trés Rios.

4 - DESCRICAO DO IMOVEL:
4.1. LOCALIZACAO: Rua Esaltino Silveira, s/n° - Centro - Trés Rios

4.2 ESPECIFICACOES:
Area total do terreno 3.028,80m?
Area construida 1.290,08 m?

5-DOS PRAZOS:

5.1 O prazo de vigéncia do contrato é de 390 (trezentos e noventa) dias, podendo ser prorrogado por interesse das
partes até o limite de 60 (sessenta) meses, com base no art. 71, da Lei n® 13.303/2016.

5.2.0 prazo para a execugdo dos servigos ¢ de 240 (duzentos e quarenta) dias corridos e ininterruptos contados a
partir da emissdo da ordem de inicio dos servigos, respeitando-se o cronograma fisico-financeiro que acompanha esse
instrumento.

5.3. No caso de se registrar algum 6bice impeditivo para emissdo da Ordem de Inicio dos Servigos, tal fato devera ser
plenamente justificado no processo SEI desse instrumento contratual.



6 — ESCOPO DOS SERVICOS

Os servigos contemplados neste Projeto Basico, reforma com acréscimo no gindsio e constru¢do do anexo, estdo previstos
nos projetos de arquitetura, instalagdo e estrutura, a seguir relacionados:

6.1. ARQUITETURA
Projeto Arquitetura Gindsio - Pranchas 01 até 14 (61138133)
Projeto Arquitetura Gindsio - Pranchas 15 até 22 (61139226)

6.2. INSTALACOES ELETRICAS
Projeto de Instalagdes Elétricas (61140275)

6.3. INSTALACOES HIDROSSANITARIAS
Projeto de instalacdo de Esgoto Sanitario (61139388)

Projeto de Instalagoes Hidraulicas (61139694)

6.4. INSTALACOES DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO

Projeto de Instalagdoes Contra Incéndio (61140343)

6.5. ESTRUTURA

Projeto PE 51-23 Projeto Estrutural -GINASIO TRES RIOS (61164006)
Projeto Pe 051-23 Projeto Estrutural -GINASIO TRES RIOS-Adm (61164481)
Projeto PE 051-23 Estrutural -GINASIO TRES RIOS-Vestiario (61164976)

6.6. CLIMATIZACAO
Projeto de Climatizacao (61138265)

6.7 SONDAGEM
Relatorio de Sondagem n°® 2936/0623 (61244746)

7 - PLANILHA ORCAMENTARIA

7.1. A Planilha Orcamentéria a que se refere este Projeto Basico tem como data base o més de maio de 2025.

Observacoes:

I. A medigdo dos itens constantes dos Orgamentos P058.007/25 e D058.007/25 (Encargos Complementares),
referindo-se, respectivamente aos sistemas pleno e desonerado, deverd ter seus quantitativos determinados apods
apropriagdo e comprovagdo da mao-de-obra empregada na execucdo dos servicos;

2. O item de “Administragdo Local”, previsto no codigo 01.090.0769-6 do Or¢amento P058.001/25 (Sistema Pleno), e
no codigo 01.090.0769-G do Orgamento D058.001/25 (Sistema Desonerado) serd pago com a quantidade que
expressar o percentual mensal de servigos executados, que podera ser consultado no Or¢amento n® 4059.001/23
(Sistema Pleno), e Or¢amento n° 3059.001/23 (Sistema Desonerado).

8 —REAJUSTE DO PRECO:



8.1. Os valores contratados dos servigos ndo medidos poderdo ser reajustados a cada 12 (doze) meses, contados a partir da data
da apresentacdo da proposta pela licitante, de acordo com o indice geral da construgdo civil, cédigo 05.100 constante no Boletim
Mensal de Custos da EMOP, de acordo com a férmula abaixo:

R=1I-1IoxPo
To

Onde:
R = Valor do reajustamento

To = Indice constante do Boletim de Custo Mensal da EMOP, referente aos servigos especificados e relativo ao més
de apresentagdo da proposta pela licitante.

I = indice constante do Boletim de Custo Mensal da EMOP, referente aos servigos especificados e relativo ao més
correspondente a um ou mais periodos de 12 (doze) meses, apds a apresentacdo da proposta pela empresa licitante.

Po = Valor unitério constante da Planilha Orcamentéria, apresentada pela empresa Licitante.

8.2. O valor do reajustamento serd objeto de fatura propria, separada daquela referente a medi¢do dos servigos/obra.

8.3. As partes convencionam o prazo decadencial de 60 (sessenta) dias consecutivos para solicitar o reajuste
contratual, a contar da publicagdo do indice ajustado contratualmente. O pedido devera ser entregue no Protocolo da
EMOP-R]J, o qual sera autuado em Processo Administrativo proprio.

8.4. A inércia da CONTRATADA em iniciar o procedimento de reajuste no prazo acima fixado importard em
decadéncia do seu direito de pleitea-lo, relativo a correspondente anualidade.

8.5. Consideram-se “anualidades” os sucessivos periodos de 12 (doze) meses, contados a partir do més de referéncia
da proposta apresentada CONTRATADA (lo).

8.6. A prorrogagdo de prazos a pedido da CONTRATADA, e sem culpa do CONTRATANTE, ndo enseja reajuste ou
corregao.

8.7. Somente sera objeto de reajuste o valor remanescente e ainda ndo pago.

9 — GARANTIA:

9.1. A CONTRATADA apresentara, até a data estabelecida para assinatura do instrumento contratual, comprovante
de prestagdo de garantia, em qualquer das modalidades previstas no art. 183 do RLC/EMOP ¢ art.70 da Lei n
13.303/2016, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, com validade até o término
da vigéncia contratual, devendo, se necessario, ser renovada a cada prorrogacao.

9.2. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

a) prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das demais obrigagdes
nele previstas;

b) prejuizos diretos causados a Administragdo decorrentes de culpa ou dolo durante a execucdo do contrato;
¢) multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administragdo a contratada; e

d) obrigagdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, ndo adimplidas pela
contratada, quando couber.

9.3. Nos casos de complementacdo ou recomposicao do valor da garantia, sera dado o prazo de 03 (trés) dias uteis a
contratada, sob pena de rescisdo administrativa do contrato.

10 — ADMISSAO DE CONSORCIO

10.1. Considerando a natureza dos servigos previstos na obra ou servigos de engenharia, bem como suas
especificidades e considerando inexistir complexidade executiva, fica vedada a participacdo de Consorcios.

11 - DOTACAO ORCAMENTARIA

11.1. Nao se vislumbra o Parcelamento do objeto deste Projeto Basico. Diante da natureza dos servigos previstos, a
atuacdo de mais de uma empresa contratada podera ensejar transtornos logisticos, executivos e operacionais com
reflexos indesejaveis ao desenvolvimento do objeto, podendo, até mesmo, inviabilizar a sua execugao.



12 - DA SUBCONTRATACAO

12.1. S6 sera admitida a Subcontratagdo de partes da obra, até o limite de 7,67% (sete virgula sessenta e sete por
cento) do valor total do contrato, que contemplem os seguintes servigos:

a) Revestimento com painel de aluminio com duas laminas de aluminio = 7,67%;

12.2. E vedada a Subcontratagdo de empresa ou Consorcio que tenha participado do procedimento licitatério do qual
se originou a contrata¢do ou, direta ou indiretamente, da elaboragdo de projeto basico ou executivo.

12.3. A Subcontratagdo sera admitida mediante prévia autorizagdo da CONTRATANTE, a quem incumbe avaliar se a

subcontratada cumpre os requisitos inerentes a sua qualificagdo técnica necessarios para a execucdo do objeto. Toda a
documentagdo pertinente a pretendida subcontratagdo devera ser encaminhada para analise e¢ aprovagdo da
CONTRATANTE .

12.4. Os pagamentos aos sub-contratados serdo realizados diretamente pela CONTRATADA, ficando vedada a
emissdo de empenho do CONTRATANTE diretamente aos subcontratados, ressalvada a hipdtese dos arts. 48 e 49 da
Lei Complementar n° 123/06.

12.5. A Subcontratagdo ndo altera a responsabilidade da CONTRATADA, que continuard integralmente responsavel
pela execugdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenagdo das atividdes da subcontratada, bem como
responder perante a CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigacdes contratuais correspondentes ao
objeto da subcontratagdo, eximindo a EMOP de qualquer responsabilidade e/ou 6nus previamente decorrente de agdo
da subcontratada.

13 — DOS REQUISITOS DE SUSTENTABILIDADE

13.1. Os servicos deverdo ser executados em conformidade com as orientagdes e normas voltadas a sustentabilidade
ambiental, em especial o Decreto Estadual n® 43.629/2012 e art. 32 da Lei n°® 13.303/2016.

13.2. LICENCIAMENTO AMBIENTAL.:
13.2.1. A PREFEITURA devera providenciar o licenciamento ambiental, caso necessario.

13.2.2. A CONTRATADA devera adotar as agdes, como boas praticas na prestacdo de servigos, a serem
desempenhadas por intermédio de seus profissionais nas atividades didrias, também nas atividades empresariais, nos
seguintes termos:

i. Otimizagdo de recursos materiais;
ii. Reducdo do desperdicio de materiais, energia e 4gua por parte de seus profissionais no desempenho das
atividades diarias;
iii. Adocdo de tecnologias menos agressivas ao meio ambiente;
iv. Destinac¢do adequada dos residuos gerados nas atividades diarias, incluindo coleta seletiva;
v. Observar o cumprimento das normas relativas a gestao de residuos da construgio civil.

14 — VISITA TECNICA

14.1. Os interessados poderdo agendar visita fisica para realizagdo de vistoria técnica, na forma do Edital de Licitacao.
As visitas fisicas para a realiza¢do de visita técnica deverdo ser agendadas isoladamente, em datas e horarios distintos,
de forma a impedir a reunido dos diversos interessados em participar da licitacao.

14.2. O licitante que optar pela ndo realizacdo da visita técnica, apresentara declaracdo formal assinada pelo
responsavel técnico da empresa, sob as penas da lei, informando que tem pleno conhecimento das condigdes e
peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos, assumindo total responsabilidade pela nédo realizacdo da visita e que
ndo utilizard desta prerrogativa para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avencas técnicas ou financeiras
que venham onerar a Administragao.

14.3. Necessario a formalizacdo de declaragdo de quem participou da visita técnica, tanto da area técnica demandante
quanto da empresa licitante.

15. AUTORIZACOES E LICENCAS NECESSARIAS PARA A EXECUCAO DO OBJETO
15.1. Cabe a CONTRATADA:
a) Manter atualizados todos os documentos de habilitacao e licengas para funcionamento;
b) Assumir a inteira responsabilidade pelo cumprimento das normas e legislagdo ambientais aplicaveis;

¢) Adotar todas as precaucdes para evitar agressdes ao meio ambiente, mantendo o local de trabalho adequado



as exigéncias de limpeza, higiene e seguranca;

d) Assumir a responsabilidade exclusiva, sem Onus para a CONTRATANTE, por quaisquer danos e
degradagdes diretas ou indiretas, porventura causadas ao meio ambiente ou a terceiros, em decorréncia da
execucdo dos servigos especificados no presente Projeto Basico;

e) Devera ser apresentada a Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART (CREA) e/ou Registros de
Responsabilidade Técnica — RRT (CAU) por parte, tanto da obra contratada quanto dos responsaveis técnicos

pela obra bem como pela empresa (clausula 20, XVIII ¢ XXVI).

16. PARCELA DE MAIOR RELEVANCIA

16.1. Dentre os diversos itens necessarios para execucao do objeto, destacam-se os itens com maior percentual, sendo
de parcela de maior relevancia, para os quais a vencedora do certame devera apresentar a(s) seguinte(s) atividade(s),
de caracteristicas semelhantes, comprovada(s) por meio de CAT, conforme inciso II do art. 58 da Lei n° 13.303/2016:

Item Descricao Unidade %

1 |[Piso de friso de Ipé ou madeira equivalente. m? 7,55

2 |Concreto bombeado, FCK=30MPA m? 5,45

3 |Pavimentacao intertravada de lajotas de concreto m? 3,77

4  |Cobertura termo-isolante, dupla, trapezoidal, galvalume m? 2,41
17. REQUISITOS MINIMOS PARA EXECUCAO: QUALIFICACAO TECNICA-OPERACIONAL,

QUALIFICACAO TECNICA PROFISSIONAL, EQUIPAMENTOS, EQUIPE

17.1. QUALIFICACAO TECNICA OPERACIONAL

17.1.1. Prova de possuir, na data da licitagdo, atestado(s) de capacidade técnica por execucdo de objeto com
caracteristicas semelhantes, averbados pelo CREA, acompanhados das respectivas certiddes de Acervo Operacional — CAO,
gue comprovem ter a empresa licitante executado para 6rgdo ou entidade da Administra¢do Publica Direta ou Indireta,
Federal, Estadual, Municipal, ou ainda, para empresa privada, servicos de caracteristicas técnicas similares as do objeto da
presente licitagdo.

17.1.2. Atestado(s) de Capacidade Técnico-Profissional, mediante a comprovagdo da licitante de possuir em seu
quadro, na data prevista para apresentagdo da proposta, profissional(is) de nivel superior reconhecido(s) pelo
CREA ou CAU, detentor(es) de atestado(s) de responsabilidade técnica, devidamente registrado(s) no CREA ou
CAU, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidao(des) de Acervo Técnico — CAT, que comprove(m) ter o(s)
profissional(is), executado para orgdo ou entidade da Administragdo Publica Direta ou Indireta, Federal,
Estadual, Municipal, ou ainda, para empresa privada, servigos de caracteristicas técnicas similares as do objeto
deste Projeto Basico, nas parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo a saber:

Item |Descricdo Unidad

PISO DE FRISO DE IPE OU MADEIRA EQUIVALENTENTE, COM 10CM DE LARGURA, 2CM DE
1 ESPESSURA, PREGADO SOBRE REGUAS DE MADEIRA DE 1.1/2"X3", EMBUTIDAS EM m
CONCRETO

CONCRETO BOMBEADO, FCK=30MPA, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE CONCRETO
2 IMPORTADO DE USINA, COLOCACAO NAS FORMAS, ESPALHAMENTO, ADENSAMENTO m?
MECANICO E ACABAMENTO

PAVIMENTACAO INTERTRAVADA DE LAJOTAS DE CONCRETO, PRE-FABRICADAS, COR NATURAL,
3 COM ESPESSURA DE 10CM, RESISTENCIA A COMPRESSAO DE 35MPA, CONFORME ABNT m
INBR 15953, EXCLUSIVE O PREPARO

COBERTURA TERMO-ISOLANTE, DUPLA, TRAPEZOIDAL, GALVALUME 0,40MM, P/USO ONDE SE
M REQUER CONFORTO TERMICO, DUPLA ESTANQUEIDADE LATERAL, S/PINTURA, RECHEIO |™M
DE POLIESTIRENO EXPANDIDO

17.1.3. As quantidades acima constituem-se limites minimos, correspondentes a 50% (cinquenta por cento) dos
quantitativos dos itens de maior relevancia técnica ou economicamente relevantes, em conformidade com o
previsto no Item II do Art. 58 da Lei 13.303/206 ¢ em alinhamento com o Acérdao 1771/2007 do TCU.

17.2. QUADRO DE INSTALACOES/APARELHAMENTO/PESSOAL TECNICO



17.2.1. A CONTRATADA devera fornecer toda a mao-de-obra, equipamentos, para execugao QOS servicos
especificados, estendidas também a atividades complementares, ndo indicadas neste PROJETO BASICO ¢ que
poderdo ser autorizadas pela FISCALIZACAO.

17.2.2. As obras objeto deste PROJETO BASICO serio executadas sob a diregdo e responsabilidade técnica de
um (01) Engenheiro(a) ou Arquiteto(a), que estara a frente, primando pela qualidade e a boa técnica dos
servigos, estando autorizado(a) a representar a CONTRATADA em suas relagdes com o CONTRATANTE.

17.2.3. A CONTRATADA se obriga a manter o profissional acima indicado como Responsavel Técnico na
direcdo dos trabalhos e no local das obras até a conclusdo dos servicos objeto do contrato. A substituicdo do
Responsavel Técnico poderd ser feita a qualquer momento pela CONTRATADA, desde que o mesmo seja
substituido por outro com igual lastro de experiéncia e capacidade técnica, cuja concordancia ficara a exclusivo
critério da CONTRATANTE.

17.2.4. Equipamentos:
N3o se aplica
17.2.5. Equipe:

Nio se aplica

18. OBRIGACOES DA CONTRATANTE
18.1. Constituem obrigacdes do CONTRATANTE:

I. realizar os pagamentos devidos 8 CONTRATADA, nas condi¢des estabelecidas no contrato;

II. fornecer a CONTRATADA os documentos, informagdes ¢ demais elementos que possuir, pertinentes a execugao do
presente contrato;

II1. exercer a gestdo e a fiscaliza¢do do contrato;
IV. receber provisoria e definitivamente o objeto do contrato nas formas definidas:

V. O objeto do presente contrato sera recebido provisoriamente, mediante apresentagdo da Certiddo Conjunta Negativa de
Débitos relativos a Tributos Federais ¢ a Divida Ativa da Unido, ou Certiddo Conjunta Positiva com efeito negativo,
expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), que
abrange, inclusive, as contribui¢des sociais previstas nas alineas a a d, do paragrafo unico, do art. 11, da Lei n® 8.212/1991,
da comprovagdo de regularidade fiscal em relagdo aos tributos incidentes sobre a atividade objeto deste contrato e do
Certificado de Regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servigo (FGTS), em até 15 (quinze) dias da
comunicagdo escrita da CONTRATADA, apds parecer circunstanciado de comissdo ou de membro designado pelo
CONTRATANTE, com a aprovagdo, pelo Fiscal e pelos Gestor do contrato, dos desenhos as built, que deverdo ser
entregues em original, no formato e apresentacdo definidos pelo CONTRATANTE, sem qualquer 6nus adicional para este.

VI. O objeto do presente contrato serd recebido definitivamente, em prazo ndo superior a 90 (noventa) dias, apds parecer
circunstanciado da Comissdo depois de decorrido o prazo de observacdo e de vistoria que comprove o exato cumprimento
dos termos contratuais.

VII. Informar a CONTRATADA toda e qualquer ocorréncia relacionada com a execugdo dos servigos, diligenciando nos
casos que exigem providéncias corretivas;

VIII. Fornecer 8 CONTRATADA as recomendagdes e/ou instrugdes a serem seguidas durante a prestagdo dos servigos;

IX. Permitir a entrada dos funcionarios da empresa CONTRATADA, devidamente identificados, para realizar os servigos
contratados;

19. OBRIGACOES DA CONTRATADA

19.1. Constituem obrigagdes da contratada:

I. Conduzir a execugdo do contrato de acordo com a legislagdo vigente;
I1. Atender todas as especificagdes constantes do edital, de seus anexos e da proposta;

II1. Executar o contrato com pessoal adequado e capacitado em todos os niveis de trabalho; manter durante toda a duragéo
deste contrato, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas, as condi¢des de habilitagcdo e qualificacdo exigidas para
participa¢do na licitagdo;

IV. Tomar as medidas preventivas necessarias para evitar danos a terceiros, em consequéncia da execucdo dos trabalhos;
Se responsabilizar integralmente pelo ressarcimento de quaisquer danos e prejuizos, de qualquer natureza, que causar ao
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes da execucdo do objeto deste contrato, respondendo por si e por seus



SuUCesSSores;

V. Iniciar e concluir a obra nos prazos estipulados; prestar, sem quaisquer énus para o CONTRATANTE, os servigos
necessarios a correcao e revisao de falhas ou defeitos verificados na execucao do objeto, sempre que a ela imputaveis;

VI. Atender as determinagdes e exigéncias formuladas pelo CONTRATANTE; manter preposto no local da obra, para
prover o que disser respeito a regular execugdo dos servigos;

VII. Responsabilizar-se por todos os 0nus, encargos e obrigagcdes comerciais, fiscais, sociais, tributdrias, trabalhistas e
previdenciarias, ou quaisquer outras previstas na legislagdo em vigor, bem como por todos os gastos e encargos com
material e mao-de-obra necessaria & completa realizagdo das obras, até a sua entrega perfeitamente concluida;

VIII. Obedecer as normas trabalhistas vigentes, contidas na Consolidacdo das Leis do Trabalho (CLT), no que concerne a
despesa da contratacdo com vinculo empregaticio do pessoal a ser empregado na execucdo das obras, englobando todas e
quaisquer despesas decorrentes da execugdo dos contratos de trabalho em razdo de horario, condi¢do ou demais
peculiaridades;

IX. Responsabilizar-se integralmente pela iluminacdo, instalagdes e despesas delas provenientes, e equipamentos
acessorios necessarios a fiel execucdo das obras contratadas;

X. Responsabilizar-se integralmente pela qualidade das obras e pelos materiais empregados, que devem guardar
conformidade com as especificagdes dos Projetos Basico e Executivo, quando houver, com as normas da Associagdo
Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, e demais normas técnicas pertinentes, a serem atestadas pelo CONTRATANTE;

XI. Responsabilizar-se durante todo o prazo de execucgdo dos servigos pelo cumprimento das Normas de Seguranga e
Medicina do Trabalho, conforme disposto no inciso XXXIII do artigo 7° da Constituicdo Federal e demais legislacdes
aplicaveis, com vistas a prevenir acidentes de quaisquer natureza com as maquinas, equipamentos, aparclhagem e
empregados, seus ou de terceiros, na execucdo de obras ou servigos ou em decorréncia deles;

XII. Observar na execu¢do das obras, as normas de acessibilidade das pessoas portadoras de deficiéncia ou com
mobilidade reduzida, em especial o Decreto n.® 5.296, de 02/12/2004 ¢ a NBR 9050;

XIII. Manter constante e permanentemente vigilancia sobre os servicos e as obras executados, bem como sobre os
equipamentos e materiais, cabendo-lhe total responsabilidade por quaisquer perdas e danos, que eventualmente venham a
ocorrer até a Aceitacdao Definitiva das Obras;

XIV. Nao utilizar qualquer tipo de asbesto/amianto no objeto deste contrato ou de qualquer outro produto que contenha
essa fibra; na forma do disposto no Decreto Estadual n.® 40.647 de 08/03/2007,

XV. Proceder a matricula da obra junto ao INSS, no prazo maximo de até 30 (trinta) dias a contar da assinatura do
contrato, sendo o cumprimento desta obrigagdo condi¢do para a liberagdo dos pagamentos;

XVI. Obriga-se a fornecer e instalar, no local de obras, placas indicativas, conforme padrdo a ser fornecido pela
fiscalizagdo, devendo, no canteiro de obras, prever sala para acomodagao da fiscalizagdo do CONTRATANTE,

XVII. Obriga-se a apresentar no final da obra a CND do INSS relativo a obra;
XVIII. Obriga-se a apresentar, a cada 3 (trés) meses, prova de que:

a) estd pagando os salarios até o quinto dia util de cada més seguinte ao vencimento ou na forma estabelecida no
Estatuto, no ultimo caso;

b) anotou as Carteiras de Trabalho e Previdéncia Social dos empregados vinculados a obra;
¢) encontra-se em dia com os recolhimentos dos tributos, contribuigdes e encargos;

XIX. Registrar todos os seus empregados, previamente, junto a Fiscalizagdo do CONTRATANTE, através de listagem
escrita constando nome completo, nimero do documento de identidade e profissdo/fungéo;

XX. Registrar o Contrato e a Anotagdo de Responsabilidade Técnica no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia —
CREA/RIJ ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo CAU/RJ, na forma da legislagdo pertinente, onde se observe a

marcacdo do campo “declaro o cumprimento das normas da ABNT referentes a acessibilidade em atendimento ao
parégrafo 1° do art.11 do Decreto n° 5.296/2004”, constante do formulario disponibilizado pelo CREA-RJ;

XXI. Observar o cumprimento do quantitativo de pessoas com deficiéncia, estipulado pelo art. 93, da Lei Federal n°
8.213/1991; em consonancia com a Lei Estatual n® 7.258/2016

XXII. Manter programa de integridade nos termos da disciplina conferida pela Lei Estadual n® 7.753/2017 e eventuais
modificagdes e regulamentos subsequentes, consistindo tal programa no conjunto de mecanismos ¢ procedimentos internos
de integridade, auditoria e incentivo a denuncia de irregularidades e na aplicagdo efetiva de codigos de ética e de conduta,
politicas e diretrizes com o objetivo de detectar e sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos ilicitos praticados contra a
Administragdo Publica; caso a contratada ainda ndo tenha o Programa de Integridade instituido, compromete-se a
implanta-lo no prazo de até 180 (cento e oitenta) dias corridos, a partir da data de celebracdo do presente contrato, na
forma da Lein® 7.753, de 17/10/2017.

XXIII E de total responsabilidade da CONTRATADA o cumprimento das normas ambientais vigentes para a execugio
dos servigos objeto do presente PROJETO BASICO, no que diz respeito a polui¢do ambiental e destinacdo de residuos. A



CONTRATADA devera providenciar “Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil”, de acordo com o
estabelecido na Resolugdo N°307, de 05 de julho de 2002, do Conselho Nacional de Meio Ambiente — CONAMA.

XXIV. A CONTRATADA devera adotar todas as medidas que se fizerem necessarias para que a consecugdo dos servi¢os
objeto do presente PROJETO BASICO néo decorra qualquer degradagdo ao meio ambiente;

XXV. A CONTRATADA devera assumir todas as responsabilidades e adotar as medidas cabiveis para a corre¢do dos
danos que eventualmente vierem a ser causados, caso ocorra passivo ambiental, em decorréncia da execucao dos servicos
objeto do presente PROJETO BASICO;

XXVI. A CONTRATADA devera adotar as a¢des, como boas praticas na prestagdo de servicos, a serem desempenhadas
por intermédio de seus profissionais nas atividades didrias, e também nas atividades empresariais, nos seguintes termos:

a) Otimizagdo de recursos materiais;

b) Reducao do desperdicio de materiais, energia e agua por parte de seus profissionais no desempenho das atividades
diarias;

¢) Destinacdo adequada dos residuos gerados nas atividades diarias, incluindo coleta seletiva.

d) Observar o cumprimento das normas relativas a gestdo de residuos da construgdo civil;

XXVII. A CONTRATADA devera providenciar, quando for o caso, junto as concessiondrias de servigos publicos as
ligagdes provisorias ou definitivas, e quaisquer outras medidas que se tornarem indispensaveis a execugdo do servico e de
sua entrega em definitivo;

XXVIII. A CONTRATADA devera apresentar guia de recolhimento, devidamente quitada, da Anotagdo de
Responsabilidade Técnica — ART, do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, CREA; ou Registro de
Responsabilidade Técnica — RRT, do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, CAU, dos profissionais responsaveis pela
execugio dos servigos objeto do presente PROJETO BASICO;

XXIX. A CONTRATADA devera providenciar relatério onde especifique, dimensione e situe cada servigo, com
localizacdo clara dos itens através de croquis e registro fotografico do local, com fotos da configuragdo e caracteristicas
das edificagdes, equipamentos e instalagdes objeto do presente PROJETO BASICO, antes, durante, e apds a execugdo
(mostrando as transformacdes ocasionadas) dos servigos contratados, para cadastramento e efetivagdo das medigdes;

XXX. A CONTRATADA fornecera e mantera, no local dos servigos, um Livro de Ordem de Obras e Servicos que sera
preferencialmente eletronico e estara vinculado a respectiva Anota¢do de Responsabilidade Técnica — ART, conforme
instituido pela Resolugdo CONFEA n° 1.094/2017. No Livro de Ordem, ou documento equivalente, serdo obrigatoriamente
registrados, pela CONTRATADA:

a) dados do empreendimento, de seu proprietario, do responsavel técnico e da respectiva ART;
b) as datas de inicio e de previsao da conclusdo da obra ou servico;

¢) as datas de inicio e de conclusdo de cada etapa programada;

d) os relatos de visitas do responsavel técnico;

e) o atual estagio de desenvolvimento do empreendimento no dia de cada visita técnica;

f) orientagdo de execugdo, mediante a determinagdo de providéncias relevantes para o cumprimento dos projetos e
especificacdes;

g) acidentes e danos materiais ocorridos durante os trabalhos;

h) nomes de empresas e prestadores de servigo contratados ou subcontratados, caracterizando seus encargos € as

atividades, com as datas de inicio e conclus@o, e nimeros das ARTs respectivas; quando ndo ha restri¢do no presente
PROJETO BASICO.

XXXI. Na execugdo dos diversos servigos objeto do presente PROJETO BASICO, a CONTRATADA devera observar,
rigorosamente, o disposto nas Normas Técnicas reguladoras, estabelecidas pela Associagdo Brasileira de Normas Técnicas
— ABNT, e Norma Brasileira - NBR, especificas para cada natureza e tipo de servigo.

20. GESTAO E FISCALIZACAO DO CONTRATO

20.1. A execugdo do contrato serd acompanhada, fiscalizada e gerenciada por uma Comissao de Gestdo e Fiscalizagdo
a ser designada, através de Portaria, pelo Diretor-Presidente da EMOP, que determinard o que for necessario para o
fiel cumprimento das obrigagdes e responsabilidades assumidas pela CONTRATADA.

20.2. A Comissdo de Gestao e Fiscalizagdo devera adotar providéncias para que a CONTRATADA cumpra todas as
suas obrigagdes.

20.3. No Livro de Ordem de Obras e Servicos, fornecido pela CONTRATADA e mantido no local dos servicos, a
Comissdo de Gestdo e Fiscalizagdo devera anotar:

a) O atestado da veracidade dos registros efetuados pela CONTRATADA,;



b) O juizo formado sobre o andamento da obra, tendo em vista os projetos, especificacdes, prazos e
cronogramas;

¢) As observagoes cabiveis a propdsito dos lancamentos da CONTRATADA;
d) As respostas as consultas langadas ou formuladas pela CONTRATADA;

e) As restrigdes que lhe parecam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do desempenho da
CONTRATADA, seus prepostos e sua equipe;

f) A determinagdo de providéncias para o cumprimento do projeto e especificagoes;
g) Outros fatos ou observagdes cujo registro se torne conveniente aos trabalhos de fiscalizagao;
h) Ao final da obra, o Livro de Ordem de Obras e Servigos referido sera de propriedade do CONTRATANTE.

20.4. A Comissdo de Gestdo e Fiscalizagdo devera executar, mensalmente, a medigdo dos servigos, baseada no
relatorio apresentado pela CONTRATADA.

21. DOS CRITERIOS DE MEDICAO

21.1. A medicdo serd executada mensalmente, apos a afericdo pela Comissdo de Gestdo e Fiscalizacdo quanto a
realizag@o das etapas e servigos.

21.2. O Cronograma de desembolso e os prazos de execugdo serdo estabelecidos no instrumento contratual.

21.3. Somente poderdo ser considerados para efeito de pagamento os servigos efetivamente executados pela
CONTRATADA, em conformidade com o presente Projeto Bésico.

21.4. A CONTRATANTE s6 devera efetuar os pagamentos das faturas emitidas pela CONTRATADA com base nos
servicos aprovados pela Comissdo de Gestdo e Fiscalizagdo, obedecidas as condigdes estabelecidas no presente
Projeto Basico.

21.5. Os pagamentos das faturas estdo condicionados a andlise e aprovacgao pela Comissdo de Gestdo e Fiscalizagdo
quanto aos produtos apresentados.

22. SANCOES ADMINISTRATIVAS E DEMAIS PENALIDADES

22.1. A inexecugdo dos servicos, total ou parcial, a execucdo imperfeita, a mora na execugdo, ou qualquer
inadimplemento ou infragdo contratual, sujeitara a CONTRATADA, sem prejuizo da responsabilidade civil ou
criminal que couber, as seguintes penalidades, que deverdo ser graduadas de acordo com a gravidade da infracéo:

a) adverténcia;
b) multa administrativa;

¢) suspensdo temporaria da participagdo em licitacdo e impedimento de contratar com a EMOP, por prazo néo
superior a 2 (dois) anos;

d) Suspensdo temporaria do direito de participar em licitagdo e impedimento de contratar com a Administracao
Publica Estadual, pelo prazo de até 2 (dois) anos, observada a gravidade da irregularidade

22.2. A sangdo administrativa deve ser determinada de acordo com a natureza e a gravidade da falta cometida.

22.3. Quando a penalidade envolver prazo ou valor, a natureza ¢ a gravidade da falta cometida, deverd ser
considerado para a sua fixagao.

22.4. A imposicao das penalidades ¢ de competéncia exclusiva do CONTRATANTE.

22.5. A adverténcia e a multa, previstas em 1 e 2 acima, serdo impostas pelo Diretor da area, na forma do art. 236, do
Regulamento de Licitagdes e Contratos da EMOP.

22.6. A suspensdo temporaria do direito de licitar e impedimento de contratar com a EMOP — Empresa de Obras
Publicas do Estado do Rio de Janeiro, prevista na alinea c, do item 23.1 sera imposta pelo Diretor Presidente, na
forma do art. 236, do Regulamento de Licitagdes e Contratos da EMOP-RJ.

22.7. A suspensdo temporaria do direito de licitar e impedimento de contratar com a Administragdo Publica, prevista
na alinea “d” do item 21.1 deste capitulo, serdo impostos pelo Diretor-Presidente, na forma do art. 236, do
Regulamento de Licitagdes e Contratos da EMOP, devendo ser submetida a apreciacdo do Secretario de Estado de
Infraestrutura e Cidades, na forma do paragrafo unico, do art. 35 do Decreto Estadual n°® 3.149/80.

22.8. A referéncia a valores e forma de aplicacdo, serdo pormenorizados em contrato,

22.9. Em qualquer hipdtese de aplicagdo de sangdes administrativas assegurar-se-a o direito ao contraditério e ampla
defesa.



23. MATRIZ DE RISCOS

23.1. A Matriz de Risco do contrato originado do presente Projeto Basico obedecera aos seguintes critérios:

Categoria de

Descri¢ao do Evento Causador

Consequéncia na
Execucao do

Consequéncia na Execucio do

Responsavel pelo

Risco do Risco . Objeto Tratamento do Risco
Objeto
Definir reunides periodicas
Fatos retardadores ou que | Atraso na | visando manter comunicagdo EMO TP .¢
Operacional impecam a execu¢cdo do | execugdo do | sobre tratamento de CONTRATAD A’
Contrato. objeto. impedimentos para execugdo e
resolucdo de conflitos.
Eventos naturais e outros, | Aumento de ~ .
" . Propor ac¢des para lidar com as
ndo controlaveis ou | custo e/ou N
Operacional imprevisiveis, que possam | atraso na | Sonseduencias desses eventos. | EMOP ¢
p ’ ~ N Comunicar a caso existam | CONTRATADA
comprometer a execucdo | execugdo do | .
. . impactos no prazo e/ou custo.
dos servigos. objeto.
Definir reunides periddicas
oo | Commins o | Ao, 1 | Yo manir commene | ion,
p entre as partes ceug projeto, , . CONTRATADA
objeto. tratamento de duvidas e
resolucdo de conflitos.
Ambiente de  trabalho | Atraso na | Adotar as medidas de seguranca
. . . . . EMOP e

Operacional inseguro, propiciando a | execu¢do do | do trabalho previstas em CONTRATADA
ocorréncia de acidentes. objeto. contrato.

Falta ~ou atraso na Monitorar o avango fisico da
ce Atraso na L .

Técnico mobilizagdo de recursos execucio  do obra. Sinalizar desvios e propor | EMOP e
humanos e/ou materiais por obie tog medidas corretivas | CONTRATADA
parte da CONTRATADA. Jeto- tempestivamente.

Atraso no | Oficializar a da necessidade

Tempo o Falta de descentralizagdo de | cronograma da | urgente da descentralizagdo de

Qualri) dade crédito prevista no Termo | Obra. crédito. Emitir termo aditivo de | EMOP
de Cooperagao Técnica. Paralisacdo da | suspensdo de contagem de

Obra. prazo ou, rescisdo contratual.
Oficializar a  necessidade
Atraso no
Atraso  ou  falta de urgente de pagamento das
cronograma da . L4

Tempo e | pagamento das faturas/notas fiscais de crédito.

. . Obra. . . EMOP

Qualidade faturas/notas  fiscais de L Emitir termo  aditivo  de

o Paralisa¢do da ~
responsabilidade da Obra suspensdo de contagem de
) prazo ou, rescisdo contratual.
T Atraso na | Treinamento da Mao-de-Obra,
Q?llzlri)cci)ade © | Acidente de trabalho execugdo dos | Utilizagdo de EPI, Organizagio | CONTRATADA
SErvigo do canteiro de obras
Eatos retardadores ou que | o ento do
Tempo o impedem a execugdo do custo do
. Contrato proprios de riscos Planejamento Empresarial CONTRATADA

Qualidade S L produto  e/ou
ordindrio da  atividade .

do servico

empresarial ou da execugao.

24. REFERENCIAS NORMATIVAS

24.1. O presente Projeto Bésico foi elaborado em conformidade com a Resolucdo CONFEA n° 361/1991, combinado
com a Decisdo Normativa CONFEA n° 106 de 17/04/2015, a Lei Federal n° 13.303/2016, o Regulamento de




Licitagdes e Contratos da EMOP/RJ e o Decreto Estadual n® 46.188/2017 e 46.642/2019.

24.2. Os servigos serdo executados em estrito atendimento as normas da ABNT — Associacdo Brasileira de Normas
Técnica, normas internacionais equivalentes, normas de Seguranga do Trabalho e normas da EMOP, entre outras:

¢ Instrugdes e resolugdes dos orgaos do sistema CREA/CAU;

e (Cddigo, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e Municipais;

e Normas das concessionarias locais de servigos, Corpo de Bombeiros - CBMERIJ, SEAP, Vigilancia
Sanitaria, entre outros;

o Normas brasileira elaboradas pela ABNT, regulamentadas pelo INMETRO;

¢ Normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego — MTE;

e Outras normas aplicaveis ao objeto do Contrato

25. LEGISLACAO TRIBUTARIA

25.1. Cabe a empresa licitante estabelecer o percentual de ISS compativel com a legislagdo tributaria do municipio
onde serdo prestados os servigos previstos para a obra, observando a forma de defini¢do da base de calculo do tributo.

25.2. O percentual de BDI apresentado pelas empresas licitantes deve ser apresentado com 2 (duas) casas decimais,
tendo em vista uma desejavel precisdo dos pregos oferecidos.

26. AVALIACAO DE QUALIDADE E O ACEITE DO OBJETO

26.1. O objeto sera recebido provisoriamente, mediante emissdo pela Comissdo de Gestdo e Fiscalizacdo/EMOP do
Termo de Recebimento Provisoério de Obra ou Servigo, assinado pela contratada e representantes da EMOP (Fiscal e
Gestor de Obra), em até 15 (quinze) dias da comunicacdo formal do contratado, protocolizado no Protocolo/EMOP;

26.2. O objeto sera recebido definitivamente, mediante emissdo pela EMOP do Termo de Recebimento Definitivo de
Obra ou Servigo, assinado pela contratada e representantes da EMOP (Fiscal e Gestor de Obra), ap6s o decurso do
prazo de observagdo ou vistoria que comprove a adequacdo do objeto aos termos contratuais, no prazo maximo de 90
(noventa) dias contados da data do recebimento provisoério.

26.3. O recebimento provisorio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil, principalmente quanto a solidez e
seguranca da obra ou do servico, nem ético profissional pela perfeita execucao nos limites estabelecidos pelo Cédigo
Civil Brasileiro e pelo contrato.

26.4. No caso de obras e servigos de engenharia, o 6rgdo demantante e descentralizador de recursos recebera o objeto
do contrato através do Termo de Recebimento de Obra ou Servigo pelo Cliente, a ser emitido pela EMOP, através da
Comissdo de Gestdo e Fiscalizagdo e pelo representante do o6rgdo descentralizador de recursos. Em se tratando de
obras de construcdo de prédios novos, junto com o mencionado termo sera efetuada a entrega das chaves.

26.5. Os custos relativos a ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais vigentes para a boa
execucdo do objeto do contrato, correrao por conta da CONTRATADA.

26.6. A EMOP rejeitara, no todo ou em parte, a obra, o servico ou o fornecimento que estiver executado em
desacordo com o contrato.

27. INTEGRAM ESTE PROJETO BASICO, PARA TODOS FINS E EFEITOS, OS SEGUINTES
DOCUMENTOS:

ARQUITETURA
Projeto Arquitetura Ginasio - Pranchas 01 até 14 (61138133)

Projeto Arquitetura Ginasio - Pranchas 15 até 22 (61139226)

INSTALACOES ELETRICAS
Projeto de Instalagdes Elétricas (61140275)

INSTALACOES HIDROSSANITARIAS
Projeto de instalacdo de Esgoto Sanitario (61139388)

Projeto de Instalagdes Hidraulicas (61139694)



INSTALACOES DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO
Projeto de Instalagdoes Contra Incéndio (61140343)

ESTRUTURA

Projeto PE 51-23 Projeto Estrutural -GINASIO TRES RIOS (61164006)
Projeto Pe 051-23 Projeto Estrutural -GINASIO TRES RIOS-Adm (61164481)
Projeto PE 051-23 Estrutural -GINASIO TRES RIOS-Vestiario (61164976)

CLIMATIZACAO
Projeto de Climatizacao (61138265)

SONDAGEM
Relatorio de Sondagem n° 2936/0623 (61244746)

28. RESPONSAVEIS PELA ATUALIZACAO

MAURO ALONSO DUARTE
DIRETOR DE OBRAS
ID Funcional n° 5032590-6

Paulo Cesar Longo Diniz Junior
N° ID 5084655-8

Rio de Janeiro, 15 julho de 2025
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| etetranica 2022 e no art. 42 do Decreto n? 48.013, de 04 de abril de 2022.
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