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Governo do Estado do Rio de Janeiro
Empresa de Obras Publicas do Estado do Rio de Janeiro
Diretoria de Manutengao

PROJETO BASICO
OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA

MOVEL: 13 Delegacia Policial
ENDERECO: Avenida Nossa Senhora de Copacabana, n°® 1260, Bairro de Ipanema,
MUNICIPIO: Rio de Janeiro
CODIGO DO IMOVEL: 09101030
PROPOSTA: P141/2024- SISTEMA PLENO, e
D141/2024- SISTEMA DESONERADO
ORCAMENTO: P141.001 a 004/24 - SISTEMA PLENO, e
D141.001 a 004/24 - SISTEMA DESONERADO

ORCAMENTISTAS: Luiz Henrique Ferreira Borges, ID. 5.132.325-7, CREA: 2009122211

NATUREZA DOS SERVICOS: REFORMA

1. OBJETO

1.1. Contratagdo de reforma para 13* Delegacia Policial, localizada na Avenida Nossa Senhora de
Copacabana, n° 1260, Bairro de Ipanema, no municipio do Rio de Janeiro - RJ, conforme condig¢des,
quantidades e exigéncias estabelecidas neste instrumento e seus anexos.

1.2. O objeto da licitagdo refere-se a contratagdo de reforma.
1.3. Os quantitativos e respectivos codigos dos itens sdo os discriminados no Anexo do Projeto Basico.

1.4.Tendo em vista ser possivel identificar padrdes de desempenho e qualidade definidos
objetivamente em especifica¢des usuais no mercado apresentados na descricdo dos itens constantes em
“6. ESCOPO DOS SERVICOS”, observa-se o atendimento, salvo melhor juizo, ao conceito de " bens
e servigos comuns" cabendo ainda salientar que a caracterizagdo de um bem ou servigo como comum
ou incomum nao se confunde com a complexidade do objeto devendo ser verificada para tanto a
possibilidade de os seus padroes de desempenho e qualidade serem definidos objetivamente em
especificacdes usualmente adotadas no mercado.

2. TIPO DE CONTRATACAO
2.1. Critério de Julgamento:

O critério de julgamento das propostas a ser adotado ¢ o de menor preco, pois proporciona 0 menor
dispéndio para o cliente, atendendo aos pardmetros minimos de qualidade e seguranga, bem como os
prazos definidos nesta proposta.



2.2. Regimente de Execucio:

Sera adotado o regime de execugdo de empreitada por Prego Unitario, por ndo ser possivel definir
precisamente os quantitativos necessarios para a execugao contratual.

2.3. Modo de disputa: ( x ) Fechado () Aberto
3. JUSTIFICATIVA PARA CONTRATACAO

Deve ser ressaltado que o Servico de Engenharia e Manutengao, do DGAF, realizou vistoria técnica na
referida Unidade Policial, conforme se verifica no Relatorio de vistoria (index 61526848), A estrutura
analisada apresenta um regular estado de conservagdo, com situagdes meramente pontuais, que nao
indicam ou induzam risco de colapso estrutural, devendo elas serem tao somente corrigidas, contudo se
fazem necessarias a realizacdo de intervengdes para garantir plenas condi¢des de trabalho aos agentes
que ali oficiam.

Face ao acima exposto, ha necessidade de execucdo dos servigos para reforma do imével, razdo pela
qual foi solicitado as intervengdes através do Oficio Of.SEPOL/DGAF N°327 (index 63141886), da
Diretora-Geral DGAF/SEPOL, MARCIA CRISTINA XAVIER LOPES, ID 564.879-3, de 10 de
novembro de 2023 , onde comunica ao Presidente/EMOP, o interesse nas reformas e intervengdes a
serem realizadas.

05- Divisdrias danificadas. ' o8- Modemizacio de quadro elétrico.

Considerando a atividade finalistica desta Empresa Publica, alinea “c”, inciso I do art. 3° do Estatuto
da EMOP-RJ.

Considerando que a EMOP-RJ, no cumprimento de suas atribui¢des institucionais, visa elaborar
solugdes para mitigar danos causados a prédios publicos e afins, com a finalidade de restaurar a
seguranga, valorizacao e cidadania da coletividade.



Para continuidade dos procedimentos administrativos para que seja atendido o que se pede nos autos
do processo em tela: SEI-360285/000145/2023.

4. DESCRICAO DO IMOVEL
4.1. LOCALIZACAO:
Avenida Nossa Senhora de Copacabana, n° 1260, Bairro de Ipanema, no municipio do Rio de Janeiro - RJ
4.2 ESPECIFICACOES:

A edificagdo ¢ composta de estrutura de concreto armado antigo com 3 pavimentos, e laje sob telhado
em estado original, o imovel nao possui vagas de garagem.

O imovel encontra-se em estado mediano de conservagdo e em muitas partes em estado original de
construcao com necessidade de manutengdes gerais como elétrica, pintura geral,hidraulica, iluminagao,
revisdo de telhados e impermeabilizacao, troca de pisos elevados, pinturageral, fachada, entre outros..

5. DOS PRAZOS

5.1 O prazo de vigéncia do contrato ¢ de 270 (duzentos e setenta) dias, podendo ser prorrogado por
interesse das partes até o limite de 60 (sessenta) meses, com base no art. 71, da Lei n® 13.303/2016.

5.2.0 prazo para a execugdo dos servigos € de 120 (cento e vinte) dias corridos e ininterruptos contados
a partir da emissdo da ordem de inicio dos servigos, respeitando-se o cronograma fisico-financeiro que
acompanha esse instrumento.

5.3. No caso de se registrar algum 6bice impeditivo para emissdao da Ordem de Inicio dos Servicos, tal
fato devera ser plenamente justificado no processo SEI desse instrumento contratual.

6. ESCOPO DOS SERVICOS

Manutengdes, revisdes e adequacdes hidraulicas e elétricas, troca e reposicao de lampadas, reparo de piso antigos
elevados e de ceramica, pintura geral, manutencdo e impermeabilizagdo de telhados, manutengdo de esquadrias,
troca de vidros danificados, reparo de infiltragdes, troca de portas de madeira, modernizagdo de banheiros, pintura
de fachada e paredes externas.

ITEM DESCRICAO UNID QUANT.

ADMINISTRAGCAO LOCAL REFERENTE AO ORGAMENTO N2 4145.001/24,PARA OBRA
DE REFORMA DA 132 DELEGACIA POLICIAL - IPANEMA.

UN 100,00

5 PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA, INCLUSIVE PINTURA E SUPORTES DE M2 2 80
MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO ’

PLACAS DE SINALIZACAO DE OBRAS (ALUGUEL), REFLETIVAS, REVESTIDAS COM
3 M2XMES 12,00

PELICULA REFLETIVA GRAU TECNICO

RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINER COM
4 5M3 DE CAPACIDADE, INCLUSIVE CARREGAMENTO, TRANSPORTE UN 27.00
EDESCARREGAMENTO.CUSTO POR UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAXA PARA ’

DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOS

TRANSPORTE DE ANDAIME TUBULAR, CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJECAO
5 VERTICAL DO ANDAIME, EXCLUSIVE CARGA,DESCARGA E TEMPO DEESPERA DO M2XKM 4500,00
CAMINHAO(VIDE ITEM 04.021.0010)




ITEM DESCRICAO UNID QUANT.
. CARGA E DESCARGA MANUAL DE ANDAIME TUBULAR, INCLUSIVE TEMPO DE M2 90.00
ESPERA DO CAMINHAO, CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJECAO VERTICAL ’
7 DEMOLICAO DE REVESTIMENTO EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA EMPAREDE M2 586,12
o DEMOLICAO DE REVESTIMENTO EM AZULEJOS, CERAMICAS OU MARMORE EM M2 185 9
PAREDE, EXCLUSIVE A CAMADA DE ASSENTAMENTO ’
DEMOLICAO A PONTEIRO,DE BASE SUPORTE, CONTRAPISO, CAMADA
9 REGULARIZADORA OU DE ASSENTAMENTO DE TACOS, CERAMICAS E AZULEJOS, M2 69,53
COM ESPESSURA ATE 4CM
DEMOLICAO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA, EXCLUSIVE CAMADA DE
10 M2 157,41
ASSENTAMENTO(CONTRAPISO)
1 REMOCAO DE COBERTURA EM TELHAS DE ALUMINIO, EXCLUSIVE SUPORTE, M2 196.19
ESTRUTURA OU MADEIRAMENTO,MEDIDA PELA AREA REAL DE COBERTURA ’
12 REMOCAO DE MADEIRAMENTO DE TELHADO EM TELHA CERAMICA M2 196,19
REMOCAO MANUAL CUIDADOSA DA CAMADA DE CAPEAMENTO DE
13 CONCRETOARMADO,VISANDO EXPOSICAO DA ARMADURA,USANDO M2 50,66
CINZEL,PONTEIROE ESCOVA DE ACO,PARA ESPESSURA DE 5CM
1 REMOCAO DE FORRO OU LAMBRI DE FRISOS DE MADEIRA OU PVC,PLACAS DE M2 99,26
AGLOMERADO PRENSADO OU SEMELHANTES, INCLUSIVE O ENGRADAMAMENTO ’
15 REMOCAO DE PISO ELEVADO EM PLACAS M2 317,04
16 REMOCAO CUIDADOSA DE DIVISORIAS DE MADEIRA PRE-MOLDADAS,PRENSADAS M2 21694
OU SEMELHANTES ’
17 ARRANCAMENTO DE PORTAS,JANELAS E CAIXILHOS DE AR CONDICIONADO OU UN 14.00
OUTROS ’
18 ARRANCAMENTO DE APARELHOS DE ILUMINACAO, INCLUSIVE LAMPADAS UN 80,00
19 ARRANCAMENTO DE APARELHOS SANITARIOS UN 21,00
20 ARRANCAMENTO DE BANCADA DE PIA/LAVATORIO OU BANCA SECA DE ATE 1,00M M 10.50
DE ALTURA E ATE 0,80M DE LARGURA ’
” RETIRADA DE IMPERMEABILIZACAO FLEXIVEL, INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL M2 £9.53
DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO, EXCLUSIVE CAMADA DEPROTECAO ’
- TRANSPORTE DE MATERIAIS DE QUALQUER NATUREZA, ESCADA ABAIXO, SERVICO XM 112418
INTEIRAMENTE MANUAL, EM OBRAS PREDIAIS, INCLUSIVE CARGAE DESCARGA ’
23 LIMPEZA DE VIDROS, FEITA NOS DOIS LADOS, CONTADO UM LADO M2 30,86
LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA OU CISTERNA, COM CAPACIDADE ATE 1000L, INCLUSIVE
DESINFECCAO, CONFORME APROVACAO PELA COMISSAO ESTADUAL DE CONTROLE
24 UN 5,00

AMBIENTAL-CECA, COM BASE NA LEI N2 1.893/91E NO DECRETO N2 20.356/93,MN-
353 MANUAL DE LIMPEZA E DESINFECCAO DE RESERVATORIOS DE AGUA




ITEM

DESCRICAO

UNID

QUANT.

25

LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA OU CISTERNA, COM CAPACIDADE DE 2001 A20000L,
INCLUSIVE DESINFECCAO, CONFORME APROVACAO PELA COMISSAO ESTADUAL DE
CONTROLE AMBIENTAL-CECA, COM BASE NA LEI N2 1.893/91 E NO DECRETO N2
20.356/93,MN-353 MANUAL DE LIMPEZA EDESINFECCAO DE RESERVATORIOS DE
AGUA

UN

1,00

26

RASPAGEM COM ESPATULA DE ACO OU ESCOVA DE ACO PARA REMOCAO DE
CRAQUELE DE PINTURA

M2

592,48

27

DEMOLICAO COM EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO,DE CONCRETO
ARMADO,VISANDO A EXPOSICAO OU RETIRADA DE ARMADURA

M3

0,04

28

ANDAIME DE TABUADO SOBRE CAVALETES, INCLUSIVE ESTES, EM MADEIRA DE 18,
COM APROVEITAMENTO DA MADEIRA 10 VEZES, INCLUSIVE MOVIMENTACAO

M2

177,12

29

TORRE PARA GUINCHO, COM PRUMOS DE MADEIRA DE LEI,PRANCHA DE
1,50X1,60M, INCLUSIVE FORNECIMENTO DO CABO,MONTAGEM E DESMONTAGEM
DA TORRE E DO GUINCHO, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO GUINCHO(VIDE ITEM
19.011.0017)

13,00

30

PLATAFORMA DE PROTECAO A TRANSEUNTES(PARA-LIXO), EM MADEIRA DE 12, EM
PECAS DE 3"X6" E 1"X12", COM 2,00M DE LARGURA, COM APROVEITAMENTO DA
MADEIRA 2 VEZES, INCLUSIVE A DESMONTAGEM E RETIRADA DA MADEIRA

7,50

31

TELA DE POLIPROPILENO PARA PROTECAO DE FACHADAS, CONSIDERANDOAPENAS
O FORNECIMENTO DA TELA (VIDE ITENS 05.005.0062 E 05.005.0064 PARA
COLOCACAO)

M2

90,00

32

TELA DE POLIPROPILENO PARA PROTECAO DE FACHADAS AMARRADA EMANDAIME,
EXCLUSIVE TELA(VIDE ITEM 05.005.0060 PARA FORNECIMENTO) E ANDAIME,
INCLUSIVE COSTURA DA TELA SE NECESSARIO.COLOCACAO E RETIRADA.

M2

90,00

33

LOCACAO DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES SOBRE SAPATAS FIXAS,
CONSIDERANDO-SE A AREA DA PROJECAO VERTICAL DO ANDAIME EPAGO PELO
TEMPO NECESSARIO A SUA UTILIZACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DOS ELEMENTOS
DO ANDAIME ATE A OBRA,PLATAFORMA OU PASSARELA DE PINHO,MONTAGEM E
DESMONTAGEM DOS ANDAIMES

M2XMES

360,00

34

LOCACAO DE PASSARELA METALICA,PERFURADA,PARA ANDAIME METALICO
TUBULAR, INCLUSIVE TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA, EXCLUSIVE ANDAIME
TUBULAR E MOVIMENTACAO (VIDE ITEM 05.008.0008)

M2XMES

81,00

35

LOCACAO DE CADEIRA SUSPENSA (BALANCIM), CONFORME NR 18 E ABNTNBR
14751, INCLUSIVE KIT DE SEGURANCA COMPLETO, EXCLUSIVE MONMONTAGEM E
DESMONTAGEM (VIDE ITEM 05.008.0004)

UNXMES

8,00

36

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES,
CONSIDERANDO-SE A AREA VERTICAL RECOBERTA

M2

90,00

37

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE CADEIRA SUSPENSA (BALANCIM).CUSTOPOR
BALANCIM

UN

20,00

38

MOVIMENTACAO VERTICAL OU HORIZONTAL DE PLATAFORMA OU PASSARELA

M2

54,00




ITEM

DESCRICAO

UNID

QUANT.

39

FITA ANTIDERRAPANTE AUTOADESIVA NA COR PRETA,PARA AREAS INTERNAS E
EXTERNAS, COM LARGURA DE 50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO

93,00

40

PLACA DE ACRILICO PARA IDENTIFICACAO DE PORTAS,MEDINDO
(25X8)CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN

22,00

41

MAPA TATIL EM ACRILICO, COM TEXTOS, SIMBOLOS E BRAILLE EM
RELEVO,MEDINDO APROXIMADAMENTE (54X39)CM,PARA SINALIZACAO E
LOCALIZACAO DE AMBIENTES, CONFORME ABNT NBR 9050, EXCLUSIVE
PEDESTAL.FORNECIMENTO E COLOCACAO

KG

1,00

42

ASSENTAMENTO DE TUBO FLEXIVEL, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DESTE,PARA
AGUAS PLUVIAIS,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,
CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,DIAMETRO DE 1500MM

45,00

43

TUBO PVC, CONFORME ABNT NBR-7362,PARA ESGOTO SANITARIO, COM
DIAMETRO NOMINAL DE 100MM, INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA.FORNECIMENTO

27,00

44

TUBO PVC, CONFORME ABNT NBR-7362,PARA ESGOTO SANITARIO, COM
DIAMETRO NOMINAL DE 150MM, INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA.FORNECIMENTO

9,00

45

GROUT (ARGAMASSA FLUIDA DE ELEVADA RESISTENCIA),
INCLUSIVEPREPARO,LANCAMENTO E FORNECIMENTO DOS MATERIAIS

M3

0,95

46

TRATAMENTO DE ARMADURA DE FERRO EM ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO
COM ARGAMASSA CIMENTICIA PRE-DOSADA,POLIMERICA, BICOMPONENTE,
INIBIDOR DE CORROSAO

M2

50,66

47

RECUPERACAO DE ESTRUTURA, CAVIDADES E ARESTAS EM CONCRETO ARMADO,
COM ARGAMASSA TIXOTROPICA POLIMERICA DE ALTO DESEMPENHOCOM
ESPESSURA ATE 3CM

M3

2,53

48

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 10X20X40CM,ASSENTES COM ARGAMASSA
DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:8, EM PAREDES DE 0,10M DEESPESSURA, COM
VAOS OU ARESTAS,DE 3,00 A 4,50M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL

M2

44,00

49

PAREDE DIVISORIA EM PAINEL CEGO DE CHAPA DE FIBRA DE MADEIRADE
DENSIDADE MEDIA, TIPO MDF 15MM DE ESPESSURA,ARMADA
SOBRETARUGAMENTO DE SARRAFO, INCLUSIVE MATA-JUNTAS,MEDIDA PELA AREA
REAL, FAZENDO AS PORTAS PARTE DO CONJUNTO, EXCLUSIVE SUASFERRAGENS E
PINTURA

M2

216,94

50

EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:3 COM 2CMDE
ESPESSURA, INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO1:3

M2

586,12

51

REGULARIZACAO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3

M3

0,99




ITEM

DESCRICAO

UNID

QUANT.

52

REVESTIMENTO DE PAREDES COM CERAMICA, COM MEDIDAS EM TORNO
DE(32X57)CM,ASSENTE CONFORME ITEM 13.025.0016

M2

185,92

53

FORRO ESTRUTURADO MONOLITICO C/UMA CHAPA DE GESSO ACARTONADO, TIPO
STANDARD NO SISTEMA DRYWALL,LARGURA 1200MM, ESP.12,5MM,,
C/TRAT.JUNTAS P/UNIFORMIZACAO DA SUPERFICIE, SENDO APARAFUSADA EM
ESTRUTURA DE ACO GALVANIZADO, SUSPENSA POR MEIO DE PENDURAIS FIXADOS
EM ESTRUTURA SUPERIOR, C/O PERIMETRO EXECUTADOC/CANTONEIRAS ACO
GALVANIZADO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M2

99,26

54

CONTRAPISO, BASE OU CAMADA REGULARIZADORA, EXECUTADA COM
ARGAMASSA DE CIMENTO A AREIA, NO TRACO 1:4, NA ESPESSURA DE 2CM

M2

159,63

55

REVESTIMENTO DE PISO COM LADRILHO CERAMICO,ANTIDERRAPANTE,MEDIDAS
EM TORNO DE (45X45)CM, RESISTENCIA A ABRASAO P.E.1.-IV,ASSENTES EM
SUPERFICIE EM OSSO, COM ARGAMASSA COLANTE E REJUNTAMENTO PRONTO

M2

37,39

56

REVESTIMENTO DE PISO CERAMICO EM PORCELANATO,ACABAMENTO DA BORDA
RETIFICADO, NO FORMATO (60X60)CM,PARA USO EM AREAS COMERCIAIS COM
TRAFEGO INTENSO, CONFORME ABNT NBR ISO 13006,ASSENTE EM SUPERFICIE

NIVELADA COM ARGAMASSA COLANTE E REJUNTAMENTO PRONTO

M2

122,25

57

PISO TATIL DE BORRACHA,ALERTA,PARA ACESSIBILIDADE, CONFORME ABNT NBR
16537,MEDINDO (25X25)CM, ESPESSURA DE 5MM, COLADO SOBRE BASE
EXISTENTE.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M2

12,60

58

PISO ELEVADO EM PLACAS METALICAS PREENCHIDAS INTERNAMENTE COM
CONCRETO CELULAR, REVESTIDO COM LAMINADO
MELAMINICO,MEDINDOAPROXIMADAMENTE (60X60X3)CM,PARA AREAS INTERNAS
OU EXTERNAS,APOIADO EM PEDESTAIS TELESCOPICOS REGULAVEIS, SOBRE BASE
COMLONGARINAS DE ALUMINIO OU ACO GALVANIZADO, COM ALTURA DE
APROXIMADAMENTE 30CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M2

317,04

59

JANELA BASCULANTE DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL, COM 2 ORDENS
SENDO A INFERIOR FIXA, EM PERFIS SERIE 28.FORNECIMENTO ECOLOCACAO

M2

3,60

60

JANELA DE CORRER DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL FOSCO, EM PERFIS
SERIE 28, COM 8 FOLHAS DE 120CM DE ALTURA, BANDEIRA DE40OCM,PARTE FIXA
20CM, CONFORME PROJETO N26006/EMOP.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M2

4,16

61

PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL,PERFIL SERIE 25, EM LAMBRI
HORIZONTAL, EXCLUSIVE FECHADURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M2

4,54

62

VIDRO, FANTASIA, DE 4MM DE ESPESSURA,DO TIPO CANELADO.FORNECIMENTO E
COLOCACAO

M2

7,76

63

ADUELA EM MADEIRA DE LEI,DE 13X3CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO

45,00

64

ALIZAR EM MADEIRA DE LEI,DE 5X2CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO

90,00

65

FERRAGENS P/PORTA DE MADEIRA,DE 1 FOLHA DE ABRIR, EXTERNA, CONSTANDO
DE FORN.S/COLOC.(ESTA INCLUIDA NO FORN.E COLOC.DAS ESQUADRIAS),DE:-
FECHADURA DE EMBUTIR, EM METAL COM ACABAMENTO CROMADO;-MACANETA
TIPO BOLA, EM METAL COM ACABAMENTO CROMADO;-ROSETA EM METAL COM
ACABAMENTO CROMADO;-3 DOBRADICAS 3"X3" EM LATAO CROMADO, COM PINO,
BOLAS E ANEIS DE LATAO

UN

9,00




ITEM

DESCRICAO

UNID

QUANT.

66

FERRAGENS P/PORTA DIVISORIAS,1 FOLHA, REVESTIDAS MADEIRA OU LAMINADO
VINILICO, CONSTANDO FORN.S/COLOC.(INCLUIDA FORN.COLOC.DIVISORIA),DE:-
FECHADURA EMBUTIR C/CILINDRO CENTRAL,METAL C/ACABAMENTO
CROMADO,MACANETA TIPO BOLA C/ESPELHO CIRCULAR,METAL
C/ACAB.CROMADO;-1 FECHO EMBUTIR METAL C/CROMADO;-3 DOBRADICAS
3"X2.1/2",LATAO, CROMADO, C/PINO, BOLAS E ANEIS DE LATAO

UN

10,00

67

FERRAGENS P/PORTAS(CONJUNTO COMPLETO) DE 2 FOLHAS C/BANDEIRAE 2
PAINES FIXOS LATERAIS DE VIDRO TEMPERADO DE 10MM, CONST.DE
FORNECIMENTO SEM COLOCACAO(ESTA INCLUIDA NO FORNECIMENTOE
COLOCACAO DO VIDRO), EXCLUSIVE MOLA HIDRAULICA DE PISO(VIDE ITEM
14.007.0190)

UN

2,00

68

MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTAS DE VIDRO TEMPERADO DE
10MM.FORNECIMENTO

UN

2,00

69

FECHADURA PARA PORTAS INTERNAS DE MADEIRA, TIPO GORGE,
TRINCOREVERSIVEL,DISTANCIA DE 40 A 55MM,MACANETA TIPO ALAVANCA,
COMROSETA, EM METAL COM ACABAMENTO CROMADO.FORNECIMENTO

UN

5,00

70

PORTA DE MADEIRA, LISA, COMPENSADO,DE 80X210X3CM, REVESTIDADE CHAPA
DE LAMINADO MELAMINICO, 1MM DE ESPESSURA, EXCLUSIVEADUELA,ALIZAR E
FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN

9,00

71

CAIXA DE GORDURA DUPLA, CILINDRICA,PRE-FABRICADA EM ANEIS DECONCRETO,
COM DIAMETRO DE 60CM E PROFUNDIDADE TOTAL DE 90CM, INCLUSIVE TAMPA
EM CONCRETO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN

1,00

72

CAIXA DE INSPECAO/CAIXA PARA AGUAS PLUVIAIS,DE CONCRETO PRE-MOLDADO,
CONSTANDO DE CIRCULO DE FUNDO,4 ANEIS SUPERPOSTOS DE40OMM DE
ESPESSURA,600MM DE DIAMETRO INTERNO, SENDO 1 ANEL INFERIOR(ENTRADA E
SAIDA),DE 300MM+1 DE 300MM,1 DE 150MM E 1 DE75MM DE
ALTURA,PERFAZENDO 925MM DE ALTURA TOTAL, EXCLUSIVE TAMPAO DE FERRO
FUNDIDO E ESCAVACAO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN

2,00

73

ALCA PARA BARRILETE DE DISTRIBUICAO,DO TIPO CONCENTRADO,
SOBRESERVATORIO DUPLO, INCLUSIVE RAMAIS PARA EXTRAVASOR E LIMPEZA
COMPREENDENDO:5,50M DE TUBO DE PVC 85MM, REGISTROS E
CONEXOES.FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN

1,00

74

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE CHUVEIRO ELETRICO (EXCLUSIVE
FORNECIMENTO DO APARELHO E REGISTRO), COMPREENDENDO 5,00M DE TUBO
DE PVC DE 25MM, RALO SECO DE PVC DE 100MM COM GRELHA,2,00MDE TUBO DE
PVC DE 40MM,30,00M DE FIO 4MM 2,6,00M DE ELETRODUTO DE PVC DIAMETRO
DE 3/4" E CONEXOES

UN

2,00

75

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE MICTORIO(EXCLUSIVE FORNECIMENTODO
APARELHO E RALO SIFONADO), COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO DEPVC DE
25MM,1,50M DE TUBOS DE PVC DE 40MM E 50MM, CADA, E CONEXOES,
EXCLUSIVE RALO SINFONADO

UN

2,00

76

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE TANQUE DE SERVICO (EXCLUSIVE
FORNECIMENTO DO APARELHO), COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO DE PVC DE
25MM,3,00M DE TUBO DE PVC DE 50MM E CONEXOES

UN

1,00




ITEM
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UNID

QUANT.

77

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE BACIA TURCA(EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO
APARELHO E DA VALVULA DE DESCARGA), COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO DE
PVC DE 50MM,2,00M DE TUBO DE PVC DE 100MM, CONEXOES E MONTAGEM

UN

2,00

78

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE UMA BACIA SANITARIA E VALVULA DESCARGA
(EXCL.ESTES) EM PAVIMENTO ELEVADO,PARTE DE UM CONJUNTO DOIS OU MAIS
VASOS, COMPREENDENDO:INSTALACAO HIDRAULICA C/1,50M TUBO PVC 50MM,
C/CONEXOES,ATE VALVULA DESCARGA,LIGACAOESGOTO C/2,00M TUBO PVC
100MM AOS TUBOS DE QUEDA E VENTILACAO, INCLUSIVE CONEXOES, EXCLUSIVE
TUBOS QUEDA E VENTILACAO

UN

6,00

79

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE UM LAVATORIO OU APARELHO DE INSTALACAO
SEMELHANTE, EM BATERIA(EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO),
COMPREENDENDO:1,00M DE TUBO DE PVC DE 32MM E 0,60M DETUBO DE PVC DE
25MM, COM CONEXOES E ESGOTAMENTO EM PVC DE 40MM,ATE O RALO
SIFONADO

UN

2,00

80

TUBO DE QUEDA EM PVC REFORCADO DE 150MM, INCLUSIVE "T"
SANITARIO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

45,00

81

BEBEDOURO ELETRICO, TIPO PRESSAO COM FILTRO
INTERNO(EXCLUSIVEFORNECIMENTO DE APARELHO), COMPREENDENDO:2 VARAS
DE ELETRODUTO PVC DE 3/4", COM LUVAS,10,00M DE FIO 2,5MM2, TOMADA DE

EMBUTIR E CAIXA DE EMBUTIR,4,00M DE TUBO PVC DE 25MM,3,00M DE TUBO PVC
DE 40MM, REGISTRO DE 3/4" E CONEXOES.INSTALACAO ATE ORALO EXISTENTE E
ASSENTAMENTO

UN

3,00

82

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE PIA COM 2 CUBAS(EXCLUSIVE O
FORNECIMENTO DO APARELHO E ISOLAMENTO), COMPREENDENDO:6,00M DE
TUBO DE COBRE DE 22MM, SOLDAS E CONEXOES

UN

5,00

83

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA,100A,PARA DISJUNTORES TERMO-
MAGNETICOS UNIPOLARES,DE SOBREPOR, COM PORTA E BARRAMENTOSDE FASE,
NEUTRO E TERRA, TRIFASICO,PARA INSTALACAO DE ATE 40 DISJUNTORES COM
DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN

6,00

84

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA,150A,PARA DISJUNTORES TERMO-
MAGNETICOS UNIPOLARES,DE SOBREPOR, COM PORTA E BARRAMENTOSDE FASE,
NEUTRO E TERRA, TRIFASICO,PARA INSTALACAO DE ATE 72 DISJUNTORES COM
DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN

1,00

85

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,MONOPOLAR,DE 10 A 32A,3KA,MODELO DIN, TIPO
C.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN

20,00

86

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, BIPOLAR,DE 40 A 63A,3KA,MODELO DIN, TIPO
C.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN

22,00

87

DISJIUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR,DE 40 A 63A,3KA,MODELO DIN, TIPO
C.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN

3,00

88

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, TRIPOLAR,DE 125 A 160A,50KA,MODELOCAIXA
MOLDADA, TIPO C.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN

12,00

89

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, TRIPOLAR,DE 300 A 400A,65KA,MODELOCAIXA
MOLDADA, TIPO C.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN

1,00




ITEM
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90

CHAVE GUARDA MOTOR, TRIFASICA,ATE 3CV,220V, EM CAIXA METALICA,
COMPREENDENDO:CHAVE MAGNETICA COM RELE TERMICO, SINALEIRA(VERDE E
VERMELHO)E BOTOEIRA LIGA/DESLIGA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN

4,00

91

CHAVE BOIA,AUTOMATICA,DE MERCURIO,UNIPOLAR.FORNECIMENTO E
COLOCACAO

UN

4,00

92

CABO DE COBRE COM ISOLACAO SOLIDA EXTRUDADA, COM BAIXA EMISSAO DE
FUMACA,UNIPOLAR,1X2,5MM2, ISOLAMENTO 0,6/1KV,
COMPREENDENDO:PREPARO, CORTE E ENFIACAO EM
ELETRODUTOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO

1000,00

93

CABO DE COBRE COM ISOLACAO SOLIDA EXTRUDADA, COM BAIXA EMISSAO DE
FUMACA,UNIPOLAR,1X6MM2, ISOLAMENTO 0,6/1KV, COMPREENDENDO:PREPARO,
CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO

200,00

94

CABO DE COBRE COM ISOLACAOQ SOLIDA EXTRUDADA, COM BAIXA EMISSAO DE
FUMACA,UNIPOLAR,1X35MM2, ISOLAMENTO 0,6/1KV,
COMPREENDENDO:PREPARO, CORTE E ENFIACAO EM

ELETRODUTOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO

410,00

95

CABO DE COBRE COM ISOLACAOQ SOLIDA EXTRUDADA, COM BAIXA EMISSAO DE
FUMACA,UNIPOLAR,1X240MM2, ISOLAMENTO 0,6/1KV,
COMPREENDENDO:PREPARO, CORTE E ENFIACAO EM
ELETRODUTOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO

30,00

96

INSTALACAO DE PONTO DE LUZ,APARENTE COM CANALETA PERFURADA, SENDO
ESTA LIGADA A ELETROCALHA PRINCIPAL(EXCLUSIVE ESTA), EQUIVALENTE A 1 VARA
DE CANALETA E 2 VARAS DE ELETRODUTO DE PVCRIGIDO DE 1/2",24,00M DE FIO
2,5MM2, CAIXAS, CONEXOES,LUVAS, CURVA E INTERRUPTOR DE SOBREPOR

UN

27,00

97

INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 3 PONTOS DE LUZ,APARENTE COM CANALETA
PERFURADA, SENDO ESTA LIGADA A ELETROCALHA PRINCIPAL(EXCLUSIVE ESTA),
EQUIVALENTE A 2,5 VARAS DE CANALETA E 2 VARASDE ELETRODUTO DE PVC
RIGIDO DE 3/4",62,00M DE FIO 2,5MM2, CAIXAS, CONEXOES,LUVAS, CURVA E
INTERRUPTOR DE SOBREPOR

UN

17,00

98

INSTALACAO DE PONTO DE TOMADA,APARENTE COM CANALETA PERFURADA,
SENDO ESTA LIGADA A ELETROCALHA PRINCIPAL(EXCLUSIVE ESTA), EQUIVALENTE A
1 VARA DE CANALETA 2 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 1/2", 36,00M
DE FIO 2,5MM2, CAIXAS, CONEXOES E TOMADA DE SOBRPOR 2P+T,20A

UN

25,00

99

INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 3 TOMADAS,APARENTE COM
CANALETAPERFURADA, SENDO ESTA LIGADA A ELETROCALHA PRINCIPAL(EXCLUSIVE
ESTA), EQUIVALENTE A 2,5 VARAS DE CANALETA E 6 VARAS DE ELETRODUTO DE
PVC RIGIDO DE 3/4",55,00M DE FIO 2,5MM2, CAIXAS, CONEXOES E TOMADAS DE
SOBREPOR 2P+T,10A

UN

10,00

100

INSTALACAO DE PONTO DE FORCA ATE 4CV EQUIVALENTE A 2 VARAS DE
ELETRODUTO RIGIDO,DE ACO CARBONO ESMALTADO,DE 3/4",20,00MDE FIO
4MM2, CAIXAS,ABRACADEIRAS E CONEXOES

UN

22,00

101

TERMINAL MECANICO DE PRESSAO PARA LIGACAO DE DOIS CABOS A
BARRAMENTO, FABRICADO EM BRONZE, COM BITOLAS DE 185 A
240MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN

10,00
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102

TERMINAL MECANICO A COMPRESSAO, FABRICADO EM BRONZE,PARA CABODE
35MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN

60,00

103

TERMINAL MECANICO A COMPRESSAO, FABRICADO EM BRONZE,PARA CABODE
240MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN

5,00

104

ELETROCALHA LISA, COM TAMPA, TIPO "U",300X100MM, TRATAMENTO
SUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE, INCLUSIVE CONEXOES,ACESSORIOSE
FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO

40,00

105

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, COM DIAMETRO DE 1.1/2".FORNECIMENTOE
COLOCACAO

UN

10,00

106

VALVULA DE PE, COM CRIVO EM PVC, SOLDAVEL, COM DIAMETRO DE
60MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN

1,00

107

TUBO DE PVCRIGIDO DE 25MM, SOLDAVEL, EXCLUSIVE CONEXOES,
EMENDAS,ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO

81,00

108

TUBO DE PVC RIGIDO DE 40MM, SOLDAVEL, EXCLUSIVE CONEXOES,
EMENDAS,ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO

20,00

109

ABERTURA E FECHAMENTO MANUAL DE RASGO EM ALVENARIA,PARA PASSAGEM
DE TUBOS E DUTOS, COM DIAMETRO DE 1/2" A 1"

45,00

110

MADEIRAMENTO PARA COBERTURA EM TELHAS ONDULADAS, CONSTITUIDODE
PECAS DE 3"X3" E 3"X4.1/2", EM MADEIRA APARELHADA, SEM TESOURA OU
PONTALETE,MEDIDO PELA AREA REAL DO MADEIRAMENTO.FORNECIMENTO E
COLOCACAO

M2

196,19

111

PONTALETE DE MADEIRA SERRADA, EM PECAS DE 3"X3",VERTICAIS E
HORIZONTAIS,PARA COBERTURA DE TELHAS ONDULADAS DE QUALQUER
TIPO,MEDIDO PELA AREA REAL DA COBERTURA DO TELHADO.FORNECIMENTO E
COLOCACAO

M2

196,19

112

CORDAO PARA ARREMATE DE TELHADO, EXECUTADO COM ARGAMASSA DE
CIMENTO,AREIA E SAIBRO, NO TRACO 1:2:2

70,10

113

COBERTURA TERMO-ISOLANTE,DUPLA, TRAPEZOIDAL,GALVALUME 0,40MM,P/USO
ONDE SE REQUER CONFORTO TERMICO,DUPLA ESTANQUEIDADE LATERAL,
S/PINTURA, RECHEIO DE POLIESTIRENO EXPANDIDO(EPS
ALTURA=40MM)C/RETARDANTE A CHAMA E DENSIDADE CONFORME ABNT NBR-
11.752,LARGURA UTIL DE 0,99M, COMPRIMENTO ATE 12,00M, INCL.ACESSORIOS
P/FIXACAO,ALTURA TOTAL 78,8MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M2

196,19

114

IMPERMEABILIZACAO AREA EXPOSTA S/PROTECAO MECANICA E
S/TRANSITO,USANDO MANTA ASFALTICA AUTOPROTEGIDA,ACABAMENTO DE
POLIETILENO NA FACE INFERIOR E FILME DE ALUMINIO NA FACE SUPERIOR, TIPO llI-
B, C/ESP.4MM,APLICADA C/CHAMA DE MACARICO SOBRE PRIMER ASFALTICO, BASE
AGUA ISENTO SOLVENTES, INCL.ESTE, SUBSTRATOC/CAIMENTO MINIMO DE 1%,
EXCL.REGULARIZACAO,ABNT NBR 9952.

M2

69,53




ITEM

DESCRICAO

UNID

QUANT.

115

IMPERMEABILIZACAO DE RESERVATORIO AGUA POTAVEL, TANQUE/PISCINA EM
CONCRETO, ENTERRADOS NAO SUJEITO A LENCOL FREATICO,ABNTNBR
11905,APLICANDO 4 DEMAOQS SUCESSIVAS CIMENTO CRISTALIZANTE PENETRACAO
OSMOTICA, CONS.1KG/M2/DEMAO,MISTURADO EMULSAO ADESIVA BASE ACRILICA
CONSUMO 0,20L/M2/DEMAO, C/TRAT.CONCRETO ELIXAM.OU
HIDROJAT.P/RETIRADA REBARBAS, EXCL.PREPARO SUPERF.

M2

111,11

116

IMPERMEABILIZACAO DE RUFOS OU VIGAS C/MEMBRANA DE BASE
ACRILICA,MONOCOMPONENTE, BRANCA,APLICADA A FRIO EM 4 OU MAIS DEMAOS
ATE ATINGIR CONS.MINIMO 2KG/M2, C/REFORCO TELA POLIESTER,GRAMATURA
MINIMA 40G/M2, SOBRE BASE PREPARADA C/CIMENTO POLIMERICO, INCLUSIVE
ESTE,APLICADO EM 2 OU MAIS DEMAOS ATE ATINGIRCONSUMO MINIMO DE
2KG/M2

M2

63,09

117

PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE MADEIRA NOVA, COM ESMALTE SINTETICO
ALTO BRILHO OU ACETINADO,UMA DEMAO DE VERNIZ ISOLANTE INCOLOR,UMA
DEMAO DE FUNDO SINTETICO NIVELADOR,UMA DEMAO DE MASSA PARA
MADEIRA, INCLUSIVE LIXAMENTO E REMOCAO DE PO E DUAS DEMAOQS DE
ACABAMENTO

M2

8,40

118

PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE FERRO, COM ESMALTE
SINTETICOBRILHANTE OU ACETINADO APOS
LIXAMENTO,LIMPEZA,DESENGORDURAMENTO,UMA DEMAO DE FUNDO
ANTICORROSIVO NA COR LARANJA DE SECAGEM RAPIDA E DUAS DEMAOS DE
ACABAMENTO

M2

302,20

119

PREPARO DE SUPERFICIES NOVAS, COM REVESTIMENTO LISO, INTERIOR, INCLUSIVE
LIMPEZA,UMA DEMAO DE SELADOR,UMA DEMAO DE MASSA CORRIDA E
LIXAMENTOS NECESSARIOS

M2

99,26

120

PINTURA COM TINTA LATEX SEMIBRILHANTE OU FOSCA, CLASSIFICACAOPREMIUM
OU STANDARD, CONFORME ABNT NBR 15079,PARA INTERIOR OU EXTERIOR,
SISTEMA TINTOMETRICO, INCLUSIVE LIXAMENTO,UMA DEMAO DE SELADOR

ACRILICO,DEMAO DE MEIA MASSA E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO

M2

1870,51

121

PINTURA COM TINTA LATEX SEMIBRILHANTE OU FOSCA, CLASSIFICACAOPREMIUM
OU STANDARD, CONFORME ABNT NBR 15079,PARA INTERIOR OU EXTERIOR,
SISTEMA TINTOMETRICO, INCLUSIVE LIXAMENTO,UMA DEMAO DE SELADOR

ACRILICO,DUAS DEMAOS DE MASSA ACRILICA E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO

M2

236,99

122

PINTURA IMUNIZANTE FUNGICIDA E INSETICIDA PARA APLICACAO EMMADEIRA
BRUTA OU APARELHADA, EM DUAS DEMAOQS

M2

249,38

123

MARCACAO DE QUADRA DE ESPORTE OU VAGA DE GARAGEM COM TINTA ACRILICA
PROPRIA PARA PINTURA DE PISOS, COM UTILIZACAO DE SELADOR E SOLVENTE
PROPRIO E FITA CREPE COMO LIMITADOR DE LINHAS,MEDIDA PELA AREA REAL DE
PINTURA

M2

123,75

124

LAVATORIO DE LOUCA BRANCA PADRAO POPULAR,MEDINDO EM TORNO
DE(47X35)CM, INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO.FERRAGENS:SIFAO DE 1"X1.1/4"
EM PVC, TORNEIRA PARA LAVATORIO DE MESA 1193 OU SIMILAR DE 1/2",VALVULA

DE ESCOAMENTO EM METAL CROMADO E RABICHO EM PVC.FORNECIMENTO

UN

2,00

125

MICTORIO DE LOUCA BRANCA COM SIFAO INTEGRADO E MEDIDAS EM TORNO DE
(33X28X53)CM, INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO.FERRAGENS EM METAL
CROMADO:REGISTRO DE PRESSAO 1416 DE 1/2" E TUBODE LIGACAO DE
1/2".FORNECIMENTO

UN

2,00
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126

BACIA SANITARIA DE LOUCA BRANCA, CONVENCIONAL,PADRAO MEDIO LUXO,
INCLUSIVE ASSENTO PLASTICO PADRAO MEDIO LUXO, TUBO DE LIGACAO,ANEL DE
VEDACAO E ACESSORIOS DE FIXACAO, EXCLUSIVE VALVULA DE DESCARGA E
ACABAMENTO DA VALVULA.FORNECIMENTO

UN

5,00

127

VALVULA DE DESCARGA DE 1.1/2", REGISTRO INTEGRADO, CORPO EM LATAO E
ACABAMENTO COM ACIONAMENTO POR BOTAO EM METAL
CROMADO.FORNECIMENTO

UN

3,00

128

VALVULA DE DESCARGA DE 1.1/2", REGISTRO INTEGRADO, CORPO EM LATAO E
ACABAMENTO COM SISTEMA ANTIVANDALISMO EM METAL
CROMADO.FORNECIMENTO

UN

2,00

129

BACIA TURCA SINFONADO REFORCADO EM POLIESTER, COM FIBRA DE VIDRO,PISO
ANTIDERRAPANTE, COM MEDIDAS EM TORNO DE 51X71CM, COMMEDIDAS EM
TORNO 40MM, E SAIDA DE 4", NA COR BRANCA.FORNECIMENTO

UN

2,00

130

CUBA DE LOUCA BRANCA,DE SOBREPOR,PADRAO MEDIO LUXO,MEDINDO EM
TORNO DE (53X43)CM.FORNECIMENTO

UN

5,00

131

TANQUE DE LOUCA BRANCA, COM COLUNA E MEDIDAS EM TORNO DE (60X56)CM,
INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO.FORNECIMENTO

UN

1,00

132

TORNEIRA PARA PIA, TIPO PAREDE, COM AREJADOR,1157 OU SIMILAR DE 1/2" X
21CM APROXIMADAMENTE, EM METAL CROMADO.FORNECIMENTO

UN

2,00

133

TORNEIRA PARA LAVATORIO,DE PAREDE,ACIONAMENTO HIDROMECANICOCOM
LEVE PRESSAO MANUAL E FECHAMENTO AUTOMATICO,ANTIVANDALISMO,DE
135MM,ACABAMENTO CROMADO.FORNECIMENTO

UN

5,00

134

CUBA DE ACO INOXIDAVEL,MEDINDO APROXIMADAMENTE (500X400X200)MM, EM
CHAPA 20.304,VALVULA DE ESCOAMENTO TIPO AMERICANA 1623, SIFAO 1680
1.1/2" X 1.1/2", EXCLUSIVE TORNEIRA.FORNECIMENTOE COLOCACAO

UN

1,00

135

BARRA DE APOIO EM ACO INOXIDAVEL AlSI 304, TUBO DE 1.1/4", INCLUSIVE
FIXACAO COM PARAFUSOS INOXIDAVEIS E BUCHAS PLASTICAS, COM 80CM,
CONFORME ABNT NBR 9050 PARA ACESSIBILIDADE.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN

5,00

136

BARRA DE APOIO EM ACO INOXIDAVEL AISI 304, TUBO DE 1.1/4", EM"L", INCLUSIVE
FIXACAO COM PARAFUSOS INOXIDAVEIS E BUCHAS PLASTICAS,MEDINDO
(80X80)CM, CONFORME ABNT NBR 9050 PARA ACESSIBILIDADE.FORNECIMENTO E
COLOCACAO

UN

10,00

137

CORRIMAO DUPLO INTERMEDIARIO EM TUBO DE ACO INOX COM DIAMETRO DE
1.1/2", BARRA SUPERIOR COM ALTURA DE 92CM E BARRA INFERIOR COM ALTURA
DE 70CM, FIXADO EM MONTANTES DE ACO INOX COM DIAMETRO DE 1.1/2",
CONFORME ABNT NBR 9050 PARA ACESSIBILIDADE.FORNECIMENTO E COLOCACAO

52,80

138

BEBEDOURO PURIFICADOR,DE COLUNA, EM ACO INOXIDAVEL,MODELO PRESSAO,
COM 2 TORNEIRAS,VAZAO MINIMA DE 30L/H, CONFORME ABNT
NBR16236.FORNECIMENTO

UN

3,00

139

LUMINARIA LED TUBULAR DE EMBUTIR, 2X18W (INCLUSIVE LAMPADAS), CORPO
EM CHAPA DE ACO TRATADA E PINTURA ELETROSTATICA BRANCA, REFLETOR EM
ALUMINIO DE ALTO BRILHO, COM ALETAS, SEM REATOR. FORNECIMENTO E
COLOCACAO

UN

80,00




ITEM DESCRICAO UNID QUANT.
140 BOMBA HIDRAULICA CENTRIFUGA, COM MOTOR ELETRICO,POTENCIA DE 3CV, UN 2,00
EXCLUSIVE ACESSORIOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO
TALHA GUINCHO MANUAL COM CAPACIDADE DE ICAMENTO DE 4.000KG EDE
TRACAO DE 5.000KG,PESO DA TALHA DE 30KG, COMPOSTA DE CABODE ACO COM

141 | CURSO ILIMITADO,ALAVANCAS DE AVANCO E DE MARCHAA RE PROVIDAS DE PINOS H 2880,00

DE RETENCAO, COMPRIMENTO DE ALAVANCA TELESCOPICA DE 0,82 A 1,20M,

CARRETEL E GANCHOS, EXCLUSIVE OPERADOR
142 REFEICAO CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO PARA CONSTRUCAO CIVILE UN 2464,00
CONDICOES HIGIENICAS E SANITARIAS ADEQUADAS

143 VALE TRANSPORTE, CONSIDERANDO PASSAGEM IDA E VOLTA UN 2464,00

7. DO PROJETO EXECUTIVO

7.1. Nao ha previsao no orcamento.

8. PLANILHA ORCAMENTARIA

8.1. A Planilha Orgamentaria a que se refere este Projeto Basico tem como data base o0 més de agosto
12024.

Observacoes:

1 . A medicdo dos itens constantes dos Orgcamentos P141.004/24 e D141.004/24 (Encargos
Complementares), referindo-se, respectivamente aos sistemas pleno e desonerado, devera ter seus
quantitativos determinados apods apropriagdo e comprovagao da mao-de-obra empregada na
execuc¢ao dos servicos;

2. O item de “Administragdo Local”, previsto no c6digo 01.090.0933-6 do Or¢amento P141.001/24
(Sistema Pleno), e no codigo 01.090.0933-G do Orgamento D141.001/24 (Sistema Desonerado) sera
pago com a quantidade que expressar o percentual mensal de servigos executados, que podera ser
consultado no Orcamento n°® 4145.001/24 (Sistema Pleno), e Orgamento n® 3145.001/24 (Sistema
Desonerado).

9. REAJUSTE DE PRECO

9.1. Os valores contratados dos servigos nao medidos poderao ser reajustados a cada 12 (doze) meses,
contados a partir da data da apresentagdo da proposta pela licitante, de acordo com o indice geral da
construcao civil, cédigo 05.100 constante no Boletim Mensal de Custos da EMOP, de acordo com a
formula abaixo:

R=1-1oxPo
Io

Onde:

R = Valor do reajustamento

To = Indice constante do Boletim de Custo Mensal da EMOP, referente aos servigos especificados e



relativo ao més de apresentacao da proposta pela licitante.

I = indice constante do Boletim de Custo Mensal da EMOP, referente aos servigos especificados e
relativo ao més correspondente a um ou mais periodos de 12 (doze) meses, apds a apresentagdo da
proposta pela empresa licitante.

Po = Valor unitario constante da Planilha Or¢amentaria, apresentada pela empresa Licitante.

9.2. O valor do reajustamento sera objeto de fatura propria, separada daquela referente a medicao dos
servigos/obra.

9.3. As partes convencionam o prazo decadencial de 60 (sessenta) dias consecutivos para solicitar o
reajuste contratual, a contar da publicacdo do indice ajustado contratualmente. O pedido devera ser
entregue no Protocolo da EMOP-RJ, o qual serd autuado em Processo Administrativo proprio.

9.4. A inércia da CONTRATADA em iniciar o procedimento de reajuste no prazo acima fixado
importara em decadéncia do seu direito de pleitea-lo, relativo a correspondente anualidade.

9.5. Consideram-se “anualidades” os sucessivos periodos de 12 (doze) meses, contados a partir do més
de referéncia da proposta apresentada CONTRATADA (lo).

9.6. A prorrogacdo de prazos a pedido da CONTRATADA, e sem culpa do CONTRATANTE, nao
enseja reajuste ou corre¢ao.

9.7. Somente sera objeto de reajuste o valor remanescente e ainda ndo pago.

10. GARANTIA

10.1. A CONTRATADA apresentara, até a data estabelecida para assinatura do instrumento contratual,
comprovante de prestacdo de garantia, em qualquer das modalidades previstas no art. 183 do
RLC/EMOP e art.70 da Lei n 13.303/2016, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor
total do contrato, com validade até o término da vigéncia contratual, devendo, se necessario, ser
renovada a cada prorrogagao.

10.2. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

a) prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato ¢ do ndo adimplemento das
demais obrigacdes nele previstas;

b) prejuizos diretos causados a Administracdo decorrentes de culpa ou dolo durante a execucao
do contrato;

¢) multas moratorias e punitivas aplicadas pela Administracao a contratada; e

d) obrigacdes trabalhistas e previdencidrias de qualquer natureza e para com o FGTS, ndo
adimplidas pela contratada, quando couber.

10.3. Nos casos de complementacdo ou recomposi¢do do valor da garantia, serda dado o prazo de 03
(trés) dias tteis a contratada, sob pena de rescisao administrativa do contrato.

11. ADMISSAO DE CONSORCIO

11.1. Considerando a natureza dos servicos previstos na obra ou servigos de engenharia, bem como
suas especificidades e considerando inexistir complexidade executiva, fica vedada a participagdo de
Consorcios.

12. PARCELAMENTO DO OBJETO

12.1. Nao se vislumbra o Parcelamento do objeto deste Projeto Basico. Diante da natureza dos servigos
previstos, a atuacdo de mais de uma empresa contratada poderd ensejar transtornos logisticos,



executivos e operacionais com reflexos indesejaveis ao desenvolvimento do objeto, podendo, até
mesmo, inviabilizar a sua execucao.

13. DA SUBCONTRATACAO

13.1. Fica vedada a subcontratagao total ou parcial do objeto do contratado.

14. DOS REQUISITOS DE SUSTENTABILIDADE

14.1. Os servigos deverdo ser executados em conformidade com as orientagdes ¢ normas voltadas a
sustentabilidade ambiental, em especial o Decreto Estadual n° 43.629/2012 e art. 32 da Lei n°
13.303/2016.

14.2. LICENCIAMENTO AMBIENTAL:

14.2.1. A CONTRATADA devera providenciar o licenciamento ambiental, caso necessario, por se
tratar de reforma, mantendo as condi¢des originais.

14.2.2. A CONTRATADA devera adotar as a¢des, como boas praticas na prestacdo de servigos, a
serem desempenhadas por intermédio de seus profissionais nas atividades diarias, também nas
atividades empresariais, nos seguintes termos:

1. Otimizacao de recursos materiais;

ii. Redugdo do desperdicio de materiais, energia e agua por parte de seus profissionais no desempenho das
atividades diarias;

iii. Adogao de tecnologias menos agressivas ao meio ambiente;

iv. Destinacao adequada dos residuos gerados nas atividades diarias, incluindo coleta seletiva;

v. Observar o cumprimento das normas relativas a gestdo de residuos da construgao civil.

15. VISITA TECNICA

15.1. Os interessados poderao agendar visita fisica para realizagdo de vistoria técnica, na forma do
Edital de Licitacdo. As visitas fisicas para a realizacdo de visita técnica deverdo ser agendadas
isoladamente, em datas e horarios distintos, de forma a impedir a reunido dos diversos interessados em
participar da licitagdo.

15.2. O licitante que optar pela ndo realizacdo da visita técnica, apresentara declaragdo formal assinada
pelo responsavel técnico da empresa, sob as penas da lei, informando que tem pleno conhecimento das
condicdes e peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos, assumindo total responsabilidade pela
nao realizacdo da visita e que ndo utilizara desta prerrogativa para quaisquer questionamentos futuros
que ensejem avengas técnicas ou financeiras que venham onerar a Administragao.

15.3. Necessario a formalizagdo de declaragdo de quem participou da visita técnica, tanto da area
técnica demandante quanto da empresa licitante.

16. AUTORIZACOES E LICENCAS NECESSARIAS PARA A EXECUCAO DO OBJETO
16.1. Cabe a CONTRATADA:
a) Manter atualizados todos os documentos de habilitacao e licengas para funcionamento;

b) Obter junto a Prefeitura Municipal o alvard de construgdo e, se necessario, o alvard de
demoligdo, na forma das disposigdes em vigor.

c) Assumir a inteira responsabilidade pelo cumprimento das normas e legislacdo ambientais
aplicaveis;

d) Adotar todas as precaugdes para evitar agressoes ao meio ambiente, mantendo o local de
trabalho adequado as exigéncias de limpeza, higiene ¢ seguranga;

e) Assumir a responsabilidade exclusiva, sem 6nus para a CONTRATANTE, por quaisquer
danos e degradacgdes diretas ou indiretas, porventura causadas ao meio ambiente ou a
terceiros, em decorréncia da execugdao dos servigos especificados no presente Projeto



Basico;
f) Devera ser apresentada a Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART (CREA) e/ou
Registros de Responsabilidade Técnica — RRT (CAU) por parte, tanto da obra contratada

quanto dos responsaveis técnicos pela obra bem como pela empresa (cldusula 20, XVIII e
XXVI).

17. PARCELA DE MAIOR RELEVANCIA

17.1. Dentre os diversos itens necessarios para execu¢do do objeto, destaca-se o item com maior
percentual, sendo de parcela de maior relevancia técnica, para os quais a vencedora do certame devera
apresentar a(s) seguinte(s) atividade(s), de caracteristicas semelhantes, comprovada(s) por meio de
CAT ou ART/RTT, conforme inciso II do art. 58 da Lei n°® 13.303/2016:

Item Descricao Unidade % do
orcamento

PISO ELEVADO EM PLACAS METALICAS PREENCHIDAS
INTERNAMENTE COM CONCRETO CELULAR, REVESTIDO

CcoOM LAMINADO
MELAMINICO,MEDINDOAPROXIMADAMENTE
(60X60X3)CM,PARA AREAS INTERNAS ou

58 M2 14,201

EXTERNAS,APOIADO EM  PEDESTAIS TELESCOPICOS
REGULAVEIS, SOBRE BASE COMLONGARINAS DE
ALUMINIO OU ACO GALVANIZADO, COM ALTURA DE
APROXIMADAMENTE 30CM.FORNECIMENTO E
COLOCACAO

PAREDE DIVISORIA EM PAINEL CEGO DE CHAPA DE FIBRA
DE MADEIRADE DENSIDADE MEDIA, TIPO MDF 15MM DE
49 ESPESSURA,ARMADA SOBRETARUGAMENTO DE M2 9,745
SARRAFO, INCLUSIVE MATA-JUNTAS,MEDIDA PELA AREA
REAL, FAZENDO AS PORTAS PARTE DO CONJUNTO,
EXCLUSIVE SUASFERRAGENS E PINTURA

PINTURA COM TINTA LATEX SEMIBRILHANTE OU FOSCA,
CLASSIFICACAOPREMIUM OU STANDARD, CONFORME
ABNT NBR 15079,PARA INTERIOR OU EXTERIOR, SISTEMA
TINTOMETRICO, INCLUSIVE LIXAMENTO,UMA DEMAO DE
SELADOR ACRILICO,DEMAO DE MEIA MASSA E DUAS
DEMAOQOS DE ACABAMENTO

120 M2 5,477

18. REQUISITOS MINIMOS PARA EXECUCAO: QUALIFICACAO TECNICA-OPERACIONAL,
QUALIFICACAO TECNICA PROFISSIONAL, EQUIPAMENTOS, EQUIPE

18.1. QUALIFICACAO TECNICA OPERACIONAL

18.1.1. Prova de possuir, na data da licitacao, atestado(s) de capacidade técnica por execugdo de
objeto com caracteristicas semelhantes, averbados pelo CREA, acompanhados das respectivas
certidoes de Acervo Operacional — CAO, que comprovem ter a empresa licitante executado para
orgao ou entidade da Administracao Publica Direta ou Indireta, Federal, Estadual, Municipal, ou
ainda, para empresa privada, servigos de caracteristicas técnicas similares as do objeto da
presente licitacao.

18.1.2. Atestado(s) de Capacidade Técnico-Profissional, mediante a comprovacao da licitante de
possuir em seu quadro, na data prevista para apresentagdo da proposta, profissional(is) de nivel
superior reconhecido(s) pelo CREA ou CAU, detentor(es) de atestado(s) de responsabilidade
técnica, devidamente registrado(s) no CREA ou CAU, acompanhado(s) da(s) respectiva(s)



Certidao(des) de Acervo Técnico — CAT, que comprove(m) ter o(s) profissional(is), executado
para 6rgdo ou entidade da

Administragao Publica Direta ou Indireta, Federal, Estadual, Municipal, ou ainda, para empresa
privada, servigos de caracteristicas técnicas similares as do objeto da presente licitacdo, nas
parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo a saber:

Item Descricao Unidade Quant.
PISO ELEVADO EM PLACAS METALICAS PREENCHIDAS
INTERNAMENTE COM CONCRETO CELULAR, REVESTIDO

COM LAMINADO
MELAMINICO,MEDINDOAPROXIMADAMENTE
58 (60X60X3)CM,PARA AREAS INTERNAS ou M2 158,52

EXTERNAS,APOIADO EM  PEDESTAIS  TELESCOPICOS
REGULAVEIS, SOBRE BASE COMLONGARINAS DE ALUMINIO
ou ACO GALVANIZADO, coMm ALTURA DE
APROXIMADAMENTE 30CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO
PAREDE DIVISORIA EM PAINEL CEGO DE CHAPA DE FIBRA
DE MADEIRADE DENSIDADE MEDIA, TIPO MDF 15MM DE
49 ESPESSURA,ARMADA SOBRETARUGAMENTO DE SARRAFO, M2 108,47
INCLUSIVE MATA-JUNTAS,MEDIDA PELA AREA REAL,
FAZENDO AS PORTAS PARTE DO CONJUNTO, EXCLUSIVE
SUASFERRAGENS E PINTURA

PINTURA COM TINTA LATEX SEMIBRILHANTE OU FOSCA,
CLASSIFICACAOPREMIUM OU STANDARD, CONFORME
120 ABNT NBR 15079,PARA INTERIOR OU EXTERIOR, SISTEMA M2 935,26
TINTOMETRICO, INCLUSIVE LIXAMENTO,UMA DEMAO DE
SELADOR ACRILICO,DEMAO DE MEIA MASSA E DUAS

DEMAOS DE ACABAMENTO

18.1.3. As quantidades acima constituem-se limites minimos, correspondentes a 50% (cinquenta
por cento) dos quantitativos dos itens de maior relevancia técnica ou economicamente
relevantes, em conformidade com o previsto no Item II do Art. 58 da Lei 13.303/206 ¢ em
alinhamento com o Acordao 1771/2007 do TCU.

18.2. QUADRO DE INSTALACOES/APARELHAMENTO/PESSOAL TECNICO

18.2.1. A CONTRATADA devera fornecer toda a mao-de-obra, equipamentos, para execugao
dos servigos especificados, estendidas também a atividades complementares, ndo indicadas neste
PROJETO BASICO e que poderao ser autorizadas pela FISCALIZACAO.

18.2.2. As obras objeto deste PROJETO BASICO serio executadas sob a diregdo e
responsabilidade técnica de um (01) Engenheiro (a) ou Arquiteto (a), que estara a frente,

primando pela qualidade e a boa técnica dos servigos, estando autorizado (a) a representar a
CONTRATADA em suas relagdes com o CONTRATANTE.

18.2.3. A CONTRATADA se obriga a manter o profissional acima indicado como Responsavel
Técnico na dire¢do dos trabalhos e no local das obras até a conclusdo dos servigos objeto do
contrato. A substituigdo do Responsavel Técnico podera ser feita a qualquer momento pela
CONTRATADA, desde que o mesmo seja substituido por outro com igual lastro de experiéncia
e capacidade técnica, cuja concordancia ficard a exclusivo critério da CONTRATANTE.

18.2.4. Equipamentos:
FERRAMENTAL

A CONTRATADA devera fornecer ¢ manter todas as ferramentas necessarias a execucao dos
servicos de manutengdo preventiva e corretiva, que serdo mantidos sob a responsabilidade do



preposto em espago a ser destinado pela CONTRATANTE. E da responsabilidade da
CONTRATADA manter as ferramentas em perfeito estado de conservacdo e utilizagao,
obrigando-se a substitui-las sempre que necessario.

\

Para execugdo dos servigos, caberd a contratada o 6nus de dimensionar, fornecer, manter e
conservar pelo periodo que for necessario, ferramental, instrumental e equipamentos adequados ¢
compativeis com o tipo de servico a ser prestado assegurando a sua prestacdo de forma
satisfatoria.

A CONTRATADA devera responsabilizar-se pela guarda, seguranca e protecao de todos seus
instrumentos, ferramentas e equipamentos até o término do contrato.

A CONTRATADA devera fornecer todas as ferramentas, acompanhadas de uma maleta para sua
acomodacao, e todos os equipamentos a serem utilizados por cada categoria profissional, listados
no quadro de quantitativo, incluindo-se equipamentos de seguranga, como sensor de alerta para
alta tensdo, luvas isolantes, hastes de desligamento, além de todos os equipamentos e
ferramentais necessdrios para a perfeita execucdo dos servigos de manutencdo, objeto do
contrato.

Todos os equipamentos e/ou ferramentas necessarias a perfeita execucao das manutengdes, bem
como os listados acima, serdo entregues por completo a cada profissional, no primeiro dia do
exercicio do Contrato, podendo ser solicitado pelo executor do contrato, nas execugdes de
servicos especificos, a qualquer tempo.

18.2.5. Equipe:
Encarregado:

Profissional com experiéncia comprovada nas atividades inerentes a fun¢do cujas principais
atribuicoes serao:

* Acompanhar e orientar a equipe fixa a execucao dos servicos de acordo com a programagao
definida pelo Engenheiro Supervisor.

* Programar a distribui¢do de materiais e ferramentas.

 Garantir o bom uso e conservagao dos equipamentos e ferramentas, controlando sua entrega e
verificando seu estado quando da devolugao.

* Supervisionar a atua¢ao com relagao a normas de seguranca, uso adequado dos equipamentos e
prevencao de acidentes.

» Comunicar imediatamente ao Engenheiro Supervisor qualquer irregularidade observada.
* Auxiliar na montagem do relatorio mensal dos servigos executados.

» Registrar em sistema de gerenciamento informagdes de todas as intervengdes e atividades
executadas, de acordo com as rotinas administrativas vigentes;

» Executar outras tarefas correlatas.

Eletricista:

Profissional com experiéncia comprovada na area de manutencdo de instalagdes prediais.
Conhecimentos praticos e tedricos de circuitos de iluminacao, tomadas, interruptores, disjuntores,
quadros de distribuicdo gerais, parciais e de comando, aterramentos, para-raios em instalacdes
elétricas de Baixa e média Tensao, como determina a NR 10, cujas principais atribuigdes serao:

» Executar os servigcos planejados de manutencdo preventiva das instalagdes elétricas de baixa
tensao.

* Identificar quadros, circuitos e suas referidas ligagoes.
* Verificar periodicamente as instalagdes elétricas quanto a sua funcionalidade.
» Executar a troca de partes defeituosas das instalagdes elétricas.

* Executar e/ou acompanhar a instalagdo de equipamentos elétricos.



» Executar outras tarefas correlatas.

Bombeiro hidraulico:

Profissional com experiéncia comprovada na area de manutencao de instalagdes prediais de agua
e esgoto; cujas principais atribui¢des serao:

« Executar os servigos planejados de manutengio preventiva e das instalagdes de Agua, Esgoto e
Pluviais.

* Desobstrucao de rede de agua e esgoto.

» Executar outras tarefas correlatas.

Pedreiro:

Profissional com experiéncia comprovada na area de manutengao de instalagdes prediais; cujas
principais atribuicdes serdo:

» Executar os servigos em alvenaria, concreto e outros materiais.

» Executar outras tarefas correlatas.

Pintor:

Profissional com experiéncia comprovada na area de manuten¢do de instalagdes prediais; cujas
principais atribuigdes serao:

» Executar os servigos de pintura em alvenaria, concreto, madeira, ferro e outros materiais.

» Executar outras tarefas correlatas.

Carpinteiro e/ou Marceneiro:

Profissional com experiéncia comprovada na area de manutengdo de instalagdes prediais; cujas
principais atribuicdes serdo:

» Executar os servigos em estruturas de madeira para: telhado, portas e esquadrias.

» Executar outras tarefas correlatas.

Serralheiro:

Profissional com experiéncia comprovada na area de manutengdo de instalagdes prediais; cujas
principais atribuigdes serao:

* Executar os servigos serralheria para reparar, confeccionar e montar estruturas metélicas em
geral.

» Executar outras tarefas correlatas.

Servente:

Profissional com experiéncia comprovada nas atividades inerentes a fungdo; cujas principais
atribuicoes serao:

* Limpeza, conservacao e arrumagado dos locais de trabalho.
* Transporte de ferramentas e equipamentos aos locais de trabalho.

» Executar outras tarefas correlatas.



19. OBRIGACOES DA CONTRATANTE
19.1. Constituem obrigagdes do CONTRATANTE:

I. realizar os pagamentos devidos a CONTRATADA, nas condi¢des estabelecidas no contrato;

I1. fornecer a CONTRATADA os documentos, informagdes e demais elementos que possuir, pertinentes a
execucdo do presente contrato;

I11. exercer a gestao e a fiscalizagao do contrato;
IV. receber provisoria e definitivamente o objeto do contrato nas formas definidas:

V. O objeto do presente contrato sera recebido provisoriamente, mediante apresentacdo da Certidao
Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido, ou Certiddo
Conjunta Positiva com efeito negativo, expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), que abrange, inclusive, as contribui¢des sociais previstas
nas alineas a a d, do paragrafo unico, do art. 11, da Lei n° 8.212/1991, da comprovagdo de regularidade
fiscal em relagdo aos tributos incidentes sobre a atividade objeto deste contrato ¢ do Certificado de
Regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servigo (FGTS), em até 15 (quinze) dias da
comunicagdo escrita da CONTRATADA, apds parecer circunstanciado de comissdo ou de membro
designado pelo CONTRATANTE, com a aprovagao, pelo Fiscal e pelos Gestor do contrato, dos desenhos as
built, que deverao ser entregues em original, no formato e apresentacdo definidos pelo CONTRATANTE,
sem qualquer 6nus adicional para este.

VI. O objeto do presente contrato sera recebido definitivamente, em prazo ndo superior a 90 (noventa) dias,
apos parecer circunstanciado da Comissdo depois de decorrido o prazo de observagdo e de vistoria que
comprove o exato cumprimento dos termos contratuais.

VII. Informar a CONTRATADA toda e qualquer ocorréncia relacionada com a execucao dos servicos,
diligenciando nos casos que exigem providéncias corretivas;

VIII. Fornecer a CONTRATADA as recomendacdes e/ou instrugdes a serem seguidas durante a prestacao
dos servigos;

IX. Permitir a entrada dos funcionarios da empresa CONTRATADA, devidamente identificados, para
realizar os servigos contratados;

20. OBRIGACOES DA CONTRATADA

20.1. Constituem obrigacdes da contratada:

I. Conduzir a execugdo do contrato de acordo com a legislagdo vigente;
I1. Atender todas as especificagdes constantes do edital, de seus anexos e da proposta;

II1. Executar o contrato com pessoal adequado e capacitado em todos os niveis de trabalho; manter durante
toda a duracdo deste contrato, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas, as condicdes de
habilitacdo e qualificacdo exigidas para participagdo na licitagao;

I'V. Tomar as medidas preventivas necessarias para evitar danos a terceiros, em consequéncia da execugao
dos trabalhos; Se responsabilizar integralmente pelo ressarcimento de quaisquer danos e prejuizos, de
qualquer natureza, que causar a0 CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes da execucao do objeto deste
contrato, respondendo por si € por seus sucessores;

V. Iniciar e concluir a obra nos prazos estipulados; prestar, sem quaisquer 6nus para 0 CONTRATANTE, os
servicos necessarios a correcao e revisao de falhas ou defeitos verificados na execucao do objeto, sempre
que a ela imputaveis;

VI. Atender as determinacdes e exigéncias formuladas pelo CONTRATANTE; manter preposto no local da
obra, para prover o que disser respeito a regular execugao dos servigos;

VII. Responsabilizar-se por todos os Onus, encargos e¢ obrigagdes comerciais, fiscais, sociais, tributérias,
trabalhistas e previdenciarias, ou quaisquer outras previstas na legislacdo em vigor, bem como por todos os



gastos e encargos com material e mao-de-obra necessaria a completa realizacao das obras, até a sua entrega
perfeitamente concluida;

VIII. Obedecer as normas trabalhistas vigentes, contidas na Consolidacao das Leis do Trabalho (CLT), no
que concerne a despesa da contratacdo com vinculo empregaticio do pessoal a ser empregado na execu¢do
das obras, englobando todas e quaisquer despesas decorrentes da execugdo dos contratos de trabalho em
razao de horario, condi¢do ou demais peculiaridades;

IX. Responsabilizar-se integralmente pela iluminagdo, instalagdes e despesas delas provenientes, e
equipamentos acessorios necessarios a fiel execugdo das obras contratadas;

X. Responsabilizar-se integralmente pela qualidade das obras e pelos materiais empregados, que devem
guardar conformidade com as especificagdes dos Projetos Basico e Executivo, quando houver, com as
normas da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, e demais normas técnicas pertinentes, a
serem atestadas pelo CONTRATANTE;

XI. Responsabilizar-se durante todo o prazo de execugdo dos servigos pelo cumprimento das Normas de
Seguranca e Medicina do Trabalho, conforme disposto no inciso XXXIII do artigo 7° da Constituicao
Federal e demais legislagdes aplicaveis, com vistas a prevenir acidentes de quaisquer naturezas com as
maquinas, equipamentos, aparelhagem e empregados, seus ou de terceiros, na execu¢ao de obras ou servigos
ou em decorréncia deles;

XII. Observar na execuc¢do das obras, as normas de acessibilidade das pessoas portadoras de deficiéncia ou
com mobilidade reduzida, em especial o Decreto n.° 5.296, de 02/12/2004 e a NBR 9050;

XIII. Manter constante e permanentemente vigildncia sobre os servigos e as obras executados, bem como
sobre os equipamentos ¢ materiais, cabendo-lhe total responsabilidade por quaisquer perdas e danos, que
eventualmente venham a ocorrer até a Aceitagdo Definitiva das Obras;

XIV. Nao utilizar qualquer tipo de asbesto/amianto no objeto deste contrato ou de qualquer outro produto
que contenha essa fibra; na forma do disposto no Decreto Estadual n.° 40.647 de 08/03/2007,

XV. Proceder a matricula da obra junto ao INSS, no prazo maximo de até 30 (trinta) dias a contar da
assinatura do contrato, sendo o cumprimento desta obrigagao condigdo para a liberagao dos pagamentos;

XVI. Obriga-se a fornecer e instalar, no local de obras, placas indicativas, conforme padrao a ser fornecido
pela fiscalizagdo, devendo, no canteiro de obras, prever sala para acomodagdo da fiscalizagdo do
CONTRATANTE,

XVII. Obriga-se a apresentar no final da obra a CND do INSS relativo a obra;
XVIII. Obriga-se a apresentar, a cada 3 (trés) meses, prova de que:

a) estd pagando os salarios até o quinto dia util de cada més seguinte ao vencimento ou na forma
estabelecida no Estatuto, no ultimo caso;

b) anotou as Carteiras de Trabalho e Previdéncia Social dos empregados vinculados a obra;
¢) encontra-se em dia com os recolhimentos dos tributos, contribui¢des e encargos;

XIX. Registrar todos os seus empregados, previamente, junto a Fiscalizagdo do CONTRATANTE, através
de listagem escrita constando nome completo, niimero do documento de identidade e profissdo/funcao;

XX. Registrar o Contrato e a Anotacao de Responsabilidade Técnica no Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia — CREA/RJ ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo CAU/RJ, na forma da legislagao
pertinente, onde se observe a marca¢ao do campo “declaro o cumprimento das normas da ABNT referentes
a acessibilidade em atendimento ao paragrafo 1° do art.11 do Decreto n® 5.296/2004”, constante do
formulario disponibilizado pelo CREA-RJ;

XXI. Observar o cumprimento do quantitativo de pessoas com deficiéncia, estipulado pelo art. 93, da Lei
Federal n® 8.213/1991; em consonancia com a Lei Estatual n® 7.258/2016

XXII. Manter programa de integridade nos termos da disciplina conferida pela Lei Estadual n°® 7.753/2017 e
eventuais modificacdes e regulamentos subsequentes, consistindo tal programa no conjunto de mecanismos
e procedimentos internos de integridade, auditoria e incentivo a denuncia de irregularidades e na aplicagao
efetiva de codigos de ética e de conduta, politicas e diretrizes com o objetivo de detectar e sanar desvios,
fraudes, irregularidades e atos ilicitos praticados contra a Administracdo Publica; caso a contratada ainda



nao tenha o Programa de Integridade instituido, compromete-se a implanta-lo no prazo de até 180 (cento e
oitenta) dias corridos, a partir da data de celebra¢do do presente contrato, na forma da Lei n° 7.753, de
17/10/2017.

XXIII. E de total responsabilidade da CONTRATADA o cumprimento das normas ambientais vigentes
para a execuc¢do dos servicos objeto do presente PROJETO BASICO, no que diz respeito & poluigdo
ambiental e destinagdo de residuos. A CONTRATADA devera providenciar “Projeto de Gerenciamento de
Residuos da Construgao Civil”, de acordo com o estabelecido na Resolucao N°307, de 05 de julho de 2002,
do Conselho Nacional de Meio Ambiente — CONAMA.

XXIV. A CONTRATADA devera adotar todas as medidas que se fizerem necessarias para que a
consecucao dos servigos objeto do presente PROJETO BASICO nao decorra qualquer degradagdo ao meio
ambiente;

XXV. A CONTRATADA devera assumir todas as responsabilidades e adotar as medidas cabiveis para a
correcdo dos danos que eventualmente vierem a ser causados, caso ocorra passivo ambiental, em
decorréncia da execugdo dos servigos objeto do presente PROJETO BASICO;

XXVI. A CONTRATADA devera adotar as agdes, como boas praticas na prestacdo de servicos, a serem
desempenhadas por intermédio de seus profissionais nas atividades didrias, e também nas atividades
empresariais, nos seguintes termos:

a) Otimizagao de recursos materiais;

b) Reducao do desperdicio de materiais, energia e agua por parte de seus profissionais no desempenho
das atividades diarias;

¢) Destinacdo adequada dos residuos gerados nas atividades diarias, incluindo coleta seletiva.
d) Observar o cumprimento das normas relativas a gestdo de residuos da construgdo civil;

XXVII. A CONTRATADA devera providenciar, quando for o caso, junto as concessionarias de servicos
publicos as ligagdes provisorias ou definitivas, e quaisquer outras medidas que se tornarem indispensaveis a
execucao do servico e de sua entrega em definitivo;

XXVIII. A CONTRATADA deverd apresentar guia de recolhimento, devidamente quitada, da Anotagdo de
Responsabilidade Técnica — ART, do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, CREA; ou Registro
de Responsabilidade Técnica — RRT, do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, CAU, dos profissionais
responsaveis pela execugdo dos servigos objeto do presente PROJETO BASICO;

XXIX. A CONTRATADA devera providenciar relatério onde especifique, dimensione e situe cada servigo,

com localizacdo clara dos itens através de croquis e registro fotografico do local, com fotos da configurag¢ao
e caracteristicas das edificagdes, equipamentos e instalagdes objeto do presente PROJETO BASICO, antes,
durante, e apds a execucdo (mostrando as transformacdes ocasionadas) dos servigos contratados, para
cadastramento e efetivagao das medicoes;

XXX. A CONTRATADA fornecera ¢ mantera, no local dos servigos, um Livro de Ordem de Obras e
Servigos que serd preferencialmente eletronico e estarda vinculado a respectiva Anotagdo de
Responsabilidade Técnica — ART, conforme instituido pela Resolugdo CONFEA n°® 1.094/2017. No Livro
de Ordem, ou documento equivalente, serdo obrigatoriamente registrados, pela CONTRATADA:

a) dados do empreendimento, de seu proprietario, do responsavel técnico e da respectiva ART;
b) as datas de inicio e de previsao da conclusdo da obra ou servigo;

¢) as datas de inicio e de conclusdo de cada etapa programada;

d) os relatos de visitas do responsavel técnico;

e) o atual estagio de desenvolvimento do empreendimento no dia de cada visita técnica;

f) orientacdo de execugdo, mediante a determinagdo de providéncias relevantes para o cumprimento
dos projetos e especificagoes;

g) acidentes e danos materiais ocorridos durante os trabalhos;

h) nomes de empresas e prestadores de servico contratados ou subcontratados, caracterizando seus



encargos ¢ as atividades, com as datas de inicio e conclusdo, e numeros das ARTs respectivas; quando
nao ha restri¢do no presente PROJETO BASICO.

XXXI. Na execugdo dos diversos servigos objeto do presente PROJETO BASICO, a CONTRATADA
devera observar, rigorosamente, o disposto nas Normas Técnicas reguladoras, estabelecidas pela Associagdo
Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, e Norma Brasileira - NBR, especificas para cada natureza e tipo de
Servigo.

21. GESTAO E FISCALIZACAO DO CONTRATO

21.1. A execugao do contrato sera acompanhada, fiscalizada e gerenciada por uma Comissdo de Gestao
e Fiscalizacdo a ser designada, através de Portaria, pelo Diretor-Presidente da EMOP, que determinara

o que for necessario para o fiel cumprimento das obrigagdes e responsabilidades assumidas pela
CONTRATADA.

21.2. A Comissao de Gestao e Fiscalizagdo devera adotar providéncias para que a CONTRATADA
cumpra todas as suas obrigagdes.

21.3. No Livro de Ordem de Obras e Servicos, fornecido pela CONTRATADA e mantido no local dos
servigos, a Comissao de Gestao e Fiscalizacao devera anotar:

a) O atestado da veracidade dos registros efetuados pela CONTRATADA;

b) O juizo formado sobre o andamento da obra, tendo em vista os projetos, especificagdes,
prazos e cronogramas;

¢) As observagdes cabiveis a propdsito dos langcamentos da CONTRATADA;
d) As respostas as consultas lancadas ou formuladas pela CONTRATADA;

e) As restricoes que lhe paregam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do
desempenho da CONTRATADA, seus prepostos € sua equipe;

f) A determinacdo de providéncias para o cumprimento do projeto e especificagdes;
g) Outros fatos ou observagdes cujo registro se torne conveniente aos trabalhos de fiscalizagao;

h) Ao final da obra, o Livro de Ordem de Obras e Servigos referido sera de propriedade do
CONTRATANTE.

21.4. A Comissao de Gestdo e Fiscalizacdo devera executar, mensalmente, a medi¢ao dos servigos,
baseada no relatério apresentado pela CONTRATADA.

22. DOS CRITERIOS DE MEDICAO

22.1. A medicao sera executada mensalmente, apos a afericao pela Comissao de Gestao e Fiscalizagdo
quanto a realizag@o das etapas e servigos.

22.2. O Cronograma de desembolso e os prazos de execucdo serdo estabelecidos no instrumento
contratual.

22.3. Somente poderao ser considerados para efeito de pagamento os servigos efetivamente executados
pela CONTRATADA, em conformidade com o presente Projeto Basico.

22.4. A CONTRATANTE s6 devera efetuar os pagamentos das faturas emitidas pela CONTRATADA
com base nos servigcos aprovados pela Comissao de Gestao e Fiscalizagdao, obedecidas as condigdes
estabelecidas no presente Projeto Basico.

22.5. Os pagamentos das faturas estdo condicionados a andlise e aprovacdo pela Comissao de Gestdo e
Fiscalizacao quanto aos produtos apresentados.

24. SANCOES ADMINISTRATIVAS E DEMAIS PENALIDADES

24.1. A inexecugdo dos servigos, total ou parcial, a execugdo imperfeita, a mora na execucao, ou
qualquer inadimplemento ou infragdo contratual, sujeitara a CONTRATADA, sem prejuizo da



responsabilidade civil ou criminal que couber, as seguintes penalidades, que deverao ser graduadas de
acordo com a gravidade da infragao:

a) adverténcia;
b) multa administrativa;

¢) suspensao temporaria da participacao em licitacdo e impedimento de contratar com a EMOP,
por prazo ndo superior a 2 (dois) anos;

d) Suspensao temporaria do direito de participar em licitagdo e impedimento de contratar com a
Administragdo Publica Estadual, pelo prazo de até 2 (dois) anos, observada a gravidade da
irregularidade

24.2. A sangdo administrativa deve ser determinada de acordo com a natureza e a gravidade da falta
cometida.

24.3. Quando a penalidade envolver prazo ou valor, a natureza e a gravidade da falta cometida, devera
ser considerado para a sua fixagao.

24.4. A imposi¢ao das penalidades ¢ de competéncia exclusiva do CONTRATANTE.

24.5. A adverténcia e a multa, previstas em 1 e 2 acima, serdo impostas pelo Diretor da area, na forma
do art. 246, do Regulamento de Licitagdes e Contratos da EMOP.

24.6. A suspensdo temporaria do direito de licitar e impedimento de contratar com a EMOP — Empresa
de Obras Publicas do Estado do Rio de Janeiro, prevista na alinea c, do item 24.1 serd imposta pelo
Diretor Presidente, na forma do art. 246, do Regulamento de Licitagcdes e Contratos da EMOP-RJ.

24.7. A suspensdo temporaria do direito de licitar e impedimento de contratar com a Administragio
Publica, prevista na alinea “d” do item 21.1 deste capitulo, serdo impostos pelo Diretor-Presidente, na
forma do art. 246, do Regulamento de Licitagdes e Contratos da EMOP, devendo ser submetida a
apreciagdo do Secretario de Estado de Infraestrutura e Cidades, na forma do paragrafo unico, do art. 35
do Decreto Estadual n°® 3.149/80.

24.8. A referéncia a valores e forma de aplicagdo, serao pormenorizados em contrato,

24.9. Em qualquer hipdtese de aplicagdo de san¢des administrativas assegurar-se-4 o direito ao
contraditério e ampla defesa.

24. MATRIZ DE RISCOS
24.1. A Matriz de Risco do contrato originado do presente Projeto Bésico obedecerd aos seguintes
critérios:
Categoria de Descricao do Consequéncia Consequéncia na Responsavel pelo
Risco Evento Causador na Execucio Execucio do Objeto Tratamento do
do Risco do Objeto Risco
Operacional Fatos retardadores Atraso na Definir reunides EMOP, SEPOL ¢
ou que impegam a execucdo do periddicas  visando CONTRATADA
execugao do objeto. manter comunicacao
Contrato. sobre tratamento de

impedimentos para
execugao e resolucao
de conflitos.




Categoria de

Descricdo do

Consequéncia

Consequéncia na

Responséavel pelo

Risco Evento Causador na Execucao Execuciio do Objeto Tratamento do
do Risco do Objeto Risco

Operacional Eventos naturais e Aumento de Propor agdes para EMOP e
outros, nao custo e/ou lidar com as CONTRATADA
controlaveis  ou atraso na consequéncias desses
imprevisiveis, que execucdo do eventos. Comunicar
possam objeto. a SEPOL caso
comprometer  a existam impactos no
execucao dos prazo e/ou custo.

Servicos.

Operacional Comunicagio Atraso na Definir reunides EMOP, SEPOL e
deficiente entre as execucdo do periddicas  visando CONTRATADA
partes objeto. manter comunicagdo

sobre 0o  projeto,
incluindo tratamento
de davidas e
resolucdo de
conflitos.

Operacional Ambiente de Atraso na Adotar as medidas de EMOP e
trabalho inseguro, execucdo do seguranca do CONTRATADA
propiciando a objeto. trabalho previstas em
ocorréncia de contrato.
acidentes.

Técnico Falta ou atraso na Atraso na Monitorar o avango EMOP e
mobiliza¢do de execugdo do fisico da  obra. CONTRATADA
recursos humanos objeto. Sinalizar desvios e
e/ou materiais por propor medidas
parte da corretivas
CONTRATADA. tempestivamente.

Tempo e Falta de Atraso no Oficializar a SEPOL EMOP e SEPOL

Qualidade descentralizagdo cronograma da necessidade
de crédito prevista da Obra. urgente da
no Termo de Paralisacdo da descentralizagdo de
Cooperagdo Obra. crédito. Emitir termo
Técnica. aditivo de suspensdo

de contagem de
prazo ou, rescisdo
contratual.

Tempo e Atraso ou falta de Atraso no Oficializar a SEPOL EMOP e SEPOL

Qualidade pagamento das cronograma necessidade urgente
faturas/notas da Obra. de pagamento das
fiscais de Paralisacdo da faturas/notas fiscais
responsabilidade Obra. de crédito. Emitir
da SEPOL. termo  aditivo de

suspensao de

contagem de prazo
ou, rescisao
contratual.




Categoria de Descricao do Consequéncia Consequéncia na Responséavel pelo
Risco Evento Causador na Execucao Execuciio do Objeto Tratamento do
do Risco do Objeto Risco
Tempo e Acidente de Atraso na Treinamento da CONTRATADA
Qualidade trabalho execucdo dos Méio-de-Obra,
servicos Utilizagdo de EPI,
Organizagdo do
canteiro de obras
Tempo e Fatos retardadores Aumento do Planejamento CONTRATADA
Qualidade ou que impedem a custo do Empresarial
execugao do produto e/ou
Contrato proprios do servigo
de riscos ordinario
da atividade
empresarial ou da
execucao.

25. REFERENCIAS NORMATIVAS

25.1. O presente Projeto Basico foi elaborado em conformidade com a Resolugio CONFEA n°
361/1991, combinado com a Decisdo Normativa CONFEA n°® 106 de 17/04/2015, a Lei Federal n°
13.303/2016, o Regulamento de Licitagdes e Contratos da EMOP/RJ e o Decreto Estadual n°
46.188/2017 e 48.816/2023.

25.2. Os servigos serdao executados em estrito atendimento as normas da ABNT — Associacdo
Brasileira de Normas Técnica, normas internacionais equivalentes, normas de Seguranca do Trabalho e
normas da EMOP, entre outras:

- Instrugdes e resolucdes dos 6rgaos do sistema CREA/CAU;

-Cddigo, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e Municipais;

-Normas das concessionarias locais de servigos, Corpo de Bombeiros - CBMERJ, SEAP,
Vigilancia Sanitéria, entre outros;

-Normas brasileira elaboradas pela ABNT, regulamentadas pelo INMETRO;

-Normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho ¢ Emprego — MTE;

- Outras normas aplicaveis ao objeto do Contrato

26. LEGISLACAO TRIBUTARIA

26.1. Cabe a empresa licitante estabelecer o percentual de ISS compativel com a legislagdo tributaria
do municipio onde serdo prestados os servigos previstos para a obra, observando a forma de defini¢do
da base de calculo do tributo.

26.2. O percentual de BDI apresentado pelas empresas licitantes deve ser apresentado com 2 (duas)
casas decimais, tendo em vista uma desejavel precisdo dos pregos oferecidos.

27. AVALIACAO DE QUALIDADE E O ACEITE DO OBJETO

27.1. O objeto sera recebido provisoriamente, mediante emissdo pela Comissdo de Gestdo e
Fiscalizagao/EMOP do Termo de Recebimento Provisorio de Obra ou Servigo, assinado pela
contratada e representantes da EMOP (Fiscal e Gestor de Obra), em até 15 (quinze) dias da
comunicagdo formal do contratado, protocolizado no Protocolo/EMOP;

27.2. O objeto sera recebido definitivamente, mediante emissao pela EMOP do Termo de Recebimento
Definitivo de Obra ou Servico, assinado pela contratada e representantes da EMOP (Fiscal e Gestor de
Obra), apds o decurso do prazo de observacdo ou vistoria que comprove a adequagdo do objeto aos
termos contratuais, no prazo maximo de 90 (noventa) dias contados da data do recebimento provisorio.



27.3. O recebimento provisorio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil, principalmente quanto
a solidez e seguranca da obra ou do servigo, nem ético profissional pela perfeita execugdo nos limites
estabelecidos pelo Codigo Civil Brasileiro e pelo contrato.

27.4. No caso de obras e servigos de engenharia, o 6rgdo demandante e descentralizador de recursos
recebera o objeto do contrato através do Termo de Recebimento de Obra ou Servigo pelo Cliente, a ser
emitido pela EMOP, através da Comissdao de Gestao e Fiscalizagdo e pelo representante do orgao
descentralizador de recursos. Em se tratando de obras de constru¢do de prédios novos, junto com o
mencionado termo sera efetuada a entrega das chaves.

27.5. Os custos relativos a ensaios, testes € demais provas exigidas por normas técnicas oficiais
vigentes para a boa execucao do objeto do contrato, correrao por conta da CONTRATADA.

27.6. A EMOP rejeitard, no todo ou em parte, a obra, o servigo ou o fornecimento que estiver
executado em desacordo com o contrato.

28. INTEGRAM ESTE PROJETO BASICO, PARA TODOS FINS E EFEITOS, OS SEGUINTES
DOCUMENTOS:

Acordo de Nivel de Servigo — ANS (Anexado abaixo)
Planilha or¢camentaria e Cronograma
P141.001 a 004/24- SISTEMA PLENO, e
D141.001 a 004/24- SISTEMA DESONERADO
Relatorio Técnico (71283794)
Responsavel pela elaboracdo: Leandro de Jesus Lopes de Souza, CREA : 2013115918

29. RESPONSAVEIS PELA ELABORACAO

Rio de Janeiro, 24 abril de 2025

Carlos Eduardo Margal
Assistente |
ID: 2852226-5
CREA: 1982100343

Rony Adriano da Silva
Diretor de Manutencao
ID 5115772 -1

CREA:1995102253



ACORDO DE NiVEL DE SERVIGO - ANS

1. DAS DISPOSICOES GERAIS

ACORDO DE NiVEL DE SERVICO ¢ acordo firmado entre
prestador de servico e cliente com a condicdo que
determinado servico precisa atender para ser considerado
satisfatorio, estabelecendo critérios objetivos para medir a
qualidade e desempenho, apurando consequéncias para o
nio cumprimento das condigdes estipuladas.

1.1) Fica estabelecido entre as partes Acordo de Nivel de Servigcos - ANS, o qual tem por objetivo medir a
qualidade dos servigos prestados pela CONTRATADA;

1.2) A medicdo da qualidade dos servigos prestados pela CONTRATADA sera feita por meio de

sistema de pontuacgao, explicitado no item 4, os valores apurados em decorréncia de descumprimento dos itens
indicados no Acordo de Niveis de Servigo serdo objeto de glosa na fatura mensal da empresa, resultado
definira o valor mensal a ser pago no periodo avaliado;

1.3) As situacdes abrangidas pelo Acordo de Nivel de Servicos — ANS se referem a fatos cotidianos da
execucao do contrato, ndo isentando a CONTRATADA das demais responsabilidades ou san¢des legalmente
previstas;

1.4) A CONTRATANTE podera alterar os procedimentos metodologia de avaliacdo durante a execugdo
contratual sempre que o novo sistema se mostrar mais eficiente que o anterior € ndo
houver prejuizos para a CONTRATADA.

2. DO ESCOPO DO SERVICO

2.1) Descri¢ao do Servigo:

O objeto do presente ACORDO DE NIVEL DE SERVICO - ANS ¢ para a execugdo dos servigos de reforma
para 13 Delegacia Policial, localizada na Avenida Nossa Senhora de Copacabana, n° 1260, Bairro de
Ipanema, no municipio do Rio de Janeiro - RJ,, em conformidade com as especificacdes do presente
PROJETO BASICO, do Edital de Licitacdo, e seus anexos.

Caracteristica do Imodvel:

A edificagdo ¢ composta de estrutura de concreto armado antigo com 3 pavimentos, e laje sob telhado em
estado original, o imovel ndo possui vagas de garagem.

O imo6vel encontra-se em estado mediano de conservacao e em muitas partes em estado original de construgao
com necessidade de manutengdes gerais como elétrica, pintura geralhidraulica, iluminacdo, revisdo de
telhados e impermeabilizagdo, troca de pisos elevados, pinturageral, fachada, entre outros.

2.2) Objetivos:

O objetivo, portanto, do Acordo de Nivel de Servigo ¢ a continuidade da prestacdo do servigo com qualidade e
cumprimento dos prazos estabelecidos em contrato evitando que haja perda da produgdo essenciais a prestacao
do servigo a EMOP.

2.3) Analise de Desempenho do Servigo (Relatorios):

A contratante, através da contratacdo, objetiva o reestabelecimento das condigdes de habitabilidade,
melhorando o ambiente para os usuarios.
2.4) Comunicagao:

As comunicagdes entre a contratada e a EMOP poderao ser realizadas através do e-mail e de telefone, por via
presencial e as mais relevantes deverao ser anotadas no livro de obras.
A contratada devera fornecer idénticos meios de contato a contratante, isto ¢é, através de e-mail, telefone de



contato ou, ainda, por via presencial.

3. DOS PROCEDIMENTOS DE FISCALIZACAO DO CONTRATADO
3.1) Da fiscalizacao do contrato

3.1.1) O Fiscal do Contrato designado pela CONTRATANTE acompanhard a execucdo dos servigos
prestados, atuando junto a preposto indicado pela CONTRATADA.

3.1.2) Verificando a existéncia de irregularidades na prestagdo dos servicos, o Fiscal do Contrato notificara o
preposto da CONTRATADA para que esta solucione o problema ou preste os devidos esclarecimentos.

3.1.3) A notificagdo quanto a existéncia de irregularidades na execu¢do do contrato podera ser verbal ou por
escrito, a depender da gravidade da situag@o ou da reincidéncia do fato, ficando a critério da fiscalizagao;

3.1.4) Constatando irregularidade passivel de notificacao por escrito, o Fiscal do Contrato preenchera termo de
notificagdo, relatando a ocorréncia, seu grau de pontuagdo, o dia e a hora do acontecido;

3.1.5) O termo de notificacdo serd imediatamente apresentado ao preposto da CONTRATADA, o qual,
constatando a ocorréncia, devera atestar de pronto seu “visto” no documento, que ficara sob a guarda do Fiscal
do Contrato.

3.1.5.1) O direito ao contraditorio e ampla defesa sera concedido a CONTRATADA através do
registro pelo preposto da CONTRATADA, no proprio termo de notificacao;

3.1.5.2) A contratada poderd apresentar justificativas para a prestacdo do servico em menor nivel de
conformidade, que podera ser aceita pelo 6rgao ou entidade, desde que comprovada a excepcionalidade da
ocorréncia, resultante exclusivamente de fatores imprevisiveis e alheios ao seu controle.

3.1.5.3) Sera emitida, pela fiscalizagdo, decisdo conclusiva sobre a aplicacdo ou ndo da irregularidade.

3.1.6) Em até cinco dias uteis anteriores a apresentacdo da fatura mensal para ateste e pagamento, o Fiscal do
Contrato informara 8 CONTRATADA o resultado da avaliagao mensal do servigo.

3.1.7) A CONTRATADA, de posse das informagdes repassadas pelo Fiscal do Contrato, emitird fatura mensal
relativa aos servigos prestados, abatendo do valor devido pela CONTRATANTE os
descontos relativos a aplicagao do Acordo de Nivel de Servigos.

3.1.8) O Fiscal do Contato, ao receber da CONTRATADA as faturas mensais para ateste, somente o fard
quando verificada a dedug¢ao dos descontos acima mencionados.

3.1.9) Verificada a regularidade da fatura, o Fiscal do Contrato juntard a estas os termos de notificacdo
produzidos no periodo, € os encaminhara para pagamento.

INDICADOR N°1

Prazo para atendimento durante a execuc¢ao do contrato.

Finalidade: Garantir sanar nao conformidades ou intercorréncias do servico a que se destina o contrato.
Critério de Medigao: Tempo decorrido entre a abertura da chamada efetuada por representante do contratante
e o atendimento.

Forma de acompanhamento: através do registro da abertura do termo de notificacio.

Periodicidade: semanal.

Mecanismo de calculo: Cada comunicagao sera registrada e valorada individualmente.

Critérios de pontuagdo do Indicador para atendimento as intercorréncias: Pontos
Tempo até 6 horas 0
Tempo entre 6 horas (exclusive) e 12 horas (inclusive) 2
Tempo entre 12 horas (exclusive) e 18 horas (inclusive) 4
Tempo superior a 18 horas 6
Critérios de pontuagdo Indicador para atendimento as nao conformidades: Pontos




Tempo até 3 dias 0
Tempo entre 3 dias(exclusive) e 6 dias (inclusive)... 2
Tempo entre 6 dias (exclusive) e 9 dias (inclusive).. 4
Tempo superior a 9 dias 6
INDICADOR N° 2
PARA OS ITENS SEGUINTES: Pontos

Manter, em servigo, empregado sem uniforme e/ou identificagdo, por empregado e 1
por dia.

Permitir que o empregado se apresente com uniforme sujo, rasgado ou em 1

condi¢des inadequadas de uso, por empregado e por dia.

Deixar de executar qualquer tarefa constante das obrigagdes pactuadas ou previstas 4
em lei, para as quais ndo se comine outra penalidade.

Deixar de credenciar junto a contratante um representante para prestar )
esclarecimentos e atender prontamente a todas as chamadas necessarias para boa
execuc¢do do contrato

Atrasar na implantacdo de medidas corretivas exigidas pelo fiscal do contrato ou na 1
execucao de outras obrigagdes contratuais, por dia.

Deixar de fornecer a relacdo nominal dos empregados em servico por dia 1

Atrasar o pagamento dos saldrios ou acréscimos salariais decorrentes de lei, 1
contrato ou dissidio, por dia

Nao fornecer vale-transporte em dia a seus empregados, por dia. 1

4. DA FAIXA DE AJUSTE NO PAGAMENTO

4.1 A faixa de ajuste no pagamento sera definida:

Soma das pontuagdes atribuidas as ocorréncias produzidas no periodo multiplicado por 0,5%. O desconto
calculado serad aplicado sobre o valor total da fatura mensal, at¢ o maximo de 12% no periodo, conforme
exemplo abaixo:

01 ponto Desconto de 0,5% sobre o valor total da fatura mensal

02 pontos Desconto de 1,0% sobre o valor total da fatura mensal

03 pontos Desconto de 1,5% sobre o valor total da fatura mensal

04 pontos Desconto de 2,0% sobre o valor total da fatura mensal

05 pontos Desconto de 2,5% sobre o valor total da fatura mensal
E assim por diante até o maximo de 12%

Observacgao: Nos casos de inviabilidade de glosa, o recolhimento da importancia devera ocorrer mediante

pagamento de Guia de Recolhimento do Estado no prazo maximo de cinco dias, contados a partir da emissao
da GRE.



Termo de Notificagio (ANS)

1. Cumprimento da Ordem de Servigo

Ne Data / / Horas:
TIPO Intercoréncia [_] N3o conformidade ] outros [
COMUNICACAD Livro de obras [] email [] outro [
Data da Solicitacdo Data: / / Hora:
Inicio do Atendimento Data: / / Hora:
Término do Atendimento o / / s
Solicitagdo:
Observagdo da contratada:
Indicador do atendimento Pontos:
Mecanismo de calculo Cada Ordem de Servico serd valorada individualmente
Inicio da vigéncia Data do inicio da vigéncia contratual
Sangbes Desconto sobre o valor total da fatura mensal
Assinatura da Contratante Assinatura da Contratada

Rio de Janeiro, 24 abril de 2025
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BRI Documento assinado eletronicamente por Carlos Eduardo Margal, Assistente, em 12/06/2025, as 16:52,

conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento nos art. 282 e 292 do Decreto n? 48.209, de 19 de
setembro de 2022 e no art. 42 do Decreto n2 48.013, de 04 de abril de 2022.

Documento assinado eletronicamente por Rony Adriano da Silva, Diretor, em 12/06/2025, as 17:04,
conforme hordrio oficial de Brasilia, com fundamento nos art. 282 e 292 do Decreto n? 48.209, de 19 de
setembro de 2022 e no art. 42 do Decreto n? 48.013, de 04 de abril de 2022.

assinat u! 3 Lllj
eletrbnica

[=]; ..'|,-g:-. EI A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

'-"'F'L-n _'”' http://sei.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?

3 ""'? :!=-'_'.t?'_"-. acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6, informando o cédigo verificador 102444154 e o
: 4 T1* codigo CRC 9DDI3BDD.

Referéncia: Processo n? SEI-360285/000145/2023 SEl n? 102444154

Campo de Sao Cristovao, 138, - Bairro Sao Cristovao, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20921-440
Telefone:
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