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Governo do Estado do Rio de Janeiro
Empresa de Obras Publicas do Estado do Rio de Janeiro
Diretoria de Planejamento e Projetos

PROJETO BASICO
OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA

IMOVEL: MUSEU DO ROCK

ENDERECO: Rua da Lapa, n° 49 - Centro

MUNICIPIO: Rio de Janeiro

CODIGO DO IMOVEL: 18.101.069

PROPOSTA: P142/2024 - SISTEMA PLENO, ¢
D142/2024 - SISTEMA DESONERADO

ORCAMENTO: P142.001/24 - SISTEMA PLENO, e
D142.001/24 - SISTEMA DESONERADO

ORCAMENTISTAS: JOSE EDUARDO SIMOES BARBOSA (ID FUNCIONAL N° 4.421.470-7)

NATUREZA DOS SERVICOS: Elaboracdo de projetos de arquitetura e de estrutura (executivo) e de

instalagdes (basico e executivo), inclusive orgamento para constru¢do do Museu do Rock.

1. OBJETO

1.1. Contratagdo de empresa especializada, para elaboragdo de projetos de arquitetura e de estrutura
(executivo) e de instalagdes (basico e executivo), inclusive or¢amento para a constru¢do do MUSEU
DO ROCK, localizado na Rua da Lapa, n® 49, Centro no municipio do Rio de Janeiro, conforme
condig¢des, quantidades e exigéncias estabelecidas neste instrumento e seus anexos.

1.2. O objeto da licitagdo refere-se a contratacdo de empresa especializada, para a elaboracao de
projetos de arquitetura e de estrutura (executivo) e de instalagdes (basico e executivo), inclusive
orgamento para a constru¢do do MUSEU DO ROCK.

1.3. Os servicos previstos nesta Proposta estao relacionados no item 28, deste Projeto Basico.

2. TIPO DE CONTRATACAO

2.1. Critério de Julgamento:

O critério de julgamento das propostas a ser adotado € o de menor preco, pois proporciona o menor
dispéndio para o cliente, atendendo aos pardmetros minimos de qualidade e seguranga, bem como os
prazos definidos nesta proposta.

2.2. Regimente de Execucio:

Sera adotado o regime de execu¢do de empreitada por Preco Unitario, compativel com o grau de
detalhamento de elementos necessarios a execu¢do do objeto, condicionando o pagamento apenas



pelos servigos efetivamente executados.

O objeto do Projeto Basico contempla servigos de engenharia, sendo necessario a atuagdo de empresa
especializada para execucdo dos servicos a serem contratados.

2.3. Modo de disputa: ( X ) Fechado () Aberto

3. JUSTIFICATIVA PARA CONTRATACAO

A regido da Lapa respira cultura e arte, contudo ¢ uma 4rea com muita “degradagcdo humana”, a arte ¢
tao forte que consegue conviver sem conflitos, mas a politica publica precisa encontrar solugdes para
que essas pessoas possam ser inseridas na sociedade e terem suas dignidades de volta, e tudo isso
pode ser conquistado através das oportunidades que a arte e cultura oferecem.

Diante desse contexto, a FUNARJ ¢ detentora de uma area muito nobre no coragdo da Lapa, trata-se
de um terreno de cerca de 700 metros quadrados de area livre.

A proposta de criacdo do Museu do Rock, a ser instalado na Lapa, Rio de Janeiro, celebrard esse
ritmo patrimonio cultural do Brasil, perpetuando o impacto do rock no comportamento da juventude
brasileira, quase como uma extensao do turismo civico da Cidade do Rio.

Além de ser um polo cultural nos tempos em que vivemos, o Museu do Rock celebrard a trajetoria de
quase 70 anos e lembrara aos visitantes de todas as idades, e as futuras gerag¢des que, como cidadaos,
precisamos nivelar a cultura sempre pelo topo.

4. DESCRICAO DO IMOVEL
4.1. LOCALIZACAO: Rua da Lapa, n° 49, Centro, municipio do Rio de Janeiro - RJ.
4.2 ESPECIFICACOES:
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5. DOS PRAZOS

5.1 O prazo de vigéncia do contrato ¢ de 270 (duzentos e setenta) dias, podendo ser prorrogado por
interesse das partes até o limite de 60 (sessenta) meses, com base no art. 71, da Lei n® 13.303/2016.

5.2. O prazo para a execucdo dos servicos ¢ de 120 (cento e vinte) dias corridos e ininterruptos
contados a partir da emissdo da ordem de inicio dos servigos, respeitando-se o cronograma fisico-
financeiro que acompanha esse instrumento.

5.3. No caso de se registrar algum 6bice impeditivo para emissdo da Ordem de Inicio dos Servigos,
tal fato devera ser plenamente justificado no processo SEI desse instrumento contratual.

6. ESCOPO DOS SERVICOS

6.1. O presente Projeto Bésico tem como objeto a contratacdo de empresa especializada, para
elaboracdo de projetos de arquitetura e de estrutura (executivo) e de instalagdes (basico e executivo),
inclusive orcamento para a constru¢do de nova edificacdo que ird abrigar o MUSEU DO ROCK na
cidade do Rio de Janeiro, incluindo projeto legal, plantas técnicas de layout, planta de especificacoes,
cortes, layout, cortes, fachadas e detalhamentos de acordo com a necessidade do projeto, conforme
relacionado abaixo:

6.1.1. Para a apresentagcdo dos projetos de Arquitetura, serd necessarios que os mesmos contenham
um nivel de precisdo adequado, com o dimensionamento apropriado a instalacdo a que se refere.
Devera ser elaborado um or¢amento dos servigos baseado no Catalogo de Referéncias, fundamentado
em quantitativos e especificagdes técnicas apresentados nos projetos.

6.1.1.1. A Contratada devera elaborar e aprovar o Projeto Legal junto aos 6érgaos competentes, antes
do desenvolvimento dos projetos executivos.

6.1.1.2. Como Projeto Executivo de Arquitetura deverdo ser apresentados os seguintes documentos
com base na Implantagao Geral:

- Projeto Executivo de Arquitetura
e Planta de Implantacao;

¢ Planta Baixa e de Layout;
¢ Planta de Especificagdes;



Planta de Cobertura;

Planta de Acessibilidade;

Cortes e Fachadas;

Detalhamento das areas molhadas;

Planta de Paginacdo de Piso;

Planta de Forro;

Detalhamento de Esquadrias;

Detalhamento do mobiliario fixo;

Detalhes necessarios para o melhor entendimento do projeto.
Projeto executivo de actstica

6.1.2. Como Projeto Executivo de Estrutura deverdo ser apresentados os seguintes documentos,
tendo como base a Implantagdao Geral:

- Projeto Executivo de Estrutura:

6.1.3.

Planta de Situagao;

Planta de Formas das Fundagdes;

Planta de Forma dos Tetos;

Planta de Forma da Cobertura;

Planta de Cortes;

Planta de Detalhamento das Armaduras;

Planta de Detalhamento da Estrutura Metalica, inclusive soldas;
Detalhes necessarios para o melhor entendimento do projeto.

Projeto Basico e Executivo Infraestrutura de Instalacgoes: Elétricas, Incéndio, Climatizagao,

Telematica (Dados & Voz), Hidraulicas, Drenagem, Esgoto Sanitario e Aguas Pluviais.

6.1.3.1. Para a apresentacdo dos projetos de instalagdes, consideramos que sejam necessarios que 0s
mesmos contenham um nivel de precisdo adequado, com o dimensionamento apropriado a instalagao
a que se refere.

6.1.3.2. Devera ser elaborado um orcamento dos servigos de instalagdes baseado no Catilogo de
Referéncias, fundamentado em quantitativos e especificagdes técnicas apresentados nos projetos.

6.1.3.3. A Contratada devera aprovar os projetos nas concessionarias Competentes (A&E Rio, Light,
CBMERJ e Rio Aguas) e anexar, ao material a ser entregue, a ART do autor dos projetos de
instalacdes de todas as disciplinas.

6.1.3.4. Como Projeto de Infraestrutura, deverdo ser apresentados os seguintes documentos de cada
disciplina, tendo como base a Implantagdo Geral:

- Instalacoes Elétricas:

Projeto da entrada de energia em Média ou Baixa Tensao;

Defini¢des e Detalhamentos de Subestacdes abrigadas ou simplificada;

Projeto do Gerador;

Projeto de Luminotécnica dos ambientes;

Projeto de iluminacao cénica de palcos e fachadas;

Projeto de Cenotecnia, sonoplastia e proje¢do simultanea;

Plantas Baixas dos pontos de consumo (forga e iluminagdo), com as passagens dos ciruitos,
eletrodutos, leitos, conduletes, caixas de passagens e etc.;

Quadro de Cargas, considerando a corrente bruta, nominal e comercial, bem como, fatores
exigidos pela concessiondria e o equilibio das fases.

Diagramas Trifilares;

Esquema Elétricos;

Calculo de Demanda conforme o Padrao LIGHT;

Detalhes de pegas, equipamentos ¢ do encaminhamento dos pontos de consumo.

Referéncias: NBR 5410; NBR ISO 8995; NBR 5419; NBR 10898; NBR 13534; NBR 5444;



NBR 13570

- Climatizacao:

Plantas Baixas dos pontos de consumo;

Sistema de climatiza¢do com tecnologia VRF;

Sistema de Tomada de Ar Exterior;

Calculo de Carga Térmica elaborado por um software consolidado no mercado;
Detalhes de pegas, equipamentos e do encaminhamento dos pontos de consumo.

Referéncias: NBR16.401; DECRETO - GEM 22.281/02

- Instalacoes Telematicas (Dados&Voz):

Configuracao do Patch Panel
Plantas Baixas dos pontos de consumo de Telefonia e Logica ;
Memoria de Célculo.

Referéncias: NBR 14565.

- Instalagdes Hidraulicas:

Abastecimento de entrada;

Reservatorios;

Sistema de Bombeamento;

Plantas Baixas dos pontos de consumo, com a passagem de tubos , incluindo conexdes, registros
e valvulas ;

Perspectivas Isométricas;

Memoria de Célculo, conforme ABNT, apresentado vazao, velocidade, diametro, perda de carga
equivalente e total, presdo disponivel e pressao final;

Referéncias: NBR 5626.

- Sistema de Drenagem:

Defini¢ao da area de contribuigdo;

Levantamento de recorréncias de chuvas por periodo entre 10 anos;

Dimensionamento de caixas de Retardo/Reuso;

Divisdo de bacias;

Memoria de calculo apresentada com trecho, didmetro do tubo adotado, vazao, velocidade,
relacdo entre a altura da lamina d’agua e o didmetro do tubo (Y/D), perda de carga a montante e
jusante, nivel das caixas e velocidade critica;

e Memorial descritivo das instalacdes com especificacdo da tecnologia e materiais utilizados;
e Desenho em planta de todas as tubulacdes, canaletas e caixas com delimitagdes das areas de

contribuicdo das bacias da capitagdo a rede de dguas pluviais;

Referéncias: NBR 15645; NBR ISO 8890.

- Instalacoes de Incéndio:

Perspectiva isométrica das Instalagdes;
Planta Baixa com a rede de hidrantes, extintores de sinaliza¢des
detalhamento do cavalete na casa de maquinas, Pressostato, mandmetro, tanque de pressao e



etc.;
e laudo de exigéncias do CBMERJ,

Referéncias: NBR 5626, NBR 13714, NBR 14100, NBR 16021, COSCIP-RIJ.

- Instalacdes de Esgoto Sanitario e Aguas Pluviais:

e Dimensionamento de tubulagdes de acordo com as contribui¢des (UHC);

e Levantamento de recorréncias de chuvas por periodo entre 10 anos;

e Dimensionamento de fossa, filtros, sumidouros ou Estacdes de Tratamento de Esgoto e Estagdes
Elevatorias

¢ Dimensionamento de calhas e descidas das coberturas;

e Diemsionamento de estagdes elevatdrias de esgoto sanitario e de aguas pluviais, se necessario;

e Memoria de célculo apresentada com trecho, didmetro do tubo adotado, vazao, velocidade,
relacdo entre a altura da lamina d’agua e o didmetro do tubo (Y/D), perda de carga a montante e
jusante, nivel das caixas e velocidade critica;

e Memorial descritivo das instalacdes com especificacdo da tecnologia e materiais utilizados;

¢ Plantas Baixas de tubulacdes, canaletas e caixas

e Esquema vertical, com a altura dos pontos

Referéncias: NBR 8160; Inea DZ 215

Obs. Projeto Executivo de Instalagdes Especiais compreende: Projetos de acustica, iluminacao
cénica, sonorizagdo (auditdrio, platéia e palco), sistema de audiovisual e tradugdo simultanea.

6.2.0rcamento para execucio da obra

Deverd ser elaborado o or¢amento em conformidade com os projetos especificados, incluindo a
previsdao de demoli¢do, remocao de entulhos e movimentos de terra, caso necessarios, para constru¢ao
do Museu.

Consiste numa relacdo dos servigos € seus respectivos quantitativos, valores unitarios e totais, todos
dispostos no padrdo e planilha do Sistema de Custos Unitarios da EMOP-RJ, com a utilizagdo do
Catalogo de Referéncia — 13* Edi¢do, nos sistemas pleno e desonerado e atendendo as defini¢des dos
projetos.

Planilha de orgamento detalhada informando o més de referéncia.

Caso sejam incluidos itens de servicos ndo existentes no Catdlogo de Referéncia - 13* Edicao, devera
ser apresentado dossi€ com no minimo trés propostas de firmas especializadas, ou uma planilha com a
composicao de custos detalhada (materiais, mdo de obra, equipamentos e transporte). Caso algum
insumo nao conste no Catdlogo de Composi¢des e Insumos, serd necessario apresentar trés propostas
para analise.

Memoria de Calculo dos servigos e quantidades apuradas, em cada “natureza de orgamento”, incluindo
um Quadro Resumo de Quantitativos por servico.

As planilhas or¢amentérias deverdo ser entregues impressas, em formato A4, contendo identificagdo e
assinatura do autor e os respectivos arquivos digitais em sistema compativel com o programa
Microsoft Excel nas extensdes XLS e PDF.

NOTA:

A Contratada devera desenvolver os projetos até atingir um nivel de detalhamento tal que possa
subsidiar a elaboracdo de orgamento e a execu¢ao das obras;



e A Contratratada devera compatibilizar os projetos de instalacdes com os demais projetos (arquitetura e
estrutura) de forma a ndo causar divergéncias entre partes no momento da execugao;

e A Contratada tera sob sua responsabilidade o encaminhamento dos projetos aos 6érgaos competentes,
publicos e/ou privados, para que sejam submetidos a analise e aprovagdo, inclusive a Licenga ou
Dispensa Ambiental;

e A Contratada devera apresentar a EMOP os documentos comprovatorios deste encaminhamento, sob
forma de protocolo de identificacdo de entrada e/ou demais registros, depois de entregues pelo 6rgao
cliente todos os elementos documentais de sua responsabilidade e que sejam necessarios aquela
analise;

e A Contratada devera revisar os projetos, sempre que houver exigéncias formuladas por tais 6rgaos,
durante o processo de aprovagao;

e A Contratada devera por fim apresentar o projeto com a formalizacao da aprovacao feita pelos 6rgaos
competentes;

e A Contratada devera apresentar as guias quitadas da ART ( Anotacdo de Responsabilidade Técnica-
CREA/RJ) e/ou do RRT ( Registro de Responsabilidade Técnica- CAU/RIJ), referentes aos projetos e
or¢camentos

7. FORMA DE PAGAMENTO

1° més: Elaboragao e aprovacao do Projeto Legal e Projeto Executivo de Arquitetura

- 80% do somatdrio dos itens de Projeto Executivo de Arquitetura quando da aprovagdo pelos
orgaos competentes e analise/liberacao pela EMOP

- O item Projeto Executivo de Arquitetura engloba a remuneragdo da elaboracdo e aprovagao do
Projeto Legal

2° més: Elaboracao do Projeto Bésico de Instalacdes e Projeto Executivo de Estrutura

- 50% do somatorio dos itens de Projeto de Instalagcdes (com excecao do item 01.050.1407-6) +
80% do somatorio dos itens de Projeto Executivo de Estrutura quando da apresentagdo dos protocolos de
entrada nos 6rgaos competentes e analise/liberagdao pela EMOP

3° més: Elaboracdo do Projeto Executivo de Instalacdes, inclusive Instalagdes Especiais

- 30% do somatorio dos Projetos de Instalagcdes + 80% do Projeto de Instalagdes Especiais quando
da aprovacdo pelos 6rgaos competentes e analise/liberacdo pela EMOP

4° més: Compatibilizagdo dos Projetos e Elaboragdo do Orgamento

- 20% do somatorio de todos os Projetos Executivos + 100% do Or¢amento quando da aprovacdo
dos Projetos pelos oOrgdos competentes e apds andlise/aprovacdo  final pela EMOP (Projetos
compatibilizados e Or¢amento)

Observagao:
- Para célculo da remuneragao dos Projetos de Instalagdes foram considerados
50% do valor total para Projeto Basico
30% do valor total para Projeto Executivo
20% do valor total para compatibiliza¢ao

- Os Projetos Executivos sao da responsabilidade do autor dos mesmos, que emitiram a ART
e/ou RRT

- A Fiscalizagdo da EMOP apenas verificara se os mesmos foram elaborados de acérdo com as



concepcdes adotadas no Projeto Basico e se foram desenvolvidos segundo os preceitos das normas da
ABNT vigentes.

8. PLANILHA ORCAMENTARIA

8.1. A Planilha Or¢amentaria a que se refere este Projeto Basico tem como data base o més de
fevereiro de 2025.

9. REAJUSTE DE PRECO

9.1. Os valores contratados dos servigos ndo medidos poderao ser reajustados a cada 12 (doze) meses,
contados a partir da data da apresentagdo da proposta pela licitante, de acordo com o indice geral da
construgdo civil, codigo 05.100 constante no Boletim Mensal de Custos da EMOP-RJ, de acordo com
a formula abaixo:

R=1-1oxPo
Io

Onde:
R = Valor do reajustamento

To = Indice constante do Boletim de Custo Mensal da EMOP-RJ, referente aos servigos especificados
e relativo ao més de apresentagdo da proposta pela licitante.

I = Indice constante do Boletim de Custo Mensal da EMOP-RJ, referente aos servigos especificados
e relativo ao més correspondente a um ou mais periodos de 12 (doze) meses, apds a apresentacao da
proposta pela empresa licitante.

Po = Valor unitario constante da Planilha Orgamentaria, apresentada pela empresa Licitante.

9.2. O valor do reajustamento sera objeto de fatura propria, separada daquela referente a medi¢ao dos
servigos/obra.

9.3. As partes convencionam o prazo decadencial de 60 (sessenta) dias consecutivos para solicitar o
reajuste contratual, a contar da publicacdo do indice ajustado contratualmente. O pedido devera ser
entregue no Protocolo da EMOP-RJ, o qual serd autuado em Processo Administrativo proprio.

9.4. A inércia da CONTRATADA em iniciar o procedimento de reajuste no prazo acima fixado
importard em decadéncia do seu direito de pleitea-lo, relativo a correspondente anualidade.

9.5. Consideram-se “anualidades” os sucessivos periodos de 12 (doze) meses, contados a partir do
més de referéncia da proposta apresentada CONTRATADA (Io).

9.6. A prorrogacdo de prazos a pedido da CONTRATADA, e sem culpa do CONTRATANTE, nao
enseja reajuste ou corregao.

9.7. Somente sera objeto de reajuste o valor remanescente e ainda nao pago.

10. GARANTIA

10.1. A CONTRATADA apresentard, até a data estabelecida para assinatura do instrumento
contratual, comprovante de prestacao de garantia, em qualquer das modalidades previstas no art. 183
do RLC/EMOP-RJ e art.70 da Lei n 13.303/2016, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do
valor total do contrato, com validade até o término da vigéncia contratual, devendo, se necessario, ser
renovada a cada prorrogacao.

10.2. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

a) prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato ¢ do nao adimplemento das



demais obrigagdes nele previstas;

b) prejuizos diretos causados a Administragdo decorrentes de culpa ou dolo durante a execugao
do contrato;

¢) multas moratorias e punitivas aplicadas pela Administracao a contratada; e

d) obrigagdes trabalhistas e previdencidrias de qualquer natureza e para com o FGTS, ndo
adimplidas pela contratada, quando couber.

10.3. Nos casos de complementagdo ou recomposicao do valor da garantia, serd dado o prazo de 03
(trés) dias uteis a contratada, sob pena de rescisao administrativa do contrato.

11. ADMISSAO DE CONSORCIO

11.1. Considerando a natureza dos servigos de elaboragdo de projetos, fica vedada a participagdo de
Consorcio.

12. PARCELAMENTO DO OBJETO

12.1. Nao se vislumbra o Parcelamento do objeto deste Projeto Bésico. Diante da natureza dos servicos
previstos, a atuacdo de mais de uma empresa contratada poderd ensejar transtornos logisticos,
executivos e operacionais com reflexos indesejaveis ao desenvolvimento do objeto, podendo, até
mesmo, inviabilizar a sua elaboragao.

13. DA SUBCONTRATACAO

13.1. S6 serd admitida a subcontratacdo de projetos de instalacdes complementares, até o limite de
39,09% (trinta e nove virgula nove por cento) do valor total do contrato, sendo:

a) Projeto Executivo de Instalacdo de Incéndio e SPDA = 4,64%;

b) Projeto Executivo de Instalagdes Especiais (Iluminagdo Cénica, Sonorizagdo de Auditério,
Platéia e Palco, Sistema de Audiovisual ¢ Tradu¢ao Simultanea) = 34,45%.

13.2. E vedada a Subcontratagio de empresa ou Consorcio que tenha participado do procedimento
licitatorio do qual se originou a contratagdo ou, direta ou indiretamente, da elaboracdo de projeto
basico ou executivo.

13.3. A Subcontratacdo serd admitida mediante prévia autorizacio da CONTRATANTE, a quem
incumbe avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos inerentes a sua qualificacdo técnica
necessarios para a execu¢ao do objeto. Toda a documentagdo pertinente a pretendida subcontratagao
devera ser encaminhada para analise e aprovacdo da CONTRATANTE .

13.4. Os pagamentos aos sub-contratados serdo realizados diretamente pela CONTRATADA, ficando
vedada a emissao de empenho do CONTRATANTE diretamente aos subcontratados, ressalvada a
hipotese dos arts. 48 e 49 da Lei Complementar n°® 123/06.

13.5. A Subcontratagdo nao altera a responsabilidade da CONTRATADA, que continuara
integralmente responsavel pela execugdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenacdo
das atividdes da subcontratada, bem como responder perante a CONTRATANTE pelo rigoroso
cumprimento das obrigagdes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagdo, eximindo a
EMOP de qualquer responsabilidade e/ou 6nus previamente decorrente de acao da subcontratada.

14. DOS REQUISITOS DE SUSTENTABILIDADE

14.1. Os servigos deverao ser executados em conformidade com as orientacdes e normas voltadas a
sustentabilidade ambiental, em especial o Decreto Estadual n® 43.629/2012 ¢ art. 32 da Lei n°
13.303/2016.

14.2. LICENCIAMENTO AMBIENTAL:



14.2.1. Caso o empreendimento esteja dentro das hipoteses descritas na Ressolugio CONAMA n°
237 de 19/12/1997, deverao ser apresentados os documentos de tratamento ambiental e a Licenca
Ambiental (Estudo de Impacto Ambiental e Relatdrios de Impacto Ambiental- EIA/RIMA, bem como
licenga ambiental). Caso o empreendimento ndo esteja dentro das citadas hipoteses, deverd ser
apresentado um documento de dispensa de Licenca Prévia ao fim da aprovagdo do Projeto Legal.

15. VISITA TECNICA

15.1. Os interessados poderdo agendar visita fisica para realizagdo de vistoria técnica, na forma do
Edital de Licitagdo. As visitas fisicas para a realizacdo de visita técnica deverdo ser agendadas
isoladamente, em datas e horarios distintos, de forma a impedir a reunido dos diversos interessados
em participar da licitagao.

15.2. O licitante que optar pela ndo realizacdo da visita técnica, apresentara declaragdao formal
assinada pelo responsavel técnico da empresa, sob as penas da lei, informando que tem pleno
conhecimento das condicdes e peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos, assumindo total
responsabilidade pela ndo realizagdo da visita e que ndo utilizard desta prerrogativa para quaisquer
questionamentos futuros que ensejem avengas técnicas ou financeiras que venham onerar a
Administragao.

15.3. Necessario a formalizagdo de declaragao de quem participou da visita técnica, tanto da area
técnica demandante quanto da empresa licitante.

16. AUTORIZACOES E LICENCAS NECESSARIAS PARA A EXECUCAO DO OBJETO
16.1. Cabe 8 CONTRATADA:
a) Manter atualizados todos os documentos de habilitacao e licengas para funcionamento;

b) Assumir a inteira responsabilidade pelo cumprimento das normas e legislagdo ambientais
aplicaveis;
¢) Deverad ser apresentada a Anotagdo de Responsabilidade Técnica — ART (CREA) e/ou

Registros de Responsabilidade Técnica — RRT (CAU) do responsavel pela elaboragdo dos
projetos.

17. PARCELA DE MAIOR RELEVANCIA

17.1. Comprovacao de desenvolvimento de projetos executivos de arquitetura e complementares,
com as caracteristicas semelhantes as do objeto da licitagdo, com area de constru¢do minima de
588m?>.

18. REQUISITOS MINIMOS PARA EXECUCAO: QUALIFICACAO TECNICA-
OPERACIONAL, QUALIFICACAO TECNICA PROFISSIONAL, EQUIPAMENTOS, EQUIPE

18.1. QUALIFICACAO TECNICA OPERACIONAL

18.1.1. Poderdo participar do certame as empresas que comprovarem atuacdo no ramo de
atividade compativel com o objeto deste Caderno do Projeto Basico.

18.1.2. Atestado(s) de Capacidade Técnico-Profissional, mediante a comprovagdo da licitante
de possuir em seu quadro, na data prevista para apresentagdo da proposta, profissional(is) de
nivel superior reconhecido(s) pelo CREA ou CAU, detentor(es) de atestado(s) de
responsabilidade técnica, devidamente registrado(s) no CREA ou CAU, acompanhado(s) da(s)
respectiva(s) Certiddo(does) de Acervo Técnico — CAT, que comprove(m) ter o(s)
profissional(is), executado para 6rgdo ou entidade da Administragdao Publica Direta ou Indireta,
Federal, Estadual, Municipal, ou ainda, para empresa privada, servigos de caracteristicas
técnicas similares as do objeto da presente licitagao.



18.1.3. As quantidades acima constituem-se limites minimos, correspondentes a 50%
(cinquenta por cento) dos quantitativos dos itens de maior relevancia técnica ou
economicamente relevantes, em conformidade com o previsto no Item II do Art. 58 da Lei
13.303/206 e em alinhamento com o Acoérdao 1771/2007 do TCU.

18.2. QUADRO DE INSTALACOES/APARELHAMENTO/PESSOAL TECNICO

18.2.1. A CONTRATADA devera fornecer toda a mao-de-obra, equipamentos, para execugao
dos servigos especificados, estendidas também a atividades complementares, ndo indicadas
neste PROJETO BASICO e que poderdo ser autorizadas pela FISCALIZACAO.

18.2.2. Os servicos objeto deste PROJETO BASICO serdo executados sob a diregdo e
responsabilidade técnica de um (01) Engenheiro(a) ou Arquiteto(a), que estara a frente,
primando pela qualidade e a boa técnica dos servicos, estando autorizado(a) a representar a
CONTRATADA em suas relagdes com o CONTRATANTE.

18.2.3. A CONTRATADA se obriga a manter o profissional acima indicado como Responsavel
Técnico na dire¢do dos trabalhos até a conclusdo dos servigos objeto do contrato. A
substituicdo do Responsavel Técnico podera ser feita a qualquer momento pela
CONTRATADA, desde que o mesmo seja substituido por outro com igual lastro de
experiéncia e capacidade técnica, cuja concordancia ficard a exclusivo critério da
CONTRATANTE.

18.2.4. Equipamentos: Nao se aplica.
18.2.5. Equipe: Nao se aplica.

19. OBRIGACOES DA CONTRATANTE
19.1. Constituem obrigacdes do CONTRATANTE:
I. realizar os pagamentos devidos 8 CONTRATADA, nas condicdes estabelecidas no contrato;

II. fornecer a CONTRATADA os documentos, informacdes e demais elementos que possuir,
pertinentes a execugdo do presente contrato;

II1. exercer a gestao e a fiscaliza¢do do contrato;
IV. receber provisoria e definitivamente o objeto do contrato nas formas definidas:

V. O objeto do presente contrato serd recebido provisoriamente, mediante apresentacdo da Certidao
Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido, ou Certidao
Conjunta Positiva com efeito negativo, expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), que abrange, inclusive, as contribui¢des sociais
previstas nas alineas a a d, do paragrafo unico, do art. 11, da Lei n° 8.212/1991, da comprovacao de
regularidade fiscal em relagdo aos tributos incidentes sobre a atividade objeto deste contrato e do
Certificado de Regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servigo (FGTS), em até 15
(quinze) dias da comunicagao escrita da CONTRATADA, apos parecer circunstanciado de comissao
ou de membro designado pelo CONTRATANTE, com a aprovacdo, pelo Fiscal e pelos Gestor do
contrato, dos desenhos as built, que deverdo ser entregues em original, no formato e apresentacao
definidos pelo CONTRATANTE, sem qualquer 6nus adicional para este.

VI. O objeto do presente contrato sera recebido definitivamente, em prazo ndo superior a 90
(noventa) dias, ap6s parecer circunstanciado da Comissao depois de decorrido o prazo de observagao
e de vistoria que comprove o exato cumprimento dos termos contratuais.

VIIL. Informar a CONTRATADA toda e qualquer ocorréncia relacionada com a execu¢do dos
servicos, diligenciando nos casos que exigem providéncias corretivas;

VIIIL. Fornecer a CONTRATADA as recomendacdes e/ou instrugcdes a serem seguidas durante a
prestagao dos servigos;

IX. Permitir a entrada dos funcionarios da empresa CONTRATADA, devidamente identificados, para



realizar os servigos contratados;

20. OBRIGACOES DA CONTRATADA
20.1. Constituem obrigacdes da CONTRATADA:

I. Conduzir a execucao do contrato de acordo com a legislagdo vigente;
I1. Atender todas as especificagdes constantes do edital, de seus anexos e da proposta;

III. Executar o contrato com pessoal adequado e capacitado em todos os niveis de trabalho; manter
durante toda a duracdo deste contrato, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas, as
condigdes de habilitagdo e qualificacdo exigidas para participag@o na licitagao;

I'V. Tomar as medidas preventivas necessarias para evitar danos a terceiros, em consequéncia da
execucdo dos trabalhos; Se responsabilizar integralmente pelo ressarcimento de quaisquer danos e
prejuizos, de qualquer natureza, que causar a0 CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes da
execucao do objeto deste contrato, respondendo por si e por seus sucessores;

V. Iniciar e concluir o servico nos prazos estipulados; prestar, sem quaisquer Onus para o
CONTRATANTE, os servicos necessarios a corre¢do e revisdo de falhas ou defeitos verificados na
execuc¢ao do objeto, sempre que a ela imputaveis;

21. GESTAO E FISCALIZACAO DO CONTRATO

21.1. A execugdo do contrato sera acompanhada, fiscalizada e gerenciada por uma Comissdo de
Gestao e Fiscalizacdo a ser designada, através de Portaria, pelo Diretor-Presidente da EMOP, que

determinard o que for necessdrio para o fiel cumprimento das obrigagdes e responsabilidades
assumidas pela CONTRATADA.

21.2. A Comissdo de Gestdo e Fiscalizagdo deverd adotar providéncias para que a CONTRATADA
cumpra todas as suas obrigacdes.

22. DOS CRITERIOS DE MEDICAO

22.1. A medicdo serd executada mensalmente, apds a afericdo pela Comissdo de Gestdo e
Fiscalizagdao quanto a realizacdo das etapas e servigos.

22.2. O Cronograma de desembolso e os prazos de execugdo serdo estabelecidos no instrumento
contratual.

22.3. Somente poderdo ser considerados para efeito de pagamento os servigos efetivamente
executados pela CONTRATADA, em conformidade com o presente Projeto Basico.

22.4. A CONTRATANTE s6 devera efetuar os pagamentos das faturas emitidas pela
CONTRATADA com base nos servicos aprovados pela Comissdo de Gestdo e Fiscalizacao,
obedecidas as condicdes estabelecidas no presente Projeto Basico.

22.5. Os pagamentos das faturas estdo condicionados a andlise e aprovacgdo pela Comissao de Gestao
e Fiscalizagdo quanto aos produtos apresentados.

23. SANCOES ADMINISTRATIVAS E DEMAIS PENALIDADES

23.1. A inexecucdo dos servigos, total ou parcial, a execu¢dao imperfeita, a mora na execucao, ou
qualquer inadimplemento ou infracdo contratual, sujeitard a CONTRATADA, sem prejuizo da
responsabilidade civil ou criminal que couber, as seguintes penalidades, que deverao ser graduadas de
acordo com a gravidade da infragdo:

a) adverténcia;

b) multa administrativa;



¢) suspensdo tempordaria da participag¢do em licitagdo e impedimento de contratar com a EMOP,
por prazo nao superior a 2 (dois) anos;

d) Suspensdo temporaria do direito de participar em licitagdo e impedimento de contratar com a
Administragao Publica Estadual, pelo prazo de até 2 (dois) anos, observada a gravidade da
irregularidade

23.2. A sancao administrativa deve ser determinada de acordo com a natureza e a gravidade da falta
cometida.

23.3. Quando a penalidade envolver prazo ou valor, a natureza e a gravidade da falta cometida,
devera ser considerado para a sua fixacao.

23.4. A imposi¢ao das penalidades ¢ de competéncia exclusiva do CONTRATANTE.

23.5. A adverténcia e a multa, previstas em 1 e 2 acima, serdo impostas pelo Diretor da area, na forma
do art. 236, do Regulamento de Licitagcdes e Contratos da EMOP-RJ.

23.6. A suspensdo temporaria do direito de licitar e impedimento de contratar com a EMOP-RJ —
Empresa de Obras Publicas do Estado do Rio de Janeiro, prevista na alinea c, do item 23.1 sera
imposta pelo Diretor Presidente, na forma do art. 236, do Regulamento de Licitagdes e Contratos da
EMOP-RIJ.

23.7. A suspensdo temporaria do direito de licitar e impedimento de contratar com a Administragao
Publica, prevista na alinea “d” do item 21.1 deste capitulo, serdo impostos pelo Diretor-Presidente, na
forma do art. 236, do Regulamento de Licitagdes e Contratos da EMOP-RJ, devendo ser submetida a
apreciacao do Secretario de Estado de Infraestrutura e Cidades, na forma do paragrafo tnico, do art.
35 do Decreto Estadual n° 3.149/80.

23.8. A referéncia a valores e forma de aplicagdo, serdo pormenorizados em contrato,

23.9. Em qualquer hipotese de aplicacdo de sangdes administrativas assegurar-se-a o direito ao
contraditorio e ampla defesa.

24. MATRIZ DE RISCOS

24.1. A Matriz de Risco do contrato originado do presente Projeto Basico obedecera aos seguintes
critérios:

Categoria de Descricao do Evento Conseque~n ca Consequéncia na Execucao CEOEE 0
2 . na Execucao do . Tratamento do
Risco Causador do Risco . do Objeto .
Objeto Risco
Definir reunides
periodicas visando

Fatos retardadores ou | Atraso na | manter comunicacdo | EMOP, FUNARJ

Operacional | que impecam a | execu¢do do | sobre tratamento de | e

execug¢do do Contrato. | objeto. impedimentos para | CONTRATADA
execucao e resolucao de
conflitos.

Eventos naturais e ~ .
Propor agdes para lidar

outros, nao | Aumento de a .
.. com as consequéncias
controlaveis ou | custo e/ou
) ) . desses eventos. | EMOP e
Operacional imprevisiveis, que | atraso na

Comunicar a FUNARJ | CONTRATADA
caso existam impactos
no prazo e/ou custo.

possam comprometer | execucdo do
a execucao dos | objeto.
Servigos.




Definir reunides
periddicas visando
Comunicag¢ao Atraso na | manter comunicacdo | EMOP, FUNARJ
Operacional | deficiente entre as | execugdo do | sobre 0 projeto, | e
partes objeto. incluindo tratamento de | CONTRATADA
davidas e resolugdo de
conflitos.
Amb1ente de tr‘al.)alho Atraso na | Adotar as medidas de
Operacional | "S¢8UT% P ropiciando execucdo do | seguranga do trabalho EMOP ¢
P a ocorréncia de . . CONTRATADA
. objeto. previstas em contrato.
acidentes.
Falta ou atraso na Monitorar o0 avango
mobilizacao de | Atraso na | fisico da obra. Sinalizar EMOP .
Técnico recursos humanos e/ou | execucao do | desvios e propor
.. . . ! CONTRATADA
materiais por parte da | objeto. medidas corretivas
CONTRATADA. tempestivamente.
Oficializar a FUNARJ
Falta de | Atraso no | da necessidade urgente
Tempo o de§c§ntrallzagqo de | cronograma da’ qescentrah.zagao de EMOP o
Qualidade crédito prevista no | da Obra. | crédito. Emitir termo FUNARJ
Termo de Cooperagao | Paralisacao aditivo de suspensdo de
Técnica. da Obra. contagem de prazo ou,
rescisdo contratual.
Oficializar a FUNARJ
Atraso ou falta de | Atraso no necessidade urgente de
agamento das | cronograma pagamento das
Tempo e | P . . faturas/notas fiscais de | EMOP e
. faturas/notas fiscais de | do  Servigo. ' .- .\
Qualidade . o crédito. Emitir termo | FUNARJ
responsabilidade  da | Paralisagdo aditivo de suspensio de
FUNARI. do Servico. p
contagem de prazo ou,
rescisao contratual.
Atraso na Treinamento da Mao-de-
Tempo © | Acidente de trabalho execucao dos Obra, Utllizagao de EPI’ CONTRATADA
Qualidade . Organizacdo do canteiro
servigo
de obras
Fatos retardadores ou
que ~1mpedem 41 Aumento do
Tempo e | SXOCUGa0 do Contrato custo do | Planejamento
. proprios de  riscos . CONTRATADA
Qualidade .. . produto e/ou | Empresarial
ordindrio da atividade d .
0 Servigo

empresarial ou da
execucao.

25. REFERENCIAS NORMATIVAS

25.1. O presente Projeto Béasico foi elaborado em conformidade com a Resolugdo CONFEA n°
361/1991, combinado com a Decisdo Normativa CONFEA n° 106 de 17/04/2015, a Lei Federal n°




13.303/2016, o Regulamento de Licitagdes e Contratos da EMOP/RJ e o Decreto Estadual n°
46.188/2017 e 46.642/2019.

25.2. Os servigos serdo executados em estrito atendimento as normas da ABNT — Associagdo
Brasileira de Normas Técnica, normas internacionais equivalentes, normas de Seguranca do Trabalho
e normas da EMOP-RIJ, entre outras:

e Instrucdes e resolugdes dos 6rgaos do sistema CREA/CAU;

e Cddigo, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e Municipais;

e Normas das concessionarias locais de servi¢os, Corpo de Bombeiros - CBMERJ, SEAP,
Vigilancia Sanitaria, entre outros;

e Normas brasileira elaboradas pela ABNT, regulamentadas pelo INMETRO;

e Normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego — MTE;

e Qutras normas aplicaveis ao objeto do Contrato

26. LEGISLACAO TRIBUTARIA

26.1. Cabe a empresa licitante estabelecer o percentual de ISS compativel com a legislagdo tributaria
do municipio onde serdo prestados os servigos previstos para a obra, observando a forma de defini¢ao
da base de calculo do tributo.

26.2. O percentual de BDI apresentado pelas empresas licitantes deve ser apresentado com 2 (duas)
casas decimais, tendo em vista uma desejavel precisdo dos precos oferecidos.

27. AVALIACAO DE QUALIDADE E O ACEITE DO OBJETO

27.1. O objeto serd recebido provisoriamente, mediante emissdo pela Comissdo de Gestdo e
Fiscalizagado/EMOP-RJ do Termo de Recebimento Provisorio de Servico, assinado pela contratada e
representantes da EMOP-RJ (Fiscal e Gestor do contrato), em até 15 (quinze) dias da comunicagdo
formal do contratado, protocolizado no Protocolo/EMOP-RJ;

27.2. O objeto serda recebido definitivamente, mediante emissdo pela EMOP-RJ do Termo de
Recebimento Definitivo de Servigo, assinado pela contratada e representantes da EMOP-RJ (Fiscal e
Gestor), apds o decurso do prazo de observagdo ou vistoria que comprove a adequacdo do objeto aos
termos contratuais, no prazo maximo de 90 (noventa) dias contados da data do recebimento
provisorio.

27.3. O recebimento provisorio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil, principalmente
quanto a solidez e seguranga do servigo, nem ético profissional pela perfeita execu¢do nos limites
estabelecidos pelo Codigo Civil Brasileiro e pelo contrato.

27.4. No caso de servigos de engenharia, o 6rgdo demantante e descentralizador de recursos recebera
0 objeto do contrato através do Termo de Recebimento de Servico pelo Cliente, a ser emitido pela
EMOP-RJ, através da Comissdo de Gestdo e Fiscalizacdo e pelo representante do oOrgao
descentralizador de recursos.

27.5. A EMOP-RIJ rejeitard, no todo ou em parte, o servico ou o fornecimento que estiver executado
em desacordo com o contrato.

28. INTEGRAM ESTE PROJETO BASICO, PARA TODOS FINS E EFEITOS, OS SEGUINTES
DOCUMENTOS:

PROJETO BASICO DE ARQUITETURA (Relac¢ao de Plantas):
e Planta de situacdo (index 81112294)

e Primeiro e segundo pavimento Layout (index 81112324)
e Terceiro Pavimento e Cobertura, Layout (index 81111967)



Primeiro e sugundo pavimento cotado (index 81112415)
Terceiro Pavimento e cobertura cotado (index 81112453)
Cortes (index 81112476)

Fachadas e perspectiva (index 81112090)

PROJETO BASICO DE ESTRUTURA (index 82263670):

e Projeto de Forma da Fundagdo 01/03
e Projeto de Forma do Primeiro e Segundo Pavimento 02/03
e Projeto de Forma da Cobertura 03/03

PLANILHA ORCAMENTARIA

e P142.001/24 — Sistema Pleno
e D142.001/24 — Sistema Desonerado

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

e P142/2024 — Sistema Pleno
e D142/2024 — Sistema Desonerado

29. RESPONSAVEIS PELA ELABORACAO

Paulo Diniz Carneiro Spina
Gerente de Projetos de Arquitetura - DEPPRO
ID: 4.364.277-2

Marllon da Silva Nogueira
Gererente de Projetos de Instalacées - DEPINS
ID: 4.436.892-5

Marco Aurelio Marques Corréa
Gerente de Projetos de Estrutura - DEPES
ID: 2.850.469-0
Rio de Janeiro, de de 2025.
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