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Governo do Estado do Rio de Janeiro
Fundacdo Anita Mantuano de Artes do Estado do Rio de Janeiro
Divisdo Operacional

MINUTA DO TERMO DE REFERENCIA -
PROJETO BASICO

IMOVEL: Teatro Mario Lago /

ENDERECO: Rua Jaime Redondo, n° 2, Vila Kennedy
MUNICIPIO: Rio de Janeiro

CODIGO DO IMOVEL:

PROPOSTA: P019/2025 - SISTEMA PLENO, e
D019/2025 - SISTEMA DESONERADO

ORCAMENTO: P019.001 a 004/25 - SISTEMA PLENO, e
D019.001 a 004/25 - SISTEMA DESONERADO

ORCAMENTISTAS: nao cadastrado
NATUREZA DOS SERVICOS: Reforma — Servigo comum de engenharia

1. OBJETO

1.1. Contratacdo de empresa especializada no ramo de engenharia, para atividades de execuc¢do de
servicos de engenharia, visando a reforma, com adaptacdo, no Teatro Mario Lago, rua Jaime
Redondo, n°® 2, Vila Kennedy, Municipio: Rio de Janeiro — RJ, conforme condi¢des, quantidades e
exigéncias estabelecidas neste instrumento e seus anexos.

1.2. O objeto da licitacdo refere-se a contratacdo de reforma completa do imovel

1.3. Os quantitativos e respectivos cddigos dos itens sdo os discriminados no Anexo do Projeto
Baésico.

2. TIPO DE CONTRATACAO
2.1. Critério de Julgamento:

O critério de julgamento das propostas a ser adotado ¢ o de menor prego, pois proporciona 0 menor
dispéndio para o cliente, atendendo aos parametros minimos de qualidade e seguranga, bem como os
prazos definidos nesta proposta.



2.2. Regimente de Execucao:

Sera adotado o regime de execugdo de Empreitada por Preco Unitario, por ndo ser possivel definir
precisamente os quantitativos necessarios para a execuc¢ao contratual.

2.3. Modo de disputa: ( X ) Fechado ( ) Aberto

3. JUSTIFICATIVA PARA CONTRATACAO

A Fundagdo Anita Mantuano de Artes do Estado do Rio De Janeiro — FUNARIJ, através do seu
presidente, Jackson de Oliveira Emerick, solicitou 8 EMOP-RJ andlise e elaboracdo de um Termo de
Cooperagao Técnica objetivando a execucdo de um prédio anexo, a ser instalado no Teatro Mério Lago,
com biblioteca, sala de teatro, banheiros feminino ¢ masculino, bem como, execucao de obras internas
objetivando a modernizacao da referida unidade.

A FUNARJ tem por finalidade promover, incentivar e amparar, em todo o territério do Estado, a pratica,
o desenvolvimento e a difusdo das atividades artisticas e culturais, especialmente nos campos de
museologia, sendo criada pela Lei n.° 291/79. Os servigos s3o necessarios pela complexidade de
manifestagdes artisticas no Teatro Mario Lago: musica, artes plasticas, cenario, danga.

As obras internas na administra¢do, cantina, hall de entrada e bilheteria modernizardo o Teatro Mario
Lago, trazendo mais conforto e bem estar para funcionarios, artistas e publico.
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Considerando a atividade finalistica desta Empresa Publica, alinea “c”, inciso I do art. 3° do Estatuto da
EMOP-RJ.

Considerando que a EMOP-RJ, no cumprimento de suas atribui¢des institucionais, visa elaborar solug¢des
para mitigar danos causados a prédios publicos e afins, com a finalidade de restaurar a seguranca,
valorizagao e cidadania da coletividade.

Para continuidade dos procedimentos administrativos para que seja atendido o que se pede nos autos do
processo em tela: SEI-180002/001730/2024 (index 82843858), foi elaborado Relatorio Fotografico de
Vistoria (index 91629429) e Anexo Or¢camento (index 94335563 e 94335619), visando a contratagdo de
empresa especializada para realizagdo da demanda de Reforma necessaria no Teatro Mario Lago.

Sobre os servigos a serem executados, entendemos que os mesmos poderdo ser considerados como
contratagdes usuais de mercado para realizagdo de servicos similares consoante ao contido na planilha
or¢amentaria. Logo, podendo ser caracterizado como servigo comum de engenharia.



4. DESCRICAO DO IMOVEL
4.1. LOCALIZACAO:

Rua Jaime Redondo, n° 2, Vila Kennedy, Municipio: Rio de Janeiro — RJ

4.2 ESPECIFICACOES:

4.2.1 Execucao da reforma completa do imovel: Tais como, plateia, cantina, hall, administracao, etc.
Sendo:

* Demolir os degraus da plateia, executar rampa e colocar piso novo;

* No hall de entrada trocar porta existente por Vidro Temperado;

* Na biblioteca aumentar vao de atendimento;

* Na sala administrativa trocar piso e rebaixar teto com drywall

* Na cantina colocar abertura para area externa e executar colocacao de piso novo

5. DOS PRAZOS
5.1 O prazo de vigéncia do contrato ¢ de 180 (cento e oitenta) dias.

5.2.0 prazo para a execugdao dos servigos ¢ de 180 (cento e oitenta) dias corridos e ininterruptos
contados a partir da emissdo da ordem de inicio dos servigos, respeitando-se o cronograma fisico-
financeiro que acompanha esse instrumento.

5.3. No caso de se registrar algum 6bice impeditivo para emissdo da Ordem de Inicio dos Servigos,
tal fato devera ser plenamente justificado no processo SEI desse instrumento contratual.

6. ESCOPO DOS SERVICOS

. Instalacdo de corrimao nos acessos ao teatro;

. Substitui¢do de portao e janelas;

. Instalagdo de grade e vidro na janela da bilheteria;
. Pintura da externa;

. Execugdo de forro na biblioteca e na bilheteria;

J Plainar os degraus;

. Pintura dos portdes;

. Execucdo de pintura interna de cinza (Nao mexer nas esculturas da parede);
. Adequagdo dos banheiros femininos e masculinos;
o Execucao de pintura das portas;

. Execugdo de pintura do piso externo;

. Instalacdo de lustre decorativo;

. Acerto de nivel da area de espera,;

. Instalacdo de mesa na bilheteria;

. Comunicagao entre a cozinha e a area externa;

. Criar sala de bal¢ ¢ administragao;

. Criacao de coxia;

. Criacdo de camarim com banheiro;



Remocgao de entulho

ITEM

DESCRICAO

UNID

QUANT.

ADMINISTRACAO LOCAL REFERENTE AO ORCAMENTO
N°P019/25, PARA OBRA DE REFORMA AO TEATRO
MARIO LAGOS.

100

TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO, EXECUTADO
COM CHAPAS DE MADEIRA COMPENSADA, RESINADA,
LISA, DE COLAGEM FENOLICA, A PROVA D'AGUA, COM
2,20X1,10M E 10MM DE ESPESSURA, PREGADAS EM
PECAS DE MADEIRA DE 3* DE 3"X3" HORIZONTAIS E
VERTICAIS A CADA 1,22M, EXCLUSIVE PINTURA, COM
REAPROVEITAMENTO 10 VEZES DE TODAS AS PECAS DE
MADEIRA

M2

187

ALUGUEL DE CONTAINER (MODULO METALICO ICAVEL)
P/ESCRITORIO, MEDINDO APROX.2,30M LARGURA,6,00M
COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA, COMPOSTO CHAPAS
ACO C/NERVURAS TRAPEZOIDAIS, ISOLAMENTO
TERMO-ACUSTICO FORRO, CHASSIS REFORCADO E PISO
EM COMPENSADO NAVAL, INCLUINDO INSTALACOES
ELETRICAS, EXCLUSIVE TRANSPORTE (VIDEITEM
04.005.0300), CARGA E DESCARGA (VIDE ITEM
04.013.0015)

UNXMES

ALUGUEL CONTAINER (MODULO METALICO ICAVEL),
SANITARIO-VESTIARIO, MED.APROX.2,30M LARG.6,00M
COMPR.2,50M ALT.CHAPAS ACO NERVURAS
TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO FORRO,
CHASSIS REFORCADO PISO COMPENSADO
NAVAL,INCL.INST.ELETR.HIDROSSANITARIAS, SUPRIDO
ACESS.7 BACIAS SANITARIAS,2 LAVATORIOS E 2
MICTORIOS, EXCL.TRANSP.(04.005.0300), CARGA E
DESCARGA(04.013.0015)

UNXMES

INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA
ABASTECIMENTO DE AGUA EESGOTAMENTO
SANITARIO EM CANTEIRO DE OBRAS,INCLUSIVE
ESCAVACAO, EXCLUSIVE REPOSICAO DA
PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO PUBLICO

INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE
ALIMENTACAO DE ENERGIA ELETRICA, EM BAIXA
TENSAO, PARA CANTEIRO DE OBRAS,M3-CHAVE 100A,
CARGA 3KW,20CV, EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO
MEDIDOR

PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA
PUBLICA,INCLUSIVE PINTURA E SUPORTES DE
MADEIRA. FORNECIMENTO E COLOCACAO

M2

TRANSPORTE DE CONTAINER, SEGUNDO DESCRICAO DA
FAMILIA 02.006, EXCLUSIVE CARGA E DESCARGA(VIDE
ITEM 04.013.0015)

UNXKM

120

CARGA E DESCARGA DE CONTAINER, SEGUNDO
DESCRICAO DA FAMILIA 02.006

10

SERVICO DE VIGILANCIA COM VIGIA DE OBRA, PARA 1
POSTO, CONSIDERANDO APENAS O CUSTO APOS A
JORNADA NORMAL DE TRABALHO.O CUSTO INCLUI
VIGILANCIA AOS SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS

MES




11

RELATORIO FINAL DE OBRAS OU SERVICOS DE
ENGENHARIA, REGISTRO FOTOGRAFICO DOS SERVICOS,
ACOMPANHADO DE LEGENDAS E INDICACAODA
LOCALIZACAO, INFORMACOES CONTRATUALIS,
PLANILHA ORCAMENTARIA E DESCRICAO DO ESCOPO
DOS SERVICOS REALIZADOS, CONF.RECOMENDACOES E
ESPECIFICACOES DO ORGAO CONTRATANTE.O ITEM
DEVERA SER MEDIDO PELO NUMERO PRANCHAS
ORIGINAIS COMPOE RELATORIO

12

ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL
DE 1* CATEGORIA (A(AREIA, ARGILA OU PICARRA), ATE
1,50M DE PROFUNDIDADE, EXCLUSIVE ESCORAMENTO E
ESGOTAMENTO

M3

19,4

13

REATERRO DE VALA/CAVA COMPACTADA A MACO, EM
CAMADAS DE 20CM DE ESPESSURA MAXIMA, COM
MATERIAL DE BOA QUALIDADE, EXCLUSIVEESTE

M3

14

14

RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE
ACO TIPO CONTAINER COM 5M3 DE CAPACIDADE,
INCLUSIVE CARREGAMENTO, TRANSPORTE
EDESCARREGAMENTO.CUSTO POR UNIDADE DE
CACAMBA E INCLUI A TAXA PARA DESCARGA EM
LOCAIS AUTORIZADOS

15

TRANSPORTE DE ANDAIME TUBULAR, CONSIDERANDO-
SE A AREA DE PROJECAO VERTICAL DO ANDAIME,
EXCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TEMPO DEESPERA DO
CAMINHAO (VIDE ITEM 04.021.0010)

M2XKM

1620

16

CARGA E DESCARGA MANUAL DE ANDAIME TUBULAR,
INCLUSIVE TEMPO DE ESPERA DO CAMINHAO,
CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJECAO VERTICAL

M2

54

17

DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES COM
EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE
SERVICO

M3

18

REMOCAO DE COBERTURA EM TELHAS DE ALUMINIO,
EXCLUSIVE SUPORTE, ESTRUTURA OU
MADEIRAMENTO, MEDIDA PELA AREA REAL DE
COBERTURA

M2

650

19

TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE
I*CATEGORIA OU ENTULHO, EM CARRINHOS, A 20,00M
DE DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA A PA

M3

5,4

20

TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE
I*"CATEGORIA OU ENTULHO, EM CARRINHOS, A 30,00M
DE DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA A PA

M3

21

PLATAFORMA OU PASSARELA DE MADEIRA DE 1%,
CONSIDERANDO-SE APROVEITAMENTO DA MADEIRA 20
VEZES, EXCLUSIVE ANDAIME OU OUTROSUPORTE E
MOVIMENTACAO(VIDE ITEM 05.008.0008)

M2

22

LOCACAO DE TORRE-ANDAIME TUBULAR SOBRE
RODIZIOS, EXCLUSIVE ALUGUEL DOS RODIZIOS,
TRANSPORTE DOS ELEMENTOS DA TORRE,
PLATAFORMA OU PASSARELA DE PINHO,MONTAGEM E
DESMONTAGEM

MXMES

108

23

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME COM
ELEMENTOS TUBULARES, CONSIDERANDO-SE A AREA
VERTICAL RECOBERTA

M2

266,4




24

MOVIMENTACAO VERTICAL OU HORIZONTAL DE
PLATAFORMA OU PASSARELA

M2

16

25

FORMAS DE MADEIRA DE 3* PARA MOLDAGEM DE
PECAS DE CONCRETO ARMADO COM PARAMENTOS
PLANOS, EM LAJES,VIGAS, PAREDES, ETC, SERVINDO A
MADEIRA 3 VEZES,INCLUSIVE DESMOLDAGEM,
EXCLUSIVE ESCORAMENTO.

M2

52

26

ESCORAMENTO DE FORMA DE PARAMENTOS
VERTICAIS, PARA ALTURA ATE1,50M, COM 30% DE
APROVEITAMENTO DA MADEIRA,INCLUSIVE RETIRADA

M2

52

27

BARRA DE ACO CA-50, COM SALIENCIA OU MOSSA,
COEFICIENTE DE CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO
(ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRODE 8 A
12,5MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO
ARMADO, COMPREENDENDO 10% DE PERDAS DE
PONTAS E ARAME 18. FORNECIMENTO,
CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DO ACO
NAS FORMAS

KG

260

28

ESTRUTURA METALICA PARA COBERTURA DE GALPAO
EM ARCO OU EM DUAS OU MAIS AGUAS, COM
TRELICAS, TERCAS, TIRANTES, ETC, SOBRE APOIOS DO
MESMO MATERIAL (INCLUSIVE ESTES), PARA VAOS ATE
25,00M, CONSIDERANDO AS PERDAS E UMA DEMAO DE
PINTURA ANTIOXIDO, EXCLUSIVE COBERTURA E
ACESSORIOS. FORNECIMENTO E MONTAGEM

KG

800

29

CONCRETO BOMBEADO, FCK=30MPA, COMPREENDENDO
O FORNECIMENTO DECONCRETO IMPORTADO DE
USINA, COLOCACAO NAS FORMAS, ESPALHAMENTO,
ADENSAMENTO MECANICO E ACABAMENTO

M3

5.4

30

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 10X20X40CM,
ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO
TRACO 1:8, EM PAREDES DE 0,10M DEESPESSURA,DE
SUPERFICIE CORRIDA, ATE 3,00M DE ALTURA E
MEDIDAPELA AREA REAL

M2

175,04

31

EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO
TRACO 1:3 COM 2CMDE ESPESSURA,INCLUSIVE
CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO1:3

M2

338,56

32

REVESTIMENTO DE PAREDES COM LADRILHOS
CERAMICOS, COM MEDIDASEM TORNO DE (20X20)CM,
ASSENTE CONFORME ITEM 13.025.0016

M2

59

33

FORRO REMOVIVEL COMPOSTO DE GESSO
ACARTONADO, TIPO STANDARD, CADICAO LA
MINERAL, A SER APLICADO SIST.DRYWALL, C/PLACA
BORDAQUADRADA 625X625MM, ESP.6,5;9,5 OU 12,5MM,
ESTRUTURADO PERFISTIPO TRAVESSA "T" ACO GALV,,
ALUMINIO OU LIGAS DE ALUMINIO, ESP.MINIMA 0,5MM
C/PINTURA ELETROST.OU CONVENCIONAL,
SUSPENSAPOR MEIO DE PENDURALIS, FIX.EM
ESTRUTURA SUPERIOR. FORN.E COLOC

M2

154,62

34

CONTRAPISO,BASE OU CAMADA REGULARIZADORA,
EXECUTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E
AREIA,NO TRACO 1:4,NA ESPESSURA DE 3CM

M2

68,19

35

CONTRAPISO,BASE OU CAMADA REGULARIZADORA
EXECUTADA, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E
AREIA,NO TRACO 1:4,NA ESPESSURA DE 8CM

M2

84,96




36

ASSENTAMENTO DE LADRILHOS, EXCLUSIVE ESTES, EM
PISO DE SUPERFICIE EM OSSO, COM
ARGAMASSA(PRONTA)COLANTE E REJUNTAMENTO
INDUSTRIALIZADO

M2

45

37

REVESTIMENTO DE PISO COM LADRILHO CERAMICO,
ANTIDERRAPANTE,MEDIDAS EM TORNO DE
(45X45)CM,RESISTENCIA A ABRASAO P.E.L.-IV, ASSENTES
EM SUPERFICIE EM OSSO, COM ARGAMASSA COLANTE
E REJUNTAMENTO PRONTO

M2

9,82

38

SOLEIRA DE MARMORE BRANCO NACIONAL,DE
2X13CM, COM 2 POLIMENTOS, ASSENTE COMO EM
13.345.0015

3,2

39

PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESPESSURA
DE 2CM,LARGURA15 A 18CM, ASSENTADO COM NATA
DE CIMENTO SOBRE ARGAMASSA DECIMENTO, SAIBRO
E AREIA,NO TRACO 1:3:3 E REJUNTAMENTO COM
CIMENTO BRANCO

10,25

40

PISO DE BORRACHA SINTETICA, SBR, PRETO, EM ROLO
DE 1,40M DE LARGURA, SUPERFICIE GRAO DE ARROZ,
COM 3,00MM DE ESPESSURA, COLOCADO COM COLA
SOBRE BASE EXISTENTE. FORNECIMENTO E
COLOCACAO

M2

139,96

41

JANELA DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL DE
CORRER, COM DUAS FOLHAS FIXAS E DUAS FOLHAS DE
CORRER, EM PERFIS SERIE 28. FORNECIMENTO E
COLOCACAO

M2

21,76

42

VIDRO PLANO TRANSPARENTE, COMUM,DE 6MM DE
ESPESSURA. FORNECIMENTO E COLOCACAO

M2

6,75

43

VIDRO TEMPERADO,INCOLOR, COM 6MM DE
ESPESSURA, ENCAIXILHADO EMMADEIRA, ALUMINIO
OU FERRO. FORNECIMENTO E COLOCACAO

M2

16

44

PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO DE
80X210X3,5CM FOLHEADA NAS 2 FACES, ADUELA DE
13X3CM E ALIZARES DE 5X2CM, EXCLUSIVE
FERRAGENS. FORNECIMENTO E COLOCACAO

45

PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO DE
70X210X3,5CM, FOLHEADA NAS 2 FACES, ADUELA DE
13X3CM E ALIZARES DE 5X2CM, EXCLUSIVE
FERRAGENS. FORNECIMENTO E COLOCACAO

46

FERRAGENS P/PORTA MADEIRA,1 FOLHA DE ABRIR,
INTERNA, CONSTANDODE FORN.S/COLOC.(ESTA
INCLUIDA NO FORN.E COLOC.DAS ESQUADRIAS),DE:-
FECHADURA DE EMBUTIR EM METAL C/ACABAMENTO
CROMADO;-MACANETA TIPO ALAVANCA EM METAL
C/ACABAMENTO CROMADO;-ROSETAEM METAL
C/ACABAMENTO CROMADO:;-3 DOBRADICAS DE FERRO
GALVANIZADO DE 3"X2.1/2", COM PINO E BOLAS DE
LATAO

47

CADEADO DE 50MM, C/DUPLA TRAVA,DISCO DE
SEGURANCA ANTI-GAZUA, CORPO DE LATAO MACICO,
CILINDRO DE LATAO TREFILADO. FORNECIMENTO

48

ASSENTAMENTO DE TORNEIRA(EXCLUSIVE
FORNECIMENTO DO APARELHO),INCLUSIVE MATERIAIS
NECESSARIOS

13




49

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE CHUVEIRO
ELETRICO (EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO
E REGISTRO), COMPREENDENDO 5,00M DE TUBO DE PVC
DE 25MM,RALO SECO DE PVC DE 100MM COM
GRELHA,2,00MDE TUBO DE PVC DE 40MM,30,00M DE FIO
4MM 2,6,00M DE ELETRODUTO DE PVC DIAMETRO DE
3/4" E CONEXOES

50

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE LAVATORIO DE
UMA TORNEIRA(EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO
APARELHO), COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO DE PVC
DE 25MM,2,00M DE TUBO DE PVC DE 40MM E CONEXOES

51

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE BACIA SANITARIA
COM CAIXA ACOPLADA (EXCLUSIVE ESTES) EM
PAVIMENTO TERREO, COMPREENDENDO:INSTALACAO
HIDRAULICA COM 2,00M DE TUBO DE PVC DE 25MM,
COM CONEXOES, ATE A CAIXA,LIGACAO DE ESGOTO
COM 3,00M DE TUBO DE PVC DE 100MM A CAIXA DE
INSPECAO E TUBO DE VENTILACAO,INCLUSIVE
CONEXOES, EXCLUSIVE O TUBO DE VENTILACAO

52

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE BEBEDOURO OU
LAVATORIO TIPO CALHA, EM BATERIA COM 1 PONTO A
CADA 50CM(EXCLUSIVE FORNECIMENTODO
APARELHO), COMPREENDENDO:1,00M DE TUBO DE PVC
DE 32MM E 0,60M DE TUBO DE PVC DE 25MM, COM
CONEXOES E ESGOTAMENTO EM PVC DE 50MM, ATE O
RALO SIFONADO

53

RALO SIFONADO DE PVC(100X100)X50MM, EM
PAVIMENTO TERREO, COM TAMPA CEGA, COM 1
ENTRADA DE 40MM E SAIDA DE S0OMM,INCLUSIVE
LIGACAO DE 50MM DE PVC ATE A CAIXA DE INSPECAO,
CONSIDERANDO ADISTANCIA DO CENTRO DO RALO
ATE 2,00M. FORNECIMENTO E INSTALACAO

54

BEBEDOURO ELETRICO, TIPO PRESSAO COM FILTRO
INTERNO(EXCLUSIVEFORNECIMENTO DE APARELHO),
COMPREENDENDO:2 VARAS DE ELETRODUTO PVC DE
3/4", COM LUVAS,10,00M DE FIO 2,5MM2, TOMADA DE
EMBUTIR E CAIXA DE EMBUTIR,4,00M DE TUBO PVC DE
25MM,3,00M DE TUBO PVC DE 40MM,REGISTRO DE 3/4" E
CONEXOES.INSTALACAO ATE ORALO EXISTENTE E
ASSENTAMENTO

55

ASSENTAMENTO DE AR-CONDICIONADO SPLIT DE 9000
A 30000 BTU/H, COM 1 CONDENSADORE 1
EVAPORADOR, CONFORME ABNT NBR 16655,(VIDE
FORNECIMENTO DO APARELHO NA FAMILIA 18.030)
INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO, EXCLUSIVE
ALIMENTACAO ELETRICA E INTERLIGACAO
CONDENSADOR/EVAPORADOR (VIDE ITEM 15.005.0240)

56

TUBULACAO EM COBRE PARA INTERLIGACAO DE AR-
CONDICIONADO SPLIT CONDENSADOR/EVAPORADOR,
CONFORME ABNT NBR 16655,INCLUSIVE ISOLAMENTO
TERMICO,INTERLIGACAO ELETRICA, CONEXOES E
FIXACAO, PARA APARELHOS DE 9000 A 30000 BTU/H.
FORNECIMENTO E INSTALACAO

13




57

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,MONOPOLAR,DE 10 A
32A,3KA,MODELO DIN, TIPO C. FORNECIMENTO E
COLOCACAO

58

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,BIPOLAR,DE 10 A
32A,3KA,MODELO DIN, TIPO C. FORNECIMENTO E
COLOCACAO

59

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR,DE 40 A
63A,3KA,MODELO DIN, TIPO C. FORNECIMENTO E
COLOCACAO

60

CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO
TERMOPLASTICO, COMPREENDENDO:PREPARO, CORTE
E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 10MM2,
0,6/1KV. FORNECIMENTO E COLOCACAO

150

61

CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO
TERMOPLASTICO, COMPREENDENDO:PREPARO, CORTE
E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 16MM2,
0,6/1KV. FORNECIMENTO E COLOCACAO

20

62

ENTRADA ENERGIA INDIVIDUAL, PADRAO
LIGHT,MEDICAO DIRETA,REDEAEREA,8KVA E
24KVA,INCL.CAIXA POLIMERICA P/MEDICAO DIRETA
POLIFASICA(CM3) E CAIXA POLIMERICA P/DISJUNTOR
POLIFASICO(CDJ3) INTERNA, POLICARBONATO TAMPA
TRANSPARENTE, CAIXA INSPECAO,HASTE E CONECTOR
ATERRAMENTO,MAT.NECES.EXCL.POSTE,DISJUNTOR
ECONDUTORES (ENTR.SAIDA, ATERRAMENTO E
RESPECTIVOS CONECTORES)

63

INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 6 PONTOS DE LUZ,
APARENTE, EQUIVALENTE A 9 VARAS DE ELETRODUTO
DE PVC RIGIDO DE 1/2",66,00M DE FIO 2,5MM2, CAIXAS,
CONEXOES,LUVAS, CURVA E INTERRUPTOR DE
SOBREPOR

64

INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 4 TOMADAS,
EMBUTIDO NA ALVENARIA, EQUIVALENTE A 5 VARAS
DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",45,00M DE FIO
2,5MM2, CAIXAS, CONEXOES E TOMADAS DE EMBUTIR
2P+T,10A, COM PLACA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE
ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA

11

65

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, COM DIAMETRO DE 3/4".
FORNECIMENTO ECOLOCACAO

66

ABERTURA E FECHAMENTO MANUAL DE RASGO EM
ALVENARIA, PARA PASSAGEM DE TUBOS E DUTOS,
COM DIAMETRO DE 172" A 1"

28

67

COBERTURA TERMO-ISOLANTE,DUPLA,
TRAPEZOIDAL,GALVALUME 0,40MM, P/USO ONDE SE
REQUER CONFORTO TERMICO,DUPLA ESTANQUEIDADE
LATERAL, S/PINTURA,RECHEIO DE POLIESTIRENO
EXPANDIDO(EPS ALTURA=40MM)C/RETARDANTE A
CHAMA E DENSIDADE CONFORME ABNT NBR-
11.752,LARGURA UTIL DE 0,99M, COMPRIMENTO ATE
12,00M,INCL.ACESSORIOS P/FIXACAO, ALTURA TOTAL
78,8MM. FORNECIMENTO E COLOCACAO

M2

89,98




68

IMPERMEABILIZACAO DE BANHEIRO OU PISOS FRIOS
COM PAREDES DEALVENARIA OU GESSO
ACARTONADO, EMPREGANDO DUAS DEMAOS DE
CIMENTO POLIMERICO, ATENDENDO A ABNT NBR 11905,
CONSUMO DE 1KG/M2/DEMAO,IMPERM.BASE RESINA
TERMOPLASTICA E CIMENTO C/ADIT.CONSUMO DE
3KG/M3, TELA DE POLIESTER 2X2MM ENTRE 1* E 2°
DEMAOS

M2

12,5

69

PINTURA INTERNA OU EXTERNA COM TINTA
IMPERMEAVEL EM CORES PARA APLICACAO SOBRE
CONCRETO, TIJOLOS, PEDRAS OU ARGAMASSA DE
SUPERFICIE POROSA, EM DUAS DEMAOS,USANDO AGUA
COMO DILUENTE

M2

270

70

PINTURA COM TINTA SINTETICA ALQUIDICA DE USO
GERAL, PARA INTERIOR, ACABAMENTO DE ALTA
CLASSE SOBRE SUPERFICIE PREPARADA CONFORME O
ITEM 17.017.0010, EXCLUSIVE ESTE PREPARO,INCLUSIVE
LIXAMENTO,DUAS DEMAOS DE MASSA CORRIDA E
TRES DE ACABAMENTO

M2

336,56

71

PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE FERRO
GALVANIZADO OU ALUMINIO,USANDO FUNDO PARA
GALVANIZADO,INCLUSIVE LIXAMENTO
LEVE,LIMPEZA ,DESENGORDURAMENTO E DUAS
DEMAOS DE ACABAMENTO COM ESMALTE SINTETICO
BRILHANTE OU ACETINADO

M2

314,91

72

PINTURA COM TINTA LATEX SEMIBRILHANTE OU
FOSCA, CLASSIFICACAOPREMIUM OU STANDARD,
CONFORME ABNT NBR 15079, PARA INTERIOR OU
EXTERIOR, SISTEMA TINTOMETRICO,INCLUSIVE
LIXAMENTO,UMA DEMAO DE SELADOR ACRILICO,UMA
DEMAO DE MASSA ACRILICA E DUAS DEMAOS DE
ACABAMENTO

M2

140,15

73

LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, PADRAO MEDIO
LUXO,MEDIDAS EM TORNODE (47X35)CM,INCLUSIVE
ACESSORIOS DE FIXACAO. FERRAGENS EM METAL
CROMADO:SIFAO DE 1"X1.1/4", TORNEIRA PARA
LAVATORIO DE MESA 1193 OU SIMILAR DE
12",VALVULA DE ESCOAMENTO E RABICHO.
FORNECIMENTO

74

BACIA SANITARIA DE LOUCA BRANCA, COM CAIXA
ACOPLADA, PADRAO POPULAR,INCLUSIVE ASSENTO
PLASTICO PADRAO POPULAR,RABICHO EM PVC, ANEL
DE VEDACAO E ACESSORIOS DE FIXACAO.
FORNECIMENTO

75

CHUVEIRO ESTAMPADO, ARTICULADO, COM BRACO DE
1/2". FORNECIMENTO

76

TORNEIRA PARA LAVATORIO, DE MESA, ACIONAMENTO
HIDROMECANICO COM LEVE PRESSAO MANUAL E
FECHAMENTO AUTOMATICO, ACABAMENTO
CROMADO. FORNECIMENTO

77

LUMINARIA DE SOBREPOR, FIXADA EM LAJE OU FORRO,
TIPO CALHA, CHANFRADA OU PRISMATICA, COMPLETA,
EQUIPADA COM REATOR ELETRONICODE ALTO FATOR
DE POTENCIA E LAMPADA FLUORESCENTE DE 1X16W.
FORNECIMENTO E COLOCACAO

24




CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 18000 BTU'S

7% COMPREENDENDO 1 CONDENSADOR E 1 EVAPORADOR UN 3
(VIDE INSTALACAO, ASSENTAMENTO E INTERLIGACOES
FAMILIA 15.005). FORNECIMENTO

CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 30000 BTU'S

79 COMPREENDENDO 1 CONDENSADOR E 1 EVAPORADOR UN 2.00
(VIDE INSTALACAO, ASSENTAMENTO E INTERLIGACOES ’
FAMILIA 15.005). FORNECIMENTO

REFEICAO CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO

80 PARA CONSTRUCAO CIVIL E CONDICOES HIGIENICAS E UN 880,00
SANITARIAS ADEQUADAS
]1 zgiEERANSPORTE’ CONSIDERANDO PASSAGEM IDA E UN 880,00

7. DO PROJETO EXECUTIVO

7.1. Nao ha previsdo de projeto executivo nos orcamentos P019/25 - sistema pleno e D019/25 - sistema
desonerado

8. PLANILHA ORCAMENTARIA

8.1. A Planilha Or¢amentaria a que se refere este Projeto Bésico tem como data base o més de janeiro
de 2025.

Observacoes:

1. A medi¢ao dos itens constantes dos Or¢amentos P019.004/25 e D019.004/25 (Encargos
Complementares), referindo-se, respectivamente aos sistemas pleno e desonerado, devera ter
seus quantitativos determinados apoOs apropriagdo e comprovagdo da mao-de-obra
empregada na execugdo dos servigos;

O item de “Administragdo Local”, previsto no cédigo 01.090.0972-6 do Orgamento P019.001/25 (Sistema
Pleno), e no codigo 01.090. 0972-G do Or¢amento D019.001/25 (Sistema Desonerado) serd pago com a
quantidade que expressar o percentual mensal de servigos executados, que podera ser consultado no
Orcamento n°® 4007.001/25 (Sistema Pleno), e Or¢gamento n® 3007.001/25 (Sistema Desonerado)

9. REAJUSTE DE PRECO

9.1. Os valores contratados dos servigos nao medidos poderdao ser reajustados a cada 12 (doze)
meses, contados a partir da data da apresentagdo da proposta pela licitante, de acordo com o indice
geral da construgao civil, codigo 05.100 constante no Boletim Mensal de Custos da EMOP, de acordo
com a formula abaixo:

R=I1—-1o0xPo
Io

Onde:
R = Valor do reajustamento

To = Indice constante do Boletim de Custo Mensal da EMOP, referente aos servigos especificados e
relativo ao més de apresentagao da proposta pela licitante.

I = Indice constante do Boletim de Custo Mensal da EMOP, referente aos servigos especificados e



relativo ao més correspondente a um ou mais periodos de 12 (doze) meses, apos a apresentagdo da
proposta pela empresa licitante.

Po = Valor unitario constante da Planilha Or¢camentéria, apresentada pela empresa Licitante.

9.2. O valor do reajustamento sera objeto de fatura propria, separada daquele referente a medi¢ao dos
servigos/obra.

9.3. As partes convencionam o prazo decadencial de 60 (sessenta) dias consecutivos para solicitar o
reajuste contratual, a contar da publicacdo do indice ajustado contratualmente. O pedido devera ser
entregue no Protocolo da EMOP-RJ, o qual serd autuado em Processo Administrativo proprio.

9.4. A inércia da CONTRATADA em iniciar o procedimento de reajuste no prazo acima fixado
importard em decadéncia do seu direito de pleitea-lo, relativo a correspondente anualidade.

9.5. Consideram-se “anualidades” os sucessivos periodos de 12 (doze) meses, contados a partir do
meés de referéncia da proposta apresentada CONTRATADA (lo).

9.6. A prorrogagao de prazos a pedido da CONTRATADA, e sem culpa do CONTRATANTE, nao
enseja reajuste ou corregao.

9.7. Somente serd objeto de reajuste o valor remanescente e ainda ndo pago.

10. GARANTIA

10.1. A CONTRATADA apresentara, at¢ a data esta belecida para assinatura do instrumento
contratual, comprovante de prestacdo de garantia, em qualquer das modalidades previstas no art. 183
do RLC/EMORP e art.70 da Lei n 13.303/2016, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do
valor total do contrato, com validade até o término da vigéncia contratual, devendo, se necessario, ser
renovada a cada prorrogacao.

10.2. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

a) prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das
demais obrigagdes nele previstas;

b) prejuizos diretos causados a Administragcdo decorrentes de culpa ou dolo durante a execugao
do contrato;

¢) multas moratorias e punitivas aplicadas pela Administracao a contratada; e

d) obrigagdes trabalhistas e previdencidrias de qualquer natureza e para com o FGTS, ndo
adimplidas pela contratada, quando couber.

10.3. Nos casos de complementagdo ou recomposicao do valor da garantia, serd dado o prazo de 03
(trés) dias uteis a contratada, sob pena de rescisao administrativa do contrato.

11. ADMISSAO DE CONSORCIO

11.1. Considerando a natureza dos servigos previstos na obra ou servicos de engenharia, bem como
suas especificidades e considerando inexistir complexidade executiva, fica vedada a participagao de
Consorcios.

12. PARCELAMENTO DO OBJETO

12.1. Nao se vislumbra o Parcelamento do objeto deste Projeto Basico. Diante da natureza dos servicos
previstos, a atuacdo de mais de uma empresa contratada poderd ensejar transtornos logisticos,
executivos e operacionais com reflexos indesejaveis ao desenvolvimento do objeto, podendo, até
mesmo, inviabilizar a sua execugao.



13. DA SUBCONTRATACAO

13.1. Fica vedada a subcontratacdo total ou parcial do objeto do contratado.

14. DOS REQUISITOS DE SUSTENTABILIDADE

il.

1il.

1v.

14.1. Os servigos deverdo ser executados em conformidade com as orientagdes e normas voltadas a
sustentabilidade ambiental, em especial o Decreto Estadual n® 43.629/2012 e art. 32 da Lei n°
13.303/2016.

14.2. LICENCIAMENTO AMBIENTAL:

14.2.1. A CONTRATADA devera providenciar o licenciamento ambiental, caso necessario, por se
tratar de reforma, mantendo as condi¢des originais.

14.2.2. A CONTRATADA devera adotar as agdes, como boas praticas na prestacdo de servicos, a
serem desempenhadas por intermédio de seus profissionais nas atividades didrias, também nas
atividades empresariais, nos seguintes termos:

Otimizacao de recursos materiais;

Reducao do desperdicio de materiais, energia e agua por parte de seus profissionais no
desempenho das atividades didrias;

Adocao de tecnologias menos agressivas ao meio ambiente;
Destinacdo adequada dos residuos gerados nas atividades didrias, incluindo coleta seletiva;

Observar o cumprimento das normas relativas a gestao de residuos da construgao civil.

15. VISITA TECNICA

15.1. Os interessados poderdo agendar visita fisica para realizagcdo de vistoria técnica, na forma do
Edital de Licitagdo. As visitas fisicas para a realizacdo de visita técnica deverdo ser agendadas
isoladamente, em datas e horarios distintos, de forma a impedir a reunido dos diversos interessados
em participar da licitagao.

15.2. O licitante que optar pela ndo realizacdo da visita técnica, apresentara declaragdo formal
assinada pelo responsavel técnico da empresa, sob as penas da lei, informando que tem pleno
conhecimento das condi¢des e peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos, assumindo total
responsabilidade pela ndo realizagdo da visita e que ndo utilizard desta prerrogativa para quaisquer
questionamentos futuros que ensejem avengas técnicas ou financeiras que venham onerar a
Administracao.

15.3. Necessario a formalizacao de declaracdo de quem participou da visita técnica, tanto da area
técnica demandante quanto da empresa licitante.

16. AUTORIZACOES E LICENCAS NECESSARIAS PARA A EXECUCAO DO OBJETO

16.1. Cabe a CONTRATADA:
Manter atualizados todos os documentos de habilitagdo e licencas para
funcionamento;

Obter junto a Prefeitura Municipal o alvarad de construgdo e, se necessario, o alvara
de demolicdo, na forma das disposi¢des em vigor.

Assumir a inteira responsabilidade pelo cumprimento das normas e legislagdo
ambientais aplicéveis;

Adotar todas as precaugdes para evitar agressoes ao meio ambiente, mantendo o local
de trabalho adequado as exigéncias de limpeza, higiene e segurancga;



e. Assumir a responsabilidade exclusiva, sem Onus para a CONTRATANTE, por
quaisquer danos e degradagdes diretas ou indiretas, porventura causadas ao meio
ambiente ou a terceiros, em decorréncia da execucdo dos servicos especificados
no presente Projeto Basico;

f. Devera ser apresentada a Anotagdo de Responsabilidade Técnica — ART (CREA)
e/ou Registros de Responsabilidade Técnica — RRT (CAU) por parte, tanto da
obra contratada quanto dos responsaveis técnicos pela obra bem como pela
empresa (clausula 20, XVIII e XXVI).

17. PARCELA DE MAIOR RELEVANCIA

17.1. Dentre os diversos itens necessarios para execu¢do do objeto, destaca-se o item com maior
percentual, sendo de parcela de maior relevancia técnica, para os quais a vencedora do certame
devera apresentar a(s) seguinte(s) atividade(s), de caracteristicas semelhantes, comprovada(s) por
meio de CAT ou ART/RTT, conforme inciso II do art. 58 da Lei n°® 13.303/2016:

% do

Item Descricao Unidade
orcamento

PISO DE BORRACHA SINTETICA, SBR,
PRETO, EM ROLO DE 1,40M DE
LARGURA, SUPERFICIE GRAO DE
40 ARROZ, COM 3,00MM DE ESPESSURA, M2 6,584
COLOCADO COM COLA SOBRE BASE
EXISTENTE. FORNECIMENTO E
COLOCACAO
FORRO REMOVIVEL COMPOSTO DE
GESSO ACARTONADO, TIPO STANDARD,
CADICAO LA MINERAL, A SER
APLICADO SIST.DRYWALL, C/PLACA
BORDAQUADRADA 625X625MM,
ESP.6,5;9,5 OU 12,5MM, ESTRUTURADO
33 PERFISTIPO TRAVESSA "T" ACO GALV,, M2 5,2784
ALUMINIO OU LIGAS DE ALUMINIO,
ESP.MINIMA 0,5MM C/PINTURA
ELETROST.OU CONVENCIONAL,
SUSPENSAPOR MEIO DE PENDURALIS,
FIX.EM ESTRUTURA SUPERIOR. FORN.E
COLOC
ESTRUTURA METALICA PARA
COBERTURA DE GALPAO EM ARCO OU
EM DUAS OU MAIS AGUAS, COM
TRELICAS, TERCAS, TIRANTES, ETC,
SOBRE APOIOS DO MESMO MATERIAL
28 (INCLUSIVE ESTES), PARA VAOS ATE KG 4,0428
25,00M, CONSIDERANDO AS PERDAS E
UMA DEMAO DE PINTURA ANTIOXIDO,
EXCLUSIVE COBERTURA E
ACESSORIOS. FORNECIMENTO E
MONTAGEM

18. REQUISITOS MINIMOS PARA EXECUCAO: QUALIFICACAO TECNICA-
OPERACIONAL, QUALIFICACAO TECNICA PROFISSIONAL, EQUIPAMENTOS, EQUIPE

18.1. QUALIFICACAO TECNICA OPERACIONAL




18.1.1. Poderdo participar do certame as empresas que comprovarem atuagdao no ramo de
atividade

compativel com o objeto deste Caderno do Projeto Basico

18.1.2. Atestado(s) de Capacidade Técnico-Profissional, mediante a comprovacao da licitante
de possuir em seu quadro, na data prevista para apresentagcdo da proposta, profissional(is) de
nivel superior reconhecido(s) pelo CREA ou CAU, detentor(es) de atestado(s) de
responsabilidade técnica, devidamente registrado(s) no CREA ou CAU, acompanhado(s) da (s)
respectiva(s) Certidao(des) de Acervo Técnico — CAT, que comprove(m) ter o (s)
profissional(is), executado para 6rgdo ou entidade da Administragdo Publica Direta ou Indireta,
Federal, Estadual, Municipal, ou ainda, para empresa privada, servi¢cos de caracteristicas
técnicas similares as do objeto da presente licitacdo, nas parcelas de maior relevancia técnica e
valor significativo a saber:

Item Descricao Unidade Quantidade

PISO DE BORRACHA SINTETICA, SBR,
PRETO, EM ROLO DE 1,40M DE
LARGURA, SUPERFICIE GRAO DE
40 ARROZ, COM 3,00MM DE ESPESSURA, M2 69,98
COLOCADO COM COLA SOBRE BASE
EXISTENTE. FORNECIMENTO E
COLOCACAO

FORRO REMOVIVEL COMPOSTO DE
GESSO ACARTONADO, TIPO
STANDARD, CADICAO LA MINERAL, A
SER APLICADO SIST.DRYWALL,
C/PLACA BORDAQUADRADA
625X625MM, ESP.6,5:9,5 OU 12,5MM,
33 ESTRUTURADO PERFISTIPO TRAVESSA M2 77,31
"T" ACO GALV., ALUMINIO OU LIGAS
DE ALUMINIO, ESP.MINIMA 0,5MM
C/PINTURA ELETROST.OU
CONVENCIONAL, SUSPENSAPOR MEIO
DE PENDURAIS, FIX.EM ESTRUTURA
SUPERIOR. FORN.E COLOC

ESTRUTURA METALICA PARA
COBERTURA DE GALPAO EM ARCO OU
EM DUAS OU MAIS AGUAS, COM
TRELICAS, TERCAS, TIRANTES, ETC,
SOBRE APOIOS DO MESMO MATERIAL
28 (INCLUSIVE ESTES), PARA VAOS ATE KG 400
25,00M, CONSIDERANDO AS PERDAS E
UMA DEMAO DE PINTURA ANTIOXIDO,
EXCLUSIVE COBERTURA E
ACESSORIOS. FORNECIMENTO E
MONTAGEM

18.1.3. As quantidades acima constituem-se limites minimos, correspondentes a 50%
(cinquenta por cento) dos quantitativos dos itens de maior relevancia técnica ou
economicamente relevantes, em conformidade com o previsto no Item II do Art. 58 da Lei
13.303/206 e em alinhamento com o Acérdao 1771/2007 do TCU.

18.2. QUADRO DE INSTALACOES/APARELHAMENTO/PESSOAL TECNICO



18.2.1. A CONTRATADA devera fornecer toda a mao-de-obra, equipamentos, para execucao
dos servigos especificados, estendidas também a atividades complementares, ndo indicadas
neste PROJETO BASICO e que poderio ser autorizadas pela FISCALIZACAO.

18.2.2. As obras objeto deste PROJETO BASICO serio executadas sob a direcio e
responsabilidade técnica de um (01) Engenheiro (a) ou Arquiteto (a), que estard a frente,
primando pela qualidade e a boa técnica dos servigos, estando autorizado(a) a representar a
CONTRATADA em suas relagdes com o CONTRATANTE.

18.2.3. A CONTRATADA se obriga a manter o profissional acima indicado como Responséavel Técnico na
dire¢do dos trabalhos e no local das obras até a conclusdo dos servigos objeto do contrato. A substituicao do
Responsavel Técnico podera ser feita a qualquer momento pela CONTRATADA, desde que o mesmo seja
substituido por outro com igual lastro de experiéncia e capacidade técnica, cuja concordancia ficard a
exclusivo critério da CONTRATANTE.

18.2.4. Equipamentos:
FERRAMENTAL

A CONTRATADA devera fornecer e manter todas as ferramentas necessarias a execu¢ao dos
servicos de manutengdo preventiva e corretiva, que serdo mantidos sob a responsabilidade do
preposto em espaco a ser destinado pela CONTRATANTE. E da responsabilidade da
CONTRATADA manter as ferramentas em perfeito estado de conservagdo e utilizagdo,
obrigando-se a substitui-las sempre que necessario.

Para execuc¢do dos servicos, cabera a contratada o 6nus de dimensionar, fornecer, manter ¢
conservar pelo periodo que for necessario, ferramental, instrumental e equipamentos adequados
e compativeis com o tipo de servico a ser prestado assegurando a sua prestagdo de forma
satisfatoria.

A CONTRATADA devera responsabilizar-se pela guarda, seguranga e protecao de todos seus
instrumentos, ferramentas e equipamentos até o término do contrato.

A CONTRATADA devera fornecer todas as ferramentas, acompanhadas de uma maleta para
sua acomodacdo, ¢ todos os equipamentos a serem utilizados por cada categoria profissional,
listados no quadro de quantitativo, incluindo-se equipamentos de seguranca, como sensor de
alerta para alta tenso, luvas isolantes, hastes de desligamento, além de todos os equipamentos
e ferramentais necessarios para a perfeita execucdo dos servicos de manutencdo, objeto do
contrato.

Todos os equipamentos e/ou ferramentas necessarias a perfeita execucao das manutencdes, bem
como os listados acima, serdo entregues por completo a cada profissional, no primeiro dia do
exercicio do Contrato, podendo ser solicitado pelo executor do contrato, nas execucgdes de
servicos especificos, a qualquer tempo.

18.2.5. Equipe:
Encarregado:

Profissional com experiéncia comprovada nas atividades inerentes a fungdo cujas principais
atribuicdes serdo:

* Acompanhar e orientar a equipe fixa a execucdo dos servicos de acordo com a programacao
definida pelo Engenheiro Supervisor.

* Programar a distribuicao de materiais e ferramentas.

* Garantir o bom uso e conserva¢ao dos equipamentos e ferramentas, controlando sua entrega e
verificando seu estado quando da devolugao.

* Supervisionar a atuagao com relagdo a normas de seguranga, uso adequado dos equipamentos
e prevencao de acidentes.



» Comunicar imediatamente ao Engenheiro Supervisor qualquer irregularidade observada.
* Auxiliar na montagem do relatorio mensal dos servigos executados.

» Registrar em sistema de gerenciamento informagdes de todas as intervengdes e atividades
executadas, de acordo com as rotinas administrativas vigentes;

» Executar outras tarefas correlatas.

Eletricista:

Profissional com experiéncia comprovada na area de manutencdo de instalagdes prediais.
Conhecimentos praticos e tedricos de circuitos de iluminag¢do, tomadas, interruptores,
disjuntores, quadros de distribuigdo gerais, parciais € de comando, aterramentos, para-raios em
instalacdes elétricas de Baixa e média Tensdo, como determina a NR 10, cujas principais
atribuigoes serao:

» Executar os servigos planejados de manutengdo preventiva das instalagdes elétricas de baixa
tensao.

* Identificar quadros, circuitos e suas referidas ligacdes.

* Verificar periodicamente as instalagdes elétricas quanto a sua funcionalidade.
* Executar a troca de partes defeituosas das instalagdes elétricas.

* Executar e/ou acompanhar a instalagao de equipamentos elétricos.

» Executar outras tarefas correlatas.

Bombeiro hidraulico:

Profissional com experiéncia comprovada na area de manutencdo de instalagdes prediais de
agua e esgoto; cujas principais atribuigdes serao:

« Executar os servigos planejados de manutengio preventiva e das instalagdes de Agua, Esgoto
e Pluviais.

* Desobstrugado de rede de agua e esgoto.

» Executar outras tarefas correlatas.

Pedreiro:

Profissional com experiéncia comprovada na area de manutengdo de instalagdes prediais; cujas
principais atribuicdes serdo:

» Executar os servigos em alvenaria, concreto e outros materiais.

» Executar outras tarefas correlatas.

Pintor:

Profissional com experiéncia comprovada na area de manutencao de instalagdes prediais; cujas
principais atribui¢des serdo:

» Executar os servigos de pintura em alvenaria, concreto, madeira, ferro e outros materiais.

» Executar outras tarefas correlatas.

Carpinteiro e/ou Marceneiro:



Profissional com experiéncia comprovada na area de manutengdo de instalagdes prediais; cujas
principais atribui¢des serdo:

* Executar os servicos em estruturas de madeira para: telhado, portas e esquadrias.

» Executar outras tarefas correlatas.

Serralheiro:

Profissional com experiéncia comprovada na area de manutengdo de instalagdes prediais; cujas
principais atribui¢des serao:

» Executar os servigos serralheria para reparar, confeccionar e montar estruturas metalicas em
geral.

» Executar outras tarefas correlatas.

Servente:

Profissional com experiéncia comprovada nas atividades inerentes a funcdo; cujas principais
atribuicdes serdo:

» Limpeza, conservagao e arrumagao dos locais de trabalho.
* Transporte de ferramentas e equipamentos aos locais de trabalho.
* Executar outras tarefas correlatas.
19. OBRIGACOES DA CONTRATANTE
19.1. Constituem obrigacdes do CONTRATANTE:

L. realizar os pagamentos devidos a CONTRATADA, nas condi¢des estabelecidas no contrato;

I1. fornecer a CONTRATADA os documentos, informagdes e demais elementos que possuir, pertinentes a
execugdo do presente contrato;

I1I. exercer a gestao e a fiscalizagdo do contrato;
IV. receber provisoria e definitivamente o objeto do contrato nas formas definidas:

V. O objeto do presente contrato sera recebido provisoriamente, mediante apresentacdo da Certidao
Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido, ou Certidao
Conjunta Positiva com efeito negativo, expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), que abrange, inclusive, as contribui¢des sociais
previstas nas alineas aa d, do paragrafo tnico, do art. 11, da Lei n® 8.212/1991, da comprovagdo de
regularidade fiscal em relagdo aos tributos incidentes sobre a atividade objeto deste contrato e do
Certificado de Regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servico (FGTS), em até 15
(quinze) dias da comunicacao escrita da CONTRATADA, apds parecer circunstanciado de comissdo ou de
membro designado pelo CONTRATANTE, com a aprovacao, pelo Fiscal e pelos Gestor do contrato, dos
desenhos a s built, que deverdo ser entregues em original, no formato e apresentacdo definidos pelo
CONTRATANTE, sem qualquer 6nus adicional para este.

VI. O objeto do presente contrato serd recebido definitivamente, em prazo ndo superior a 90 (noventa)
dias, ap6s parecer circunstanciado da Comissdo depois de decorrido o prazo de observacdo e de vistoria
que comprove o exato cumprimento dos termos contratuais.

VII. Informar a CONTRATADA toda e qualquer ocorréncia relacionada com a execugao dos servigos,
diligenciando nos casos que exigem providéncias corretivas;

VIII. Fornecer a CONTRATADA as recomendagdes e/ou instrucdes a serem seguidas durante a prestacao
dos servigos;

IX. Permitir a entrada dos funcionarios da empresa CONTRATADA, devidamente identificados, para
realizar os servigos contratados;



20. OBRIGACOES DA CONTRATADA

20.1. Constituem obrigagdes da contratada:

I. Conduzir a execu¢ao do contrato de acordo com a legislagao vigente;
I1. Atender todas as especificagdes constantes do edital, de seus anexos e da proposta;

III. Executar o contrato com pessoal adequado e capacitado em todos os niveis de trabalho; manter
durante toda a duragdo deste contrato, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas, as condi¢des de
habilitagdo e qualificagdo exigidas para participagdo na licitacao;

IV. Tomar as medidas preventivas necessarias para evitar danos a terceiros, em consequéncia da execugao
dos trabalhos; Se responsabilizar integralmente pelo ressarcimento de quaisquer danos e prejuizos, de
qualquer natureza, que causar a0 CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes da execucao do objeto
deste contrato, respondendo por si € por seus sucessores;

V. Iniciar e concluir a obra nos prazos estipulados; prestar, sem quaisquer 6nus para 0 CONTRATANTE,
0s servigos necessarios a correcdo e revisao de falhas ou defeitos verificados na execucdo do objeto,
sempre que a ela imputaveis;

VI. Atender as determinacdes e exigéncias formuladas pelo CONTRATANTE; manter preposto no local
da obra, para prover o que disser respeito a regular execucao dos servigos;

VII. Responsabilizar-se por todos os O6nus, encargos e obrigacdes comerciais, fiscais, sociais, tributdrias,
trabalhistas e previdencidrias, ou quaisquer outras previstas na legislagdo em vigor, bem como por todos os

gastos e encargos com material e mao-de-obra necessaria a completa realizacdo das obras, até a sua
entrega perfeitamente concluida;

VIII. Obedecer as normas trabalhistas vigentes, contidas na Consolidacdo das Leis do Trabalho (CLT), no
que concerne a despesa da contratacdo com vinculo empregaticio do pessoal a ser empregado na execugao
das obras, englobando todas e quaisquer despesas decorrentes da execu¢do dos contratos de trabalho em
razao de horério, condi¢do ou demais peculiaridades;

IX. Responsabilizar-se integralmente pela iluminagdo, instalacdes e despesas delas provenientes, e
equipamentos acessorios necessarios a fiel execugdo das obras contratadas;

X. Responsabilizar-se integralmente pela qualidade das obras e pelos materiais empregados, que devem
guardar conformidade com as especificacdes dos Projetos Basico e Executivo, quando houver, com as
normas da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, e demais normas técnicas pertinentes, a
serem atestadas pelo CONTRATANTE;

XI. Responsabilizar-se durante todo o prazo de execucao dos servigos pelo cumprimento das Normas de
Seguranga e Medicina do Trabalho, conforme disposto no inciso XXXIII do artigo 7° da Constitui¢do
Federal e demais legislacdes aplicaveis, com vistas a prevenir acidentes de quaisquer natureza com as
maquinas, equipamentos, aparelhagem e empregados, seus ou de terceiros, na execug¢do de obras ou
servigos ou em decorréncia deles;

XII. Observar na execucgdo das obras, as normas de acessibilidade das pessoas portadoras de deficiéncia
ou com mobilidade reduzida, em especial o Decreto n.° 5.296, de 02/12/2004 e a NBR 9050;

XIII. Manter constante e permanentemente vigilancia sobre os servi¢os e as obras executados, bem como
sobre os equipamentos e materiais, cabendo-lhe total responsabilidade por quaisquer perdas e danos, que
eventualmente venham a ocorrer até a Aceitagdo Definitiva das Obras;

XIV. Nao utilizar qualquer tipo de asbesto/amianto no objeto deste contrato ou de qualquer outro produto
que contenha essa fibra; na forma do disposto no Decreto Estadual n.® 40.647 de 08/03/2007,

XV. Proceder a matricula da obra junto ao INSS, no prazo maximo de até 30 (trinta) dias a contar da
assinatura do contrato, sendo o cumprimento desta obrigacao condicao para a liberagcdo dos pagamentos;



XVI. Obriga-se a fornecer e instalar, no local de obras, placas indicativas, conforme padrdo a ser
fornecido pela fiscalizacdo, devendo, no canteiro de obras, prever sala para acomodagao da fiscalizagdo do
CONTRATANTE,

XVII. Obriga-se a apresentar no final da obra a CND do INSS relativo a obra;
XVIII. Obriga-se a apresentar, a cada 3 (trés) meses, prova de que:

a) estd pagando os salarios até o quinto dia util de cada més seguinte ao vencimento ou na forma
estabelecida no Estatuto, no ultimo caso;

b) anotou as Carteiras de Trabalho e Previdéncia Social dos empregados vinculados a obra;
¢) encontra-se em dia com os recolhimentos dos tributos, contribui¢des e encargos;

XIX. Registrar todos os seus empregados, previamente, junto a Fiscalizacdo do CONTRATANTE, através
de listagem escrita constando nome completo, nimero do documento de identidade e profissdo/fungao;

XX. Registrar o Contrato e a Anotacdo de Responsabilidade Técnica no Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia — CREA/RJ ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo CAU/RJ, na forma da legislacdo
pertinente, onde se observe a marcagdo do campo “declaro o cumprimento das normas da ABNT
referentes a acessibilidade em atendimento ao paragrafo 1° do art.11 do Decreto n® 5.296/2004”, constante
do formulario disponibilizado pelo CREA-RJ;

XXI. Observar o cumprimento do quantitativo de pessoas com deficiéncia, estipulado pelo art. 93, da Lei
Federal n° 8.213/1991; em consonancia com a Lei Estatual n® 7.258/2016

XXII. Manter programa de integridade nos termos da disciplina conferida pela Lei Estadual n® 7.753/2017
e eventuais modificagdes e regulamentos subsequentes, consistindo tal programa no conjunto de
mecanismos e procedimentos internos de integridade, auditoria e incentivo a denuncia de irregularidades e
na aplicacao efetiva de cddigos de ética e de conduta, politicas e diretrizes com o objetivo de detectar e
sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos ilicitos praticados contra a Administragdo Publica; caso a
contratada ainda ndo tenha o Programa de Integridade instituido, compromete-se a implanta-lo no prazo de
até¢ 180 (cento e oitenta) dias corridos, a partir da data de celebragdo do presente contrato, na forma da Lei
n®7.753, de 17/10/2017.

XXIII. E de total responsabilidade da CONTRATADA o cumprimento das normas ambientais vigentes
para a execucdo dos servigos objeto do presente PROJETO BASICO, no que diz respeito a poluicio
ambiental e destinacdo de residuos. A CONTRATADA devera providenciar “Projeto de Gerenciamento de
Residuos da Construgdo Civil”, de acordo com o estabelecido na Resolucdo N°307, de 05 de julho de
2002, do Conselho Nacional de Meio Ambiente — CONAMA.

XXIV. A CONTRATADA devera adotar todas as medidas que se fizerem necessarias para que a
consecugao dos servigos objeto do presente PROJETO BASICO nao decorra qualquer degradagdo ao meio
ambiente;

XXV. A CONTRATADA devera assumir todas as responsabilidades e adotar as medidas cabiveis para a
corregdo dos danos que eventualmente vierem a ser causados, caso ocorra passivo ambiental, em
decorréncia da execucao dos servicos objeto do presente PROJETO BASICO;

XXVI. A CONTRATADA devera adotar as agdes, como boas praticas na prestagdo de servigos, a serem
desempenhadas por intermédio de seus profissionais nas atividades didrias, e também nas atividades
empresariais, nos seguintes termos:

a) Otimizacao de recursos materiais;

b) Reducdo do desperdicio de materiais, energia e agua por parte de seus profissionais no
desempenho das atividades didrias;

¢) Destinagao adequada dos residuos gerados nas atividades didrias, incluindo coleta seletiva.
d) Observar o cumprimento das normas relativas a gestdo de residuos da construgao civil;

XXVII. A CONTRATADA devera providenciar, quando for o caso, junto as concessiondrias de servigos
publicos as ligagdes provisdrias ou definitivas, e quaisquer outras medidas que se tornarem indispensaveis



a execugdo do servigo e de sua entrega em definitivo;

XXVIII. A CONTRATADA devera apresentar guia de recolhimento, devidamente quitada, da Anotacao
de Responsabilidade Técnica — ART, do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, CREA; ou
Registro de Responsabilidade Técnica — RRT, do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, CAU, dos
profissionais responsaveis pela execugdo dos servigos objeto do presente PROJETO BASICO;

XXIX. A CONTRATADA devera providenciar relatério onde especifique, dimensione e situe cada
servigo, com localizag@o clara dos itens através de croquis e registro fotografico do local, com fotos da
configuragdo e caracteristicas das edificagdes, equipamentos e instalagcdes objeto do presente PROJETO
BASICO, antes, durante, ¢ apos a execu¢do (mostrando as transformacdes ocasionadas) dos servigos
contratados, para cadastramento e efetivacdo das medigoes;

XXX. A CONTRATADA fornecera e mantera, no local dos servi¢os, um Livro de Ordem de Obras ¢
Servicos que sera preferencialmente eletronico e estard vinculado a respectiva Anotacdo de
Responsabilidade Técnica — ART, conforme instituido pela Resolugdo CONFEA n° 1.094/2017. No Livro
de Ordem, ou documento equivalente, serdo obrigatoriamente registrados, pela CONTRATADA:

a) dados do empreendimento, de seu proprietario, do responsavel técnico e da respectiva ART;

b) as datas de inicio e de previsao da conclusdo da obra ou servigo;

¢) as datas de inicio e de conclusdo de cada etapa programada,;
d) os relatos de visitas do responsavel técnico;
e) o atual estagio de desenvolvimento do empreendimento no dia de cada visita técnica;

f) orientacdo de execucdo, mediante a determina¢do de providéncias relevantes para o cumprimento
dos projetos e especificagoes;

g) acidentes e danos materiais ocorridos durante os trabalhos;

h) nomes de empresas e prestadores de servico contratados ou subcontratados, caracterizando seus
encargos ¢ as atividades, com as datas de inicio e conclusdo, e nimeros das ARTs respectivas;
quando nao ha restri¢cdo no presente PROJETO BASICO.

XXXI. Na execugdo dos diversos servigos objeto do presente PROJETO BASICO, a CONTRATADA
deverd observar, rigorosamente, o disposto nas Normas Técnicas reguladoras, estabelecidas pela
Associagdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, e Norma Brasileira - NBR, especificas para cada
natureza e tipo de servigo.

21. GESTAO E FISCALIZACAO DO CONTRATO

21.1. A execugdo do contrato sera acompanhada, fiscalizada e gerenciada por uma Comissao de
Gestao e Fiscalizagdo a ser designada, através de Portaria, pelo Diretor-Presidente da EMOP, que
determinard o que for necessario para o fiel cumprimento das obrigacdes e responsabilidades
assumidas pela CONTRATADA.

21.2. A Comissao de Gestao e Fiscalizacao devera adotar providéncias para que a CONTRATADA
cumpra todas as suas obrigagdes.

21.3. No Livro de Ordem de Obras e Servicos, fornecido pela CONTRATADA e mantido no local
dos servicos, a Comissao de Gestao e Fiscaliza¢dao devera anotar:

a) O atestado da veracidade dos registros efetuados pela CONTRATADA;

b) O juizo formado sobre o andamento da obra, tendo em vista os projetos, especificagoes,
prazos e cronogramas;

¢) As observagdes cabiveis a proposito dos langamentos da CONTRATADA;
d) As respostas as consultas lancadas ou formuladas pela CONTRATADA;

e) As restricdes que lhe paregcam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do



desempenho da CONTRATADA, seus prepostos e sua equipe;
f) A determinagdo de providéncias para o cumprimento do projeto e especificacdes;
g) Outros fatos ou observacdes cujo registro se torne conveniente aos trabalhos de fiscalizagao;

h) Ao final da obra, o Livro de Ordem de Obras e Servigos referido sera de propriedade do
CONTRATANTE.

21.4. A Comissao de Gestao e Fiscalizagdo devera executar, mensalmente, a medi¢do dos servigos,
baseada no relatdrio apresentado pela CONTRATADA.

22. DOS CRITERIOS DE MEDICAO

22.1. A medicao serd executada mensalmente, apos a aferigdo pela Comissdo de Gestdo e
Fiscaliza¢do quanto a realizagdo das etapas e servicos.

22.2. O Cronograma de desembolso e os prazos de execugdo serdo estabelecidos no instrumento
contratual.

22.3. Somente poderdo ser considerados para efeito de pagamento os servigos efetivamente
executados pela CONTRATADA, em conformidade com o presente Projeto Basico.

22.4. A CONTRATANTE s6 devera efetuar os pagamentos das faturas emitidas pela
CONTRATADA com base nos servicos aprovados pela Comissdo de Gestdo e Fiscalizacao,
obedecidas as condi¢des estabelecidas no presente Projeto Basico.

22.5. Os pagamentos das faturas estdo condicionados a andlise e aprovacao pela Comissao de Gestao
e Fiscalizagdo quanto aos produtos apresentados.

23. SANCOES ADMINISTRATIVAS E DEMAIS PENALIDADES

23.1. A inexecucao dos servigos, total ou parcial, a execug¢do imperfeita, a mora na execucao, ou
qualquer inadimplemento ou infracdo contratual, sujeitard a CONTRATADA, sem prejuizo da
responsabilidade civil ou criminal que couber, as seguintes penalidades, que deverdo ser graduadas de
acordo com a gravidade da infragdo:

a) adverténcia;
b) multa administrativa;

¢) suspensao temporaria da participacao em licitacao e impedimento de contratar com a EMOP,
por prazo nao superior a 2 (dois) anos;

d) Suspensao temporaria do direito de participar em licitagdo e impedimento de contratar com a
Administragdo Publica Estadual, pelo prazo de até 2 (dois) anos, observada a gravidade da
irregularidade

23.2. A sancdo administrativa deve ser determinada de acordo com a natureza e a gravidade da falta
cometida.

23.3. Quando a penalidade envolver prazo ou valor, a natureza e a gravidade da falta cometida,
devera ser considerado para a sua fixagao.

23.4. A imposic¢ao das penalidades ¢ de competéncia exclusiva do CONTRATANTE.

23.5. A adverténcia e a multa, previstas em 1 e 2 acima, serdo impostas pelo Diretor da area, na forma
do art. 236, do Regulamento de Licitagdes e Contratos da EMOP.

23.6. A suspensdo temporaria do direito de licitar e impedimento de contratar com a EMOP —
Empresa de Obras Publicas do Estado do Rio de Janeiro, prevista na alinea c, do item 23.1 sera
imposta pelo Diretor Presidente, na forma do art. 236, do Regulamento de Licitagdes e Contratos da
EMOP-RIJ.

23.7. A suspensdo temporaria do direito de licitar e impedimento de contratar com a Administragao



Publica, prevista na alinea “d” do item 21.1 deste capitulo, serdo impostos pelo Diretor-Presidente, na
forma do art. 236, do Regulamento de Licitacdes e Contratos da EMOP, devendo ser submetida a
apreciagdo do Secretéario de Estado de Infraestrutura e Cidades, na forma do paragrafo unico, do art.
35 do Decreto Estadual n® 3.149/80.

23.8. A referéncia a valores e forma de aplicagdo, serdo pormenorizados em contrato,

23.9. Em qualquer hipotese de aplicacdo de sancdes administrativas assegurar-se-4 o direito ao
contraditdrio e ampla defesa.

24. MATRIZ DE RISCOS

24.1. A Matriz de Risco do contrato originado do presente Projeto Béasico obedecerd aos seguintes

critérios:

. Descricdo do Consequéncia Consequéncia na Responsavel pelo
Categoria de ~ ~
Risco Evento Causador na Execuc¢ao Execucao do Tratamento do
do Risco do Objeto Objeto Risco
Definir  reunides
periodicas visando
manter
Fatos retardadores .
. Atraso na comunicagao EMOP, FUNARIJ
) ou que impecam a ~
Operacional execucio do execug¢ao do sobre tratamento e
objeto. de impedimentos CONTRATADA
Contrato. ~
para execucdo e
resolucao de
conflitos.
Eventos naturais e Bropor agocs para
~ lidar com as
outros, nao .
. Aumento de consequéncias
controlaveis  ou
) . custo e/ou desses  eventos.
Operacional TMPTEVISIVELS, que atraso na Comunicar a EMOP ©
ossam ~ CONTRATADA
p execucao do FUNARIJ caso
comprometer a . . .
N objeto. existam impactos
execucao dos
: no prazo e/ou
Servigos.
custo.
Definir  reunides
periodicas visando
manter
Comunicagdo Atraso ~ na | cormunicacao EMOP, FUNARJ
. . ~ sobre o projeto,
Operacional deficiente entre as execucdo do incluindo e
partes objeto. CONTRATADA
tratamento de
davidas e
resolucao de
conflitos.
Amblente' de Adotar as medidas
trabalho inseguro, Atraso na d d
Operacional propiciando a execu¢ao do ¢ scgufanca  co EMOP ©
p . . trabalho previstas CONTRATADA
ocorréncia de objeto.
. em contrato.
acidentes.




Falta ou atraso na Monitorar 0
mobilizacdo  de avango fisico da
Atraso na .
Técnico recursos hymanos execucio  do obra.‘ Sinalizar EMOP e
e/ou materiais por . desvios e propor CONTRATADA
objeto. ) :
parte da medidas corretivas
CONTRATADA. tempestivamente.
Oficializar a
FUNARJ da
Falta de necessidade
descentralizacao Atraso ho urgente ~ da
Tempo e de crédito prevista cronograma descer’ltr'ahzagao' :
Qualidade o Termo  de da . 9bra. de credltq..Emltlr EMOP ¢ FUNARIJ
Cooperagio Paralisacao da termo aditivo de
Técnica Obra. suspensao de
) contagem de prazo
ou, rescisao
contratual.
Oficializar a
FUNARJ
necessidade
Atraso ou falta de urgente de
pagamento das Atraso no pagamento das
Tempo o faturas/notas cronograma faturgs/notas .
Qualidade fiscais de da . Obra. ﬁsc.al.s de crédito. EMOP ¢ FUNARIJ
responsabilidade Paralisacao da En.n.tlr termo
da FUNARJ Obra. aditivo de
' suspensao de
contagem de prazo
ou, rescisao
contratual.
Treinamento  da
Tempo e Acidente de Atraso na Meflo‘-de-Obra,
Qualidade trabalho execug¢ao dos Utilizagdo de EPI, CONTRATADA
Servigo Organizagdo do
canteiro de obras
Fatos retardadores
ou que impedem a
execucao do Aumento do
Tempo e Contrato proprios custo do Planejamento
Qualidade de riscos ordinario produto e/ou Empresarial CONTRATADA
da atividade do servigo
empresarial ou da
execucao.

25. REFERENCIAS NORMATIVAS

25.1. O presente Projeto Basico foi elaborado em conformidade com a Resolucio CONFEA n°
361/1991, combinado com a Decisdao Normativa CONFEA n° 106 de 17/04/2015, a Lei Federal n°
13.303/2016, o Regulamento de Licitacoes e Contratos da EMOP/RJ e o Decreto Estadual n°
46.188/2017 ¢ 46.642/2019.

25.2. Os servigos serdo executados em estrito atendimento as normas da ABNT — Associacao
Brasileira de Normas Técnica, normas internacionais equivalentes, normas de Seguranca do Trabalho




¢ normas da EMOP, entre outras:

. Instrugdes e resolucdes dos orgaos do sistema CREA/CAU;

. Codigo, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e Municipais;

. Normas das concessionarias locais de servigos, Corpo de Bombeiros - CBMERJ,
SEAP, Vigilancia Sanitéria, entre outros;

. Normas brasileira elaboradas pela ABNT, regulamentadas pelo INMETRO;

. Normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego — MTE;

. Outras normas aplicaveis ao objeto do Contrato

26. LEGISLACAO TRIBUTARIA

26.1. Cabe a empresa licitante estabelecer o percentual de ISS compativel com a legislagdo tributaria
do municipio onde serdo prestados os servigos previstos para a obra, observando a forma de defini¢ao
da base de calculo do tributo.

26.2. O percentual de BDI apresentado pelas empresas licitantes deve ser apresentado com 2 (duas)
casas decimais, tendo em vista uma desejavel precisdao dos precos oferecidos.

27. AVALIACAO DE QUALIDADE E O ACEITE DO OBJETO

27.1. O objeto sera recebido provisoriamente, mediante emissao pela Comissao de Gestdo e
Fiscalizagdo/EMOP do Termo de Recebimento Provisério de Obra ou Servigo, assinado pela
contratada e representantes da EMOP (Fiscal e Gestor de Obra), em até 15 (quinze) dias da
comunicag¢do formal do contratado, protocolizado no Protocolo/EMOP;

27.2. O objeto sera recebido definitivamente, mediante emissdo pela EMOP do Termo de
Recebimento Definitivo de Obra ou Servico, assinado pela contratada e representantes da EMOP
(Fiscal e Gestor de Obra), apods o decurso do prazo de observagdo ou vistoria que comprove a
adequagdo do objeto aos termos contratuais, no prazo maximo de 90 (noventa) dias contados da data
do recebimento provisorio.

27.3. O recebimento provisorio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil, principalmente
quanto a solidez e seguranca da obra ou do servico, nem ético profissional pela perfeita execucao nos
limites estabelecidos pelo Cédigo Civil Brasileiro e pelo contrato.

27.4. No caso de obras e servigos de engenharia, o 6rgao demandante e descentralizador de recursos
recebera o objeto do contrato através do Termo de Recebimento de Obra ou Servigo pelo Cliente, a
ser emitido pela EMOP, através da Comissdo de Gestdo e Fiscalizagdo e pelo representante do 6rgao
descentralizador de recursos. Em se tratando de obras de construgdo de prédios novos, junto com o
mencionado termo sera efetuada a entrega das chaves.

27.5. Os custos relativos a ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais
vigentes para a boa execug¢@o do objeto do contrato, correrdo por conta da CONTRATADA.

27.6. A EMOP rejeitard, no todo ou em parte, a obra, o servico ou o fornecimento que estiver
executado em desacordo com o contrato.

28. INTEGRAM ESTE PROJETO BASICO, PARA TODOS FINS E EFEITOS, OS SEGUINTES
DOCUMENTOS:

. Acordo de Nivel de Servico — ANS (Anexado abaixo)

. Planilha orcamentaria e Cronograma

P019.001 a 004/25 - SISTEMA PLENO, e
D019.001 a 004/25 - SISTEMA DESONERADO



. Planta (82804375)
. Relatorio de Fiscalizaciao (91629429)

Rio de Janeiro, de de 2025

ACORDO DE NiVEL DE SERVICO - ANS

1. DAS DISPOSICOES GERAIS

ACORDO DE NiVEL DE SERVICO ¢ acordo firmado entre prestador de servico e cliente com a
condicao que determinado servico precisa atender para ser considerado satisfatorio, estabelecendo
critérios objetivos para medir a qualidade e desempenho, apurando consequéncias para o nao
cumprimento das condicoes estipuladas.

1.1) Fica estabelecido entre as partes Acordo de Nivel de Servigos - ANS, o qual tem por objetivo medir a
qualidade dos servigos prestados pela CONTRATADA;

1.2) A medigdo da qualidade dos servigos prestados pela CONTRATADA sera feita por meio de sistema de
pontuagdo, explicitado no item 4, os valores apurados em decorréncia de descumprimento dos itens
indicados no Acordo de Niveis de Servigo serdo objeto de glosa na fatura mensal da empresa, resultado
definira o valor mensal a ser pago no periodo avaliado;

1.3) As situagdes abrangidas pelo Acordo de Nivel de Servicos — ANS se referem a fatos cotidianos da
execucao do contrato, ndo isentando a CONTRATADA das demais responsabilidades ou sangdes legalmente
previstas;

1.4) A CONTRATANTE podera alterar os procedimentos metodologia de avaliagdo durante a execugdo
contratual sempre que o novo sistema se mostrar mais eficiente que o anterior e ndo houver prejuizos para a
CONTRATADA.

1. DO ESCOPO DO SERVICO

2.1) Descrigao do Servigo:

Contratagdo de empresa especializada no ramo de engenharia, para atividades de execugdo de servicos de
engenharia, visando a reforma, com adaptagdo, no Teatro Mario Lago, rua Jaime Redondo, n° 2, Vila
Kennedy, Municipio: Rio de Janeiro — RJ, conforme condi¢des, quantidades e exigéncias estabelecidas neste
instrumento e seus anexos.

Caracteristica do Imével: A FUNARJ tem por finalidade promover, incentivar e amparar, em todo o
territorio do estado, a pratica, o desenvolvimento e a difusdo das atividades artisticas e culturais,
especialmente nos campos de museologia, sendo criada pela Lei n.° 291/79. Os servigos sao necessarios
pela complexidade de manifestagdes artisticas no Teatro Mario Lago: musica, artes plasticas, cenario,
danga.

2.2) Objetivos:

O objetivo, portanto, do Acordo de Nivel de Servico € a continuidade da prestacdo do servigo com qualidade



e cumprimento dos prazos estabelecidos em contrato evitando que haja perda da producgdo essenciais a
prestacao do servigo a EMOP.

2.3) Analise de Desempenho do Servigo (Relatorios):

A contratante, através da contratacdo, objetiva o reestabelecimento das condigdes de habitabilidade,
melhorando o ambiente para os usudrios.

2.4) Comunicagao:

As comunicagdes entre a contratada e a EMOP poderao ser realizadas através do e-mail e de telefone, por via
presencial e as mais relevantes deverdo ser anotadas no livro de obras.

A contratada devera fornecer idénticos meios de contato a contratante, isto €, através de e-mail, telefone de
contato ou, ainda, por via presencial.

3. DOS PROCEDIMENTOS DE FISCALIZACAO DO CONTRATADO

3.1) Da fiscalizagao do contrato
3.1.1) O Fiscal do Contrato designado pela CONTRATANTE acompanhard a execucdo dos servigos
prestados, atuando junto a preposto indicado pela CONTRATADA.

3.1.2) Verificando a existéncia de irregularidades na prestacao dos servicos, o Fiscal do Contrato notificara o
preposto da CONTRATADA para que esta solucione o problema ou preste os devidos esclarecimentos.

3.1.3) A notificacdo quanto a existéncia de irregularidades na execu¢do do contrato podera ser verbal ou por
escrito, a depender da gravidade da situacao ou da reincidéncia do fato, ficando a critério da fiscalizacao;

3.1.4) Constatando irregularidade passivel de notificagdo por escrito, o Fiscal do Contrato preenchera termo
de notificagdo, relatando a ocorréncia, seu grau de pontuagao, o dia e a hora do acontecido;

3.1.5) O termo de notificagdo sera imediatamente apresentado ao preposto da CONTRATADA, o qual,
constatando a ocorréncia, deverd atestar de pronto seu “visto” no documento, que ficard sob a guarda do
Fiscal do Contrato.

3.1.5.1) O direito ao contraditorio e ampla defesa sera concedido a CONTRATADA através do
registro pelo preposto da CONTRATADA, no proprio termo de notificacdo;

3.1.5.2) A contratada poderd apresentar justificativas para a prestagdo do servico em menor nivel de
conformidade, que podera ser aceita pelo o6rgdo ou entidade, desde que comprovada a excepcionalidade da
ocorréncia, resultante exclusivamente de fatores imprevisiveis e alheios ao seu controle.

3.1.5.3) Sera emitida, pela fiscalizac¢do, decisdo conclusiva sobre a aplicagdo ou ndo da irregularidade.

3.1.6) Em até cinco dias uteis anteriores a apresentacdo da fatura mensal para ateste e pagamento, o Fiscal do
Contrato informara a CONTRATADA o resultado da avaliacdo mensal do servigo.

3.1.7) A CONTRATADA, de posse das informagdes repassadas pelo Fiscal do Contrato, emitird fatura
mensal relativa aos servigos prestados, abatendo do valor devido pela CONTRATANTE os
descontos relativos a aplicagdo do Acordo de Nivel de Servicos.

3.1.8) O Fiscal do Contato, ao receber da CONTRATADA as faturas mensais para ateste, somente o fard
quando verificada a dedugao dos descontos acima mencionados.

3.1.9) Verificada a regularidade da fatura, o Fiscal do Contrato juntara a estas os termos de notificacio
produzidos no periodo, e os encaminhard para pagamento.

INDICADOR N°1

Prazo para atendimento durante a execucao do contrato.

Finalidade: Garantir sanar nao conformidades ou intercorréncias do servigo a que se destina o contrato.
Critério de Medigao: Tempo decorrido entre a abertura da chamada efetuada por representante do contratante
e o atendimento.

Forma de acompanhamento: através do registro da abertura do termo de notificacao.

Periodicidade: semanal.

Mecanismo de célculo: Cada comunicagdo sera registrada e valorada individualmente.



Critérios de pontuagdo do Indicador para atendimento as intercorréncias: Pontos
Tempo até 6 horas 0
Tempo entre 6 horas (exclusive) e 12 horas (inclusive) 2
Tempo entre 12 horas (exclusive) e 18 horas (inclusive) 4
Tempo superior a 18 horas 6
Critérios de pontuagdo Indicador para atendimento as ndo conformidades: Pontos
Tempo até 3 dias 0
Tempo entre 3 dias(exclusive) e 6 dias (inclusive)... 2
Tempo entre 6 dias (exclusive) e 9 dias (inclusive).. 4
Tempo superior a 9 dias 6
INDICADOR N° 2

PARA OS ITENS SEGUINTES: Pontos
Manter, em servigo, empregado sem uniforme e/ou identificagdo, por 1
empregado e por dia.
Permitir que o empregado se apresente com uniforme sujo, rasgado ou em 1
condi¢des inadequadas de uso, por empregado e por dia.
Deixar de executar qualquer tarefa constante das obrigacdes pactuadas ou 4

previstas em lei, para as quais ndo se comine outra penalidade.

Deixar de credenciar junto a contratante um representante para prestar
esclarecimentos e atender prontamente a todas as chamadas necessarias D)
para boa execu¢do do contrato

Atrasar na implantagdo de medidas corretivas exigidas pelo fiscal do

contrato ou na execuc¢ao de outras obrigagdes contratuais, por dia. !
Deixar de fornecer a relagdo nominal dos empregados em servigo por dia 1
Atrasar o pagamento dos saldrios ou acréscimos salariais decorrentes de 1
lei, contrato ou dissidio, por dia

Nao fornecer vale-transporte em dia a seus empregados, por dia. 1

4. DA FAIXA DE AJUSTE NO PAGAMENTO

4.1 A faixa de ajuste no pagamento sera definida:

Soma das pontuacdes atribuidas as ocorréncias produzidas no periodo multiplicado por 0,5%. O desconto
calculado serd aplicado sobre o valor total da fatura mensal, até o maximo de 12% no periodo, conforme
exemplo abaixo:

01 ponto Desconto de 0,5% sobre o valor total da fatura mensal
02 pontos Desconto de 1,0% sobre o valor total da fatura mensal
03 pontos Desconto de 1,5% sobre o valor total da fatura mensal
04 pontos Desconto de 2,0% sobre o valor total da fatura mensal




05 pontos Desconto de 2,5% sobre o valor total da fatura mensal
E assim por diante até o maximo de 12%

Observagio: Nos casos de inviabilidade de glosa, o recolhimento da importancia deverd ocorrer mediante
pagamento de Guia de Recolhimento do Estado no prazo maximo de cinco dias, contados a partir da emissao
da GRE.

Termo de Notificagdo (ANS)

1. Cumprimento da Ordem de Servigo

Ne

TIPO Intercoréncia [_] MN3&oconformidade[ ] outros [

COMUNICACAD Livro de obras [ email [_] outro [

Data da Solicitacdo Data:

Inicio do Atendimento Data:

Término do Atendimento
Data:

solicitagdo:

Observagdo da contratada:

Indicador do atendimento Pontos:

Mecanismo de cilculo Cada Ordem de Servigo serd valorada individualmente

Inicio da vigéncia Data do inicio da vigéncia contratual

Sangodes Desconto sobre o valor total da fatura mensal

Assinatura da Contratante Assinatura da Contratada

Rio de Janeiro, 28 maio de 2025



Documento assinado eletronicamente por Luiz Fernando Cambraia Anchite, Assessor Chefe, em
30/05/2025, as 11:32, conforme hordrio oficial de Brasilia, com fundamento nos art. 282 e 292 do
Decreto n? 48.209, de 19 de setembro de 2022 e no art. 42 do Decreto n? 48.013, de 04 de abril de
2022.
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