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Governo do Estado do Rio de Janeiro
Empresa de Obras Publicas do Estado do Rio de Janeiro
Diretoria de Manutencdo

PROJETO BASICO
OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA

IMOVEL: 28 Delegacia de Policia
ENDERECO: Rua Candido Benicio, n° 727 - bairro Campinho
MUNICIPIO: Rio de Janeiro,
CODIGO DO IMOVEL: 09101061
PROPOSTA: P140/2024 - SISTEMA PLENO, e
D140/2024 - SISTEMA DESONERADO

ORCAMENTO: P140.001 a 003/24 - SISTEMA PLENO, e
D140.001 a 003/24 - SISTEMA DESONERADO

ORCAMENTISTAS: Luiz Henrique Ferreira Borges ID: 5.132.325-7
NATUREZA DOS SERVICOS: REFORMA

1. OBJETO

1.1. Contratagdo de reforma da visando a reforma geral da 28" Delegacia de Policia em Campinho, localizada na Rua
Candido Benicio, n° 727 - bairro Campinho, no Municipio do Rio de Janeiro- RJ, conforme condi¢des, quantidades e

exigéncias estabelecidas neste instrumento e seus anexos.

1.2. O objeto da licitagdo refere-se a contratagdo de reforma.

1.3. Os quantitativos e respectivos codigos dos itens sdo os discriminados no Anexo do Projeto Basico.

1.4. Tendo em vista ser possivel identificar padrdes de desempenho e qualidade definidos objetivamente em especificagdes
usuais no mercado apresentados na descrigdo dos itens constantes em “6. ESCOPO DOS SERVICOS”, observa-se o
atendimento, salvo melhor juizo, ao conceito de " bens e servigos comuns" cabendo ainda salientar que a caracterizagdo de um
bem ou servigo como comum ou incomum nao se confunde com a complexidade do objeto devendo ser verificada para tanto a
possibilidade de os seus padrdes de desempenho e qualidade serem definidos objetivamente em especificagdes usualmente

adotadas no mercado.

2. TIPO DE CONTRATACAO

2.1. Critério de Julgamento:

O critério de julgamento das propostas a ser adotado ¢ o de menor prego, pois proporciona o menor dispéndio para o cliente,
atendendo aos parametros minimos de qualidade e seguranga, bem como os prazos definidos nesta proposta.

2.2. Regimente de Execucio:

Sera adotado o regime de execugdo de empreitada por Preco Unitario, por ndo ser possivel definir precisamente os

quantitativos necessarios para a execugao contratual.

2.3. Modo de disputa: ( x ) Fechado () Aberto

3. JUSTIFICATIVA PARA CONTRATACAO

Atender ao Oficio: Of.SEPOL/DGAF N°362 (index 65630651), da Diretora-Geral DGAF/SEPOL, MARCIA CRISTINA
XAVIER LOPES, ID 564.879-3, de 20 de dezembro de 2023, onde comunica ao Presidente/EMOP, o interesse nas reformas e
intervengdes a serem realizadas na sede da 28* Delegacia de Policia - Praga Seca, localizada na Rua Candido Benicio, 727 -



Praca Seca/ Rio de Janeiro. Deve ser ressaltado que o Servico de Engenharia e Manutencdo, do DGAF, realizou vistoria
técnica na referida Unidade Policial, comprovando necessidade de realizar a recuperagdo das estruturas afetadas, porém, ndo ha
indicios até o momento de danos estruturais comprometedores da estabilidade da edificagdo. conforme se verifica no Relatorio
de vistoria (index 5339543).

No index 76114792, consta despacho do Delegado de Policia Titular da 28*DP/Campinho informando a urgéncia do caso,
acompanhado de fotografias (76565143).
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Considerando a atividade finalistica desta Empresa Publica, alinea “c”, inciso I do art. 3° do Estatuto da EMOP-RIJ.

Considerando que a EMOP-RJ, no cumprimento de suas atribui¢des institucionais, visa elaborar solugdes para mitigar danos
causados a prédios publicos e afins, com a finalidade de restaurar a seguranga, valorizacdo e cidadania da coletividade.

4. DESCRICAO DO IMOVEL
4.1. LOCALIZACAO:
Rua Candido Benicio, n° 727 - bairro Campinho, no Municipio do Rio de Janeiro- RJ
4.2 ESPECIFICACOES:

Em termos gerais a 28" DP encontram-se em mal estado de conservacdo como relatado no relatério de vistoria —
EMOP/DEPPRO (index 7316088) onde informa a necessidade de realizagdo de recomposicdes e corregdes.

A cobertura ¢ constituida por telhas de a¢o galvanizado fixadas sobre trelicas metélicas. Devem ser substituidas diversas telhas
amassadas, principalmente nas cumeeiras. Existe um trecho do telhado que estd descoberto, onde a agua fica retida e sem
condi¢des de ser drenada, devido a falta de telha. As calhas necessitam além de uma limpeza, passar por uma nova
impermeabilizacdo, devido a perda eficiéncia por conta do tempo.

1° Pavimento: O primeiro pavimento estd apresentando muita umidade, devido a pouca ventilagdo e necessita set todo
reformado.

Pavimento Térreo: Diversos ambientes apresentam as paredes manchadas com eflorescéncia, proveniente da capilaridade do
solo.



Existem ambientes que estdo com desplacamento do reboco, devido a umidade.

As fachadas apresentam problemas de capilaridade proveniente do solo.

5. DOS PRAZOS

5.1 O prazo de vigéncia do contrato é de 450 (quatrocentos e cinquenta) dias, podendo ser prorrogado por interesse das partes
até o limite de 60 (sessenta) meses, com base no art. 71, da Lei n® 13.303/2016.

5.2.0 prazo para a execucao dos servigos € de 300 (trezentos) dias corridos e ininterruptos contados a partir da emissio da
ordem de inicio dos servigos, respeitando-se o cronograma fisico-financeiro que acompanha esse instrumento.

5.3. No caso de se registrar algum Obice impeditivo para emissdo da Ordem de Inicio dos Servigos, tal fato devera ser
plenamente justificado no processo SEI desse instrumento contratual.

6. ESCOPO DOS SERVICOS
item DESCRICAO UNID | QUANT.
1 | ADMINISTRAGAO LOCAL REFERENTE AO ORGAMENTO N¢ 4143.001/24, UN 100

PARA OBRA DE REFORMA NA 282 DELEGACIA POLICIAL.

2 | TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO,EXECUTADO COM CHAPAS DE M2 187
MADEIRA COMPENSADA,RESINADA,LISA,DE COLAGEM FENOLICA,A
PROVA D'AGUA,COM 2,20X1,10M E 10MM DE ESPESSURA,PREGADAS
EM PECAS DE MADEIRA DE 32 DE 3"X3" HORIZONTAIS E VERTICAIS A
CADA 1,22M,EXCLUSIVE PINTURA,COM REAPROVEITAMENTO 10 VEZES
DE TODAS AS PECAS DE MADEIRA

3 BARRACAO OBRA C/PAREDES CHAPAS MADEIRA M2 62,44
COMPENSADA,PLASTIF.,LISA,COLAGEM FENOLICA,PROVA D'AGUA, COM
10MM ESP.PISO E ESTRUTURA MADEIRA 32,COBERTURA TELHAS
ONDULADAS 6MM,FIBROCIMENTO,EXCL.PINT.E LIGACOES
PROVISORIAS,INCL.INST.,APARELHOS, ESQUADRIAS E
FERRAG.,PROJ.N22007/EMOP,ESCRITORIO,SANITARIOS,DEPOSITOS E
TORRE C/CAIXA D'AGUA 500L,REAPROVEITADO 5 VEZES

4 INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA UN 1
EESGOTAMENTO SANITARIO EM CANTEIRO DE OBRAS,INCLUSIVE
ESCAVACAOQ,EXCLUSIVE REPOSICAO DA PAVIMENTACAO DO
LOGRADOURO PUBLICO

5 INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE ALIMENTACAO DE ENERGIA UN 1
ELETRICA,EM BAIXA TENSAO,PARA CANTEIRO DE OBRAS,M3-CHAVE
100A,CARGA 3KW,20CV,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MEDIDOR

6 PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,INCLUSIVE PINTURA E M2 8
SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

7 | SERVICO DE VIGILANCIA COM VIGIA DE OBRA,PARA 1 MES 10
POSTO,CONSIDERANDO APENAS O CUSTO APOS A JORNADA NORMAL
DE TRABALHO.O CUSTO INCLUI VIGILANCIA AOS SABADOS,DOMINGOS E
FERIADOS

8 PROJETO DE AS BUILT DE ARQUITETURA PARA PREDIOS ESCOLARES M2 500
E/OU ADMINISTRATIVOS ATE 500M2,APRESENTADO NOS PADROES DA
CONTRATANTE,INCLUSIVE COORDENACAO E COMPATIBILIZACAO COM
OS PROJETOS COMPLEMENTARES

9 PROJETO DE AS BUILT DE ARQUITETURA PARA PREDIOS ESCOLARES M2 550
E/OU ADMINISTRATIVOS DE 501 ATE 3000M2,APRESENTADO NOS
PADROESDA CONTRATANTE,INCLUSIVE COORDENACAO E
COMPATIBILIZACAO COMOS PROJETOS COMPLEMENTARES

10 | PROJETO DE AS BUILT DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUAS M2 500
PLUVIAIS PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS
ATE500M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE

11 | PROJETO DE AS BUILT DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUAS M2 550
PLUVIAIS PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS DE501 ATE
3000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE




12

PROJETO DE AS BUILT DE INSTALACAO HIDRAULICA PARA PREDIOS
ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ATE 500M2,APRESENTADO NOS
PADROES DA CONTRATANTE

M2

500

13

PROJETO DE AS BUILT DE INSTALACAO HIDRAULICA PARA PREDIOS
ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS DE 501 A 3000M2,APRESENTADO
NOSPADROES DA CONTRATANTE

M2

550

14

PROJETO DE AS BUILT DE INSTALACAO ELETRICA PARA PREDIOS
ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ATE 500M2,APRESENTADO NOS
PADROESDA CONTRATANTE

M2

500

15

PROJETO DE AS BUILT DE INSTALACAO ELETRICA PARA PREDIOS
ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS DE 501 ATE
3000M2,APRESENTADO NOSPADROES DA CONTRATANTE

M2

550

16

RELATORIO FINAL DE OBRAS OU SERVICOS DE
ENGENHARIA,REGISTROFOTOGRAFICO DOS SERVICOS,ACOMPANHADO
DE LEGENDAS E INDICACAODA LOCALIZACAO,INFORMACOES
CONTRATUAIS,PLANILHA ORCAMENTARIA E DESCRICAO DO ESCOPO
DOS SERVICOS REALIZADOS,CONF.RECOMENDACOES E ESPECIFICACOES
DO ORGAO CONTRATANTE.O ITEM DEVERA SER MEDIDO PELO NUMERO
PRANCHAS ORIGINAIS COMPOE RELATORIO

UN

10

17

RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO
CONTAINER COM 5M3 DE CAPACIDADE,INCLUSIVE

CARREGAMENTO, TRANSPORTE EDESCARREGAMENTO.CUSTO POR
UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAXA PARA DESCARGA EM LOCAIS
AUTORIZADOS

UN

24

18

TRANSPORTE DE ANDAIME TUBULAR,CONSIDERANDO-SE A AREA DE
PROJECAO VERTICAL DO ANDAIME,EXCLUSIVE CARGA,DESCARGA E
TEMPO DEESPERA DO CAMINHAO(VIDE ITEM 04.021.0010)

M2XKM

23280

19

CARGA E DESCARGA MANUAL DE ANDAIME TUBULAR,INCLUSIVE TEMPO
DE ESPERA DO CAMINHAO,CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJECAO
VERTICAL

M2

776

20

DEMOLICAO DE REVESTIMENTO EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA
EMPAREDE

M2

1325,76

21

DEMOLICAO DE REVESTIMENTO EM AZULEJOS,CERAMICAS OU
MARMORE EM PAREDE,EXCLUSIVE A CAMADA DE ASSENTAMENTO

M2

280,99

22

DEMOLICAO DE PISO DE LADRILHO COM RESPECTIVA CAMADA DE
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL
DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO

M2

569,77

23

REMOCAO DE COBERTURA EM TELHAS DE ALUMINIO,EXCLUSIVE
SUPORTE,ESTRUTURA OU MADEIRAMENTO,MEDIDA PELA AREA REAL DE
COBERTURA

M2

650

24

REMOCAO DE COBERTURA EM TELHAS FRANCESAS,INCLUSIVE
MADEIRAMENTO,MEDIDO O CONJUNTO PELA AREA REAL DE
COBERTURA

M2

15,6

25

REMOCAO DE FORRO DE ESTUQUE,GESSO,PLACAS PRENSADAS E
SEMELHANTES

M2

140,53

26

REMOCAO MANUAL CUIDADOSA DA CAMADA DE CAPEAMENTO DE
CONCRETOARMADO,VISANDO EXPOSICAO DA ARMADURA,USANDO
CINZEL,PONTEIROE ESCOVA DE ACO

M3

10,94

27

REMOCAO CUIDADOSA DE CAMADA DE PROTECAO DE
IMPERMEABILIZACAO

M2

914

28

REMOCAO DE PLACAS DE PISO VINILICO OU DE BORRACHA SINTETICA

M2

18,8

29

REMOCAO DE RODAPES DE MADEIRA,CERAMICA OU SEMELHANTE

335,92

30

REMOCAO DE PISO DE MARMORE OU GRANITO

M2

26,19

31

REMOCAO DE PISO ELEVADO EM PLACAS

M2

296,33

32

REMOCAO DE JUNTA DE DILATACAO E VEDACAO

a8




33

REMOCAO CUIDADOSA DE DIVISORIAS DE MADEIRA PRE-
MOLDADAS,PRENSADAS OU SEMELHANTES

M2

211,76

34

REMOCAO CUIDADOSA DE DIVISORIA DE MARMORE

M2

12,96

35

ARRANCAMENTO DE PORTAS,JANELAS E CAIXILHOS DE AR
CONDICIONADO OU OUTROS

UN

57

36

ARRANCAMENTO DE APARELHOS DE ILUMINACAO, INCLUSIVE
LAMPADAS

UN

110

37

ARRANCAMENTO DE APARELHOS SANITARIOS

UN

16

38

ARRANCAMENTO DE BANCADA DE PIA/LAVATORIO OU BANCA SECA DE
ATE 1,00M DE ALTURA E ATE 0,80M DE LARGURA

10,8

39

PERCUSSAO COM BATIDAS LEVES,SEM RETIRADA DO MATERIAL SOLTO

M2

1605,02

40

RETIRADA DE IMPERMEABILIZACAO FLEXIVEL,INCLUSIVE
EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE
SERVICO,EXCLUSIVE CAMADA DEPROTECAO

M2

914

41

TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 12CATEGORIA OU
ENTULHO,EM CARRINHOS,A 20,00M DE DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA A
PA

M3

47,57

42

ENSACAMENTO E TRANSPORTE DE ESCOMBROS EM SACOS
PLASTICOS,DESDE UM PAVIMENTO ELEVADO ATE O
TERREO,UTILIZANDO A ESCADA DOPREDIO

M3

25,05

43

LIMPEZA DE PISOS CERAMICO,MARMORE OU GRANITO (SEM
POLIMENTO)

M2

621,08

44

LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA OU CISTERNA,COM CAPACIDADE DE 2001
A20000L,INCLUSIVE DESINFECCAO,CONFORME APROVACAO PELA
COMISSAO ESTADUAL DE CONTROLE AMBIENTAL-CECA,COM BASE NA
LEI N2 1.893/91 E NO DECRETO N2 20.356/93,MN-353 MANUAL DE
LIMPEZA EDESINFECCAO DE RESERVATORIOS DE AGUA

UN

45

LIMPEZA DE SUPERFICIE DE CONCRETO E DA ARMADURA,COM ESCOVA
DE ACO,APOS RETIRADA DO CAPEAMENTO,EXCLUSIVE ESTE

M2

218,8

46

RASPAGEM COM ESPATULA DE ACO OU ESCOVA DE ACO PARA
REMOCAO DE CRAQUELE DE PINTURA

M2

1180,14

47

DEMOLICAO E REMOCAO DE ESTRUTURAS METALICAS TRELICADAS DE
VERGALHOES E/OU PERFIS LEVES DE ACO,MEDIDAS PELO PESO
REMOVIDO

KG

664,9

48

LIMPEZA DE CONCRETO APARENTE COM JATO D'AGUA,SOLVENTE E
ESCOVA DE PIACAVA

M2

1808

49

LIMPEZA OU PREPARO DE SUPERFICIE DE CONCRETO COM JATO DE
AGUA PRESSURIZADA OU AR,EM CONDICOES QUE PERMITAM UM
RENDIMENTOMEDIO DE 15M2/H

M2

808,4

50

LIXAMENTO MANUAL PARA LIMPEZA OU PREPARACAO DE ESTRUTURAS
METALICAS,UTILIZANDO ESCOVA DE ACO DE 30CM DE
CABO,CONSIDERANDO A AREA EFETIVAMENTE LIXADA

M2

40,5

51

PLATAFORMA OU PASSARELA DE MADEIRA DE 12,CONSIDERANDO-SE
APROVEITAMENTO DA MADEIRA 80 VEZES,EXCLUSIVE ANDAIME OU
OUTRO SUPORTE E MOVIMENTACAO(VIDE ITEM 05.008.0008)

M2

442,13

52

TELA DE POLIPROPILENO PARA PROTECAO DE FACHADAS AMARRADA
EMANDAIME,EXCLUSIVE ESTE,COM UTILIZACAO DE 2 VEZES,INCLUSIVE
COSTURA DA TELA SE NECESSARIO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M2

726

53

LOCACAO DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES SOBRE SAPATAS
FIXAS,CONSIDERANDO-SE A AREA DA PROJECAO VERTICAL DO ANDAIME
EPAGO PELO TEMPO NECESSARIO A SUA UTILIZACAO,EXCLUSIVE
TRANSPORTE DOS ELEMENTOS DO ANDAIME ATE A OBRA,PLATAFORMA
OU PASSARELA DE PINHO,MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS
ANDAIMES

M2XMES

3630

54

LOCACAO DE TORRE-ANDAIME TUBULAR SOBRE RODIZIOS,EXCLUSIVE
ALUGUEL DOS RODIZIOS, TRANSPORTE DOS ELEMENTOS DA
TORRE,PLATAFORMA OU PASSARELA DE PINHO,MONTAGEM E
DESMONTAGEM

MXMES

400

55

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME COM ELEMENTOS
TUBULARES,CONSIDERANDO-SE A AREA VERTICAL RECOBERTA

M2

1290

56

MOVIMENTACAO VERTICAL OU HORIZONTAL DE PLATAFORMA OU
PASSARELA

M2

884,26

57

PLACA DE ACRILICO PARA IDENTIFICACAO DE PORTAS,MEDINDO
(25X8)CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN

46




58

PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA
INCENDIO,PARA SAIDA DE EMERGENCIA,EM PVC
ANTICHAMA,DIMENSOES APROXIMADAS DE (20X40)CM,CONFORME
ABNT NBR 16820.FORNECIMENTOE COLOCACAO

UN

20

59

PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA
INCENDIO,PARA INDICACAO DE NUMERO DE PAVIMENTOS,EM PVC
ANTICHAMA,DIMENSOES APROXIMADAS DE (10X10)CM,CONFORME
ABNT NBR 16820.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN

60

PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA
INCENDIO,PARA INDICACAO CONTINUADA DE ROTA DE FUGA,EM PVC
ANTICHAMA,DIMENSOES APROXIMADAS DE (7X20)CM,CONFORME
ABNT NBR 16820.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN

61

PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA
INCENDIO,DE PROIBICAO,EM PVC ANTICHAMA,FORMA
CIRCULAR,DIAMETROAPROXIMADO DE 20CM,CONFORME ABNT NBR
16820.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN

62

PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA
INCENDIO,DE ALERTA,EM PVC ANTICHAMA,FORMA
TRIANGULAR,DIMENSAOAPROXIMADA DA BASE DE 20CM,CONFORME
ABNT NBR 16820.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN

63

PLACA DE IDENTIFICACAO EM ACO INOXIDAVEL,ESCRITA EM
BRAILLE,MEDINDO (8X25)CM,CONFORME ABNT NBR
9050.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN

32

64

MAPA TATIL EM ACRILICO,COM TEXTOS,SIMBOLOS E BRAILLE EM
RELEVO,MEDINDO APROXIMADAMENTE (54X39)CM,PARA SINALIZACAO
E LOCALIZACAO DE AMBIENTES,CONFORME ABNT NBR 9050,EXCLUSIVE
PEDESTAL.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN

65

PLACA DE ALUMINIO OU ACRILICO,ESCRITA EM BRAILLE,MEDINDO
(10X3)CM,PARA SINALIZACAO DE CORRIMAO,CONFORME ABNT NBR
9050.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN

14

66

GRELHA PARA CANALETA DE FERRO FUNDIDO,COM CAIXILHO,COM
(15X50)CM,CONFORME ABNT NBR 10160.FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO

65

67

PLANTIO DE PLANTAS DE COBERTURA VEGETAL,CONSIDERANDO 8
MUDAS/M2,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DA PLANTA

M2

57,03

68

ESPECIES VEGETAIS COM APROXIMADAMENTE 25CM DE ALTURA,TIPO
ARBUSTO ALLAMANDA (ALAMANDA SP) OU SIMILAR,CONSIDERANDO 8
MUDAS POR M2.FORNECIMENTO

M2

57,03

69

RECONSTITUICAO DE ESTRUTURAS METALICAS LEVES,MEDIDAS POR
KGDE ACO NECESSARIO(CHAPAS,PERFIS,ETC),INCLUSIVE
FORNECIMENTODOS MATERIAIS E PINTURA EM TINTA ANTICORROSIVA

KG

531,92

70

JUNTA DE DILATACAO E VEDACAO DE ISOPOR,NA ESPESSURA DE
2CM,INCLUSIVE IMPERMEABILIZANTE A FRIO.FORNECIMENTO E
COLOCACAO

M2

9,6

71

TRATAMENTO DE ARMADURA DE FERRO EM ESTRUTURA DE CONCRETO
ARMADO COM ARGAMASSA CIMENTICIA PRE-
DOSADA,POLIMERICA,BICOMPONENTE,INIBIDOR DE CORROSAO

M2

218,8

72

RECUPERACAO DE ESTRUTURA,CAVIDADES E ARESTAS EM CONCRETO
ARMADO,COM ARGAMASSA TIXOTROPICA POLIMERICA DE ALTO
DESEMPENHOCOM ESPESSURA ATE 3CM

M3

4,37

73

RECOMPOSICAO DE CAPEAMENTO DE CONCRETO E PEQUENAS
ESPESSURASEM SERVICOS DE RECUPERACAO ESTRUTURAL,COM
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3 ADITIVADA COM
RESINA ACRILICA NA PROPORCAO 50ML/M3 DE ARGAMASSA E SILICA
ATIVA NA PROPORCAO DE5% A 10% DE CIMENTO

M3

6,56

74

PAREDE DIVISORIA COM 35MM DE ESPESSURA,CONSTITUIDA DE
PAINELCEGO DE CHAPA DE FIBRA DE MADEIRA PRENSADA,REVESTIDO
EM CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO,COM MIOLO EM
COLMEIA,ESTRUTURADO COM MONTANTES DE PERFIL DE ACO
GALVANIZADO COM PINTURA ELETROSTATICA,FAZENDO AS PORTAS
PARTE DO CONJUNTO,EXCLUSIVE SUASFERRAGENS.FORNECIMENTO E
COLOCACAO

M2

185,42




75

PAREDE DIVISORIA COM 35MM ESPESSURA,CONSTITUIDA DE PAINEL
CEGO ATE ALTURA DE 1,10M E ACIMA DE 2,10M,COM VIDRO ENTRE
1,10M E 2,10M (EXCLUSIVE ESTE),REVESTIDO EM CHAPA DE LAMINADO
MELAMINICO,COM MIOLO EM COLMEIA,ESTRUTURADO COM
MONTANTES DE PERFIL DE ACO GALVANIZADO COM PINTURA
ELETROSTATICA,FAZENDO AS PORTAS PARTE DO CONJUNTO,EXCL.SUAS
FERRAGENS.FORN.E COLOC.

M2

26,35

76

PAREDE DIVISORIA PARA SANITARIOS EM PLACA DE MARMORE
BRANCONACIONAL COM 3CM DE ESPESSURA,POLIDO NAS DUAS
FACES,APOIADANO PISO E NA PAREDE,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DAS
FERRAGENS DEFIXACAO DO MARMORE,PORTAS E SUAS
FERRAGENS(VIDE ITENS 14.007.0085 E 14.007.0200).FORNECIMENTO E
COLOCACAO

M2

12,96

77

PAREDE DIVISORIA PARA SANITARIO EM GRANITO CINZA
CORUMBA,COM2CM DE ESPESSURA,POLIDA NAS DUAS FACES,FIXACAO
PISO OU PAREDE,EXCLUSIVE FERRAGENS PARA
FIXACAO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M2

12,96

78

EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3 COM
1,5CM DE ESPESSURA,INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO
TRACO 1:3

M2

1127,26

79

REVESTIMENTO DE PAREDES COM LADRILHOS CERAMICOS,COM
MEDIDASEM TORNO DE 20X20CM,ASSENTE COM ARGAMASSA
COLANTE,REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA
INDUSTRIALIZADA,EXCLUSIVE CHAPISCO E EMBOCO

M2

280,99

80

REVESTIMENTO DE PAREDE COM GRANITO CINZA CORUMBA,EM
PLACAS,COM ESPESSURA DE 2CM,POLIDO,ASSENTE COM GRAMPOS DE
METAL E ARGAMASSA DE CIMENTO,AREIA E SAIBRO,NO TRACO 1:3:3 E
REJUNTAMENTO PRONTO

M2

17,75

81

FORRO FALSO DE GESSO, COM PLACAS PRE-MOLDADAS, DE
60X60CM,DEENCAIXE, PRESAS COM 4 TIRANTES DE ARAME E
REJUNTADAS. FORNECIMENTO E COLOCACAO

M2

140,53

82

REVESTIMENTO EM CHAPA LAMINADA COM ACABAMENTO
BRILHANTE,DE 0,8MM DE ESPESSURA,SOBRE PECAS DE MADEIRA
AMPLAS,COMO PORTAS,MESAS,ARMARIOS E PRATELEIRAS FUNDAS

M2

145,32

83

PISO CIMENTADO IMPERMEAVEL,COM 3CM DE ESPESSURA EM DUAS
CAMADAS DE 1,5CM,DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO
1:3 EIMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL ADICIONADO A AGUA DA
ARGAMASSA NA DOSAGEM DE 1:12,ALISADO A COLHER,SOBRE BASE,OU
CONTRAPISO EXISTENTE

M2

7,76

84

CONTRAPISO,BASE OU CAMADA REGULARIZADORA EXECUTADA COM
ARGAMASSA DE CIMENTO A AREIA,NO TRACO 1:4,NA ESPESSURA DE
1,5CM

M2

569,77

85

RECOMPOSICAO DE PISO CIMENTADO,COM ARGAMASSA DE CIMENTO E
AREIA, NO TRACO 1:3, COM 2CM DE ESPESSURA, EXCLUSIVE BASE
DECONCRETO

M2

501,00

86

REVESTIMENTO DE PISO COM LADRILHOS CERAMICOS
ESMALTADOS,COMMEDIDAS EM TORNO DE (45X45)CM,COM
RESISTENCIA A ABRASAO P.E.I.-V,CONFORME ABNT NBR
16928,ASSENTES EM SUPERFICIE EM OSSO,COM ARGAMASSA COLANTE
E REJUNTAMENTO PRONTO

M2

471,37

87

REVESTIMENTO DE PISO COM LADRILHO
CERAMICO,ANTIDERRAPANTE,MEDIDAS EM TORNO DE
(45X45)CM,RESISTENCIA A ABRASAO P.E.I.-IV,ASSENTES EM SUPERFICIE
EM 0SSO,COM ARGAMASSA COLANTE E REJUNTAMENTO PRONTO

M2

98,40

88

ESPELHO OU CHAPIM DE GRANITO CINZA CORUMBA,ESPESSURA DE
2CM,LARGURA DE 20CM,POLIDO,ASSENTE EM PAREDE EM
OSSO,EXCLUSIVE NATA DE CIMENTO, ARGAMASSA,CHAPISCO E
REJUNTAMENTO

29,59

89

PISO DE BORRACHA SINTETICA,SBR,PRETO,EM ROLO DE 1,40M DE
LARGURA,SUPERFICIE GRAO DE ARROZ,COM 3,00MM DE
ESPESSURA,COLOCADO COM COLA SOBRE BASE
EXISTENTE.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M2

18,80

90

PISO TATIL DE BORRACHA,DIRECIONAL,PARA
ACESSIBILIDADE,CONFORME ABNT NBR 16537,MEDINDO
(25X25)CM,ESPESSURA DE 5MM,COLADOSOBRE BASE
EXISTENTE.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M2

91

PISO TATIL DE BORRACHA,ALERTA,PARA ACESSIBILIDADE,CONFORME
ABNT NBR 16537,MEDINDO (25X25)CM,ESPESSURA DE 5MM,COLADO
SOBRE BASE EXISTENTE.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M2

5,00




92

PISO ELEVADO EM PLACAS METALICAS PREENCHIDAS INTERNAMENTE
COM CONCRETO CELULAR,REVESTIDO COM LAMINADO
MELAMINICO,MEDINDOAPROXIMADAMENTE (60X60X3)CM,PARA
AREAS INTERNAS OU EXTERNAS,APOIADO EM PEDESTAIS TELESCOPICOS
REGULAVEIS,SOBRE BASE COMLONGARINAS DE ALUMINIO OU ACO
GALVANIZADO,COM ALTURA DE APROXIMADAMENTE
30CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M2

296,33

93

GRADE DE FERRO,ALTURA DE 1,20M,EM BARRAS VERTICAIS
QUADRADASDE 5/8" E ESPACADAS DE 12,5CM,CENTRO A CENTRO,
SOLDADAS EMDUAS BARRAS,SUPERIOR E INFERIOR DE 1.1/2"X1/4",
MONTANTES ACADA 1,50M EM BARRAS DE 1.1/2"X3/8".FORNECIMENTO
E COLOCACAO

10,00

94

JANELA DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL,TIPO MAXIM-AR,COM
1PAINEL DESLIZANTE PROJETANTE,PROVIDA DE HASTE DE
COMANDO,EMPERFIS SERIE 28.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M2

15,00

95

CAIXILHO FIXO DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL,SERIE
28,PARAVIDRO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M2

11,60

96

VIDRO,FANTASIA, DE 4MM DE ESPESSURA,DO TIPO
CANELADO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M2

135,00

97

VIDRO LAMINADO,COM ESPESSURA DE 10MM.FORNECIMENTO E
COLOCACAO

M2

37,95

98

ESPELHO DE CRISTAL,4MM DE ESPESSURA,COM MOLDURA DE
MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M2

4,50

99

PLACA DE POLICARBONATO EM CRISTAL COMPACTO,COM ESPESSURA
DE10MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M2

26,60

100

PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO DE 90X210X3,5CM
FOLHEADA NAS 2 FACES,ADUELA DE 13X3CM E ALIZARES DE
5X2CM,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN

4,00

101

PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO DE 80X210X3,5CM
FOLHEADA NAS 2 FACES,ADUELA DE 13X3CM E ALIZARES DE
5X2CM,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN

15,00

102

PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO DE
70X210X3,5CM,FOLHEADA NAS 2 FACES,ADUELA DE 13X3CM E ALIZARES
DE 5X2CM,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN

18,00

103

PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO,FOLHEADA NAS 2 FACES
COM 3CM DE ESPESSURA,EXCLUSIVE FERRAGENS,ADUELAS E
ALIZARES.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M2

13,44

104

FERRAGENS PARA PORTAS MADEIRA,DE 1 FOLHA DE
ABRIR,INTERNAS,SOCIAIS OU DE SERVICO,CONSTANDO DE
FORN.S/COLOC.(ESTA INCLUIDA NO FORN.E COLOC.DAS
ESQUADRIAS),DE:-FECHADURA DE EMBUTIR EM METAL
C/ACABAMENTO CROMADO;-MACANETA TIPO ALAVANCA,EM METAL
C/ACABAMENTO CROMADO;-ESPELHO METAL C/ACABAMENTO
CROMADO;-3 DOBRADICAS FERRO GALV. 3"X2.1/2",C/PINOS E BOLAS DE
LATAO

UN

20,00

105

FERRAGENS P/PORTA MADEIRA COLOC.DIVISORIAS
MARMORE,MARMORITEOU CONCRETO,ATE 3CM ESP.CONSTANDO
FORN.S/COLOC.(ESTA INCLUIDA FORN.COLOC.ESQUADRIAS),DE:-2
DOBRADICAS C/UMA ABAS "U",LATAO,ACABAMENTO
CROMADO,P/DIVISORIAS MARMORE;-FECHO SOBREPOR,TIPO "LIVRE-
OCUPADO",RETANGULAR,METAL C/ACABAMENTO CROMADO,;-
BATENTE "U",LATAO,ACABAMENTO CROMADO,P/DIVISORIAS
MARMORE

UN

13,00

106

FERRAGENS P/PORTA DIVISORIAS,1 FOLHA,REVESTIDAS MADEIRA OU
LAMINADO VINILICO,CONSTANDO FORN.S/COLOC.(INCLUIDA
FORN.COLOC.DIVISORIA),DE:-FECHADURA EMBUTIR C/CILINDRO
CENTRAL,METAL C/ACABAMENTO CROMADO,MACANETA TIPO BOLA
C/ESPELHO CIRCULAR,METAL C/ACAB.CROMADO;-1 FECHO EMBUTIR
METAL C/CROMADO;-3 DOBRADICAS
3"X2.1/2",LATAO,CROMADO,C/PINO,BOLAS E ANEIS DE LATAO

UN

16,00

107

CADEADO DE 50MM,C/DUPLA TRAVA,DISCO DE SEGURANCA ANTI-
GAZUA,CORPO DE LATAO MACICO,CILINDRO DE LATAO
TREFILADO.FORNECIMENTO

UN

1,00

108

ASSENTAMENTO DE TORNEIRA(EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO
APARELHO),INCLUSIVE MATERIAIS NECESSARIOS

UN

13,00

109

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE CHUVEIRO ELETRICO (EXCLUSIVE
FORNECIMENTO DO APARELHO E REGISTRO),COMPREENDENDO 5,00M
DE TUBO DE PVC DE 25MM,RALO SECO DE PVC DE 100MM COM
GRELHA,2,00MDE TUBO DE PVC DE 40MM,30,00M DE FIO 4MM
2,6,00M DE ELETRODUTO DE PVC DIAMETRO DE 3/4" E CONEXOES

UN

4,00




110

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE MICTORIO(EXCLUSIVE
FORNECIMENTODO APARELHO E RALO
SIFONADO),COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO DEPVC DE 25MM,1,50M
DE TUBOS DE PVC DE 40MM E 50MM,CADA,E CONEXOES,EXCLUSIVE
RALO SINFONADO

UN

4,00

111

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE LAVATORIO DE UMA
TORNEIRA(EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO
APARELHO),COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO DE PVC DE
25MM,2,00M DE TUBO DE PVC DE 40MM E CONEXOES

UN

15

112

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE BACIA SANITARIA INDIVIDUAL E
VALVULA DE DESCARGA (EXCL.ESTES) EM PAVIMENTO
ELEVADO,COMPREENDENDO:INSTALACAO HIDRAULICA COM 2,00M
TUBO PVC 50MM,COM CONEXOES ATE A VALVULA E APOS ESTA ATE
VASO,LIGACAO DE ESGOTO COM 3,00M DE TUBO DE PVC DE 100MM
AOS TUBOS QUEDA E VENTILACAO,INCLUSIVE CONEXOES,EXCLUSIVE OS
TUBOS QUEDA E VENTILACAO

UN

113

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE BACIA SANITARIA INDIVIDUAL E
VALVULA DE DESCARGA (EXCL.ESTES) EM PAVIMENTO
TERREO,COMPREENDENDO:INSTALACAO HIDRAULICA COM 2,00M TUBO
PVC 50MM,COM CONEXOES,ATE VALVULA E APOS ESTA ATE O
VASO,LIGACAO ESGOTOS COM 3,00M TUBO PVC 100MM A CAIXA DE
INSPECAO E TUBO VENTILACAO,INCLUSIVE CONEXOES,EXCLUSIVE TUBO
DE VENTILACAO

UN

10

114

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE BEBEDOURO OU LAVATORIO TIPO
CALHA,EM BATERIA COM 1 PONTO A CADA 50CM(EXCLUSIVE
FORNECIMENTODO APARELHO),COMPREENDENDO:1,00M DE TUBO DE
PVC DE 32MM E 0,60M DE TUBO DE PVC DE 25MM,COM CONEXOES E
ESGOTAMENTO EM PVC DE 50MM,ATE O RALO SIFONADO

UN

115

RALO SIFONADO DE PVC RIGIDO (100X100)X50MM,EM PAVIMENTO
ELEVADO,COM TAMPA CEGA,COM 1 ENTRADA DE 40MM E SAIDA DE
50MM,COMPREENDENDO:2,00M DE TUBO DE PVC DE 50MM
SOLDAVEL,1,00M DE TUBO DE PVC DE 40MM E SUA LIGACAO AO RAMAL
DE QUEDA E VENTILACAO.FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN

116

RALO SIFONADO DE PVC(100X100)X50MM,EM PAVIMENTO
TERREO,COM TAMPA CEGA,COM 1 ENTRADA DE 40MM E SAIDA DE
50MM,INCLUSIVE LIGACAO DE 50MM DE PVC ATE A CAIXA DE
INSPECAO,CONSIDERANDO ADISTANCIA DO CENTRO DO RALO ATE
2,00M.FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN

10

117

DUTO PARA EXAUSTAO DE AR/VENTILACAO,CHAVETADO EM CHAPA DE
ACO GALVANIZADO,NAS DIVERSAS BITOLAS,CONFORME ABNT NBR
16401,INCLUSIVE SUPORTES PINTADOS,GRELHAS,DIFUSORES EM
ALUMINIO EXTRUDADO E DEMAIS ITENS NECESSARIOS.FORNECIMENTO
E COLOCACAO

KG

240

118

DISJUNTOR/INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL(DDR),CLASSE
AC,2POLOS,INSTANTANEO,CORRENTE
NOMINAL(IN)25AX240V,SENSIBILIDADE30MA/300MA.FORNECIMENTO E
COLOCACAO

UN

119

DISJUNTOR/INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL(DDR),CLASSE
AC,2POLOS,INSTANTANEO,CORRENTE
NOMINAL(IN)80AX240V,SENSIBILIDADE30MA/300MA.FORNECIMENTO E
COLOCACAO

UN

120

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,MONOPOLAR,DE 10 A
32A,3KA,MODELO DIN,TIPO C.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN

30

121

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,BIPOLAR,DE 10 A 32A,3KA,MODELO
DIN,TIPO C.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN

10

122

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,BIPOLAR,DE 40 A 63A,3KA,MODELO
DIN,TIPO C.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN

123

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,TRIPOLAR,DE 10 A 32A,3KA,MODELO
DIN,TIPO C.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN

19

124

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,TRIPOLAR,DE 80 A 100A,3KA,MODELO
DIN,TIPO C.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN

125

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,TRIPOLAR,DE 125 A
160A,50KA,MODELOCAIXA MOLDADA,TIPO C.FORNECIMENTO E
COLOCACAO

UN

126

DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTO (DPS),CLASSE 11,1
POLO,TENSAO 175V,CORRENTES APROXIMADAS DE DESCARGA
NOMINAL E MAXIMA DE 8KA E 20KA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN

127

CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO
TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM
ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 4MM2, 0,6/1KV.FORNECIMENTO E
COLOCACAO

980




128

CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO
TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM
ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 6MM2, 0,6/1KV.FORNECIMENTO E
COLOCACAO

355

129

CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO
TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM
ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 10MM2, 0,6/1KV.FORNECIMENTO E
COLOCACAO

255

130

CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO
TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM
ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 16MM2, 0,6/1KV.FORNECIMENTO E
COLOCACAO

745

131

CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO
TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM
ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 50MM2, 0,6/1KV.FORNECIMENTO E
COLOCACAO

20

132

ENTRADA ENERGIA INDIVIDUAL,PADRAO LIGHT,MEDICAO
DIRETA,REDEAEREA,8KVA E 24KVA,INCL.CAIXA POLIMERICA P/MEDICAO
DIRETA POLIFASICA(CM3) E CAIXA POLIMERICA P/DISJUNTOR
POLIFASICO(CDJ3) INTERNA,POLICARBONATO TAMPA
TRANSPARENTE,CAIXA INSPECAO,HASTE E CONECTOR
ATERRAMENTO,MAT.NECES.EXCL.POSTE,DISJUNTOR ECONDUTORES
(ENTR.SAIDA,ATERRAMENTO E RESPECTIVOS CONECTORES)

UN

133

INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 8 PONTOS DE LUZ,EMBUTIDO NA
LAJE,EQUIVALENTE A 10 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE
3/4",80,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E
INTERRUPTOR DE EMBUTIR COM PLACA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE
ABERTURA EFECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA

UN

24

134

INSTALACAO DE PONTO DE FORCA ATE 4CV,EQUIVALENTE A 2 VARAS DE
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",20,00M DE FIO 4MM2,CAIXASE
CONEXOES

UN

135

INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 2 TOMADAS,EMBUTIDO NA
ALVENARIA,EQUIVALENTE A 3 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO
DE 3/4",27,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOMADAS DE
EMBUTIR 2P+T,10A,COM PLACA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA
E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA

UN

20

136

INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 4 TOMADAS,EMBUTIDO NA
ALVENARIA,EQUIVALENTE A 5 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO
DE 3/4",45,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOMADAS DE
EMBUTIR 2P+T,10A,COM PLACA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA
E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA

UN

137

INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 4 TOMADAS,EMBUTIDO NA
ALVENARIA,EQUIVALENTE A 5 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO
DE 3/4",45,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOMADAS DE
EMBUTIR 2P+T,20A,COM PLACA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA
E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA

UN

138

CAIXA DE LIGACAO DE ALUMINIO SILICIO, TIPO CONDULETES,NO
FORMATO C,DIAMETRO DE 3/4".FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN

35

139

CAIXA DE LIGACAO DE ALUMINIO SILICIO,TIPO CONDULETES,NO
FORMATO E,DIAMETRO DE 3/4".FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN

15

140

CAIXA DE LIGACAO DE ALUMINIO SILICIO, TIPO CONDULETES,NO
FORMATO LL,DIAMETRO DE 3/4".FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN

40

141

CAIXA DE LIGACAO DE ALUMINIO SILICIO, TIPO CONDULETES,NO
FORMATO X,DIAMETRO DE 3/4".FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN

20

142

ELETROCALHA PERFURADA,COM TAMPA,TIPO
"U",100X75MM, TRATAMENTOSUPERFICIAL PRE-ZINCADO A
QUENTE,INCLUSIVE CONEXOES,ACESSORIOS E FIXACAO
SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO.

45

143

REGISTRO DE GAVETA BRUTO,COM DIAMETRO DE 3/4".FORNECIMENTO
ECOLOCACAO

UN

144

REGISTRO DE GAVETA BRUTO,COM DIAMETRO DE 1".FORNECIMENTO E
COLOCACAO

UN

145

REGISTRO DE GAVETA BRUTO,COM DIAMETRO DE
1.1/2".FORNECIMENTOE COLOCACAO

UN

146

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 3/4",INCLUSIVE
CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE
RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

125

147

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 1",INCLUSIVE
CONEXOESE EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE
RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

65




148

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 2",INCLUSIVE
CONEXOESE EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE
RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

30

149

ABERTURA E FECHAMENTO MANUAL DE RASGO EM ALVENARIA,PARA
PASSAGEM DE TUBOS E DUTOS,COM DIAMETRO DE 1/2" A 1"

35

150

MADEIRAMENTO PARA COBERTURA EM DUAS AGUAS EM TELHAS
CERAMICAS,CONSTITUIDO DE CUMEEIRA E TERCAS DE
3"X4.1/2",CAIBROS DE 3"X1.1/2",RIPAS DE 1,5X4CM,TUDO EM MADEIRA
SERRADA,SEM TESOURA OU PONTALETE,MEDIDO PELA AREA REAL DO
MADEIRAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M2

15,6

151

COBERTURA EM TELHA CERAMICA FRANCESA,EXCLUSIVE CUMEEIRA E
MADEIRAMENTO.MEDIDA PELA AREA REAL DA
COBERTURA.FORNECIMENTO ECOLOCACAO

M2

15,6

152

CORDAO PARA ARREMATE DE TELHADO,EXECUTADO COM ARGAMASSA
DE CIMENTO,AREIA E SAIBRO,NO TRACO 1:2:2

153

COBERTURA EM TELHA TIPO CALHA NORMAL DE CIMENTO,SEM
AMIANTO,REFORCADO COM FIOS SINTETICOS (CRFS),COM 44CM DE
LARGURA,COMESPESSURA DE 8MM,INCLUSIVE ACESSORIOS DE
FIXACAO E VEDACAO,EXCLUSIVE MADEIRAMENTO.FORNECIMENTO E
COLOCACAO

M2

34

154

COBERTURA TERMO-ISOLANTE,DUPLA, TRAPEZOIDAL,GALVALUME
0,40MM,P/USO ONDE SE REQUER CONFORTO TERMICO,DUPLA
ESTANQUEIDADE LATERAL,S/PINTURA,RECHEIO DE POLIESTIRENO
EXPANDIDO(EPS ALTURA=40MM)C/RETARDANTE A CHAMA E
DENSIDADE CONFORME ABNT NBR-11.752,LARGURA UTIL DE
0,99M,COMPRIMENTO ATE 12,00M,INCL.ACESSORIOS
P/FIXACAO,ALTURA TOTAL 78,8MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M2

195

155

RETIRADA E RECOLOCACAO DE TELHAS METALICAS DE 0,5MM A
0,8MMDE ESPESSURA

M2

455

156

RETIRADA E RECOLOCACAO DE MADEIRAMENTO TELHAS EM
FIBROCIMENTO,ONDULADAS,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DE MATERIAL
NOVO.MEDIDASPELA AREA REAL DA COBERTURA

M2

650

157

IMPERMEABILIZACAO C/ASFALTO MODIFICADO
C/ELASTOMEROS,APLICADOS QUENTE,CONSUMO 3KG/M2 P/COLAGEM
MANTAS ASFALTICAS 3 A 5KG/M2 P/MEMBRANA MOLDADA
LOCAL,ESTRUT.C/VEU DE NAO TECIDO POLIESTER,GRAMATURA MINIMA
50G/M2,CONFORME ABNT NBR 13121,APLICADO SOBRE PRIMER
ASFALTICO CONSUMO 0,40KG/M2,INCLUSIVE ESTE ESUBSTRATO COM
CAIMENTO DE 1%,EXCL.REGULARIZACAO E PROTECAO

M2

277,5

158

IMPERMEABILIZACAO AREA EXPOSTA S/PROTECAO MECANICA E
S/TRANSITO,USANDO MANTA ASFALTICA
AUTOPROTEGIDA,ACABAMENTO DE POLIETILENO NA FACE INFERIOR E
FILME DE ALUMINIO NA FACE SUPERIOR,TIPO llI-
B,C/ESP.4MM,APLICADA C/CHAMA DE MACARICO SOBRE PRIMER
ASFALTICO,BASE AGUA ISENTO
SOLVENTES,INCL.ESTE,SUBSTRATOC/CAIMENTO MINIMO DE
1%,EXCL.REGULARIZACAO,ABNT NBR 9952.

M2

50,95

159

IMPERMEABILIZACAO DE RESERVATORIO AGUA ELEVADO OU
APOIADO,NAO SUJEITO A LENCOL FREATICO,S/PRESSAO
NEGATIVA,EMPREGANDO 2DEMAQS DE CIMENTO
POLIMERICO,CONS.1KG/M2/DEMAO,IMPER.BASE RESINAS TERMOPL.E
CIMENTO C/ADESIVO,CONS.4KG/M2,ESTR.TELA POLIESTER
2X2MM,ENTRE 12 E 22 DEMAOS,FORMANDO MEMBRANA FLEXIVEL

M2

78,5

160

IMPERMEABILIZACAO DE RESERVATORIO PARA AGUA OU PISCINA
APOIADA OU ENTERRADA,SUJEITO A LENCOL FREATICO ATE 10 M.C.A
PRESSAO NEGATIVA,EMPREGANDO 4 DEMAOS CIMENTO
POLIMERICO,CONSUMO 1KG/M2/DEMAO,EXCLUSIVE PREPARO
SUPERFICIE,COM TRATAMENTO DE CONCRETO,LIXAMENTO OU
HIDROJATEAMENTO PARA RETIRADA REBARBAS,DESMOLDANTE,NATA
DE CIMENTO E ABERTURA POROS

M2

120

161

IMPERMEABILIZACAO DE BANHEIRO OU PISOS FRIOS COM PAREDES
DEALVENARIA OU GESSO ACARTONADO,EMPREGANDO DUAS DEMAOS
DE CIMENTO POLIMERICO,ATENDENDO A ABNT NBR 11905,CONSUMO
DE 1KG/M2/DEMAO,IMPERM.BASE RESINA TERMOPLASTICA E CIMENTO
C/ADIT.CONSUMO DE 3KG/M3,TELA DE POLIESTER 2X2MM ENTRE 12 E
22 DEMAOS

M2

84,01




162

IMPERMEABILIZACAO COM SELANTE ELASTOMERICO A BASE DE
POLIURETANO,MONO-COMPONENTE,EM JUNTAS DE DILATACAO DE
PISOS E FACHADAS COM MOVIMENTACAO DE ATE 25%,SELAMENTO DE
RALOS,TUBULACOES DE RESERVATORIOS E PISCINAS,VEDACAO DE
ESQUADRIAS,CAIXILHOS METALICOS E DE MADEIRA, TRATAMENTO DE
TRINCAS E FISSURAS,VEDACAO DE CALHAS E RUFOS,CONSUMO:360G
PARA 1M DE JUNTA 2X1CM

48

163

PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE CONCRETO LISO OU
REVESTIMENTO,COM TINTA AQUOSA A BASE DE EPOXI INCOLOR OU EM
CORES,INCLUSIVE LIMPEZA,E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO

M2

54,49

164

PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE FERRO GALVANIZADO OU
ALUMINIO,USANDO FUNDO PARA GALVANIZADO,INCLUSIVE
LIXAMENTO LEVE,LIMPEZA,DESENGORDURAMENTO E DUAS DEMAOS DE
ACABAMENTO COM ESMALTE SINTETICO BRILHANTE OU ACETINADO

M2

351,81

165

PINTURA COM TINTA LATEX SEMIBRILHANTE,FOSCA OU
ACETINADA,CLASSIFICACAO PREMIUM OU STANDARD (NBR
15079),PARA INTERIOR E EXTERIOR,BRANCA OU COLORIDA,SOBRE
TIJOLO,CONCRETO LISO,CIMENTO SEM AMIANTO,E
REVESTIMENTO,INCLUSIVE LIXAMENTO,UMA DEMAO DE SELADOR
ACRILICO,UMA DEMAO DE MASSA ACRILICA E DUAS DEMAOSDE
ACABAMENTO

M2

4030,8

166

PINTURA IMUNIZANTE FUNGICIDA E INSETICIDA PARA APLICACAO
EMMADEIRA BRUTA OU APARELHADA,EM DUAS DEMAOS

M2

54,6

167

REMOCAO DE PINTURA A OLEO,ESMALTE ALQUIDICA E VERNIZES

M2

286,17

168

MARCACAO DE QUADRA DE ESPORTE OU VAGA DE GARAGEM COM
TINTA ACRILICA PROPRIA PARA PINTURA DE PISOS,COM UTILIZACAO DE
SELADOR E SOLVENTE PROPRIO E FITA CREPE COMO LIMITADOR DE
LINHAS,MEDIDA PELA AREA REAL DE PINTURA

M2

18,9

169

PINTURA DE SINALIZACAO DE SOLO PARA EQUIPAMENTOS DE
COMBATEA INCENDIO (EXTINTORES E HIDRANTES),EM QUADRADOS
VERMELHOS DE (0,70X0,70)M E BORDAS AMARELAS DE 0,15M DE
LARGURA,CONFORME ABNT NBR 16820

UN

16

170

LAVATORIO DE LOUCA BRANCA,COM COLUNA SUSPENSA,CONFORME
ABNTNBR 9050 PARA ACESSIBILIDADE,MEDINDO EM TORNO DE
(45,5X35,5)CM,INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO.FERRAGENS EM
METAL CROMADO:SIFAO 1"X1.1/4" VALVULA DE
ESCOAMENTO,RABICHO,TORNEIRA PARA LAVATORIO DE MESA COM
ALAVANCA,ACIONAMENTO MANUAL E FECHAMENTO
AUTOMATICO.FORNECIMENTO

UN

171

CUBA DE LOUCA BRANCA,DE EMBUTIR,PADRAO MEDIO LUXO,MEDINDO
EMTORNO DE (52X39)CM.FERRAGENS EM METAL CROMADO: SIFAO DE
1"X1.1/4", TORNEIRA PARA LAVATORIO DE MESA 1193 OU SIMILAR DE
1/2",VALVULA DE ESCOAMENTO E RABICHO.FORNECIMENTO

UN

172

MICTORIO DE LOUCA BRANCA COM SIFAO INTEGRADO E MEDIDAS EM
TORNO DE (33X28X53)CM,INCLUSIVE ACESSORIOS DE
FIXACAO.FERRAGENS EM METAL CROMADO:REGISTRO DE PRESSAO
1416 DE 1/2" E TUBODE LIGACAO DE 1/2".FORNECIMENTO

UN

173

BACIA SANITARIA DE LOUCA BRANCA,CONVENCIONAL,PADRAO
POPULAR,INCLUSIVE ASSENTO PLASTICO PADRAO POPULAR,CAIXA DE
DESCARGAPLASTICA EXTERNA,RABICHO EM PVC, TUBO DE DESCARGA
LONGO,BOLSA DE LIGACAO,ANEL DE VEDACAO E ACESSORIOS DE
FIXACAO.FORNECIMENTO

UN

174

BACIA SANITARIA DE LOUCA BRANCA,CONVENCIONAL,CONFORME ABNT
NBR 9050 PARA ACESSIBILIDADE,INCLUSIVE ASSENTO PLASTICO PADRAO
MEDIO LUXO,TUBO DE LIGACAO,ANEL DE VEDACAO E ACESSORIOS
DEFIXACAO.FORNECIMENTO

UN

175

VALVULA DE DESCARGA DE 1.1/2",REGISTRO INTEGRADO,CORPO EM
LATAO E ACABAMENTO COM SISTEMA ANTIVANDALISMO EM METAL
CROMADO.FORNECIMENTO

UN

10

176

VALVULA DE FECHAMENTO AUTOMATICO,PARA
MICTORIO,ACABAMENTO CROMADO.FORNECIMENTO

UN

177

CHUVEIRO ELETRICO EM PLASTICO,EM 110/220V,COM BRACO
CROMADODE 1/2" E 1 REGISTRO DE PRESSAO 1416 DE 3/4",COM
CANOPLA E VOLANTE EM METAL CROMADO.FORNECIMENTO

UN

178

TORNEIRA PARA LAVATORIO,DE PAREDE,ACIONAMENTO
HIDROMECANICOCOM LEVE PRESSAO MANUAL E FECHAMENTO
AUTOMATICO,ANTIVANDALISMO,DE 85MM,ACABAMENTO
CROMADO.FORNECIMENTO

UN

179

TORNEIRA DE BOIA,EM METAL,DE 3/4".FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN

180

VALVULA DE ESCOAMENTO PARA LAVATORIO,EM PVC.FORNECIMENTO

UN

181

SIFAO EM METAL CROMADO,DE 1.1/2"X1.1/2".FORNECIMENTO

UN




182 | RABICHO/LIGACAO FLEXIVEL,EM METAL CROMADO,COMPRIMENTO DE UN 2
30CM,COM SAIDA DE 1/2".FORNECIMENTO

183 | BARRA DE APOIO PARA LAVATORIO DE CENTRO,EM ACO INOXIDAVEL UN 2
AISI 304,TUBO DE 1.1/4",INCLUSIVE FIXACAO COM PARAFUSOS

INOXIDAVEIS E BUCHAS PLASTICAS,MEDINDO (60X40)CM,CONFORME
ABNT NBR9050 PARA ACESSIBILIDADE.FORNECIMENTO E COLOCACAO

184 | BARRA DE APOIO EM ACO INOXIDAVEL AISI 304, TUBO DE UN 2
1.1/4",INCLUSIVE FIXACAO COM PARAFUSOS INOXIDAVEIS E BUCHAS
PLASTICAS,COM 60CM,CONFORME ABNT NBR 9050 PARA
ACESSIBILIDADE.FORNECIMENTO E COLOCACAO

185 | BARRA DE APOIO EM ACO INOXIDAVEL AISI 304,TUBO DE UN 5
1.1/4",INCLUSIVE FIXACAO COM PARAFUSOS INOXIDAVEIS E BUCHAS
PLASTICAS,COM 70CM,CONFORME ABNT NBR 9050 PARA
ACESSIBILIDADE.FORNECIMENTO E COLOCACAO

186 | BARRA DE APOIO(PUXADOR HORIZONTAL/VERTICAL)EM ACO UN 2
INOXIDAVELAISI 304,TUBO DE 1 1/4",INCLUSIVE FIXACAO COM
PARAFUSOS INOXIDAVEIS E BUCHAS PLASTICAS,COM 40CM,PARA
PORTAS DE SANITARIOS,VESTIARIOS E QUARTOS ACESSIVEIS EM LOCAIS
DE HOSPEDAGEM EDE SAUDE,CONFORME ABNT NBR 9050 PARA
ACESSIBILIDADE.FORNECIMENTO E COLOCACAO

187 | BEBEDOURO PURIFICADOR,DE COLUNA,COM UN 1
ACESSIBILIDADE,CONFORMEABNT NBR 9050,EM ACO
INOXIDAVEL,MODELO PRESSAO,COM 2 TORNEIRAS,VAZAO MINIMA DE
30L/H,CONFORME ABNT NBR 16236.FORNECIMENTO

188 | LUMINARIA DE EMERGENCIA DE SOBREPOR,EM PLASTICO,EQUIPADA UN 40
COMBATERIA SELADA RECARREGAVEL COM 60 LAMPADAS EM LED.
FORNECIMENTO E COLOCACAO

189 | LUMINARIA LED TUBULAR DE SOBREPOR, 2X18W (INCLUSIVE UN 168
LAMPADAS),CORPO EM CHAPA DE ACO TRATADA E PINTURA
ELETROSTATICA BRANCA, REFLETOR EM ALUMINIO DE ALTO BRILHO,
COM ALETAS, SEM REATOR. FORNECIMENTO E COLOCACAO

190 | EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL,COM CARGA DE AGUA- UN 10
PRESSURIZADA(AP),CLASSE A,DE 10L,INCLUSIVE SUPORTE DE
PAREDE,CONFORME ABNT NBR 12693.FORNECIMENTO E COLOCACAO

191 | EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL,COM CARGA DE DIOXIDO DE UN 2
CARBONO (C0O2),CLASSE BC,DE 6KG,INCLUSIVE SUPORTE DE
PAREDE,CONFORME ABNT NBR 12693.FORNECIMENTO E COLOCACAO

192 | EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL,COM CARGA DE PO UN 4
QUIMICO,CLASSEBC,DE 6KG,INCLUSIVE SUPORTE DE
PAREDE,CONFORME ABNT NBR 12693.FORNECIMENTO E COLOCACAO

193 | MICRO EXAUSTOR,INCLUSIVE VENEZIANAS,ADAPTADOR E TUBO UN 2
FLEXIVEL,PARA AMBIENTES ATE 7M3.FORNECIMENTO E COLOCACAO
194 | BANCA DE GRANITO CINZA CORUMBA,COM 2CM DE ESPESSURA,COM M2 1,2

ABERTURA PARA 1 CUBA (EXCLUSIVE ESTA),SOBRE APOIOS DE
ALVENARIADE MEIA VEZ E VERGA DE CONCRETO,SEM
REVESTIMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

195 | BANCA DE GRANITO CINZA CORUMBA,COM 2CM DE ESPESSURA,COM M2 9,6
ABERTURA PARA 2 CUBAS (EXCLUSIVE ESTAS),SOBRE APOIOS DE
ALVENARIA DE MEIA VEZ E VERGA DE CONCRETO,SEM
REVESTIMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

196 | FRONTISPICIO DE GRANITO CINZA CORUMBA,COM SECAO DE M 8,5
5X2CM,INCLUSIVE REJUNTAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

197 | REFEICAO CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO PARA CONSTRUCAO UN 5060
CIVIL E CONDICOES HIGIENICAS E SANITARIAS ADEQUADAS

198 | VALE TRANSPORTE, CONSIDERANDO PASSAGEM IDA E VOLTA UN 5060

7.DO PROJETO EXECUTIVO

7.1. Nao ha previsao.

8. PLANILHA ORCAMENTARIA

8.1. A Planilha Orcamentaria a que se refere este Projeto Basico tem como data base o més de outubro de 2024.

Observacoes:

1. A medigdo dos itens constantes dos Orgamentos P140.003/24 ¢ D140.003/24 (Encargos Complementares), referindo-se, respectivamente aos
sistemas pleno e desonerado, devera ter seus quantitativos determinados apds apropriagdo e comprovagdo da mao-de-obra empregada na
execugdo dos servigos;



2. O item de “Administragdo Local”, previsto no cddigo 01.090.0931-6 do Orgamento P140.001/24 (Sistema Pleno), e no cédigo 01.090.0931-
G do Or¢amento D140.001/24 (Sistema Desonerado) serd pago com a quantidade que expressar o percentual mensal de servigos executados,
que podera ser consultado no Or¢amento n® 4143.001/24 (Sistema Pleno), e Orgamento n°® 3143.001/24 (Sistema Desonerado).

9. REAJUSTE DE PRECO

9.1. Os valores contratados dos servigos ndo medidos poderdo ser reajustados a cada 12 (doze) meses, contados a partir da data da apresentagdo da proposta
pela licitante, de acordo com o indice geral da construgdo civil, cddigo 05.100 constante no Boletim Mensal de Custos da EMOP, de acordo com a férmula
abaixo:

R=1-1loxPo
To

Onde:
R = Valor do reajustamento

To = indice constante do Boletim de Custo Mensal da EMOP, referente aos servigos especificados e relativo ao més de
apresentagdo da proposta pela licitante.

I = Indice constante do Boletim de Custo Mensal da EMOP, referente aos servigos especificados e relativo ao més
correspondente a um ou mais periodos de 12 (doze) meses, apds a apresentac@o da proposta pela empresa licitante.

Po = Valor unitario constante da Planilha Orgamentaria, apresentada pela empresa Licitante.

9.2. O valor do reajustamento serd objeto de fatura propria, separada daquela referente & medicao dos servigos/obra.

9.3. As partes convencionam o prazo decadencial de 60 (sessenta) dias consecutivos para solicitar o reajuste contratual, a
contar da publicaggo do indice ajustado contratualmente. O pedido devera ser entregue no Protocolo da EMOP-RJ, o qual sera
autuado em Processo Administrativo proprio.

9.4. A inércia da CONTRATADA em iniciar o procedimento de reajuste no prazo acima fixado importara em decadéncia do
seu direito de pleitea-lo, relativo a correspondente anualidade.

9.5. Consideram-se “anualidades™ os sucessivos periodos de 12 (doze) meses, contados a partir do més de referéncia da
proposta apresentada CONTRATADA (lo).

9.6. A prorrogacdo de prazos a pedido da CONTRATADA, e sem culpa do CONTRATANTE, néo enseja reajuste ou correcao.

9.7. Somente sera objeto de reajuste o valor remanescente e ainda nao pago.

10. GARANTIA

10.1. A CONTRATADA apresentara, até a data estabelecida para assinatura do instrumento contratual, comprovante de
prestacdo de garantia, em qualquer das modalidades previstas no art. 183 do RLC/EMOP e art.70 da Lei n 13.303/2016, em
valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, com validade até o término da vigéncia contratual,
devendo, se necessario, ser renovada a cada prorrogagao.

10.2. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

a) prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das demais obrigagdes nele
previstas;

b) prejuizos diretos causados a Administragdo decorrentes de culpa ou dolo durante a execugdo do contrato;
¢) multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administragdo a contratada; e

d) obrigacdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, ndo adimplidas pela contratada,
quando couber.

10.3. Nos casos de complementagdao ou recomposicdo do valor da garantia, serd dado o prazo de 03 (trés) dias uteis a
contratada, sob pena de rescisao administrativa do contrato.

11. ADMISSAO DE CONSORCIO

11.1. Considerando a natureza dos servigos previstos na obra ou servigos de engenharia, bem como suas especificidades e
considerando inexistir complexidade executiva, fica vedada a participagdo de Consoércios.

12. PARCELAMENTO DO OBJETO

12.1. Nao se vislumbra o Parcelamento do objeto deste Projeto Basico. Diante da natureza dos servigos previstos, a atuagdo de
mais de uma empresa contratada podera ensejar transtornos logisticos, executivos e operacionais com reflexos indesejaveis ao
desenvolvimento do objeto, podendo, até mesmo, inviabilizar a sua execucao.



13. DA SUBCONTRATACAO

13.1. Fica vedada a subcontratagdo total ou parcial do objeto do contratado.

14. DOS REQUISITOS DE SUSTENTABILIDADE

14.1. Os servigos deverdo ser executados em conformidade com as orientagdes e normas voltadas a sustentabilidade ambiental,
em especial o Decreto Estadual n® 43.629/2012 e art. 32 da Lei n° 13.303/2016.

14.2. LICENCIAMENTO AMBIENTAL:

14.2.1. A CONTRATADA devera providenciar o licenciamento ambiental, caso necessario, por se tratar de obra de reforma,
mantendo as condi¢des originais.

14.2.2. A CONTRATADA devera adotar as agdes, como boas praticas na prestacdo de servicos, a serem desempenhadas por
intermédio de seus profissionais nas atividades diarias, também nas atividades empresariais, nos seguintes termos:

i. Otimizagdo de recursos materiais;

ii. Redugdo do desperdicio de materiais, energia e agua por parte de seus profissionais no desempenho das atividades diarias;
iii. Adogdo de tecnologias menos agressivas ao meio ambiente;

iv. Destinacdo adequada dos residuos gerados nas atividades diarias, incluindo coleta seletiva;

v. Observar o cumprimento das normas relativas a gestdo de residuos da construgao civil.

15. VISITA TECNICA

15.1. Os interessados poderdo agendar visita fisica para realizacdo de vistoria técnica, na forma do Edital de Licitagdo. As
visitas fisicas para a realizagdo de visita técnica deverdo ser agendadas isoladamente, em datas e horarios distintos, de forma a
impedir a reunido dos diversos interessados em participar da licitago.

15.2. O licitante que optar pela ndo realizagdo da visita técnica, apresentara declaragdo formal assinada pelo responsavel
técnico da empresa, sob as penas da lei, informando que tem pleno conhecimento das condi¢des e peculiaridades inerentes a
natureza dos trabalhos, assumindo total responsabilidade pela ndo realizagdo da visita e que ndo utilizara desta prerrogativa
para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avencas técnicas ou financeiras que venham onerar a Administragao.

15.3. Necessario a formalizagdo de declaragdo de quem participou da visita técnica, tanto da area técnica demandante quanto
da empresa licitante.

16. AUTORIZACOES E LICENCAS NECESSARIAS PARA A EXECUCAO DO OBJETO
16.1. Cabe a CONTRATADA:
a) Manter atualizados todos os documentos de habilitacdo e licengas para funcionamento;
b) Assumir a inteira responsabilidade pelo cumprimento das normas e legislagdo ambientais aplicaveis;

¢) Adotar todas as precaugdes para evitar agressdes ao meio ambiente, mantendo o local de trabalho adequado as
exigéncias de limpeza, higiene e seguranca;

d) Assumir a responsabilidade exclusiva, sem 6nus para a CONTRATANTE, por quaisquer danos e degradacdes diretas
ou indiretas, porventura causadas ao meio ambiente ou a terceiros, em decorréncia da execuc¢do dos servigos
especificados no presente Projeto Basico;

e) Devera ser apresentada a Anotagdo de Responsabilidade Técnica — ART (CREA) e/ou Registros de Responsabilidade
Técnica — RRT (CAU) por parte, tanto da obra contratada quanto dos responsaveis técnicos pela obra bem como pela
empresa (clausula 20, XVIII e XXVI).

17. PARCELA DE MAIOR RELEVANCIA

17.1. Dentre os diversos itens necessarios para execucdo do objeto, destaca-se o item com maior percentual, sendo de parcela
de maior relevancia técnica, para os quais a vencedora do certame deverd apresentar a(s) seguinte(s) atividade(s), de
caracteristicas semelhantes, comprovada(s) por meio de CAT ou ART/RTT, conforme inciso II do art. 58 da Lei n°
13.303/2016:

Item Descrigao Unid % do
orgamento




92

PISO ELEVADO EM PLACAS METALICAS PREENCHIDAS INTERNAMENTE
COM CONCRETO CELULAR, OU SEMELHANTES.
REVESTIDO COM LAMINADO MELAMINICO;
PARA AREAS INTERNAS OU EXTERNAS;
SOBRE BASE COM LONGARINAS DE ALUMINIO OU ACO GALVANIZADO;
FORNECIMENTO E COLOCACAO

M2 7,07

165

PINTURA COM TINTA LATEX SEMIBRILHANTE,FOSCA OU
ACETINADA,CLASSIFICACAO PREMIUM OU STANDARD (NBR 15079).
PARA INTERIOR E EXTERIOR;

BRANCA OU COLORIDA;

INCLUSIVE LIXAMENTO;

UMA DEMAO DE SELADOR ACRILICO;

UMA DEMAO DE MASSA ACRILICA; E
DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO

M2 6,91

18. REQUISITOS MINIMOS PARA EXECUCAO: QUALIFICACAO TECNICA-OPERACIONAL, QUALIFICACAO
TECNICA PROFISSIONAL, EQUIPAMENTOS, EQUIPE

18.1. QUALIFICACAO TECNICA OPERACIONAL

18.1.1. Poderao participar do certame as empresas que comprovarem atuagdo no ramo de atividade
compativel com o objeto deste Caderno do Projeto Basico

18.1.2. Atestado(s) de Capacidade Técnico-Profissional, mediante a comprovagao da licitante de possuir em seu quadro,
na data prevista para apresentacdo da proposta, profissional(is) de nivel superior reconhecido(s) pelo CREA ou CAU,
detentor(es) de atestado(s) de responsabilidade técnica, devidamente registrado(s) no CREA ou CAU, acompanhado(s)
da(s) respectiva(s) Certidao(des) de Acervo Técnico — CAT, que comprove(m) ter o(s) profissional(is), executado para
orgao ou entidade da

Administracdo Publica Direta ou Indireta, Federal, Estadual, Municipal, ou ainda, para empresa privada, servicos de
caracteristicas técnicas similares as do objeto da presente licitagdo, nas parcelas de maior relevancia técnica e valor
significativo a saber:

Item Descricdo Unidade Quantic

PISO ELEVADO EM PLACAS METALICAS PREENCHIDAS INTERNAMENTE COM CONCRETO CELULAR, OU
SEMELHANTES.
REVESTIDO COM LAMINADO MELAMINICO;

92 M2 148

PARA AREAS INTERNAS OU EXTERNAS;
SOBRE BASE COM LONGARINAS DE ALUMINIO OU ACO GALVANIZADO;
FORNECIMENTO E COLOCACAO

PINTURA COM TINTA LATEX SEMIBRILHANTE,FOSCA OU ACETINADA,CLASSIFICACAO PREMIUM OU STANDARD
(NBR 15079).
PARA INTERIOR E EXTERIOR;
BRANCA OU COLORIDA;

165 M2 201!

INCLUSIVE LIXAMENTO;
UMA DEMAO DE SELADOR ACRILICO;
UMA DEMAO DE MASSA ACRILICA; E
DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO

18.2.

18.1.3. As quantidades acima constituem-se limites minimos, correspondentes a 50% (cinquenta por cento) dos
quantitativos dos itens de maior relevancia técnica ou economicamente relevantes, em conformidade com o previsto no
Item I do Art. 58 da Lei 13.303/206 e em alinhamento com o Acérddo 1771/2007 do TCU.

QUADRO DE INSTALACOES/APARELHAMENTO/PESSOAL TECNICO

18.2.1. A CONTRATADA devera fornecer toda a méao-de-obra, equipamentos, para execucdo dos servigos especificados,
estendidas também a atividades complementares, nio indicadas neste PROJETO BASICO e que poderdo ser autorizadas
pela FISCALIZACAO.

18.2.2. As obras objeto deste PROJETO BASICO serdo executadas sob a diregdo e responsabilidade técnica de um (01)

Engenheiro (a) ou Arquiteto (a), que estara a frente, primando pela qualidade e a boa técnica dos servigos, estando
autorizado (a) a representar a CONTRATADA em suas relagdes com o CONTRATANTE.

18.2.3. A CONTRATADA se obriga a manter o profissional acima indicado como Responsavel Técnico na diregdo dos
trabalhos e no local das obras até a conclusdo dos servicos objeto do contrato. A substitui¢do do Responsavel Técnico
podera ser feita a qualquer momento pela CONTRATADA, desde que o mesmo seja substituido por outro com igual
lastro de experiéncia e capacidade técnica, cuja concordancia ficara a exclusivo critério da CONTRATANTE.

18.2.4. Equipamentos:
FERRAMENTAL



A CONTRATADA devera fornecer e manter todas as ferramentas necessarias a execugdo dos servigos de manutencgao

preventiva e corretiva, que serdo mantidos sob a responsabilidade do preposto em espaco a ser destinado pela
CONTRATANTE. E da responsabilidade da CONTRATADA manter as ferramentas em perfeito estado de conservagio e
utilizacdo, obrigando-se a substitui-las sempre que necessario.

Para execugdo dos servigos, cabera a contratada o 6nus de dimensionar, fornecer, manter ¢ conservar pelo periodo que for
necessario, ferramental, instrumental e equipamentos adequados e compativeis com o tipo de servico a ser prestado
assegurando a sua prestacdo de forma satisfatoria.

A CONTRATADA devera responsabilizar-se pela guarda, seguranga e prote¢do de todos seus instrumentos, ferramentas
e equipamentos até o término do contrato.

A CONTRATADA devera fornecer todas as ferramentas, acompanhadas de uma maleta para sua acomodagao, e todos os
equipamentos a serem utilizados por cada categoria profissional, listados no quadro de quantitativo, incluindo-se
equipamentos de seguranga, como sensor de alerta para alta tensao, luvas isolantes, hastes de desligamento, além de todos
os equipamentos e ferramentais necessarios para a perfeita execug¢ao dos servicos de manutenc¢do, objeto do contrato.

Todos os equipamentos e/ou ferramentas necessarias a perfeita execugdo das manutengdes, bem como os listados acima,
serdo entregues por completo a cada profissional, no primeiro dia do exercicio do Contrato, podendo ser solicitado pelo
executor do contrato, nas execugdes de servigos especificos, a qualquer tempo.

18.2.5. Equipe:
Encarregado:
Profissional com experiéncia comprovada nas atividades inerentes a fungdo cujas principais atribuigcdes serdo:

+ Acompanhar e orientar a equipe fixa a execucdo dos servigos de acordo com a programacgao definida pelo Engenheiro
Supervisor.

* Programar a distribui¢do de materiais e ferramentas.

» Garantir o bom uso e conservacdo dos equipamentos e ferramentas, controlando sua entrega e verificando seu estado
quando da devolugdo.

* Supervisionar a atua¢do com relagdo a normas de seguranga, uso adequado dos equipamentos e prevengdo de acidentes.
+ Comunicar imediatamente ao Engenheiro Supervisor qualquer irregularidade observada.
+ Auxiliar na montagem do relatério mensal dos servigos executados.

+ Registrar em sistema de gerenciamento informagdes de todas as intervengoes e atividades executadas, de acordo com as
rotinas administrativas vigentes;

« Executar outras tarefas correlatas.

Eletricista:

Profissional com experiéncia comprovada na area de manutencdo de instalacdes prediais. Conhecimentos praticos e
teoricos de circuitos de iluminagdo, tomadas, interruptores, disjuntores, quadros de distribui¢do gerais, parciais ¢ de
comando, aterramentos, para-raios em instalagdes elétricas de Baixa ¢ média Tensdo, como determina a NR 10, cujas
principais atribui¢des serdo:

+ Executar os servigos planejados de manutengéo preventiva das instalagdes elétricas de baixa tensao.
+ Identificar quadros, circuitos e suas referidas ligagdes.

* Verificar periodicamente as instala¢des elétricas quanto a sua funcionalidade.

» Executar a troca de partes defeituosas das instalacdes elétricas.

» Executar e/ou acompanhar a instalagdo de equipamentos elétricos.

« Executar outras tarefas correlatas.

Bombeiro hidraulico:

Profissional com experiéncia comprovada na area de manutencdo de instalagdes prediais de agua e esgoto; cujas
principais atribui¢des serdo:

« Executar os servigos planejados de manutengio preventiva e das instalagdes de Agua, Esgoto e Pluviais.
* Desobstrugao de rede de agua e esgoto.

« Executar outras tarefas correlatas.

Pedreiro:



Profissional com experiéncia comprovada na area de manutengdo de instalagdes prediais; cujas principais atribui¢des
serao:

+ Executar os servigos em alvenaria, concreto e outros materiais.

» Executar outras tarefas correlatas.

Pintor:

Profissional com experiéncia comprovada na area de manutencdo de instalagdes prediais; cujas principais atribui¢des
serdo:

» Executar os servigos de pintura em alvenaria, concreto, madeira, ferro e outros materiais.

« Executar outras tarefas correlatas.

Carpinteiro e/ou Marceneiro:

Profissional com experiéncia comprovada na area de manuten¢do de instalagdes prediais; cujas principais atribui¢des
serao:

+ Executar os servigos em estruturas de madeira para: telhado, portas e esquadrias.

» Executar outras tarefas correlatas.

Serralheiro:

Profissional com experiéncia comprovada na area de manuten¢do de instalagdes prediais; cujas principais atribui¢des
serao:

» Executar os servigos serralheria para reparar, confeccionar e montar estruturas metalicas em geral.

« Executar outras tarefas correlatas.

Servente:

Profissional com experiéncia comprovada nas atividades inerentes a func¢ao; cujas principais atribui¢des serdo:
» Limpeza, conservagdo ¢ arrumacao dos locais de trabalho.

* Transporte de ferramentas e equipamentos aos locais de trabalho.

« Executar outras tarefas correlatas.

19. OBRIGACOES DA CONTRATANTE
19.1. Constituem obrigagdes do CONTRATANTE:

I. realizar os pagamentos devidos 8 CONTRATADA, nas condi¢des estabelecidas no contrato;

II. fornecer 8 CONTRATADA os documentos, informagdes ¢ demais elementos que possuir, pertinentes a execugao do presente
contrato;

III. exercer a gestdo e a fiscalizagdo do contrato;
IV. receber provisoria e definitivamente o objeto do contrato nas formas definidas:

V. O objeto do presente contrato sera recebido provisoriamente, mediante apresentagdo da Certiddo Conjunta Negativa de Débitos
relativos a Tributos Federais e & Divida Ativa da Unido, ou Certiddo Conjunta Positiva com efeito negativo, expedida pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), que abrange, inclusive, as
contribui¢des sociais previstas nas alineas a a d, do paragrafo Unico, do art. 11, da Lei n® 8.212/1991, da comprovagdo de
regularidade fiscal em relagdo aos tributos incidentes sobre a atividade objeto deste contrato e do Certificado de Regularidade
perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servigo (FGTS), em até 15 (quinze) dias da comunicagdo escrita da CONTRATADA,
apos parecer circunstanciado de comissdo ou de membro designado pelo CONTRATANTE, com a aprovagao, pelo Fiscal e pelos
Gestor do contrato, dos desenhos as built, que deverdo ser entregues em original, no formato e apresentagdo definidos pelo
CONTRATANTE, sem qualquer 6nus adicional para este.

VI. O objeto do presente contrato sera recebido definitivamente, em prazo ndo superior a 90 (noventa) dias, apds parecer
circunstanciado da Comissdo depois de decorrido o prazo de observagdo e de vistoria que comprove o exato cumprimento dos
termos contratuais.

VII. Informar 8 CONTRATADA toda e qualquer ocorréncia relacionada com a execugdo dos servigos, diligenciando nos casos que
exigem providéncias corretivas;

VIII. Fornecer 8 CONTRATADA as recomendagdes e/ou instrugdes a serem seguidas durante a prestagdo dos servigos;



IX. Permitir a entrada dos funcionarios da empresa CONTRATADA, devidamente identificados, para realizar os servicos
contratados;

20. OBRIGACOES DA CONTRATADA

20.1. Constituem obrigagdes da contratada:

I. Conduzir a execugao do contrato de acordo com a legislagao vigente;
I1. Atender todas as especificagdes constantes do edital, de seus anexos e da proposta;

III. Executar o contrato com pessoal adequado e capacitado em todos os niveis de trabalho; manter durante toda a duragdo deste
contrato, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas, as condi¢des de habilitagdo e qualificagdo exigidas para participacdo
na licitagao;

I'V. Tomar as medidas preventivas necessarias para evitar danos a terceiros, em consequéncia da execucdo dos trabalhos; Se
responsabilizar integralmente pelo ressarcimento de quaisquer danos e prejuizos, de qualquer natureza, que causar ao
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes da execucdo do objeto deste contrato, respondendo por si € por seus sucessores;

V. Iniciar e concluir a obra nos prazos estipulados; prestar, sem quaisquer 6nus para 0 CONTRATANTE, os servi¢os necessarios a
correcdo e revisao de falhas ou defeitos verificados na execug@o do objeto, sempre que a ela imputaveis;

VI. Atender as determinagdes e exigéncias formuladas pelo CONTRATANTE; manter preposto no local da obra, para prover o que
disser respeito a regular execugdo dos servigos;

VII. Responsabilizar-se por todos os oOnus, encargos e obrigacdes comerciais, fiscais, sociais, tributarias, trabalhistas e
previdenciarias, ou quaisquer outras previstas na legislagdo em vigor, bem como por todos os gastos e encargos com material
e mio-de-obra necessaria a completa realizagdo das obras, até a sua entrega perfeitamente concluida;

VIII. Obedecer as normas trabalhistas vigentes, contidas na Consolidacdo das Leis do Trabalho (CLT), no que concerne a despesa
da contratacdo com vinculo empregaticio do pessoal a ser empregado na execugdo das obras, englobando todas e quaisquer
despesas decorrentes da execugdo dos contratos de trabalho em razio de horario, condi¢ao ou demais peculiaridades;

IX. Responsabilizar-se integralmente pela iluminagdo, instalacdes e despesas delas provenientes, € equipamentos acessorios
necessarios a fiel execugdo das obras contratadas;

X. Responsabilizar-se integralmente pela qualidade das obras e pelos materiais empregados, que devem guardar conformidade com
as especificacdes dos Projetos Bésico e Executivo, quando houver, com as normas da Associagao Brasileira de Normas Técnicas —
ABNT, e demais normas técnicas pertinentes, a serem atestadas pelo CONTRATANTE;

XI. Responsabilizar-se durante todo o prazo de execucdo dos servigos pelo cumprimento das Normas de Seguranga e Medicina do
Trabalho, conforme disposto no inciso XXXIII do artigo 7° da Constituicdo Federal e demais legislagdes aplicaveis, com vistas a
prevenir acidentes de quaisquer naturezas com as maquinas, equipamentos, aparclhagem e empregados, seus ou de terceiros, na
execucdo de obras ou servigos ou em decorréncia deles;

XII. Observar na execu¢do das obras, as normas de acessibilidade das pessoas portadoras de deficiéncia ou com mobilidade
reduzida, em especial o Decreto n.° 5.296, de 02/12/2004 ¢ a NBR 9050;

XIII. Manter constante e permanentemente vigilancia sobre os servigos e as obras executados, bem como sobre os equipamentos e
materiais, cabendo-lhe total responsabilidade por quaisquer perdas e danos, que eventualmente venham a ocorrer até a Aceitacio
Definitiva das Obras;

XIV. Nao utilizar qualquer tipo de asbesto/amianto no objeto deste contrato ou de qualquer outro produto que contenha essa fibra;
na forma do disposto no Decreto Estadual n.® 40.647 de 08/03/2007,

XV. Proceder a matricula da obra junto ao INSS, no prazo maximo de até 30 (trinta) dias a contar da assinatura do contrato, sendo
o cumprimento desta obrigac@o condigdo para a liberagdo dos pagamentos;

XVI. Obriga-se a fornecer e instalar, no local de obras, placas indicativas, conforme padrdo a ser fornecido pela fiscalizagdo,
devendo, no canteiro de obras, prever sala para acomodagao da fiscalizagdo do CONTRATANTE,

XVII. Obriga-se a apresentar no final da obra a CND do INSS relativo a obra;
XVIII. Obriga-se a apresentar, a cada 3 (trés) meses, prova de que:

a) esta pagando os salarios até o quinto dia util de cada més seguinte ao vencimento ou na forma estabelecida no Estatuto, no
ultimo caso;

b) anotou as Carteiras de Trabalho e Previdéncia Social dos empregados vinculados & obra;
¢) encontra-se em dia com os recolhimentos dos tributos, contribuigdes e encargos;

XIX. Registrar todos os seus empregados, previamente, junto a Fiscalizagdo do CONTRATANTE, através de listagem escrita
constando nome completo, nimero do documento de identidade e profissao/funcao;

XX. Registrar o Contrato ¢ a Anotagdo de Responsabilidade Técnica no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia —
CREA/RJ ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo CAU/RJ, na forma da legislagdo pertinente, onde se observe a marcagiao do



campo “declaro o cumprimento das normas da ABNT referentes a acessibilidade em atendimento ao paragrafo 1° do art.11 do
Decreto n° 5.296/2004”, constante do formulario disponibilizado pelo CREA-RJ;

XXI. Observar o cumprimento do quantitativo de pessoas com deficiéncia, estipulado pelo art. 93, da Lei Federal n® 8.213/1991;
em consonancia com a Lei Estatual n® 7.258/2016

XXII. Manter programa de integridade nos termos da disciplina conferida pela Lei Estadual n® 7.753/2017 e eventuais
modificagdes e regulamentos subsequentes, consistindo tal programa no conjunto de mecanismos e procedimentos internos de
integridade, auditoria e incentivo a dentncia de irregularidades e na aplicagdo efetiva de codigos de ética e de conduta, politicas e
diretrizes com o objetivo de detectar e sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos ilicitos praticados contra a Administracao
Publica; caso a contratada ainda nao tenha o Programa de Integridade instituido, compromete-se a implanta-lo no prazo de até 180
(cento e oitenta) dias corridos, a partir da data de celebragdo do presente contrato, na forma da Lei n® 7.753, de 17/10/2017.

XXIIL E de total responsabilidade da CONTRATADA o cumprimento das normas ambientais vigentes para a execugdo dos
servigos objeto do presente PROJETO BASICO, no que diz respeito a poluigdio ambiental ¢ destinagio de residuos. A
CONTRATADA devera providenciar “Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil”, de acordo com o estabelecido
na Resolugdo N°307, de 05 de julho de 2002, do Conselho Nacional de Meio Ambiente — CONAMA.

XXIV. A CONTRATADA devera adotar todas as medidas que se fizerem necessarias para que a consecugao dos servigos objeto
do presente PROJETO BASICO néo decorra qualquer degradagdo ao meio ambiente;

XXV. A CONTRATADA devera assumir todas as responsabilidades e adotar as medidas cabiveis para a corre¢ao dos danos que
eventualmente vierem a ser causados, caso ocorra passivo ambiental, em decorréncia da execucdo dos servigos objeto do presente
PROJETO BASICO;

XXVI. A CONTRATADA devera adotar as agdes, como boas praticas na prestacdo de servigos, a serem desempenhadas por
intermédio de seus profissionais nas atividades didrias, € também nas atividades empresariais, nos seguintes termos:

a) Otimizagdo de recursos materiais;

b) Reducao do desperdicio de materiais, energia e 4gua por parte de seus profissionais no desempenho das atividades diarias;
¢) Destinagdo adequada dos residuos gerados nas atividades diarias, incluindo coleta seletiva.

d) Observar o cumprimento das normas relativas a gestao de residuos da construcdo civil;

XXVII. A CONTRATADA devera providenciar, quando for o caso, junto as concessiondrias de servigos publicos as ligacdes
provisoérias ou definitivas, e quaisquer outras medidas que se tornarem indispensaveis a execugao do servico e de sua entrega em
definitivo;

XXVIII. A CONTRATADA devera apresentar guia de recolhimento, devidamente quitada, da Anotagdo de Responsabilidade
Técnica — ART, do Conselho Regional de Engenharia ¢ Agronomia, CREA; ou Registro de Responsabilidade Técnica — RRT, do
Conselho de Arquitetura ¢ Urbanismo, CAU, dos profissionais responsaveis pela execucdo dos servigos objeto do presente
PROJETO BASICO;

XXIX. A CONTRATADA devera providenciar relatorio onde especifique, dimensione e situe cada servigo, com localizagdo clara
dos itens através de croquis e registro fotografico do local, com fotos da configuragdo e caracteristicas das edificagdes,
equipamentos e instalagdes objeto do presente PROJETO BASICO, antes, durante, ¢ apds a execugdo (mostrando as
transformacdes ocasionadas) dos servigos contratados, para cadastramento e efetivagdo das medigoes;

XXX. A CONTRATADA fornecerd e mantera, no local dos servicos, um Livro de Ordem de Obras e Servicos que serad
preferencialmente eletronico e estara vinculado a respectiva Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART, conforme instituido
pela Resolugdo CONFEA n° 1.094/2017. No Livro de Ordem, ou documento equivalente, serdo obrigatoriamente registrados, pela
CONTRATADA:

a) dados do empreendimento, de seu proprietario, do responsavel técnico e da respectiva ART;
b) as datas de inicio e de previsdo da conclusdo da obra ou servigo;

¢) as datas de inicio e de conclusdo de cada etapa programada;

d) os relatos de visitas do responsavel técnico;

e) o atual estagio de desenvolvimento do empreendimento no dia de cada visita técnica;

f) orientagdo de execucdo, mediante a determinacdo de providéncias relevantes para o cumprimento dos projetos e
especificacdes;
g) acidentes e danos materiais ocorridos durante os trabalhos;

h) nomes de empresas e prestadores de servigo contratados ou subcontratados, caracterizando seus encargos e as atividades,
com as datas de inicio e conclusdo, e nimeros das ARTs respectivas; quando ndo ha restri¢ao no presente PROJETO BASICO.

XXXI. Na execu¢io dos diversos servigos objeto do presente PROJETO BASICO, a CONTRATADA deverad observar,
rigorosamente, o disposto nas Normas Técnicas reguladoras, estabelecidas pela Associacdo Brasileira de Normas Técnicas —
ABNT, e Norma Brasileira - NBR, especificas para cada natureza e tipo de servico.



21. GESTAO E FISCALIZACAO DO CONTRATO

21.1. A execucdo do contrato serd acompanhada, fiscalizada e gerenciada por uma Comissdo de Gestdo e Fiscalizacdo a ser
designada, através de Portaria, pelo Diretor-Presidente da EMOP, que determinara o que for necessario para o fiel
cumprimento das obrigagdes e responsabilidades assumidas pela CONTRATADA.

21.2. A Comissdo de Gestdo e Fiscalizagdo devera adotar providéncias para que a CONTRATADA cumpra todas as suas
obrigagoes.

21.3. No Livro de Ordem de Obras e Servigos, fornecido pela CONTRATADA e mantido no local dos servigos, a Comissao de
Gestao e Fiscalizacdo devera anotar:

a) O atestado da veracidade dos registros efetuados pela CONTRATADA,;

b) O juizo formado sobre o andamento da obra, tendo em vista os projetos, especificacdes, prazos e cronogramas;
¢) As observacdes cabiveis a propdsito dos langamentos da CONTRATADA;

d) As respostas as consultas langadas ou formuladas pela CONTRATADA,;

e) As restri¢cdes que lhe parecam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do desempenho da CONTRATADA,
seus prepostos € sua equipe;

f) A determinagdo de providéncias para o cumprimento do projeto e especificagoes;
g) Outros fatos ou observacgdes cujo registro se torne conveniente aos trabalhos de fiscalizacao;
h) Ao final da obra, o Livro de Ordem de Obras e Servigos referido sera de propriedade do CONTRATANTE.

21.4. A Comissao de Gestdo e Fiscalizacdo devera executar, mensalmente, a medi¢do dos servigos, baseada no relatério
apresentado pela CONTRATADA.

22. DOS CRITERIOS DE MEDICAO

22.1. A medigdo sera executada mensalmente, apos a afericdo pela Comissdo de Gestdo e Fiscalizagdo quanto a realizacdo das
etapas e servigos.

22.2. O Cronograma de desembolso e os prazos de execugao serdo estabelecidos no instrumento contratual.

22.3. Somente poderao ser considerados para efeito de pagamento os servigos efetivamente executados pela CONTRATADA,
em conformidade com o presente Projeto Basico.

22.4. A CONTRATANTE s6 devera efetuar os pagamentos das faturas emitidas pela CONTRATADA com base nos servigos
aprovados pela Comissao de Gestdo e Fiscalizagéo, obedecidas as condi¢des estabelecidas no presente Projeto Basico.

22.5. Os pagamentos das faturas estdo condicionados a analise e aprovagdo pela Comissao de Gestdo e Fiscalizagdo quanto aos
produtos apresentados.

24. SANCOES ADMINISTRATIVAS E DEMAIS PENALIDADES

24.1. A inexecuc¢ao dos servigos, total ou parcial, a execugdo imperfeita, a mora na execugdo, ou qualquer inadimplemento ou
infragdo contratual, sujeitara a CONTRATADA, sem prejuizo da responsabilidade civil ou criminal que couber, as seguintes
penalidades, que deverdo ser graduadas de acordo com a gravidade da infragdo:

a) adverténcia;
b) multa administrativa;

¢) suspensdo temporaria da participacdo em licitagdo ¢ impedimento de contratar com a EMOP, por prazo ndo superior a
2 (dois) anos;
d) Suspensdo temporaria do direito de participar em licitacdo e impedimento de contratar com a Administragdo Publica
Estadual, pelo prazo de até 2 (dois) anos, observada a gravidade da irregularidade

24.2. A sang¢@o administrativa deve ser determinada de acordo com a natureza e a gravidade da falta cometida.

24.3. Quando a penalidade envolver prazo ou valor, a natureza e a gravidade da falta cometida, devera ser considerado para a
sua fixacdo.

24.4. A imposicao das penalidades ¢ de competéncia exclusiva do CONTRATANTE.

24.5. A adverténcia e a multa, previstas em 1 e 2 acima, serdo impostas pelo Diretor da area, na forma do art. 246, do
Regulamento de Licita¢des e Contratos da EMOP.

24.6. A suspensao temporaria do direito de licitar e impedimento de contratar com a EMOP — Empresa de Obras Publicas do
Estado do Rio de Janeiro, prevista na alinea ¢, do item 24.1 serd imposta pelo Diretor Presidente, na forma do art. 246, do
Regulamento de Licitagdes e Contratos da EMOP-RJ.

24.7. A suspensao tempordaria do direito de licitar e impedimento de contratar com a Administragdo Publica, prevista na alinea
“d” do item 21.1 deste capitulo, serdo impostos pelo Diretor-Presidente, na forma do art. 246, do Regulamento de Licitagdes e



Contratos da EMOP, devendo ser submetida & apreciacdo do Secretario de Estado de Infraestrutura e Cidades, na forma do

parégrafo unico, do art. 35 do Decreto Estadual n® 3.149/80.

24.8. A referéncia a valores ¢ forma de aplicagdo, serdo pormenorizados em contrato,

24.9. Em qualquer hipotese de aplicagdo de sangdes administrativas assegurar-se-a o direito ao contraditorio e ampla defesa.

24. MATRIZ DE RISCOS

24.1. A Matriz de Risco do contrato originado do presente Projeto Basico obedecera aos seguintes critérios:

Categoria de

Descriciao do Evento

Consequéncia na

Consequéncia na

Responsavel pelo

Risco Causador do Risco Execugio do Execucio do Tratamento do
Objeto Objeto Risco

Operacional Fatos retardadores ou Atraso na Definir  reunides EMOP, SEPOL e
que  impegam  a execucao do periddicas CONTRATADA
execugdo do Contrato. objeto. visando  manter

comunicagdo
sobre tratamento
de impedimentos
para execucdo e
resolucdo de
conflitos.

Operacional Eventos naturais e Aumento de Propor agdes para EMOP e
outros, ndo custo ¢/ou atraso lidar com as CONTRATADA
controlaveis ou na execugdo do consequéncias
imprevisiveis, que objeto. desses  eventos.
possam comprometer Comunicar
a execugao dos a SEPOL caso
Servigos. existam impactos

no prazo e/ou
custo.

Operacional Comunicagdo Atraso na Definir reunides EMOP, SEPOL e
deficiente entre as execucao do periddicas CONTRATADA
partes objeto. visando  manter

comunicagao
sobre o projeto,
incluindo
tratamento de
duvidas e
resolucao de
conflitos.

Operacional Ambiente de trabalho Atraso na Adotar as medidas EMOP e
inseguro, propiciando execucao do de seguranga do CONTRATADA
a  ocorréncia  de objeto. trabalho previstas
acidentes. em contrato.

Técnico Falta ou atraso na Atraso na Monitorar o EMOP e
mobilizagdo de execugao do avanco fisico da CONTRATADA
recursos humanos objeto. obra. Sinalizar
e/ou materiais por desvios e propor
parte da medidas
CONTRATADA. corretivas

tempestivamente.
Tempo Falta de Atraso no Oficializar EMOP ¢ SEPOL
Qualidade descentralizagdo  de cronograma da a SEPOL da

crédito prevista no
Termo de Cooperagdo
Técnica.

Obra.
Paralisagio da
Obra.

necessidade
urgente da
descentralizagdo

de crédito. Emitir
termo aditivo de
suspensio de
contagem de
prazo ou, rescisao
contratual.




Categoria de Descricio do Evento Consequéncia na Consequéncia na Responsavel pelo
Risco Causador do Risco Execugio do Execucio do Tratamento do
Objeto Objeto Risco
Tempo e Atraso ou falta de Atraso no Oficializar EMOP e SEPOL
Qualidade pagamento das cronograma da a SEPOL
faturas/notas fiscais Obra. necessidade
de responsabilidade | Paralisagdo da | urgente de
da SEPOL. Obra. pagamento das
faturas/notas
fiscais de
crédito.  Emitir
termo aditivo de
suspensdo  de
contagem de
prazo ou,
rescisdo
contratual.
Tempo e Acidente de Atraso na Treinamento da CONTRATADA
Qualidade trabalho execugdo dos Maio-de-Obra,
servicos Utilizagdo  de
EPI,
Organizagdo do
canteiro de
obras
Tempo e Fatos retardadores Aumento do Planejamento CONTRATADA
Qualidade ou que impedem a custo do Empresarial
execugao do produto  e/ou
Contrato  proprios do servico
de riscos ordinario
da atividade
empresarial ou da
execucao.

25. REFERENCIAS NORMATIVAS

25.1. O presente Projeto Basico foi elaborado em conformidade com a Resolugdo CONFEA n° 361/1991, combinado com a
Decisdo Normativa CONFEA n° 106 de 17/04/2015, a Lei Federal n°® 13.303/2016, o Regulamento de Licitagdes e Contratos da
EMOP/RIJ e o Decreto Estadual n® 46.188/2017 e 46.642/2019.

25.2. Os servigos serdo executados em estrito atendimento as normas da ABNT — Associagdo Brasileira de Normas Técnica,
normas internacionais equivalentes, normas de Seguranc¢a do Trabalho ¢ normas da EMOP, entre outras:

-Instrugdes e resolugdes dos o6rgaos do sistema CREA/CAU;
-Cédigo, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e Municipais;

-Normas das concessionarias locais de servigos, Corpo de Bombeiros - CBMERJ, SEAP, Vigilancia Sanitaria, entre
outros;

-Normas brasileira elaboradas pela ABNT, regulamentadas pelo INMETRO;
-Normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego — MTE;

-Outras normas aplicaveis ao objeto do Contrato

26. LEGISLACAO TRIBUTARIA

26.1. Cabe a empresa licitante estabelecer o percentual de ISS compativel com a legislacdo tributaria do municipio onde serdo
prestados os servicos previstos para a obra, observando a forma de definigdo da base de calculo do tributo.

26.2. O percentual de BDI apresentado pelas empresas licitantes deve ser apresentado com 2 (duas) casas decimais, tendo em
vista uma desejavel precisdo dos pregos oferecidos.

27. AVALIACAO DE QUALIDADE E O ACEITE DO OBJETO

27.1. O objeto sera recebido provisoriamente, mediante emissao pela Comissdo de Gestdo e Fiscalizagdo/EMOP do Termo de
Recebimento Provisoério de Obra ou Servigo, assinado pela contratada e representantes da EMOP (Fiscal e Gestor de Obra), em
até 15 (quinze) dias da comunicacao formal do contratado, protocolizado no Protocolo/EMOP;



27.2. O objeto sera recebido definitivamente, mediante emissdo pela EMOP do Termo de Recebimento Definitivo de Obra ou
Servigo, assinado pela contratada e representantes da EMOP (Fiscal e Gestor de Obra), apds o decurso do prazo de observagdo
ou vistoria que comprove a adequacdo do objeto aos termos contratuais, no prazo maximo de 90 (noventa) dias contados da
data do recebimento provisorio.

27.3. O recebimento provisorio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil, principalmente quanto a solidez e seguranga
da obra ou do servigo, nem ético profissional pela perfeita execugdo nos limites estabelecidos pelo Coédigo Civil Brasileiro e
pelo contrato.

27.4. No caso de obras e servicos de engenharia, o 6rgdo demandante e descentralizador de recursos recebera o objeto do
contrato através do Termo de Recebimento de Obra ou Servigo pelo Cliente, a ser emitido pela EMOP, através da Comissao de
Gestdo e Fiscalizagdo e pelo representante do 6rgdo descentralizador de recursos. Em se tratando de obras de construgdo de
prédios novos, junto com o mencionado termo sera efetuada a entrega das chaves.

27.5. Os custos relativos a ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais vigentes para a boa execugao
do objeto do contrato, correrdo por conta da CONTRATADA.

27.6. A EMOP rejeitara, no todo ou em parte, a obra, o servigo ou o fornecimento que estiver executado em desacordo com o
contrato.

28. INTEGRAM ESTE PROJETO BASICO, PARA TODOS FINS E EFEITOS, OS SEGUINTES DOCUMENTOS:
Acordo de Nivel de Servico — ANS (Anexado abaixo)

Planilha or¢amentaria e Cronograma:
P140.001 a 003/24- SISTEMA PLENO, e
D140.001 a 003/24- SISTEMA DESONERADO

Plantas:

Planta de cadastro (79823056)

Planta de demoligdo e construcdo (79823264)
Planta de especificagoes (79823823)

Planta de Layout (79823856)

Planta de cobertura (7982469)

Projeto de acessibilidade (79824716)

29. RESPONSAVEIS PELA ELABORACAO

Carlos Eduardo Marcal
Assistente [
1D 2852226-5

Rony Adriano da Silva
Diretor de Manutengdo
ID 5115772 -1

Rio de Janeiro, de de 2025.

ACORDO DE NIVEL DE SERVIGO - ANS

1. DAS DISPOSICOES GERAIS

ACORDO DE NiVEL DE SERVICO é acordo firmado entre prestador de servico e cliente com a condigdo qu
determinado servico precisa atender para ser considerado satisfatdrio, estabelecendo critérios objetivos para
medir a qualidade e desempenho, apurando consequéncias para o ndo cumprimento das condi¢des estipuladas.

1.1) Fica estabelecido entre as partes Acordo de Nivel de Servigos - ANS, o qual tem por objetivo medir a qualidade dos servigos prestados pela CONTRATADA;

1.2) A medigdo da qualidade dos servigos prestados pela CONTRATADA sera feita por meio de



sistema de pontuagdo, explicitado no item 4, os valores apurados em decorréncia de descumprimento dos itens indicados no Acordo de Niveis de Servico serdo objeto
de glosa na fatura mensal da empresa, resultado definird o valor mensal a ser pago no periodo avaliado;

1.3) As situagGes abrangidas pelo Acordo de Nivel de Servigos — ANS se referem a fatos cotidianos da execugdo do contrato, ndo isentando a CONTRATADA das demais
responsabilidades ou sangdes legalmente previstas;

1.4) A CONTRATANTE podera alterar os procedimentos metodologia de avaliacdo durante a execugdo contratual sempre que o novo sistema se mostrar mais eficiente
que o anterior e ndo houver prejuizos para a CONTRATADA.

DO ESCOPO DO SERVICO

2.1) Descrigdo do Servigo:

0O objeto do presente ACORDO DE NiVEL DE SERVICO - ANS é para a execucdo dos servicos de reforma geral da 282 Delegacia de Policia em Campinho, localizada na Rua
Candido Benicio, n® 727 - bairro Campinho, no Municipio do Rio de Janeiro- R} em conformidade com as especificagdes do presente PROJETO BASICO, do Edital de
Licitagdo, e seus anexos.

Caracteristica do Imével:

Em termos gerais a 282 DP encontram-se em mal estado de conservagdo como relatado no relatério de vistoria — EMOP/DEPPRO (index 7316088) onde informa a
necessidade de realizagdo de recomposicGes e corregdes.

2.2) Objetivos:

O objetivo, portanto, do Acordo de Nivel de Servigo é a continuidade da prestagdo do servigo com qualidade e cumprimento dos prazos estabelecidos em contrato
evitando que haja perda da produgdo essenciais a prestagdo do servico a EMOP.

2.3) Andlise de Desempenho do Servigo (Relatérios):
A contratante, através da contratagdo, objetiva o reestabelecimento das condi¢des de habitabilidade, melhorando o ambiente para os usuarios.
2.4) Comunicagdo:

As comunicagBes entre a contratada e a EMOP poderdo ser realizadas através do e-mail e de telefone, por via presencial e as mais relevantes deverdo ser anotadas no
livro de obras.
A contratada devera fornecer idénticos meios de contato a contratante, isto é, através de e-mail, telefone de contato ou, ainda, por via presencial.

3. DOS PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAGAO DO CONTRATADO
3.1) Da fiscalizagdo do contrato
3.1.1) O Fiscal do Contrato designado pela CONTRATANTE acompanhara a execugdo dos servigos prestados, atuando junto a preposto indicado pela CONTRATADA.

3.1.2) Verificando a existéncia de irregularidades na prestagdo dos servigos, o Fiscal do Contrato notificard o preposto da CONTRATADA para que esta solucione o
problema ou preste os devidos esclarecimentos.

3.1.3) A notificagdo quanto a existéncia de irregularidades na execugdo do contrato poderd ser verbal ou por escrito, a depender da gravidade da situagdo ou da
reincidéncia do fato, ficando a critério da fiscalizagdo;

3.1.4) Constatando irregularidade passivel de notificagdo por escrito, o Fiscal do Contrato preencheratermo de notificagdo, relatando a ocorréncia, seu grau de
pontuagdo, o dia e a hora do acontecido;

3.1.5) O termo de notificagdo sera imediatamente apresentado ao preposto da CONTRATADA, o qual, constatando a ocorréncia, devera atestar de pronto seu “visto” no
documento, que ficara sob a guarda do Fiscal do Contrato.

3.1.5.1) O direito ao contraditério e ampla defesa sera concedido a CONTRATADA através do
registro pelo preposto da CONTRATADA, no préprio termo de notificagdo;

3.1.5.2) A contratada poderd apresentar justificativas para a prestagdo do servico em menor nivel de conformidade, que podera ser aceita pelo 6rgdo ou entidade,
desde que comprovada a excepcionalidade da ocorréncia, resultante exclusivamente de fatores imprevisiveis e alheios ao seu controle.

3.1.5.3) Sera emitida, pela fiscalizacdo, decisdo conclusiva sobre a aplicagdo ou ndo da irregularidade.

3.1.6) Em até cinco dias Uteis anteriores a apresentagdo da fatura mensal para ateste e pagamento, o Fiscal do Contrato informara a CONTRATADA o resultado da
avaliacdo mensal do servigo.

3.1.7) A CONTRATADA, de posse das informagdes repassadas pelo Fiscal do Contrato, emitira fatura mensal relativa aos servigos prestados, abatendo do valor devido
pela CONTRATANTE os
descontos relativos a aplicagdo do Acordo de Nivel de Servigos.

3.1.8) O Fiscal do Contato, ao receber da CONTRATADA as faturas mensais para ateste, somente o fara quando verificada a dedugdo dos descontos acima mencionados.

3.1.9) Verificada a regularidade da fatura, o Fiscal do Contrato juntard a estas os termos de notificagdo produzidos no periodo, e os encaminhara para pagamento.

INDICADOR N21

Prazo para atendimento durante a execug¢do do contrato.

Finalidade: Garantir sanar ndo conformidades ou intercorréncias do servigo a que se destina o contrato.

Critério de Medi¢do: Tempo decorrido entre a abertura da chamada efetuada por representante do contratante e o atendimento.
Forma de acompanhamento: através do registro da abertura do termo de notificagdo.

Periodicidade: semanal.

Mecanismo de célculo: Cada comunicagdo sera registrada e valorada individualmente.

Critérios de pontuagdo do Indicador para atendimento as intercorréncias: Pontos

Tempo até 6 horas 0

Tempo entre 6 horas (exclusive) e 12 horas (inclusive) 2




Tempo entre 12 horas (exclusive) e 18 horas (inclusive)

Tempo superior a 18 horas

Critérios de pontuagdo Indicador para atendimento as ndo conformidades:

Pontos

Tempo até 3 dias

Tempo entre 3 dias(exclusive) e 6 dias (inclusive)...

Tempo entre 6 dias (exclusive) e 9 dias (inclusive)..

Tempo superior a 9 dias

INDICADOR N2 2

PARA OS ITENS SEGUINTES:

Pontos

Manter, em servico, empregado sem uniforme e/ou identificacdo, por empregado
e por dia.

Permitir que o empregado se apresente com uniforme sujo, rasgado ou em
condi¢des inadequadas de uso, por empregado e por dia.

Deixar de executar qualquer tarefa constante das obrigagdes pactuadas ou
previstas em lei, para as quais ndo se comine outra penalidade.

Deixar de credenciar junto a contratante um representante para prestar
esclarecimentos e atender prontamente a todas as chamadas necessarias para
boa execug¢do do contrato

Atrasar na implantagdo de medidas corretivas exigidas pelo fiscal do contrato ou
na execugdo de outras obrigages contratuais, por dia.

Deixar de fornecer a relagdao nominal dos empregados em servigo por dia

Atrasar o pagamento dos saldrios ou acréscimos salariais decorrentes de lei,
contrato ou dissidio, por dia

N3o fornecer vale-transporte em dia a seus empregados, por dia.

4. DA FAIXA DE AJUSTE NO PAGAMENTO
4.1 A faixa de ajuste no pagamento sera definida:

Soma das pontuagdes atribuidas as ocorréncias produzidas no periodo multiplicado por 0,5%. O desconto calculado serda aplicado sobre o valor total da fatura mensal,

até o maximo de 12% no periodo, conforme exemplo abaixo:

01 ponto Desconto de 0,5% sobre o valor total da fatura mensal

02 pontos Desconto de 1,0% sobre o valor total da fatura mensal

03 pontos Desconto de 1,5% sobre o valor total da fatura mensal

04 pontos Desconto de 2,0% sobre o valor total da fatura mensal

05 pontos Desconto de 2,5% sobre o valor total da fatura mensal
E assim por diante até o maximo de 12%

Observagdo: Nos casos de inviabilidade de glosa, o recolhimento da importancia devera ocorrer mediante pagamento de Guia de Recolhimento do

Estado no prazo maximo de cinco dias, contados a partir da emissdo da GRE.



Termo de Notificagio (ANS)

1. Cumprimento da Ordem de Servi¢o

Ne Data_____f___ [ Horas:
TIPO Intercoréncia [ N&oconformidade[ ] outros [
COMUNICACAD Livro de obras [ email [ outro[_]
Data da Solicitagdo Data: ____J [ Hora:
Inicio do Atendimento Data: [  J Hora:
Término do Atendimento = L Hora:
Solicitacdo:

Observagdo da contratada:

Indicador do atendimento Pontos:

Mecanismo de célculo Cada Ordem de Servigo serd valorada individualmente

Inicio da vigéncia Data do inicio da vigéncia contratual

Sancdes Desconto sobre o valor total da fatura mensal
Assinatura da Contratante Assinatura da Contratada

Rio de Janeiro, 21 janeiro de 2025

"I Documento assinado eletronicamente por Carlos Eduardo Farias Coutinho, Coordenador, em 01/05/2025, as 17:35, conforme horario oficial de
JEI- l‘ﬂ Brasilia, com fundamento nos art. 282 e 292 do Decreto n2 48.209, de 19 de setembro de 2022 e no art. 42 do Decreto n? 48.013, de 04 de abril de

assinatura
2022.

eletrénica

J A autenticidade deste documento pode ser conferida no sitehttp://sei.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?
* acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6, informando o cédigo verificador 98776761 e o cddigo CRC BADBE315.

Referéncia: Processo n2 SEI-360144/000030/2020 SEI n2 98776761

Campo de Sao Cristovao, 138, - Bairro Sao Cristovao, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20921-440
Telefone:
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http://sei.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6
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