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Governo do Estado do Rio de Janeiro
Empresa de Obras Publicas do Estado do Rio de Janeiro
Diretoria de Manutengéo

PROJETO BASICO
OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA

IMOVEL: Complexo Esportivo da Rocinha

ENDERECO: Rua Bertha Lutz, n® 84, Rocinha, Sao Conrado
MUNICIPIO: Rio de Janeiro

CODIGO DO IMOVEL: 33.101.131

PROPOSTA: P040/25- SISTEMA PLENO, e

D040/25- SISTEMA DESONERADO

ORCAMENTO: P040.001 a 005/25 - SISTEMA PLENO, e

D040.001 a 005/25 - SISTEMA DESONERADO

ORCAMENTISTAS: Luiz Henrique Ferreira Borges ID: 5.132.325-7 CREA/CAU: 2009122211

NATUREZA DOS SERVICOS: Reforma no prédio do Instituto Reagéo
1. OBJETO

1.1. Contratacdo de empresa especializada no ramo de engenharia, para a execugdo dos servigos referente a execug¢do das melhorias estruturais
necessarias no Complexo Esportivo da Rocinha, localizado na Rua Bertha Lutz, n° 84, Rocinha, municipio do Rio de Janeiro, RJ, conforme
condigdes, quantidades e exigéncias estabelecidas neste instrumento e seus anexos.

1.2. O objeto da licitagdo refere-se a reforma.
1.3. Os quantitativos e respectivos codigos dos itens sdo os discriminados no Anexo do Projeto Basico.

1.4. Tendo em vista ser possivel identificar padrdes de desempenho e qualidade definidos objetivamente em especificagdes usuais no mercado
apresentados na descrig¢@o dos itens constantes em “6. ESCOPO DOS SERVICOS”, observa-se o atendimento, salvo melhor juizo, ao conceito de "
bens e servigos comuns" cabendo ainda salientar que a caracterizagdo de um bem ou servigo como comum ou incomum ndo se confunde com a
complexidade do objeto devendo ser verificada para tanto a possibilidade de os seus padroes de desempenho e qualidade serem definidos
objetivamente em especificagdes usualmente adotadas no mercado.

2. TIPO DE CONTRATACAO

2.1. Critério de Julgamento:

O critério de julgamento das propostas a ser adotado ¢ o de menor prego, pois proporciona o menor dispéndio para o cliente, atendendo aos
pardmetros minimos de qualidade e seguranca, bem como os prazos definidos nesta proposta.

2.2. Regimente de Execucao:

Sera adotado o regime de execucdo de Empreitada por Prego Unitario, por ndo ser possivel definir precisamente os quantitativos necessarios para a
execugdo contratual.

2.3. Modo de disputa: ( X ) Fechado () Aberto

3. JUSTIFICATIVA PARA CONTRATACAO

O Diretor Presidente da EMOP-RJ, André Luis Ribeiro Braga, ID. Funcional: 5117828-1, s olicitou a realizagdo de vistoria técnica, elaboragdo de
relatdrio técnico e orgamento para execugdo das melhorias estruturais necessarias no Complexo Esportivo da Rocinha, localizado na Rua Bertha
Lutz, n2 84, Rocinha, municipio do Rio de Janeiro, visando assegurar o pleno funcionamento do Instituto Reag¢do no referido Complexo,
reforcando o compromisso da administragdo publica com a promogédo do esporte, da educagio e da inclusdo social. Considerando a relevancia
dos projetos sociais desenvolvidos pelo Instituto Reagdo, especialmente no incentivo ao esporte, a educagdo e a inclusdo social de criangas e
jovens em situagdo de vulnerabilidade, considerando que o Complexo Esportivo da Rocinha desempenha um papel fundamental na vida da
comunidade, sendo um espago de referéncia para a pratica esportiva, lazer e integracdo social, considerando a necessidade de um espago
adequado para a continuidade e ampliacdo das atividades esportivas e recreativas, e que, para tal, é imprescindivel que sejam realizadas obras
de reforma e adequagdo no referido prédio, garantindo infraestrutura segura e funcional para as criangas e jovens atendidos pelos projetos
sociais e esportivos que beneficiam centenas de pessoas diariamente.
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Considerando a atividade finalistica desta Empresa Publica, alinea “c”, inciso I do art. 3° do Estatuto da EMOP-RJ.

Considerando que a EMOP-RJ, no cumprimento de suas atribui¢des institucionais, visa elaborar solu¢des para mitigar danos causados a prédios
publicos e afins, com a finalidade de restaurar a seguranga, valorizagdo e cidadania da coletividade.

Para continuidade dos procedimentos administrativos para que seja atendido o que se pede nos autos do processo em tela: SEI-
330003/000729/2025.

4. DESCRICAO DO IMOVEL
Tipo de uso: institui¢do sem fins lucrativos
Numero total de pavimentos: quatro pavimentos mais duas lajes técnicas
Altura da edificagdo: 20m
numero de subsolos: Zero
Numero de sobressolo: um depdsito com acesso independente ao prédio

Area do terreno: 640m?



Area total construida: 2600m?

4.1. LOCALIZACAO:
Rua Bertha Lutz, 84 — Sdo Conrado, Rio de Janeiro — RJ, 22450-290

4.2 ESPECIFICACOES:

Os materiais empregados deverdo ser de qualidade igual ou superior aos existentes, todos os materiais empregados na execugdo dos servigos
deverdo estar em conformidade com as normas técnicas vigentes da ABNT. Na aplicagdo dos materiais, deverdo ser seguidas as recomendagdes
dos fabricantes. E vedada a utilizagio de pegas ou materiais de baixa qualidade, de procedéncia incerta ou com prazo de validade vencido. Os
materiais utilizados devem atender ao que preceitua o Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade do Habitat — PBQP-H.

Projetos:

- Projeto (98900993)
- Projeto (98901662)
- Projeto (98901762)
- Projeto (98902906)
- Projeto (98903573)
- Projeto (98903671)
- Projeto (98903804)
- Projeto (98903917)
- Projeto (98903979)
- Projeto (98904025)
- Projeto (98904537)
- Memorial (98904153)

AMBIENTES DO 1° PAVIMENTO (térreo, acesso geral)

* Academia

* Fisioterapia

* Deposito

* Banheiro PNE

* Banheiro Feminino

* Banheiro Masculino

* Vestiario Professores

» Tatame

* Sala de Atendimento 01

* Sala de atendimento 02

* Copa

* Descompressao
AMBIENTES DO 2° PAVIMENTO (acesso geral)

* Secretaria

* Arquibancada

* Banheiro PNE

* Banheiro Individual 01

* Banheiro Individual 02

* Banheiro Individual 03

+ OBIO1

+ OBI02

» Museu/Loja

* Espaco Sensorial

* Varanda

* Comité Olimpico

* Sala dos Professores
AMBIENTES DO 3° PAVIMENTO (acesso interno)

» OBIO3

+ OBI0O4

* OBIOS

* Sala de Atendimento 03

* Sala de Atendimento 04

* Sala de Atendimento 05

* Sala de Atendimento 06



* Refeitorio

*T.IL

* Banheiro PNE

* Banheiro Feminino

* Banheiro Masculino

* Administragdo

* Financeiro

* Auditorio/Arena

« Estudio
AMBIENTES DO 4° PAVIMENTO (terraco, acesso geral)

* Hall

» Tatame

* Arquibancadas

* Banheiro PNE

* Vestiario Feminino

* Vestiario Masculino

« Area de Apoio

5. DOS PRAZOS

5.1. O prazo de vigéncia se dara a partir da assinatura do contrato e sera de 510 (quinhentos e dez) dias, podendo ser prorrogado por interesse das
partes até o limite de 60(sessenta) meses, com base no art. 71, da Lei n® 13.303/2016.

5.2. O prazo para a execugdo dos servicos ¢ de 360 (trezentos e sessenta) dias corridos e ininterruptos contados a partir da emissdo da ordem de
inicio dos servigos, respeitando-se o cronograma fisico-financeiro que acompanha esse instrumento.

5.3. No caso de se registrar algum o6bice impeditivo para emissdo da Ordem de Inicio dos Servigos, tal fato devera ser plenamente justificado no
processo SEI desse instrumento contratual.

6. ESCOPO DOS SERVICOS

6.1. Lista de servicos a serem executados:

ITEM DESCRICAO UNID QUANT.

1 ADMINISTRAGCAO LOCAL REFERENTE AO ORCAMENTO N¢@ 4041.001/25PARA OBRA DE REFORMA DO UN 100,00
COMPLEXO ESPORTIVO DA ROCINHA.

2 TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO EXECUTADO COM TELHAS TRAPEZOIDAIS DE ACO GALVANIZADO, M2 59,20
ESPESSURA DE 0,5MM, ESTAS COM 4 VEZESDE UTILIZACAO, INCLUSIVE ENGRADAMENTO DE MADEIRA,
UTILIZADO 2VEZES E PINTURA ESMALTE SINTETICO NAS FACES INTERNA E EXTERNA

3 ALUGUEL CONTAINER, P/SANITARIO-VESTIARIO, MED.APROX.2,30M LARGURA,6,00M COMPR.E 2,50M UNXMES 36,00
ALT.CHAPAS ACO NERVURAS TRAPEZOIDAIS, ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO FORRO, CHASSIS
REFORCADO E PISO COMPENSADO NAVAL, INCL.INST.ELETR.HIDROSSANITARIAS, SUPRIDO
ACESSORIOS,3 BACIAS SANITARIAS,2 LAVATORIOS,1 MICTORIO E 4 CHUVEIROS, EXCL.TRANSP.
(04.005.0300), CARGA E DESCARGA(04.013.0015)

4 GALPAO ABERTO PARA OFICINAS E DEPOSITOS DE CANTEIRO DE OBRAS, ESTRUTURADO EM MADEIRA M2 36,00
DE LEI, COBERTURA DE TELHAS DE CIMENTO SEM AMIANTO ONDULADAS, DE 6MM DE ESPESSURA, PISO
CIMENTADO EPREPARO DO TERRENO, SENDO A MADEIRA E A COBERTURA EMPREGADAS3 VEZES

5 INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA EESGOTAMENTO SANITARIO EM UN 1,00
CANTEIRO DE OBRAS, INCLUSIVE ESCAVACAO, EXCLUSIVE REPOSICAO DA PAVIMENTACAO DO
LOGRADOURO PUBLICO

6 INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE ALIMENTACAO DE ENERGIA ELETRICA, EM BAIXA TENSAO, UN 1,00
PARA CANTEIRO DE OBRAS, M3-CHAVE 100A, CARGA 3KW,20CV, EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO
MEDIDOR

7 PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA, INCLUSIVE PINTURA E SUPORTES DE M2 6,00

MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

8 TRANSPORTE DE CONTAINER, SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006, EXCLUSIVE CARGA E UNXKM 150,00
DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015)

9 CARGA E DESCARGA DE CONTAINER, SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006 UN 3,00




10

PROJETO DE AS BUILT DE ARQUITETURA PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ATE
500M2, APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE, INCLUSIVE COORDENACAO E
COMPATIBILIZACAO COM OS PROJETOS COMPLEMENTARES

M2

500,00

11

PROJETO DE AS BUILT DE ARQUITETURA PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS DE 501 ATE
3000M2, APRESENTADO NOS PADROESDA CONTRATANTE, INCLUSIVE COORDENACAO E
COMPATIBILIZACAO COMOS PROJETOS COMPLEMENTARES

M2

2.500,00

12

PROJETO DE AS BUILT DE ARQUITETURA PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ACIMA DE
3000M2, APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE, INCLUSIVE COORDENACAO E
COMPATIBILIZACAO COM OS PROJETOS COMPLEMENTARES

M2

1.317,90

13

PROJETO DE AS BUILT DE ESTRUTURA PARA PREDIOS ESCOLARES E/OUADMINISTRATIVOS ATE 500M2,
CONSTANDO DE PLANTAS DE FORMA, ARMACAO E DETALHES, APRESENTADO NOS PADROES DA
CONTRATANTE

M2

500,00

14

PROJETO DE AS BUILT DE ESTRUTURA PARA PREDIOS ESCOLARES E/OUADMINISTRATIVOS DE 501 ATE
3000M2, CONSTANDO DE PLANTAS DEFORMA, ARMACAO E DETALHES, APRESENTADO NOS PADROES
DA CONTRATANTE

M2

2.500,00

15

PROJETO DE AS BUILT DE ESTRUTURA PARA PREDIOS ESCOLARES E/OUADMINISTRATIVOS ACIMA DE
3000M2, CONSTANDO DE PLANTAS DE FORMA, ARMACAO E DETALHES, APRESENTADO NOS PADROES
DA CONTRATANTE

M2

1.317,90

16

PROJETO DE AS BUILT DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU
ADMINISTRATIVOS ATE 500M2, APRESENTADONOS PADROES DA CONTRATANTE

M2

500,00

17

PROJETO DE AS BUILT DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU
ADMINISTRATIVOS DE 501 ATE 3000M2, APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE

M2

2.500,00

18

PROJETO DE AS BUILT DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU
ADMINISTRATIVOS ACIMA DE 3000M2, APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE

M2

1.127,39

19

PROJETO DE AS BUILT DE INSTALACAO DE GAS PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ATE
500M2, APRESENTADO NOS PADROESDA CONTRATANTE

M2

500,00

20

PROJETO DE AS BUILT DE INSTALACAO DE GAS PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS
ACIMA DE 500M2, APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE

M2

3.627,39

21

PROJETO DE AS BUILT DE INSTALACAO DE TELEMATICA PARA PREDIOSESCOLARES E/OU
ADMINISTRATIVOS ATE 500M2, APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE

M2

500,00

22

PROJETO DE AS BUILT DE INSTALACAO DE TELEMATICA PARA PREDIOSESCOLARES E/OU
ADMINISTRATIVOS ACIMA DE 500M2, APRESENTADONOS PADROES DA CONTRATANTE

M2

3.627,39

23

PROJETO DE AS BUILT DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUAS PLUVIAIS PARA PREDIOS
ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ATE500M2, APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE

M2

500,00

24

PROJETO DE AS BUILT DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUAS PLUVIAIS PARA PREDIOS
ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS DE501 ATE 3000M2, APRESENTADO NOS PADROES DA
CONTRATANTE

M2

2.500,00

25

PROJETO DE AS BUILT DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUAS PLUVIAIS PARA PREDIOS
ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ACIMADE 3000M2, APRESENTADO NOS PADROES DA
CONTRATANTE

M2

1.127,39

26

PROJETO DE AS BUILT DE INSTALACAO HIDRAULICA PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS
ATE 500M2, APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE

M2

500,00

27

PROJETO DE AS BUILT DE INSTALACAO HIDRAULICA PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS
DE 501 A 3000M2, APRESENTADO NOSPADROES DA CONTRATANTE

M2

2.500,00

28

PROJETO DE AS BUILT DE INSTALACAO HIDRAULICA PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS
ACIMA DE 3000M2, APRESENTADO NOSPADROES DA CONTRATANTE

M2

1.127,39

29

PROJETO DE AS BUILT DE INSTALACAO ELETRICA PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS
ATE 500M2, APRESENTADO NOS PADROESDA CONTRATANTE

M2

500,00

30

PROJETO DE AS BUILT DE INSTALACAO ELETRICA PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS DE
501 ATE 3000M2, APRESENTADO NOSPADROES DA CONTRATANTE

M2

2.500,00

31

PROJETO DE AS BUILT DE INSTALACAO ELETRICA PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS
ACIMA DE 3000M2, APRESENTADO NOSPADROES DA CONTRATANTE

M2

1.127,39

32

PROJETO DE AS BUILT DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO, EM PREDIOSCOM AREA ATE 500M2,
APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE

M2

500,00




33

PROJETO DE AS BUILT DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO, EM PREDIOSCOM AREA DE 501 ATE 3000M2,
APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE

M2

2.500,00

34

PROJETO DE AS BUILT DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO, EM PREDIOSACIMA DE 3000M2,
APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE

M2

1.127,39

35

PROJETO DE AS BUILT DE INSTALACAO DE SEGURANCA (CFTV E SONORIZACAO) ATE 500M2,
APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE

M2

500,00

36

PROJETO DE AS BUILT DE INSTALACAO DE SEGURANCA (CFTV E SONORIZACAO) DE 501 ATE 3000M2,
APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE

M2

2.500,00

37

PROJETO DE AS BUILT DE INSTALACAO DE SEGURANCA (CFTV E SONORIZACAO) ACIMA DE 3000M2,
APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE

M2

1.127,39

38

RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINER COM 5M3 DE CAPACIDADE,
INCLUSIVE CARREGAMENTO,TRANSPORTE EDESCARREGAMENTO.CUSTO POR UNIDADE DE CACAMBA E
INCLUI A TAXA PARA DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOS

UN

297,00

39

TELA DE POLIPROPILENO PARA PROTECAO DE FACHADAS, AMARRADA EMANDAIME, EXCLUSIVE
ESTE.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M2

3.384,00

40

TELA DE POLIPROPILENO PARA PROTECAO DE FACHADAS AMARRADA EMANDAIME, EXCLUSIVE
TELA(VIDE ITEM 05.005.0060 PARA FORNECIMENTO) E ANDAIME, INCLUSIVE COSTURA DA TELA SE
NECESSARIO.COLOCACAO E RETIRADA.

M2

3.384,00

41

LOCACAO DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES SOBRE SAPATAS FIXAS, CONSIDERANDO-SE A
AREA DA PROJECAO VERTICAL DO ANDAIME EPAGO PELO TEMPO NECESSARIO A SUA UTILIZACAO,
EXCLUSIVE TRANSPORTE DOS ELEMENTOS DO ANDAIME ATE A OBRA, PLATAFORMA OU PASSARELA DE
PINHO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS ANDAIMES

M2XMES

20.304,00

42

LOCACAO DE ELEVADOR PARA OBRA, PARA TRANSPORTE VERTICAL DE CARGAS OU PESSOAS, COM
TORRE DE 25,00M DE ALTURA, SENDO 16,00M DE EDIFICACAO E 9,00M DE MODULO DE SEGURANCA,
SISTEMA CREMALHEIRA 1 CABINE SIMPLES, CAPACIDADE EM TORNO DE 18 PESSOAS, E 1500KG DE
CARGA, COM 4 PARADAS, INCLUSIVE OPERADOR

UNXMES

10,00

43

LOCACAO DE PASSARELA METALICA, PERFURADA, PARA ANDAIME METALICO TUBULAR, INCLUSIVE
TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA, EXCLUSIVE ANDAIME TUBULAR E MOVIMENTACAO (VIDE ITEM
05.008.0008)

M2XMES

1.440,00

44

PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, PARA INDICACAO DE
NUMERO DE PAVIMENTOS, EM PVC ANTICHAMA, DIMENSOES APROXIMADAS DE (10X10)CM,
CONFORME ABNT NBR 16820.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN

21,00

45

PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, PARA INDICACAO
CONTINUADA DE ROTA DE FUGA, EM PVC ANTICHAMA, DIMENSOES APROXIMADAS DE (7X20)CM,
CONFORME ABNT NBR 16820.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN

5,00

46

PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, PARA
EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO E ALARME, EM PVC ANTICHAMA, DIMENSOES
APROXIMADAS DE (15X15)CM, CONFORME ABNT NBR 16820.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN

14,00

47

PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, DE PROIBICAO, EM
PVC ANTICHAMA,FORMA CIRCULAR, DIAMETROAPROXIMADO DE 20CM, CONFORME ABNT NBR
16820.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN

5,00

48

PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, DE ALERTA, EM PVC
ANTICHAMA,FORMA TRIANGULAR, DIMENSAOAPROXIMADA DA BASE DE 20CM, CONFORME ABNT NBR
16820.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN

14,00

49

TRAVESSAO OU TENTO DE GRANITO, MEDINDO 30CM DE ALTURA E 2CM DE
ESPESSURA,FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO COM REJUNTAMENTO DEARGAMASSA DE CIMENTO E
AREIA, NO TRACO 1:4

3,60

50

GRAMA SINTETICA EUROPEIA, EM ROLOS, COM FIOS DE 28MM DE COMPRIMENTO, NA COR VERDE,
INCLUSIVE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA PARAEXECUCAQ DE SERVICOS,FORNECIMENTO E INSTALACAO
DE FAIXAS DEGRAMA SINTETICA BRANCA PARA AS DEMARCACOES DO CAMPO,REGULARIZACAO COM
AREIA ADEQUADA E TRANSPORTE DO MATERIAL ATE O LOCAL DOS SERVICOS.FORNECIMENTO E
COLOCACAO

M2

76,50




51

ESTRUTURA METALICA, COM ACO ASTM A-572, PARA ESTRUTURA DE EDIFICACOES, PILARES, VIGAS
PRINCIPAIS E SECUNDARIAS, ESCADAS, PATAMARES E CHAPAS DAS BASES DA FUNDACAO, PERDAS E
PINTURA DE TRATAMENTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS PARA LIGACOES E
FIXACOES E MONTAGEM

KG

20.300,00

52

ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS 10X20X30CM, COMPLEMENTADA COM 6% DE TIJOLOS DE
10X20X20CM, ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO, NO TRACO 1:8, EM PAREDES DE
MEIA VEZ(0,10M) COM VAOS OU ARESTAS, ATE 3,00M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREAREAL

M2

521,86

53

PAREDE DRYWALL C/ESP.120MM, ESTRUT.C/MONTANTES SIMPLES AUTOPORTANTES 70MM,FIXADOS A
GUIAS HORIZONTAIS 70MM, AMBOS ACO GALV.ESP.0,5MM, C/QUATRO CHAPAS GESSO ACARTONADO
STANDARD, ESP.12,5MM,LARG.1200MM,FIXADA AOS MONTANTES POR MEIO DE PARAFUSOS,
C/TRATAMENTO DE JUNTAS C/MASSA E FITA P/UNIF.DA SUPERF.DAS CHAPAS GESSO ACARTONADO,
APLIC.AREAS SECAS.FORN.E COLOCACAO

M2

76,77

54

PAREDE DRYWALL ESP.140MM, ESTRUT.MONTANTES SIMPLES AUTOPORTANTES 90MM, A GUIAS
HORIZONTAIS 90MM, AMBOS ACO GALV.ESP.0,5MM, C/QUATRO CHAPAS GESSO ACARTONADO
STANDARD, ADICAO LA MINERAL, ESP.12,5MM,LARG.1200MM,FIX.AOS MONTANTES P/MEIO DE
PARAFUSOS, C/TRATAMENTO DE JUNTAS C/MASSA E FITA P/UNIF.DA SUPERF.DAS CHAPAS DE GESSO
ACARTONADO.APLIC.EM AREAS SECAS.FORN.E COLOC.

M2

197,35

55

PAREDE DRYWALL ESP.78MM, ESTRUT.MONTANTES AUTOPORTANTES 48MM, ESPACADOS ENTRE SI A
CADA 400MM, GUIAS HORIZONTAIS 48MM, AMBOSACO GALV.ESP.0,5MM, C/DUAS CHAPAS GESSO
ACARTONADO,RF(RESISTENTE AO FOGO), ESP.15MM,LARG.1200MM, C/TRATAMENTO DE JUNTAS
C/MASSA E FITA P/UNIF.DA SUPERF.DAS CHAPAS DE GESSO ACARTONADO.APLICACAO EM AREA SECA E
UMIDA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M2

74,47

56

PAREDE DIVISORIA PARA SANITARIO EM GRANITO CINZA ANDORINHA, COM 2CM DE ESPESSURA,
POLIDA NAS DUAS FACES,FIXACAO PISO OU PAREDE, EXCLUSIVE FERRAGENS PARA
FIXACAO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M2

96,06

57

EMBOCO INTERNO COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA ADITIVADA E AREIA, NO TRACO
1:1:8, COM ESPESSURA DE 1,5CM, INCLUSIVECHAPISCO DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:3

M2

1.043,72

58

REVESTIMENTO COM PASTILHAS CERAMICAS, COM MEDIDAS EM TORNO DE(2,5X2,5)CM, PLACAS DE
(30X30)CM, CORES ECONOMICAS (BRANCO, BEGE, CINZA, AZUL, VERDE, MARROM E PRETO), INCLUSIVE
CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:3 E EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO, SAIBRO E
AREIA, NO TRACO 1:3:3, ASSENTES E REJUNTADAS COM PASTA DE CIMENTO BRANCO

M2

287,40

59

REVESTIMENTO DE FACHADA OU AREAS INTERNAS C/PAINEL DE ALUM.COMPOSTO, SENDO DUAS
LAMINAS DE ALUM.C/0,21MM ESP., PINTURA EMSUPERPOLIESTER, NO SISTEMA COIL COATING, ESP.DO
COMPOSTO DE4MM, PINTURA PROTEGIDA POR FILME HAVY DUTY NAS FACES PINTADAS, NUCLEO EM
POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE (RIGIDO), INCL.SUBESTRUTURA ALUM.E DEMAIS INSUMOS NECES.A
COLOC.FORN.E COLOC.

M2

2.160,00

60

FORRO ESTRUTURADO MONOLITICO C/PLACA GESSO ACARTONADO,TIPO RF(RESISTENTE A FOGO),
APLICADO SIST.DRYWALL,LARG.1200MM, ESP.12,5MM, C/TRAT.JUNTAS P/UNIFORMIZACAO DA
SUPERFICIE, SENDO APARAFUSADA EM ESTRUT.DE ACO GALV., SUSPENSA POR MEIO DE PENDURAIIS
FIXADOS EM ESTRUTURA SUPERIOR, COM O PERIMETRO EXECUTADOCOM CANTONEIRAS DE ACO
GALVANIZADO.FORNECIMENTO E COLOCACAO.

M2

92,78

61

REVESTIMENTO DE DRYWALL C/ESP.95MM(ESTRUTURA+CHAPA GESSO) ESTRUTURADA C/MONTANTES
SIMPLES AUTOPORTANTES 70MM,FIX.A GUIASHORIZ.70MM, AMBOS ACO GALV.C/ESP.0,5MM, C/DUAS
CHAPAS GESSO ACARTONADO, SENDO UMA DO TIPO RU (RESISTENTE A UMIDADE), E OUTRA ST,
ESP.12,5MM,LARG.1200MM, BORDA REBAIXADA,FIX.AOS MONTANTES POR MEIO
PARAFUSOS.APLICACAO EM AREAS SECAS.FORN.E COLOC.

M2

34,85

62

REVESTIMENTO DRYWALL C/ESP.95MM(ESTRUTURA+CHAPA GESSO) ESTRUTURADA C/MONTANTES
SIMPLES AUTOPORTANTES 70MM,FIX.A GUIAS HORIZ.70MM, AMBOS ACO GALV.C/ESP.0,5MM, C/DUAS
CHAPAS GESSO ACARTONADO, SENDO UMA DO TIPO RF(RESISTENTE AO FOGO) E OUTRA ST,
ESP.12,5MM,LARG.1200MM, BORDA REBAIXADA,FIX.AOS MONTANTES PORMEIO DE
PARAFUSOS.APLICACAO EM AREAS SECAS.FORN.E COLOC

M2

313,99

63

CONTRAPISO, BASE OU CAMADA REGULARIZADORA, EXECUTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E
AREIA, NO TRACO 1:4, NA ESPESSURA DE 4CM

M2

1.709,81




64

REVESTIMENTO DE PISO CERAMICO EM PORCELANATO, ACABAMENTO DA BORDA RETIFICADO, NO
FORMATO (90X90)CM, PARA USO EM AREAS COMERCIAIS COM TRAFEGO INTENSO, CONFORME ABNT
NBR ISO 13006, ASSENTE EM SUPERFICIE NIVELADA COM ARGAMASSA COLANTE E REJUNTAMENTO
PRONTO

M2

148,45

65

RODAPE DE CERAMICA EM PORCELANATO, COM 7,5 A 10CM DE ALTURA, ASSENTE CONFORME ITEM
13.025.0058.FEITO A PARTIR DE PLACA DEPORCELANATO COM AREA INFERIOR A 1,00M2

30,70

66

PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESPESSURA DE 2CM,LARGURA15 A 18CM, ASSENTADO COM
NATA DE CIMENTO SOBRE ARGAMASSA DECIMENTO, SAIBRO E AREIA, NO TRACO 1:3:3 E
REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO

23,70

67

SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESPESSURA DE 2CM, COM 2 POLIMENTOS,LARGURA DE
15CM, EXCLUSIVE ARGAMASSA E REJUNTAMENTO

33,80

68

SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESPESSURA DE 2CM, COM 2 POLIMENTOS,LARGURA DE
25CM, EXCLUSIVE ARGAMASSA E REJUNTAMENTO

4,08

69

PEITORIL EM GRANITO CINZA CORUMBA,2CM DE ESPESSURA,LARGURA DE 15 A 18CM, ASSENTADO
COM NATA DE CIMENTO SOBRE ARGAMASSA DECIMENTO, SAIBRO E AREIA, NO TRACO 1:3:3 E
REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO

222,50

70

PISO VINILICO EM MANTAS, COM 2M DE LARGURA X 20M DE COMPRIMENTO,HOMOGENEO, COM 2MM
DE ESPESSURA,REFORCO EM POLIURETANO ULTRA RESISTENTE (PUR), PARA ALTO TRAFEGO,FUNGICIDA,
ASSENTE SOBRE BASE EXISTENTE, CONFORME ABNT NBR 14917.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN

532,45

71

RODAPE DE PVC TIPO PLANO OU CURVO, COM 7,5CM DE ALTURA, PARA PISOS
VINILICOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN

731,64

72

FORRACAO DE PISO COM CARPETE DE POLIPROPILENO, COM COBERTURAEM FIBRA DE NYLON, PARA
ALTO TRAFEGO, COM ESPESSURA DE 8 A 9MM, SOBRE BASE EXISTENTE.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M2

267,04

73

TABLADO FLUTUANTE RECOMAFLEX IPPON OFICIAL E APROVADO PELACBJ PARA JUDO.FORNECIMENTO
E TRANSPORTE DOS MATERIAIS, P/OBRANO INST.REACAO-COMPLEXO ESPORTIVO DA ROCINHA.

M2

900,00

74

TATAMI OLIMPICO TAISHAN CERTIFICADO IJF OFICIAL CBJ PARA JU-DO.FORNECIMENTO E TRANSPORTE
DOS MATERIAIS, P/OBRA NO INST.REACAO-COMPLEXO ESPORTIVO DA ROCINHA.

M2

450,00

75

PORTINHOLA PARA ALCAPAO, CISTERNA OU CAIXA D'AGUA ELEVADA, EMCHAPA DE FERRO
GALVANIZADO N216, ATE 0,80M DE ALTURA, COM GUARNICAO E ALCA PARA FECHAMENTO A
CADEADO, EXCLUSIVE ESTE.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M2

76

PORTA CORTA-FOGO PARA SAIDA DE EMERGENCIA, MEDINDO (90X210X5)CM, CLASSE P-90, EM CHAPA
DE ACO,TENDO BATENTE DO MESMO MATERIAL, INCLUSIVE FECHADURA E 3 PARES DE DOBRADICAS
COM MOLA, CONFORME ABNT NBR 11742.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN

7,00

77

ESCADA DE MARINHEIRO, COM LARGURA DE 0,40M, EXECUTADA EM BARRAS DE FERRO DE 1.1/2"X1/4",
SENDO OS DEGRAUS EM FERRO REDONDODE 5/8", ESPACADOS DE 30CM.FORNECIMENTO E
COLOCACAO

9,85

78

GUARDA CORPO DE ACO GALV.DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPACADOS DE
1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATASP/OBRA DO COMPLEXO
ESPORTIVO DA ROCINHA

262,50

79

JANELA BASCULANTE DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL, COM 2 ORDENS SENDO A INFERIOR FIXA,
EM PERFIS SERIE 28.FORNECIMENTO ECOLOCACAO

M2

8,04

80

JANELA DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL,TIPO MAXIM-AR, COM 1PAINEL DESLIZANTE
PROJETANTE, PROVIDA DE HASTE DE COMANDO, EMPERFIS SERIE 28.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M2

21,24

81

PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL,TENDO 1 CONTRAPINAZIODIVIDINDO A ESQUADRIA EM
2 VAZIOS P/VIDRO, EM PERFIS SERIE25, EXCLUSIVE FECHADURAS.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M2

48,41

82

PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL DE CORRER, COM 2 FOLHAS, TENDO 1 CONTRAPINAZIO
DIVIDINDO A ESQUADRIA EM 2 VAZIOSPARA VIDRO, EM PERFIS SERIE 25, EXCLUSIVE
FECHADURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M2

3,15

83

PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL, PERFIL SERIE 25, EM VENEZIANA, EXCLUSIVE
FECHADURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M2

36,41

84

VIDRO PLANO TRANSPARENTE, COMUM, DE 6MM DE ESPESSURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M2

2,28

85

VIDRO LAMINADO, COM ESPESSURA DE 10MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M2

106,58




86

VIDRO TEMPERADO INCOLOR,10MM DE ESPESSURA, PARA PORTAS OU PAINEIS FIXOS, EXCLUSIVE
FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M2

56,08

87

PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO DE 70X210X3,5CM,FOLHEADA NAS 2 FACES, ADUELA DE
13X3CM E ALIZARES DE 5X2CM, EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN

11,00

88

PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO DE 60X210X3,5CM FOLHEADA NAS 2 FACES, ADUELA DE
13X3CM E ALIZARES DE 5X2CM, EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN

3,00

89

PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO, DE 90X210X3,5CM,FOLHEADA NAS 2 FACES, EXCLUSIVE
FERRAGENS, ADUELA E ALIZARES.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN

2,00

90

PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO, DE 100X210X3,5CM,FOLHEADA NAS 2 FACES, EXCLUSIVE
FERRAGENS, ADUELA E ALIZARES.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN

5,00

91

PORTA DE MADEIRA DE LEI, COM PAINEL DE VENEZIANA, DE 70X210X3,5CM, EXCLUSIVE FERRAGENS,
ADUELA E ALIZARES.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN

10,00

92

PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO,FOLHEADA NAS 2 FACES COM 3CM DE ESPESSURA,
EXCLUSIVE FERRAGENS, ADUELAS E ALIZARES.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M2

22,83

93

FERRAGENS P/PORTA DE MADEIRA,1 FOLHA DE ABRIR, DE ENTRADA PRINCIPAL, CONSTANDO DE
FORN.S/COLOC.(ESTA INCLUIDA NO FORN.E COLOC.DAS ESQUADRIAS), DE:-FECHADURA DE EMBUTIR
C/CILINDRO CENTRAL, METAL C/ACABAMENTO CROMADO;-MACANETA TIPO BOLA COM ESPELHO
CIRCULAR, EM METAL C/ACABAMENTO CROMADO;-3 DOBRADICAS 3"X3" ACO LAMINADO,
C/PINO(EIXO) E BOLAS FERRO, ACABAMENTO CROMADO

UN

29,00

94

FERRAGENS P/PORTA DE MADEIRA, DE 1 FOLHA DE ABRIR, ENTRADA DESERVICO, CONSTANDO DE
FORN.S/COLOC.(ESTA INCLUIDA NO FORN.COLOC.DAS ESQUADRIAS), DE:-FECHADURA DE EMBUTIR EM
METAL C/ACABAMENTO CROMADO;-MACANETA TIPO BOLA EM METAL C/ACABAMENTO CROMADO;-
ESPELHO EM METAL C/ACABAMENTO CROMADO;-3 DOBRADICAS 3"X2.1/2" DE FERRO GALVANIZADO,
C/PINO E BOLAS DE LATAO

UN

5,00

95

FERRAGENS P/PORTA MADEIRA,1 FOLHA ABRIR, P/BANHEIRO, CONSTANDODE FORN.S/COLOC.DE:-
FECHADURA TIPO TRANQUETA,TRINCO REVERSIVEL, EM METAL C/ACABAMENTO CROMADO;-
MACANETA TIPO ALAVANCA, EMMETAL C/ACABAMENTO CROMADO;-ROSETA, EM METAL
C/ACABAMENTO CROMADO;-TRANQUETA C/TRINCO ACOPLADO, METAL C/ACABAMENTO CROMADO;-3
DOBRADICAS FERRO GALV.3"X2.1/2", C/PINO E BOLAS LATAO

UN

3,00

96

FERRAGENS P/PORTA MADEIRA, CORRER,1 FOLHA, CONSTANDO FORN.S/COLOC.(ESTA INCLUIDA
FORN.COLOC.ESQUADRIAS), DE:-FECHADURA EMBUTIR, BICO DE PAPAGAIO, C/CHAVE BIPARTIDA,
METAL C/ACABAMENTO CROMADO;-2,00M DE TRILHO SUPERIOR "U", ALUMINIO;-2 ROLDANAS;-2PINOS
GUIA, ALUMINIO OU LATAO, S/CANTONEIRA;-2,00M TRILHO INFERIOR "U", ALUMINIO;-2 CONCHAS,
C/FURO P/CHAVE, EM LATAO CROMADO

UN

2,00

97

FERRAGENS P/PORTA MADEIRA, CORRER,2 FOLHAS, CONSTANDO FORN.S/COLOC.(ESTA INCLUIDA
FORN.COLOC.ESQUADRIAS), DE:-FECHADURA EMBUTIR, BICO DE PAPAGAIO, C/CHAVE BIPARTIDA,
METAL C/ACABAMENTO CROMADO;-4,00M DE TRILHO SUPERIOR "U", ALUMINIO;-4 ROLDANAS;-4PINOS
GUIA, ALUMINIO OU LATAO, S/CANTONEIRA;-4,00M TRILHO INFERIOR "U", ALUMINIO;-2 CONCHAS,
C/FURO P/CHAVE,LATAO CROMADO

UN

1,00

98

FERRAGENS PARA PORTAS(CONJUNTO COMPLETO) DE 2 FOLHAS DE VIDRO TEMPERADO DE 10MM,
CONSTANDO DE FORNECIMENTO SEM COLOCACAO(ESTA INCLUIDA NO FORNECIMENTO E COLOCACAO
DO VIDRO), EXCLUSIVE MOLA HIDRAULICA DE PISO(VIDE ITEM 14.007.0190)

UN

4,00

99

MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTAS DE VIDRO TEMPERADO DE 10MM.FORNECIMENTO

UN

4,00

100

PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO DE 80X210X3CM, MARCO DE7X3CM, DE SECAO
RETANGULAR, A PORTA COMO O MARCO SERAO REVESTIDOS DE CHAPA LAMINADA (COMPOSTA DE
CELULOSE PRENSADA EM AUTOCLAVE) DE 1MM DE ESPESSURA, EXCLUSIVE
FERRAGENS.FORNECIMENTOE COLOCACAO

UN

5,00

101

TUBO DE FERRO GALVANIZADO COM DIAMETRO DE 2.1/2", COM COSTURA, PARA INSTALACOES
DIVERSAS ENTERRADAS, INCLUSIVE CONEXOES, EMENDAS E PROTECAO
ANTICORROSIVA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

470,00

102

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE CHUVEIRO(EXCLUSIVE FORNECIMENTODO APARELHO E REGISTRO),
COMPREENDENDO:5,00M DE TUBO DE PVCDE 25MM,RALO SECO DE PVC 100MM COM GRELHA,2,00M
DE TUBO DE PVC DE 40MM E CONEXOES

UN

5,00




103

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE MICTORIO(EXCLUSIVE FORNECIMENTODO APARELHO),
COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO DE PVC DE 25MM,1,50M DE TUBOS DE PVC DE 40MM E 50MM,
CADA, CONEXOES E RALO SIFONADO DE PVC COM 100X100X50MM COM TAMPA CEGA

UN

5,00

104

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE BACIA SANITARIA INDIVIDUAL COMCAIXA ACOPLADA (EXCLUSIVE
ESTES), PAVIMENTO ELEVADO, COMPREENDO:INSTALACAO HIDRAULICA C/2,00M TUBO DE PVC 25MM,
C/CONEXOES, ATE A CAIXA ACOPLADA,LIGACAO DE ESGOTOS COM 3,00M DE TUBO DEPVC DE 100MM
AQOS TUBOS DE QUEDA E VENTILACAO, INCLUSIVE CONEXOES, EXCLUSIVE OS TUBOS DE QUEDA E
VENTILACAO

UN

20,00

105

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE BACIA SANITARIA COM CAIXA ACOPLADA (EXCLUSIVE ESTES) EM
PAVIMENTO TERREO, COMPREENDENDO:INSTALACAO HIDRAULICA COM 2,00M DE TUBO DE PVC DE
25MM, COM CONEXOES, ATE A CAIXA,LIGACAO DE ESGOTO COM 3,00M DE TUBO DE PVC DE 100MM A
CAIXA DE INSPECAO E TUBO DE VENTILACAO, INCLUSIVE CONEXOES, EXCLUSIVE O TUBO DE
VENTILACAO

UN

20,00

106

RALO SIFONADO DE PVC(150X185)X75MM RIGIDO EM PAVIMENTO ELEVADO, COM SAIDA DE 75MM
SOLDAVEL, GRELHA REDONDA E PORTA-GRELHA, COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO DE PVC DE 75MM
E SUA LIGACAO AORAMAL DE QUEDA E VENTILACAO.FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN

20,00

107

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE DUCHINHA MANUAL PARA BANHEIRO(EXCLUSIVE O FORNECIMENTO
DO APARELHO E ISOLAMENTO), COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO DE COBRE DE 22MM, SOLDAS E
CONEXOES

UN

27,00

108

ASSENTAMENTO DE AR-CONDICIONADO SPLIT DE 36000 A 60000 BTU/H, COM 1 CONDENSADOR E 1
EVAPORADOR, CONFORME ABNT NBR 16655,(VIDE FORNECIMENTO DO APARELHO NA FAMILIA 18.030)
INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO, EXCLUSIVE ALIMENTACAO ELETRICA E INTERLIGACAO
CONDENSADOR/EVAPORADOR (VIDE ITEM 15.005.0245)

UN

40,00

109

ASSENTAMENTO DE AR-CONDICIONADO SPLIT DE 18000 E 24000 BTU/H, COM 1 CONDENSADOR E 2
EVAPORADORES, CONFORME ABNT NBR 16655,(VIDE FORNECIMENTO DO APARELHO NA FAMILIA
18.030)INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO, EXCLUSIVE ALIMENTACAO ELETRICA E INTERLIGACAO
CONDENSADOR/EVAPORADOR (VIDE ITEM 15.005.0240)

UN

25,00

110

CAIXA DE INCENDIO INTERNA PADRAO CBERJ, DE ACO, MEDINDO 70X50X25CM, COMPREENDENDO:2
LANCES DE 15,00M DE MANGUEIRA DE FIBRADE POLIESTER PURA,TIPO 2,REVESTIDA INTERNAMENTE
COM BORRACHAVULCANIZADA NO DIAMETRO DE 1.1/2", EMPATADA, COM REGISTRO, ADAPTADOR E
ESGUICHO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN

7,00

111

INSTALACAO DE INCENDIO(HIDRANTE)EM CAIXA ENTERRADA DE ALVENARIA COM TIJOLO MACICO,
PAREDE MEIA VEZ(10CM)MEDINDO 40X30X50CM,REVESTIDA INTERNAMENTE, COM TAMPA DE FERRO
FUNDIDO, INCLUSIVE PECAS COMPREENDENDO:REGISTRO DE GAVETA EM BRONZE 2.1/2",TAMPAO
CEGO 2.1/2",JUNTA STORZ DE 2.1/2" E FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS

UN

7,00

112

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA,100A, PARA DISJUNTORES TERMO-MAGNETICOS UNIPOLARES,
DE EMBUTIR, COM PORTA E BARRAMENTOS DE FASE, NEUTRO E TERRA,TRIFASICO, PARA INSTALACAO
DE ATE 24 DISJUNTORES COM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN

10,00

113

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA,150A, PARA DISJUNTORES TERMO-MAGNETICOS UNIPOLARES,
DE EMBUTIR, COM PORTA E BARRAMENTOS DE FASE, NEUTRO E TERRA,TRIFASICO, PARA INSTALACAO
DE ATE 72 DISJUNTORES COM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN

8,00

114

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, BIPOLAR, DE 10 A 32A,3KA, MODELO DIN,TIPO C.FORNECIMENTO E
COLOCACAO

UN

72,00

115

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, BIPOLAR, DE 40 A 63A,3KA, MODELO DIN,TIPO C.FORNECIMENTO E
COLOCACAO

UN

48,00

116

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, BIPOLAR, DE 80 A 100A,3KA, MODELO DIN,TIPO C.FORNECIMENTO E
COLOCACAO

UN

30,00

117

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,TRIPOLAR, DE 500A,65KA, MODELO CAIXAMOLDADA,TIPO
C.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN

1,00

118

CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO, COMPREENDENDO:PREPARO, CORTE E
ENFIACAO EM ELETRODUTOS, NA BITOLA DE 1,5MM2, 450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO

18.315,38




119 | CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO, COMPREENDENDO:PREPARO, CORTE E M 21.062,69
ENFIACAO EM ELETRODUTOS, NA BITOLA DE 2,5MM?2, 450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAQ

120 | CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO, COMPREENDENDO:PREPARO, CORTE E M 1.535,11
ENFIACAO EM ELETRODUTOS, NA BITOLA DE 16MM?2, 450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO

121 | CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO, COMPREENDENDO:PREPARO, CORTE E M 600,00
ENFIACAO EM ELETRODUTOS, NA BITOLA DE 150MM?2, 450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO

122 | CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO, COMPREENDENDO:PREPARO, CORTE E M 2.565,11
ENFIACAO EM ELETRODUTOS, NA BITOLA DE 10MM?2, 0,6/1KV.FORNECIMENTO E COLOCACAO

123 | CABO COAXIAL RG-06, CONFORME ABNT NBR 14702.FORNECIMENTO E COLOCACAO M 7.535,11

124 | SUBESTACAO SIMPLIFICADA, PADRAO LIGHT, COM TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 300KVA,13,8V- UN 1,00
220/127V, EXCLUSIVE CABINE DE MEDICAO

125 [ INSTALACAO DE PONTO DE LUZ, EMBUTIDO NA LAJE, EQUIVALENTE A 2VARAS DE ELETRODUTO DE PVC UN 182,00
RIGIDO DE 1/2",12,00M DE FIO 2,5MM2, CAIXAS, CONEXOES,LUVAS, CURVA E INTERRUPTOR DE
EMBUTIR COMPLACA FOSFORESCENTE, INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGOEM
ALVENARIA

126 | INSTALACAO DE PONTO PARA ANTENA DE TV OU SISTEMA DE CFTV, COMPREENDENDO: 1 VARA DE UN 120,00
ELETRODUTO DE 3/4", CONEXOES E CAIXAS, EXCLUSIVE CABOS OU FIOS

127 | INSTALACAO DE PONTO DE TOMADA, APARENTE COM CANALETA PERFURADA, SENDO ESTA LIGADA A UN 120,00
ELETROCALHA PRINCIPAL(EXCLUSIVE ESTA)EQUIVALENTE A 1 VARA DE CANALETA E 4 VARAS DE
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4", 36,00M DE FIO 2,5MM2, CAIXAS, CONEXOES E TOMADA DE
SOBREPOR 2P+T,20A, PADRAO BRASILEIRO

128 | INSTALACAO DE PONTO DE TOMADA, EMBUTIDO NA ALVENARIA, EQUIVALENTE A 2 VARAS DE UN 350,00
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 1/2",18,00M DEFIO 2,5MM2, CAIXAS, CONEXOES E TOMADA DE
EMBUTIR 2P+T,10A, COMPLACA FOSFORESCENTE, INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGOEM
ALVENARIA

129 | ELETROCALHA LISA, COM TAMPA,TIPO "U",150X100MM,TRATAMENTO SUPERFICIAL PRE-ZINCADO A M 1000
QUENTE, INCLUSIVE CONEXOES, ACESSORIOSE FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO

130 | TOMADA COAXIAL, DE EMBUTIR, COMPLETA, PARA ANTENA DE TV.FORNECIMENTO E COLOCACAO UN 280

131 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, COM DIAMETRO DE 1".FORNECIMENTO E COLOCACAO UN 25

132 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, COM DIAMETRO DE 2.1/2".FORNECIMENTOE COLOCACAO UN 7

133 | VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, EM METAL, COM DIAMETRO DE 2.1/2".FORNECIMENTO E UN 2
COLOCACAO

134 | TUBO DE PVC RIGIDO DE 25MM, SOLDAVEL, INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS, EXCLUSIVE ABERTURA E M 185
FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO EASSENTAMENTO

135 | TUBO DE PVC RIGIDO DE 32MM, SOLDAVEL, INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS, EXCLUSIVE ABERTURA E M 162
FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO EASSENTAMENTO

136 | TUBO DE PVC RIGIDO, CONFORME ABNT NBR-5688 DE 75MM,LINHA REFORCADA, SOLDAVEL, INCLUSIVE M 72
CONEXOES E EMENDAS, EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO

137 | TUBO DE PVC RIGIDO, CONFORME ABNT NBR-5688 DE 100MM,LINHA REFORCADA, SOLDAVEL, M 200
INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS, EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO

138 | TUBO DE PVC RIGIDO, CONFORME ABNT NBR-5688 DE 150MM,LINHA REFORCADA, SOLDAVEL, M 95
INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS, EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO

139 | IMPERMEABILIZACAO DE AREA EXPOSTA S/PROTECAO MECANICA E S/TRNSITO, USANDO MANTA M2 120,45

ASFALTICA AUTOPROTEGIDA, C/ACABAMENTO POLIETILENO NA FACE INFERIOR E FILME DE ALUMINIO
NA FACE SUPERIOR,TIPO II-B, C/ESP.3MM, APLICADA C/CHAMA DE MACARICO SOBRE PRIMER
ASFALTICO, BASE AGUA ISENTO DE SOLVENTES, INCL.ESTE, SUBSTRATO C/CAIMENTO MINIMO DE 1%,
EXCL.REGULARIZACAO, ABNT NBR 9952




140

IMPERMEABILIZACAO PAREDES DE ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOSOU BLOCOS CONCRETO,
C/FUROS, S/A PRESENCA DE CAL, C/ABSORCAO UMIDADE(UMIDADE ASCENDENTE)APLICANDO DUAS
DEMAOS CRUZADAS CIMENTO POLIMERICO, ATENDENDO ABNT NBR 11905, CONSUMO
1KG/M2/DEMAO, DESDE PISO ATE ALTURA 1 A 1,2M

M2

140,53

141

PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE CONCRETO LISO OU REVESTIMENTO, COM TINTA AQUOSA A
BASE DE EPOXI INCOLOR OU EM CORES, INCLUSIVE LIMPEZA, E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO

M2

153,1

142

TEXTURA ACRILICA NA COR BRANCA, ACABAMENTO FOSCO, PARA INTERIOR OU EXTERIOR, APLICADAS
EM DUAS DEMAQS SOBRE CONCRETO, ALVENARIA, BLOCO DE CONCRETO, CIMENTO SEM AMIANTO OU
REVESTIMENTO

M2

2061,41

143

PINTURA COM TINTA LATEX SEMIBRILHANTE OU FOSCA, CLASSIFICACAOPREMIUM OU STANDARD,
CONFORME ABNT NBR 15079, PARA INTERIOR OU EXTERIOR, SISTEMA TINTOMETRICO, INCLUSIVE
LIXAMENTO, UMA DEMAO DE SELADOR ACRILICO, DUAS DEMAOS DE MASSA ACRILICA E DUAS DEMAOS
DE ACABAMENTO

M2

3836,25

144

CUBA DE LOUCA BRANCA, DE APOIO, PADRAO POPULAR, MEDINDO EM TORNO DE
(40X30)CM.FERRAGENS:SIFAO DE 1"X1.1/4" EM PVC,TORNEIRAPARA LAVATORIO DE MESA 1193 OU
SIMILAR DE 1/2", VALVULA DE ESCOAMENTO EM METAL CROMADO E RABICHO EM
PVC.FORNECIMENTO

UN

23

145

BACIA SANITARIA DE LOUCA BRANCA, COM CAIXA ACOPLADA, PADRAO POPULAR, INCLUSIVE ASSENTO
PLASTICO PADRAO POPULAR,RABICHO EM PVC, ANEL DE VEDACAO E ACESSORIOS DE
FIXACAO.FORNECIMENTO

UN

20

146

VALVULA DE FECHAMENTO AUTOMATICO, PARA MICTORIO, ACABAMENTO CROMADO.FORNECIMENTO

UN

147

MICTORIO DE LOUCA BRANCA, COM SIFAO INTEGRADO E MEDIDAS EM TORNO DE 33X28X53CM,
INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO.FORNECIMENTO

UN

148

DUCHINHA MANUAL, COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" CROMADO,RABICHOCROMADO, SUPORTE
BRANCO, PISTOLA BRANCA, BUCHAS E PARAFUSOS PARA FIXACAO.FORNECIMENTO

UN

27

149

CHUVEIRO ELETRICO, EM METAL CROMADO, EM 110/220V, COM BRACO CROMADO DE 1/2"E 1
REGISTRO DE PRESSAO 1416 DE 3/4", COM CANOPLA E VOLANTE EM METAL
CROMADO.FORNECIMENTO

UN

150

CUBA DE ACO INOXIDAVEL, MEDINDO APROXIMADAMENTE (500X400X200)MM, EM CHAPA 20.304,
VALVULA DE ESCOAMENTO TIPO AMERICANA 1623, SIFAO 1680 1.1/2" X 1.1/2", EXCLUSIVE
TORNEIRA.FORNECIMENTOE COLOCACAO

UN

151

BARRA DE APOIO EM ACO INOXIDAVEL AISI 304,TUBO DE 1.1/4", INCLUSIVE FIXACAO COM PARAFUSOS
INOXIDAVEIS E BUCHAS PLASTICAS, COM 50CM, CONFORME ABNT NBR 9050 PARA
ACESSIBILIDADE.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN

20

152

BARRA DE APOIO EM ACO INOXIDAVEL AISI 304, TUBO DE 1.1/4", INCLUSIVE FIXACAO COM PARAFUSOS
INOXIDAVEIS E BUCHAS PLASTICAS, COM 80CM, CONFORME ABNT NBR 9050 PARA
ACESSIBILIDADE.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN

153

CORRIMAO DUPLO EM TUBO DE ACO INOX COM DIAMETRO DE 1.1/2", BARRA SUPERIOR COM ALTURA
DE 92CM E BARRA INFERIOR COM ALTURADE 70CM,FIXADO NA PAREDE POR CHUMBADORES,
CONFORME ABNT NBR9050 PARA ACESSIBILIDADE.FORNECIMENTO E COLOCACAO

39,73

154

LUMINARIA DE EMERGENCIA DE SOBREPOR, EM PLASTICO, EQUIPADA COMBATERIA SELADA
RECARREGAVEL COM 60 LAMPADAS EM LED. FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN

57

LUMINARIA DE SOBREPOR,FIXADA EM LAJE OU FORRO, TIPO CALHA, CHANFRADA OU PRISMATICA,
COMPLETA, EQUIPADA COM REATOR ELETRONICODE ALTO FATOR DE POTENCIA E LAMPADA
FLUORESCENTE DE 2X18W.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN

300

156

CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 18000 BTU'S COMPREENDENDO 1 CONDENSADOR E 2
EVAPORADORES(VIDE INSTALACAO, ASSENTAMENTO E INTERLIGACOES FAMILIA
15.005).FORNECIMENTO

UN

25

157

CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 36000 BTU'S COMPREENDENDO 1 CONDENSADOR E 1
EVAPORADOR(VIDE INSTALACAO, ASSENTAMENTO E INTERLIGACOES FAMILIA 15.005).FORNECIMENTO

UN

20

158

CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 60000 BTU'S COMPREENDENDO 1 CONDENSADOR E 1
EVAPORADOR(VIDE INSTALACAO, ASSENTAMENTO E INTERLIGACOES FAMILIA 15.005).FORNECIMENTO

UN

20

159

EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL, COM CARGA DE DIOXIDO DE CARBONO (C0O2), CLASSE BC, DE 6KG,
INCLUSIVE SUPORTE DE PAREDE, CONFORME ABNT NBR 12693.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN




160 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL, COM CARGA DE PO QUIMICO, CLASSEBC, DE 6KG, INCLUSIVE UN 24
SUPORTE DE PAREDE, CONFORME ABNT NBR 12693.FORNECIMENTO E COLOCACAO

161 MICRO EXAUSTOR, INCLUSIVE VENEZIANAS, ADAPTADOR E TUBO FLEXIVEL, PARA AMBIENTES ATE UN 22
7M3.FORNECIMENTO E COLOCACAO

162 SIRENE AUDIOVISUAL, PARA SISTEMA DE ALARME CONTRA INCENDIO.FORNECIMENTO E COLOCACAO UN 7

163 DETECTOR DE INCENDIO, COMPOSTO DE CENTRAL DE ALARME ENDERECAVEL, PARA ATE 500 UN 7

DISPOSITIVOS DIVIDIDOS EM 2 LACOS

164 ACIONADOR TIPO "QUEBRE VIDRO", INCLUSIVE SENSOR DE ALARME E CHAVE EXTERNA PARA UN 7
TESTE.FORNECIMENTO E COLOCACAO
165 BANCA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, COM 2CM DE ESPESSURA, COM ABERTURA PARA 1 CUBA M2 2,6

(EXCLUSIVE ESTA), SOBRE APOIOS DE ALVENARIA DE MEIA VEZ E VERGA DE CONCRETO, SEM
REVESTIMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

166 BANCA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, COM 2CM DE ESPESSURA, COM ABERTURA PARA 3 CUBAS M2 7,93
(EXCLUSIVE ESTAS), SOBRE APOIOS DE ALVENARIA DE MEIA VEZ E VERGA DE CONCRETO, SEM
REVESTIMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

167 GUINDASTE SOBRE RODAS, CAPACIDADE DE 15T,RAIO DE CURVA DE 4,65M,LANCA TELESCOPICA DE H 105,6
ACIONAMENTO HIDRAULICO COM 7,60M RETRAIDA E 18,30M ESTENDIDA, INCLUSIVE OPERADOR E
AUXILIAR

168 GUINDASTE SOBRE RODAS, CAPACIDADE DE 15T,RAIO DE CURVA DE 4,65M,LANCA TELESCOPICA DE H 70,4
ACIONAMENTO HIDRAULICO COM 7,60M RETRAIDA E 18,30M ESTENDIDA, INCLUSIVE OPERADOR E
AUXILIAR

169 REFEICAO CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO PARA CONSTRUCAO CIVIL E CONDICOES HIGIENICAS UN 16368
E SANITARIAS ADEQUADAS

170 VALE TRANSPORTE, CONSIDERANDO PASSAGEM IDA E VOLTA UN 16368

7.DO PROJETO EXECUTIVO

7.1 Nao ha previsdo de projeto executivo no orgamento.

8. PLANILHA ORCAMENTARIA
8.1. A Planilha Or¢amentaria a que se refere este Projeto Bésico tem como data base o més de marco de 2025.
Observagoes:

1. A medi¢do dos itens constantes dos Orgamentos P040.005/25 e D040.005/25 (Encargos Complementares), referindo-se, respectivamente aos
sistemas pleno e desonerado, devera ter seus quantitativos determinados ap6s apropriacdo e comprovagdo da mao-de-obra empregada na execugdo
dos servigos;

2. O item de “Administragdo Local”, previsto no codigo 01.090.0985-6 do Orgamento P040.001/23 (Sistema Pleno), e no codigo 01.090.0985-G
do Orgamento D040.001/23 (Sistema Desonerado) serd pago com a quantidade que expressar o percentual mensal de servigos executados, que
podera ser consultado no Or¢amento N° 4041.001/25 (Sistema Pleno), e Orcamento N° 3041.001/25 (Sistema Desonerado).

9. REAJUSTE DE PRECO

9.1. Os valores contratados dos servigos ndo medidos poderdo ser reajustados a cada 12 (doze) meses, contados a partir da data da apresentagdo da
proposta pela licitante, de acordo com o indice geral da construgdo civil, codigo 05.100 constante no Boletim Mensal de Custos da EMOP, de
acordo com a férmula abaixo:

R=1-IoxPo
To

Onde:
R = Valor do reajustamento

Io = Indice constante do Boletim de Custo Mensal da EMOP, referente aos servigos especificados e relativo ao més de apresentagdo da proposta
pela licitante.

I = indice constante do Boletim de Custo Mensal da EMOP, referente aos servigos especificados e relativo ao més correspondente a um ou mais
periodos de 12 (doze) meses, apds a apresentagdo da proposta pela empresa licitante.

Po = Valor unitario constante da Planilha Or¢amentaria, apresentada pela empresa Licitante.

9.2. O valor do reajustamento sera objeto de fatura propria, separada daquela, referente a8 medigao dos servigos/obra.

9.3. As partes convencionam o prazo decadencial de 60 (sessenta) dias consecutivos para solicitar o reajuste contratual, a contar da publica¢do do
indice ajustado contratualmente. O pedido devera ser entregue no Protocolo da EMOP-RJ, o qual serda autuado em Processo Administrativo
proprio.

9.4. A inércia da CONTRATADA em iniciar o procedimento de reajuste no prazo acima fixado importara em decadéncia do seu direito de pleitea-
lo, relativo a correspondente anualidade.

9.5. Consideram-se “anualidades” os sucessivos periodos de 12 (doze) meses, contados a partir do més de referéncia da proposta apresentada




CONTRATADA (lo).
9.6. A prorrogagdo de prazos a pedido da CONTRATADA, e sem culpa do CONTRATANTE, ndo enseja reajuste ou correc¢ao.

9.7. Somente sera objeto de reajuste o valor remanescente e ainda ndo pago.

10. GARANTIA

10.1. A CONTRATADA apresentara, até a data estabelecida para assinatura do instrumento contratual, comprovante de prestacdo de garantia, em
qualquer das modalidades previstas no art. 183 do RLC/EMOP e art.70 da Lei n 13.303/2016, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do
valor total do contrato, com validade até o término da vigéncia contratual, devendo, se necessario, ser renovada a cada prorrogacao.

10.2. A garantia assegurard, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:
a) prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das demais obriga¢des nele previstas;
b) prejuizos diretos causados a Administragdo decorrentes de culpa ou dolo durante a execugdo do contrato;
¢) multas moratorias e punitivas aplicadas pela Administracdo a contratada; e
d) obrigacdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, ndo adimplidas pela contratada, quando couber.

10.3. Nos casos de complementagdo ou recomposigdo do valor da garantia, serd dado o prazo de 03 (trés) dias uteis a contratada, sob pena de
rescisdo administrativa do contrato.

11. ADMISSAO DE CONSORCIO

11.1. Considerando a natureza dos servigos previstos na obra ou servigos de engenharia, bem como suas especificidades e considerando inexistir
complexidade executiva, fica vedada a participagdo de Consorcios.

12. PARCELAMENTO DO OBJETO

12.1. Nio se vislumbra o Parcelamento do objeto deste Projeto Basico. Diante da natureza dos servigos previstos, a atuagdo de mais de uma empresa
contratada podera ensejar transtornos logisticos, executivos e operacionais com reflexos indesejaveis ao desenvolvimento do objeto, podendo, até
mesmo, inviabilizar a sua execugao.

13. DA SUBCONTRATACAO

13.1. S¢ sera admitida a Subcontratacao de partes da obra, até o limite de 37,61%% (trinta e sete ¢ sessenta € um centésimo porcento por extenso)
do valor total do contrato, que contemplem os seguintes servigos:

DESCRICAO UNID %

ESTRUTURA METALICA, COM ACO ASTM A-572, PARA ESTRUTURA DE EDIFICACOES, PILARES,
VIGAS PRINCIPAIS E SECUNDARIAS, ESCADAS, PATAMARES E CHAPAS DAS BASES DA
FUNDACAO, PERDAS E PINTURA DE TRATAMENTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE TODOS OS
MATERIAIS PARA LIGACOES E FIXACOES E MONTAGEM

KG 8,58%

REVESTIMENTO DE FACHADA OU AREAS INTERNAS C/PAINEL DE ALUM.COMPOSTO, SENDO
DUAS LAMINAS DE ALUM.C/0,21MM ESP., PINTURA EMSUPERPOLIESTER, NO SISTEMA COIL
COATING, ESP.DO COMPOSTO DE4MM, PINTURA PROTEGIDA POR FILME HAVY DUTY NAS M2 13,51%
FACES PINTADAS, NUCLEO EM POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE (RIGIDO),
INCL.SUBESTRUTURA ALUM.E DEMAIS INSUMOS NECES.A COLOC. FORN. E COLOC.

TABLADO FLUTUANTE RECOMAFLEX IPPON OFICIAL E APROVADO PELACBJ PARA
JUDO.FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS MATERIAIS, P/OBRANO INST.REACAO-COMPLEXO M2 6,06%
ESPORTIVO DA ROCINHA.

TATAMI OLIMPICO TAISHAN CERTIFICADO IJF OFICIAL CBJ PARA JU-DO. FORNECIMENTO E
TRANSPORTE DOS MATERIAIS, P/OBRA NO INST.REACAO-COMPLEXO ESPORTIVO DA M2 8,88%
ROCINHA.

SUBESTACAO SIMPLIFICADA, PADRAO LIGHT, COM TRANSFORMADOR TRIFASICO DE

UN 0,58%
300KVA,13,8V-220/127V, EXCLUSIVE CABINE DE MEDICAO

13.2. E vedada a Subcontratagdo de empresa ou Consorcio que tenha participado do procedimento licitatorio do qual se originou a contratagio ou,
direta ou indiretamente, da elaboragdo de projeto basico ou executivo.

13.3. A Subcontratacdo sera admitida mediante prévia autorizagdo da CONTRATANTE, a quem incumbe avaliar se a subcontratada cumpre os
requisitos inerentes a sua qualificacdo técnica necessarios para a execugdo do objeto. Toda a documentagéo pertinente a pretendida subcontratagdo
devera ser encaminhada para analise e aprovagdo da CONTRATANTE.

13.4. Os pagamentos aos subcontratados serdo realizados diretamente pela CONTRATADA, ficando vedada a emissdo de empenho do
CONTRATANTE diretamente aos subcontratados, ressalvada a hipétese dos arts. 48 ¢ 49 da Lei Complementar n°® 123/06.

13.5. A Subcontratagdo ndo altera a responsabilidade da CONTRATADA, que continuara integralmente responsavel pela execugdo contratual,
cabendo-lhe realizar a supervisao e coordenacdo das atividades da subcontratada, bem como responder perante a CONTRATANTE pelo rigoroso
cumprimento das obrigagdes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagdo, eximindo a EMOP de qualquer responsabilidade e/ou 6nus
previamente decorrente de agdo da subcontratada.



14. DOS REQUISITOS DE SUSTENTABILIDADE

14.1. Os servigos deverdo ser executados em conformidade com as orientagdes e normas voltadas a sustentabilidade ambiental, em especial o
Decreto Estadual n® 43.629/2012 e art. 32 da Lei n° 13.303/2016.

14.2. LICENCIAMENTO AMBIENTAL.:

14.2.1. A CONTRATADA devera providenciar o licenciamento ambiental, caso necessario, por se tratar de reforma parcial, mantendo as
condigdes originais.

14.2.2. A CONTRATADA devera adotar as a¢des, como boas praticas na prestagdo de servigos, a serem desempenhadas por intermédio de seus
profissionais nas atividades diarias, também nas atividades empresariais, nos seguintes termos:

i. Otimizagdo de recursos materiais;

ii. Redug@o do desperdicio de materiais, energia e agua por parte de seus profissionais no desempenho das atividades diarias;
iii. Adogdo de tecnologias menos agressivas ao meio ambiente;

iv. Destinacdo adequada dos residuos gerados nas atividades didrias, incluindo coleta seletiva;

v. Observar o cumprimento das normas relativas a gestao de residuos da construgao civil.

15. VISITA TECNICA

15.1. Os interessados poderdo agendar visita fisica, para a realizagdo de vistoria técnica, na forma do Edital de Licitagdo. As visitas fisicas para a
realizagdo de visita técnica deverdo ser agendadas isoladamente, em datas e horarios distintos, de forma a impedir a reunido dos diversos
interessados em participar da licitagdo.

15.2. O licitante que optar pela ndo realizacdo da visita técnica, apresentara declaracdo formal assinada pelo responsavel técnico da empresa, sob as
penas da lei, informando que tem pleno conhecimento das condi¢des e peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos, assumindo total
responsabilidade pela ndo realizagdo da visita e que ndo utilizara desta prerrogativa para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avengas
técnicas ou financeiras que venham onerar a Administraggo.

15.3. Necessario a formalizagdo de declaragdo de quem participou da visita técnica, tanto da area técnica demandante quanto da empresa licitante.

16. AUTORIZACOES E LICENCAS NECESSARIAS PARA A EXECUCAO DO OBJETO

16.1. Cabe a CONTRATADA:

Cabe 8 CONTRATADA:
a) Manter atualizados todos os documentos de habilitagdo e licengas para funcionamento;
b) Obter junto a Prefeitura Municipal o alvara de construg@o e, se necessario, o alvara de demoli¢do, na forma das disposi¢des em vigor.
c) Assumir a inteira responsabilidade pelo cumprimento das normas e legislagdo ambientais aplicaveis;
d) Adotar todas as precaugdes para evitar agressdes ao meio ambiente, mantendo o local de trabalho adequado as exigéncias de limpeza,

higiene e seguranca;

¢) Assumir a responsabilidade exclusiva, sem 6nus para a CONTRATANTE, por quaisquer danos e degradagdes diretas ou indiretas,
porventura causadas ao meio ambiente ou a terceiros, em decorréncia da execugdo dos servigos especificados no presente Projeto
Basico;

f) Devera ser apresentada a Anotagdo de Responsabilidade Técnica — ART (CREA) e/ou Registros de Responsabilidade Técnica — RRT

(CAU) por parte, tanto da obra contratada quanto dos responsaveis técnicos pela obra bem como pela empresa (clausula 20, XVIII e
XXVI).

17. PARCELA DE MAIOR RELEVANCIA

17.1. Dentre os diversos itens necessarios para execugao do objeto, destaca-se o item com maior percentual, sendo de parcela de maior relevancia
técnica, para os quais a vencedora do certame devera apresentar a(s) seguinte(s) atividade(s), de caracteristicas semelhantes ou similar,
comprovada(s) por meio de CAT ou ART/RTT, conforme inciso II do art. 58 da Lei n® 13.303/2016:



Item Descri¢iio Unidad %.
51 ESTRUTURA METALICA, COM ACO ASTM A-572, PARA KG
ESTRUTURA DE EDIFICACOES, PILARES, VIGAS
PRINCIPAIS E SECUNDARIAS, ESCADAS, PATAMARES E
CHAPAS DAS BASES DA FUNDACAO, PERDAS E PINTURA 8,58%
DE TRATAMENTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE
TODOS OS MATERIAIS PARA LIGACOES E FIXACOES E
MONTAGEM
63 CONTRAPISO, BASE OU CAMADA REGULARIZADORA, M2
EXECUTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, 1,01%
NO TRACO 1:4, NA ESPESSURA DE 4CM 18. REQUISITOS MINIMOS PARA EXECUCAQ: QUALIFICACAO
78 GUARDA CORPO DE ACO GALV.DE 1,10M DE ALTURA, M TECNICA OPERACIONAL, QUALIFICACAO TECNICA PROFISSIONAL,
MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPACADOS DE EQUIPAMENTOS, EQUIPE
1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2, GRADIL FORMADO 1,55% - ;
POR BARRAS CHATASP/OBRA DO COMPLEXO ESPORTIVO 18.1. QUALIFICACAO TECNICA OPERACIONAL
DA ROCINHA . .. ~
128 INSTALACAO DE PONTO DE TOMADA, EMBUTIDO NA N 18.1.1. Poc'ie'rao part1c1par'do certame as empresas que comprovarem atllxaf;ao no
ALVENARIA, EQUIVALENTE A 2 VARAS DE ELETRODUTO ramo de atividade compativel com o objeto deste Caderno do Projeto Basico
DE PVC RIGIDO DE 1/2",18,00M DEFIO 2,5MM2, CAIXAS, 18.1.2. Atestado(s) de Capacidade Técnico-Profissional, mediante a comprovagéo da
CONEXOES E TOMADA DE EMBUTIR 2P+T,10A, 1,22% licitante de possuir em seu quadro, na data prevista para apresentagido da proposta,
COMPLACA FOSFORESCENTE, INCLUSIVE ABERTURA E profissional(is) de nivel superior reconhecido(s) pelo CREA ou CAU, detentor(es)
EECHAMENTO DE RASGOEM ALVENARIA de atestado(s) de responsabilidade técnica, devidamente registrado(s) no CREA ou
CAU, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidao(des) de Acervo Técnico — CAT,
142 TEXTURA ACRILICA, ACABAMENTO FOSCO, PARA M2 que comprove(m) ter o(s) profissional(is), executado para 6rgdo ou entidade da
INTERIOR OU EXTERIOR, APLICADAS EM DUAS DEMAOS 0.92% Administragdo Publica Direta ou Indireta, Federal, Estadual, Municipal, ou ainda,
SOBRE CONCRETO, ALVENARIA, BLOCO DE CONCRETO, ! para empresa privada, servigos de caracteristicas técnicas similares as do objeto da
CIMENTO SEM AMIANTO OU REVESTIMENTO presente licitagdo, nas parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo a
143 PINTURA COM TINTA LATEX, CONFORME ABNT NBR M2 saber:
15079, PARA INTERIOR OU EXTERIOR, INCLUSIVE . . - .
LIXAMENTO, UMA DEMAO DE SELADOR ACRILICO, DUAS 233% . Estrutmja Ipet:élllca, com ago ASTM A-572, para estrutura de edificagdes, pllaref,
DEMAOS DE MASSA ACRILICA E DUAS DEMAOS DE vigas principais secundarias, §scada§, patarnarps e chapas das bases da fupdag:ao,
perdas e pintura de tratamento, inclusive fornecimento de todos os materiais para
ACABAMENTO ligagdes e fixagdes e montagem, 10.150 Kg.

e Contrapiso, base ou camada regularizadora, executada com argamassa de cimento e areia, no trago 1:4, na espessura de 4cm, 854 m?.

e Guarda corpo de ago galv.de 1,10m de altura, montantes tubulares de 1.1/2 espagados de 1,20m, travessa superior de 2, gradil formado por barras chatas p/obra do
complexo esportivo da rocinha, 131 m.

e Instalagdo de ponto de tomada, embutido na alvenaria, equivalente a 2 varas de eletroduto de pvc rigido de 1/2",18,00m de fio 2,5mm?2, caixas, conexdes e tomada de
embutir 2p+t,10a, com placa fosforescente, inclusive abertura e fechamento de rasgo em alvenaria, 175 un.

e Textura acrilica na cor branca, acabamento fosco, para interior ou exterior, aplicadas em duas deméos sobre concreto, alvenaria, bloco de concreto, cimento sem amianto
ou revestimento, 1.030 m2.

e Pintura com tinta latex semibrilhante ou fosca, classificagdo premium ou standard, para interior ou exterior, inclusive lixamento, uma demao de selador acrilico, duas
demados de massa acrilica e duas demaos de acabamento, 1.918 m?.

18.1.3. A quantidade acima constitui-se limite minimo, correspondente a 50% (cinquenta por cento) do quantitativo do item de maior relevancia técnica ou economicamente
relevante, em conformidade com o previsto no Item II do Art. 58 da Lei 13.303/206 e em alinhamento com o Acoérddo 1771/2007 do TCU.

18.2. QUADRO DE INSTALAGCOES /APARELHAMENTO /PESSOAL TECNICO

18.2.1. A CONTRATADA devera fornecer toda a mado-de-obra, equipamentos, para execucdo dos servigos especificados, estendidas também a atividades complementares, ndo
indicadas neste PROJETO BASICO e que poderdo ser autorizadas pela FISCALIZACAO.

18.2.2. As obras objeto deste PROJETO BASICO serdo executadas sob a diregdo e responsabilidade técnica de um (01) Engenheiro(a) ou Arquiteto(a), que estara  frente,
primando pela qualidade e a boa técnica dos servigos, estando autorizado(a) a representar a CONTRATADA em suas relagdes com o CONTRATANTE.

18.2.3. A CONTRATADA se obriga a manter o profissional acima indicado como Responsavel Técnico na diregdo dos trabalhos e no local das obras até a conclusdo dos
servigos objeto do contrato. A substituigdo do Responsavel Técnico podera ser feita a qualquer momento pela CONTRATADA, desde que 0 mesmo seja substituido por outro
com igual lastro de experiéncia e capacidade técnica, cuja concordancia ficara a exclusivo critério da CONTRATANTE.

18.2.5. Equipe:

Encarregado:

Profissional com experiéncia comprovada nas atividades inerentes a fungao cujas principais atribui¢des serdo:

» Acompanhar e orientar a equipe fixa a execugdo dos servigos de acordo com a programagao definida pelo Engenheiro Supervisor.

* Programar a distribuigdo de materiais e ferramentas.

« Garantir o bom uso e conservagdo dos equipamentos e ferramentas, controlando sua entrega e verificando seu estado quando da devolugo.

« Supervisionar a atuagdo com relagdo a normas de seguranca, uso adequado dos equipamentos e prevengdo de acidentes.

» Comunicar imediatamente ao Engenheiro Supervisor qualquer irregularidade observada.

* Auxiliar na montagem do relatério mensal dos servigos executados.

* Registrar em sistema de gerenciamento informagdes de todas as intervengdes e atividades executadas, de acordo com as rotinas administrativas vigentes;

» Executar outras tarefas correlatas.

Eletricista:

Profissional com experiéncia comprovada na area de manutencdo de instalagdes prediais. Conhecimentos praticos e tedricos de circuitos de
iluminagdo, tomadas, interruptores, disjuntores, quadros de distribui¢do gerais, parciais e de comando, aterramentos, para-raios em
instalagdes elétricas de Baixa e média Tensdo, como determina a NR 10, cujas principais atribui¢des serdo:

* Executar os servigos planejados de manutencdo preventiva das instalagdes elétricas de baixa tensdo.



* Identificar quadros, circuitos e suas referidas ligagdes.

* Verificar periodicamente as instalagdes elétricas quanto a sua funcionalidade.
* Executar a troca de partes defeituosas das instalagdes elétricas.

* Executar e/ou acompanhar a instalagdo de equipamentos elétricos.

* Executar outras tarefas correlatas.

Bombeiro hidraulico:

Profissional com experiéncia comprovada na area de manutengao de instalagdes prediais de dgua e esgoto; cujas principais atribui¢des serdo:
« Executar os servigos planejados de manutengio preventiva e das instalagdes de Agua, Esgoto e Pluviais.

* Executar manuteng@o preventiva e em conjuntos moto-bomba.

* Desobstrucao de rede de agua e esgoto.

» Executar outras tarefas correlatas.

Pedreiro:
Profissional com experiéncia comprovada na area de manutengio de instalagdes prediais; cujas principais atribuigdes serdo:
* Executar os servigos em alvenaria, concreto e outros materiais.

 Executar outras tarefas correlatas.

Pintor:
Profissional com experiéncia comprovada na area de manutengdo de instalagdes prediais; cujas principais atribui¢des serdo:
* Executar os servigos de pintura em alvenaria, concreto, madeira, ferro e outros materiais.

 Executar outras tarefas correlatas.

Carpinteiro e/ou Marceneiro:
Profissional com experiéncia comprovada na area de manutengao de instalacdes prediais; cujas principais atribui¢des serdo:
* Executar os servigos em estruturas de madeira para moveis, telhado, portas e esquadrias.

* Executar outras tarefas correlatas.

Serralheiro:
Profissional com experiéncia comprovada na area de manutengao de instalagdes prediais; cujas principais atribuigdes serdo:
* Executar os servigos serralheria para reparar, confeccionar e montar estruturas metalicas em geral.

» Executar outras tarefas correlatas.

Servente:

Profissional com experiéncia comprovada nas atividades inerentes a fungdo; cujas principais atribuigdes serdo:
* Limpeza, conservagao e arrumagdo dos locais de trabalho.

* Transporte de ferramentas e equipamentos aos locais de trabalho.

 Executar outras tarefas correlatas.

FERRAMENTAL

A CONTRATADA devera fornecer e manter todas as ferramentas necessarias a execucdo dos servigos de manutengdo preventiva e corretiva,
que serio mantidos sob a responsabilidade do preposto em espago a ser destinado pela CONTRATANTE. E da responsabilidade da
CONTRATADA manter as ferramentas em perfeito estado de conservagao e utilizagdo, obrigando-se a substitui-las sempre que necessario.

Para execucgdo dos servigos, cabera a contratada o 6nus de dimensionar, fornecer, manter e conservar pelo periodo que for necessario,
ferramental, instrumental e equipamentos adequados e compativeis com o tipo de servigo a ser prestado assegurando a sua prestacdo de
forma satisfatoria.

A CONTRATADA devera responsabilizar-se pela guarda, seguranca e prote¢do de todos seus instrumentos, ferramentas e equipamentos até
o término do contrato.

A CONTRATADA devera fornecer todas as ferramentas, acompanhadas de uma maleta para sua acomodagdo, ¢ todos os equipamentos a
serem utilizados por cada categoria profissional, listados no quadro de quantitativo, incluindo-se equipamentos de seguranga, como sensor de
alerta para alta tensdo, luvas isolantes, hastes de desligamento, além de todos os equipamentos e ferramentais necessarios para a perfeita
execucdo dos servigos de manutencdo, objeto do contrato.

Todos os equipamentos e/ou ferramentas necessarias a perfeita execu¢do das manutengdes, bem como os listados acima, serdo entregues por
completo a cada profissional, no primeiro dia do exercicio do Contrato, podendo ser solicitado pelo executor do contrato, nas execucdes de
servigos especificos, a qualquer tempo.



19. OBRIGACOES DA CONTRATANTE
19.1. Constituem obrigacdes do CONTRATANTE:
L. realizar os pagamentos devidos 8 CONTRATADA, nas condi¢des estabelecidas no contrato;
I1. fornecer a CONTRATADA os documentos, informagdes e demais elementos que possuir, pertinentes a execugdo do presente contrato;
III. exercer a gestdo ¢ a fiscalizagdo do contrato;
IV. receber provisoria e definitivamente o objeto do contrato nas formas definidas:

V. O objeto do presente contrato sera recebido provisoriamente, mediante apresentagdo da Certiddo Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos
Federais e a Divida Ativa da Unido, ou Certiddo Conjunta Positiva com efeito negativo, expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), que abrange, inclusive, as contribui¢gdes sociais previstas nas alineas a a d, do paragrafo tnico, do
art. 11, da Lei n°® 8.212/1991, da comprovagdo de regularidade fiscal em relagdo aos tributos incidentes sobre a atividade objeto deste contrato e do
Certificado de Regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servico (FGTS), em até 15 (quinze) dias da comunicagdo escrita da
CONTRATADA, apos parecer circunstanciado de comissdo ou de membro designado pelo CONTRATANTE, com a aprovagao, pelo Fiscal e pelos

Gestor do contrato, dos desenhos as built, que deverdo ser entregues em original, no formato e apresentagdo definidos pelo CONTRATANTE, sem
qualquer 6nus adicional para este.

VI. O objeto do presente contrato sera recebido definitivamente, em prazo ndo superior a 90 (noventa) dias, apds parecer circunstanciado da Comissio
depois de decorrido o prazo de observagio e de vistoria que comprove o exato cumprimento dos termos contratuais.

VII. Informar a CONTRATADA toda e qualquer ocorréncia relacionada com a execucdo dos servicos, diligenciando nos casos que exigem
providéncias corretivas;

VIII. Fornecer 8 CONTRATADA as recomendagdes e/ou instrugdes a serem seguidas durante a prestagdo dos servigos;

IX. Permitir a entrada dos funcionarios da empresa CONTRATADA, devidamente identificados, para realizar os servigos contratados;

20. OBRIGACOES DA CONTRATADA
20.1. Constituem obrigacdes da contratada:
I. Conduzir a execugdo do contrato de acordo com a legislagdo vigente;
I1. Atender todas as especificagdes constantes do edital, de seus anexos e da proposta;
III. Executar o contrato com pessoal adequado e capacitado em todos os niveis de trabalho; manter durante toda a duragdo deste contrato, em
compatibilidade com as obrigagdes assumidas, as condi¢des de habilitagdo e qualificacdo exigidas para participagdo na licitacdo;

I'V. Tomar as medidas preventivas necessarias para evitar danos a terceiros, em consequéncia da execucdo dos trabalhos; Se responsabilizar
integralmente pelo ressarcimento de quaisquer danos e prejuizos, de qualquer natureza, que causar ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes da
execucdo do objeto deste contrato, respondendo por si € por seus sucessores;

V. Iniciar e concluir a obra nos prazos estipulados; prestar, sem quaisquer 6nus para 0 CONTRATANTE, os servigos necessarios a correcao e revisao
de falhas ou defeitos verificados na execugdo do objeto, sempre que a ela imputaveis;

VI. Atender as determinagdes e exigéncias formuladas pelo CONTRATANTE; manter preposto no local da obra, para prover o que disser respeito a
regular execucdo dos servigos;

VII. Responsabilizar-se por todos os 6nus, encargos e obrigagdes comerciais, fiscais, sociais, tributarias, trabalhistas e previdenciarias, ou quaisquer
outras previstas na legislacdo em vigor, bem como por todos os gastos e encargos com material e mao-de-obra necessaria a completa realizagdo das
obras, até a sua entrega perfeitamente concluida;

VIII. Obedecer as normas trabalhistas vigentes, contidas na Consolidag@o das Leis do Trabalho (CLT), no que concerne a despesa da contratagdo com
vinculo empregaticio do pessoal a ser empregado na execugdo das obras, englobando todas e quaisquer despesas decorrentes da execugdo dos contratos
de trabalho em razao de horario, condigao ou demais peculiaridades;

IX. Responsabilizar-se integralmente pela iluminagao, instalagdes e despesas delas provenientes, e equipamentos acessorios necessarios a fiel execucgao
das obras contratadas;

X. Responsabilizar-se integralmente pela qualidade das obras e pelos materiais empregados, que devem guardar conformidade com as especificagdes
dos Projetos Basico e Executivo, quando houver, com as normas da Associa¢do Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, e demais normas técnicas
pertinentes, a serem atestadas pelo CONTRATANTE;

XI. Responsabilizar-se durante todo o prazo de execucdo dos servigos pelo cumprimento das Normas de Seguranca e Medicina do Trabalho, conforme
disposto no inciso XXXIII do artigo 7° da Constitui¢do Federal e demais legislagdes aplicaveis, com vistas a prevenir acidentes de qualquer natureza
com as maquinas, equipamentos, aparelhagem e empregados, seus ou de terceiros, na execucdo de obras ou servigos ou em decorréncia deles;

XII. Observar na execugdo das obras, as normas de acessibilidade das pessoas portadoras de deficiéncia ou com mobilidade reduzida, em especial o
Decreto n.° 5.296, de 02/12/2004 ¢ a NBR 9050;

XIII. Manter constante e permanentemente vigilancia sobre os servigos ¢ as obras executados, bem como sobre os equipamentos e materiais, cabendo-
Ihe total responsabilidade por quaisquer perdas e danos, que eventualmente venham a ocorrer até a Aceitagdo Definitiva das Obras;

XIV. Nio utilizar qualquer tipo de asbesto/amianto no objeto deste contrato ou de qualquer outro produto que contenha essa fibra; na forma do
disposto no Decreto Estadual n.® 40.647 de 08/03/2007,

XV. Proceder a matricula da obra junto ao INSS, no prazo maximo de até 30 (trinta) dias a contar da assinatura do contrato, sendo o cumprimento
desta obrigagdo condigdo para a liberagdo dos pagamentos;

XVI. Obriga-se a fornecer e instalar, no local de obras, placas indicativas, conforme padrdo a ser fornecido pela fiscalizagdo, devendo, no canteiro de
obras, prever sala para acomodagdo da fiscalizagdo do CONTRATANTE,

XVII. Obriga-se a apresentar no final da obra a CND do INSS relativo a obra;



XVIII. Obriga-se a apresentar, a cada 3 (trés) meses, prova de que:
a) esta pagando os salarios até o quinto dia util de cada més seguinte ao vencimento ou na forma estabelecida no Estatuto, no tltimo caso;
b) anotou as Carteiras de Trabalho e Previdéncia Social dos empregados vinculados a obra;
¢) encontra-se em dia com os recolhimentos dos tributos, contribuigdes e encargos;

XIX. Registrar todos os seus empregados, previamente, junto a Fiscalizagdo do CONTRATANTE, através de listagem escrita constando nome
completo, nimero do documento de identidade e profissdo/fungdo;

XX. Registrar o Contrato e a Anotacdo de Responsabilidade Técnica no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA/RJ ou no Conselho
de Arquitetura e Urbanismo CAU/RJ, na forma da legislag@o pertinente, onde se observe a marcagao do campo “declaro o cumprimento das normas da
ABNT referentes a acessibilidade em atendimento ao paragrafo 1° do art.11 do Decreto n® 5.296/2004”, constante do formulario disponibilizado pelo
CREA-RJ;

XXI. Observar o cumprimento do quantitativo de pessoas com deficiéncia, estipulado pelo art. 93, da Lei Federal n® 8.213/1991; em consonancia com
a Lei Estatual n® 7.258/2016

XXII. Manter programa de integridade nos termos da disciplina conferida pela Lei Estadual n°® 7.753/2017 e eventuais modificagdes e regulamentos
subsequentes, consistindo tal programa no conjunto de mecanismos e procedimentos internos de integridade, auditoria e incentivo a denuncia de
irregularidades e na aplicagdo efetiva de codigos de ética e de conduta, politicas e diretrizes com o objetivo de detectar ¢ sanar desvios, fraudes,
irregularidades e atos ilicitos praticados contra a Administragdo Publica; caso a contratada ainda ndo tenha o Programa de Integridade instituido,
compromete-se a implanta-lo no prazo de até 180 (cento e oitenta) dias corridos, a partir da data de celebrag@o do presente contrato, na forma da Lei n°
7.753, de 17/10/2017.

XXIIL E de total responsabilidade da CONTRATADA o cumprimento das normas ambientais vigentes para a execugdo dos servigos objeto do
presente PROJETO BASICO, no que diz respeito & poluigio ambiental e destinagdo de residuos. A CONTRATADA devera providenciar “Projeto de
Gerenciamento de Residuos da Construg@o Civil”, de acordo com o estabelecido na Resolugdo N°307, de 05 de julho de 2002, do Conselho Nacional
de Meio Ambiente - CONAMA.

XXIV. A CONTRATADA devera adotar todas as medidas que se fizerem necessarias para que a consecugdo dos servicos objeto do presente
PROJETO BASICO néo decorra qualquer degradagio ao meio ambiente;

XXV. A CONTRATADA devera assumir todas as responsabilidades e adotar as medidas cabiveis para a corregdo dos danos que eventualmente vierem
a ser causados, caso ocorra passivo ambiental, em decorréncia da execugio dos servigos objeto do presente PROJETO BASICO;

XXVI. A CONTRATADA devera adotar as agdes, como boas praticas na prestagdo de servigos, a serem desempenhadas por intermédio de seus
profissionais nas atividades diarias, e também nas atividades empresariais, nos seguintes termos:

a) Otimizagao de recursos materiais;

b) Redugdo do desperdicio de materiais, energia e dgua por parte de seus profissionais no desempenho das atividades diarias;
¢) Destinagdo adequada dos residuos gerados nas atividades diarias, incluindo coleta seletiva.

d) Observar o cumprimento das normas relativas a gestao de residuos da construgao civil;

XXVII. A CONTRATADA devera providenciar, quando for o caso, junto as concessionarias de servigos publicos as ligagdes provisorias ou
definitivas, e quaisquer outras medidas que se tornarem indispensaveis a execucgdo do servigo e de sua entrega em definitivo;

XXVIII. A CONTRATADA devera apresentar guia de recolhimento, devidamente quitada, da Anotagdo de Responsabilidade Técnica — ART, do
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, CREA; ou Registro de Responsabilidade Técnica — RRT, do Conselho de Arquitetura e Urbanismo,
CAU, dos profissionais responsaveis pela execugio dos servigos objeto do presente PROJETO BASICO;

XXIX. A CONTRATADA devera providenciar relatorio onde especifique, dimensione e situe cada servigo, com localizagao clara dos itens através de
croquis e registro fotografico do local, com fotos da configuracdo e caracteristicas das edifica¢des, equipamentos e instalacdes objeto do presente
PROJETO BASICO, antes, durante, e apos a execugdo (mostrando as transformacdes ocasionadas) dos servigos contratados, para cadastramento e
efetivacao das medigdes;

XXX. A CONTRATADA fornecera e mantera, no local dos servigos, um Livro de Ordem de Obras e Servigos que sera preferencialmente eletronico e
estara vinculado a respectiva Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART, conforme instituido pela Resolugdo CONFEA n° 1.094/2017. No Livro
de Ordem, ou documento equivalente, serdo obrigatoriamente registrados, pela CONTRATADA:

a) dados do empreendimento, de seu proprietario, do responsavel técnico e da respectiva ART;

b) as datas de inicio e de previsdo da conclusao da obra ou servigo;

¢) as datas de inicio e de conclusdo de cada etapa programada;

d) os relatos de visitas do responsavel técnico;

e) o atual estagio de desenvolvimento do empreendimento no dia de cada visita técnica;

f) orientacdo de execugdo, mediante a determinagdo de providéncias relevantes para o cumprimento dos projetos e especificagdes;
g) acidentes e danos materiais ocorridos durante os trabalhos;

h) nomes de empresas e prestadores de servigo contratados ou subcontratados, caracterizando seus encargos e as atividades, com as datas de inicio
e conclusdo, e numeros das ART’s respectivas; quando ndo ha restri¢io no presente PROJETO BASICO.

XXXI. Na execugio dos diversos servigos objeto do presente PROJETO BASICO, a CONTRATADA deveré observar, rigorosamente, o disposto nas
Normas Técnicas reguladoras, estabelecidas pela Associagdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, e Norma Brasileira - NBR, especificas para cada
natureza e tipo de servico.

21. GESTAO E FISCALIZACAO DO CONTRATO

21.1. A execugdo do contrato sera acompanhada, fiscalizada e gerenciada por uma Comissdo de Gestao e Fiscalizacdo a ser designada, através de
Portaria, pelo Diretor-Presidente da EMOP, que determinard o que for necessario para o fiel cumprimento das obrigagdes e responsabilidades
assumidas pela CONTRATADA.



21.2. A Comissdo de Gestao e Fiscalizagao devera adotar providéncias para que a CONTRATADA cumpra todas as suas obrigagdes.

21.3. No Livro de Ordem de Obras e Servigos, fornecido pela CONTRATADA e mantido no local dos servigos, a Comissdo de Gestdo e
Fiscalizac@o devera anotar:

a) O atestado da veracidade dos registros efetuados pela CONTRATADA,;

b) O juizo formado sobre o andamento da obra, tendo em vista os projetos, especificagdes, prazos e cronogramas;

c) As observagdes cabiveis a propdsito dos langamentos da CONTRATADA,;

d) As respostas as consultas langadas ou formuladas pela CONTRATADA,;

e) As restri¢des que lhe paregam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do desempenho da CONTRATADA, seus prepostos e sua equipe;
f) A determinagdo de providéncias para o cumprimento do projeto e especificagdes;

g) Outros fatos ou observagdes cujo registro se torne conveniente aos trabalhos de fiscalizagdo;

h) Ao final da obra, o Livro de Ordem de Obras e Servicos referido sera de propriedade do CONTRATANTE.

21.4. A Comissdo de Gestdo e Fiscalizagdo devera executar, mensalmente, a medi¢cdo dos servigos, baseada no relatorio apresentado pela
CONTRATADA.

22. DOS CRITERIOS DE MEDICAO
22.1. A medigdo sera executada mensalmente, apds a afericdo pela Comissdo de Gestdo e Fiscalizagdo quanto a realizagdo das etapas e servigos.
22.2. O Cronograma de desembolso e os prazos de execugdo serdo estabelecidos no instrumento contratual.

22.3. Somente poderdo ser considerados para efeito de pagamento os servigos efetivamente executados pela CONTRATADA, em conformidade
com o presente Projeto Basico.

22.4. A CONTRATANTE so6 devera efetuar os pagamentos das faturas emitidas pela CONTRATADA com base nos servigos aprovados pela
Comissdo de Gestao e Fiscalizagdo, obedecidas as condigdes estabelecidas no presente Projeto Basico.

22.5. Os pagamentos das faturas estdo condicionados a analise e aprovagdo pela Comissdo de Gestdo e Fiscalizagdo quanto aos produtos
apresentados.

23. SANCOES ADMINISTRATIVAS E DEMAIS PENALIDADES

23.1. A inexecugdo dos servigos, total ou parcial, a execug@o imperfeita, a mora na execugdo, ou qualquer inadimplemento ou infragdo contratual,
sujeitara a CONTRATADA, sem prejuizo da responsabilidade civil ou criminal que couber, as seguintes penalidades, que deverdo ser graduadas
de acordo com a gravidade da infragdo:

a) adverténcia;
b) multa administrativa;
¢) suspensao temporaria da participacao em licitacdo e impedimento de contratar com a EMOP, por prazo nao superior a 2 (dois) anos;

d) Suspenséo temporaria do direito de participar em licitagdo e impedimento de contratar com a Administragdo Ptblica Estadual, pelo prazo
de até 2 (dois) anos, observada a gravidade da irregularidade

23.2. A sancdo administrativa deve ser determinada de acordo com a natureza e a gravidade da falta cometida.
23.3. Quando a penalidade envolver prazo ou valor, a natureza e a gravidade da falta cometida, devera ser considerado para a sua fixag@o.
23.4. A imposicgao das penalidades ¢ de competéncia exclusiva do CONTRATANTE.

23.5. A adverténcia e a multa, previstas em 1 e 2 acima, serfo impostas pelo Diretor da area, na forma do art. 236, do Regulamento de Licitagoes e
Contratos da EMOP.

23.6. A suspensdo temporaria do direito de licitar e impedimento de contratar com a EMOP — Empresa de Obras Publicas do Estado do Rio de
Janeiro, prevista na alinea c, do item 23.1 sera imposta pelo Diretor Presidente, na forma do art. 236, do Regulamento de Licitagdes e Contratos da
EMOP-RIJ.

23.7. A suspensdo temporaria do direito de licitar e impedimento de contratar com a Administragdo Publica, prevista na alinea “d” do item 21.1
deste capitulo, serdo impostos pelo Diretor-Presidente, na forma do art. 236, do Regulamento de Licitagdes e Contratos da EMOP, devendo ser
submetida a apreciagdo do Secretdrio de Estado de Infraestrutura e Cidades, na forma do paragrafo tnico, do art. 35 do Decreto Estadual n°
3.149/80.

23.8. A referéncia a valores e forma de aplicago, serdo pormenorizados em contrato,

23.9. Em qualquer hipdtese de aplicacdo de sangdes administrativas assegurar-se-a o direito ao contraditorio e ampla defesa.

24. MATRIZ DE RISCOS

24.1. A Matriz de Risco do contrato originado do presente Projeto Basico obedecera aos seguintes critérios:

Categoria Descri¢io do Evento Causador do Consequéncia na Execucio do Consequéncia na Execucdo do Objeto Responsivel pelo
de Risco Risco Objeto Tratamento do Risco
Fatos retardadores ou que impegam a Atraso na execugdo do objeto. Definir reunides periddicas visando manter EMOP-RJ e
Operacional execugdo do Contrato. comunicagao sobre tratamento de CONTRATADA
impedimentos para execugdo e resolugdo de
conflitos.
Eventos naturais e outros, nao Aumento de custo e/ou atraso na Propor agdes para lidar com as EMOP-RJ e
Operacional controlaveis ou imprevisiveis, que execugdo do objeto. consequéncias desses eventos. Comunicar a CONTRATADA
possam comprometer a execuc¢do dos EMOP-RJ caso existam impactos no prazo
servigos. e/ou custo.




Comunicagdo deficiente entre as Atraso na execugdo do objeto. Definir reunides periddicas visando manter | EMOP-RJ e

Operacional partes comunicagdo sobre o projeto, incluindo CONTRATADA
tratamento de davidas e resolugdo de
conflitos.
) Ambiente de trabalho inseguro, | Atraso na execugdo do objeto. Adotar as medidas de seguranga do trabalho | EMOP-RJ e
Operacional | propiciando a ocorréncia de acidentes. previstas em contrato. CONTRATADA
) Falta ou atraso na mobilizagdo de Atraso na execugdo do objeto. Monitorar o avango fisico da obra. Sinalizar EMOP-RJ e
Técnico recursos humanos e/ou materiais por desvios e propor medidas corretivas CONTRATADA
parte da CONTRATADA. tempestivamente.
Falta de descentralizagdo de crédito Atraso no cronograma da Obra. Oficializar a EMOP-RJ da necessidade EMOP-RJ
Tem‘poe prevista no Termo de Cooperagdo Paralisagdo da Obra. urgente da descentralizagdo de crédito.
Qualidade Técnica. Emitir termo aditivo de suspensdo de

contagem de prazo ou, rescisdo contratual.

Atraso ou falta de pagamento das Atraso no cronograma da Obra. Oficializar a EMOP-RJ necessidade urgente EMOP-RJ

Tempo e faturas/notas fiscais de Paralisagdo da Obra. de pagamento das faturas/notas fiscais de
Qualidade responsabilidade da EMOP-RJ . crédito. Emitir termo aditivo de suspensdo
de contagem de prazo ou, rescisdo
contratual.
Acidente de trabalho Atraso na execugdo dos servigos Treinamento da Mao-de-Obra, Utilizagdo de CONTRATADA
Tempo e EPI, Organizagao do canteiro de obras
Qualidade
Fatos retardadores ou que impedem a Aumento do custo do produto Planejamento Empresarial CONTRATADA
Tempo e execugdo do Contrato proprios de e/ou do servico
Qualidade riscos  ordinario da  atividade

empresarial ou da execugao.

25. REFERENCIAS NORMATIVAS

25.1. O presente Projeto Basico foi elaborado em conformidade com a Resolugdo CONFEA n° 361/1991, combinado com a Decisdo Normativa
CONFEA n° 106 de 17/04/2015, a Lei Federal n® 13.303/2016, o Regulamento de Licita¢des e Contratos da EMOP/RJ e o Decreto Estadual n®
46.188/2017 ¢ 48.816/2023.

25.2. Os servigos serdo executados em estrito atendimento as normas da ABNT — Associag@o Brasileira de Normas Técnica, normas internacionais
equivalentes, normas de Seguranga do Trabalho e normas da EMOP, entre outras:

-Instrugdes e resolugdes dos orgaos do sistema CREA/CAU;

-Cdodigo, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e Municipais;

-Normas das concessionarias locais de servigos, Corpo de Bombeiros - CBMERJ, SEAP, Vigilancia Sanitaria, entre outros;
-Normas brasileira elaboradas pela ABNT, regulamentadas pelo INMETRO;

-Normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho ¢ Emprego — MTE;

-Outras normas aplicéveis ao objeto do Contrato

26. LEGISLACAO TRIBUTARIA

26.1. Cabe a empresa licitante estabelecer o percentual de ISS compativel com a legislagdo tributaria do municipio onde serdo prestados os
servigos previstos para a obra, observando a forma de defini¢do da base de calculo do tributo.

26.2. O percentual de BDI apresentado pelas empresas licitantes deve ser apresentado com 2 (duas) casas decimais, tendo em vista uma desejavel
precisdo dos pregos oferecidos.

27. AVALIACAO DE QUALIDADE E O ACEITE DO OBJETO

27.1. O objeto serd recebido provisoriamente, mediante emissdo pela Comissdo de Gestdo e Fiscalizagdo/EMOP do Termo de Recebimento
Provisorio de Obra ou Servico, assinado pela contratada e representantes da EMOP (Fiscal e Gestor de Obra), em até 15 (quinze) dias da
comunicagdo formal do contratado, protocolizado no Protocolo/EMOP;



27.2. O objeto sera recebido definitivamente, mediante emissdo pela EMOP do Termo de Recebimento Definitivo de Obra ou Servigo, assinado
pela contratada e representantes da EMOP (Fiscal e Gestor de Obra), apés o decurso do prazo de observagdo ou vistoria que comprove a
adequacdo do objeto aos termos contratuais, no prazo maximo de 90 (noventa) dias contados da data do recebimento provisorio.

27.3. O recebimento provisorio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil, principalmente quanto a solidez e seguranga da obra ou do
servico, nem €tico profissional pela perfeita execug@o nos limites estabelecidos pelo Codigo Civil Brasileiro e pelo contrato.

27.4. No caso de obras e servicos de engenharia, o 6rgdo demandante e descentralizador de recursos recebera o objeto do contrato através do
Termo de Recebimento de Obra ou Servigo pelo Cliente, a ser emitido pela EMOP, através da Comissdo de Gestdo e Fiscalizagdo e pelo
representante do orgdo descentralizador de recursos. Em se tratando de obras de construgdo de prédios novos, junto com o mencionado termo sera
efetuada a entrega das chaves.

27.5. Os custos relativos a ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais vigentes para a boa execugdo do objeto do
contrato, correrdo por conta da CONTRATADA.

27.6. A EMOP rejeitara, no todo ou em parte, a obra, o servi¢o ou o fornecimento que estiver executado em desacordo com o contrato.

28. INTEGRAM ESTE PROJETO BASICO, PARA TODOS FINS E EFEITOS, OS SEGUINTES DOCUMENTOS:
Acordo de Nivel de Servico (Anexado abaixo)

Planilha orgamentaria e Cronograma Fisico — Financeiro:
P040.25 COMPLEXO ESPORTIVO DA ROCINHA (100621436)
D040.25 COMPLEXO ESPORTIVO DA ROCINHA (100621618)
- PROJETOS:
Projeto (98900993)
Projeto (98901662)
Projeto (98901762)
Projeto (98902906)
Projeto (98903573)
Projeto (98903671)
Projeto (98903804)
Projeto (98903917)
Projeto (98903979)
Projeto (98904025)
Projeto (98904537)
Projeto (98998752)
Memorial (98904153)

29. RESPONSAVEIS PELA ELABORACAO

Rio de Janeiro, 2 de junho de 2025.

Rony Adriano da Silva
Diretor de Manutengao
ID: 5115772-1
CREA:1995102253

ACORDO DE NiVEL DE SERVICO - ANS

1. DAS DISPOSICOES GERAIS

ACORDO DE NiVEL DE SERVICO é acordo firmado entre prestador de servico e cliente com a condigdo que determinado servigo precisa atender para ser considerad
satisfatdrio, estabelecendo critérios objetivos para medir a qualidade e desempenho, apurando consequéncias para o ndo cumprimento das condigdes estipuladas.

1.1) Fica estabelecido entre as partes Acordo de Nivel de Servigos - ANS, o qual tem por objetivo medir a qualidade dos servigos prestados pela CONTRATADA;

1.2) A medigdo da qualidade dos servigos prestados pela CONTRATADA sera feita por meio de sistema de pontuagdo, explicitado no item 4, osvalores apurados em decorréncia de
descumprimento dos itens indicados no Acordo de Niveis de Servigo serdo objeto de glosa na fatura mensal da empresa, resultado definird o valor mensal a ser pago no periodo avaliado;

1.3) As situagBes abrangidas pelo Acordo de Nivel de Servigos — ANS se referem a fatos cotidianos da execugdo do contrato, ndo isentando a CONTRATADA das demais responsabilidades ou
sangOes legalmente previstas;

1.4) A CONTRATANTE podera alterar os procedimentos metodologia de avaliagdo durante a execugdo contratual sempre que o novo sistema se mostrar mais eficiente que o anterior e ndo



houver prejuizos para a CONTRATADA.
2. DO ESCOPO DO SERVICO
2.1) Descrigdo do Servigo:

0O objeto do presente ACORDO DE NiVEL DE SERVICO - ANS é para a execucdo dos servicos referente a execugdo das melhorias estruturais necessarias no Complexo Esportivo da Rocinha,
localizado na Rua Bertha Lutz, n? 84, Rocinha, municipio do Rio de Janeiro, RJ, em conformidade com as especificacdes do presente PROJETO BASICO, do Edital de Licitacdo, e seus anexos

2.2) Objetivos:
O objetivo do Acordo de Nivel de Servico é a continuidade da prestagdo do servico com qualidade e cumprimento dos prazos estabelecidos em contrato evitando que haja perda da produgdo
essenciais a prestagdo do servigo a EMOP.

2.3) Analise de Desempenho do Servigo (Relatérios):

A contratante, através da contratagdo, objetiva o reestabelecimento das condigdes de habitabilidade, melhorando o ambiente para os usuarios e atendimento ao publico,

2.4) Comunicagdo:

As comunicagdes entre a contratada e a EMOP-RIO poderdo ser realizadas através do e-mail e de telefone, por via presencial e as mais relevantes deverdo ser anotadas no livro de obras.
A contratada devera fornecer idénticos meios de contato a contratante, isto é, através de e-mail, telefone de contato ou, ainda, por via presencial.

3. DOS PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAGAO DO CONTRATADO

3.1) Da fiscalizagdo do contrato

3.1.1) O Fiscal do Contrato designado pela CONTRATANTE acompanhara a execugdo dos servigos prestados, atuando junto a preposto indicado pela CONTRATADA.

3.1.2) Verificando a existéncia de irregularidades na prestagdo dos servigos, o Fiscal do Contrato notificard o preposto da CONTRATADA para que esta solucione o problema ou preste os devidos
esclarecimentos.

3.1.3) A notificagdo quanto a existéncia de irregularidades na execugdo do contrato podera ser verbal ou por escrito, a depender da gravidade da situagdo ou da reincidéncia do fato, ficando a
critério da fiscalizagdo;
3.1.4) Constatando irregularidade passivel de notificagdo por escrito, o Fiscal do Contrato preencheratermo de notificagdo, relatando a ocorréncia, seu grau de pontuagdo, o dia e a hora do

acontecido;

3.1.5) O termo de notificagdo sera imediatamente apresentado ao preposto da CONTRATADA, o qual, constatando a ocorréncia, devera atestar de pronto seu “visto” no documento, que ficard
sob a guarda do Fiscal do Contrato.

3.1.5.1) O direito ao contraditdrio e ampla defesa sera concedido a CONTRATADA através do registro pelo preposto da CONTRATADA, no prdprio termo de notificagdo;

3.1.5.2) A contratada poderd apresentar justificativas para a prestagdo do servico em menor nivel de conformidade, que podera ser aceita pelo 6rgdo ou entidade, desde que comprovada a
excepcionalidade da ocorréncia, resultante exclusivamente de fatores imprevisiveis e alheios ao seu controle.

3.1.5.3) Serd emitida, pela fiscalizagdo, decisdo conclusiva sobre a aplicagdo ou ndo da irregularidade.
3.1.6) Em até cinco dias Uteis anteriores a apresentagdo da fatura mensal para ateste e pagamento, o Fiscal do Contrato informara a8 CONTRATADA o resultado da avaliagdo mensal do servigo.

3.1.7) A CONTRATADA, de posse das informagdes repassadas pelo Fiscal do Contrato, emitirad fatura mensal relativa aos servigos prestados, abatendo do valor devido pela CONTRATANTE os
descontos relativos a aplicagdo do Acordo de Nivel de Servigos.

3.1.8) O Fiscal do Contato, ao receber da CONTRATADA as faturas mensais para ateste, somente o fara quando verificada a dedugdo dos descontos acima mencionados.

3.1.9) Verificada a regularidade da fatura, o Fiscal do Contrato juntara a estas os termos de notificagdo produzidos no periodo, e os encaminhara para pagamento.

INDICADOR N21

Prazo para atendimento durante a execugdo do contrato.

Finalidade: Garantir sanar ndo conformidades ou intercorréncias do servigo a que se destina o contrato.

Critério de Medigdo: Tempo decorrido entre a abertura da chamada efetuada por representante do contratante e o atendimento.
Forma de acompanhamento: através do registro da abertura do termo de notificagdo.

Periodicidade: semanal.

Mecanismo de calculo: Cada comunicagdo sera registrada e valorada individualmente.

Critérios de pontuagdo do Indicador para atendimento as intercorréncias: Pontos
Tempo até 6 horas 0
Tempo entre 6 horas (exclusive) e 12 horas (inclusive) 2
Tempo entre 12 horas (exclusive) e 18 horas (inclusive) 4
Tempo superior a 18 horas 6

Critérios de pontuagdo Indicador para atendimento as ndo conformidades: Pontos
Tempo até 3 dias 0
Tempo entre 3 dias(exclusive) e 6 dias (inclusive) 2
Tempo entre 6 dias (exclusive) e 9 dias (inclusive) 4
Tempo superior a 9 dias 6

INDICADOR N2 2



PARA OS ITENS SEGUINTES: Pontos

Manter, em servigo, empregado sem uniforme e/ou identificagdo, por empregado 1
e por dia.
Permitir que o empregado se apresente com uniforme sujo, rasgado ou em 1

condigGes inadequadas de uso, por empregado e por dia.

Deixar de executar qualquer tarefa constante das obrigagdes pactuadas ou 4
previstas em lei, para as quais ndo se comine outra penalidade.

Deixar de credenciar junto a contratante um representante para prestar 2
esclarecimentos e atender prontamente a todas as chamadas necessérias para
boa execugdo do contrato

Atrasar na implantagdo de medidas corretivas exigidas pelo fiscal do contrato ou 1
na execugdo de outras obrigagdes contratuais, por dia.

Deixar de fornecer a relagdo nominal dos empregados em servico por dia 1

Atrasar o pagamento dos salarios ou acréscimos salariais decorrentes de lei, 1
contrato ou dissidio, por dia

N&o fornecer vale-transporte em dia a seus empregados, por dia. 1

4. DA FAIXA DE AJUSTE NO PAGAMENTO

4.1 A faixa de ajuste no pagamento sera definida:

Soma das pontuagdes atribuidas as ocorréncias produzidas no periodo multiplicado por 0,5%. O desconto calculado sera aplicado sobre o valor total da fatura mensal, até o maximo de 12%no
periodo, conforme exemplo abaixo:

01 ponto Desconto de 0,5% sobre o valor total da fatura mensal

02 pontos Desconto de 1,0% sobre o valor total da fatura mensal

03 pontos Desconto de 1,5% sobre o valor total da fatura mensal

04 pontos Desconto de 2,0% sobre o valor total da fatura mensal

05 pontos Desconto de 2,5% sobre o valor total da fatura mensal
E assim por diante até o maximo de 12%

Observagdo: Nos casos de inviabilidade de glosa, o recolhimento da importancia deverd ocorrer mediante pagamento de Guia de Recolhimento do Estado no prazo maximo
de cinco dias, contados a partir da emissdo da GRE.

Termo de Notificag3o (ANS)
1. Cumprimento da Ordem de Servico
Ne Data I ! Horas:
TIPO Intercoréncia [] N&oconformidade[ ] outros [
COMUNICACAO Livro de obras [ ] email [ outro[ ]
Data da Solicitagdo Data: 7 / Hora:
Inicio do Atendimento Data: f f Hora:
Término do Atendimento Data: i A Horss
Solicitagdo:
Observac3o da contratada:
Indicador do atendimento Pontos:
Mecanismo de calculo Cada Ordem de Servigo sera valorada individualmente
Inicio da vigéncia Data do inicio da vigéncia contratual
Sancgdes Desconto sobre o valor total da fatura mensal
Assinatura da Contratante Assinatura da Contratada




Rio de Janeiro, 02 junho de 2025
o ]
DEI! Iill Documento assinado eletronicamente por Rony Adriano da Silva, Diretor, em 03/06/2025, as 14:55, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento nos art. 282 e 292 do
E‘E.'u_mi“ Decreto n? 48.209, de 19 de setembro de 2022 e no art. 42 do Decreto n? 48.013, de 04 de abril de 2022.
o ]
DEI! @ Documento assinado eletronicamente por Carlos Eduardo Farias Coutinho, Coordenador, em 03/06/2025, as 14:56, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento nos
:?;;T::‘-:(r: art. 282 e 292 do Decreto n? 48.209, de 19 de setembro de 2022 e no art. 42 do Decreto n? 48.013, de 04 de abril de 2022.

3 A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6
informando o cddigo verificador 101517607 e o cddigo CRC 7DEEA683.
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Campo de Sdo Cristovao, 138, - Bairro Sao Cristovao, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20921-440
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