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Governo do Estado do Rio de Janeiro
Empresa de Obras Publicas do Estado do Rio de Janeiro
Diretoria de Manutengao

PROJETO BASICO
OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA
SEI-330003/000926/2024

IMOVEL: Vila Olimpica do G.R.E.S. Académicos do Salgueiro
ENDERECO: Rua Silva Teles n° 104 - Andarai

MUNICIPIO: Rio de Janeiro, RJ

CODIGO DO IMOVEL: 05101036

PROPOSTA: P102/24 - SISTEMA PLENO, e
D102/24- SISTEMA DESONERADO

ORCAMENTO: P102.001 a 003/24- SISTEMA PLENO, e
D102.001 a 003/24- SISTEMA DESONERADO

ORCAMENTISTA:

NATUREZA DOS SERVICOS: Reforma da Vila Olimpica do Salgueiro

1. OBJETO

1.1. Contratacdo de empresa especializada no ramo de engenharia, para a execugao dos
servicos de Reforma da Vila Olimpica do Salgueiro, localizada na Rua Silva Teles, n°
104, bairro do Andarai, no municipio do Rio de Janeiro, conforme condigoes,
quantidades e exigéncias estabelecidas neste instrumento € seus anexos.

1.2. O objeto da licitagdo refere-se a reforma.

1.3. Os quantitativos e respectivos codigos dos itens sdo os discriminados no Anexo do
Projeto Basico.

2. TIPO DE CONTRATACAO
2.1. Critério de Julgamento:

O critério de julgamento das propostas a ser adotado ¢ o de menor prego, pois



proporciona o menor dispéndio para o cliente, atendendo aos parametros minimos de
qualidade e seguranga, bem como os prazos definidos nesta proposta.

2.2. Regimente de Execucio:

Sera adotado o regime de execug¢do de Empreitada por Pre¢o Unitario, por nao ser
possivel definir precisamente os quantitativos necessarios para a execucao contratual.

2.3. Modo de disputa: ( X ) Fechado () Aberto

3. JUSTIFICATIVA PARA CONTRATACAO

Como area de esporte ¢ lazer, estas de suma importancia para a populacao ja que o lazer
fortalece o senso de comunidade e auxilia na redug¢ao do estresse do cotidiano; ¢ o
esporte € considerado um direto social, conforme observa-se no art. 217 da Constitui¢ao
Federal quando diz que “¢ dever do Estado fomentar praticas desportivas formais e nao
formais, como direito de cada um”. Sendo a Vila Olimpica destaque do local.

Considerando a necessidade de propiciar atendimento digno a grande demanda de
jovens em busca da pratica de esportes na regido, foi solicitado a adocdo das
providéncias cabiveis através do index 76106603, para realizacdo de reforma da Vila
Olimpica Felicio Epitacio Maia, situada na Rua Silva Teles, n° 104, Andarai, Rio de
Janeiro, vinculada administrativamente ao G.R.E.S. Académicos do Salgueiro.
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Considerando a atividade finalistica desta Empresa Publica, alinea “c”, inciso I do art. 3°
do Estatuto da EMOP-RJ.

Considerando que a EMOP-RJ, no cumprimento de suas atribui¢des institucionais, visa
elaborar solugdes para mitigar danos causados a prédios publicos e afins, com a
finalidade de restaurar a seguranga, valorizagdo e cidadania da coletividade.

4. DESCRICAO DO IMOVEL

A Vila Olimpica Felicio Epitacio Maia, situada na Rua Silva Teles, n° 104, Andarai, Rio de Janeiro,
vinculada administrativamente ao G.R.E.S. Académicos do Salgueiro.

4.1. LOCALIZACAO:

Rua Silva Teles, n° 104, Andarai, Rio de Janeiro.

4.2 ESPECIFICACOES:

O Morro do Salgueiro ¢ uma comunidade localizada no bairro da Tijuca, muito conhecida por ser o bergo
de uma das principais escolas de samba da cidade do Rio de Janeiro, os Académicos do Salgueiro.

A localidade do Salgueiro, assim como outras comunidades da Tijuca, integrava uma plantacao de café até o
final do século XIX, se mostrando uma das comunidades pioneiras em ocupagao.

A partir do comego do século XX ocorreu o povoamento dessa regido por conta de ex-escravos e imigrantes
nordestinos.

S6 em meados da década de 1920 que a comunidade recebeu seu nome atual, com a chegada do comerciante
portugués Domingos Alves Salgueiro, possuidor de alguns barracos na encosta, que acabou virando
referéncia para os visitantes.

Em 1934, os 7000 moradores da comunidade utilizaram principalmente a escola de samba Azul-e-Branco,
como instrumento politico para ganhar na justi¢ga uma ac¢ao que previa a remogao da favela. Antenor
Gargalhada, presidente da escola de samba, que mais tarde iria se fundir & Depois eu Digo, atuou como um
dos primeiros lideres comunitarios que se tém noticia na cidade, e sua escola, como uma verdadeira
associacao de moradores.

Sua ocupagao se acelerou a partir da década de 1940 com a chegada de gente dos mais diversos estados ¢ do
interior do estado, contribuindo com a formacao de uma das grandes favelas da Zona Norte da capital
fluminense.



5. DOS PRAZOS

5.1. O prazo de vigéncia do contrato ¢ de 330 (trezentos e trinta) dias, podendo ser
prorrogado por interesse das partes até o limite de 60(sessenta) meses, com base no art.

71, da Lei n® 13.303/2016.

5.2. O prazo para a execucao dos servicos ¢ de 180 (cento e oitenta) dias corridos e
ininterruptos contados a partir da emissdo da ordem de inicio dos servigos, respeitando-
se o cronograma fisico-financeiro que acompanha esse instrumento.

5.3. No caso de se registrar algum Obice impeditivo para emissdo da Ordem de Inicio
dos Servicos, tal fato deverd ser plenamente justificado no processo SEI desse

instrumento contratual.

6. ESCOPO DOS SERVICOS

6.1. Lista de servicos a serem executados:

DESCICAO

UNIDADE

QUANTIDADE

PREPARO MANUAL DE TERRENO,COMPREENDENDO ACERTO,RASPAGEM
EVENTUALMENTE ATE 0.30M DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL
DOMATERIAL EXCEDENTE,INCLUSIVE COMPACTACAO MECANICA

M2

250,00

MARCACAO DE OBRA SEM INSTRUMENTO TOPOGRAFICO,CONSIDERADA A
PROJECAO HORIZONTAL DA AREA ENVOLVENTE

M2

250,00

ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA
(A(AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE
ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO

M3

72,00

ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA
(AREIA,ARGILA OU PICARRA),ENTRE 1,50 E 3,00M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE
ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO

M3

48,00

REATERRO DE VALA/CAVA COMPACTADA A MACO,EM CAMADAS DE 30CM DE
ESPESSURA MAXIMA,COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE,EXCLUSIVEESTE

M3

72,00

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE
CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU
EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHAO
BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE8ST

TXKM

4.500,00

RECEBIMENTO DE CARGA DE CAMINHAO BASCULANTE EM SERVICOS DE DESCARGA
MECANICA

144,90

TRANSPORTE DE ANDAIME TUBULAR,CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJECAO
VERTICAL DO ANDAIME,EXCLUSIVE CARGA,DESCARGA E TEMPO DEESPERA DO
CAMINHAO(VIDE ITEM 04.021.0010)

M2XKM

6.600,00

CARGA E DESCARGA MANUAL DE ANDAIME TUBULAR,INCLUSIVE TEMPO DE ESPERA
DO CAMINHAO,CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJECAO VERTICAL

M2

220,00

DEMOLICAO DE REVESTIMENTO EM ARGAMASSA DE CAL E AREIA OU CIMENTO E
SAIBRO

M2

293,56

DEMOLICAO DE ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO DE AZULEJO,CERAMICA OU
MARMORE EM PAREDE,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO
DOCANTEIRO DE SERVICO

M2

30,24




DEMOLICAO DE PISO DE LADRILHO COM RESPECTIVA CAMADA DE ARGAMASSA DE

ASSENTAMENTO,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE M2 110,82
SERVICO

DEMOLICAO MANUAL DE PAVIMENTACAO DE CONCRETO ASFALTICO DE 5CM DE - 1,084,00
ESPESSURA

DEMOLICAO MANUAL DE PISO CIMENTADO E DA RESPECTIVA BASE DE

CONCRETO,0U PASSEIO DE CONCRETO,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL M2 82,14
DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO

DEMOLICAO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS,INCLUSIVE M3 702
EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO

REMOCAO DE COBERTURA EM TELHAS DE ALUMINIO,EXCLUSIVE

SUPORTE,ESTRUTURA OU MADEIRAMENTO,MEDIDA PELA AREA REAL DE M2 154,52
COBERTURA

REMOCAO DE PAVIMENTACAO DE LAJOTAS DE CONCRETO,ALTAMENTE - 699,65
VIBRADO,INTERTRAVADO,PRE-FABRICADO

REMOCAO CUIDADOSA DE PEITORIS,SOLEIRAS OU CHAPINS M 4,80
ARRANCAMENTO DE PORTAS,JANELAS E CAIXILHOS DE AR CONDICIONADO OU UN 5,00
OUTROS

TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 12CATEGORIA OU ENTULHO,EM M3 14857
CARRINHOS,A 30,00M DE DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA A PA

LIMPEZA DE VIDROS,FEITA NOS DOIS LADOS,CONTADO UM LADO M2 30,00
LIMPEZA DE PISOS CIMENTADOS M2 1.788,65
LIMPEZA DE PISOS CERAMICO,MARMORE OU GRANITO (SEM POLIMENTO) M2 988,59
LIMPEZA DE APARELHOS SANITARIOS,INCLUSIVE METAIS UN 53,00
LIMPEZA DE METAIS,EXCLUSIVE APARELHOS SANITARIOS UN 64,00
LIMPEZA DE PEITORIS M 40,45
LIMPEZA DE PAREDES REVESTIDAS DE CERAMICAS OU AZULEJOS M2 1.066,40
LOCACAO DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES SOBRE SAPATAS

FIXAS,CONSIDERANDO-SE A AREA DA PROJECAO VERTICAL DO ANDAIME EPAGO

PELO TEMPO NECESSARIO A SUA UTILIZACAO,EXCLUSIVE TRANSPORTE DOS M2XMES 1.320,00
ELEMENTOS DO ANDAIME ATE A OBRA,PLATAFORMA OU PASSARELA DE

PINHO,MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS ANDAIMES

LOCACAO DE PASSARELA METALICA,PERFURADA,PARA ANDAIME METALICO

TUBULAR,INCLUSIVE TRANSPORTE,CARGA E DESCARGA,EXCLUSIVE ANDAIME M2XMES 1.800,00
TUBULAR E MOVIMENTACAO (VIDE ITEM 05.008.0008)

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME COM ELEMENTOS 2 1.560,00
TUBULARES,CONSIDERANDO-SE A AREA VERTICAL RECOBERTA

MOVIMENTACAO VERTICAL OU HORIZONTAL DE PLATAFORMA OU PASSARELA M2 702,00
PLACA DE ACRILICO PARA IDENTIFICACAO DE PORTAS,MEDINDO UN 10.00
(25X8)CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO ’
PLACA DE ACRILICO,DESENHADA,INDICANDO SANITARIO MASCULINO

OUFEMININO,DE (39X19)CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO UN 16,00
PLASTICO NA COR PRETA,DESTINADO A PROTECAO DE TELHADOS,MOVEIS E

PISOS,COM 0,15MM DE ESPESSURA,REUTILIZADO 5 VEZES,INCLUSIVE M2 400,00

RETIRADA.FORNECIMENTO E COLOCACAO




ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO,EXCLUSIVE.FORN.DESTES,PARA
COLETOR DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 300MM,ATERRO E SOCA ATE A
ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA
PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTODO MATERIAL PARA
REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 E ACERTO
DE FUNDO DE VALA

60,00

TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-1,CONFORME ABNT NBR 8890,PARA
GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 300MM,ATERROE SOCA ATE A
ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA
PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOMATERIAL P/REJUNTAMENTO
COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NOTRACO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE
VALA.FORNECIMENTO E ASSENT.

60,00

CAIXA DE RALO ALVENARIA BLOCOS CONCRETO (20X20X40CM),PAREDESDE 0,20M
DE ESP.,(0,30X0,90X0,90)M,P/AGUAS PLUVIAIS,SENDO PAREDES CHAPISCADAS E
REVESTIDAS INTERNAMENTE C/ARGAMASSA,ENCHIMENTO BLOCOS E BASE EM
CONCRETO SIMPLES FCK=10MPA E GRELHADE FERRO FUNDIDO CLASSE C-250
CONFORME ABNT NBR 10160,INCLUSIVE FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS

UN

6,00

REPOSICAO DE PAVIMENTACAO DE QUALQUER NATUREZA,EM CONCRETO
ASFALTICO USINADO A QUENTE,SEM IMPRIMACAO OU PINTURA DE
LIGACAO,EXECUTADO EM LOGRADOURO PUBLICO,0ONDE FORAM EXECUTADAS
OBRAS POR COMPANHIAS CONCESSIONARIAS,EXCLUSIVE O TRANSPORTE DAUSINA
PARA A PISTA

144,07

PAVIMENTACAO INTERTRAVADA DE LAJOTAS DE CONCRETO,PRE-
FABRICADAS,COLORIDO,COM ESPESSURA DE 10CM,RESISTENCIA A COMPRESSAODE
35MPA,CONFORME ABNT NBR 15953,EXCLUSIVE O PREPARO DO SUBLEITO E BASE

M2

729,14

GRAMA SINTETICA EUROPEIA,EM ROLOS,COM FIOS DE 28MM DE
COMPRIMENTO,NA COR VERDE,INCLUSIVE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA
PARAEXECUCAO DE SERVICOS,FORNECIMENTO E INSTALACAO DE FAIXAS DEGRAMA
SINTETICA BRANCA PARA AS DEMARCACOES DO CAMPO,REGULARIZACAO COM
AREIA ADEQUADA E TRANSPORTE DO MATERIAL ATE O LOCAL DOS
SERVICOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M2

151,59

PALMEIRA TRIANGULAR.FORNECIMENTO E PLANTIO.

UN

15,00

PALMEIRA RABO DE RAPOSA.FORNECIMENTO E PLANTIO.

UN

13,00

PALMEIRA VEITCHIA.FORNECIMENTO E PLANTIO.

UN

7,00

CLUSEA VARIEGATA.FORNECIMENTO E PLANTIO.

UN

300,00

DIONELA.FORNECIMENTO E PLANTIO.

UN

200,00

JABUTICABEIRA.FORNECIMENTO E PLANTIO.

UN

1,00

CAPINA DE CONSERVACAO(1 VEZ POR ANO),EM TERRENO DE VEGETACAOPOUCO
DENSA,COM RETIRADA OU QUEIMA DE RESIDUOS

M2

90,94

ADUBO ORGANICO(ESTERCO DE GADO).FORNECIMENTO

M3

1,60

ATERRO COM TERRA PRETA VEGETAL,PARA EXECUCAO DE GRAMADOS

M3

16,00

CONCRETO PARA CAMADAS PREPARATORIAS COM 180KG DE CIMENTO PORM3 DE
CONCRETO,COMPREENDENDO APENAS O FORNECIMENTO DOS
MATERIAIS,INCLUSIVE 5% DE PERDAS

M3

3,00

FORMAS DE MADEIRA DE 32 PARA MOLDAGEM DE PECAS DE CONCRETO ARMADO
COM PARAMENTOS PLANOS,EM LAJES,VIGAS,PAREDES,ETC,SERVINDO A MADEIRA
3 VEZES,INCLUSIVE DESMOLDAGEM,EXCLUSIVE ESCORAMENTO.

M2

61,20

ESCORAMENTO DE FORMAS ATE 3,30M DE PE DIREITO,COM MADEIRA
DE32,TABUAS EMPREGADAS 3 VEZES,PRUMOS 4 VEZES

M3

3.422,16




BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CONFORMACAO
SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRODE 6,3MM,DESTINADA A
ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,10% DE PERDAS DE PONTAS E ARAME
18.FORNECIMENTO

KG

987,50

BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CONFORMACAO
SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRODE 8 A
12,5MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,10%DE PERDAS DE
PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO

KG

1.975,00

BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CONFORMACAO
SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETROACIMA DE
12,5MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,10%DE PERDAS DE
PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO

KG

987,50

CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS,ACO
CA-50,EM BARRAS REDONDAS,COM DIAMETRO IGUAL A 6,3MM

KG

987,50

CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS,ACO
CA-50,EM BARRAS REDONDAS,COM DIAMETRO DE 8 A 12,5MM

KG

1.975,00

CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS,ACO
CA-50,EM BARRAS REDONDAS,COM DIAMETRO ACIMA DE 12,5MM

KG

987,50

VERGAS DE CONCRETO ARMADO PARA ALVENARIA,COM APROVEITAMENTODA
MADEIRA POR 10 VEZES

M3

0,46

CHAPIM DE CONCRETO ARMADO,APARENTE,COM ACABAMENTO
DESEMPENADO,MEDINDO (22X10)CM,CONFORME PROJETO TIPO N2
6062/EMOP,FUNDIDO NO LOCAL

0,85

ESTRUTURA METALICA PARA COBERTURA DE GALPAO EM ARCO OU EM DUAS OU
MAIS AGUAS,COM TRELICAS, TERCAS, TIRANTES,ETC,SOBRE APOIOS(EXCLUSIVE
ESTES)PARA CARGA DE COBERTURA DE FIBROCIMENTO OU METALICA,VAOS ATE
15M,CONSIDERANDO AS PERDAS E UMA DEMAO DE PINTURA
ANTIOXIDO,EXCLUSIVE COBERTURA E ACESSORIOS.FORNECIMENTO E MONTAGEM

M2

71,44

ESTRUTURAS DE ELEMENTOS EM PERFIS "I",8" ATE 12",EM ACO LAMINADO, (VIGAS
ISOLADAS,ESCORAS,PORTICOS,ETC),INCLUSIVE PERDAS.FORNECIMENTO E
MONTAGEM

KG

7.301,40

CONCRETO BOMBEADO,FCK=30MPA,COMPREENDENDO O FORNECIMENTO
DECONCRETO IMPORTADO DE USINA,COLOCACAO NAS
FORMAS,ESPALHAMENTO,ADENSAMENTO MECANICO E ACABAMENTO

M3

39,50

ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS 10X20X20CM,ASSENTES COM
ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO,NO TRACO 1:8,EM PAREDES DEMEIA
VEZ(0,10M)COM VAOS OU ARESTAS,ATE 3,00M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA
REAL

M2

91,92

PAREDE DIVISORIA COM 35MM ESPESSURA,CONSTITUIDA DE PAINEL EVIDRO NA
PARTE SUPERIOR (EXCLUSIVE ESTE),SENDO O PAINEL CHAPA DE FIBRA MADEIRA
PRENSADA,REVESTIDO EM CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO,COM MIOLO EM
COLMEIA,ESTRUTURADO C/MONTANTES DE PERFIL DE ACO GALVANIZADO COM
PINTURA ELETROSTATICA,FAZENDO ASPORTAS PARTE DO CONJUNTO,EXCL.SUAS
FERRAGENS.FORN.E COLOC.

M2

10,17

EMBOCO INTERNO COM ARGAMASSA DE CIMENTO,CAL HIDRATADA ADITIVADA E
AREIA,NO TRACO 1:1:8,COM ESPESSURA DE 1,5CM,INCLUSIVECHAPISCO DE
CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3

M2

606,64




REVESTIMENTO EXTERNO,EMBOCO,DE UMA VEZ,COM ARGAMASSA DE
CIMENTO,CAL HIDRATADA ADITIVADA E AREIA,NO TRACO 1:1:12,COM ESPESSURA
DE 2,5CM,INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3

M2

212,74

REVESTIMENTO DE PAREDES COM AZULEJO BRANCO
15X15CM,QUALIDADEEXTRA,ASSENTES COM NATA DE CIMENTO COMUM,TENDO
JUNTAS CORRIDAS COM 2MM,REJUNTADAS COM PASTA DE CIMENTO
BRANCO,EXCLUSIVECHAPISCO E EMBOCO

M2

515,70

PISO CIMENTADO,COM 1,5CM DE ESPESSURA,COM ARGAMASSA DE CIMENTO E
AREIA,NO TRACO 1:3,ALISADO A COLHER, SOBRE BASE EXISTENTE

M2

8,70

RODAPE DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3,COM 7CMDE ALTURA
E 2CM DE ESPESSURA,SOBRE PAREDE DE OSSO

13,90

CONTRAPISO,BASE OU CAMADA REGULARIZADORA,EXECUTADA COM ARGAMASSA
DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4,NA ESPESSURA DE 3CM

M2

167,42

REVESTIMENTO DE PISO COM LADRILHO CERAMICO,ANTIDERRAPANTE,COM
MEDIDAS EM TORNO DE (45X45)CM,RESISTENCIA A ABRASAO P.E.|.-IV,ASSENTES
EM SUPERFICIE COM NATA DE CIMENTO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO,AREIA E
SAIBRO,NO TRACO 1:3:3,REJUNTAMENTO COMCIMENTO BRANCO E CORANTE

M2

167,42

RODAPE DE CERAMICA EM PORCELANATO,COM 7,5 A 10CM DE ALTURA,ASSENTE
CONFORME ITEM 13.025.0058.FEITO A PARTIR DE PLACA DEPORCELANATO COM
AREA INFERIOR A 1,00M2

110,60

PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA,ESPESSURA DE 2CM,LARGURA15 A
18CM,ASSENTADO COM NATA DE CIMENTO SOBRE ARGAMASSA
DECIMENTO,SAIBRO E AREIA,NO TRACO 1:3:3 E REJUNTAMENTO COM CIMENTO
BRANCO

40,45

SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA,ESPESSURA DE 2CM,COM 2
POLIMENTOS,LARGURA DE 13CM,ASSENTADO COM ARGAMASSA DE
CIMENTO,SAIBRO E AREIA, NO TRACO 1:2:2, E REJUNTAMENTO COM
CIMENTOBRANCO E CORANTE

4,70

PORTA CORTA-FOGO PARA SAIDA DE EMERGENCIA,MEDINDO
(90X210X5)CM,CLASSE P-120,EM CHAPA DE ACO,TENDO BATENTE DO MESMO
MATERIAL,INCLUSIVE FECHADURA E 3 PARES DE DOBRADICAS COM
MOLA,CONFORME ABNT NBR 11742.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN

8,00

PORTAO DE UMA FOLHA,MEDINDO (1,00X2,00)M,EM TELA DE ARAME
GALVANIZADO N212,MALHA LOSANGULAR DE (50X50)MM,FIXADA EM TUBODE
FERRO GALVANIZADO COM DIAMETRO INTERNO DE 2" POR BARRA
DE1"X1/8",FORMANDO QUADROS DE (1,00X1,00)M, MONTANTES EM FERRO
GALVANIZADO COM DIAMETRO INTERNO DE 2",EXCLUSIVE
FECHADURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M2

3,99

JANELA DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL DE CORRER,DUAS FOLHAS DE
CORRER E BANDEIRA DE 0,50M DE ALTURA COM PAINEIS BASCULANTES,EM PERFIS
SERIE 28.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M2

21,60

JANELA BASCULANTE DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL,COM 1 ORDEM E
BASCULA INFERIOR FIXA,EM PERFIS SERIE 28.FORNECIMENTO ECOLOCACAO

M2

10,80

VIDRO PLANO TRANSPARENTE,COMUM,DE 4AMM DE ESPESSURA.FORNECIMENTO E
COLOCACAO

M2

32,40

ESPELHO DE CRISTAL,4MM DE ESPESSURA,COM MOLDURA DE
MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M2

3,50




PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO DE 80X210X3,5CM FOLHEADA NAS 2
FACES,ADUELA DE 13X3CM E ALIZARES DE 5X2CM,EXCLUSIVE
FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN

4,00

PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO DE 60X210X3,5CM FOLHEADA NAS 2
FACES,ADUELA DE 13X3CM E ALIZARES DE 5X2CM,EXCLUSIVE
FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN

2,00

FERRAGENS P/PORTA DE MADEIRA,DE 1 FOLHA DE ABRIR,ENTRADA
DESERVICO,CONSTANDO DE FORN.S/COLOC.(ESTA INCLUIDA NO FORN.COLOC.DAS
ESQUADRIAS),DE:-FECHADURA DE EMBUTIR EM METAL C/ACABAMENTO
CROMADO;-MACANETA TIPO BOLA EM METAL C/ACABAMENTO CROMADO;-
ESPELHO EM METAL C/ACABAMENTO CROMADO;-3 DOBRADICAS 3"X2.1/2" DE
FERRO GALVANIZADO,C/PINO E BOLAS DE LATAO

UN

6,00

FERRAGENS P/PORTA MADEIRA,1 FOLHA ABRIR,P/BANHEIRO,CONSTANDODE
FORN.S/COLOC.DE:-FECHADURA TIPO TRANQUETA,TRINCO REVERSIVEL,EM METAL
C/ACABAMENTO CROMADO;-MACANETA TIPO ALAVANCA,EMMETAL
C/ACABAMENTO CROMADO;-ROSETA,EM METAL C/ACABAMENTO CROMADO;-
TRANQUETA C/TRINCO ACOPLADO,METAL C/ACABAMENTO CROMADO;-3
DOBRADICAS FERRO GALV.3"X2.1/2",C/PINO E BOLAS LATAO

UN

7,00

FERRAGENS P/PORTA MADEIRA COLOC.DIVISORIAS MARMORE,MARMORITEOU
CONCRETO,ATE 3CM ESP.CONSTANDO FORN.S/COLOC.(ESTA INCLUIDA
FORN.COLOC.ESQUADRIAS),DE:-2 DOBRADICAS C/UMA ABAS
"U",LATAO,ACABAMENTO CROMADO,P/DIVISORIAS MARMORE;-FECHO
SOBREPOR,TIPO "LIVRE-OCUPADO",RETANGULAR,METAL C/ACABAMENTO
CROMADO,;-BATENTE "U",LATAO,ACABAMENTO CROMADO,P/DIVISORIAS
MARMORE

UN

29,00

FERRAGENS P/PORTA DIVISORIAS,1 FOLHA,REVESTIDAS MADEIRA OU LAMINADO
VINILICO,CONSTANDO FORN.S/COLOC.(INCLUIDA FORN.COLOC.DIVISORIA),DE:-
FECHADURA EMBUTIR C/CILINDRO CENTRAL,METAL C/ACABAMENTO
CROMADO,MACANETA TIPO BOLA C/ESPELHO CIRCULAR,METAL
C/ACAB.CROMADO;-1 FECHO EMBUTIR METAL C/CROMADO;-3 DOBRADICAS
3"X2.1/2",LATAO,CROMADO,C/PINO,BOLAS E ANEIS DE LATAO

UN

1,00

PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO DE 60X180X3CM,GUARNICAO
LATERAL DE MARCO 7X3CM,SENDO A FOLHA REVESTIDA DE CHAPA LAMINADA
(COMPOSTA DE CELULOSE COM RESINA PRENSADA EM AUTOCLAVE) DE 1IMM DE
ESPESSURA,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN

29,00

CAIXA SIFONADA DE ANEL DE CONCRETO DE 60CM DE DIAMETRO E 60CM DE
PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE ESCAVACAO E REATERRO.FORNECIMENTO E
COLOCACAO

UN

7,00

TUBO DE FERRO GALVANIZADO COM DIAMETRO DE 2",COM COSTURA,PARA
INSTALACOES DIVERSAS ENTERRADAS,INCLUSIVE CONEXOES,EMENDASE PROTECAO
ANTICORROSIVA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

28,00

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE CHUVEIRO ELETRICO (EXCLUSIVE
FORNECIMENTO DO APARELHO E REGISTRO),COMPREENDENDO 5,00M DE TUBO
DE PVC DE 25MM,RALO SECO DE PVC DE 100MM COM GRELHA,2,00MDE TUBO DE
PVC DE 40MM,30,00M DE FIO 4MM 2,6,00M DE ELETRODUTO DE PVC DIAMETRO
DE 3/4" E CONEXOES

UN

13,00

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE DUCHINHA MANUAL PARA
BANHEIRO(EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO),COMPREENDENDO:3,00M
DE TUBO DE PVC DE 25MM E CONEXOES

UN

7,00




INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE LAVATORIO DE UMA TORNEIRA(EXCLUSIVE
FORNECIMENTO DO APARELHO),COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO DE PVC DE
25MM,2,00M DE TUBO DE PVC DE 40MM E CONEXOES

UN

2,00

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE LAVATORIO DE 2 TORNEIRAS(EXCLUSIVE
FORNECIMENTO DO APARELHO),COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO DEPVC DE
25MM,2,00M DE TUBO DE PVC DE 40MM E CONEXOES

UN

3,00

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE BACIA SANITARIA COM CAIXA ACOPLADA
(EXCLUSIVE ESTES) EM PAVIMENTO TERREO,COMPREENDENDO:INSTALACAO
HIDRAULICA COM 2,00M DE TUBO DE PVC DE 25MM,COM CONEXOES,ATE A
CAIXA,LIGACAO DE ESGOTO COM 3,00M DE TUBO DE PVC DE 100MM A CAIXA DE
INSPECAO E TUBO DE VENTILACAO,INCLUSIVE CONEXOES,EXCLUSIVE O TUBO DE
VENTILACAO

UN

16,00

RALO SIFONADO PVC RIGIDO (150X185)X75MM,EM PAVIMENTO TERREO,COM
SAIDA DE 75MM,GRELHA REDONDA E PORTA-GRELHA,COMPREENDENDO:3,00M DE
TUBO DE PVC DE 75MM E SUA LIGACAO AO RAMAL DE
VENTILACAO.FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN

7,00

CAIXA DE INCENDIO INTERNA PADRAO CBERJ,DE ACO,MEDINDO
70X50X25CM,COMPREENDENDO:2 LANCES DE 15,00M DE MANGUEIRA DE FIBRADE
POLIESTER PURA,TIPO 2,REVESTIDA INTERNAMENTE COM
BORRACHAVULCANIZADA NO DIAMETRO DE 1.1/2",EMPATADA,COM
REGISTRO,ADAPTADOR E ESGUICHO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN

4,00

HIDRANTE SUBTERRANEO COMPLETO,EXCLUSIVE ESTE,CONSIDERANDO PECAS
COMPLEMENTARES ATE O INICIO DA TUBULACAO HORIZONTAL E FORNECIMENTO
DO MATERIAL DE REJUNTAMENTO.ASSENTAMENTO

UN

1,00

HASTE PARA ATERRAMENTO,DE COBRE DE 5/8"(16MM),COM 2,40M DE
COMPRIMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN

3,00

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA,100A,PARA DISJUNTORES TERMO-
MAGNETICOS UNIPOLARES,DE EMBUTIR,COM PORTA E BARRAMENTOS DE
FASE,NEUTRO E TERRA,TRIFASICO,PARA INSTALACAO DE ATE 18 DISIUNTORES COM
DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN

1,00

DISJUNTOR/INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL(DDR),CLASSE
AC,2POLOS,INSTANTANEO,CORRENTE
NOMINAL(IN)25AX240V,SENSIBILIDADE30MA/300MA.FORNECIMENTO E
COLOCACAO

UN

12,00

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,MONOPOLAR,DE 10 A 32A,3KA,MODELO DIN,TIPO
C.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN

2,00

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,TRIPOLAR,DE 80 A 100A,3KA,MODELO DIN,TIPO
C.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN

1,00

CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO
TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM
ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 6MM2, 450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO

250,00

CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO
TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM
ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 16MM2, 450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO

300,00

CABO SOLIDO DE COBRE ELETROLITICO NU,TEMPERA MOLE,CLASSE 2,SECAO
CIRCULAR DE 16MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO

70,00




INSTALACAO DE PONTO DE LUZ,EMBUTIDO NA LAJE,EQUIVALENTE A 2VARAS DE
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",12,00M DE FIO
2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUPTOR DE EMBUTIR
COMPLACA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGOEM
ALVENARIA

UN

4,00

INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 2 PONTOS DE LUZ,EMBUTIDO NA
LAJE,EQUIVALENTE A 5 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",33,00M DE
FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUPTOR DE EMBUTIR COM
PLACA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM
ALVENARIA

UN

4,00

INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 4 PONTOS DE LUZ,EMBUTIDO NA
LAJE,EQUIVALENTE A 7 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",50,00M DE
FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUPTOR DE EMBUTIR COM
PLACA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM
ALVENARIA

UN

1,00

INSTALACAO DE PONTO DE FORCA ATE 2CV,EQUIVALENTE A 2 VARAS DE
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 1/2",20,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS E CONEXOES

UN

13,00

INSTALACAO DE PONTO DE TELEFONE E LOGICA,COMPREENDENDO:2 VARAS DE
ELETRODUTO DE 3/4",CONEXOES E CAIXAS,EXCLUSIVE CABOS OU FIOS

UN

2,00

INSTALACAO DE PONTO DE TOMADA,EMBUTIDO NA ALVENARIA,EQUIVALENTE A 2
VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",18,00M DEFIO
2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOMADA DE EMBUTIR,2P+T,10A,PADRAO
BRASILEIRO,COM PLACA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE
RASGO EM ALVENARIA

UN

7,00

INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 2 TOMADAS,EMBUTIDO NA
ALVENARIA,EQUIVALENTE A 3 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE
3/4",27,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOMADAS DE EMBUTIR
2P+T,10A,COM PLACA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE
RASGO EM ALVENARIA

UN

3,00

INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 4 TOMADAS,EMBUTIDO NA
ALVENARIA,EQUIVALENTE A 5 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE
3/4",45,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOMADAS DE EMBUTIR
2P+T,10A,COM PLACA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE
RASGO EM ALVENARIA

UN

1,00

CONECTOR FABRICADO EM BRONZE PARA ATERRAMENTO,PARA FIXACAO DE UM
OU DOIS CONDUTORES A SUPERFICIE PLANA,PARA CABOS COM BITOLAS DE 6 A
35MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN

3,00

CAIXA POLIMERICA DE INSPECAO DE ATERRAMENTO COM DIAMETRO SUPERIOR DE
APROXIMADAMENTE 23CM E ALTURA APROXIMADA DE 25CM,COM
TAMPA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN

3,00

CAIXA DE PASSAGEM N¢23,PARA TELEFONE,CONFORME ESPECIFICACAO DA
TELEBRAS,NAS DIMENSOES DE 40X40X13,5CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN

1,00

TOMADA TIPO RJ45,DE EMBUTIR,COMPLETA,PARA LOGICA.FORNECIMENTO E
COLOCACAO

UN

2,00

REGISTRO DE GAVETA BRUTO,COM DIAMETRO DE 1".FORNECIMENTO E
COLOCACAO

UN

7,00

TUBO DE PVC RIGIDO,ROSQUEAVEL,PARA AGUA FRIA,COM DIAMETRO
DE1",INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE
RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

28,00




TUBO DE PVC RIGIDO DE 100MM,SOLDAVEL,INCLUSIVE CONEXOES E
EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTOE
ASSENTAMENTO

43,00

COBERTURA EM TELHAS TRAPEZOIDAIS DE GALVALUME,COM
ESPESSURAAPROXIMADA DE 0,5MM,SOBREPOSICAO LATERAL DE UMA ONDA E
LONGITUDINAL DE 0,20M,FIXACAO COM PARAFUSOS OU HASTES DE
ALUMINIO5/16"X250MM COM ROSCA,EXCLUSIVE MADEIRAMENTO E
CUMEEIRA.MEDIDA PELA AREA REAL DE COBERTURA.FORNECIMENTO E
COLOCACAO

M2

71,44

COBERTURA TERMO-ISOLANTE,DUPLA, TRAPEZOIDAL,GALVALUME 0,40MM,P/USO
ONDE SE REQUER CONFORTO TERMICO,DUPLA ESTANQUEIDADE
LATERAL,S/PINTURA,RECHEIO DE POLIESTIRENO EXPANDIDO(EPS
ALTURA=40MM)C/RETARDANTE A CHAMA E DENSIDADE CONFORME ABNT NBR-
11.752,LARGURA UTIL DE 0,99M,COMPRIMENTO ATE 12,00M,INCL.ACESSORIOS
P/FIXACAO,ALTURA TOTAL 78,8MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M2

290,05

PREPARO DE MADEIRA NOVA,INCLUSIVE LIXAMENTO,LIMPEZA,UMA DEMAO DE
VERNIZ ISOLANTE INCOLOR,DUAS DEMAOS DE MASSA PARA MADEIRA,LIXAMENTO
E REMOCAO DE PO,E UMA DEMAO DE FUNDO SINTETICONIVELADOR

M2

20,16

PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE MADEIRA,COM TINTA A OLEO BRILHANTE
OU ACETINADA,LIXAMENTO,UMA DEMAO DE VERNIZ ISOLANTEINCOLOR,DUAS
DEMAOQOS DE MASSA PARA MADEIRA,LIXAMENTO E REMOCAO DE PO,UMA DEMAO
DE FUNDO SINTETICO NIVELADOR E DUAS DEMAOSDE ACABAMENTO

M2

20,16

PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE FERRO,COM ESMALTE SINTETICOBRILHANTE
OU ACETINADO APOS LIXAMENTO,LIMPEZA,DESENGORDURAMENTO,UMA DEMAO
DE FUNDO ANTICORROSIVO NA COR LARANJA DE SECAGEM RAPIDA E DUAS
DEMAOS DE ACABAMENTO

M2

251,28

PINTURA COM TINTA LATEX SEMIBRILHANTE,FOSCA OU ACETINADA,CLASSIFICACAO
PREMIUM OU STANDARD,CONFORME ABNT NBR 15079,PARAINTERIOR E
EXTERIOR,BRANCA OU COLORIDA,SOBRE TIJOLO,CONCRETOLISO,CIMENTO SEM
AMIANTO,E REVESTIMENTO,INCLUSIVE LIXAMENTO,UMA DEMAO DE SELADOR
ACRILICO E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO

M2

1.276,44

PINTURA COM TINTA LATEX SEMIBRILHANTE,FOSCA OU ACETINADA,CLASSIFICACAO
PREMIUM OU STANDARD (NBR 15079),PARA INTERIOR E EXTERIOR,BRANCA OU
COLORIDA,SOBRE TIJOLO,CONCRETO LISO,CIMENTO SEM AMIANTO,E
REVESTIMENTO,INCLUSIVE LIXAMENTO,UMA DEMAO DE SELADOR ACRILICO,UMA
DEMAO DE MASSA ACRILICA E DUAS DEMAOSDE ACABAMENTO

M2

4.800,00

PINTURA DE PISO CIMENTADO LISO COM TINTA 100% ACRILICA,INCLUSIVE
LIXAMENTO,LIMPEZA E TRES DEMAOS DE ACABAMENTO APLICADASA ROLO DE
LA,DILUICAO EM AGUA A 20%

M2

1.044,00

PINTURA DE SINALIZACAO DE SOLO PARA EQUIPAMENTOS DE COMBATEA
INCENDIO (EXTINTORES E HIDRANTES),EM QUADRADOS VERMELHOS DE
(0,70X0,70)M E BORDAS AMARELAS DE 0,15M DE LARGURA,CONFORME ABNT NBR
16820

UN

10,00

CUBA DE LOUCA BRANCA,DE EMBUTIR,PADRAO MEDIO LUXO,MEDINDO EMTORNO
DE (52X39)CM.FERRAGENS EM METAL CROMADO: SIFAO DE 1"X1.1/4", TORNEIRA
PARA LAVATORIO DE MESA 1193 OU SIMILAR DE 1/2",VALVULA DE ESCOAMENTO E
RABICHO.FORNECIMENTO

UN

10,00

BACIA SANITARIA DE LOUCA BRANCA,COM CAIXA ACOPLADA,PADRAO
POPULAR,INCLUSIVE ASSENTO PLASTICO PADRAO POPULAR,RABICHO EM PVC,ANEL

DE VEDACAO E ACESSORIOS DE FIXACAO.FORNECIMENTO

UN

16,00




SABONETEIRA EM PLASTICO ABS,PARA SABONETE LIQUIDO.FORNECIMENTO E

COLOCACAO N 7,00
PORTA PAPEL HIGIENICO EM PLASTICO ABS.FORNECIMENTRO E COLOCACAO UN 16,00
DUCHINHA MANUAL,COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2"

CROMADO,RABICHOCROMADO,SUPORTE BRANCO,PISTOLA BRANCA,BUCHAS E UN 7,00

PARAFUSOS PARA FIXACAO.FORNECIMENTO

CHUVEIRO ELETRICO,EM METAL CROMADO,EM 110/220V,COM BRACO CROMADO
DE 1/2" E 1 REGISTRO DE PRESSAO 1416 DE 3/4",COM CANOPLA E VOLANTE EM UN 13,00
METAL CROMADO.FORNECIMENTO

BARRA DE APOIO EM ACO INOXIDAVEL AISI 304,TUBO DE 1.1/4",INCLUSIVE
FIXACAO COM PARAFUSOS INOXIDAVEIS E BUCHAS PLASTICAS,COM

50CM,CONFORME ABNT NBR 9050 PARA ACESSIBILIDADE.FORNECIMENTO E UN 16,00
COLOCACAO

BARRA DE APOIO EM ACO INOXIDAVEL AlSI 304,TUBO DE 1.1/4",EM"L",INCLUSIVE
FIXACAO COM PARAFUSOS INOXIDAVEIS E BUCHAS PLASTICAS,MEDINDO
(70X70)CM,CONFORME ABNT NBR 9050 PARA ACESSIBILIDADE.FORNECIMENTO E
COLOCACAO

UN 13,00

LUMINARIA DE SOBREPOR,FIXADA EM LAJE OU FORRO,TIPO CALHA,CHANFRADA
OU PRISMATICA,COMPLETA,EQUIPADA COM REATOR ELETRONICODE ALTO FATOR
DE POTENCIA E LAMPADA FLUORESCENTE DE 2X16W.FORNECIMENTO E
COLOCACAO

UN 12,00

LUMINARIA DE SOBREPOR,FIXADA EM LAJE OU FORRO,TIPO CALHA,CHANFRADA
OU PRISMATICA,COMPLETA,EQUIPADA COM REATOR ELETRONICODE ALTO FATOR
DE POTENCIA E LAMPADA FLUORESCENTE DE 2X32W.FORNECIMENTO E
COLOCACAO

UN 4,00

EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL,COM CARGA DE AGUA-
PRESSURIZADA(AP),CLASSE A,DE 10L,INCLUSIVE SUPORTE DE PAREDE,CONFORME UN 5,00
ABNT NBR 12693.FORNECIMENTO E COLOCACAO

EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL,COM CARGA DE DIOXIDO DE CARBONO
(CO2),CLASSE BC,DE 6KG,INCLUSIVE SUPORTE DE PAREDE,CONFORME ABNT NBR UN 5,00
12693.FORNECIMENTO E COLOCACAO

BANCA DE MARMORE BRANCO NACIONAL,COM 3CM DE ESPESSURA,COM
ABERTURA PARA 1 CUBA (EXCLUSIVE ESTA),SOBRE APOIOS DE ALVENARIA DE MEIA M2 2,64
VEZ E VERGA DE CONCRETO,SEM REVESTIMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

BANCA DE MARMORE BRANCO NACIONAL,COM 3CM DE ESPESSURA,COM
ABERTURA PARA 2 CUBAS (EXCLUSIVE ESTAS),SOBRE APOIOS DE ALVENARIA DE
MEIA VEZ E VERGA DE CONCRETO,SEM REVESTIMENTO.FORNECIMENTO E
COLOCACAO

M2 3,12

7. DO PROJETO EXECUTIVO

7.1 Nao ha previsao de projeto executivo no orgamento.

8. PLANILHA ORCAMENTARIA

8.1. A Planilha Or¢amentdria a que se refere este Projeto Basico tem como data base o
més de maio de 2024.

Observacgoes:



1. A medicdo dos itens constantes dos Orcamentos P102.003/24 ¢ D102.003/24
(Encargos Complementares), referindo-se, respectivamente aos sistemas pleno e
desonerado, devera ter seus quantitativos determinados apoOs apropriagdo e
comprovacao da mao-de-obra empregada na execucao dos servigos;

2. O item de “Administragdo Local”, previsto no cédigo 01.090.0890-6 do Orgamento

P102.001/24 (Sistema Pleno), e no codigo 01.090.0890-G do Or¢amento D102.001/24
(Sistema Desonerado) serd pago com a quantidade que expressar o percentual mensal
de servicos executados, que poderd ser consultado no Orcamento N° 4087.001/24
(Sistema Pleno), e Orcamento N° 3087.001/24 (Sistema Desonerado).

9. REAJUSTE DE PRECO

9.1. Os valores contratados dos servigos nao medidos poderdo ser reajustados a cada 12
(doze) meses, contados a partir da data da apresentacdo da proposta pela licitante, de
acordo com o indice geral da constru¢do civil, codigo 05.100 constante no Boletim
Mensal de Custos da EMOP, de acordo com a féormula abaixo:

R=1-J1oxPo
To

Onde:
R = Valor do reajustamento

Io = Indice constante do Boletim de Custo Mensal da EMOP, referente aos servicos
especificados e relativo ao més de apresentacdo da proposta pela licitante.

I = Indice constante do Boletim de Custo Mensal da EMOP, referente aos servicos
especificados e relativo ao més correspondente a um ou mais periodos de 12 (doze)
meses, apoOs a apresentagdo da proposta pela empresa licitante.

Po = Valor unitario constante da Planilha Org¢amentaria, apresentada pela empresa
Licitante.

9.2. O valor do reajustamento sera objeto de fatura propria, separada daquela, referente
a medicao dos servigos/obra.

9.3. As partes convencionam o prazo decadencial de 60 (sessenta) dias consecutivos
para solicitar o reajuste contratual, a contar da publicacio do indice ajustado
contratualmente. O pedido devera ser entregue no Protocolo da EMOP-RIJ, o qual sera
autuado em Processo Administrativo proprio.

9.4. A inércia da CONTRATADA em iniciar o procedimento de reajuste no prazo acima
fixado importard em decadéncia do seu direito de pleitea-lo, relativo a correspondente
anualidade.

9.5. Consideram-se “anualidades” os sucessivos periodos de 12 (doze) meses, contados
a partir do més de referéncia da proposta apresentada CONTRATADA (Io).

9.6. A prorrogacdo de prazos a pedido da CONTRATADA, e sem culpa do
CONTRATANTE, ndo enseja reajuste ou correcao.



9.7. Somente sera objeto de reajuste o valor remanescente e ainda nao pago.

10. GARANTIA

10.1. A CONTRATADA apresentara, até a data estabelecida para assinatura do
instrumento contratual, comprovante de prestacio de garantia, em qualquer das
modalidades previstas no art. 183 do RLC/EMOP e art.70 da Lei n 13.303/2016, em
valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, com
validade até o término da vigéncia contratual, devendo, se necessario, ser renovada
a cada prorrogacao.

10.2. A garantia assegurard, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

a) prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato ¢ do ndo
adimplemento das demais obrigagdes nele previstas;

b) prejuizos diretos causados a Administracdo decorrentes de culpa ou dolo
durante a execuc¢ao do contrato;

¢) multas moratorias e punitivas aplicadas pela Administracao a contratada; e

d) obrigacdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o
FGTS, nao adimplidas pela contratada, quando couber.

10.3. Nos casos de complementacdo ou recomposicao do valor da garantia, serd dado o
prazo de 03 (trés) dias uteis a contratada, sob pena de rescisdo administrativa do
contrato.

11. ADMISSAO DE CONSORCIO

11.1. Considerando a natureza dos servigos previstos na obra ou servigos de engenharia,
bem como suas especificidades e considerando inexistir complexidade executiva, fica
vedada a participagdo de Consorcios.

12. PARCELAMENTO DO OBJETO

12.1. Nao se vislumbra o Parcelamento do objeto deste Projeto Basico. Diante da
natureza dos servigos previstos, a atuacdo de mais de uma empresa contratada podera
ensejar transtornos logisticos, executivos e operacionais com reflexos indesejaveis ao
desenvolvimento do objeto, podendo, at¢ mesmo, inviabilizar a sua execucao.

13. DA SUBCONTRATACAO

13.1. S6 sera admitida a Subcontratag¢do de partes da obra, até o limite de XX% do valor
total do contrato, que contemplem os seguintes servigos:

Item Descricao Unidade % do
orcamento




0038 QUENTE, SEM IMPRIMACAO OU PINTURA DE

REPOSICAO DE PAVIMENTACAO DE QUALQUER

NATUREZA, EM CONCRETO ASFALTICO USINADO A
T 5,09%

LIGACAO, EXECUTADO EM LOGRADOURO PUBLICO,

13.2. E vedada a Subcontratagio de empresa ou Consorcio que tenha participado do
procedimento licitatorio do qual se originou a contratacdo ou, direta ou indiretamente,
da elaboragao de projeto basico ou executivo.

13.3. A Subcontratacdo sera admitida mediante prévia autorizacdo da
CONTRATANTE, a quem incumbe avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos
inerentes a sua qualificagdo técnica necessarios para a execug¢do do objeto. Toda a
documentagdo pertinente a pretendida subcontratagdo devera ser encaminhada para
analise e aprovacao da CONTRATANTE.

13.4.0s pagamentos aos subcontratados serdo realizados diretamente pela
CONTRATADA, ficando vedada a emissdo de empenho do CONTRATANTE
diretamente aos subcontratados, ressalvada a hipotese dos ARTs. 48 ¢ 49 da Lei
Complementar n°® 123/06.

13.5. A Subcontratagdio ndo altera a responsabilidade da CONTRATADA, que
continuard integralmente responsavel pela execucao contratual, cabendo-lhe realizar a
supervisao e coordenagdo das atividades da subcontratada, bem como responder perante
a CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigagdes contratuais
correspondentes ao objeto da subcontratagdo, eximindo a EMOP de qualquer
responsabilidade e/ou 6nus previamente decorrente de agdo da subcontratada.

14. DOS REQUISITOS DE SUSTENTABILIDADE

14.1. Os servigos deverao ser executados em conformidade com as orientagdes € normas
voltadas a sustentabilidade ambiental, em especial o Decreto Estadual n°® 43.629/2012 e
art. 32 da Lei n° 13.303/2016.

14.2. LICENCIAMENTO AMBIENTAL.:

14.2.1. A CONTRATADA deverd providenciar o licenciamento ambiental, caso
necessario, por se tratar de reforma parcial, mantendo as condi¢des originais.

14.2.2. A CONTRATADA devera adotar as a¢des, como boas praticas na prestagcao
de servigos, a serem desempenhadas por intermédio de seus profissionais nas
atividades didrias, também nas atividades empresariais, nos seguintes termos:

1. Otimizagao de recursos materiais;

i1. Reducdo do desperdicio de materiais, energia e agua por parte de seus
profissionais no desempenho das atividades diarias;

111. Adogao de tecnologias menos agressivas ao meio ambiente;

iv. Destinacdo adequada dos residuos gerados nas atividades diérias, incluindo
coleta seletiva;



v. Observar o cumprimento das normas relativas a gestdo de residuos da construgao
civil.

15. VISITA TECNICA

15.1. Os interessados poderdo agendar visita fisica, para a realizagdo de vistoria técnica,
na forma do Edital de Licitagdo. As visitas fisicas para a realizacdo de visita técnica
deverdo ser agendadas isoladamente, em datas e horarios distintos, de forma a impedir a
reunido dos diversos interessados em participar da licitagao.

15.2. O licitante que optar pela ndo realizacdo da visita técnica, apresentara declaragao
formal assinada pelo responsavel técnico da empresa, sob as penas da lei, informando que
tem pleno conhecimento das condigdes e peculiaridades inerentes a natureza dos
trabalhos, assumindo total responsabilidade pela ndo realizacdo da visita e que ndo
utilizara desta prerrogativa para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avencas
técnicas ou financeiras que venham onerar a Administragao.

15.3. Necessario a formalizagdo de declaragdo de quem participou da visita técnica, tanto
da area técnica demandante quanto da empresa licitante.

16. AUTORIZACOES E LICENCAS NECESSARIAS PARA A EXECUCAO DO
OBJETO

16.1. Cabe a CONTRATADA:

a) Manter atualizados todos os documentos de habilitacio e licengas para
funcionamento;

b) Assumir a inteira responsabilidade pelo cumprimento das normas e legislacao
ambientais aplicaveis;

¢) Adotar todas as precaugdes para evitar agressdes ao meio ambiente, mantendo o
local de trabalho adequado as exigéncias de limpeza, higiene e seguranca;

d) Assumir a responsabilidade exclusiva, sem 6nus para a CONTRATANTE, por
quaisquer danos e degradacgdes diretas ou indiretas, porventura causadas ao meio
ambiente ou a terceiros, em decorréncia da execucao dos servigos especificados no
presente Projeto Bésico;

e ) Devera ser apresentada a Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART
(CREA) e/ou Registros de Responsabilidade Técnica — RRT (CAU) por parte,
tanto da obra contratada quanto dos responsaveis técnicos pela obra bem como
pela empresa (clausula 20, XVIIT e XXVI).

17. PARCELA DE MAIOR RELEVANCIA

17.1. Dentre os diversos itens necessarios para execucao do objeto, destaca-se o item
com maior percentual, sendo de parcela de maior relevancia técnica, para os quais a
vencedora do certame deverd apresentar a(s) seguinte(s) atividade(s), de caracteristicas
semelhantes, comprovada(s) por meio de CAT ou ART/RTT, conforme inciso II do art.



58 da Lei n® 13.303/2016:

Item Descriciao Unidade % do
orcamento

Pavimentacdo intertravada de lajotas de concreto, pré-

0039 mentat . P UN 5,56%
fabricadas, conforme abnt nbr 15953

Fstruturas de elementos em perfis "i",8" ate 12",em aco

0062 . L L. KG 7,67%
laminado, (vigas isoladas ,escoras, porticos, etc.)

0128  Pintura com tinta latex semibrilhante, fosca ou acetinada M2 10,33%

18. REQUISITOS MINIMOS PARA EXECUCAO: QUALIFICACAO TECNICA

OPERACIONAL,

QUALIFICACAO TECNICA PROFISSIONAL,

EQUIPAMENTOS, EQUIPE:
18.1. QUALIFICACAO TECNICA OPERACIONAL

18.1.1. Poderdo participar do certame as empresas que comprovarem atuagao no
ramo de atividade compativel com o objeto deste Caderno do Projeto Bésico

18.1.2. Atestado(s) de Capacidade Técnico-Profissional, mediante a comprovagao
da licitante de possuir em seu quadro, na data prevista para apresentacdo da
proposta, profissional(is) de nivel superior reconhecido(s) pelo CREA ou CAU,
detentor(es) de atestado(s) de responsabilidade técnica, devidamente registrado(s)
no CREA ou CAU, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidao(des) de Acervo
Técnico — CAT, que comprove(m) ter o(s) profissional(is), executado para 6rgao
ou entidade da Administracdo Publica Direta ou Indireta, Federal, Estadual,
Municipal, ou ainda, para empresa privada, servicos de caracteristicas técnicas
similares as do objeto da presente licitagdo, nas parcelas de maior relevancia
técnica e valor significativo a saber:

Item Descricao Unidade Quant
Pavimentacdo intertravada de lajotas de concreto, pré-
0039 . UN 364
fabricadas, conforme abnt nbr 15953
Fstruturas de elementos em perfis "i",8" ate 12",em aco|
0036 . . . L. KG 3650
laminado, (vigas isoladas ,escoras, pérticos, etc.)
Pintura com tinta latex semibrilhante, fosca ou
0128 acetinada M2 2400
18.1.3. A quantidade acima constitui-se limite minimo, correspondente a 50%
(cinquenta por cento) do quantitativo do item de maior relevancia técnica ou
economicamente relevante, em conformidade com o previsto no Item II do Art. 58
da Lei 13.303/206 ¢ em alinhamento com o Acérdao 1771/2007 do TCU.
18.2. QUADRO DE INSTALAC()ES /APARELHAMENTO /PESSOAL



TECNICO

18.2.1. A CONTRATADA devera fornecer toda a mao-de-obra, equipamentos,
para execucdo dos servicos especificados, estendidas também a atividades

complementares, nio indicadas neste PROJETO BASICO e que poderdo ser
autorizadas pela FISCALIZACAO.

18.2.2. As obras objeto deste PROJETO BASICO serdo executadas sob a direco e
responsabilidade técnica de um (01) Engenheiro(a) ou Arquiteto(a), que estara a
frente, primando pela qualidade e a boa técnica dos servigos, estando autorizado(a)
a representar a CONTRATADA em suas relagdes com o CONTRATANTE.

18.2.3. A CONTRATADA se obriga a manter o profissional acima indicado como

Responsavel Técnico na dire¢do dos trabalhos e no local das obras até a conclusao
dos servigos objeto do contrato. A substituicdo do Responsavel Técnico podera ser
feita a qualquer momento pela CONTRATADA, desde que o mesmo seja
substituido por outro com igual lastro de experiéncia e capacidade técnica, cuja
concordancia ficard a exclusivo critério da CONTRATANTE.

18.2.5. Equipe:
Encarregado:

Profissional com experiéncia comprovada nas atividades inerentes a fungdo cujas
principais atribuigdes serdo:

» Acompanhar e orientar a equipe fixa a execucdo dos servigos de acordo com a
programacao definida pelo Engenheiro Supervisor.

* Programar a distribuicdo de materiais e ferramentas.

 Garantir o bom uso e conservacao dos equipamentos e ferramentas, controlando
sua entrega e verificando seu estado quando da devolucao.

 Supervisionar a atuacdo com relagdo a normas de seguranca, uso adequado dos
equipamentos e prevenc¢ao de acidentes.

* Comunicar imediatamente ao Engenheiro Supervisor qualquer irregularidade
observada.

* Auxiliar na montagem do relatorio mensal dos servigos executados.

» Registrar em sistema de gerenciamento informagdes de todas as intervengdes ¢
atividades executadas, de acordo com as rotinas administrativas vigentes;

» Executar outras tarefas correlatas.

Eletricista:

Profissional com experiéncia comprovada na drea de manutencdo de instalacdes
prediais. Conhecimentos praticos e tedricos de circuitos de iluminacgdo, tomadas,
interruptores, disjuntores, quadros de distribuicdo gerais, parciais e de comando,
aterramentos, para-raios em instalagdes elétricas de Baixa e média Tensdo, como
determina a NR 10, cujas principais atribuigdes serdo:



» Executar os servicos planejados de manutengdo preventiva das instalagdes
elétricas de baixa tensdo.

* Identificar quadros, circuitos e suas referidas ligagdes.

* Verificar periodicamente as instalagdes elétricas quanto a sua funcionalidade.
 Executar a troca de partes defeituosas das instalagdes elétricas.

* Executar e/ou acompanhar a instalacdo de equipamentos elétricos.

» Executar outras tarefas correlatas.

Bombeiro hidraulico:

Profissional com experiéncia comprovada na drea de manutencdo de instalacdes
prediais de agua e esgoto; cujas principais atribuicoes serao:

» Executar os servigos planejados de manutengdo preventiva e das instalagdes de
Agua, Esgoto e Pluviais.

» Executar manuteng¢do preventiva € em conjuntos motobomba.
* Desobstrugdo de rede de dgua e esgoto.

» Executar outras tarefas correlatas.

Pedreiro:

Profissional com experiéncia comprovada na area de manutencdo de instalacdes
prediais; cujas principais atribui¢des serdo:

» Executar os servigos em alvenaria, concreto € outros materiais.

» Executar outras tarefas correlatas.

Pintor:

Profissional com experiéncia comprovada na area de manutencdo de instalacdes
prediais; cujas principais atribui¢des serdo:

» Executar os servigos de pintura em alvenaria, concreto, madeira, ferro e outros
materiais.

» Executar outras tarefas correlatas.

Carpinteiro e/ou Marceneiro:

Profissional com experiéncia comprovada na drea de manutencdo de instalacoes
prediais; cujas principais atribui¢des serdo:

» Executar os servicos em estruturas de madeira para moveis, telhado, portas e
esquadrias.

» Executar outras tarefas correlatas.



Serralheiro:

Profissional com experiéncia comprovada na area de manutencdo de instalagdes
prediais; cujas principais atribui¢cdes serdo:

» Executar os servigos serralheria para reparar, confeccionar ¢ montar estruturas
metalicas em geral.

» Executar outras tarefas correlatas.

Servente:

Profissional com experiéncia comprovada nas atividades inerentes a funcao; cujas
principais atribui¢des serao:

» Limpeza, conservagao e arrumacao dos locais de trabalho.
* Transporte de ferramentas e equipamentos aos locais de trabalho.

» Executar outras tarefas correlatas.

FERRAMENTAL

A CONTRATADA devera fornecer ¢ manter todas as ferramentas necessarias a
execucgdo dos servigos de manutencdo preventiva e corretiva, que serdo mantidos
sob a responsabilidade do preposto em espaco a ser destinado pela
CONTRATANTE. E da responsabilidade da CONTRATADA manter as
ferramentas em perfeito estado de conservacdo e utilizacdo, obrigando-se a
substitui-las sempre que necessario.

Para execucao dos servicos, cabera a contratada o 6nus de dimensionar, fornecer,
manter e conservar pelo periodo que for necessario, ferramental, instrumental e
equipamentos adequados e compativeis com o tipo de servico a ser prestado
assegurando a sua prestagdo de forma satisfatoria.

A CONTRATADA devera responsabilizar-se pela guarda, seguranca e protecao de
todos seus instrumentos, ferramentas e equipamentos até o término do contrato.

A CONTRATADA devera fornecer todas as ferramentas, acompanhadas de uma
maleta para sua acomodagdo, e todos os equipamentos a serem utilizados por cada
categoria profissional, listados no quadro de quantitativo, incluindo-se
equipamentos de seguranga, como sensor de alerta para alta tensao, luvas isolantes,
hastes de desligamento, além de todos os equipamentos e ferramentais necessarios
para a perfeita execucao dos servigcos de manutengado, objeto do contrato.

Todos os equipamentos e/ou ferramentas necessdrias a perfeita execucao das
manutencdes, bem como os listados acima, serdo entregues por completo a cada



profissional, no primeiro dia do exercicio do Contrato, podendo ser solicitado pelo
executor do contrato, nas execugoes de servigos especificos, a qualquer tempo.

19. OBRIGACOES DA CONTRATANTE
19.1. Constituem obrigacdes do CONTRATANTE:

I. realizar os pagamentos devidos a CONTRATADA, nas condi¢des estabelecidas no
contrato;

II. fornecer a CONTRATADA os documentos, informagdes e¢ demais elementos que
possuir, pertinentes a execugdo do presente contrato;

I1I. exercer a gestao e a fiscalizagdo do contrato;
IV. receber provisoria e definitivamente o objeto do contrato nas formas definidas:

V. O objeto do presente contrato sera recebido provisoriamente, mediante apresentacdo da
Certidao Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da
Unido, ou Certidao Conjunta Positiva com efeito negativo, expedida pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil (RFB) e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), que
abrange, inclusive, as contribuicdes sociais previstas nas alineas a a d, do paragrafo tnico,
do art. 11, da Lei n°® 8.212/1991, da comprovagdao de regularidade fiscal em relagdao aos
tributos incidentes sobre a atividade objeto deste contrato e do Certificado de Regularidade
perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servico (FGTS), em até 15 (quinze) dias da
comunicacao escrita da CONTRATADA, ap6s parecer circunstanciado de comissdao ou de
membro designado pelo CONTRATANTE, com a aprovagdo, pelo Fiscal e pelos Gestor do
contrato, dos desenhos as built, que deverdo ser entregues em original, no formato e
apresentagdo definidos pelo CONTRATANTE, sem qualquer 6nus adicional para este.

VI. O objeto do presente contrato serd recebido definitivamente, em prazo ndo superior a 90
(noventa) dias, apds parecer circunstanciado da Comissdo depois de decorrido o prazo de
observacao e de vistoria que comprove o exato cumprimento dos termos contratuais.

VIIL. Informar a CONTRATADA toda e qualquer ocorréncia relacionada com a execucao
dos servigos, diligenciando nos casos que exigem providéncias corretivas;

VIII. Fornecer a CONTRATADA as recomendagdes e/ou instrucdes a serem seguidas
durante a prestagao dos servigos;

IX. Permitir a entrada dos funcionarios da empresa CONTRATADA, devidamente
identificados, para realizar os servicos contratados;

20. OBRIGACOES DA CONTRATADA
20.1. Constituem obrigagdes da contratada:
I. Conduzir a execucao do contrato de acordo com a legislagdo vigente;
I1. Atender todas as especificagdes constantes do edital, de seus anexos e da proposta;

ITI. Executar o contrato com pessoal adequado e capacitado em todos os niveis de trabalho;
manter durante toda a duracdo deste contrato, em compatibilidade com as obrigagdes



assumidas, as condigdes de habilitacdo e qualificacdo exigidas para participagao na licitacao;

I V. Tomar as medidas preventivas necessarias para evitar danos a terceiros, em
consequéncia da execugdo dos trabalhos; Se responsabilizar integralmente pelo
ressarcimento de quaisquer danos e prejuizos, de qualquer natureza, que causar ao
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes da execugdo do objeto deste contrato,
respondendo por si € por seus sucessores;

V. Iniciar e concluir a obra nos prazos estipulados; prestar, sem quaisquer Onus para o
CONTRATANTE, os servicos necessarios a corre¢ao ¢ revisao de falhas ou defeitos
verificados na execu¢do do objeto, sempre que a ela imputaveis;

VI. Atender as determinacdes e exigéncias formuladas pelo CONTRATANTE; manter
preposto no local da obra, para prover o que disser respeito a regular execugao dos servigos;

VII. Responsabilizar-se por todos os onus, encargos e obrigagdes comerciais, fiscais, sociais,
tributérias, trabalhistas e previdencidrias, ou quaisquer outras previstas na legislagdo em
vigor, bem como por todos os gastos e encargos com material € mao-de-obra necessaria a
completa realizagdo das obras, até a sua entrega perfeitamente concluida;

VIII. Obedecer as normas trabalhistas vigentes, contidas na Consolidagdao das Leis do
Trabalho (CLT), no que concerne a despesa da contratagdo com vinculo empregaticio do
pessoal a ser empregado na execuc¢do das obras, englobando todas e quaisquer despesas
decorrentes da execugdo dos contratos de trabalho em razdo de horario, condi¢do ou demais
peculiaridades;

IX. Responsabilizar-se integralmente pela iluminacdo, instalagdes e despesas delas
provenientes, e equipamentos acessorios necessarios a fiel execucao das obras contratadas;

X. Responsabilizar-se integralmente pela qualidade das obras e pelos materiais empregados,
que devem guardar conformidade com as especificacdes dos Projetos Basico e Executivo,
quando houver, com as normas da Associacao Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, e
demais normas técnicas pertinentes, a serem atestadas pelo CONTRATANTE;

XI. Responsabilizar-se durante todo o prazo de execugao dos servicos pelo cumprimento das
Normas de Seguranca e Medicina do Trabalho, conforme disposto no inciso XXXIII do
artigo 7° da Constituicdo Federal e demais legislacdes aplicaveis, com vistas a prevenir
acidentes de qualquer natureza com as maquinas, equipamentos, aparelhagem e empregados,
seus ou de terceiros, na execucao de obras ou servigos ou em decorréncia deles;

XII. Observar na execucao das obras, as normas de acessibilidade das pessoas portadoras de
deficiéncia ou com mobilidade reduzida, em especial o Decreto n.° 5.296, de 02/12/2004 ¢ a
NBR 9050;

XIII. Manter constante e permanentemente vigilancia sobre os servigos e as obras
executados, bem como sobre os equipamentos € materiais, cabendo-lhe total
responsabilidade por quaisquer perdas e danos, que eventualmente venham a ocorrer até a
Aceitacdo Definitiva das Obras;

XIV. Nao utilizar qualquer tipo de asbesto/amianto no objeto deste contrato ou de qualquer
outro produto que contenha essa fibra; na forma do disposto no Decreto Estadual n.® 40.647
de 08/03/2007,



XV. Proceder a matricula da obra junto ao INSS, no prazo maximo de até 30 (trinta) dias a
contar da assinatura do contrato, sendo o cumprimento desta obrigacdo condicdo para a
liberagdao dos pagamentos;

XVI. Obriga-se a fornecer e instalar, no local de obras, placas indicativas, conforme padrao a
ser fornecido pela fiscalizacdo, devendo, no canteiro de obras, prever sala para acomodagao
da fiscalizacdo do CONTRATANTE,

XVII. Obriga-se a apresentar no final da obra a CND do INSS relativo a obra;
XVIII. Obriga-se a apresentar, a cada 3 (trés) meses, prova de que:

a) estd pagando os saldrios até o quinto dia util de cada més seguinte ao vencimento ou
na forma estabelecida no Estatuto, no ultimo caso;

b) anotou as Carteiras de Trabalho e Previdéncia Social dos empregados vinculados a
obra;

¢) encontra-se em dia com os recolhimentos dos tributos, contribuigdes € encargos;

XIX. Registrar todos os seus empregados, previamente, junto a Fiscalizacdo do
CONTRATANTE, através de listagem escrita constando nome completo, numero do
documento de identidade e profissao/funcao;

XX. Registrar o Contrato e a Anotacao de Responsabilidade Técnica no Conselho Regional
de Engenharia e Agronomia — CREA/RJ ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo
CAU/RIJ, na forma da legislacao pertinente, onde se observe a marcacao do campo “declaro
o cumprimento das normas da ABNT referentes a acessibilidade em atendimento ao
paragrafo 1° do art.11 do Decreto n° 5.296/2004”, constante do formulério disponibilizado
pelo CREA-RJ;

XXI. Observar o cumprimento do quantitativo de pessoas com deficiéncia, estipulado pelo
art. 93, da Lei Federal n® 8.213/1991; em consonancia com a Lei Estatual n® 7.258/2016

XXII. Manter programa de integridade nos termos da disciplina conferida pela Lei Estadual
n® 7.753/2017 e eventuais modificacdes e regulamentos subsequentes, consistindo tal
programa no conjunto de mecanismos e procedimentos internos de integridade, auditoria e
incentivo a denuncia de irregularidades e na aplicacdo efetiva de cddigos de ética e de
conduta, politicas e diretrizes com o objetivo de detectar e sanar desvios, fraudes,
irregularidades e atos ilicitos praticados contra a Administracdo Publica; caso a contratada
ainda nao tenha o Programa de Integridade instituido, compromete-se a implantd-lo no prazo
de até 180 (cento e oitenta) dias corridos, a partir da data de celebracdo do presente contrato,
na forma da Le1 n® 7.753, de 17/10/2017.

XXIII. E de total responsabilidade da CONTRATADA o cumprimento das normas

ambientais vigentes para a execucdo dos servicos objeto do presente PROJETO BASICO, no
que diz respeito a poluigdo ambiental e destinacdo de residuos. A CONTRATADA devera

providenciar “Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil”, de acordo com o
estabelecido na Resolugdao N°307, de 05 de julho de 2002, do Conselho Nacional de Meio
Ambiente - CONAMA.

XXIV. A CONTRATADA devera adotar todas as medidas que se fizerem necessarias para
que a consecugio dos servigos objeto do presente PROJETO BASICO nio decorra qualquer



degradacdo ao meio ambiente;

XXV. A CONTRATADA deveréd assumir todas as responsabilidades e adotar as medidas
cabiveis para a correcdo dos danos que eventualmente vierem a ser causados, caso ocorra

passivo ambiental, em decorréncia da execugdo dos servigos objeto do presente PROJETO
BASICO;

XXVI. A CONTRATADA devera adotar as agdes, como boas praticas na prestacdo de
servigos, a serem desempenhadas por intermédio de seus profissionais nas atividades diarias,
e também nas atividades empresariais, nos seguintes termos:

a) Otimizagao de recursos materiais;

b) Redugdo do desperdicio de materiais, energia e dgua por parte de seus profissionais
no desempenho das atividades didrias;

¢) Destinagdo adequada dos residuos gerados nas atividades diarias, incluindo coleta
seletiva.

d) Observar o cumprimento das normas relativas a gestdo de residuos da construcao
civil;
XXVII. A CONTRATADA devera providenciar, quando for o caso, junto as
concessionarias de servicos publicos as ligagdes provisorias ou definitivas, e quaisquer

outras medidas que se tornarem indispensaveis a execu¢do do servico e de sua entrega em
definitivo;

XXVIII. A CONTRATADA devera apresentar guia de recolhimento, devidamente quitada,
da Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART, do Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia, CREA; ou Registro de Responsabilidade Técnica — RRT, do Conselho de
Arquitetura e Urbanismo, CAU, dos profissionais responsaveis pela execucao dos servigos
objeto do presente PROJETO BASICO;

XXIX. A CONTRATADA devera providenciar relatorio onde especifique, dimensione e
situe cada servigo, com localizacdo clara dos itens através de croquis e registro fotografico
do local, com fotos da configuracdo e caracteristicas das edificacdes, equipamentos e
instalacoes objeto do presente PROJETO BASICO, antes, durante, e apds a execugao
(mostrando as transformagdes ocasionadas) dos servigos contratados, para cadastramento e
efetivacao das medigoes;

XXX. A CONTRATADA fornecera ¢ mantera, no local dos servi¢os, um Livro de Ordem
de Obras e Servicos que sera preferencialmente eletronico e estara vinculado a respectiva
Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART, conforme instituido pela Resolugao
CONFEA n° 1.094/2017. No Livro de Ordem, ou documento equivalente, serao
obrigatoriamente registrados, pela CONTRATADA.:

a) dados do empreendimento, de seu proprietario, do responsavel técnico e da respectiva
ART;

b) as datas de inicio e de previsao da conclusdo da obra ou servigo;
¢) as datas de inicio e de conclusdo de cada etapa programada;

d) os relatos de visitas do responsavel técnico;



e) o atual estagio de desenvolvimento do empreendimento no dia de cada visita técnica;

f) orientagdo de execugdo, mediante a determinacdao de providéncias relevantes para o
cumprimento dos projetos e especificacoes;

g) acidentes e danos materiais ocorridos durante os trabalhos;

h) nomes de empresas e prestadores de servico contratados ou subcontratados,
caracterizando seus encargos e as atividades, com as datas de inicio e conclusdo, e
numeros das ARTs respectivas; quando nao hé restricdo no presente PROJETO
BASICO.

XXXI. Na execucdo dos diversos servicos objeto do presente PROJETO BASICO, a
CONTRATADA devera observar, rigorosamente, o disposto nas Normas Técnicas
reguladoras, estabelecidas pela Associacdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, e
Norma Brasileira - NBR, especificas para cada natureza e tipo de servigo.

21. GESTAO E FISCALIZACAO DO CONTRATO

21.1. A execugdo do contrato serd acompanhada, fiscalizada e gerenciada por uma
Comissao de Gestdo e Fiscalizagcdo a ser designada, através de Portaria, pelo Diretor-
Presidente da EMOP, que determinara o que for necessario para o fiel cumprimento das
obrigacdes e responsabilidades assumidas pela CONTRATADA.

21.2. A Comissdao de Gestao e Fiscalizagdo devera adotar providéncias para que a
CONTRATADA cumpra todas as suas obrigacdes.

21.3. No Livro de Ordem de Obras e Servigos, fornecido pela CONTRATADA e
mantido no local dos servicos, a Comissao de Gestao e Fiscaliza¢ao devera anotar:

a) O atestado da veracidade dos registros efetuados pela CONTRATADA;

b) O juizo formado sobre o andamento da obra, tendo em vista os projetos, especificagdes,
prazos e cronogramas;

c) As observagdes cabiveis a proposito dos langamentos da CONTRATADA;
d) As respostas as consultas langadas ou formuladas pela CONTRATADA;

e) As restricoes que lhe parecam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do
desempenho da CONTRATADA, seus prepostos € sua equipe;

f) A determinagdo de providéncias para o cumprimento do projeto e especificagoes;

g) Outros fatos ou observacdes cujo registro se torne conveniente aos trabalhos de
fiscalizacao;

h) Ao final da obra, o Livro de Ordem de Obras e Servicos referido serd de propriedade do
CONTRATANTE.

21.4. A Comissao de Gestao e Fiscalizacao devera executar, mensalmente, a medi¢ao dos
servigos, baseada no relatorio apresentado pela CONTRATADA.

22. DOS CRITERIOS DE MEDICAO



22.1. A medicao serd executada mensalmente, apos a aferi¢ao pela Comissdao de Gestao
e Fiscalizacdo quanto a realizacao das etapas e servigos.

22.2. O Cronograma de desembolso e os prazos de execugdo serdo estabelecidos no
instrumento contratual.

22.3. Somente poderdao ser considerados para efeito de pagamento os servigos
efetivamente executados pela CONTRATADA, em conformidade com o presente
Projeto Bésico.

22.4. A CONTRATANTE s6 devera efetuar os pagamentos das faturas emitidas pela
CONTRATADA com base nos servicos aprovados pela Comissdo de Gestdo e
Fiscalizacao, obedecidas as condi¢des estabelecidas no presente Projeto Basico.

22.5. Os pagamentos das faturas estdo condicionados a andlise e aprovagdo pela
Comissao de Gestao e Fiscalizagao quanto aos produtos apresentados.

23. SANCOES ADMINISTRATIVAS E DEMAIS PENALIDADES

23.1. A inexecugdo dos servigos, total ou parcial, a execu¢do imperfeita, a mora na
execu¢do, ou qualquer inadimplemento ou infragdo contratual, sujeitard a
CONTRATADA, sem prejuizo da responsabilidade civil ou criminal que couber, as
seguintes penalidades, que deverdo ser graduadas de acordo com a gravidade da
infracao:

a) adverténcia;
b) multa administrativa;

¢) suspensao temporaria da participagao em licitagdo e impedimento de contratar
com a EMOP, por prazo nao superior a 2 (dois) anos;

d) Suspensdo temporaria do direito de participar em licitagdo e impedimento de
contratar com a Administragao Publica Estadual, pelo prazo de até 2 (dois) anos,
observada a gravidade da irregularidade

23.2. A sancdo administrativa deve ser determinada de acordo com a natureza ¢ a
gravidade da falta cometida.

23.3. Quando a penalidade envolver prazo ou valor, a natureza e a gravidade da falta
cometida, devera ser considerado para a sua fixagao.

23.4. A imposi¢ao das penalidades ¢ de competéncia exclusiva do CONTRATANTE.

23.5. A adverténcia e a multa, previstas em 1 e 2 acima, serdo impostas pelo Diretor da
area, na forma do art. 236, do Regulamento de Licitagdes e Contratos da EMOP.

23.6. A suspensdo temporaria do direito de licitar e impedimento de contratar com a
EMOP — Empresa de Obras Publicas do Estado do Rio de Janeiro, prevista na alinea c,
do item 23.1 sera imposta pelo Diretor Presidente, na forma do art. 236, do
Regulamento de Licitagcdes e Contratos da EMOP-RJ.

23.7. A suspensao temporaria do direito de licitar ¢ impedimento de contratar com a
Administragdo Publica, prevista na alinea “d” do item 21.1 deste capitulo, serdo



impostos pelo Diretor-Presidente, na forma do art. 236, do Regulamento de Licitacdes e
Contratos da EMOP, devendo ser submetida a apreciacao do Secretario de Estado de
Infraestrutura e Cidades, na forma do paragrafo unico, do art. 35 do Decreto Estadual n°

3.149/80.
23.8. A referéncia a valores e forma de aplicacdo, serdo pormenorizados em contrato,

23.9. Em qualquer hipdtese de aplicacdo de sancdes administrativas assegurar-se-a4 o
direito ao contraditério e ampla defesa.

24. MATRIZ DE RISCOS

24.1. A Matriz de Risco do contrato originado do presente Projeto Basico obedecera aos
seguintes criterios:

Consequéncia Responsavel
Categoria Descricio do Evento na E;lecu 30 Consequéncia na | pelo
de Risco Causador do Risco . ¢ Execuc¢ao do Objeto Tratamento do
do Objeto .
Risco
Definir reunides
periodicas visando
Fatos retardadores ou | Atraso na | manter comunicagao EMOP .
Operacional | que impecam a | execugdo do | sobre tratamento de ;
~ . ) . CONTRATADA
execugdo do Contrato. | objeto. impedimentos para
execucdo e resolucao de
conflitos.
Eventos  naturais ¢ Propor agdes para lidar
outros, niao | Aumento de p ¢ P a
. com as consequéncias
controlaveis ou | custo e/ou
. . C . desses eventos. | EMOP e
Operacional | imprevisiveis, que | atraso na

Comunicar a EMOP caso | CONTRATADA
existam impactos no
prazo e/ou custo.

possam comprometer | execugdo do
a  execucao dos | objeto.

Servigos.
Definir reunides
L periodicas visando
Comunicagao Atraso na L
Operacional | deficiente entre as | execucdo do manter comunicagdo | EMOP, N
p . sobre o projeto, incluindo | CONTRATADA
partes objeto. .
tratamento de duvidas e
resolugdo de conflitos.
ﬁ?ﬁl;ffﬁe Sfo;t)rii?aigg fraso do | Adotar as medidas de | gy, e
Operacional e cxecugad  do | geguranca do trabalho
p a  ocorréncia  de | objeto surane CONTRATADA
. : previstas em contrato.
acidentes.
Falta ou atraso na Monitorar o avanco fisico
mobilizacao de | Atraso na | da obra. Sinalizar desvios EMOP o
Técnico recursos humanos e/ou execugao do | e propor medidas CONTRATADA
materiais por parte da | objeto. corretivas

CONTRATADA. tempestivamente.




Oficializar a EMOP da
Falta de | Atraso no | necessidade urgente da
Tempo e descentralizacdo  de | cronograma da | descentralizagdo de
Quafi) dade crédito prevista no | Obra. crédito. Emitir termo | EMOP
Termo de Cooperagdo | Paralisacdo da | aditivo de suspensdo de
Técnica. Obra. contagem de prazo ou,
rescisdo contratual.
Oficializar a EMOP
Atraso ou falta de | Atraso no necessidade - urgente  de
pagamento das
Tempo e pagamento das | cronograma da faturas/notas fiscais de
P faturas/notas fiscais de | Obra. T o\ EMOP
Qualidade . L crédito. Emitir termo
responsabilidade  da | Paralisacao da . ~
EMOP Obra aditivo de suspensdo de
' ' contagem de prazo ou,
rescisdo contratual.
Atraso na Treinamento da Mao-de-
Tempo e | 4 idente de trabalho | execucio dos | 0P Utilizagdo de EPL | -\ rp ATADA
Qualidade : Organizagdao do canteiro
Servicos
de obras
Fatos retardadores ou
que ~1mpedem 4| Aumento do
Tempo e execugdo do Contrato custo do | Planejamento
. proprios de  riscos . CONTRATADA
Qualidade .. .. produto e/ou | Empresarial
ordinério da atividade d .
. 0 Servigo
empresarial ou da
execucao.

25. REFERENCIAS NORMATIVAS

25.1. O presente Projeto Basico foi elaborado em conformidade com a Resolucdo
CONFEA n° 361/1991, combinado com a Decisdo Normativa CONFEA n°® 106 de
17/04/2015, a Lei Federal n° 13.303/2016, o Regulamento de Licitagdes e Contratos da
EMOP/RJ e o Decreto Estadual n® 46.188/2017 ¢ 46.642/2019.

25.2. Os servigos serao executados em estrito atendimento as normas da ABNT —
Associagdo Brasileira de Normas Técnica, normas internacionais equivalentes, normas
de Seguranga do Trabalho e normas da EMOP, entre outras:

-Instrugdes e resolugdes dos 6rgaos do sistema CREA/CAU;
-Codigo, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e Municipais;

-Normas das concessionarias locais de servigos, Corpo de Bombeiros -
CBMERIJ, SEAP, Vigilancia Sanitaria, entre outros;

-Normas brasileira elaboradas pela ABNT, regulamentadas pelo INMETRO;
-Normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego — MTE;

-Outras normas aplicaveis ao objeto do Contrato



26. LEGISLACAO TRIBUTARIA

26.1. Cabe a empresa licitante estabelecer o percentual de ISS compativel com a
legislagdo tributaria do municipio onde serdo prestados os servigos previstos para a obra,
observando a forma de defini¢cdo da base de calculo do tributo.

26.2. O percentual de BDI apresentado pelas empresas licitantes deve ser apresentado
com 2 (duas) casas decimais, tendo em vista uma desejavel precisdo dos pregos
oferecidos.

27. AVALIACAO DE QUALIDADE E O ACEITE DO OBJETO

27.1. O objeto sera recebido provisoriamente, mediante emissao pela Comissao de
Gestao e Fiscalizacdo/EMOP do Termo de Recebimento Provisorio de Obra ou Servico,
assinado pela contratada e representantes da EMOP (Fiscal e Gestor de Obra), em até 15
(quinze) dias da comunicacao formal do contratado, protocolizado no Protocolo/EMOP;

27.2. O objeto sera recebido definitivamente, mediante emissao pela EMOP do Termo
de Recebimento Definitivo de Obra ou Servico, assinado pela contratada e
representantes da EMOP (Fiscal e Gestor de Obra), apdés o decurso do prazo de
observacao ou vistoria que comprove a adequacao do objeto aos termos contratuais, no
prazo maximo de 90 (noventa) dias contados da data do recebimento provisorio.

27.3. O recebimento provisorio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil,
principalmente quanto a solidez e seguranca da obra ou do servico, nem ético
profissional pela perfeita execucdo nos limites estabelecidos pelo Coédigo Civil
Brasileiro e pelo contrato.

27.4. No caso de obras e servicos de engenharia, o 6rgdo demandante e descentralizador
de recursos recebera o objeto do contrato através do Termo de Recebimento de Obra ou
Servico pelo Cliente, a ser emitido pela EMOP, através da Comissdo de Gestdo e
Fiscalizag¢do e pelo representante do 6rgdo descentralizador de recursos. Em se tratando
de obras de construgdo de prédios novos, junto com o mencionado termo sera efetuada a
entrega das chaves.

27.5. Os custos relativos a ensaios, testes € demais provas exigidas por normas técnicas
oficiais vigentes para a boa execug¢do do objeto do contrato, correrdo por conta da
CONTRATADA.

27.6. A EMOP rejeitara, no todo ou em parte, a obra, o servigo ou o fornecimento que
estiver executado em desacordo com o contrato.

28. INTEGRAM ESTE PROJETO BASICO, PARA TODOS FINS E EFEITOS, OS
SEGUINTES DOCUMENTOS:

Acordo de Nivel de Servico (Anexado abaixo)

Planilha or¢gamentaria e Cronograma Fisico — Financeiro:
P102/24- Sistema Pleno (77506179)
D102/24- Sistema Desonerado (77506210)



29. RESPONSAVEIS PELA ELABORACAO

Rio de Janeiro, de de 2024.

RONY ADRIANO DA SILVA
ID 5115772-1

NOTA: A definicdo do escopo, das especificacbes e quantitativos do presente PROJETO BASICO- PB é de responsabilidade dos
profissionais que elaboraram os documentos inseridos no Processo: SEI-330003/000926/2024, PB elaborados pela
COOPLAC/DIRM/EMOP-RJ; Relatérios e orgamento elaborado pela 102 DEPMAN/ COOMAN/DIRM/EMOP-RJ.



ACORDO DE NiVEL DE SERVICO - ANS

1. DAS DISPOSICOES GERAIS

ACORDO DE NiVEL DE SERVICO é acordo firmado entre prestador de servico e cliente com
condicdo que determinado servico precisa atender para ser considerado satisfatorio,

estabelecendo critérios objetivos para medir a qualidade e desempenho, apurando

consequéncias para o ndao cumprimento das condi¢oes estipuladas.

1.1) Fica estabelecido entre as partes Acordo de Nivel de Servicos - ANS, o qual tem por objetivo medir a qualidade dos
servicos prestados pela CONTRATADA;

1.2) A medicdo da qualidade dos servigos prestados pela CONTRATADA sera feita por meio de

sistema de pontuacdo, explicitado no item 4, os valores apurados em decorréncia de descumprimento dos itens
indicados no Acordo de Niveis de Servico serdo objeto de glosa na fatura mensal da empresa, resultado definira o valor
mensal a ser pago no periodo avaliado;

1.3) As situagdes abrangidas pelo Acordo de Nivel de Servicos — ANS se referem a fatos cotidianos da execug¢do do
contrato, ndo isentando a CONTRATADA das demais responsabilidades ou san¢des legalmente previstas;

1.4) A CONTRATANTE podera alterar os procedimentos metodologia de avaliagdo durante a execuc¢do contratual
sempre que o novo sistema se mostrar mais eficiente que o anterior e ndo
houver prejuizos para a CONTRATADA.

2. DO ESCOPO DO SERVICO
2.1) Descricdo do Servigo:

O objeto do presente ACORDO DE NIVEL DE SERVICO - ANS é para a execugdo dos servicos de Reforma da Vila Olimpica
do Salgueiro, localizada na Rua Silva Teles, n2 104, bairro do Andarai, no municipio do Rio de Janeiro, em conformidade
com as especificagdes do presente PROJETO BASICO, do Edital de Licitacdo, e seus anexos

2.2) Objetivos:

O imdvel apresenta necessidade de Reforma da Vila Olimpica do Salgueiro. O objetivo, portanto, do Acordo de Nivel de
Servico é a continuidade da prestacdo do servico com qualidade e cumprimento dos prazos estabelecidos em contrato
evitando que haja perda da producdo essenciais a prestacdo do servico a EMOP.

2.3) Andlise de Desempenho do Servico (Relatdrios):
A contratante, através da contratacdo, objetiva o reestabelecimento das condi¢des de habitabilidade, melhorando o
ambiente para os usuarios e atendimento ao publico,

2.4) Comunicagao:

As comunicagdes entre a contratada e a EMOP-RIO poderdo ser realizadas através do e-mail e de telefone, por via
presencial e as mais relevantes deverdo ser anotadas no livro de obras.

A contratada devera fornecer idénticos meios de contato a contratante, isto é, através de e-mail, telefone de contato
ou, ainda, por via presencial.

3. DOS PROCEDIMENTOS DE FISCALIZACAO DO CONTRATADO
3.1) Da fiscalizacdo do contrato

3.1.1) O Fiscal do Contrato designado pela CONTRATANTE acompanhara a execucdo dos servigos prestados, atuando
junto a preposto indicado pela CONTRATADA.

3.1.2) Verificando a existéncia de irregularidades na prestacdo dos servicos, o Fiscal do Contrato notificard o preposto
da CONTRATADA para que esta solucione o problema ou preste os devidos esclarecimentos.



3.1.3) A notificacdo quanto a existéncia de irregularidades na execug¢do do contrato poderd ser verbal ou por escrito, a
depender da gravidade da situacdo ou da reincidéncia do fato, ficando a critério da fiscalizacdo;

3.1.4) Constatando irregularidade passivel de notificacdo por escrito, o Fiscal do Contrato preencherd termo de
notificacdo, relatando a ocorréncia, seu grau de pontuacao, o dia e a hora do acontecido;

3.1.5) O termo de notificacdo serd imediatamente apresentado ao preposto da CONTRATADA, o qual, constatando a
ocorréncia, devera atestar de pronto seu “visto” no documento, que ficard sob a guarda do Fiscal do Contrato.

3.1.5.1) O direito ao contraditério e ampla defesa serd concedido a CONTRATADA através do
registro pelo preposto da CONTRATADA, no préprio termo de notificacdo;

3.1.5.2) A contratada podera apresentar justificativas para a prestacdo do servico em menor nivel de conformidade,
que podera ser aceita pelo 6rgdo ou entidade, desde que comprovada a excepcionalidade da ocorréncia, resultante
exclusivamente de fatores imprevisiveis e alheios ao seu controle.

3.1.5.3) Sera emitida, pela fiscalizagdo, decisdo conclusiva sobre a aplicacdo ou ndo da irregularidade.

3.1.6) Em até cinco dias Uteis anteriores a apresentacdo da fatura mensal para ateste e pagamento, o Fiscal do
Contrato informara a CONTRATADA o resultado da avaliagdo mensal do servigo.

3.1.7) A CONTRATADA, de posse das informagdes repassadas pelo Fiscal do Contrato, emitira fatura mensal relativa aos
servicos prestados, abatendo do valor devido pela CONTRATANTE os
descontos relativos a aplica¢cdo do Acordo de Nivel de Servicos.

3.1.8) O Fiscal do Contato, ao receber da CONTRATADA as faturas mensais para ateste, somente o fara quando
verificada a deduc¢do dos descontos acima mencionados.

3.1.9) Verificada a regularidade da fatura, o Fiscal do Contrato juntara a estas os termos de notificagdo produzidos no
periodo, e os encaminhara para pagamento.

INDICADOR N21

Prazo para atendimento durante a execuc¢do do contrato.

Finalidade: Garantir sanar nao conformidades ou intercorréncias do servico a que se destina o contrato.

Critério de Medicdo: Tempo decorrido entre a abertura da chamada efetuada por representante do contratante e o
atendimento.

Forma de acompanhamento: através do registro da abertura do termo de notificacdo.

Periodicidade: semanal.

Mecanismo de calculo: Cada comunicagdo sera registrada e valorada individualmente.

Critérios de pontuacdo do Indicador para atendimento as intercorréncias: Pontos
Tempo até 6 horas 0
Tempo entre 6 horas (exclusive) e 12 horas (inclusive) 2
Tempo entre 12 horas (exclusive) e 18 horas (inclusive) 4
Tempo superior a 18 horas 6

Critérios de pontuagao Indicador para atendimento as nao conformidades: Pontos
Tempo até 3 dias 0
Tempo entre 3 dias(exclusive) e 6 dias (inclusive) 2
Tempo entre 6 dias (exclusive) e 9 dias (inclusive) 4
Tempo superior a 9 dias 6




INDICADOR N2 2

PARA OS ITENS SEGUINTES: Pontos
Manter, em servico, empregado sem uniforme e/ou identificacdo, por empregado 1
e por dia.
Permitir que o empregado se apresente com uniforme sujo, rasgado ou em 1

condig¢bes inadequadas de uso, por empregado e por dia.

Deixar de executar qualquer tarefa constante das obrigacdes pactuadas ou 4
previstas em lei, para as quais ndo se comine outra penalidade.

Deixar de credenciar junto a contratante um representante para prestar 2
esclarecimentos e atender prontamente a todas as chamadas necessarias para
boa execugdo do contrato

Atrasar na implanta¢ao de medidas corretivas exigidas pelo fiscal do contrato ou 1
na execucdo de outras obrigacGes contratuais, por dia.

Deixar de fornecer a relagdo nominal dos empregados em servico por dia 1

Atrasar o pagamento dos saldrios ou acréscimos salariais decorrentes de lei, 1
contrato ou dissidio, por dia

Nao fornecer vale-transporte em dia a seus empregados, por dia. 1

4. DA FAIXA DE AJUSTE NO PAGAMENTO

4.1 A faixa de ajuste no pagamento serd definida:

Soma das pontuag¢des atribuidas as ocorréncias produzidas no periodo multiplicado por 0,5%. O desconto calculado
sera aplicado sobre o valor total da fatura mensal, até o maximo de 12% no periodo, conforme exemplo abaixo:

01 ponto Desconto de 0,5% sobre o valor total da fatura mensal

02 pontos Desconto de 1,0% sobre o valor total da fatura mensal

03 pontos Desconto de 1,5% sobre o valor total da fatura mensal

04 pontos Desconto de 2,0% sobre o valor total da fatura mensal

05 pontos Desconto de 2,5% sobre o valor total da fatura mensal
E assim por diante até o maximo de 12%

Observagao: Nos casos de inviabilidade de glosa, o recolhimento da importancia devera ocorrer mediante
pagamento de Guia de Recolhimento do Estado no prazo méaximo de cinco dias, contados a partir da
emissao da GRE.



Termo de Notificacdo (ANS)

1. Cumprimento da Ordem de Servico

Me

TIPO Intercoréncia [_] MN&3oconformidade ] outros [

COMUNICACAD Livro de obras [ email [_] outro[_|

Data da Solicitacdo Data:

Inicio do Atendimento Data:

Término do Atendimento
Data:

Solicitagdo:

Observacdo da contratada:

Indicador do atendimento Pontos:

Mecanismo de calculo Cada Ordem de Servi¢o serd valorada individualmente

Inicio da vigéncia Data do inicio da vigéncia contratual

Sancoes Desconto sobre o valor total da fatura mensal

Assinatura da Contratante Assinatura da Contratada

Rio de Janeiro, 21 junho de 2024

p *I Documento assinado eletronicamente por Rony Adriano da Silva, Diretor, em 25/06/2024, as 16:44,
;ﬂgl‘l ( ﬁ conforme hordrio oficial de Brasilia, com fundamento nos art. 282 e 292 do Decreto n2 48.209, de 19 de
eletrénica setembro de 2022.



https://portalsei.rj.gov.br/documentos/legislacao/decretos/Decreto_SEI_consolidado.pdf
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