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Governo do Estado do Rio de Janeiro

Empresa de Obras Publicas do Estado do Rio de Janeiro
Diretoria de Manutengdo

PROJETO BASICO
OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA

IMOVEL: Museu de Favelas do Rio de Janeiro - MUF

ENDERECO: Rua Alberto de Campos n° 12 - Ipanema / 4° andar (Prédio do VIVA RIO)
MUNICIPIO: Rio de Janeiro, RJ

CODIGO DO IMOVEL: 18101070

PROPOSTA: P106/24- SISTEMA PLENO, e
D106/24- SISTEMA DESONERADO

ORCAMENTO: P106.001 a 003/24- SISTEMA PLENO, e
D106.001 a 003/24- SISTEMA DESONERADO

ORCAMENTISTA: Orcamentista nao cadastrado
NATUREZA DOS SERVICOS: Reforma com adequagao de layout.

1. OBJETO

1.1. Contratacao de empresa especializada no ramo de engenharia, para a execucao dos servicos
de Reforma com adequacao de layout para implantagao do Museu de Favelas do Rio de Janeiro -
MUF no 4° andar do PREDIO VIVA RIO localizado a Rua Alberto de Campos n° 12 - Ipanema,
R1J, conforme condi¢des, quantidades e exigéncias estabelecidas neste instrumento e seus
anexos.

1.2. O objeto da licitacdo refere-se a Reforma com adequacao de layout para implantagdo do
Museu de Favelas  MUF.

1.3. Os quantitativos e respectivos codigos dos itens sdo os discriminados no Anexo do Projeto
Basico.

2. TIPO DE CONTRATACAO
2.1. Critério de Julgamento:

O critério de julgamento das propostas a ser adotado ¢ o de menor prego, pois proporciona o
menor dispéndio para o cliente, atendendo aos pardmetros minimos de qualidade e seguranca,
bem como os prazos definidos nesta proposta.



2.2. Regimente de Execucio:

Sera adotado o regime de execug¢do de Empreitada por Preco Unitario, por ndo ser possivel
definir precisamente os quantitativos necessarios para a execucao contratual.

2.3. Modo de disputa: ( X ) Fechado () Aberto

3. JUSTIFICATIVA PARA CONTRATACAO

A Coordenadora de Projetos do Programa Cidade Integrada, Ruth Jurberg, ID
4274903-4, dando continuidade aos projetos que serdo executados no prédio de propriedade do
Governo do Estado onde se situa a ONG Viva Rio - localizado a Rua Alberto de Campos n° 12 -
Ipanema, através do Of.SECC/CGPSPPPC n° 62 (index 72933664), solicitou Reforma com adequagio

de layout para implantacdo do Museu de Favelas (MUF) do Rio de Janeiro, localizado no 4° andar do prédio do
Viva Rio - Comunidade Pavao/Pavaozinho/Cantagalo no prédio conhecido como “Brizoldo de Ipanema”.




Considerando a atividade finalistica desta Empresa Publica, alinea “c”, inciso I do art. 3° do
Estatuto da EMOP-RJ.

Considerando que a EMOP-RJ, no cumprimento de suas atribuigdes institucionais, visa elaborar
solucdes para mitigar danos causados a prédios publicos e afins, com a finalidade de restaurar a
seguranca, valorizagao e cidadania da coletividade.

4. DESCRICAO DO IMOVEL

Construido o final da década de 60, o Panorama Palace Hotel, no alto do Morro do Cantagalo
com o Morro do Pavao nunca chegou a inaugurar. Com vista deslumbrante para a Lagoa e para
as praias de Ipanema e Leblon, a construtora faliu durante a obra e até hoje quem comprou cotas
ficou no prejuizo.

Ainda assim, o "esqueleto" abrigou o restaurante Berro d'Agua e a boate On the Rocks.

Sempre inacabado, chegou a receber os estudios da antiga TV Rio. Na década de 80, no governo
Leonel Brizola, foi desapropriado para funcionar o Ciep Presidente Jodo Goulart, parcialmente
desativado no governo seguinte de Moreira Franco. Posteriormente abrigou o projeto Crianga
Esperanca.

O acesso € no final da Rua Alberto de Campos, em Ipanema, por um elevador até o platé onde
fica o prédio, que tem uma vista cinematografica.

4.1. LOCALIZACAO:
Rua Alberto de Campos n°® 12 - Ipanema, Rio de Janeiro.

4.2 ESPECIFICACOES:



O imovel apresenta necessidade de Reforma com adequacdo de layout para implantagdo do
Museu de Favelas do Rio de Janeiro - MUF no 4° andar do PREDIO VIVA RIO.

5. DOS PRAZOS

5.1. O prazo de vigéncia do contrato ¢ de 510 (quinhentos e dez) dias, podendo ser prorrogado
por interesse das partes até o limite de 60(sessenta) meses, com base no art. 71, da Lei n°
13.303/2016.

5.2. O prazo para a execugdo dos servicos ¢ de 360 (trezentos e sessenta dias) dias corridos e
ininterruptos contados a partir da emissdo da ordem de inicio dos servicos, respeitando-se o
cronograma fisico-financeiro que acompanha esse instrumento.

5.3. No caso de se registrar algum Obice impeditivo para emissao da Ordem de Inicio dos
Servigos, tal fato deverd ser plenamente justificado no processo SEI desse instrumento
contratual.

6. ESCOPO DOS SERVICOS
6.1. Lista de servicos a serem executados:
Projeto arquitetonico (Projeto bésico - revisdo 02 (76133139))
Relatorio técnico - revisao 02 (76133199) e
Registro Responsabilidade Tecnica - RRTs definitivas (76137063)

RELATORIO TECNICO DE ESPECIFICACOES EM ARQUITETURA MUSEU DE
FAVELA (MUF-RJ)

Elaborado pela Equipe Cidade Integrada
REVISAO 00 - 08/03/2024

REVISAO 01 - 10/05/2024
REVISAO 02 - 04/062024

OBRA: Reforma do 4° pavimento do Edificio Viva Rio
LOCAL: Alberto de Campos n°12 CEP 22411-030
COORDENACAO CIDADE INTEGRADA:

Arq. Ruth Jurberg (CAU A10638-0 /1D 4274903-4)

AUTORES DO PROJETO:

Arq. Jussara Coutinho (CAU A2342-6 / ID 4323373-2)
Arq. Irio Mozer da Costa (CAU A1462547 /1D 5127016-1)
Arq. Maciel Antonio da Silva (CAU A291077-2 /1D 5105225-3)

DESENVOLVIMENTO PROJETO BASICO:

Arq. Irio Mozer da Costa (CAU A1462547 /1D 5127016-1)
Arq. Maciel Antonio da Silva (CAU A291077-2 /1D 5105225-3)

INFORMACOES GERAIS E PROGRAMA DE ARQUITETURA:



Area de Intervengio projetada (4rea edificada): 1.517,10m?

1 - PROGRAMA

a) Do Nucleo 01: Recepc¢ao do Museu de Favela; Sala de Administragcdo; Sala de Reunido; Copa

para funcionarios; sanitarios de uso publico feminino e masculino e um sanitario PcD.
b) Do Nucleo 02: Loja; Auditorio polivalente; Sala de exposicao inteirica.
¢) Do Nucleo 03: Laboratério; Reserva técnica com sala para diregao; Banheiros de uso restrito a

funcionarios feminino e masculino, DML do museu, Lanchonete com cozinha, area de

atendimento, deposito e DML.

d) Do Nucleo 04: Varanda aberta do Museu e Espaco multiuso infantil

DESCRICAO
1. SERVICOS PRELIMINARES

Devera ser executada a demoli¢do de todas as alvenarias internas previstas na planta de construir
e demolir, bem como grades, revestimentos, loucas e forros (ver plantas de arquitetura 02). Apos esse
servico devera ser realizado o manejo e descarte dos residuos gerados, deixando a area de

interveng¢ao livre para o inicio da execugao dos servigos planejados.

2. COBERTURA DA VARANDA PROJETADA

Devera ser desenvolvida uma estrutura metalica de sustentagdo da cobertura na varanda do

museu. Este desenho esta previsto na prancha 08 do Projeto Bésico.

3. ESCADA E CAIXA DE ELEVADOR

Das Escadas Existentes:

A escada principal do edificio se mantem como acesso principal ao museu, mantendo sua
configuragao como existente. A escada de servicos do Edificio, localizada no recorte/ntcleo 03, ¢

mantida como escada de atendimento as necessidades da Reserva técnica e a lanchonete projetada.

Das Caixas de Elevador Existentes:

Das seis caixas de elevador existentes principais do edificio a ser reformado, apenas quatro serdo
utilizadas para instalacdo e elevadores de acesso ndo somente ao museu, mas também aos
pavimentos inferiores e superior. As demais caixas de elevador devem demolidas e fechadas com laje

para a abertura de vao de acesso ao museu.



Ja as duas caixas de elevador de servigo existentes do edificio, situadas no nucleo 3, ambas serdo

fechadas com laje, dando lugar aos banheiros de uso restrito e ao deposito da lanchonete.

4. NIVELAMENTO DE PISOS

Atendendo as caracteristicas do piso existente e ao desnivel total de 25cm situado no nucleo 01
referente aos banheiros, serd necessario fazer um nivelamento deste piso com as demais areas do
ntcleo 01 atendidos no programa de necessidades. Para o acesso a este programa, devera ser
executada uma rampa de inclinacdo 8.33% com apoio de um corrimdo com duas alturas em aco

inoxidavel seguindo as normas de acessibilidade ABNT 9050.

5. PAREDES PROJETADAS

Em Gesso Acartonado:

Nas paredes onde nao ha instalagcdes hidraulicas, adota-se a Parede de Drywall com espessura de
73mm, estruturada com montantes simples autoportantes de 48mm, fixados a guias horizontais
de 48mm, ambos de ago galvanizado com espessura de 0,5mm, com duas chapas de gesso
acartonado tipo ST (standard), espessura de 12,5mm, largura de 1200mm, borda rebaixada,
fixada aos montantes por meio de parafusos, com tratamento de juntas com massa e fita para
uniformizagao d a superficie das chapas d e gesso acartonado. Aplicacdo e m areas secas.
FORNECIMENTO ¢ COLOCACAO. ITEM EMOP: 12.016.0004-0

Em Gesso Acartonado RU (Resistencia a umidade):

As paredes hidraulicas indicadas nas pranchas do projeto sdo compostas de alvenaria em gresso
acantonado adotando RU.

6. ILUMINACAO, ELETRICA E DADOS

Os projetos executivos complementares de iluminagao, elétrica e dados serdo foco de projeto
executivo complementar a ser contratado posteriormente. Vale salientar que tais projetos deverao
respeitar o layout proposto no projeto arquitetonico, a alocacdo prévia de pontos elétricos estudados
para suporte minimo as atividades previstas, mas ndo se limitando apenas a estes locais, bem como
deverdo estar em consonancia com o projeto museografico e expografico a ser desenvolvido também
posteriormente. Considerar as tomadas com 20 amperes. Para cada conjunto de tomadas considerar
uma delas 220V.

7. ACABAMENTOS

A localizacdo dos acabamentos de piso, parede, teto e rodapé seguem no jogo de plantas e a

Legenda de Acabamentos localizados nas pranchas. Os tipos de acabamentos adotados sdo as



seguintes:
Piso:
1. Piso de Granitina existente original a ser recuperado. Rodapé segue o mesmo material existente
2. Piso em Granito nao trabalhado. Rustico (ou flamejado). ITEM EMOP: 13.035.0010-0
3. Piso ceramico em porcelanato, acabamento da borda retificado, no formato (60x60) cm, para
uso em areas comerciais com trafego intenso, conforme ABNT NBR ISO 13006, assente em

superficie nivelada com argamassa colante e rejuntamento pronto. ITEM EMOP:
13.331.0015-0

4. Forracao de piso com carpete de fibra de nylon, para alto trafego, com espessura de 6 a 7mm,
sobre base existente. ITEM EMOP: 13.395.0010-0

5. Piso de borracha sintética, SBR, colorido em placas de (50 x 50)cm, com 3,0mm de espessura,
textura da superficie pastilhada, colocado com cola sobre base existente. ITEM EMOP:

13.415.0010-0
6. Plantio de grama Andorinha em placas

7. Piso vinilico amadeirado textura freijo + rodapé técnico na cor branca.

Parede:

01- Pintura com tinta latex BRANCA fosca em revestimento liso com rodapé em granitina e roda

meio em ripas de madeira (Carvalho) 15 cm. ITEM EMOP: 17.018.0031-0.
02- Revestimento em azulejo ceramico 15x15cm na cor branca a altura de 2m.

ITEM EMOP: 13.332.0010-0
03- Revestimento em azulejo ceramico 15x15¢m na cor azul claro a altura de 2m.
ITEM EMOP: 13.332.0010-0

04- Revestimento ceramico na cor vermelho h=1,20m, como indicado nas pranchas XX e XX.
ITEM EMOP: 13.332.0010-0.

05- Granito rustico, nao trabalhado h=0.80m + pintura acrilica acab. cor cinza 06- Parede de

tijolos macigos a ser restaurada.
06- Revestimento acustico antirruido.

07- Pintura com tinta ldtex BRANCA, classificagdo Premium, conforme ABNT NBR 15079,
fosca em revestimento liso, interior, acabamento de alta classe. ITEM EMOP: 17.018.0031-0

Teto:

Pintura com tinta latex BRANCA, classificacdo Premium, conforme ABNT NBR 15079, fosca

em revestimento liso, interior, acabamento de alta classe. ITEM EMOP: 17.018.0031-0.
1. Forro em gesso acartonado;

2. Forro acustico.

Rodapé:
1. Rodapé em Granitina existente original a ser recuperado.

2. Rodapé em ladrilho hidraulico 15x15c¢m na cor branca a altura de 1,50m. ITEM EMOP:
13.332.0010-0



Rodapé de ipé ou madeira equivalente de 10 x 2cm acabamento boleado, pregado em tacos
embutidos na alvenaria com roda-meio de mesmo material. ITEM EMOP: 13.398.0030-0.

Soleiras: Nos locais de transi¢do para areas molhadas (banheiros, cozinhas, copas, DML e brigada de

incéndio), adotar filete de 3cm de granito retificado cor cinza claro.

8. ESQUADRIAS

Esquadrias pré-existentes da edificacao:

As janelas originais da edificacdo localizadas em planta devem ser recuperadas e limpas. Sao
elas:

JE1 (120 x 150cm) - JANELA EXISTENTE A SER RECUPERADA 2 FLs, GUILHOTINA -
PEIT.= 100cm - PINTURA NA COR BRANCA;

JE2 (VARIAVEL x 170cm) - JANELA EXISTENTE DE CORRER EM FITA, EM VIDRO
TEMPERADO A SER RECUPERADA - COMPOSICAO DA FACHADA

JE3 (140 x 170cm) - JANELA EXISTENTE A RECUPERAR - EM VIDRO TEMPERADO
COM FLs FIXAS NA PARTE INFERIOR COM DIMENSOES E BANDEIRA FLs MOVEL DE
CORRER, MONTANTE EM ALUM. ANODIZADO ACAB. NA COR GRAFITE PEITH=
80cm;

JE4 (VARIAVEL x 180) - JANELA EXISTENTE A RECUPERAR - EM FITA EM VIDRO

TEMPERADO COM FLs FIXAS NA PARTE INFERIOR COM DIMENSOES (L 910 x H
80cm) E BANDEIRA FLs MOVEL MAXIM AIR (L 910 x H 100cm) E MONTANTE EM
ALUM. ANODIZADO ACAB. NA COR GRAFITE PEIT.H= 80cm;

Esquadrias projetadas:
As janelas e portas projetadas indicadas nas pranchas sado elas:

Janelas;

J1 (120 X 80cm) - JANELA FITA MODULO DE 60cm x 80cm ALTA PEIT.H= 170cm, DO
TIPO MAXIM AIR, VIDRO BOREAL E MONTANTE EM ALUM. ANODIZADO NA COR
BRANCA;

J2 (100 x 150) - JANELA 2 FLs. SENDO UMA FIXA (100 x 100cm) E UMA BANDEIRA EM
BASCULA MAXIM AIR (100 x 50cm) PEIT.H= 100cm EM ALUM. ANODIZADO NA COR
BRANCA;

J3 (910 x 180) - ESQUADRIA EM FITA EM VIDRO TEMPERADO COM FLs FIXAS NA
PARTE INFERIOR COM DIMENSOES (L 910 x H 120cm) E BANDEIRA FLs MOVEL DE



CORRER (L 910 x H 60cm) E MONTANTE EM ALUM. ANODIZADO NA COR BRANCA
PEIT.H= 80cm;

J4 (VARIAVEL X 40cm) - JANELA FITA XXcm x 80cm ALTA PEIT.H= 210cm, DO TIPO
MAXIM AIR, E MONTANTE EM ALUM. ANODIZADO NA COR BRANCA COM
INSUFILM DE PRIVACIDADE SEM ACABAMENTO ESPELHADO;

Portas:
P1 - PORTA UMA FL. DE ABRIR 90X210cm COM PUXADOR DE ACESSIBILIDADE, EM
COMPENSADO, ACAB. EM PINTURA TINTA ESMALTE NA COR BRANCA;

P2 - PORTA UMA FL. DE ABRIR 80X210cm, EM COMPENSADO, ACAB. EM PINTURA
TINTA ESMALTE NA COR BRANCA;

P3 - PORTA UMA FL. DE ABRIR 70X210cm, EM COMPENSADO, ACAB. EM PINTURA
TINTA ESMALTE NA COR BRANCA;

P4 - PORTA UMA FL. DE ABRIR 60X190 EM COMPENSADO, ACAB. EM PINTURA
TINTA ESMALTE NA COR BRANCA (BOX BANHEIROS);

P5 - PORTA DE CORRER 2 FLS. EM VIDRO TEMPERADO: 1 FL. DE CORRER 80x220, 1
FL FIXA 1,60x220cm;

P6 - PORTA DE ABRIR 2 FLs CORTA-FOGO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO COM
ALAVANCA DE ABERTURA NA COR VERMELHA : 140x210cm (70x210cm CADA FL.)

P7 - PORTA DE CORRER 6 FLs SENDO 4 MOVEL CENTRAIS (80x260cm CADA F1.) 2
FIXAS NAS EXTREMIDADES (80x260cm CADA Fl.)

P8 - PORTA DE ABRIR - VAI E VEM - COM VISOR EM VIDRO (80x210cm) P8b - PORTA
DE ABRIR - VAI E VEM - EM ALUMINIO (80x88cm)

P9 - PORTA DE ABRIR ANTIRRUIDO SOBREPOSTA (2 FLs) 1 FL. INTERNA DE
MADEIRA ACAB. PINTURA NA COR PRETA E 1 FL. EXTERNA DE VIDRO E ALUMINIO
ANODIZADO COM ACAB. PINTURA ELETROSTATICA NA COR PRETA (90x210cm)

P10 - PORTA CORTA FOGO. PINTURA ELETROSTATICA NA COR VERMELHA
(90x210cm)

Diversos:

Gl - GRADIL EM ACO GALVANIZADO ELETROFUNDIDO COM ACABAMENTO EM
PINTURA ELETROSTATICA NA COR GRAFITE MALHA RETANGULAR (132 x 65 mm)



COM PROTECAO ANTICORROSIVA, LxHm (45,60 x 2,20 m)

G2 - GRADIL EM ACO GALVANIZADO ELETROFUNDIDO COM ACABAMENTO EM
PINTURA ELETROSTATICA NA COR GRAFITE MALHA RETANGULAR (132 x 65 mm)
COM PROTECAO ANTICORROSIVA, LxHm (109 x 1.80 m)

EP1 - ESQUADRIA EM VIDRO TEMPERADO LARGURA VARIAVEL, H= 220cm +
BANDEIRA H= 60cm TOTAL H=260cm COM PORTA DE CORRER CENTRAL 2 FLS.

1

40x220cm (70x220cm CADA FL.) COM BANDEIRA DE 140x60cm

9. METAIS

1. Cuba dupla de ago inoxidavel, medindo aproximadamente (820 x 340 x 150)mm, com 2
valvulas e 2 sifoes, em chapa 20.304, valvula de escoamento tipo americana 1623, sifao 1680
1.1/2” x 1.1/2”, exclusive torneira. ITEM EMOP: 18.016.0042-0 (2 UNIDADES NA
COZINHA, nucleo 01)

2. Cuba de aco inoxidavel, medindo aproximadamente (500 x 400 x 200)mm, em chapa 20.304,
valvula de escoamento tipo americana 1623, sifao 1680 1.1/2” x 1.1/2”, exclusive torneira.
ITEM EMOP: 18.016.0040-0 (COPA ntcleo 01)

3. Torneira para pia, com arejador, tubo moével, tipo banca, 1167 ou similar, de 1/2” x 17cm
aproximadamente, em metal cromado. ITEM EMOP: 18.009.0066- 0 (COPA nucleo 01 e
Cozinha nucleo 3)

4 . Torneira para lavatorio, de mesa, acionamento hidromecanico com leve pressdao manual e
fechamento automatico, acabamento cromado. ITEM EMOP: 18.009.0105-0. (Banheiros
masculino e feminino nucleo 01; Banheiros masc. E fem. ntcleos 03)

5 . Torneira para pia, tipo parede, com arejador, 1157 ou similar, de 1/2” x 2lcm
aproximadamente, em metal cromado. ITEM EMOP: 18.009.0060-0 (Laboratorio e DMLs
nucleo)

6. Barra de apoio em aco inoxidavel AISI 304, tubo de 1.1/4", inclusive fixacdo com parafusos
moxidaveis e buchas plasticas, com 50cm, conforme ABNT NBR 9050 para acessibilidade.
ITEM EMOP: 18.009.0066-0 (Banheiro PcD ntcleo 01)

7. Mictorio coletivo de ago inoxidavel, com se¢dao de (580 x 300)mm, em chapa 20.304, com
crivo de saida de 1.1/4”, registro de pressdao 1416 de 3/4”, com canopla e volante em metal
cromado. ITEM EMOP: 18.016.0050-0 (Banheiro masculino ntcleo 01)

8. Corrimao e guarda corpo em duas alturas de material em aco inoxidavel

10. LOUCAS

1. Lavatorio de louga branca de embutir (cuba), tipo médio luxo, sem ladrao, com medidas em

torno de (52 x 39)cm. Ferragens em metal cromado: sifao 1680 1” x 1.1/4”, torneira para
lavatdrio tipo banca 1193 ou similar de 1/2” e valvula de escoamento 1600. Rabicho em PVC.



(banheiros nucleo 01)

2. Lavatorio de louca branca de parede para pessoas com necessidades especificas, inclusive
assento especial, bolsa de ligacdo e acessorios de fixacdo. (banheiro PcD nucleo 01)

3. Vaso sanitario de louga branca, tipo médio luxo, com caixa acoplada, inclusive rabicho
cromado de 40cm, com saida de 1/2", bolsa de ligag¢do e acessorios de fixacdo. ITEM EMOP:
18.002.0070-0. (Banheiros masculino e feminino ntcleo 01; Banheiros masc. E fem. nucleos
03)

4. Vaso sanitario de louga branca ou branco gelo, para pessoas com necessidades especificas,
inclusive assento especial, bolsa de ligagdo e acessorios de fixacdo. ITEM EMOP:
18.002.0090-0. (Banheiros nucleo 01)

5. Tanque de louga branca, com coluna e medidas em torno de (56 x 48)cm, inclusive acessorios
de fixacdo. Ferragens em metal cromado: torneira de pressdo, 1158 ou similar, de 1/27,
valvula de escoamento 1605 e sifao 1680 de 1.1/4” x 1.1/2”. ITEM EMOP: 18.002.0030-0.
(DMLs ntcleo 03)

11. PEDRAS, BANCADAS E DIVISORIAS

1. Banca de granito cinza corumba, com 2cm de espessura com frontispicio e saias de 20cm, com
abertura para 5 cubas (exclusive esta), sobre apoios de alvenaria de meia vez e verga de
concreto, sem revestimento. EMOP: 18.084.0050-0 (banheiros nucleo 01)

2. Banca de granito cinza corumbd, com 2cm de espessura, com abertura para 1 cuba (exclusive
esta), sobre apoios de alvenaria de meia vez e verga de concreto, sem revestimento. EMOP:
18.084.0050-0 (COPA nticleo 01)

3. Parede divisoria para sanitarios e banheiros de marmorite/granilite cinza claro, grana branca,
com 3cm de espessura, chumbada no piso e na parede, inclusive fundi¢do, polimento e
colocagao, espelho com 4cm de espessura chumbado no piso ¢ fixado na divisoria em 3 pontos
na sua altura por estribos previamente deixados na fundi¢ao da placa, conforme projeto n°
6000/EMOP, exclusive portas e suas ferragens. EMOP: 12.020.0001-0.

4. Canaleta/caixilho com grelha em pré-moldados de concreto. Sendo as dimensdes 80 x 25 x 5 cm
(Varanda nucleo 04)

5. Divisoria em cinza Corumba (Banheiros ntcleo 01)

12. DEMAIS PECAS FIXAS

Seguem em numerag¢do os elementos fixos existentes no projeto. Para sua exata localizagao ver
jogo de plantas:
1. Espelho retangular de cristal, com 4mm de espessura, com moldura de madeira.

2. Dispenser para sabao liquido atras a estrutura do espelho do banheiro. Atender altura para
nbr9050.



3. Dispenser para toalha de papel atras da estrutura do espelho do banheiro. Atender altura para
nbr9050.

4. Dispenser de papel higiénico.

5. Painéis acusticos deslizantes automatizados localizados junto as esquadrias (janelas) do teatro,
auditorio e cinema. Dimensdes e materialidade serdo definidos por empresa especializada em

tratamento acustico de ambientes.

DESCRICAO UNID QUANT

MARCACAO DE OBRA SEM INSTRUMENTO TOPOGRAFICO, CONSIDERADA M2 1.517,10
A PROJECAO HORIZONTAL DA AREA ENVOLVENTE

PROJETO BASICO DE ARQUITETURA PARA HABITACAO/EDIFICIOS ATE
6.000M2, APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE, INCLUSIVE
AS LEGALIZACOES PERTINENTES, COORDENACAO E COMPATIBILIZACAO
COM OS PROJETOS COMPLEMENTARES

M2 1.517,10

TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAOQO, EXECUTADO COM TELHAS
TRAPEZOIDAIS DE ACO GALVANIZADO, ESPESSURA DE 0,5MM, ESTAS M2 6,85
COM 4 VEZESDE UTILIZACAO, INCLUSIVE ENGRADAMENTO DE MADEIRA,
UTILIZADO 2VEZES E PINTURA ESMALTE SINTETICO NA FACE EXTERNA

PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA, INCLUSIVE PINTURA E

M2 3,00
SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO
CONTAINER COM 5M3 DE CAPACIDADE, INCLUSIVE CARREGAMENTO, UN 98,00
TRANSPORTE EDESCARREGAMENTO.CUSTO POR UNIDADE DE CACAMBA
E INCLUI A TAXA PARA DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOS

CARGA E DESCARGA MANUAL DE ANDAIME TUBULAR, INCLUSIVE TEMPO

DE ESPERA DO CAMINHAO, CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJECAO M2 124,80
VERTICAL

DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES COM EMPILHAMENTO M3 5522
LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO

DEMOLICAO MANUAL DE ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA, M3 13,45
INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO

REMOCAO DE DIVISORIAS DE MADEIRA, PRE-MOLDADAS, PRENSADAS M2 165,61
OU SEMELHANTES

ARRANCAMENTO DE PORTAS, JANELAS E CAIXILHOS DE AR UN 27,00
CONDICIONADO OU OUTROS

ARRANCAMENTO DE APARELHOS SANITARIOS UN 12,00
ARRANCAMENTO DE GRADES, GRADIS, ALAMBRADOS, CERCAS E

PORTOES M2 155,55
TRANSPORTE DE MATERIAIS DE QUALQUER NATUREZA, ESCADA ACIMA,

SERVICO INTEIRAMENTE MANUAL, EM OBRAS PREDIAIS, INCLUSIVE XM 3.587,00

CARGAE DESCARGA

TRANSPORTE DE MATERIAIS DE QUALQUER NATUREZA, ESCADA ABAIXO,
SERVICO INTEIRAMENTE MANUAL, EM OBRAS PREDIAIS, INCLUSIVE XM 3.984,00
CARGAE DESCARGA

TRANSPORTE HORIZONTAL DE ENTULHO OU LAMA EM CARRINHO,

M3 397,60
INCLUSIVE CARGA A PA, EM FAVELAS




ENSACAMENTO E TRANSPORTE DE ESCOMBROS EM SACOS PLASTICOS,
DESDE UM PAVIMENTO ELEVADO ATE O TERREO, UTILIZANDO
ELEVADOR

M3

490,00

LIMPEZA EM PAREDE REVESTIDA COM PEDRAS (LAVAGEM COM
SOLUCAO ACIDA), INCLUSIVE O USO DE ESCADA ATE 2 PAVIMENTOS,
EXCLUSIVE ANDAIMES

M2

38,61

LIMPEZA E POLIMENTO DE PISO DE GRANITO, ANTIGO, USANDO
ESTUQUECOM ADESIVO, CIMENTO BRANCO E CORANTE, SENDO 2
POLIMENTOS MECANICOS

M2

1.044,08

RASPAGEM COM ESPATULA DE ACO OU ESCOVA DE ACO PARA
REMOCAO DE CRAQUELE DE PINTURA

M2

630,00

LIMPEZA OU PREPARO DE SUPERFICIE DE PISOS E PAREDES DE
CONCRETO COM JATO DE MATERIAL ABRASIVO METALICO, SEGUIDO DE
AGUA OU AR, CONDICOES QUE NAO PERMITAM O REAPROVEITAMENTO
DO MATERIAL ABRASIVO

M2

330,00

PLATAFORMA OU PASSARELA DE MADEIRA DE 12, CONSIDERANDO-SE
APROVEITAMENTO DA MADEIRA 20 VEZES, EXCLUSIVE ANDAIME OU
OUTROSUPORTE E MOVIMENTACAO (VIDE ITEM 05.008.0008)

M2

540,00

LOCACAO DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES SOBRE SAPATAS
FIXAS, CONSIDERANDO-SE A AREA DA PROJECAO VERTICAL DO ANDAIME
EPAGO PELO TEMPO NECESSARIO A SUA UTILIZACAO, EXCLUSIVE
TRANSPORTE DOS ELEMENTOS DO ANDAIME ATE A OBRA, PLATAFORMA
OU PASSARELA DE PINHO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS
ANDAIMES

M2XMES

1.404,00

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME COM ELEMENTOS
TUBULARES, CONSIDERANDO-SE A AREA VERTICAL RECOBERTA

M2

936,00

MOVIMENTACAO VERTICAL OU HORIZONTAL DE PLATAFORMA OU
PASSARELA

M2

234,00

PLACA DE INAUGURACAO EM ALUMINIO, MEDINDO (0,40X0,60) M, COM
1MM DE ESPESSURA, COM INSCRICAO EM PLOTTER.FORNECIMENTO E
COLOCACAO

UN

1,00

PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS, TIPO SAO CARLOS, BATATAIS, LARGA
ESANTO AGOSTINHO, INCLUSIVE COMPRA E ARRANCAMENTO NO LOCAL
DEORIGEM, CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA E PREPARO DE TERRENO,
PARA RECOMPOSICAO DE AREAS GRAMADAS EVENTUALMENTE
DANIFICADAS

M2

19,90

PLANTIO DE ARBUSTOS DE 50 A 70CM DE ALTURA, FORMANDO JARDIM,
COM 12 UNIDADES POR METRO QUADRADO, EXCLUSIVE O
FORNECIMENTO

M2

29,90

ESPECIES VEGETAIS COM APROXIMADAMENTE 40CM DE ALTURA, TIPO
FORRACAO MARANTA CINZA (CTENANTHE SETOSA) OU SIMILAR E
CONSIDERANDO 16 MUDAS POR M2. FORNECIMENTO

M2

29,90

ARRANCAMENTO DE ERVAS DANINHAS PELA RAIZ, EM AREA GRAMADA

M2

69,08

CONCRETO ARMADO, FCK=30MPA, INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3
DE CONCRETO (IMPORTADO DE USINA) ADENSADO E
COLOCADO,14,00M2 DEAREA MOLDADA, FORMAS E ESCORAMENTO
CONFORME ITENS 11.004.0022E 11.004.0035,60KG DE ACO CA-50,
INCLUSIVE MAO-DE-OBRA PARACORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E
COLOCACAO NAS FORMAS

M3

21,50




ESTRUTURA METALICA PARA COBERTURA DE GALPAO EM ARCO OU EM
DUAS OU MAIS AGUAS, COM TRELICAS, TERCAS, TIRANTES, ETC, SOBRE
APOIOS DO MESMO MATERIAL (INCLUSIVE ESTES), PARA VAOS ATE
25,00M, CONSIDERANDO AS PERDAS E UMA DEMAO DE PINTURA
ANTIOXIDO, EXCLUSIVE COBERTURA E ACESSORIOS.FORNECIMENTO E
MONTAGEM

KG

2.381,80

TELA PARA ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO, FORMADA POR FIOS
DEACO CA-60, CRUZADAS E SOLDADAS ENTRE SI, FORMANDO MALHAS
QUADRADAS DE FIOS COM DIAMETRO DE 4,2MM E ESPACAMENTO
ENTRE ELESDE (15X15) CM. FORNECIMENTO

KG

58,00

CONCRETO BOMBEADO, FCK=30MPA, COMPREENDENDO O
FORNECIMENTO DECONCRETO IMPORTADO DE USINA, COLOCACAO NAS
FORMAS, ESPALHAMENTO, ADENSAMENTO MECANICO E ACABAMENTO

M3

32,87

FORMA PARA CONCRETO EM PERFIL DE ACO GALVANIZADO
ESTRUTURALTIPO "STEEL DECK", COM ESPESSURA DE 0,80MM,
INCLUSIVE ACESSORIOS GALVANIZADOS E EXCLUSIVE TELAE
CONCRETO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M2

85,80

ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS 10X20X20CM, ASSENTES
COM ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO, NO TRACO 1:8, EM PAREDES
DEUMA VEZ(0,20M), COM VAOS OU ARESTAS, ATE 3,00M DE ALTURA E
MEDIDA PELA AREA REAL

M2

85,94

PAREDE DRYWALL ESP.140MM, ESTRUT.C/MONTANTES SIMPLES
AUTOPORTANTES 90MM, A GUIAS HORIZONTAIS S0MM, AMBOS ACO
GALV.C/ESP.0,5MM, C/QUATRO CHAPAS DE GESSO ACARTONADO
STANDARD, ESP.12,5MM, LARG.1200MM, FIXADA AOS MONTANTES POR
MEIO DE PARAFUSOS C/TRATAMENTO JUNTAS C/MASSA E FITA
P/UNIF.DA SUPERF.DAS CHAPAS DEGESSO ACARTONADO.APLIC.EM
AREAS SECAS.FORN.E COLOCACAO

M2

289,06

PAREDE DIVISORIA PARA SANITARIO EM GRANITO CINZA CORUMBA,
COM2CM DE ESPESSURA, POLIDA NAS DUAS FACES, FIXACAO PISO OU
PAREDE, EXCLUSIVE FERRAGENS PARA FIXACAO.FORNECIMENTO E
COLOCACAO

M2

58,22

EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:1,5 COM
1,5CM DE ESPESSURA, INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA, NO
TRACO 1:3

M2

355,94

REVESTIMENTO DE PAREDES OU MUROS, COM PLACAS TRABALHADAS
DE GRANITO, RETANGULARES, COM 6CM DE ESPESSURA, ACABAMENTO
RUSTICO, CABENDO, APROXIMADAMENTE,4 PLACAS POR M2, ASSENTES
COM ARGAMASSA DE CIMENTO, SAIBRO E AREIA, NO TRACO 1:3:3,
JUNTAS TOMADASCOM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO
1:3 E LAVAGEM GERAL COM AGUA ACIDULADA

M2

360,20

FORRO DE GESSO ESTAFE, COM PLACAS DE 1,00X0,70M FUNDIDAS NA
OBRA, PRESAS COM 6 ESBIRROS DE CANHAMO, EMBEBIDAS EM NATA
DEGESSO E REJUNTADAS.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M2

106,46

REVESTIMENTO DE PAREDES OU FORROS COM CHAPA DE MADEIRA
MINERALIZADA,PRENSADA COM CIMENTO,COM 25MM DE
ESPESSURA,TERMOACUSTICO,RESISTENTE AO FOGO,UMIDADE,FUNGOS
E INSETOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M2

252,55

CONTRAPISO,BASE OU CAMADA REGULARIZADORA,EXECUTADA COM
ARGAMASSA DE CIMENTO A AREIA,NO TRACO 1:4,NA ESPESSURA DE
2CM

M2

221,09




ASSENTAMENTO DE LADRILHOS,EXCLUSIVE ESTES,EM PISOS DE
SUPERFICIE EM OSSO,COM NATA DE CIMENTO SOBRE ARGAMASSA DE
CIMENTO,SAIBRO E AREIA,NO TRACO 1:3:3,ESPESSURA MEDIA DE
3,5CM,REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO E CORANTE

M2

213,35

ASSENTAMENTO DE PISOS DE MARMORE OU GRANITO,EXCLUSIVE
ESTES,EM PLACAS,EM SUPERFICIE EM OSSO,COM NATA DE CIMENTO
SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO,AREIA E SAIBRO,NO TRACO 1:2:2,COM
ESPESSURA MEDIA DE 3,5CM E REJUNTAMENTO DE CIMENTO BRANCO E
CORANTE

M2

290,20

REVESTIMENTO DE PISO CERAMICO EM PORCELANATO,ACABAMENTO
DA BORDA RETIFICADO,NO FORMATO (90X90)CM,PARA USO EM AREAS
COMERCIAIS COM TRAFEGO INTENSO,CONFORME ABNT NBR ISO
13006,ASSENTE EM SUPERFICIE NIVELADA COM ARGAMASSA COLANTE E
REJUNTAMENTO PRONTO

M2

60,34

REVESTIMENTO DE PISO COM LADRILHO
HIDRAULICO,20X20CM,ASSENTES CONFORME ITEM 13.330.0010

M2

213,35

CHAPIM/TESTEIRA EM GRANITO CINZA CORUMBA,SERRADO,10CM DE
LARGURA E ESPESSURA DE 2CM, ASSENTE EM PAREDE EM OSSO, COM
ARGAMASSA DE CIMENTO, AREIA E SAIBRO NO TRACO 1:2:2 E NATA DE
CIMENTO,SOBRE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA NO TRACO
1:3(INCLUSIVE ESTE) E REJUNTAMENTO PRONTO

27,43

RODAPE DE ALTA RESISTENCIA,PARA USO INTERNO,EM PLACAS PRE-
MOLDADAS,VIBROPRENSADA A 350T,MEDINDO
(10X40X3)CM,CONFECCIONADA COM AGREGADOS MINERAIS (QUARTZO)
E CIMENTO BRANCO ESTRUTURAL CP60,EXCLUSIVE FAROFA DE CIMENTO
E AREIA 3:1,REJUNTAMENTO,BASE SELADORA,DEMAOS DE CERA E
POLIMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

82,20

PISO VINILICO EM MANTAS,COM 2M DE LARGURA X 20M DE
COMPRIMENTO,HOMOGENEO,COM 2MM DE ESPESSURA,REFORCO EM
POLIURETANO ULTRA RESISTENTE (PUR),PARA ALTO
TRAFEGO,FUNGICIDA,ASSENTE SOBRE BASE EXISTENTE,CONFORME
ABNT NBR 14917.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M2

83,95

FORRACAO DE PISO COM CARPETE DE FIBRA DE NYLON, PARA ALTO
TRAFEGO, COM ESPESSURA DE 6 A 7MM, SOBRE BASE
EXISTENTE.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M2

131,22

PISO DE BORRACHA SINTETICA, SBR, PRETO, EM PLACAS DE (50X50) CM,
COM 3,0MM DE ESPESSURA,TEXTURA DA SUPERFICIE
PASTILHADA,COLOCADO COM COLA SOBRE BASE
EXISTENTE.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M2

82,19

PORTAO EM ESTRUTURA DE TUBOS DE FERRO GALVANIZADO DE 1" E
1.1/2”, COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, FECHAMENTO COM TELA DE
ARAME GALVANIZADO N212, MALHA LOSANGULAR DE (50X50) MM,
EXCLUSIVE FECHADURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M2

6,25

GRADIL METALICO, RESISTENTE A AMBIENTES AGRESSIVOS,
EXECUTADOPAINEL ACO GALV.SOLDADO(GRAMATURA MINIMA
40G/M2), MALHA RETANGULAR 200X50MM FIO ACO DIAM.MINIMO
4,3MM, FIXADOS PERMANENTEMENTE MONTANTE ACO GALV.60X40
MM (GRAMATURA MINIMA 275G/M2),APARAFUSADOS BASE
CONCRETO,EXCL.ESTA,PINT.NAVAL,ESP.MINIMA 300MICRAS(PAINEL E
MONTANTE),VERDE/BRANCA.FORN.COLOC.

M2

296,52




PORTA ACUSTICA METALICA COM INDICE DE PROTECAO SONORA
APROXIMADAMENTE COM 46DB, PARA ALTA FREQUENCIA, NAS
DIMENSOES DE 900X2100MM, INCLUSIVE FECHADURA ESPECIAL COM
CHAVE, MOLDURA EM CANTONEIRA DE ACO.FORNECIMENTO E
COLOCACAO

UN

1,00

JANELA DE CORRER DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL FOSCO, EM
PERFIS SERIE 28, COM 8 FOLHAS DE 120CM DE ALTURA, BANDEIRA
DE40CM, PARTE FIXA 20CM, CONFORME PROJETO
N26006/EMOP.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M2

4,92

JANELA DE ALUMINIO ANODIZADO EM BRONZE OU PRETO, TIPO MAXIM-
AR, EM PERFIS SERIE 28, COM 90CM DE ALTURA, EM 4 MODULOS, COM
PARTE INFERIOR FIXA, CONFORME PROJETO
N°6007/EMOP.FORNECIMENTO ECOLOCACAO

M2

3,92

PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL, TENDO 1
CONTRAPINAZIODIVIDINDO A ESQUADRIA EM 2 VAZIOS P/VIDRO, EM
PERFIS SERIE25, EXCLUSIVE FECHADURAS.FORNECIMENTO E
COLOCACAO

M2

0,70

ESPELHO DE CRISTAL,4MM DE ESPESSURA, COM MOLDURA DE
MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M2

8,70

VIDRO TEMPERADO INCOLOR,10MM DE ESPESSURA, PARA PORTAS OU
PAINEIS FIXOS, EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M2

25,17

PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO DE 90X210X3,5CM
FOLHEADA NAS 2 FACES,ADUELA DE 13X3CM E ALIZARES DE
5X2CM,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN

1,00

PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO DE 80X210X3,5CM
FOLHEADA NAS 2 FACES,ADUELA DE 13X3CM E ALIZARES DE
5X2CM,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN

16,00

PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO DE
70X210X3,5CM,FOLHEADA NAS 2 FACES,ADUELA DE 13X3CM E ALIZARES
DE 5X2CM,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN

1,00

PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO DE
60X180X3,5CM,FOLHEADA NAS 2 FACES E MARCO DE 7X3CM,EXCLUSIVE
FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN

9,00

PROTECAOQ TIPO BATE-CADEIRA DE MADEIRA DE
LEI,15X2CM,APARELHADA EM UMA FACE E NOS TOPOS,EXCLUSIVE
PINTURA.FORNECIMENTO ECOLOCACAO

161,68

ADUELA EM MADEIRA DE LEI,DE 14X3CM,COM 3,5CM DE
REBAIXO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

27,00

ALIZAR EM MADEIRA DE LEI,DE 5X2CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO

27,00

FERRAGENS P/PORTA MADEIRA,1 FOLHA DE
ABRIR,INTERNA,CONSTANDODE FORN.S/COLOC.(ESTA INCLUIDA NO
FORN.E COLOC.DAS ESQUADRIAS),DE:-FECHADURA DE EMBUTIR EM
METAL C/ACABAMENTO CROMADO;-MACANETA TIPO ALAVANCA EM
METAL C/ACABAMENTO CROMADO;-ROSETAEM METAL
C/ACABAMENTO CROMADO;-3 DOBRADICAS DE FERRO GALVANIZADO
DE 3"X2.1/2",COM PINO E BOLAS DE LATAO

UN

27,00

FERRAGENS PARA PORTAS(CONJUNTO COMPLETO) DE 2 FOLHAS DE
VIDRO TEMPERADO DE 10MM,CONSTANDO DE FORNECIMENTO SEM
COLOCACAO(ESTA INCLUIDA NO FORNECIMENTO E COLOCACAO DO
VIDRO),EXCLUSIVE MOLA HIDRAULICA DE PISO(VIDE ITEM 14.007.0190)

UN

4,00




FERRAGENS P/PORTAS DE ABRIR,DE FERRO OU ALUMINIO,CONSTANDO
DE FORNECIMENTO DAS PECAS,EXCL.DOBRADICAS:-FECHADURA DE
EMBUTIR P/MONTANTES ESTREITOS,EM METAL C/ACABAMENTO
CROMADO;-ESPELHO,ACABAMENTO CROMADO OU ROSETA EM METAL
C/ACABAMENTO CROMADO;-MACANETA TIPO ALAVANCA,EM METAL
COM ACABAMENTO CROMADO

UN

1,00

DOBRADICA PARA PORTA "VAI-E-VEM",DE 3",EM LATAO NIQUELADO
EPOLIDO.FORNECIMENTO

UN

2,00

FECHADURA DE CENTRO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO DE
10MM.FORNECIMENTO

UN

3,00

MOLA "VAI E VEM" COM ESFERA DE ACO E CORPO EM LATAO
POLIDO.FORNECIMENTO

UN

2,00

COLOCACAO DE DOBRADICAS,TIPO "VAI E VEM",EM MADEIRA,EXCLUSIVE
O FORNECIMENTO

UN

2,00

ASSENTAMENTO DE TORNEIRA(EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO
APARELHO),INCLUSIVE MATERIAIS NECESSARIOS

UN

16,00

ASSENTAMENTO DE BACIA SANITARIA (EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO
APARELHO),INCLUSIVE MATERIAIS NECESSARIOS

UN

12,00

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE MICTORIO(EXCLUSIVE
FORNECIMENTODO APARELHO),COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO DE
PVC DE 25MM,1,50M DE TUBOS DE PVC DE 40MM E
50MM,CADA,CONEXOES E RALO SIFONADO DE PVC COM
100X100X50MM COM TAMPA CEGA

UN

4,00

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE PIA COM 1 CUBA(EXCLUSIVE
FORNECIMENTO DO APARELHO),COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO DE
PVC DE 25MM,3,00M DE TUBO DE PVC DE 50MM,RABICHO E CONEXOES

UN

2,00

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE TANQUE DE SERVICO (EXCLUSIVE
FORNECIMENTO DO APARELHO),COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO DE
PVC DE 25MM,3,00M DE TUBO DE PVC DE 50MM E CONEXOES

UN

2,00

INSTALACAO E COLOCACAO DE TORNEIRA PARA JARDIM OU DE
LAVAGEM(EXCLUSIVE FORNECIMENTO DA
TORNEIRA),COMPREENDENDO: 2,00M DETUBO DE PVC DE 20MM E
CONEXOES

UN

2,00

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE PIA COM 1 CUBA(EXCLUSIVE O
FORNECIMENTO DO APARELHO E
ISOLAMENTO),COMPREENDENDO:6,00M DE TUBO DE COBRE DE
22MM,SOLDAS E CONEXOES

UN

10,00

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA,150A,PARA DISJUNTORES
TERMO-MAGNETICOS UNIPOLARES,DE EMBUTIR,COM PORTA E
BARRAMENTOS DE FASE,NEUTRO E TERRA,TRIFASICO,PARA INSTALACAO
DE ATE 50 DISJUNTORES COM DISPOSITIVO PARA CHAVE
GERAL.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN

2,00

DISJUNTOR/INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL(DDR),CLASSE
AC,4POLOS,INSTANTANEO,CORRENTE
NOMINAL(IN)125AX415V,SENSIBILIDADE 30MA/300MA.FORNECIMENTO
E COLOCACAO

UN

36,00

INSTALACAO DE PONTO DE LUZ,APARENTE,EQUIVALENTE A 2 VARAS
DEELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",12,00M DE FIO
2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUPTOR DE
SOBREPOR

UN

306,00




INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 2 TOMADAS,EMBUTIDO NA
ALVENARIA,EQUIVALENTE A 3 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE
3/4",27,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOMADAS DE
EMBUTIR 2P+T,20A,COM PLACA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA
E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA

UN

146,00

ELETROCALHA PERFURADA,SEM TAMPA,TIPO

"U",200X50MM, TRATAMENTOSUPERFICIAL PRE-ZINCADO A
QUENTE,INCLUSIVE CONEXOES,ACESSORIOS E FIXACAO
SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO

260,00

TOMADA DE PISO,SIMPLES,EM CORPO DE ALUMINIO FUNDIDO E
TAMPAEM LATAO POLIDO,10A/250V.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN

17,00

INTERRUPTOR DE EMBUTIR COM 2 TECLAS SIMPLES FOSFORESCENTES
EPLACA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN

5,00

INTERRUPTOR DE EMBUTIR COM 3 TECLAS SIMPLES FOSFORESCENTES
EPLACA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN

2,00

INTERRUPTOR THREE-WAY DE EMBUTIR COM TECLA
FOSFORESCENTE,INCLUSIVE PLACA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN

5,00

INTERRUPTOR COM 1 TECLA SIMPLES E TOMADA
2P+T,10A/250V,PADRAO BRASILEIRO,DE EMBUTIR,COM PLACA DE
4"X2".FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN

7,00

INTERRUPTOR COM 2 TECLAS SIMPLES E TOMADA
2P+T,10A/250V,PADRAO BRASILEIRO,DE EMBUTIR,COM PLACA DE
4"X2".FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN

5,00

TOMADA TIPO RJ45,DE SOBREPOR,COMPLETA,PARA
LOGICA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN

20,00

TOMADA COAXIAL,DE SOBREPOR,COMPLETA,PARA ANTENA DE
TV.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN

1,00

LAMPADA INCANDESCENTE HALOGENA,DE 20W-12V.FORNECIMENTO E
COLOCACAO

UN

283,00

CUMEEIRA DE GALVALUME,COM ESPESSURA APROXIMADA DE
0,5MM,0,30M DE ABA PARA CADA LADO,PARA TELHAS
ONDULADAS.FORNECIMENTO ECOLOCACAO

26,71

CALHA DE GALVALUME,0,18M,EM CHAPA DE ESPESSURA APROXIMADA
DEO,5MM E DESENVOLVIMENTO 0,30M.FORNECIMENTO E COLOCACAO

87,33

COBERTURA EM TELHA TERMICA DE GALVALUME, TRAPEZOIDAL,DUPLA
COM ESPESSURA DE 30MM,INCLUSIVE TODOS OS ACESSORIOS
NECESSARIOS A SUA EXECUCAO.MEDIDA PELA AREA REAL DE
COBERTURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M2

203,09

IMPERMEABILIZACAO C/MANTA A BASE DE ASFALTO MODIFICADO
C/POLIMEROS,ACABAMENTO POLIETILENO EM AMBAS AS FACES,TIPO II-
B,ESP.4,0MM,APLICACAO C/CHAMA MACARICO SOBRE PRIMER
ASFALTICO BASE AGUA ISENTO DE SOLVENTES,INCLUSIVE ESTE,EM
SUBSTRATO C/CAIMENTO DE 1%,EXCLUSIVE REGULARIZACAO,CAMADA
SEPARADORA E PROTECAO MECANICA,CONFORME ABNT NBR 9952.

M2

341,09

PINTURA ELETROSTATICA SOBRE ESQUADRIA DE ALUMINIO

KG

95,00

PINTURA INTERNA OU EXTERNA DE ALTA CLASSE SOBRE MADEIRA
NOVA,COM ESMALTE ALQUIDICO BRILHANTE OU ACETINADO SOBRE
SUPERFICIE PREPARADA COM MATERIAL DA MESMA LINHA DE
FABRICACAO,CONFORME ITEM 17.017.0100,EXCLUSIVE ESTE
PREPARO,INCLUSIVE LIXAMENTO,UMA DEMAO DE TINTA PRIMARIA
SELADORA E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO

M2

40,79




PINTURA COM TINTA LATEX SEMIBRILHANTE OU
FOSCA,CLASSIFICACAOPREMIUM OU STANDARD,CONFORME ABNT NBR
15079,PARA INTERIOR OU EXTERIOR,SISTEMA TINTOMETRICO,INCLUSIVE
LIXAMENTO,UMA DEMAO DE SELADOR ACRILICO,UMA DEMAO DE
MASSA ACRILICA E DUAS DEMAQOS DE ACABAMENTO

M2

1.293,79

ENVERNIZAMENTO DE TIJOLOS E CONCRETO,PARA INTERIOR,COM
VERNIZ ACRILICO INCOLOR,INCLUSIVE LIXAMENTO E DUAS DEMAOS DE
ACABAMENTO

M2

88,61

LAVATORIO DE LOUCA BRANCA,COM COLUNA SUSPENSA,CONFORME
ABNTNBR 9050 PARA ACESSIBILIDADE,MEDINDO EM TORNO DE
(45,5X35,5)CM,INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO.FERRAGENS EM
METAL CROMADO:SIFAO 1"X1.1/4" VALVULA DE
ESCOAMENTO,RABICHO,TORNEIRA PARA LAVATORIO DE MESA COM
ALAVANCA,ACIONAMENTO MANUAL E FECHAMENTO
AUTOMATICO.FORNECIMENTO

UN

2,00

LAVATORIO DE LOUCA BRANCA PADRAO MEDIO LUXO,MEDINDO EM
TORNODE (55X45)CM,COM COLUNA,INCLUSIVE ACESSORIOS DE
FIXACAO.FERRAGENS EM METAL CROMADO:SIFAO DE
1"X1.1/4",MISTURADOR DE MESA 1875 OU SIMILAR,COM
AREJADOR,VALVULA DE ESCOAMENTO E RABICHO.FORNECIMENTO

UN

1,00

CUBA DE LOUCA BRANCA DE SOBREPOR,PADRAO MEDIO
LUXO,MEDINDO EM TORNO DE (53X43)CM.FERRAGENS EM METAL
CROMADO:SIFAO DE 1"X1.1/4", TORNEIRA PARA LAVATORIO DE MESA
1193 OU SIMILAR DE 1/2",VALVULA DE ESCOAMENTO E
RABICHO.FORNECIMENTO

UN

10,00

TANQUE DE LOUCA BRANCA,C/COLUNA E MEDIDAS EM TORNO DE
(56X48)CM,INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO.FERRAGENS EM METAL
CROMADO:TORNEIRA DE PRESSAO,1158 OU SIMILAR,DE 1/2",VALVULA
DE ESCOAMENTO 1605 E SIFAO 1680 DE 1.1/4" A 1.1/2".FORNECIMENTO

UN

2,00

MICTORIO DE LOUCA BRANCA COM SIFAO INTEGRADO E MEDIDAS EM
TORNO DE (33X28X53)CM,INCLUSIVE ACESSORIOS DE
FIXACAO.FERRAGENS EM METAL CROMADO:REGISTRO DE PRESSAO 1416
DE 1/2" E TUBODE LIGACAO DE 1/2".FORNECIMENTO

UN

4,00

BACIA SANITARIA DE LOUCA BRANCA,COM CAIXA ACOPLADA,PADRAO
MEDIO LUXO,INCLUSIVE ASSENTO PLASTICO PADRAO MEDIO
LUXO,RABICHO CROMADO,ANEL DE VEDACAO E ACESSORIOS DE
FIXACAO.FORNECIMENTO

UN

10,00

BACIA SANITARIA DE LOUCA BRANCA,CONVENCIONAL,CONFORME ABNT
NBR 9050 PARA ACESSIBILIDADE,INCLUSIVE ASSENTO PLASTICO PADRAO
MEDIO LUXO,TUBO DE LIGACAO,ANEL DE VEDACAO E ACESSORIOS
DEFIXACAO.FORNECIMENTO

UN

2,00

SABONETEIRA EM PLASTICO ABS,PARA SABONETE
LIQUIDO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN

6,00

PORTA-TOALHA DE PAPEL EM PLASTICO ABS.FORNECIMENTO E
COLOCACAO

UN

6,00

PORTA PAPEL HIGIENICO EM PLASTICO ABS.FORNECIMENTRO E
COLOCACAO

UN

10,00

TORNEIRA PARA PIA OU TANQUE,1158 OU SIMILAR DE 1/2"X18CM
APROXIMADAMENTE,EM METAL CROMADO.FORNECIMENTO

UN

2,00

TORNEIRA PARA PIA,COM AREJADOR,TUBO MOVEL,TIPO BANCA,1167
OUSIMILAR DE 1/2"X17CM APROXIMADAMENTE,EM METAL
CROMADO.FORNECIMENTO

UN

4,00




TORNEIRA PARA LAVATORIO,DE MESA,ACIONAMENTO HIDROMECANICO
COM LEVE PRESSAO MANUAL E FECHAMENTO UN 12,00
AUTOMATICO,ACABAMENTO CROMADO.FORNECIMENTO

CUBA DE ACO INOXIDAVEL,MEDINDO APROXIMADAMENTE
(500X400X200)MM,EM CHAPA 20.304,VALVULA DE ESCOAMENTO TIPO
AMERICANA 1623,SIFAO 1680 1.1/2" X 1.1/2",EXCLUSIVE
TORNEIRA.FORNECIMENTOE COLOCACAO

UN 3,00

CUBA DUPLA DE ACO INOXIDAVEL,MEDINDO APROXIMADAMENTE
(820X340X150)MM,EM CHAPA 20.304,COM 2 VALVULAS DE
ESCOAMENTO TIPO AMERICANA 1623,2 SIFOES 1680 1.1/2" X
1.1/2",EXCLUSIVE TORNEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN 1,00

BARRA DE APOIO EM ACO INOXIDAVEL AISI 304,TUBO DE
1.1/4",INCLUSIVE FIXACAO COM PARAFUSOS INOXIDAVEIS E BUCHAS
PLASTICAS,COM 80CM,CONFORME ABNT NBR 9050 PARA
ACESSIBILIDADE.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN 4,00

LUMINARIA DE EMBUTIR,FIXADA EM GESSO,PARA LAMPADA LED DE

UN 42,00
25W/(INCLUSIVE LAMPADA).FORNECIMENTO E COLOCACAO

LUMINARIA TIPO SPOT,DIRECIONAL,EXCLUSIVE

UN 121,00
LAMPADA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

ARANDELA EM ALUMINIO E VIDRO,COM BASE PARA

UN 25,00
FIXACAO,EXCLUSIVELAMPADA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

LUMINARIA DE SOBREPOR, FIXADA EM LAJE OU FORRO, TIPO
CALHA,CHANFRADA OU PRISMATICA, COMPLETA, COM LAMPADA LED UN 121,00
TUBULARDE 4 X 18W. FORNECIMENTO E COLOCACAO

BANCA DE GRANITO CINZA CORUMBA,COM 2CM DE ESPESSURA,COM
ABERTURA PARA 1 CUBA (EXCLUSIVE ESTA),SOBRE APOIOS DE

ALVENARIADE MEIA VEZ E VERGA DE CONCRETO,SEM M2 1>,04
REVESTIMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

BANCA DE GRANITO CINZA CORUMBA,COM 2CM DE ESPESSURA,COM

ABERTURA PARA 5 CUBAS (EXCLUSIVE ESTAS),SOBRE APOIOS DE M2 585

ALVENARIA DE MEIA VEZ E VERGA DE CONCRETO,SEM
REVESTIMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

FRONTISPICIO DE GRANITO CINZA CORUMBA,COM SECAO DE
5X2CM,INCLUSIVE REJUNTAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAOTotal M 19,83
deste orcamento:DIRETORIA DE PLANEJAMENTO

7. DO PROJETO EXECUTIVO

7.1 Nao ha previsdo de projeto executivo no orgamento.

8. PLANILHA ORCAMENTARIA

8.1. A Planilha Or¢amentaria a que se refere este Projeto Bésico tem como data base o més de
maio de 2024.

Observagdes:

1. A medicao dos itens constantes dos Or¢amentos P101.004/24 ¢ D101.004/24 (Encargos
Complementares), referindo-se, respectivamente aos sistemas pleno e desonerado, deverd ter
seus quantitativos determinados apds apropriacdo € comprovagdo da mao-de-obra empregada
na execug¢ao dos servigos;

2. O item de ‘“Administracdo Local”, previsto no codigo 01.090.0894-6 do Orgamento
P106.001/24 (Sistema Pleno), e no co6digo 01.090.0894-G do Orgcamento D106.001/24 (Sistema



Desonerado) serd pago com a quantidade que expressar o percentual mensal de servigos
executados, que poderd ser consultado no Orcamento N° O 4097.001/24 (Sistema Pleno), e
Orcamento N° O 3097.001/24 (Sistema Desonerado).

9. REAJUSTE DE PRECO

9.1. Os valores contratados dos servigos ndao medidos poderdo ser reajustados a cada 12 (doze)
meses, contados a partir da data da apresentacdo da proposta pela licitante, de acordo com o
indice geral da construcdo civil, cddigo 05.100 constante no Boletim Mensal de Custos da
EMOP, de acordo com a féormula abaixo:

R=1-IoxPo
Io

Onde:
R = Valor do reajustamento

Io = Indice constante do Boletim de Custo Mensal da EMOP, referente aos servicos
especificados e relativo ao més de apresentagdo da proposta pela licitante.

I = Indice constante do Boletim de Custo Mensal da EMOP, referente aos servigos especificados
e relativo ao més correspondente a um ou mais periodos de 12 (doze) meses, apos a
apresentacdo da proposta pela empresa licitante.

Po = Valor unitario constante da Planilha Or¢amentaria, apresentada pela empresa Licitante.

9.2. O valor do reajustamento sera objeto de fatura propria, separada daquela, referente a
medi¢ao dos servigos/obra.

9.3. As partes convencionam o prazo decadencial de 60 (sessenta) dias consecutivos para
solicitar o reajuste contratual, a contar da publicacdo do indice ajustado contratualmente. O
pedido deverd ser entregue no Protocolo da EMOP-RJ, o qual serd autuado em Processo
Administrativo proprio.

9.4. A inércia da CONTRATADA em iniciar o procedimento de reajuste no prazo acima fixado
importard em decadéncia do seu direito de pleitea-lo, relativo a correspondente anualidade.

9.5. Consideram-se “anualidades” os sucessivos periodos de 12 (doze) meses, contados a partir
do més de referéncia da proposta apresentada CONTRATADA (Io).

9.6. A prorrogacao de prazos a pedido da CONTRATADA, e sem culpa do CONTRATANTE,
ndo enseja reajuste ou corregao.

9.7. Somente sera objeto de reajuste o valor remanescente e ainda nao pago.

10. GARANTIA

10.1. A CONTRATADA apresentara, até a data estabelecida para assinatura do
instrumento contratual, comprovante de prestacio de garantia, em qualquer das
modalidades previstas no art. 183 do RLC/EMOP e art.70 da Lei n 13.303/2016, em valor
correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, com validade até o
término da vigéncia contratual, devendo, se necessario, ser renovada a cada prorrogacio.

10.2. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

a) prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento



11.

12.

13.

14.

das demais obrigacdes nele previstas;

b) prejuizos diretos causados a Administragdo decorrentes de culpa ou dolo durante a
execucao do contrato;

¢) multas moratorias e punitivas aplicadas pela Administracao a contratada; e

d) obrigagdes trabalhistas e previdencidrias de qualquer natureza e para com o FGTS, nao
adimplidas pela contratada, quando couber.

10.3. Nos casos de complementacdo ou recomposicao do valor da garantia, sera dado o prazo de
03 (trés) dias uteis a contratada, sob pena de rescisao administrativa do contrato.

ADMISSAO DE CONSORCIO

11.1. Considerando a natureza dos servigos previstos na obra ou servicos de engenharia, bem
como suas especificidades e considerando inexistir complexidade executiva, fica vedada a
participag¢do de Consorcios.

PARCELAMENTO DO OBJETO

12.1. Nao se vislumbra o Parcelamento do objeto deste Projeto Basico. Diante da natureza dos
servigos previstos, a atuacdo de mais de uma empresa contratada podera ensejar transtornos
logisticos, executivos e operacionais com reflexos indesejaveis ao desenvolvimento do objeto,
podendo, até mesmo, inviabilizar a sua execugao.

DA SUBCONTRATACAO

13.1 Considerando a natureza dos servigos que ndo apresentam complexidade, fica vedada a
subcontratagao.

DOS REQUISITOS DE SUSTENTABILIDADE

14.1. Os servicos deverdo ser executados em conformidade com as orientagdes € normas
voltadas a sustentabilidade ambiental, em especial o Decreto Estadual n® 43.629/2012 e art. 32
da Lei n° 13.303/2016.

14.2. LICENCIAMENTO AMBIENTAL.:

14.2.1. A CONTRATADA devera providenciar o licenciamento ambiental, caso necessario,
por se tratar de reforma parcial, mantendo as condi¢des originais.

14.2.2. A CONTRATADA dever4a adotar as acdes, como boas praticas na prestagdo de
servigcos, a serem desempenhadas por intermédio de seus profissionais nas atividades diarias,
também nas atividades empresariais, nos seguintes termos:

1. Otimizag¢ao de recursos materiais;

i1. Reducao do desperdicio de materiais, energia e agua por parte de seus profissionais no
desempenho das atividades diarias;

i11. Adocgao de tecnologias menos agressivas ao meio ambiente;

iv. Destinacdo adequada dos residuos gerados nas atividades didrias, incluindo coleta
seletiva;



v. Observar o cumprimento das normas relativas a gestdo de residuos da construgao civil.

15. VISITA TECNICA

15.1. Os interessados poderdo agendar visita fisica, para a realiza¢do de vistoria técnica, na forma
do Edital de Licitagdo. As visitas fisicas para a realizagdo de visita técnica deverao ser agendadas
isoladamente, em datas e hordrios distintos, de forma a impedir a reunidao dos diversos
interessados em participar da licitagdo.

15.2. O licitante que optar pela ndo realizacdo da visita técnica, apresentara declaragdo formal
assinada pelo responsavel técnico da empresa, sob as penas da lei, informando que tem pleno
conhecimento das condicoes e peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos, assumindo total
responsabilidade pela ndo realizacdo da visita e que ndo utilizard desta prerrogativa para
quaisquer questionamentos futuros que ensejem avengas técnicas ou financeiras que venham
onerar a Administragao.

15.3. Necessario a formalizacao de declaragao de quem participou da visita técnica, tanto da area
técnica demandante quanto da empresa licitante.

16. AUTORIZACOES E LICENCAS NECESSARIAS PARA A EXECUCAO DO OBJETO
16.1. Cabe a CONTRATADA:
a) Manter atualizados todos os documentos de habilitagdo e licengas para funcionamento;

b) Assumir a inteira responsabilidade pelo cumprimento das normas e legislacdo
ambientais aplicaveis;

¢) Adotar todas as precaugdes para evitar agressoes ao meio ambiente, mantendo o local de
trabalho adequado as exigéncias de limpeza, higiene e seguranca;

d) Assumir a responsabilidade exclusiva, sem Onus para a CONTRATANTE, por
quaisquer danos e degradagdes diretas ou indiretas, porventura causadas ao meio ambiente
ou a terceiros, em decorréncia da execugdo dos servicos especificados no presente Projeto
Basico;

e) Deverd ser apresentada a Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART (CREA) e/ou
Registros de Responsabilidade Técnica — RRT (CAU) por parte, tanto da obra contratada
quanto dos responsaveis técnicos pela obra bem como pela empresa (clausula 20, XVIII e
XXVI).

17. PARCELA DE MAIOR RELEVANCIA

17.1. Dentre os diversos itens necessarios para execucao do objeto, destaca-se o item com maior
percentual, sendo de parcela de maior relevancia técnica, para os quais a vencedora do certame
devera apresentar a(s) seguinte(s) atividade(s), de caracteristicas semelhantes, comprovada(s)
por meio de CAT ou ART/RTT, conforme inciso II do art. 58 da Lei n° 13.303/2016:

Item Descricao Unidade % do
orcamento

EVESTIMENTO DE PAREDES OU MUROS, COM PLACAS
0039 M2 9,67%
TRABALHADAS DE GRANITO, RETANGULARES,

0083 NSTALACAO DE PONTO DE LUZ, APARENTE UN 5,50%




0084

NSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 2 TOMADAS, EMBUTIDO UN 4,27%

18. REQUISITOS MINIMOS PARA EXECUCAO: QUALIFICACAO TECNICA
OPERACIONAL, QUALIFICACAO TECNICA PROFISSIONAL, EQUIPAMENTOS,
EQUIPE:

18.1. QUALIFICACAO TECNICA OPERACIONAL

18.2.

18.1.1. Poderdo participar do certame as empresas que comprovarem atuacao no ramo de
atividade compativel com o objeto deste Caderno do Projeto Basico

18.1.2. Atestado(s) de Capacidade Técnico-Profissional, mediante a comprovagdo da
licitante de possuir em seu quadro, na data prevista para apresentacdo da proposta,
profissional(is) de nivel superior reconhecido(s) pelo CREA ou CAU, detentor(es) de
atestado(s) de responsabilidade técnica, devidamente registrado(s) no CREA ou CAU,
acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidao(des) de Acervo Técnico — CAT, que
comprove(m) ter o(s) profissional(is), executado para 6rgao ou entidade da Administragao
Publica Direta ou Indireta, Federal, Estadual, Municipal, ou ainda, para empresa privada,
servigos de caracteristicas técnicas similares as do objeto da presente licitagao.

QUADRO DE INSTALACOES /APARELHAMENTO /PESSOAL TECNICO

18.2.1. A CONTRATADA deverd fornecer toda a mao-de-obra, equipamentos, para
execucgdo dos servigos especificados, estendidas também a atividades complementares, nao
indicadas neste PROJETO BASICO e que poderio ser autorizadas pela FISCALIZACAO.

18.2.2. As obras objeto deste PROJETO BASICO serdo executadas sob a direcio e
responsabilidade técnica de um (01) Engenheiro(a) ou Arquiteto(a), que estara a frente,

primando pela qualidade e a boa técnica dos servigos, estando autorizado(a) a representar a
CONTRATADA em suas relagdoes com o CONTRATANTE.

18.2.3. A CONTRATADA se obriga a manter o profissional acima indicado como
Responsavel Técnico na direcdo dos trabalhos e no local das obras até a conclusdo dos
servigos objeto do contrato. A substituicio do Responsavel Técnico podera ser feita a
qualquer momento pela CONTRATADA, desde que o mesmo seja substituido por outro
com igual lastro de experiéncia e capacidade técnica, cuja concordancia ficara a exclusivo
critério da CONTRATANTE.

18.2.5. Equipe:
Encarregado:

Profissional com experiéncia comprovada nas atividades inerentes a funcdo cujas
principais atribuigdes serao:

* Acompanhar e orientar a equipe fixa a execucdo dos servicos de acordo com a
programacao definida pelo Engenheiro Supervisor.

» Programar a distribuicdo de materiais e ferramentas.

* Garantir o bom uso e conservagdao dos equipamentos e ferramentas, controlando sua
entrega e verificando seu estado quando da devolugdo.

» Supervisionar a atuacdo com relagdo a normas de seguranca, uso adequado dos
equipamentos e prevencao de acidentes.



» Comunicar imediatamente ao Engenheiro Supervisor qualquer irregularidade observada.
* Auxiliar na montagem do relatorio mensal dos servigos executados.

* Registrar em sistema de gerenciamento informacdes de todas as intervengdes e atividades
executadas, de acordo com as rotinas administrativas vigentes;

» Executar outras tarefas correlatas.

Eletricista;

Profissional com experiéncia comprovada na area de manutengdo de instalacdes prediais.
Conhecimentos praticos e teoricos de circuitos de iluminagdo, tomadas, interruptores,
disjuntores, quadros de distribuicao gerais, parciais € de comando, aterramentos, para-raios
em instalagdes elétricas de Baixa e média Tensdo, como determina a NR 10, cujas
principais atribuigdes serao:

* Executar os servicos planejados de manutengdo preventiva das instalacdes elétricas de
baixa tensao.

* Identificar quadros, circuitos e suas referidas ligagdes.

* Verificar periodicamente as instalagdes elétricas quanto a sua funcionalidade.
» Executar a troca de partes defeituosas das instalagdes elétricas.

* Executar e/ou acompanhar a instalagao de equipamentos elétricos.

* Executar outras tarefas correlatas.

Bombeiro hidraulico:

Profissional com experiéncia comprovada na area de manutenc¢ao de instalacdes prediais de
agua e esgoto; cujas principais atribuigdes serao:

« Executar os servicos planejados de manutencio preventiva e das instalacdes de Agua,
Esgoto e Pluviais.

* Executar manutengao preventiva € em conjuntos motobomba.
* Desobstrucao de rede de agua e esgoto.

* Executar outras tarefas correlatas.

Pedreiro:

Profissional com experiéncia comprovada na area de manutencdo de instalacdes prediais;
cujas principais atribui¢des serao:

* Executar os servicos em alvenaria, concreto € outros materiais.

* Executar outras tarefas correlatas.

Pintor:

Profissional com experiéncia comprovada na area de manutencdo de instalacdes prediais;
cujas principais atribui¢des serao:

» Executar os servigos de pintura em alvenaria, concreto, madeira, ferro e outros materiais.



» Executar outras tarefas correlatas.

Carpinteiro e/ou Marceneiro:

Profissional com experiéncia comprovada na area de manutencao de instalagdes prediais;
cujas principais atribui¢des serao:

* Executar os servigos em estruturas de madeira para moveis, telhado, portas e esquadrias.

» Executar outras tarefas correlatas.

Serralheiro:

Profissional com experiéncia comprovada na area de manutencao de instalagdes prediais;
cujas principais atribui¢des serdo:

* Executar os servigos serralheria para reparar, confeccionar e montar estruturas metalicas
em geral.

» Executar outras tarefas correlatas.

Servente:

Profissional com experiéncia comprovada nas atividades inerentes a fungdo; cujas
principais atribuicdes serao:

» Limpeza, conservacao e arrumagao dos locais de trabalho.
* Transporte de ferramentas e equipamentos aos locais de trabalho.

» Executar outras tarefas correlatas.

FERRAMENTAL

A CONTRATADA devera fornecer ¢ manter todas as ferramentas necessarias a execucao
dos servicos de manutengdo preventiva e corretiva, que serdo mantidos sob a
responsabilidade do preposto em espago a ser destinado pela CONTRATANTE. E da
responsabilidade da CONTRATADA manter as ferramentas em perfeito estado de
conservacao e utilizacdo, obrigando-se a substitui-las sempre que necessario.

Para execucao dos servigos, cabera a contratada o 6nus de dimensionar, fornecer, manter ¢
conservar pelo periodo que for necessario, ferramental, instrumental e equipamentos
adequados e compativeis com o tipo de servigo a ser prestado assegurando a sua prestacao
de forma satisfatoria.

A CONTRATADA devera responsabilizar-se pela guarda, seguranga e protecao de todos
seus instrumentos, ferramentas e equipamentos até o término do contrato.

A CONTRATADA devera fornecer todas as ferramentas, acompanhadas de uma maleta
para sua acomodacdo, ¢ todos os equipamentos a serem utilizados por cada categoria
profissional, listados no quadro de quantitativo, incluindo-se equipamentos de seguranca,
como sensor de alerta para alta tensdo, luvas isolantes, hastes de desligamento, além de
todos os equipamentos e ferramentais necessarios para a perfeita execucao dos servigos de



manutencao, objeto do contrato.

Todos os equipamentos e/ou ferramentas necessdrias a perfeita execucdo das manutengoes,
bem como os listados acima, serdo entregues por completo a cada profissional, no primeiro
dia do exercicio do Contrato, podendo ser solicitado pelo executor do contrato, nas
execucoes de servigos especificos, a qualquer tempo.

19. OBRIGACOES DA CONTRATANTE
19.1. Constituem obrigagdes do CONTRATANTE:
I. realizar os pagamentos devidos 8 CONTRATADA, nas condicdes estabelecidas no contrato;

II. fornecer a CONTRATADA os documentos, informacdes e demais elementos que possuir,
pertinentes a execucao do presente contrato;

III. exercer a gestdo e a fiscalizagdao do contrato;
IV. receber provisoria e definitivamente o objeto do contrato nas formas definidas:

V. O objeto do presente contrato sera recebido provisoriamente, mediante apresentacdo da Certidao
Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido, ou Certidao
Conjunta Positiva com efeito negativo, expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB)
e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), que abrange, inclusive, as contribui¢des sociais
previstas nas alineas a a d, do pardgrafo tnico, do art. 11, da Lei n® 8.212/1991, da comprovacao de
regularidade fiscal em relagdao aos tributos incidentes sobre a atividade objeto deste contrato e do
Certificado de Regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servigo (FGTS), em até 15
(quinze) dias da comunicacao escrita da CONTRATADA, apds parecer circunstanciado de comissao
ou de membro designado pelo CONTRATANTE, com a aprovacao, pelo Fiscal e pelos Gestor do
contrato, dos desenhos as built, que deverdo ser entregues em original, no formato e apresentagao
definidos pelo CONTRATANTE, sem qualquer 6nus adicional para este.

VI. O objeto do presente contrato serd recebido definitivamente, em prazo nao superior a 90
(noventa) dias, ap6s parecer circunstanciado da Comissdo depois de decorrido o prazo de observagao
e de vistoria que comprove o exato cumprimento dos termos contratuais.

VIIL. Informar a CONTRATADA toda e qualquer ocorréncia relacionada com a execucdo dos
servigos, diligenciando nos casos que exigem providéncias corretivas;

VIII. Fornecer 8 CONTRATADA as recomendagdes e/ou instrugdes a serem seguidas durante a
prestacao dos servigos;

IX. Permitir a entrada dos funcionérios da empresa CONTRATADA, devidamente identificados,
para realizar os servigos contratados;

20. OBRIGACOES DA CONTRATADA
20.1. Constituem obrigacdes da contratada:
I. Conduzir a execugdo do contrato de acordo com a legislagdo vigente;
I1. Atender todas as especificagdes constantes do edital, de seus anexos e da proposta;

ITI. Executar o contrato com pessoal adequado e capacitado em todos os niveis de trabalho; manter
durante toda a duragdo deste contrato, em compatibilidade com as obriga¢des assumidas, as



condi¢des de habilitacdo e qualificagcdo exigidas para participagdo na licitagao;

I'V. Tomar as medidas preventivas necessarias para evitar danos a terceiros, em consequéncia da
execucao dos trabalhos; Se responsabilizar integralmente pelo ressarcimento de quaisquer danos e
prejuizos, de qualquer natureza, que causar ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes da
execugao do objeto deste contrato, respondendo por si € por seus sucessores;

V . Iniciar e concluir a obra nos prazos estipulados; prestar, sem quaisquer Onus para o
CONTRATANTE, os servigos necessarios a corre¢ao e revisao de falhas ou defeitos verificados na
execugao do objeto, sempre que a ela imputaveis;

VI. Atender as determinagdes e exigéncias formuladas pelo CONTRATANTE; manter preposto no
local da obra, para prover o que disser respeito a regular execucao dos servigos;

VII. Responsabilizar-se por todos os Onus, encargos e obrigacdes comerciais, fiscais, sociais,
tributarias, trabalhistas e previdencidrias, ou quaisquer outras previstas na legislacdo em vigor, bem
como por todos os gastos e encargos com material € mao-de-obra necessaria a completa realizacao
das obras, até a sua entrega perfeitamente concluida;

VIII. Obedecer as normas trabalhistas vigentes, contidas na Consolidagdo das Leis do Trabalho
(CLT), no que concerne a despesa da contratagdo com vinculo empregaticio do pessoal a ser
empregado na execugdo das obras, englobando todas e quaisquer despesas decorrentes da execu¢ao
dos contratos de trabalho em razdo de horério, condi¢do ou demais peculiaridades;

IX. Responsabilizar-se integralmente pela iluminagdo, instalacdes e despesas delas provenientes, e
equipamentos acessorios necessarios a fiel execugdo das obras contratadas;

X. Responsabilizar-se integralmente pela qualidade das obras e pelos materiais empregados, que
devem guardar conformidade com as especificagdes dos Projetos Basico e Executivo, quando
houver, com as normas da Associa¢ao Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, e demais normas
técnicas pertinentes, a serem atestadas pelo CONTRATANTE;

XI. Responsabilizar-se durante todo o prazo de execucdo dos servicos pelo cumprimento das Normas
de Seguranca e Medicina do Trabalho, conforme disposto no inciso XXXIII do artigo 7° da
Constituicao Federal e demais legislacdes aplicaveis, com vistas a prevenir acidentes de qualquer
natureza com as maquinas, equipamentos, aparelhagem e empregados, seus ou de terceiros, na
execucao de obras ou servigos ou em decorréncia deles;

XII. Observar na execucdo das obras, as normas de acessibilidade das pessoas portadoras de
deficiéncia ou com mobilidade reduzida, em especial o Decreto n.° 5.296, de 02/12/2004 e a NBR
9050;

XIII. Manter constante e permanentemente vigilancia sobre os servicos e as obras executados, bem
como sobre os equipamentos € materiais, cabendo-lhe total responsabilidade por quaisquer perdas e
danos, que eventualmente venham a ocorrer até a Aceitacdo Definitiva das Obras;

XIV. Nao utilizar qualquer tipo de asbesto/amianto no objeto deste contrato ou de qualquer outro
produto que contenha essa fibra; na forma do disposto no Decreto Estadual n.° 40.647 de
08/03/2007,

XV. Proceder a matricula da obra junto ao INSS, no prazo maximo de até 30 (trinta) dias a contar da
assinatura do contrato, sendo o cumprimento desta obrigagdo condi¢do para a liberagdao dos
pagamentos;

XVI. Obriga-se a fornecer e instalar, no local de obras, placas indicativas, conforme padrdo a ser
fornecido pela fiscalizagdo, devendo, no canteiro de obras, prever sala para acomodagdo da
fiscalizacdo do CONTRATANTE,



XVII. Obriga-se a apresentar no final da obra a CND do INSS relativo a obra;
XVIII. Obriga-se a apresentar, a cada 3 (trés) meses, prova de que:

a) estd pagando os salarios até o quinto dia util de cada més seguinte ao vencimento ou na forma
estabelecida no Estatuto, no ultimo caso;

b) anotou as Carteiras de Trabalho e Previdéncia Social dos empregados vinculados a obra;
¢) encontra-se em dia com os recolhimentos dos tributos, contribui¢des e encargos;

XIX. Registrar todos os seus empregados, previamente, junto a Fiscalizagdo do CONTRATANTE,
através de listagem escrita constando nome completo, nimero do documento de identidade e
profissao/fungao;

XX. Registrar o Contrato ¢ a Anotacdo de Responsabilidade Técnica no Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia — CREA/RJ ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo CAU/RJ, na
forma da legislacao pertinente, onde se observe a marcacao do campo “declaro o cumprimento das
normas da ABNT referentes a acessibilidade em atendimento ao paragrafo 1° do art.11 do Decreto n°
5.296/2004”, constante do formulario disponibilizado pelo CREA-RJ;

XXI. Observar o cumprimento do quantitativo de pessoas com deficiéncia, estipulado pelo art. 93, da
Lei Federal n° 8.213/1991; em consonancia com a Lei Estatual n® 7.258/2016

XXII. Manter programa de integridade nos termos da disciplina conferida pela Lei Estadual n°
7.753/2017 e eventuais modificacdes e regulamentos subsequentes, consistindo tal programa no
conjunto de mecanismos e procedimentos internos de integridade, auditoria e incentivo a denuncia de
irregularidades e na aplicacao efetiva de codigos de ética e de conduta, politicas e diretrizes com o
objetivo de detectar e sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos ilicitos praticados contra a
Administragdo Publica; caso a contratada ainda ndo tenha o Programa de Integridade instituido,
compromete-se a implanta-lo no prazo de até 180 (cento e oitenta) dias corridos, a partir da data de
celebracao do presente contrato, na forma da Lei n°® 7.753, de 17/10/2017.

XXIII. E de total responsabilidade da CONTRATADA o cumprimento das normas ambientais
vigentes para a execucio dos servicos objeto do presente PROJETO BASICO, no que diz respeito a
poluicao ambiental e destinacao de residuos. A CONTRATADA devera providenciar “Projeto de
Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil”, de acordo com o estabelecido na Resolugao
N°307, de 05 de julho de 2002, do Conselho Nacional de Meio Ambiente — CONAMA.

XXIV. A CONTRATADA devera adotar todas as medidas que se fizerem necessarias para que a
consecugio dos servigos objeto do presente PROJETO BASICO néo decorra qualquer degradago ao
meio ambiente;

XXV. A CONTRATADA devera assumir todas as responsabilidades e adotar as medidas cabiveis
para a correcdo dos danos que eventualmente vierem a ser causados, caso ocorra passivo ambiental,
em decorréncia da execugdo dos servigos objeto do presente PROJETO BASICO;

XXVI. A CONTRATADA devera adotar as acdes, como boas praticas na prestacao de servigos, a
serem desempenhadas por intermédio de seus profissionais nas atividades didrias, e também nas
atividades empresariais, nos seguintes termos:

a) Otimizacao de recursos materiais;

b) Reducdo do desperdicio de materiais, energia e agua por parte de seus profissionais no
desempenho das atividades diarias;

¢) Destina¢ao adequada dos residuos gerados nas atividades diarias, incluindo coleta seletiva.

d) Observar o cumprimento das normas relativas a gestdo de residuos da constru¢do civil;



XXVII. A CONTRATADA devera providenciar, quando for o caso, junto as concessiondrias de
servigos publicos as ligagdes provisorias ou definitivas, e quaisquer outras medidas que se tornarem
indispensaveis a execucdo do servigo e de sua entrega em definitivo;

XXVIII. A CONTRATADA deverd apresentar guia de recolhimento, devidamente quitada, da
Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART, do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia,
CREA; ou Registro de Responsabilidade Técnica — RRT, do Conselho de Arquitetura ¢ Urbanismo,
CAU, dos profissionais responsaveis pela execucao dos servigos objeto do presente PROJETO
BASICO;

XXIX. A CONTRATADA devera providenciar relatorio onde especifique, dimensione e situe cada
servigco, com localizagdo clara dos itens através de croquis e registro fotografico do local, com fotos
da configuragdo e caracteristicas das edificacdes, equipamentos e instalacoes objeto do presente
PROJETO BASICO, antes, durante, ¢ apos a execu¢do (mostrando as transformacdes ocasionadas)
dos servicos contratados, para cadastramento e efetivacdo das medigoes;

XXX. A CONTRATADA fornecera ¢ mantera, no local dos servigos, um Livro de Ordem de Obras

e Servicos que serd preferencialmente eletronico e estard vinculado a respectiva Anotacdo de
Responsabilidade Técnica — ART, conforme instituido pela Resolugio CONFEA n° 1.094/2017. No

Livro de Ordem, ou documento equivalente, serdo obrigatoriamente registrados, pela
CONTRATADA:

a) dados do empreendimento, de seu proprietario, do responsavel técnico ¢ da respectiva ART;
b) as datas de inicio e de previsao da conclusao da obra ou servigo;

¢) as datas de inicio e de conclusdo de cada etapa programada;

d) os relatos de visitas do responsavel técnico;

e) o atual estagio de desenvolvimento do empreendimento no dia de cada visita técnica;

f) orientagdo de execugdo, mediante a determinagdo de providéncias relevantes para o
cumprimento dos projetos e especificagoes;

g) acidentes e danos materiais ocorridos durante os trabalhos;

h) nomes de empresas e prestadores de servigco contratados ou subcontratados, caracterizando
seus encargos ¢ as atividades, com as datas de inicio e conclusdo, ¢ niumeros das ARTs
respectivas; quando nao ha restrigao no presente PROJETO BASICO.

XXXI. Na execugdo dos diversos servicos objeto do presente PROJETO BASICO, a
CONTRATADA deverd observar, rigorosamente, o disposto nas Normas Técnicas reguladoras,
estabelecidas pela Associacao Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, e Norma Brasileira - NBR,
especificas para cada natureza e tipo de servigo.

21. GESTAO E FISCALIZACAO DO CONTRATO

21.1. A execugdo do contrato sera acompanhada, fiscalizada e gerenciada por uma Comissao de
Gestao e Fiscalizacdao a ser designada, através de Portaria, pelo Diretor-Presidente da EMOP,
que determinara o que for necessario para o fiel cumprimento das obrigagdes e responsabilidades
assumidas pela CONTRATADA.

21.2. A Comissao de Gestdo e Fiscalizagdo devera adotar providéncias para que a
CONTRATADA cumpra todas as suas obrigagoes.

21.3. No Livro de Ordem de Obras e Servigos, fornecido pela CONTRATADA e mantido no
local dos servicos, a Comissao de Gestao e Fiscalizacao devera anotar:



a) O atestado da veracidade dos registros efetuados pela CONTRATADA,;

b) O juizo formado sobre o andamento da obra, tendo em vista os projetos, especificacdes, prazos e
cronogramas;

c) As observagdes cabiveis a propdsito dos langamentos da CONTRATADA;
d) As respostas as consultas lancadas ou formuladas pela CONTRATADA;

e) As restricdes que lhe parecam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do desempenho
da CONTRATADA, seus prepostos e sua equipe;

f) A determinacdo de providéncias para o cumprimento do projeto e especificagdes;
g) Outros fatos ou observagdes cujo registro se torne conveniente aos trabalhos de fiscalizagao;

h) Ao final da obra, o Livro de Ordem de Obras e Servicos referido sera de propriedade do
CONTRATANTE.

21.4. A Comissao de Gestao ¢ Fiscalizacdo devera executar, mensalmente, a medi¢ao dos servigos,
baseada no relatorio apresentado pela CONTRATADA.

22. DOS CRITERIOS DE MEDICAO

22.1. A medi¢ao serd executada mensalmente, apds a aferi¢ao pela Comissdao de Gestao e
Fiscaliza¢dao quanto a realizagao das etapas e servigos.

22.2. O Cronograma de desembolso e os prazos de execucdo serdo estabelecidos no instrumento
contratual.

22.3. Somente poderdo ser considerados para efeito de pagamento os servigos efetivamente
executados pela CONTRATADA, em conformidade com o presente Projeto Bésico.

22.4. A CONTRATANTE s6 devera efetuar os pagamentos das faturas emitidas pela
CONTRATADA com base nos servigos aprovados pela Comissdao de Gestdao e Fiscalizacao,
obedecidas as condicoes estabelecidas no presente Projeto Basico.

22.5. Os pagamentos das faturas estdo condicionados a andlise e aprovacao pela Comissao de
Gestao e Fiscalizacao quanto aos produtos apresentados.

23. SANCOES ADMINISTRATIVAS E DEMAIS PENALIDADES

23.1. A inexecugao dos servicos, total ou parcial, a execucao imperfeita, a mora na execugao, ou
qualquer inadimplemento ou infragdo contratual, sujeitara a CONTRATADA, sem prejuizo da
responsabilidade civil ou criminal que couber, as seguintes penalidades, que deverdo ser
graduadas de acordo com a gravidade da infragao:

a) adverténcia;
b) multa administrativa;

¢) suspensao temporaria da participacdo em licitagdo e impedimento de contratar com a
EMOP, por prazo nao superior a 2 (dois) anos;

d) Suspensao temporaria do direito de participar em licitagdo e impedimento de contratar
com a Administracdo Publica Estadual, pelo prazo de at¢ 2 (dois) anos, observada a
gravidade da irregularidade

23.2. A sang¢do administrativa deve ser determinada de acordo com a natureza e a gravidade da
falta cometida.



23.3. Quando a penalidade envolver prazo ou valor, a natureza e a gravidade da falta cometida,
devera ser considerado para a sua fixacao.

23.4. A imposi¢ao das penalidades ¢ de competéncia exclusiva do CONTRATANTE.

23.5. A adverténcia e a multa, previstas em 1 e 2 acima, serdo impostas pelo Diretor da area, na
forma do art. 236, do Regulamento de Licitagdes e Contratos da EMOP.

23.6. A suspensao temporaria do direito de licitar ¢ impedimento de contratar com a EMOP —
Empresa de Obras Publicas do Estado do Rio de Janeiro, prevista na alinea ¢, do item 23.1 sera
imposta pelo Diretor Presidente, na forma do art. 236, do Regulamento de Licitagdes e Contratos
da EMOP-RIJ.

23.7. A suspensao temporaria do direito de licitar e impedimento de contratar com a
Administragdo Publica, prevista na alinea “d” do item 21.1 deste capitulo, serdo impostos pelo
Diretor-Presidente, na forma do art. 236, do Regulamento de Licitagdes e Contratos da EMOP,
devendo ser submetida a apreciagdo do Secretario de Estado de Infraestrutura e Cidades, na
forma do paragrafo tunico, do art. 35 do Decreto Estadual n°® 3.149/80.

23.8. A referéncia a valores e forma de aplicagdo, serdo pormenorizados em contrato,

23.9. Em qualquer hipdtese de aplicagdao de sangdes administrativas assegurar-se-a o direito ao
contraditdrio e ampla defesa.

24. MATRIZ DE RISCOS

24.1. A Matriz de Risco do contrato originado do presente Projeto Bésico obedecera aos
seguintes critérios:

Categoria de Risco Descri¢io do Evento Consequéncia na Execucio Consequéncia na Execugiio do Responsavel pelo
Causador do Risco do Objeto Objeto Tratamento do Risco
Fatos retardadores ou que Atraso na execugdo do Definir reunides periodicas visando EMOP, CASA CIVIL e
Operacional impecam a execucdo do objeto. manter comunicagao sobre CONTRATADA
Contrato. tratamento de impedimentos para
execugdo e resolugdo de conflitos.
Eventos naturais e outros, Aumento de custo e/ou Propor agdes para lidar com as EMOP e
Operacional nao controlaveis ou atraso na execugdo do consequéncias  desses  eventos. CONTRATADA
imprevisiveis, que possam objeto. Comunicar a CASA CIVIL caso
comprometer a execucdo existam impactos no prazo e/ou
dos servigos. custo.
Comunica¢do  deficiente Atraso na execugdo do Definir reunides periodicas visando EMOP, CASA CIVIL e
Operacional entre as partes objeto. manter comunicagao sobre o projeto, CONTRATADA
incluindo tratamento de duvidas e
resolugdo de conflitos.
Ambiente de trabalho Atraso na execu¢do do Adotar as medidas de seguranca do EMOP e
Operacional inseguro, propiciando a objeto. trabalho previstas em contrato. CONTRATADA
ocorréncia de acidentes.




Falta ou atraso na Atraso na execu¢do do Monitorar o avango fisico da obra. EMOP
Técnico mobilizagdo de recursos objeto. Sinalizar desvios e propor medidas CONTRATADA
humanos e/ou materiais por corretivas tempestivamente.
parte da CONTRATADA.
Falta de descentralizagdo Atraso no cronograma da Oficializar a CASA CIVIL da EMOP e CASA CIVIL
Tempo e de crédito prevista no Obra. Paralisagio da Obra. necessidade urgente da
Qualidade Termo de Cooperagdo descentralizagdo de crédito. Emitir
Técnica. termo aditivo de suspensdo de
contagem de prazo ou, rescisdo
contratual.
Atraso  ou falta de Atraso no cronograma da Oficializar a  CASA  CIVIL EMOP e CASA CIVIL
Tempo e pagamento das Obra. Paralisagdo da Obra. necessidade urgente de pagamento
Qualidade faturas/notas  fiscais de das faturas/notas fiscais de crédito.
responsabilidade da CASA Emitir termo aditivo de suspensdo
CIVIL . de contagem de prazo ou, rescisdo
contratual.
Acidente de trabalho Atraso na execugdo dos Treinamento da  Mao-de-Obra, CONTRATADA
Tempo e servigos Utilizagdo de EPI, Organizagdo do
Qualidade canteiro de obras
Fatos retardadores ou que Aumento do custo do Planejamento Empresarial CONTRATADA
Tempo e impedem a execugio do produto ¢/ou do servigo
Qualidade Contrato proprios de riscos
ordindrio da  atividade
empresarial ou da
execucao.

25. REFERENCIAS NORMATIVAS

25.1. O presente Projeto Bésico foi elaborado em conformidade com a Resolugdo CONFEA n°
361/1991, combinado com a Decisdao Normativa CONFEA n°® 106 de 17/04/2015, a Le1 Federal
n°® 13.303/2016, o Regulamento de Licitagdes e Contratos da EMOP/RJ e o Decreto Estadual n°
46.188/2017 e 46.642/2019.

25.2. Os servigos serdo executados em estrito atendimento as normas da ABNT — Associagao
Brasileira de Normas Técnica, normas internacionais equivalentes, normas de Seguranca do
Trabalho e normas da EMOP, entre outras:

- Instrugdes e resolugdes dos orgaos do sistema CREA/CAU;
-Codigo, Leis, Decretos, Portarias ¢ Normas Federais, Estaduais e Municipais;

-Normas das concessionarias locais de servigos, Corpo de Bombeiros - CBMERJ, SEAP,

Vigilancia Sanitéria, entre outros;

-Normas brasileira elaboradas pela ABNT, regulamentadas pelo INMETRO;
-Normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego — MTE;

-QOutras normas aplicaveis ao objeto do Contrato

26. LEGISLACAO TRIBUTARIA



26.1. Cabe a empresa licitante estabelecer o percentual de ISS compativel com a legislagdo
tributaria do municipio onde serdo prestados os servigos previstos para a obra, observando a
forma de defini¢ao da base de calculo do tributo.

26.2. O percentual de BDI apresentado pelas empresas licitantes deve ser apresentado com 2
(duas) casas decimais, tendo em vista uma desejavel precisao dos precos oferecidos.

27. AVALIACAO DE QUALIDADE E O ACEITE DO OBJETO

27.1. O objeto sera recebido provisoriamente, mediante emissdo pela Comissdo de Gestdo e
Fiscalizagado/EMOP do Termo de Recebimento Provisorio de Obra ou Servigo, assinado pela
contratada e representantes da EMOP (Fiscal ¢ Gestor de Obra), em até 15 (quinze) dias da
comunicag¢ao formal do contratado, protocolizado no Protocolo/EMOP;

27.2. O objeto serd recebido definitivamente, mediante emissdo pela EMOP do Termo de
Recebimento Definitivo de Obra ou Servigo, assinado pela contratada e representantes da EMOP
(Fiscal e Gestor de Obra), apos o decurso do prazo de observagdo ou vistoria que comprove a
adequacdo do objeto aos termos contratuais, no prazo maximo de 90 (noventa) dias contados da
data do recebimento provisorio.

27.3. O recebimento provisorio ou definitivo nao exclui a responsabilidade civil, principalmente
quanto a solidez e seguranga da obra ou do servigo, nem ético profissional pela perfeita
execug¢do nos limites estabelecidos pelo Codigo Civil Brasileiro e pelo contrato.

27.4. No caso de obras e servicos de engenharia, o 6rgdo demandante e descentralizador de
recursos receberd o objeto do contrato através do Termo de Recebimento de Obra ou Servigo
pelo Cliente, a ser emitido pela EMOP, através da Comissdao de Gestdo e Fiscalizagdo e pelo
representante do 6rgdo descentralizador de recursos. Em se tratando de obras de construgdo de
prédios novos, junto com o mencionado termo sera efetuada a entrega das chaves.

27.5. Os custos relativos a ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais
vigentes para a boa execucao do objeto do contrato, correrdo por conta da CONTRATADA.

27.6. A EMOP rejeitara, no todo ou em parte, a obra, o servico ou o fornecimento que estiver
executado em desacordo com o contrato.

28. INTEGRAM ESTE PROJETO BASICO, PARA TODOS FINS E EFEITOS, OS
SEGUINTES DOCUMENTOS:

- Acordo de Nivel de Servico (Anexado abaixo)

- Planilha or¢amentaria e Cronograma Fisico — Financeiro:
o P106/24- Sistema Pleno
o D106/24- Sistema Desonerado
- Projeto arquitetonico (Projeto basico - revisao 02 (76133139))
- Relatorio técnico - revisao 02 (76133199) e
- Registro Responsabilidade Tecnica - RRTs definitivas (76137063)

29. RESPONSAVEIS PELA ELABORACAO



Carlos Eduardo Margal

Assistente [
ID 2852226-5

Rony Adriano da Silva
Diretor de Manutengao
ID 5115772 -1

Rio de Janeiro, 25 de JULHO de 2024.

ACORDO DE NIVEL DE SERVIGCO - ANS

1. DAS DISPOSICOES GERAIS

ACORDO DE NiVEL DE SERVICO é acordo firmado entre prestador de servigo e cliente com a condig3
que determinado servigo precisa atender para ser considerado satisfatdrio, estabelecendo critérios
objetivos para medir a qualidade e desempenho, apurando consequéncias para o ndo cumprimento
das condigdes estipuladas.

1.1) Fica estabelecido entre as partes Acordo de Nivel de Servigos - ANS, o qual tem por objetivo medir a qualidade dos servigos
prestados pela CONTRATADA;

1.2) A medi¢do da qualidade dos servigos prestados pela CONTRATADA sera feita por meio de

sistema de pontuacdo, explicitado no item 4, os valores apurados em decorréncia de descumprimento dos itens indicados no
Acordo de Niveis de Servigo serdo objeto de glosa na fatura mensal da empresa, resultado definira o valor mensal a ser pago no
periodo avaliado;

1.3) As situagOes abrangidas pelo Acordo de Nivel de Servicos — ANS se referem a fatos cotidianos da execugdo do contrato, ndo
isentando a CONTRATADA das demais responsabilidades ou sangdes legalmente previstas;

1.4) A CONTRATANTE podera alterar os procedimentos metodologia de avaliagdo durante a execugdo contratual sempre que o
novo sistema se mostrar mais eficiente que o anterior e ndo
houver prejuizos para a CONTRATADA.

2. DO ESCOPO DO SERVICO
2.1) Descrigdo do Servigo:

O objeto do presente ACORDO DE NiVEL DE SERVICO - ANS é para a execugio dos servicos de Reforma com adequacgdo de layout
para implanta¢do do Museu de Favelas do Rio de Janeiro — MUE localizado a Rua Alberto de Campos n° 12 - 42 andar, Ipanema,
RJ, em conformidade com as especificacdes do presente PROJETO BASICO, do Edital de Licitacdo, e seus anexos

2.2) Objetivos:

O imovel apresenta necessidade de Reforma com adequacao de layout para implanta¢do do Museu de Favelas do Rio de Janeiro -
MUF no 42 andar do PREDIO VIVA RIO. O objetivo, portanto, do Acordo de Nivel de Servico é a continuidade da prestacdo do



servico com qualidade e cumprimento dos prazos estabelecidos em contrato evitando que haja perda da produc¢do essenciais a
prestacdo do servico a EMOP.

2.3) Analise de Desempenho do Servigo (Relatdrios):
A contratante, através da contratacdo, objetiva o reestabelecimento das condi¢des de habitabilidade, melhorando o ambiente
para os usudrios e atendimento ao publico,

2.4) Comunicagao:

As comunicacgGes entre a contratada e a EMOP-RIO poderdo ser realizadas através do e-mail e de telefone, por via presencial e as
mais relevantes deverao ser anotadas no livro de obras.

A contratada devera fornecer idénticos meios de contato a contratante, isto é, através de e-mail, telefone de contato ou, ainda,
por via presencial.

3. DOS PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAGAO DO CONTRATADO
3.1) Da fiscaliza¢do do contrato

3.1.1) O Fiscal do Contrato designado pela CONTRATANTE acompanhara a execugdo dos servigos prestados, atuando junto a
preposto indicado pela CONTRATADA.

3.1.2) Verificando a existéncia de irregularidades na prestagdo dos servigos, o Fiscal do Contrato notificard o preposto da
CONTRATADA para que esta solucione o problema ou preste os devidos esclarecimentos.

3.1.3) A notificacdo quanto a existéncia de irregularidades na execucdo do contrato podera ser verbal ou por escrito, a depender
da gravidade da situagdo ou da reincidéncia do fato, ficando a critério da fiscalizagdo;

3.1.4) Constatando irregularidade passivel de notificacdo por escrito, o Fiscal do Contrato preenchera termo de notificacdo,
relatando a ocorréncia, seu grau de pontuagdo, o dia e a hora do acontecido;

3.1.5) O termo de notificagdo serd imediatamente apresentado ao preposto da CONTRATADA, o qual, constatando a ocorréncia,
devera atestar de pronto seu “visto” no documento, que ficara sob a guarda do Fiscal do Contrato.

3.1.5.1) O direito ao contraditério e ampla defesa serd concedido a CONTRATADA através do
registro pelo preposto da CONTRATADA, no préprio termo de notificacdo;

3.1.5.2) A contratada podera apresentar justificativas para a prestagdo do servico em menor nivel de conformidade, que podera
ser aceita pelo 6rgdo ou entidade, desde que comprovada a excepcionalidade da ocorréncia, resultante exclusivamente de
fatores imprevisiveis e alheios ao seu controle.

3.1.5.3) Serd emitida, pela fiscalizagdo, decisdo conclusiva sobre a aplicagdo ou ndo da irregularidade.

3.1.6) Em até cinco dias Uteis anteriores a apresenta¢do da fatura mensal para ateste e pagamento, o Fiscal do Contrato
informara a CONTRATADA o resultado da avaliagdo mensal do servigo.

3.1.7) A CONTRATADA, de posse das informacgGes repassadas pelo Fiscal do Contrato, emitira fatura mensal relativa aos servigos
prestados, abatendo do valor devido pela CONTRATANTE os
descontos relativos a aplicagdo do Acordo de Nivel de Servigos.

3.1.8) O Fiscal do Contato, ao receber da CONTRATADA as faturas mensais para ateste, somente o fard quando verificada a
deducdo dos descontos acima mencionados.

3.1.9) Verificada a regularidade da fatura, o Fiscal do Contrato juntara a estas os termos de notificagdo produzidos no periodo, e
os encaminhara para pagamento.

INDICADOR N21

Prazo para atendimento durante a execugdo do contrato.

Finalidade: Garantir sanar ndo conformidades ou intercorréncias do servigo a que se destina o contrato.

Critério de Medigdo: Tempo decorrido entre a abertura da chamada efetuada por representante do contratante e o atendimento.
Forma de acompanhamento: através do registro da abertura do termo de notificacdo.

Periodicidade: semanal.

Mecanismo de calculo: Cada comunicagdo serd registrada e valorada individualmente.

Critérios de pontuagdo do Indicador para atendimento as intercorréncias: Pontos

Tempo até 6 horas 0




Tempo entre 6 horas (exclusive) e 12 horas (inclusive) 2
Tempo entre 12 horas (exclusive) e 18 horas (inclusive) 4
Tempo superior a 18 horas 6
Critérios de pontuacdo Indicador para atendimento as ndo conformidades: Pontos
Tempo até 3 dias 0
Tempo entre 3 dias(exclusive) e 6 dias (inclusive) 2
Tempo entre 6 dias (exclusive) e 9 dias (inclusive) 4
Tempo superior a 9 dias 6

INDICADOR N2 2

PARA OS ITENS SEGUINTES: Pontos
Manter, em servigo, empregado sem uniforme e/ou identifica¢do, por empregado 1
e por dia.
Permitir que o empregado se apresente com uniforme sujo, rasgado ou em 1

condic¢Oes inadequadas de uso, por empregado e por dia.

Deixar de executar qualquer tarefa constante das obrigacdes pactuadas ou 4
previstas em lei, para as quais ndo se comine outra penalidade.

Deixar de credenciar junto a contratante um representante para prestar 2
esclarecimentos e atender prontamente a todas as chamadas necessarias para
boa execuc¢do do contrato

Atrasar na implantacdo de medidas corretivas exigidas pelo fiscal do contrato ou 1
na execuc¢do de outras obrigagGes contratuais, por dia.

Deixar de fornecer a relagdo nominal dos empregados em servigco por dia 1

Atrasar o pagamento dos saldrios ou acréscimos salariais decorrentes de lei, 1
contrato ou dissidio, por dia

Nao fornecer vale-transporte em dia a seus empregados, por dia. 1

4. DA FAIXA DE AJUSTE NO PAGAMENTO

4.1 A faixa de ajuste no pagamento sera definida:

Soma das pontuacdes atribuidas as ocorréncias produzidas no periodo multiplicado por 0,5%. O desconto calculado sera aplicado
sobre o valor total da fatura mensal, até o maximo de 12% no periodo, conforme exemplo abaixo:

01 ponto Desconto de 0,5% sobre o valor total da fatura mensal
02 pontos Desconto de 1,0% sobre o valor total da fatura mensal
03 pontos Desconto de 1,5% sobre o valor total da fatura mensal
04 pontos Desconto de 2,0% sobre o valor total da fatura mensal




05 pontos Desconto de 2,5% sobre o valor total da fatura mensal

E assim por diante até o maximo de 12%

Observacdao: Nos casos de inviabilidade de glosa, o recolhimento da importancia deverd ocorrer mediante
pagamento de Guia de Recolhimento do Estado no prazo maximo de cinco dias, contados a partir da emissdo da
GRE.

Termo de Notificagdo (ANS)
1. Cumprimento da Ordem de Servigo
Ne Data ! [/ Horas:
TIPO Intercoréncia [ N3oconformidade[ ] outros [
COMUNICACAD Livro de obras [ email [_] outro [
Data da Solicitacio Data: / / Hora:
Inicio do Atendimento Data: / { T
Término do Atendimento S / / iacai
Solicitacdo:
Observacdo da contratada:
Indicador do atendimento Pontos:
Mecanismo de calculo Cada Ordem de Servi¢o sera valorada individualmente
Inicio da vigéncia Data do inicio da vigéncia contratual
Sangbes Desconto sobre o valor total da fatura mensal
Assinatura da Contratante Assinatura da Contratada

Rio de Janeiro, 25 julho de 2024
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Documento assinado eletronicamente por Carlos Eduardo Margal, Assistente, em 25/07/2024, as 16:14,
conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento nos art. 282 e 292 do Decreto n2 48.209, de 19 de setembro
de 2022.
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Documento assinado eletronicamente por Rony Adriano da Silva, Diretor, em 29/07/2024, as 14:32, conforme
horario oficial de Brasilia, com fundamento nos art. 282 e 292 do Decreto n?® 48.209, de 19 de setembro de 2022.

Referéncia: Processo n2 SEI-150001/004957/2024 SEl n2 79667186

Campo de Sao Cristovao, 138, - Bairro Sdo Cristovao, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20921-440
Telefone:


https://portalsei.rj.gov.br/documentos/legislacao/decretos/Decreto_SEI_consolidado.pdf
https://portalsei.rj.gov.br/documentos/legislacao/decretos/Decreto_SEI_consolidado.pdf
http://sei.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6
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