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Governo do Estado do Rio de Janeiro
Empresa de Obras Publicas do Estado do Rio de Janeiro
Diretoria de Planejamento e Projetos

PROJETO BASICO
OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA

IMOVEL: DELEGACIA DE DESCOBERTA DE PARADEIROS (DDPA)
ENDERECO: RUA CAPRI, S/N°, VILAR DOS TELES
MUNICIPIO: SAO JOAO DE MERITI
CODIGO DO IMOVEL: 09.114.006
PROPOSTA:  P055/24 - SISTEMA PLENO (62038551), e
D055/24 - SISTEMA DESONERADO (62038303).

ORCAMENTO: P055.001/24 a 004/24 - SISTEMA PLENO (62176222), ¢
D055.001/24 a 004/24 - SISTEMA DESONERADO (62176222)

ORCAMENTISTA: RAFAEL PAIVA - ID 5121541-1

NATUREZA DOS SERVICOS: REFORMA DE PARTE DA ANTIGA 64 DP PARA IMPLANTACAO DA
"DELEGACIA DE DESCOBERTA DE PARADEIROS (DDPA)".

1. OBJETO

1.1. O OBJETO da licitagdo refere-se 8 REFORMA DE PARTE DA ANTIGA 64* DP PARA IMPLANTACAO
DA "DELEGACIA DE DESCOBERTA DE PARADEIROS (DDPA); conforme condi¢des, quantidades e
exigéncias estabelecidas neste instrumento e seus anexos.

1.2. Os quantitativos e respectivos codigos dos itens sdo os discriminados no Anexo do Projeto Basico
34738081 e 34738396.

2. TIPO DE CONTRATACAO
2.1. Critério de Julgamento:

O critério de julgamento das propostas a ser adotado ¢ o de menor precgo, pois proporciona o menor dispéndio
para o cliente, atendendo aos pardmetros minimos de qualidade e seguranga, bem como os prazos definidos neste
Projeto Basico.

2.2. Regimente de Execucio:

Sera adotado o regime de execucdo de empreitada por Prego Unitario, compativel com o grau de detalhamento de
elementos necessarios a execu¢do do objeto, condicionando o pagamento apenas pelos servigos efetivamente
executados.

O objeto do Projeto Bésico contempla obras de servico comum de engenharia, conforme despacho de
encaminhamento de processo atualiza¢do proposta/or¢gamento (86335388)

2.3. Modo de disputa: ( X ) Fechado () Aberto



3. JUSTIFICATIVA PARA CONTRATACAO

A implantagdo da "Delegacia de Descoberta de Paradeiros" (DDPA) surge a partir dos indices e devidas
demandas frente ao desaparecimento de pessoas que resultou na coorperagao entre a Prefeitura do municipio de
Sdo Jodo de Meriti e a Subsecretaria Municipal de Direitos Humanos e Igualdade Racial que estipularam
parceria com a Secretaria de Estado de Policia Civil e a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social e
Direitos Humanos para efetivagdo desta delegacia especializada.

4. DESCRICAO DO IMOVEL
4.1. LOCALIZACAO:

O imovel fica localizado na Rua Capri s/n°, Vilar dos Teles, no municipio de Sao Jodo de Meriti/RJ. Fica
proximo a pontos de referéncia complementares a fungdo que pretende desempenhar, como: Prefeitura de Sao
Jodo de Meriti, ao Juizado de Violéncia Doméstica, a Camara Municipal de Sao Jodo Meriti, ao 19* CIRETRAN
- Sdo Jodo de Meriti (agéncia do DETRAN), entre outros; conforme demonstra Figura 1 abaixo.

utilizado, delimitado em vermelho. FONTE: Google Maps. Acesso em: 26/09/2023, modificada.

4.2 ESPECIFICACOES:

O imével possui area edificada de aproximadamente 1.100m? ¢ trata-se da antiga 642 Delegacia de Policia, que
se localiza, atualmente, na Av. Dr. Arruda Negreiros s/n°, no bairro S3o Mateus, mesmo municipio.

Encontra-se parcialmente degradado (conforme demonstra Figura 2 abaixo), o que justifica sua reforma e
apropriacdo para um novo uso.



R.Capri

Acesso em: 26/09/2023.

Por isso, a parte demarcada do referido imével, localizada na esquina das ruas Capri e Rua Pastor Joaquim Rosa
foi alocada para a implantacdo da "Delegacia de Descoberta de Paradeiros" ou DDPA, conforme demonstra
Planta de situagdo do Projeto Basico (index 34738081) - Figura 3 abaixo:
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Figura 3 - Recorte da Planta de Situacio. FONTE: Projeto Basico elaborado pela equipe técnica da Secretaria Municipal de
Obras de Sao Joao de Meriti - SEMOB (index 34738081).

5. DOS PRAZOS

5.1. O prazo de vigéncia do contrato é de 270 (duzentos e setenta) dias, podendo ser prorrogado por interesse das
partes até o limite de 60 (sessenta) meses, com base no art. 71, da Lei n® 13.303/2016.

5.2.0 prazo para a execucdo dos servigos € de 120 (cento e vinte) dias corridos e ininterruptos contados a
partir da emissdo da ordem de inicio dos servigos, respeitando-se o cronograma fisico-financeiro que acompanha esse
instrumento.

5.3. No caso de se registrar algum ébice impeditivo para emissdo da Ordem de Inicio dos Servigos, tal fato
devera ser plenamente justificado no processo SEI desse instrumento contratual.

6. ESCOPO DOS SERVICOS

6.1 — Servicos de escritorio, laboratorio e campo;



6.2 — Canteiro de obra;

6.3 — Movimento de terra;

6.4 — Transportes;

6.5 — Servigos complementares;

6.6 — Galerias, drenos € conexos;

6.7 — Argamassas, injegdes e consolidagoes;
6.8 — Bases ¢ pavimentos;

6.9 — Servicos de parques e jardins;

6.10 — Fundagoes;

6.11 — Estruturas;

6.12 — Alvenarias e divisorias;

6.13 — Revestimento de paredes, tetos e pisos

6.14 — Esquadrias de madeira, serralheria, ferragens e vidragaria;
6.15 — Instalacdes elétricas, hidraulicas, sanitarias e mecanicas;
6.16 — Coberturas, isolamentos e impermeabilizacéo;

6.17 - Pintura;

6.18 - Aparelhos hidraulicos, sanitarios, elétricos, mecanicos e esportivos;
6.19 - Aluguel de equipamentos;

6.20 - Custos rodoviarios;

6.21 - [luminagao publica;

6.22 - Reflorestamento e exploracdo florestal.

7. DO PROJETO EXECUTIVO

7.1. Nao se aplica.

8. PLANILHA ORCAMENTARIA

8.1. A Planilha Or¢amentaria a que se refere este Projeto Basico tem como data base o0 més de margo de 2024.

Observacoes:

L.

A medicdo dos itens constantes dos Orcamentos P055.004/24 e D055.004/24 (Encargos Complementares),
referindo-se, respectivamente, aos sistemas pleno e desonerado, devera ter seus quantitativos determinados
apos apropriagdo e comprovagdo da mao-de-obra empregada na execugdo dos servigos;

O item de “Administragdo Local”, previsto no codigo 0001.01.090.0808-6 do Org¢amento
P055.001/24 (Sistema Pleno), e no coédigo 0001.01.090.0808-G do Orcamento D055.001/24 (Sistema
Desonerado) sera pago com a quantidade que expressar o percentual mensal de servigos executados, que
podera ser consultado no Or¢amento n® 4106.001/23 (Sistema Pleno) e no Or¢amento n°® 3106.001/23 (Sistema
Desonerado).

9. REAJUSTE DE PRECO

9.1. Os valores contratados dos servi¢os ndo medidos poderdo ser reajustados a cada 12 (doze) meses, contados
a partir da data da apresentacdo da proposta pela licitante, de acordo com o indice geral da construgdo civil,
co6digo 05.100 constante no Boletim Mensal de Custos da EMOP, de acordo com a férmula abaixo:

R=1-10xPo
Io

Onde:



R = Valor do reajustamento

To = Indice constante do Boletim de Custo Mensal da EMOP, referente aos servigos especificados e relativo ao
més de apresentagao da proposta pela licitante.

I = indice constante do Boletim de Custo Mensal da EMOP, referente aos servigos especificados e relativo ao
més correspondente a um ou mais periodos de 12 (doze) meses, apos a apresentagdo da proposta pela empresa
licitante.

Po = Valor unitario constante da Planilha Orgamentaria, apresentada pela empresa Licitante.

9.2. 0 valor do reajustamento sera objeto de fatura propria, separada daquela referente a medi¢do dos
servigos/obra.

9.3. As partes convencionam o prazo decadencial de 60 (sessenta) dias consecutivos para solicitar o reajuste
contratual, a contar da publicacdo do indice ajustado contratualmente. O pedido devera ser entregue no
Protocolo da EMOP-RJ, o qual serd autuado em Processo Administrativo proprio.

9.4. A inércia da CONTRATADA em iniciar o procedimento de reajuste no prazo acima fixado importara em
decadéncia do seu direito de pleited-lo, relativo a correspondente anualidade.

9.5. Consideram-se “anualidades” os sucessivos periodos de 12 (doze) meses, contados a partir do més de
referéncia da proposta apresentada CONTRATADA (lo).

9.6. A prorrogacdo de prazos a pedido da CONTRATADA, ¢ sem culpa do CONTRATANTE, nio enseja
reajuste ou correcao.

9.7. Somente sera objeto de reajuste o valor remanescente e ainda ndo pago.

10. GARANTIA

10.1. A CONTRATADA apresentara, at¢ a data estabelecida para assinatura do instrumento contratual,
comprovante de prestacdo de garantia, em qualquer das modalidades previstas no art. 183 do RLC/EMOP e
art.70 da Lei n 13.303/2016, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, com
validade até o término da vigéncia contratual, devendo, se necessario, ser renovada a cada prorrogagao.

10.2. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

a) prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das demais
obrigacdes nele previstas;

b) prejuizos diretos causados a Administragdo decorrentes de culpa ou dolo durante a execugdo do
contrato;

¢) multas moratorias e punitivas aplicadas pela Administragdo a contratada; e

d) obrigagdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, ndo adimplidas pela
contratada, quando couber.

10.3. Nos casos de complementacdo ou recomposi¢do do valor da garantia, sera dado o prazo de 03 (trés) dias
uteis a contratada, sob pena de rescisdo administrativa do contrato.

11. ADMISSAO DE CONSORCIO

11.1. Considerando a natureza dos servigos previstos na obra ou dos servicos de engenharia, bem como suas
especificidades e, considerando ainda, a inexisténcia de complexidade executiva, fica vedada a participacao de
Consorcios.

12. PARCELAMENTO DO OBJETO

12.1. Nao se vislumbra o Parcelamento do objeto deste Projeto Bésico. Diante da natureza dos servigos previstos,
a atuacdo de mais de uma empresa contratada podera ensejar transtornos logisticos, executivos e operacionais
com reflexos indesejaveis ao desenvolvimento do objeto, podendo, até mesmo, inviabilizar a sua execucao.

13. DA SUBCONTRATACAO

13.1. Fica vedada a subcontratagao total ou parcial do objeto do contratado.



14. DOS REQUISITOS DE SUSTENTABILIDADE

14.1. Os servicos deverdo ser executados em conformidade com as orientagdes e normas voltadas a
sustentabilidade ambiental, em especial o Decreto Estadual n® 43.629/2012 ¢ art. 32 da Lei n°® 13.303/2016.

14.2. LICENCIAMENTO AMBIENTAL:

14.2.1. A CONTRATADA devera providenciar o licenciamento ambiental, caso necessario, mantendo as
condicdes originais.

14.2.2. A CONTRATADA devera adotar as agdes, como boas praticas na prestagdo de servigos, a serem
desempenhadas por intermédio de seus profissionais nas atividades diarias, também nas atividades empresariais,
nos seguintes termos:

1. Otimizagdo de recursos materiais;
ii. Reducdo do desperdicio de materiais, energia e agua por parte de seus profissionais no desempenho das
atividades diarias;
iii. Adocao de tecnologias menos agressivas ao meio ambiente;
iv. Destinacdao adequada dos residuos gerados nas atividades didrias, incluindo coleta seletiva;
v. Observar o cumprimento das normas relativas a gestao de residuos da construgao civil.

15. VISITA TECNICA

15.1. Os interessados poderdo agendar visita fisica para realizagdo de vistoria técnica, na forma do Edital de
Licitagdo. As visitas fisicas para a realizagao de visita técnica deverdo ser agendadas isoladamente, em datas e
horarios distintos, de forma a impedir a reunido dos diversos interessados em participar da licitacao.

15.2. O licitante que optar pela ndo realizacdo da visita técnica, apresentara declaracdo formal assinada pelo
responsavel técnico da empresa, sob as penas da lei, informando que tem pleno conhecimento das condi¢des e
peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos, assumindo total responsabilidade pela ndo realizagdo da visita
e que nao utilizara desta prerrogativa para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avencas técnicas ou
financeiras que venham onerar a Administragao.

15.3. Necessario a formaliza¢do de declaracdo de quem participou da visita técnica, tanto da area técnica
demandante quanto da empresa licitante.

16. AUTORIZACOES E LICENCAS NECESSARIAS PARA A EXECUCAO DO OBJETO
16.1. Cabe a CONTRATADA:
a) Manter atualizados todos os documentos de habilitagdo e licengas para funcionamento;
b) Assumir a inteira responsabilidade pelo cumprimento das normas e legislagdo ambientais aplicaveis;

¢) Adotar todas as precaucdes para evitar agressdes ao meio ambiente, mantendo o local de trabalho
adequado as exigéncias de limpeza, higiene e seguranga;

d) Assumir a responsabilidade exclusiva, sem 6nus para a CONTRATANTE, por quaisquer danos e
degradacdes diretas ou indiretas, porventura causadas ao meio ambiente ou a terceiros, em decorréncia da
execucdo dos servigos especificados no presente Projeto Bésico;

e) Devera ser apresentada a Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART (CREA) e/ou Registros de
Responsabilidade Técnica — RRT (CAU) por parte, tanto da obra contratada quanto dos responsaveis
técnicos pela obra bem como pela empresa (Clausula 20, XVIII e XXVI).

17. PARCELA DE MAIOR RELEVANCIA

17.1. D entre os diversos itens necessarios para execucdo do objeto, destaca-se o item com maior
percentual, sendo de parcela de maior relevancia técnica, para os quais a vencedora do certame devera
apresentar a(s) seguinte(s) atividade(s), de caracteristicas semelhantes, comprovada(s) por meio de CAT ou
ART/RTT, conforme inciso II do art. 58 da Lein® 13.303/2016:

% CURVA

ITEM DESCRIGAO UNID.
ABC




2,00

ALVENARIA  DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS
10X20X20CM,ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E
SAIBRO,NO TRACO 1:8,EM PAREDES DEUMA M2 5,95%
VEZ(0,20M),COM VAOS OU ARESTAS,DE 3,00M A 4,50M DE
ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL

3,00

FORRO REMOVIVEL COMPOSTO DE GESSO
ACARTONADO,TIPO STANDARD ASER APLICADO
SIST.DRYWALL,C/PLACA BORDA QUADRADA
625X625MM,REVEST.VINIL,ESP.6,5;9,5 ou
12,5MM,ESTRUT.EM PERFIS TIP.TRAVESSA "T" ACO
GALV.ALUMINIO OU LIGAS ALUMINIO,ESP.MINIMA 0,5MM
C/PINTURA ELETROSTATICA ou
CONVENCIONAL,SUSPENSA POR MEIODE
PENDURAIS,FIXADOS EM ESTRUTURA SUPERIOR.FORN.E
COLOCACAO

M2 4,70%

4,00

PINTURA COM TINTA LATEX,CLASSIFICACAO PREMIUM OU
STANDARD,CONFORME ABNT NBR 15079,FOSCA EM
REVESTIMENTO LISO,INTERIOR,ACABAMENTO DE ALTA
CLASSE,EM TRES DEMAOS E MAIS UMA DEMAO DE MASSA M2 4,33%
CORRIDA E  LIXAMENTO,SOBRE SUPERFICIE JA
PREPARADA,CONFORME O ITEM 17.018.0010,EXCLUSIVE

ESTE PREPARO

18. REQUISITOS MINIMOS PARA EXECUCAO: QUALIFICACAO TECNICA-OPERACIONAL,
QUALIFICACAO TECNICA PROFISSIONAL, EQUIPAMENTOS, EQUIPE

18.1. QUALIFICACAO TECNICA OPERACIONAL

18.1.1. Poderdo participar do certame as empresas que comprovarem atuacdo no ramo de
atividade compativel com o objeto deste Caderno do Projeto Basico;

18.1.2. Atestado(s) de Capacidade Técnico-Profissional, mediante a comprovagao da licitante de possuir
em seu quadro, na data prevista para apresentacdo da proposta, profissional(is) de nivel superior
reconhecido(s) pelo CREA ou CAU, detentor(es) de atestado(s) de responsabilidade técnica, devidamente
registrado(s) no CREA ou CAU, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certiddo(des) de Acervo Técnico —
CAT, que comprove(m) ter o(s) profissional(is), executado para 6rgdo ou entidade da Administragao
Publica Direta ou Indireta, Federal, Estadual, Municipal, ou ainda, para empresa privada, servicos de
caracteristicas técnicas similares as do objeto da presente licitacdo, nas parcelas de maior relevancia
técnica e valor significativo a saber:

ITEM DESCRICAO UNID. % CURVA
ABC

ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS
10X20X20CM,ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E

2,00 SAIBRO,NO TRACO 1:8,EM PAREDES DEUMA M2 68
VEZ(0,20M),COM VAOS OU ARESTAS,DE 3,00M A 4,50M DE
ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL
FORRO REMOVIVEL COMPOSTO DE GESSO
ACARTONADO,TIPO STANDARD ASER APLICADO
SIST.DRYWALL,C/PLACA BORDA QUADRADA
625X625MM,REVEST.VINIL,ESP.6,5;9,5 ou

3,00 12,5MM,ESTRUT.EM PERFIS TIP.TRAVESSA "T" ACO M2 107
GALV.ALUMINIO OU LIGAS ALUMINIO,ESP.MINIMA 0,5MM
C/PINTURA ELETROSTATICA ou
CONVENCIONAL,SUSPENSA POR MEIODE

PENDURAIS,FIXADOS EM ESTRUTURA SUPERIOR.FORN.E

COLOCACAO




4,00

PINTURA COM TINTA LATEX,CLASSIFICACAO PREMIUM OU
STANDARD,CONFORME ABNT NBR 15079,FOSCA EM
REVESTIMENTO LISO,INTERIOR,ACABAMENTO DE ALTA
CLASSE,EM TRES DEMAOS E MAIS UMA DEMAO DE MASSA M2 336
CORRIDA E  LIXAMENTO,SOBRE  SUPERFICIE  JA
PREPARADA,CONFORME O ITEM 17.018.0010,EXCLUSIVE
ESTE PREPARO

18.2. QUADRO DE INSTALACOES/APARELHAMENTO/PESSOAL TECNICO

serao:

18.2.1. A CONTRATADA devera fornecer toda a mao-de-obra, equipamentos, para execucdo dos
servigos especificados, estendidas também a atividades complementares, néo indicadas neste PROJETO
BASICO e que poderdo ser autorizadas pela FISCALIZACAO.

18.2.2. As obras objeto deste PROJETO BASICO serdo executadas sob a diregdo e responsabilidade
técnica de um (01) Engenheiro(a) ou Arquiteto(a), que estara a frente, primando pela qualidade e a boa
técnica dos servigos, estando autorizado(a) a representar a CONTRATADA em suas relagdes com o
CONTRATANTE.

18.2.3. A CONTRATADA se obriga a manter o profissional acima indicado como Responsavel Técnico
na diregdo dos trabalhos e no local das obras até a conclusio dos servigos objeto do contrato. A
substituicdo do Responsavel Técnico podera ser feita a qualquer momento pela CONTRATADA, desde
que o mesmo seja substituido por outro com igual lastro de experiéncia e capacidade técnica, cuja
concordancia ficara a exclusivo critério da CONTRATANTE.

18.2.4. Equipamentos:
Nao se aplica.

18.2.5. Equipe:

Encarregado:

Profissional com experiéncia comprovada nas atividades inerentes a func@o cujas principais atribui¢des

* Acompanhar e orientar a equipe fixa a execugao dos servigos de acordo com a programagao definida pelo

Engenheiro Supervisor.

* Programar a distribui¢do de materiais e ferramentas.

* Garantir o bom uso e conservagao dos equipamentos e ferramentas, controlando sua entrega e verificando

seu estado quando da devolugao.

* Supervisionar a atua¢do com relacdo a normas de seguranga, uso adequado dos equipamentos e prevencao

de acidentes.

» Comunicar imediatamente ao Engenheiro Supervisor qualquer irregularidade observada.
* Auxiliar na montagem do relatorio mensal dos servigos executados.

* Registrar em sistema de gerenciamento informagdes de todas as intervengdes e atividades executadas, de

acordo com as rotinas administrativas vigentes;

» Executar outras tarefas correlatas.

Eletricista:

Profissional com experiéncia comprovada na area de manutenc¢do de instalagdes prediais. Conhecimentos

praticos e teoricos de circuitos de iluminagéo, tomadas, interruptores, disjuntores, quadros de distribuicdo gerais,

parciais e de comando, aterramentos, para-raios em instalagoes elétricas de Baixa e média Tensao, como determina a
, cujas principais atribuicoes serao:

NR 10 trib

» Executar os servicos planejados de manutengdo preventiva das instalacdes elétricas de baixa tensao.



» Identificar quadros, circuitos e suas referidas ligacdes.

* Verificar periodicamente as instalagdes elétricas quanto a sua funcionalidade.
* Executar a troca de partes defeituosas das instalagdes elétricas.

* Executar e/ou acompanhar a instalagdo de equipamentos elétricos.

» Executar outras tarefas correlatas.

Bombeiro hidraulico:

Profissional com experiéncia comprovada na area de manuten¢ao de instalagdes prediais de agua e esgoto;
cujas principais atribui¢des serao:

« Executar os servigos planejados de manutengdo preventiva e das instalagdes de Agua, Esgoto e Pluviais.
» Executar manutengao preventiva e em conjuntos motobomba.
* Desobstrucao de rede de agua e esgoto.

» Executar outras tarefas correlatas.

Pedreiro:

Profissional com experiéncia comprovada na area de manutencdo de instalagdes prediais; cujas principais
atribuigdes serdo:

* Executar os servicos em alvenaria, concreto e outros materiais.

» Executar outras tarefas correlatas.

Pintor:

Profissional com experiéncia comprovada na area de manuten¢ao de instalagdes prediais; cujas principais
atribuicdes serdo:

* Executar os servigos de pintura em alvenaria, concreto, madeira, ferro e outros materiais.

» Executar outras tarefas correlatas.

Carpinteiro e/ou Marceneiro:

Profissional com experiéncia comprovada na area de manutencdo de instalagdes prediais; cujas principais
atribuigdes serdo:

* Executar os servicos em estruturas de madeira para moveis, telhado, portas e esquadrias.

» Executar outras tarefas correlatas.

Serralheiro:

Profissional com experiéncia comprovada na area de manuten¢ao de instalagdes prediais; cujas principais
atribuicdes serdo:

» Executar os servigos serralheria para reparar, confeccionar e montar estruturas metalicas em geral.



» Executar outras tarefas correlatas.

Servente:

Profissional com experiéncia comprovada nas atividades inerentes a fung¢do; cujas principais atribuigdes
serdo:

» Limpeza, conservacao e arrumacgao dos locais de trabalho.
* Transporte de ferramentas e equipamentos aos locais de trabalho.

» Executar outras tarefas correlatas.

FERRAMENTAL

A CONTRATADA devera fornecer e manter todas as ferramentas necessarias a execucao dos servigos de
manutengao preventiva e corretiva, que serdo mantidos sob a responsabilidade do preposto em espago a ser destinado
pela CONTRATANTE. E da responsabilidade da CONTRATADA manter as ferramentas em perfeito estado de
conservacao e utilizacdo, obrigando-se a substitui-las sempre que necessario.

Para execugao dos servigos, cabera a contratada o 6nus de dimensionar, fornecer, manter e conservar pelo
periodo que for necessario, ferramental, instrumental e equipamentos adequados e compativeis com o tipo de servigo a
ser prestado assegurando a sua prestagao de forma satisfatoria.

A CONTRATADA devera responsabilizar-se pela guarda, seguranca e protecdo de todos seus
instrumentos, ferramentas e equipamentos até o término do contrato.

A CONTRATADA devera fornecer todas as ferramentas, acompanhadas de uma maleta para sua
acomodagao, e todos os equipamentos a serem utilizados por cada categoria profissional, listados no quadro de
quantitativo, incluindo-se equipamentos de segurancga, como sensor de alerta para alta tensdo, luvas isolantes, hastes de
desligamento, além de todos os equipamentos e ferramentais necessarios para a perfeita execucdo dos servigos de
manutencdo, objeto do contrato.

Todos os equipamentos e/ou ferramentas necessarias a perfeita execugdo das manutengdes, bem como os
listados acima, serdo entregues por completo a cada profissional, no primeiro dia do exercicio do Contrato, podendo ser
solicitado pelo executor do contrato, nas execugdes de servicos especificos, a qualquer tempo.

19. OBRIGACOES DA CONTRATANTE
19.1. Constituem obrigagoes do CONTRATANTE:
I. realizar os pagamentos devidos 8 CONTRATADA, nas condigdes estabelecidas no contrato;

II. fornecer 8 CONTRATADA os documentos, informagdes e demais elementos que possuir, pertinentes
a execugdo do presente contrato;

I11. exercer a gestdo e a fiscalizagdo do contrato;
IV. receber provisoria e definitivamente o objeto do contrato nas formas definidas:

V. O objeto do presente contrato sera recebido provisoriamente, mediante apresentacdo da Certidao
Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido, ou Certiddo
Conjunta Positiva com efeito negativo, expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), que abrange, inclusive, as contribui¢des sociais
previstas nas alineas a a d, do paragrafo tnico, do art. 11, da Lei n° 8.212/1991, da comprovagdo de
regularidade fiscal em relagdo aos tributos incidentes sobre a atividade objeto deste contrato e do
Certificado de Regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servico (FGTS), em até 15
(quinze) dias da comunicacdo escrita da CONTRATADA, apos parecer circunstanciado de comissdo ou
de membro designado pelo CONTRATANTE, com a aprovagao, pelo Fiscal e pelos Gestor do contrato,
dos desenhos as built, que deverdo ser entregues em original, no formato e apresentacdo definidos pelo
CONTRATANTE, sem qualquer 6nus adicional para este.



VI. O objeto do presente contrato sera recebido definitivamente, em prazo ndo superior a 90 (noventa)
dias, apos parecer circunstanciado da Comissao depois de decorrido o prazo de observacdo e de vistoria
que comprove o exato cumprimento dos termos contratuais.

VII. Informar a CONTRATADA toda e qualquer ocorréncia relacionada com a execucéo dos servigos,
diligenciando nos casos que exigem providéncias corretivas;

VIII. Fornecer a CONTRATADA as recomendagdes e/ou instrugdes a serem seguidas durante a prestagdo
dos servigos;

IX. Permitir a entrada dos funcionarios da empresa CONTRATADA, devidamente identificados, para
realizar os servi¢os contratados;

20. OBRIGACOES DA CONTRATADA
20.1. Constituem obrigacdes da contratada:
1. Conduzir a execugdo do contrato de acordo com a legislagao vigente;
I1. Atender todas as especificagdes constantes do edital, de seus anexos ¢ da proposta;

III. Executar o contrato com pessoal adequado e capacitado em todos os niveis de trabalho; manter
durante toda a duragdo deste contrato, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas, as condi¢des de
habilitagdo e qualificacdo exigidas para participacdo na licitacao;

IV. Tomar as medidas preventivas necessarias para evitar danos a terceiros, em consequéncia da execugao
dos trabalhos; Se responsabilizar integralmente pelo ressarcimento de quaisquer danos e prejuizos, de
qualquer natureza, que causar ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes da execugdo do objeto
deste contrato, respondendo por si € por seus sucessores;

V. Iniciar e concluir a obra nos prazos estipulados; prestar, sem quaisquer 6nus para 0 CONTRATANTE,
0s servicos necessarios a corre¢do e revisdo de falhas ou defeitos verificados na execugdo do objeto,
sempre que a ela imputaveis;

VI. Atender as determinagdes e exigéncias formuladas pelo CONTRATANTE; manter preposto no local
da obra, para prover o que disser respeito a regular execugao dos servicos;

VII. Responsabilizar-se por todos os 0nus, encargos e obrigagdes comerciais, fiscais, sociais, tributarias,
trabalhistas e previdenciarias, ou quaisquer outras previstas na legislacdo em vigor, bem como por todos
0s gastos e encargos com material e mdo-de-obra necessaria a completa realizagdo das obras, até a sua
entrega perfeitamente concluida;

VIII. Obedecer as normas trabalhistas vigentes, contidas na Consolidacdo das Leis do Trabalho (CLT), no
que concerne a despesa da contratacdo com vinculo empregaticio do pessoal a ser empregado na execugao
das obras, englobando todas e quaisquer despesas decorrentes da execugao dos contratos de trabalho em
razdo de horario, condi¢do ou demais peculiaridades;

IX. Responsabilizar-se integralmente pela iluminago, instalagdes e despesas delas provenientes, e
equipamentos acessorios necessarios a fiel execucdo das obras contratadas;

X. Responsabilizar-se integralmente pela qualidade das obras e pelos materiais empregados, que devem
guardar conformidade com as especificacdes dos Projetos Basico e Executivo, quando houver, com as
normas da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, e demais normas técnicas pertinentes, a
serem atestadas pelo CONTRATANTE;

XI. Responsabilizar-se durante todo o prazo de execucao dos servigos pelo cumprimento das Normas de
Seguranca e Medicina do Trabalho, conforme disposto no inciso XXXIII do artigo 7° da Constitui¢ao
Federal e demais legislagdes aplicaveis, com vistas a prevenir acidentes de quaisquer natureza com as
maquinas, equipamentos, aparelhagem e empregados, seus ou de terceiros, na execug¢do de obras ou
servi¢os ou em decorréncia deles;

XII. Observar na execugdo das obras, as normas de acessibilidade das pessoas portadoras de deficiéncia
ou com mobilidade reduzida, em especial o Decreto n.° 5.296, de 02/12/2004 ¢ a NBR 9050;

XIII. Manter constante e permanentemente vigilancia sobre os servicos e as obras executados, bem como
sobre os equipamentos e materiais, cabendo-lhe total responsabilidade por quaisquer perdas e danos, que
eventualmente venham a ocorrer até a Aceitacdo Definitiva das Obras;

XIV. Nio utilizar qualquer tipo de asbesto/amianto no objeto deste contrato ou de qualquer outro produto
que contenha essa fibra; na forma do disposto no Decreto Estadual n.° 40.647 de 08/03/2007,

XV. Proceder a matricula da obra junto ao INSS, no prazo maximo de até 30 (trinta) dias a contar da



assinatura do contrato, sendo o cumprimento desta obrigagdo condi¢do para a liberagdo dos pagamentos;

XVI. Obriga-se a fornecer e instalar, no local de obras, placas indicativas, conforme padrio a ser
fornecido pela fiscalizagdo, devendo, no canteiro de obras, prever sala para acomodagao da fiscalizagdo do
CONTRATANTE,

XVII. Obriga-se a apresentar no final da obra a CND do INSS relativo a obra;
XVIII. Obriga-se a apresentar, a cada 3 (trés) meses, prova de que:

a) esta pagando os salarios até o quinto dia 0til de cada més seguinte ao vencimento ou na forma
estabelecida no Estatuto, no Gltimo caso;

b) anotou as Carteiras de Trabalho e Previdéncia Social dos empregados vinculados a obra;
¢) encontra-se em dia com os recolhimentos dos tributos, contribui¢des e encargos;

XIX. Registrar todos os seus empregados, previamente, junto a Fiscalizagdo do CONTRATANTE,
através de listagem escrita constando nome completo, nimero do documento de identidade e
profissao/fungao;

XX. Registrar o Contrato e a Anotagdo de Responsabilidade Técnica no Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia — CREA/RJ ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo CAU/RJ, na forma da legislacdo
pertinente, onde se observe a marcagdo do campo “declaro o cumprimento das normas da ABNT
referentes a acessibilidade em atendimento ao paragrafo 1° do art.11 do Decreto n® 5.296/2004”, constante
do formulério disponibilizado pelo CREA-RJ;

XXI. Observar o cumprimento do quantitativo de pessoas com deficiéncia, estipulado pelo art. 93, da Lei
Federal n°® 8.213/1991; em consonancia com a Lei Estatual n® 7.258/2016

XXII. Manter programa de integridade nos termos da disciplina conferida pela Lei Estadual n® 7.753/2017
e eventuais modificacdes e regulamentos subsequentes, consistindo tal programa no conjunto de
mecanismos e procedimentos internos de integridade, auditoria e incentivo a dentincia de irregularidades e
na aplicagdo efetiva de cddigos de ética e de conduta, politicas e diretrizes com o objetivo de detectar e
sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos ilicitos praticados contra a Administragdo Publica; caso a
contratada ainda ndo tenha o Programa de Integridade instituido, compromete-se a implanta-lo no prazo
de até 180 (cento e oitenta) dias corridos, a partir da data de celebragdo do presente contrato, na forma da
Lein®7.753, de 17/10/2017.

XXIII. E de total responsabilidade da CONTRATADA o cumprimento das normas ambientais vigentes
para a execugdo dos servigos objeto do presente PROJETO BASICO, no que diz respeito a poluigio
ambiental e destina¢do de residuos. A CONTRATADA devera providenciar “Projeto de Gerenciamento
de Residuos da Construgdo Civil”, de acordo com o estabelecido na Resolugdo N°307, de 05 de julho de
2002, do Conselho Nacional de Meio Ambiente — CONAMA.

XXIV. A CONTRATADA devera adotar todas as medidas que se fizerem necessarias para que a
consecucdo dos servigos objeto do presente PROJETO BASICO ndo decorra qualquer degradacdo ao
meio ambiente;

XXV. A CONTRATADA devera assumir todas as responsabilidades e adotar as medidas cabiveis para a
corre¢do dos danos que eventualmente vierem a ser causados, caso ocorra passivo ambiental, em
decorréncia da execugdo dos servicos objeto do presente PROJETO BASICO;

XXVI. A CONTRATADA devera adotar as agdes, como boas praticas na prestagcdo de servigos, a serem
desempenhadas por intermédio de seus profissionais nas atividades diarias, e também nas atividades
empresariais, nos seguintes termos:

a) Otimizagdo de recursos materiais;

b) Reducdo do desperdicio de materiais, energia e agua por parte de seus profissionais no
desempenho das atividades diarias;

¢) Destinacdo adequada dos residuos gerados nas atividades didrias, incluindo coleta seletiva.
d) Observar o cumprimento das normas relativas a gestdo de residuos da construgao civil;

XXVII. A CONTRATADA devera providenciar, quando for o caso, junto as concessionarias de servigos
publicos as ligagdes provisorias ou definitivas, e quaisquer outras medidas que se tornarem indispensaveis
a execugdo do servigo e de sua entrega em definitivo;

XXVIII. A CONTRATADA devera apresentar guia de recolhimento, devidamente quitada, da Anotagéo
de Responsabilidade Técnica — ART, do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, CREA; ou
Registro de Responsabilidade Técnica — RRT, do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, CAU, dos



profissionais responséaveis pela execugdo dos servigos objeto do presente PROJETO BASICO;

XXIX. A CONTRATADA devera providenciar relatorio onde especifique, dimensione e situe cada
servi¢o, com localizagdo clara dos itens através de croquis e registro fotografico do local, com fotos da
configuragdo e caracteristicas das edificagdes, equipamentos e instalacdes objeto do presente PROJETO
BASICO, antes, durante, ¢ apos a execugdo (mostrando as transformacdes ocasionadas) dos servigos
contratados, para cadastramento e efetivacdo das medicdes;

XXX. A CONTRATADA fornecera e mantera, no local dos servigos, um Livro de Ordem de Obras ¢
Servicos que serd preferencialmente eletronico e estard vinculado & respectiva Anotagdo de
Responsabilidade Técnica — ART, conforme instituido pela Resolugdo CONFEA n° 1.094/2017. No Livro
de Ordem, ou documento equivalente, serdo obrigatoriamente registrados, pela CONTRATADA:

a) dados do empreendimento, de seu proprietario, do responsavel técnico e da respectiva ART;
b) as datas de inicio e de previsdo da conclusdo da obra ou servigo;

¢) as datas de inicio e de conclusdo de cada etapa programada;

d) os relatos de visitas do responsavel técnico;

e) o atual estagio de desenvolvimento do empreendimento no dia de cada visita técnica;

f) orientagdo de execucdo, mediante a determinagao de providéncias relevantes para o cumprimento
dos projetos e especificagoes;

g) acidentes e danos materiais ocorridos durante os trabalhos;

h) nomes de empresas e prestadores de servico contratados ou subcontratados, caracterizando seus
encargos e as atividades, com as datas de inicio e conclusdo, e numeros das ARTs respectivas;
quando ndo ha restricdo no presente PROJETO BASICO.

XXXI. Na execugdo dos diversos servigos objeto do presente PROJETO BASICO, a CONTRATADA
devera observar, rigorosamente, o disposto nas Normas Técnicas reguladoras, estabelecidas pela
Associacdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, e Norma Brasileira - NBR, especificas para cada
natureza e tipo de servigo.

21. GESTAO E FISCALIZACAO DO CONTRATO

21.1. A execugdo do contrato sera acompanhada, fiscalizada e gerenciada por uma Comissdo de Gestdo e
Fiscalizagdo a ser designada, através de Portaria, pelo Diretor-Presidente da EMOP, que determinara o que for
necessario para o fiel cumprimento das obrigagdes e responsabilidades assumidas pela CONTRATADA;

21.2. A Comissao de Gestao e Fiscalizacdo devera adotar providéncias para que a CONTRATADA cumpra
todas as suas obrigagdes;

21.3. No Livro de Ordem de Obras e Servigos, fornecido pela CONTRATADA e mantido no local dos servigos,
a Comissdo de Gestao e Fiscalizagdo devera anotar:

a) O atestado da veracidade dos registros efetuados pela CONTRATADA;

b) O juizo formado sobre o andamento da obra, tendo em vista os projetos, especificagdes, prazos e
cronogramas;

¢) As observagdes cabiveis a proposito dos langamentos da CONTRATADA,;
d) As respostas as consultas langadas ou formuladas pela CONTRATADA,;

e) As restri¢cdes que lhe paregam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do desempenho da
CONTRATADA, seus prepostos e sua equipe;

f) A determinagdo de providéncias para o cumprimento do projeto e especificagoes;
g) Outros fatos ou observagoes cujo registro se torne conveniente aos trabalhos de fiscalizagao;

h) Ao final da obra, o Livro de Ordem de Obras e Servigos referido sera de propriedade do
CONTRATANTE.

21.4. A Comissao de Gestdo e Fiscalizagdo devera executar, mensalmente, a medigdo dos servigos, baseada no
relatério apresentado pela CONTRATADA.

22. DOS CRITERIOS DE MEDICAO

22.1. A medicao sera executada mensalmente, apds a aferi¢do pela Comissdo de Gestdo e Fiscalizagdo quanto a



realizag@o das etapas e servigos;
22.2. O Cronograma de desembolso e os prazos de execugdo serdo estabelecidos no instrumento contratual;

22.3. Somente poderdo ser considerados para efeito de pagamento os servicos efetivamente executados pela
CONTRATADA, em conformidade com o presente Projeto Basico;

22.4. A CONTRATANTE so devera efetuar os pagamentos das faturas emitidas pela CONTRATADA com base
nos servicos aprovados pela Comissdo de Gestdo e Fiscalizagdo, obedecidas as condigdes estabelecidas no
presente Projeto Bésico;

22.5.0s pagamentos das faturas estdo condicionados a analise e aprovagdo pela Comissdo de Gestdo e
Fiscalizagdo quanto aos produtos apresentados.

23. SANCOES ADMINISTRATIVAS E DEMAIS PENALIDADES

23.1. A inexecucdo dos servigos, total ou parcial, a execugdo imperfeita, a mora na execugdo, ou qualquer
inadimplemento ou infracdo contratual, sujeitara a CONTRATADA, sem prejuizo da responsabilidade civil ou
criminal que couber, as seguintes penalidades, que deverdo ser graduadas de acordo com a gravidade da
infracdo:

a) adverténcia;
b) multa administrativa;

¢) suspensdo temporaria da participagdo em licitagdo e impedimento de contratar com a EMOP-RJ, por
prazo nao superior a 2 (dois) anos;

d) Suspensdo temporaria do direito de participar em licitagdo ¢ impedimento de contratar com a
Administragdo Publica Estadual, pelo prazo de até 2 (dois) anos, observada a gravidade da irregularidade.

23.2. A sancdo administrativa deve ser determinada de acordo com a natureza e a gravidade da falta cometida;

23.3. Quando a penalidade envolver prazo ou valor, a natureza e a gravidade da falta cometida, devera ser
considerado para a sua fixagio;

23.4. A imposicdo das penalidades é de competéncia exclusiva do CONTRATANTE;

23.5. A adverténcia e a multa, previstas em 1 e 2 acima, serdo impostas pelo Diretor da area, na forma do art.
236, do Regulamento de Licitagdes e Contratos da EMOP;

23.6. A suspensdo temporaria do direito de licitar e impedimento de contratar com a EMOP — Empresa de Obras
Publicas do Estado do Rio de Janeiro, prevista na alinea c, do item 23.1 serd imposta pelo Diretor Presidente, na
forma do art. 236, do Regulamento de Licitagdes e Contratos da EMOP-RJ;

23.7. A suspensdo temporaria do direito de licitar ¢ impedimento de contratar com a Administragdo Publica,
prevista na alinea “d” do item 21.1 deste capitulo, serdo impostos pelo Diretor-Presidente, na forma do art. 236,
do Regulamento de Licitagoes e Contratos da EMOP-RJ, devendo ser submetida a apreciacdo do Secretario de
Estado de Infraestrutura e Cidades, na forma do paragrafo tinico, do art. 35 do Decreto Estadual n° 3.149/80;

23.8. A referéncia a valores e forma de aplicagao, serdo pormenorizados em contrato;

23.9. Em qualquer hipotese de aplicagdao de sangdes administrativas assegurar-se-a o direito ao contraditorio e
ampla defesa.

24. MATRIZ DE RISCOS

24.1. A Matriz de Risco do contrato originado do presente Projeto Basico obedecera aos seguintes critérios:

Categoria de Risco Descri¢cdo do Evento Consequéncia na Consequéncia na Responsavel pelo
g Causador do Risco Execucio do Objeto Execucao do Objeto Tratamento do Risco
Definir reunides periddicas
Fatos retardadores ou visando manter
. que impegam a Atraso na execugdo do | comunicagéo sobre EMOP-RIJ, SEPOL e
Operacional ~ . . .
execuc¢ao do objeto. tratamento de impedimentos CONTRATADA
Contrato. para execugdo e resolugdo
de conflitos.




Eventos naturais e Propor acf)?s para lidar com
outros, ndo controlaveis | Aumento de custo e/ou as consequencias desses EMOP-RJ
Operacional ou imprevisiveis, que atraso na execu¢ao do eventos. Comumcar a e
possam comprometer a | objeto. .SEPOL caso existam CONTRATADA
execucao dos servicos. impactos no prazo e/ou
custo.
Definir reunides periddicas
visando manter
Operacional Comunicagio deficiente | Atraso na execu¢do do | comunicagio sobre o EMOP-RJ, SEPOL e
entre as partes objeto. projeto, incluindo CONTRATADA
tratamento de dividas e
resolugdo de conflitos.
Ambiente de trabalho ~ Adotar as medidas de
Operacional inseguro, propiciando a At?aso na execugdo do seguranca do trabalho EMOP-RJ ¢
ocorréncia de acidentes. objeto. previstas em contrato. CONTRATADA
Iliigl(i);azgssd(;?zcursos Monitorar o avango fisico da
Técnico humanos e/ou materiais At?aso na execugdo do | obra. Sinali;ar desvios. e EMOP-RJ e
rte da objeto. propor medidas corretivas CONTRATADA
Ié(gIE)I?I"RAT ADA tempestivamente.
Oficializar a SEPOL da
Falta de descentralizacdo necesmda@e ur~gente da} .
Tempo e de crédito prevista no Atraso no cronograma desc.:e.ntrahzagaq Qe crédito.
Qualidade Termo de Cooperagio da Obra. Paralisa¢io Emitir termo aditivo de EMOP-RJ e SEPOL
Técnica. da Obra. suspensao de goNntagem de
prazo ou, rescisao
contratual.
Oficializar a SEPOL
Atraso ou falta de necessidade urgente de
Tempo e pagamento das . Atraso no cronpgrama pagamento das. faturas./potas
Qualidade faturas/notas fiscais de da Obra. Paralisagdo fiscais de crédito. Emitir EMOP-RJ e SEPOL
responsabilidade da da Obra. termo aditivo de suspensdo
SEPOL. de contagem de prazo ou,
rescisdo contratual.
Treinamento da Mao-de-
Tempo e Acidente de trabalho Atraso na execu¢do Obra, Utilizagdo de EPI, CONTRATADA
Qualidade dos servigo Organizagio do canteiro de
obras
Fatos retardadores ou
que impedem a
Tempo e execugao dO’ . Aumento do custo do ' '
Qualidade Contrato proprios de prodpto e/ou do Planejamento Empresarial CONTRATADA
riscos ordinarios da Servigo
atividade empresarial
ou da execugao.

25. REFERENCIAS NORMATIVAS

25.1. O presente Projeto Basico foi elaborado em conformidade com a Resolugdo CONFEA n° 361/1991,
combinado com a Decisdo Normativa CONFEA n°® 106 de 17/04/2015, a Lei Federal n° 13.303/2016, o
Regulamento de Licitagdes e Contratos da EMOP/RJ e o Decreto Estadual n® 46.188/2017 e 46.642/2019.

25.2. Os servigos serdo executados em estrito atendimento as normas da ABNT — Associagdo Brasileira de
Normas Técnica, normas internacionais equivalentes, normas de Seguran¢a do Trabalho ¢ normas da EMOP,
entre outras:

Instrugdes e Resolugdes dos orgaos do Sistema CREA/CAU;

Cadigo, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais € Municipais;

Normas das concessiondrias locais de servigos, Corpo de Bombeiros - CBMERJ, SEAP, Vigilancia
Sanitaria, entre outros;

Normas brasileira elaboradas pela ABNT, regulamentadas pelo INMETRO;

Normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego — MTE;




e Outras normas aplicéveis ao objeto do Contrato.

26. LEGISLACAO TRIBUTARIA

26.1. Cabe a empresa licitante estabelecer o percentual de ISS compativel com a legislacdo tributaria do
municipio onde serdo prestados os servigos previstos para a obra, observando a forma de defini¢do da base de
calculo do tributo;

26.2. O percentual de BDI apresentado pelas empresas licitantes deve ser apresentado com 2 (duas) casas
decimais, tendo em vista uma desejavel precisdo dos precgos oferecidos.

27. AVALIACAO DE QUALIDADE E O ACEITE DO OBJETO

28.

27.1. O objeto sera recebido provisoriamente, mediante emissdo pela Comissdo de Gestao e Fiscalizagdo/EMOP
do Termo de Recebimento Provisorio de Obra ou Servico, assinado pela contratada e representantes da EMOP
(Fiscal e Gestor de Obra), em até 15 (quinze) dias da comunicagdo formal do contratado, protocolizado no
Protocolo/EMOP;

27.2. O objeto serd recebido definitivamente, mediante emissdo pela EMOP do Termo de Recebimento
Definitivo de Obra ou Servico, assinado pela contratada e representantes da EMOP (Fiscal e Gestor de Obra),
apos o decurso do prazo de observagdo ou vistoria que comprove a adequagdo do objeto aos termos contratuais,
no prazo maximo de 90 (noventa) dias contados da data do recebimento provisoério;

27.3. O recebimento provisorio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil, principalmente quanto a
solidez e seguranca da obra ou do servico, nem ético profissional pela perfeita execucdo nos limites
estabelecidos pelo Coédigo Civil Brasileiro e pelo contrato;

27.4. No caso de obras ¢ servicos de engenharia, o 6rgdo demantante ¢ descentralizador de recursos recebera o
objeto do contrato através do Termo de Recebimento de Obra ou Servigo pelo Cliente, a ser emitido pela
EMOP, através da Comissdo de Gestdo e Fiscalizagdo e pelo representante do o6rgdo descentralizador de
recursos. Em se tratando de obras de constru¢do de prédios novos, junto com o mencionado termo, sera efetuada
a entrega das chaves;

27.5. Os custos relativos a ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais vigentes para a
boa execugdo do objeto do contrato, correrdao por conta da CONTRATADA,;

27.6. A EMOP rejeitara, no todo ou em parte, a obra, o servico ou o fornecimento que estiver executado em
desacordo com o contrato.

INTEGRAM ESTE PROJETO BASICO, PARA TODOS FINS E EFEITOS, OS SEGUINTES

DOCUMENTOS:

Planilha or¢amentéria;

Cronograma Fisico — Financeiro;

Desenhos dos Projetos Basicos;

Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) de Projeto e Orgamento.

29. RESPONSAVEIS PELA ELABORACAO

Carlos Eduardo Margal
ID: 2852226-5
CREA: 1982100343



ACORDO DE NiVEL DE SERVICO ANS

1. DAS DISPOSIGOES GERAIS

ACORDO DE NIVEL DE SERVIGCO é acordo firmado entre prestador de servigo e
cliente com a condigcao que determinado servigo precisa atender para ser
considerado satisfatério, estabelecendo critérios objetivos para medir a qualidade
e desempenho, apurando consequéncias para o ndo cumprimento das condigdes
estipuladas.

1.1) Fica estabelecido entre as partes Acordo de Nivel de Servigos ANS, o qual tem por objetivo medir a qualidade dos
servigos prestados pela CONTRATADA,;

1.2) A medigéo da qualidade dos servigos prestados pela CONTRATADA sera feita por meio de sistema de pontuagao,
explicitado no item 4, os valores apurados em decorréncia de descumprimento dos itens indicados no Acordo de
Niveis de Servigo serdo objeto de glosa na fatura mensal da empresa, resultado definira o valor mensal a ser pago no
periodo avaliado;

1.3) As situagdes abrangidas pelo Acordo de Nivel de Servigos — ANS se referem a fatos cotidianos da execugao do
contrato, ndo isentando a CONTRATADA das demais responsabilidades ou sangbes legalmente previstas;

1.4) A CONTRATANTE podera alterar os procedimentos metodologia de avaliagdo durante a execugao contratual
sempre que o0 novo sistema se mostrar mais eficiente que o anterior e nao houver prejuizos para a CONTRATADA.

2. DO ESCOPO DO SERVICO
2.1) Descrigao do Servigo:

O objeto do presente ACORDO DE NIVEL DE SERVICO LANS € para a execugao servicos de  REFORMA DE
PARTE DA ANTIGA 64° DP PARA IMPLANTACAO DA "DELEGACIA DE DESCOBERTA DE

PARADEIROS (DDPA), localizado na Rua Capri, - s/n° - Vilar dos Teles, municipio de Sao Joao de

Meriti, RJ, em conformidade com as especificagdes do presente PROJETO BASICO, do Edital de Licitagéo, e seus
anexos.

2.2) Objetivos:

O imével possui area edificada de aproximadamente 1.100m? e trata-se da antiga 642 Delegacia de Policia,
Encontra-se parcialmente degradado, o que justifica sua reforma e apropriagdo para um novo uso. O objetivo,
portanto, do Acordo de Nivel de Servigo € a continuidade da prestagcéo do servigco com qualidade e cumprimento
dos prazos estabelecidos em contrato evitando que haja perda da produgéo essenciais a prestacao do servico a
EMOP-RJ.

2.3) Analise de Desempenho do Servico (Relatérios):

A contratante, através da contratagéo, objetiva o reestabelecimento das condigdes de habitabilidade, melhorando o
ambiente para os usuarios e atendimento ao publico,

2.4) Comunicagao:

As comunicacdes entre a contratada e a EMOP-RJ poderao ser realizadas através do e-mail e de telefone, por via
presencial e as mais relevantes deverao ser anotadas no livro de obras.

A contratada devera fornecer idénticos meios de contato a contratante, isto &, através de e-mail, telefone de contato
ou, ainda, por via presencial.

3. DOS PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAGAO DO CONTRATADO

3.1) Da fiscalizagao do contrato
3.1.1) O Fiscal do Contrato designado pela CONTRATANTE acompanhard a execugdo dos servigos prestados,
atuando junto a preposto indicado pela CONTRATADA.

3.1.2) Verificando a existéncia de irregularidades na prestagao dos servigos, o Fiscal do Contrato notificara o preposto



da CONTRATADA para que esta solucione o problema ou preste os devidos esclarecimentos.

3.1.3) A notificagdo quanto a existéncia de irregularidades na execugao do contrato podera ser verbal ou por escrito, a
depender da gravidade da situagéo ou da reincidéncia do fato, ficando a critério da fiscalizagao;

3.1.4) Constatando irregularidade passivel de notificagdo por escrito, o Fiscal do Contrato preenchera termo de
notificagéo, relatando a ocorréncia, seu grau de pontuagao, o dia e a hora do acontecido;

3.1.5) O termo de notificagdo sera imediatamente apresentado ao preposto da CONTRATADA, o qual, constatando a
ocorréncia, devera atestar de pronto seu “visto” no documento, que ficara sob a guarda do Fiscal do Contrato.

3.1.5.1) O direito ao contraditério e ampla defesa serd concedido a CONTRATADA através do registro pelo preposto
da CONTRATADA, no proprio termo de notificagao;

3.1.5.2) A contratada podera apresentar justificativas para a prestagdo do servico em menor nivel de conformidade,
que podera ser aceita pelo 6rgao ou entidade, desde que comprovada a excepcionalidade da ocorréncia, resultante
exclusivamente de fatores imprevisiveis e alheios ao seu controle.

3.1.5.3) Sera emitida, pela fiscalizagéo, decisdo conclusiva sobre a aplicagcdo ou nédo da irregularidade.

3.1.6) Em até cinco dias Uteis anteriores a apresentagdo da fatura mensal para ateste e pagamento, o Fiscal do
Contrato informara a CONTRATADA o resultado da avaliagdo mensal do servigo.

3.1.7) A CONTRATADA, de posse das informagdes repassadas pelo Fiscal do Contrato, emitira fatura mensal relativa
aos servigos prestados, abatendo do valor devido pela CONTRATANTE os descontos relativos a aplicagdo do Acordo
de Nivel de Servigos.

3.1.8) O Fiscal do Contato, ao receber da CONTRATADA as faturas mensais para ateste, somente o fara quando
verificada a deducgéo dos descontos acima mencionados.

3.1.9) Verificada a regularidade da fatura, o Fiscal do Contrato juntara a estas os termos de notificagao produzidos
no periodo, e os encaminhara para pagamento.

INDICADOR N“1
Prazo para atendimento durante a execugao do contrato.
Finalidade: Garantir sanar nao conformidades ou intercorréncias do servico a que se destina o contrato.

Critério de Medigao: Tempo decorrido entre a abertura da chamada efetuada por representante do contratante e o
atendimento.

Forma de acompanhamento: através do registro da abertura do termo de notificagao. Periodicidade: semanal.

Mecanismo de calculo: Cada comunicagao sera registrada e valorada individualmente.

Critérios de pontuacéo do Indicador para atendimento as intercorréncias: Pontos
Tempo até 6 horas 0
Tempo entre 6 horas (exclusive) e 12 horas (inclusive) 2
Tempo entre 12 horas (exclusive) e 18 horas (inclusive) 4
Tempo superior a 18 horas 6

Critérios de pontuacéo Indicador para atendimento as nao Pontos
conformidades:
Tempo até 3 dias 0
Tempo entre 3 dias(exclusive) e 6 dias (inclusive) 2
Tempo entre 6 dias (exclusive) e 9 dias (inclusive) 4
Tempo superior a 9 dias 6
INDICADOR N° 2
PARA OS ITENS SEGUINTES: Pontos
Manter, em servigo, empregado sem uniforme e/ou identificagao, por 1
empregado e por dia.




Permitir que o empregado se apresente com uniforme sujo, rasgado ou 1
em condi¢des inadequadas de uso, por empregado e por dia.

Deixar de executar qualquer tarefa constante das obrigagdes pactuadas 4
ou previstas em lei, para as quais nao se comine outra penalidade.

Deixar de credenciar junto a contratante um representante para prestar| 2
esclarecimentos e atender prontamente a todas as chamadas necessarias
para boa execugao do contrato

Atrasar na implantagao de medidas corretivas exigidas pelo fiscal do
contrato ou na execugao de outras obriga¢des contratuais, por dia.

Deixar de fornecer a relagao nominal dos empregados em servico
por dia

Atrasar o pagamento dos salarios ou acréscimos salariais decorrentes de 1
lei, contrato ou dissidio, por dia

Nao fornecer valetransporte em dia a seus empregados, por dia. 1

4. DA FAIXA DE AJUSTE NO PAGAMENTO
4.1 A faixa de ajuste no pagamento sera definida:

Soma das pontuagbes atribuidas as ocorréncias produzidas no periodo multiplicado por 0,5%. O desconto calculado
sera aplicado sobre o valor total da fatura mensal, até o maximo de 12% no periodo, conforme exemplo abaixo:

01 ponto| Desconto de 0,5% sobre o valor total da fatura mensal

02 pontos| Desconto de 1,0% sobre o valor total da fatura mensal

03 pontos| Desconto de 1,5% sobre o valor total da fatura mensal

04 pontos| Desconto de 2,0% sobre o valor total da fatura mensal

05 pontos| Desconto de 2,5% sobre o valor total da fatura mensal

E assim por diante até o maximo de 12%

Observagao: Nos casos de inviabilidade de glosa, o recolhimento da importancia devera ocorrer mediante pagamento de Guia de
Recolhimento do Estado no prazo maximo de cinco dias, contados a partir da emissdo da GRE.



Termo de Notificagdo (ANS)
1. Cumprimento da Ordem de Servigo
Ne Data ¥ ! Horas:
TIPO Intercoréncia [ MN3o conformidade ] outras [
COMUNICACAD Livro de obras [ email [] outra[ |
Data da Solicitagdo Data: / / Hora:
Inicio do Atendimento Data: 7 7 Hora:
Término do Atendimento Data: 7 7 P
Solicitacdo:
Observacdo da contratada:
Indicador do atendimento Pontos:
Mecanismo de cilculo Cada Ordem de Servigo sera valorada individualmente
Inicio da vigéncia Data do inicio da vigéncia contratual
Sangdes Desconto sobre o valor total da fatura mensal
Assinatura da Contratante Assinatura da Contratada
Rio de Janeiro, de de 2024.
"I Documento assinado eletronicamente por Carlos Eduardo Farias Coutinho, Coordenador, em 05/11/2024, as
J'el- Llll| 16:13, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento nos art. 282 e 292 do Decreto n® 48.209, de 19 de

assinatura
eletrénica setembro de 2022.

Referéncia: Processo n2 SEI-170002/001458/2022 SEl n2 86829947

Campo de Sao Cristovao, 138, - Bairro Sao Cristovao, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20921-440
Telefone:


https://portalsei.rj.gov.br/documentos/legislacao/decretos/Decreto_SEI_consolidado.pdf
http://sei.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6
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