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Governo do Estado do Rio de Janeiro
Empresa de Obras Publicas do Estado do Rio de Janeiro
Diretoria de Manutengao

PROJETO BASICO
OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA

IMOVEL: 11* DEAC- DELEGACIA DE ACERVO CARTORARIO
ENDERECO: RUA CAPITAO GASPAR SOARES, N°301 - CENTRO
MUNICiPIO: NOVA IGUACU,
CODIGO DO IMOVEL: 09.110.022
PROPOSTA:  P022/2023 - SISTEMA PLENO, e
D022/2023 - SISTEMA DESONERADO

ORCAMENTO: P022.001 a 005/23 - SISTEMA PLENO, e
D022.001 a 005/23 /23 - SISTEMA DESONERADO

ORCAMENTISTAS: ID: 0040639550 - ELIANE DE ALMEIDA SARDINHA

NATUREZA DOS SERVICOS: REFORMA PARCIAL DA 11* DEAC- DELEGACIA
DE ACERVO CARTORARIO

1. OBJETO

1.1. Contratacio de REFORMA PARCIAL DA 11 DEAC- DELEGACIA DE
ACERVO CARTORARIO, RUA CAPITAO GASPAR SOARES, N° - 301 -
CENTRO - MUNICIPIO: NOVA IGUACU, RJ, conforme condi¢des, quantidades e
exigéncias estabelecidas neste instrumento e seus anexos.

1.2. O objeto da licitagdo refere-se a contratacdo de reforma parcial da 11* DEAC -
Delegacia de Acervo Cartorario,

1.3. Os quantitativos e respectivos codigos dos itens sao os discriminados no Anexo do
Projeto Basico.

2. TIPO DE CONTRATACAO

2.1. Critério de Julgamento:



O critério de julgamento das propostas a ser adotado ¢ o de menor preco, pois
proporciona o menor dispéndio para o cliente, atendendo aos parametros minimos de
qualidade e seguranga, bem como os prazos definidos nesta proposta.

2.2. Regimente de Execucio:

Sera adotado o regime de execucdo de empreitada por Preco Unitario, por nao ser
possivel definir precisamente os quantitativos necessarios para a execugao contratual.

2.3. Modo de disputa: ( x ) Fechado () Aberto

3. JUSTIFICATIVA PARA CONTRATACAO
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O delegado de policia, Rafael Willis, Mat. 871723-3, encaminhou Of. SEPOL/DGAF/I
79/2019, para solicitar abertura de procedimento visando estudo técnico de Engenharia para
implantar melhorias estruturais na 11* DEAC, Rua Capitdo Gaspar Soares, n° 301 - Nova
Iguagu, para sanar precariedades das instalagdes fisicas em geral, e informa que esta
demanda atendera ao contido no Oficio GAESP 546/2018 (MPRJ 201100636348) de
27/03/2018 e no Oficio 416/2018 de 16/05/2018 (MPERYJ), da 9* Promotoria de Justica de
Investiga¢do Penal — 3? Central de Inquéritos - nicleo Nova Iguagu.

A 11* DEAC, ocupa o antigo prédio da 52* DP — Nova Iguacu. Imdvel com 2 pavimentos,
encontra-se em atividade usando o 2° pavimento, onde também se encontra a antiga
carceragem, € no térreo estd em atividade parte do PRPTC (Pericia Criminal).

A 11* DEAC tem como incumbéncia concluir procedimentos investigatorios, bem como
encerrar livros, pastas e talonarios das unidades de Policia Judiciaria transformadas em
"Delegacia Legal".

4. DESCRICAO DO IMOVEL

4.1. LOCALIZACAO: RUA CAPITAO GASPAR SOARES, N° - 301 - CENTRO -
MUNICIiPIO: NOVA IGUACU, RJ.

4.2 ESPECIFICACOES:

Os materiais empregados deverdo ser de qualidade igual ou superior aos existentes,
todos os materiais empregados na execugdo dos servigos deverdo estar em conformidade
com as normas técnicas vigentes da ABNT. Na aplicagdo dos materiais, deverdo ser
seguidas as recomendagdes dos fabricantes. E vedada a utilizacdo de pecas ou materiais
de baixa qualidade, de procedéncia incerta ou com prazo de validade vencido. Os



materiais utilizados devem atender ao que preceitua o Programa Brasileiro da Qualidade
e Produtividade do Habitat—-PBQP-H.

5. DOS PRAZOS

5.1 O prazo de vigéncia do contrato ¢ de 330 (trezentos e trinta) dias, podendo ser
prorrogado por interesse das partes até o limite de 60 (sessenta) meses, com base no art.
71, da Lei n® 13.303/2016.

5.2.0 prazo para a execugao dos servicos ¢ de 180 (cento e oitenta) dias corridos e
ininterruptos contados a partir da emissdo da ordem de inicio dos servigos, respeitando-
se o cronograma fisico-financeiro que acompanha esse instrumento.

5.3. No caso de se registrar algum Obice impeditivo para emissao da Ordem de Inicio
dos Servigos, tal fato devera ser plenamente justificado no processo SEI desse
instrumento contratual.

6. ESCOPO DOS SERVICOS

O prédio encontra-se em lastimavel estado de conservacdo. Apresenta instalagdo elétrica em
estado precario, revestimentos soltos, porosos e danificados por infiltragcdes. A porta da entrada
principal apresenta curvatura indicativa de anomalia estrutural. As esquadrias estdo
danificadas. A cobertura foi removida provocando diversas infiltragdes. Os pisos estdo
danificados e gastos. A antiga carceragem encontra-se desativada e com entulhos. A cisterna
encontra-se desativada.

6.1. Servicos a Executar:
6.2. Cobertura:

Remocao de camadas de "piso cimentado aspero",

Remocao de dutos de descidas;

Execug¢do de nova cobertura em telhas de fibrocimento em urna agua;

Execuc¢do de novo madeiramento para a cobertura

Execucao de rufos;

Imunizar todo o madeiramento do telhado;

Execucao de calha com no minimo 0,50m de altura

Colocacao de dutos de descidas;

Colocagao de extravasores nas extremidades das calhas;

Colocagao de ralos semiesféricos, tipo "abacaxi";

Impermeabilizagao de novas calhas com "virada" de 0,20m, inclusive protecdo mecanica;
Limpeza de reservatorio superior e inferior, refazendo as instalagdes; colocacao de boias;
Impermeabilizagao de reservatorio, inclusive prote¢ao mecanica

6.3. 1° Pavimento:
a) Recepgao

Demolicao de piso em marmorite desgastado e poroso;
Remocgao de rodapés em madeira;
Execugdo de contrapiso;



Execugdo de piso em marmorite, formando quadros de 1x1 m, diagramados por juntas,
inclusive tabeiras e rodapés em tonalidade diferente;

Verificar estabilidade estrutural, junto a porta de entrada que encontra-se "empenada'; -
Substituicao de porta de entrada por padrao igual ou semelhante ao existente;

Fornecimento e colocacdo de porta de ferro, no novo espaco, 0,80x2,10m

Fechar vdo com alvenaria, criandose ambiente com porta e dois vaos de janelas para
recebimento de materiais;

Recuperar balcdo existente, refazendo o polimento do mesmo;

b) Sala de Servigo Cartorario

Remocao de pisos de tacos, inclusive camada de argamassa de assentamento;

Remocao de rodapés em madeira;

Execugdo de contrapiso;

Execucdo de piso em marmorite, formando quadros de 1x1 m, diagramados por juntas,
inclusive tabeiras e rodapés em tonalidade diferente;

Substituicao de janela e basculante, inclusive vidros;

Substitui¢ao de porta.

c)Sala de Espera

Remocao de pisos de tacos, inclusive camada de argamassa de assentamento;

Remocgao de rodapés em madeira;

Execugdo de contrapiso;

Execucdo de piso em marmorite, formando quadros de 1x1 m, diagramados por juntas,
inclusive tabeiras e rodapés em tonalidade diferente;

Substitui¢ao de janela e basculante, inclusive vidros;

Substituicao de porta.

d) Administragdo Pericia Criminal

Remocao de pisos de tacos, inclusive camada de argamassa de assentamento; ¢ de rodapés em
madeira;

Execucao de contrapiso; € de piso em marmorite, formando quadros de 1x1 m, diagramados
por juntas, inclusive tabeiras e rodapés em tonalidade diferente;

Substituicao de janela e basculante, inclusive vidros; e de porta.

e) Circulacao Esquerda

Remocao de pisos ceramicos, inclusive camada de assentamento;

Remocgao de rodapés em madeira;

Execucao de contrapiso; e de piso em marmorite, formando quadros de 1x1 m, diagramados
por juntas, inclusive tabeiras e rodapés em tonalidade diferente;

f) Circulagdo Direita

Remocao de pisos ceramicos, inclusive camada de assentamento;

Remocgao de rodapés em madeira;

Execugdo de contrapiso; e de piso em marmorite, formando quadros de 1x1 m, diagramados
por juntas, inclusive tabeiras e rodapés em tonalidade diferente;

g) Sala de Peritos



Remocao de pisos de tacos, inclusive camada de argamassa de assentamento;

Remocao de rodapés em madeira;

Execugdo de contrapiso; e de piso em marmorite, formando quadros de 1x1 m, diagramados
por juntas, inclusive tabeiras e rodapés em tonalidade diferente:

Substituicao de janela e basculante, inclusive vidros;

Substituicao de porta.

Remocao revestimento de madeira em todo o perimetro da sala;

Recuperar embogo; inclusive chapisco;

h) Laboratério de Entorpecentes

Remocao de pisos ceramicos, inclusive camada de assentamento;

Remocao de rodapés em madeira;

Execugdo de contrapiso; e de piso em marmorite, formando quadros de 1x1 m, diagramados
por juntas, inclusive tabeiras e rodapés em tonalidade diferente;

Instalagdo de ponto de dgua e esgoto, embutidos, para a "capela de exaustio de gases";
Substituicao de porta e de janela;

Remocao de vidro e fechamento em alvenaria “ *;

Abrir vao de porta para acesso a sala de arquivo de laudos;

Colocacao de porta entre o laboratorio e o arquivo de laudos;

1) Arquivo de Laudos

Remocao de pisos de tacos, inclusive camada de argamassa de assentamento;

Remocao de rodapés em madeira;

Execugdo de contrapiso; e de piso em marmorite, formando quadros de 1x1 m, diagramados
por juntas, inclusive tabeiras e rodapés em tonalidade diferente;

Substitui¢ao de basculante, inclusive vidros;

Substituicao de porta;

Remocao de divisoria em madeira;

Substituicao de portas dos armarios, por portas em aluminio tipo venezianas;

j) Circulagado do laboratorio

Remocao de pisos tacos, inclusive camada de assentamento;

Remocao de rodapés em madeira;

Execucao de contrapiso; € de piso em marmorite, formando quadros de 1x1 m, diagramados
por juntas, inclusive tabeiras e rodapés em tonalidade diferente;

k) Alojamento Masculino

Remocao de pisos de tacos, inclusive camada de argamassa de assentamento;

Remocgao de rodapés em madeira;

Execucao de contrapiso; e de piso em marmorite, formando quadros de 1 x 1 m, diagramados
por juntas, inclusive tabeiras e rodapés em tonalidade diferente;

Substituicao de basculante, inclusive vidros;

Substitui¢ao de porta;

Remocao de painel em madeira

Colocagao de divisoria, criando dois ambientes e circulagdo, inclusive portas.

1) Alojamento Feminino

Remocdo de piso ceramico, inclusive camada de argamassa de assentamento;



Remocao de rodapés em madeira;

Execugdo de contrapiso; e de piso em marmorite, formando quadros de 1 x 1 m, diagramados
por juntas, inclusive tabeiras e rodapés em tonalidade diferente;

Substituicao de basculante, inclusive vidros;

Substituicao de porta;

Remocao de painel em madeira;

Colocacao de divisoéria, criando dois ambientes e circulacdo, inclusive portas.

m) Sanitario |

Remocao de piso ceramico, inclusive camada de argamassa de assentamento;

Execugdo de piso ceramico, PEI IV, inclusive contrapiso

Remocao de azulejos, inclusive argamassa de assentamento;

Colocacao de revestimento em azulejos brancos, 15x15¢m, extra, com uma faixa de pastilhas
10x10 cm em todo o perimetro;

Substitui¢ao de vasos, lavatorios e chuveiro,

Substitui¢ao de portas dos boxes, por portas em aluminio, tipo venezianas;

Substitui¢ao de basculante, inclusive vidros;

Embutir instalacoes

n) Sanitario 2

Remocgao de piso em ardoésia, inclusive camada de argamassa de assentamento;

Execucao de piso ceramico, PEI IV, inclusive contrapiso

Remocao de azulejos, inclusive argamassa de assentamento;

Colocagao de revestimento em azulejos brancos, 15x15¢cm, extra, com uma faixa de pastilhas
10x10 cm em todo o perimetro;

Substituicao de vasos e lavatorio, retirada de mictorio;

Substituicao de portas dos boxes, por portas em aluminio, tipo venezianas; Substitui¢ao de
basculante, inclusive vidros;

Recuperar embogo de laje

Embutir instalacoes

0) Protocolo de Entrada

Remocao de piso em ardoésia, inclusive camada de argamassa de assentamento

Remocao de rodapés em madeira;

Execucao de contrapiso; e de piso em marmorite, formando quadros de 1 x 1 m, diagramados
por juntas, inclusive tabeiras e rodapés em tonalidade diferente;

Manter o balcdo e polir o revestimento de marmore existente;

Substituicao de basculante, inclusive vidros;

Substituicao de porta;

Remocao de painel em madeira;

p) Sala de Exame de Materiais

Remocao de piso em ardodsia, inclusive camada de argamassa de assentamento

Remocgao de rodapés em madeira;

Execucao de contrapiso; e de piso em marmorite, formando quadros de 1 x 1 m, diagramados
por juntas, inclusive tabeiras e rodapés em tonalidade diferente;

Execucdo de 4 niveis de prateleiras, em concreto armado, revestida em granito na pane
superior ¢ "testada";

Substituicao de basculante, inclusive vidros;

Substitui¢ao de porta;

q) Area Desativada



Fechar vao em alvenaria;

Demolicao de piso cimentado;

Execugdo de piso cimentado, diagramados por juntas, formando quadros de 1 x 1 m; No
sanitario existente:

Remover vaso, lavatorio e chuveiro;

Remover revestimento em azulejos;

Chapiscar e embocar;

Colocacao de portas em ferro (2) 0,80x2,10 m

Remover alvenaria e tijolos vazados,

Remocao de bancada de pia e instalagdes;

Fechar vao de ar condicionado;

Execucdao de trecho de cobertura, em telhas ceramicas, inclusive rufos ¢ madeiramento
Substituicao de portdo de garagem:;

1) Deposito I:

Substituir porta de ferro;

Limpeza e polimento de piso em marmorite;

Demoli¢ao de bancada de concreto e alvenaria;

Remocao de revestimento em azulejos;

Refazer embogo, com prévio chapisco;

Execucao de mao francesa e cobertura para abrigo da porta
s) Deposito 2:

Limpeza e polimento de piso marmorite;
Substitui¢ao de basculante de ferro, inclusive vidros;

t) Deposito 3:

Remocao de piso tipo Paviflex;

Execucao de contrapiso; e de piso em marmorite, formando quadros de 1 x 1 m, diagramados
por juntas, inclusive tabeiras e rodapés em tonalidade diferente;

Demolir trecho de alvenaria;

Demoli¢ao de trecho de embocgo na laje danificado por infiltragoes;

Refazer embogo com prévio chapisco;

u) Alojamento |

Limpeza, Substitui¢do de cobertura em fibrocimento; Execu¢do de rufo

Colocagao de forro em pvc;

Substitui¢ao de piso ceramico;

Refazer esgoto e substituir vasos, chuveiro e lavatorio e portas dos boxes e porta principal

6.4. 2° Pavimento

a) Escada de acesso ao segundo pavimento
Recuperagdo, polimento e limpeza de piso em marmorite, inclusive rodape
b) Circulagao em "L"

Remocgao de piso ceramico, inclusive camada de argamassa de assentamento

Remoc¢ao de rodapés em madeira;

Execucao de contrapiso; e de piso em marmorite, formando quadros de 1 x 1 m, diagramados
por juntas, inclusive tabeiras e rodapés em tonalidade diferente;



c) Deposito:

Demoli¢ao de alvenaria

Remoc¢ao de piso em tacos, inclusive camada de assentamento Remocdo de rodapés em
madeira;

Execucao de contrapiso; e de piso em marmorite, formando quadros de 1 x 1 m, diagramados
tabeiras e rodapés em tonalidade diferente;

Substitui¢ao de esquadrias, inclusive vidros; Substitui¢ao de porta;

d) Salas 1,2 ¢ 3

Remoc¢ao de piso em tacos, inclusive camada de assentamento Remocdo de rodapés em
madeira;

Execucao de contrapiso; e de piso em marmorite, formando quadros de 1 x 1 m, diagramados
por juntas, inclusive tabeiras e rodapés em tonalidade diferente;

Substituicao de esquadrias, inclusive vidros;

Substitui¢ao de porta;

e) Circulagdo 2

Remocao de piso ceramico, inclusive camada de assentamento

Remocao de rodapés em madeira;

Execugdo de contrapiso; e de piso em marmorite, formando quadros de 1 x 1 m, diagramados
por juntas, inclusive tabeiras e rodapés em tonalidade diferente;

Substituicao de esquadrias, inclusive vidros;

Pintura de grades e portas nas circulagdes

f) Sanitario Feminino

Remocao de piso ceramico 7X14, inclusive camada de argamassa de assentamento;

Execugdo de piso ceramico, PEI IV, inclusive contrapiso

Remocao de azulejos, inclusive argamassa de assentamento;

Colocacao de revestimento em azulejos brancos, 15 x15 cm, extra, com uma faixa de pastilhas
10x10 cm em todo o perimetro;

Substituicao de vaso, lavatorio e chuveiro,

Substituicao de portas;

Remocao de tijolos vazados

Colocacao de basculante, inclusive vidros;

Embutir instalacoes

g) Sanitario Masculino

Remocao de piso ceramico 7x 14 cm, inclusive camada de argamassa de assentamento;
Execucao de piso ceramico, PEI IV, inclusive contrapiso

Remocao de azulejos, inclusive argamassa de assentamento;

Colocagdo de revestimento cm azulejos brancos, 15x15¢cm, extra, com uma faixa de pastilhas
10x10 cm em todo o perimetro;

Substituicao de vaso, lavatorio e chuveiro,

Substituicao de portas;

Remocao de tijolos vazados



Colocacao de basculante, inclusive vidros;
Embutir instalacoes

h) Sala de Valores

Remoc¢do de piso em tacos, inclusive camada de assentamento Remocdo de rodapés em
madeira;

Remocao de divisoria;

Demoli¢ao de trecho de alvenaria;

Execug¢do de contrapiso; e de piso em marmorite, formando quadros de 1 x 1 m, diagramados
por juntas, inclusive tabeiras e rodapés em tonalidade diferente;

Fornecimento e instalagdo de condicionador de ar tipo Split 12.000 BTU'S compreendendo um
condensador e um evaporador; inclusive tubulacao em cobre para interligacao;

Substituicao de janelas, inclusive vidros;

Substitui¢ao de porta.

i) SESOP

Remoc¢ao de piso em tacos, inclusive camada de assentamento Remocdo de rodapés em
madeira;

Execugdo de contrapiso; e de piso em marmorite, formando quadros de 1 x 1 m, diagramados
por juntas, inclusive tabeiras e rodapés em tonalidade diferente;

Fornecimento e instalacdo de condicionador de ar tipo Split 18.000 BTU's compreendendo um
condensador e um evaporador; inclusive tubulacdo em cobre para interligacao;

Substituicao de janelas, inclusive vidros;

Substituicao de porta.

j) Sala de Inquéritos

Remoc¢do de piso em tacos, inclusive camada de assentamento Remocdo de rodapés em
madeira;

Execugdo de contrapiso; e de piso em marmorite, formando quadros de 1 x 1 m, diagramados
por juntas, inclusive tabeiras e rodapés em tonalidade diferente;

Fornecimento e instalagdo de condicionador de ar tipo Split 18.000 BTU'S compreendendo um
condensador e um evaporador; inclusive tubulacdo em cobre para interligacao;

Substituicao de janelas, inclusive vidros;

Substituicao de porta.

k) Ante sala:

Remocdo de piso ceramico, inclusive camada de assentamento Remocdo de rodapés em
madeira;

Execugdo de contrapiso; e de piso em marmorite, formando quadros de 1 x 1 m, diagramados
tabeiras e rodapés em tonalidade diferente;

Substituicao de janelas, inclusive vidros;

Substitui¢ao de porta;

Demoli¢ao de trecho de embocgo danificado; Execucdo de trecho de embogo, inclusive
chapisco

1) Gabinete da Delegada:

Remocgao de piso ceramico, inclusive camada de assentamento



Remocao de rodapés em madeira;

Execugdo de contrapiso; e de piso em marmorite, formando quadros de 1 x 1 m, diagramados
por juntas, inclusive tabeiras e rodapés em tonalidade diferente;

Fornecimento e instalagdo de condicionador de ar tipo Split 18.000 BTU's compreendendo um
condensador e um evaporador; inclusive tubulacdo em cobre para interligacao;

Substituicao de janelas, inclusive vidros;

Substituicao de porta;

Remocao de trecho de lambri na parede;

Demoli¢ao de trecho de embogo danificado;

Execugdo de trecho de embocgo, inclusive chapisco

m) Alojamento e Sanitario da Delegada

Demolicao de embogo no teto, refazendo o com prévio chapisco;

Limpeza das ferragens expostas;

Remocao de piso ceramico, inclusive camada de assentamento

Remocgao de rodapés em madeira;

Execucao de contrapiso;

Execucao de piso ceramico, PEI IV, inclusive contrapiso;

Execucdo de piso em marmorite, formando quadros de 1 x 1 m, diagramados por juntas,
inclusive tabeiras e rodapés em tonalidade diferente;

Colocagao de revestimento em azulejos brancos, 15 x15 cm, extra, com uma faixa de pastilhas
10x10 cm em todo o perimetro;

Substitui¢ao de janelas, inclusive vidros;

Substituicao de porta;

Substitui¢ao de vaso, lavatorio e chuveiro

n) Setor de Investigacao:

Remocao de piso em Paviflex sobre tacos, inclusive camada de assentamento

Remocao de rodapés em madeira;

Execucao de contrapiso; e de piso em marmorite, formando quadros de 1 x 1 m, diagramados
por juntas, inclusive tabeiras e rodapés em tonalidade diferente;

Fornecimento e instalagao de condicionador de ar tipo Split 18.000 BTU's compreendendo um
condensador e um evaporador; inclusive tubulagdo em cobre para interligacao;

Substituicao de janelas, inclusive vidros;

Substituicao de porta.

0) Arquivo de VPI'S:

Demoli¢ao de embogo danificado, refazendo o com prévio chapisco;
Remoc¢ao de piso de tacos, inclusive camada de assentamento Remog¢ao de rodapés em
madeira e execucao de contrapiso;

6.1.1 OBSERVAGOES
Aluguel, transportes, montagem e desmontagem de andaimes tubulares;
Devera ser executada limpeza total da area externa de toda unidade.

A obra serd entregue completamente limpa, com remogado de entulho e sobras de materiais de



construcao.

Serdo executados os reparos e arremates necessarios para que a obra seja entregue em perfeitas
condi¢des de funcionamento, estando as instalacdes devidamente testadas.

7. DO PROJETO EXECUTIVO

7.1. Nao consta no orgamento elaboragdo de projeto executivo.

8. PLANILHA ORCAMENTARIA

8.1. A Planilha Or¢amentaria a que se refere este Projeto Basico tem como data base o
més de janeiro de 2024.

Observacoes:

1 . A medi¢ao dos itens constantes dos Orcamentos P022.005/23 e D022.005/23 (Encargos
Complementares), referindo-se, respectivamente aos sistemas pleno e desonerado, devera ter seus
quantitativos determinados apoOs apropriacdo € comprovacao da mao-de-obra empregada na
execugdo dos servigos;

2. O item de “Administracao Local”, previsto no codigo 01.090.0661-6 do Or¢camento P022.001/23
(Sistema Pleno), e no codigo 01.090.0661-G do Or¢amento D022.001/23 (Sistema Desonerado)
serd pago com a quantidade que expressar o percentual mensal de servicos executados, que podera
ser consultado no Orcamento n°® 4090.001/22 (Sistema Pleno), e Orgamento n° 3090.001/22,
(Sistema Desonerado).

9. REAJUSTE DE PRECO

9.1. Os valores contratados dos servicos ndo medidos poderdo ser reajustados a cada 12 (doze) meses,
contados a partir da data da apresentacdo da proposta pela licitante, de acordo com o indice geral da
construcdo civil, cddigo 05.100 constante no Boletim Mensal de Custos da EMOP-RJ, de acordo com a formula
abaixo:

R=1-1oxPo
Io

Onde:
R = Valor do reajustamento

TIo = Indice constante do Boletim de Custo Mensal da EMOP-RJ, referente aos servicos
especificados e relativo ao més de apresentacdo da proposta pela licitante.

I = Indice constante do Boletim de Custo Mensal da EMOP-RJ, referente aos servicos
especificados e relativo ao més correspondente a um ou mais periodos de 12 (doze)
meses, apoOs a apresentagdao da proposta pela empresa licitante.

Po = Valor unitario constante da Planilha Or¢amentaria, apresentada pela empresa
Licitante.



9.2. O valor do reajustamento sera objeto de fatura propria, separada daquele referente a
medicdo dos servigos/obra.

9.3. As partes convencionam o prazo decadencial de 60 (sessenta) dias consecutivos
para solicitar o reajuste contratual, a contar da publicacio do indice ajustado
contratualmente. O pedido devera ser entregue no Protocolo da EMOP-RIJ, o qual sera
autuado em Processo Administrativo proprio.

9.4. A inércia da CONTRATADA em iniciar o procedimento de reajuste no prazo acima
fixado importard em decadéncia do seu direito de pleitea-lo, relativo a correspondente
anualidade.

9.5. Consideram-se “anualidades” os sucessivos periodos de 12 (doze) meses, contados
a partir do més de referéncia da proposta apresentada CONTRATADA (Io).

9.6. A prorrogagdo de prazos a pedido da CONTRATADA, e sem culpa do
CONTRATANTE, ndo enseja reajuste ou corregao.

9.7. Somente sera objeto de reajuste o valor remanescente e ainda nao pago.

10. GARANTIA

10.1. A CONTRATADA apresentara, at¢ a data estabelecida para assinatura do
instrumento contratual, comprovante de prestacdo de garantia, em qualquer das
modalidades previstas no art. 183 do RLC/EMOP-RJ e art.70 da Lei n 13.303/2016, em
valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, com validade até
o término da vigéncia contratual, devendo, se necessario, ser renovada a cada
prorrogacao.

10.2. A garantia assegurard, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

a) prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do nao
adimplemento das demais obrigagdes nele previstas;

b) prejuizos diretos causados a Administragdo decorrentes de culpa ou dolo
durante a execuc¢ao do contrato;

¢) multas moratorias e punitivas aplicadas pela Administragcdo a contratada; e

d) obrigacdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o
FGTS, nao adimplidas pela contratada, quando couber.

10.3. Nos casos de complementagao ou recomposicao do valor da garantia, sera dado o
prazo de 03 (trés) dias uteis a contratada, sob pena de rescisdo administrativa do
contrato.

11. ADMISSAO DE CONSORCIO

11.1. Considerando a natureza dos servigos previstos na obra ou servicos de engenharia,
bem como suas especificidades e considerando inexistir complexidade executiva, fica
vedada a participagdo de Consorcios.



12. PARCELAMENTO DO OBJETO

12.1. Nao se vislumbra o Parcelamento do objeto deste Projeto Basico. Diante da
natureza dos servigos previstos, a atuagdo de mais de uma empresa contratada podera
ensejar transtornos logisticos, executivos e operacionais com reflexos indesejaveis ao
desenvolvimento do objeto, podendo, at¢ mesmo, inviabilizar a sua execugao.

13. DA SUBCONTRATACAO
13.1. Fica vedada a subcontratagao total ou parcial do objeto do contratado.

13.3. A Subcontratacdo sera admitida mediante prévia autorizacdo da
CONTRATANTE, a quem incumbe avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos
inerentes a sua qualificagdo técnica necessarios para a execugdo do objeto. Toda a
documentagdo pertinente a pretendida subcontratagdo devera ser encaminhada para
analise e aprovacdo da CONTRATANTE.

13.4.0s pagamentos aos subcontratados serdo realizados diretamente pela
CONTRATADA, ficando vedada a emissdo de empenho do CONTRATANTE
diretamente aos subcontratados, ressalvada a hipdtese dos arts. 48 ¢ 49 da Lei
Complementar n°® 123/06.

13.5. A Subcontratacio ndo altera a responsabilidade da CONTRATADA, que
continuard integralmente responsavel pela execucao contratual, cabendo-lhe realizar a
supervisdo e coordenacdo das atividades da subcontratada, bem como responder perante
a CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigagdes contratuais
correspondentes ao objeto da subcontratagdo, eximindo a EMOP-RJ de qualquer
responsabilidade e/ou 6nus previamente decorrente de acao da subcontratada.

14. DOS REQUISITOS DE SUSTENTABILIDADE

14.1. Os servigos deverdo ser executados em conformidade com as orientagdes € normas
voltadas a sustentabilidade ambiental, em especial o Decreto Estadual n°® 43.629/2012 e
art. 32 da Lei n® 13.303/2016.

14.2. LICENCIAMENTO AMBIENTAL:

14.2.1. A CONTRATADA devera providenciar o licenciamento ambiental, caso
necessario, por se tratar de obra de reforma com acréscimo, mantendo as condigdes
originais.

14.2.2. A CONTRATADA devera adotar as agdes, como boas praticas na prestagao de

servigos, a serem desempenhadas por intermédio de seus profissionais nas atividades
diarias, também nas atividades empresariais, nos seguintes termos:

1. Otimizacao de recursos materiais;

i1. Reducao do desperdicio de materiais, energia e agua por parte de seus profissionais no
desempenho das atividades diarias;



iii. Adogao de tecnologias menos agressivas ao meio ambiente;
iv. Destinacdo adequada dos residuos gerados nas atividades diarias, incluindo coleta seletiva;

v. Observar o cumprimento das normas relativas a gestao de residuos da construgao civil.

15. VISITA TECNICA

15.1. Os interessados poderdo agendar visita fisica para realizagdo de vistoria técnica,
na forma do Edital de Licitagdo. As visitas fisicas para a realizacdo de visita técnica
deverdo ser agendadas isoladamente, em datas e horarios distintos, de forma a impedir a
reunido dos diversos interessados em participar da licitagao.

15.2. O licitante que optar pela ndo realizagdo da visita técnica, apresentard declaragao
formal assinada pelo responsavel técnico da empresa, sob as penas da lei, informando
que tem pleno conhecimento das condi¢des e peculiaridades inerentes a natureza dos
trabalhos, assumindo total responsabilidade pela ndo realizagdo da visita e que nao
utilizara desta prerrogativa para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avencas
técnicas ou financeiras que venham onerar a Administragao.

15.3. Necessario a formalizagdo de declaragdo de quem participou da visita técnica,
tanto da area técnica demandante quanto da empresa licitante.

16. AUTORIZACOES E LICENCAS NECESSARIAS PARA A EXECUCAO DO
OBJETO

16.1. Cabe a CONTRATADA:

a) Manter atualizados todos os documentos de habilitacdo e licengas para
funcionamento;

b) Assumir a inteira responsabilidade pelo cumprimento das normas ¢ legislacao
ambientais aplicaveis;

¢) Adotar todas as precaugdes para evitar agressdes ao meio ambiente, mantendo o
local de trabalho adequado as exigéncias de limpeza, higiene e seguranca;

d) Assumir a responsabilidade exclusiva, sem 6nus para a CONTRATANTE, por
quaisquer danos e degradagdes diretas ou indiretas, porventura causadas ao meio
ambiente ou a terceiros, em decorréncia da execugdo dos servigos especificados no
presente Projeto Basico;

e) Devera ser apresentada a Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART
(CREA) e/ou Registros de Responsabilidade Técnica — RRT (CAU) por parte,
tanto da obra contratada quanto dos responsaveis técnicos pela obra bem como
pela empresa (clausula 20, XVIII e XXVI).

17. PARCELA DE MAIOR RELEVANCIA

17.1. Dentre os diversos itens necessarios para execucao do objeto, destacasse o item
com maior percentual, sendo de parcela de maior relevancia técnica, para os quais a



vencedora do certame deverd apresentar a(s) seguinte(s) atividade(s), de caracteristicas
semelhantes, comprovada(s) por meio de CAT ou ART/RTT, conforme inciso II do art.
58 da Lein°® 13.303/2016:

Item Descriciao Unidade %

PINTURA COM TINTA LATEX SEMIBRILHANTE,
FOSCA OU ACETINADA, PARA INTERIOR E
EXTERIOR, BRANCA OU COLORIDA, SOBRE TIJOLO,
17.018.0112 CONCRETO LISO, CIMENTO SEM AMIANTO, E  m? 3,99%
REVESTIMENTO, INCLUSIVE LIXAMENTO, UMA
DEMAO DE SELADOR ACRILICO, DEMAO DE MEIA
MASSA E DUAS DEMAOS DE ACAB AMENTO

18. REQUISITOS MINIMOS PARA EXECUCAO: QUALIFICACAO
TECNICAOPERACIONAL, QUALIFICACAO TECNICA PROFISSIONAL,
EQUIPAMENTOS, EQUIPE

18.1. QUALIFICACAO TECNICA OPERACIONAL

18.1.1. Poderdo participar do certame as empresas que comprovarem atuagao no
ramo de atividade

compativel com o objeto deste Caderno do Projeto Basico

18.1.2. Atestado(s) de Capacidade Técnico Profissional, mediante a comprovagao
da licitante de possuir em seu quadro, na data prevista para apresentagdo da
proposta, profissional(is) de nivel superior reconhecido(s) pelo CREA ou CAU,
detentor(es) de atestado(s) de responsabilidade técnica, devidamente registrado(s)
no CREA ou CAU, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidao(des) de Acervo
Técnico — CAT, que comprove(m) ter o(s) profissional(is), executado para 6rgao
ou entidade da

Administragdo Publica Direta ou Indireta, Federal, Estadual, Municipal, ou ainda,
para empresa privada, servigos de caracteristicas técnicas similares as do objeto da
presente licitagdo, nas parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo a
saber:

Pintura com tinta latex semibrilhante, fosca ou acetinada, para interior e
exterior, branca ou colorida, sobre tijolo, concreto liso, cimento sem
amianto, e revestimento, inclusive lixamento, uma demao de selador
acrilico, demao de meia massa e duas demaos de acabamento: 1237 m?.

18.1.3. As quantidades acima constituem-se limites minimos, correspondentes a
50% (cinquenta por cento) dos quantitativos dos itens de maior relevancia técnica
ou economicamente relevantes, em conformidade com o previsto no Item II do
Art. 58 da Lei 13.303/206 e em alinhamento com o Acordao 1771/2007 do TCU.



18.2. QUADRO DE INSTALACOES /APARELHAMENTO /PESSOAL
TECNICO

18.2.1. A CONTRATADA devera fornecer toda a mao-de-obra, equipamentos,
para execucdo dos servicos especificados, estendidas também a atividades

complementares, ndo indicadas neste PROJETO BASICO e que poderdo ser
autorizadas pela FISCALIZACAO.

18.2.2. As obras objeto deste PROJETO BASICO serdo executadas sob a direcio e
responsabilidade técnica de um (01) Engenheiro(a) ou Arquiteto(a), que estard a

frente, primando pela qualidade e a boa técnica dos servicos, estando autorizado(a)
a representar a CONTRATADA em suas relacoes com o CONTRATANTE.

18.2.3. A CONTRATADA se obriga a manter o profissional acima indicado como

Responsavel Técnico na dire¢do dos trabalhos e no local das obras até a conclusao
dos servigos objeto do contrato. A substituicdo do Responsavel Técnico podera ser
feita a qualquer momento pela CONTRATADA, desde que o mesmo seja
substituido por outro com igual lastro de experiéncia e capacidade técnica, cuja
concordancia ficara a exclusivo critério da CONTRATANTE.

18.2.4. Equipamentos:
FERRAMENTAL

A CONTRATADA devera fornecer ¢ manter todas as ferramentas necessarias a
execuc¢do dos servigos de manutencdo preventiva e corretiva, que serdo mantidos
sob a responsabilidade do preposto em espaco a ser destinado pela
CONTRATANTE. E da responsabilidade da CONTRATADA manter as
ferramentas em perfeito estado de conservacdo e utilizacdo, obrigando-se a
substitui-las sempre que necessario.

Para execucao dos servicos, cabera a contratada o 6nus de dimensionar, fornecer,
manter e conservar pelo periodo que for necessario, ferramental, instrumental e
equipamentos adequados e compativeis com o tipo de servico a ser prestado
assegurando a sua prestagdo de forma satisfatoria.

A CONTRATADA devera responsabilizar-se pela guarda, seguranca e protecao de
todos seus instrumentos, ferramentas e equipamentos até o término do contrato.

A CONTRATADA devera fornecer todas as ferramentas, acompanhadas de uma
maleta para sua acomodagdo, e todos os equipamentos a serem utilizados por cada
categoria profissional, listados no quadro de quantitativo, incluindo-se
equipamentos de seguranga, como sensor de alerta para alta tensdo, luvas isolantes,
hastes de desligamento, além de todos os equipamentos ¢ ferramentais necessarios
para a perfeita execucao dos servigcos de manutengdo, objeto do contrato.

Todos os equipamentos e/ou ferramentas necessdrias a perfeita execucdo das
manutencoes, bem como os listados acima, serdo entregues por completo a cada
profissional, no primeiro dia do exercicio do Contrato, podendo ser solicitado pelo
executor do contrato, nas execugdes de servigos especificos, a qualquer tempo.



18.2.5. Equipe:
Encarregado:

Profissional com experiéncia comprovada nas atividades inerentes a fungdo cujas
principais atribuigdes serdo:

» Acompanhar e orientar a equipe fixa a execucdo dos servigos de acordo com a
programacao definida pelo Engenheiro Supervisor.

* Programar a distribuicao de materiais e ferramentas.

 Garantir o bom uso e conservacao dos equipamentos e ferramentas, controlando
sua entrega e verificando seu estado quando da devolucao.

 Supervisionar a atuacao com relagao a normas de seguranca, uso adequado dos
equipamentos € prevencao de acidentes.

* Comunicar imediatamente ao Engenheiro Supervisor qualquer irregularidade
observada.

* Auxiliar na montagem do relatério mensal dos servigos executados.

» Registrar em sistema de gerenciamento informacdes de todas as intervengdes e
atividades executadas, de acordo com as rotinas administrativas vigentes;

» Executar outras tarefas correlatas.

Eletricista:

Profissional com experiéncia comprovada na area de manutencdo de instalacdes
prediais. Conhecimentos praticos e tedricos de circuitos de iluminagdo, tomadas,
interruptores, disjuntores, quadros de distribuicdo gerais, parciais e de comando,
aterramentos, para-raios em instalagdes elétricas de Baixa e média Tensdo, como
determina a NR 10, cujas principais atribuigdes sero:

» Executar os servicos planejados de manuten¢do preventiva das instalagdes
elétricas de baixa tensao.

* Identificar quadros, circuitos e suas referidas ligacoes.

» Verificar periodicamente as instalagdes elétricas quanto a sua funcionalidade.
* Executar a troca de partes defeituosas das instalagdes elétricas.

 Executar e/ou acompanhar a instalacdo de equipamentos elétricos.

» Executar outras tarefas correlatas.

Bombeiro hidraulico:

Profissional com experiéncia comprovada na drea de manutencdo de instalacoes
prediais de 4gua e esgoto; cujas principais atribuicdes serdo:

» Executar os servigos planejados de manutengdo preventiva e das instalagdes de
Agua, Esgoto e Pluviais.



» Executar manuteng¢do preventiva € em conjuntos motobomba.
* Desobstrugao de rede de dgua e esgoto.

» Executar outras tarefas correlatas.

Pedreiro:

Profissional com experiéncia comprovada na area de manutencdo de instalacdes
prediais; cujas principais atribui¢des serdo:

» Executar os servigos em alvenaria, concreto e outros materiais.

» Executar outras tarefas correlatas.

Pintor:

Profissional com experiéncia comprovada na drea de manutencdo de instalacdes
prediais; cujas principais atribui¢des serdo:

» Executar os servigos de pintura em alvenaria, concreto, madeira, ferro e outros
materiais.

» Executar outras tarefas correlatas.

Carpinteiro e/ou Marceneiro:

Profissional com experiéncia comprovada na area de manutencdo de instalacdes
prediais; cujas principais atribui¢des serdo:

» Executar os servicos em estruturas de madeira para moveis, telhado, portas e
esquadrias.

» Executar outras tarefas correlatas.

Serralheiro:

Profissional com experiéncia comprovada na area de manutencdo de instalagdes
prediais; cujas principais atribuicdes serdo:

» Executar os servigos serralheria para reparar, confeccionar ¢ montar estruturas
metalicas em geral.

» Executar outras tarefas correlatas.

Servente:

Profissional com experiéncia comprovada nas atividades inerentes a fun¢do; cujas
principais atribui¢des serao:

» Limpeza, conservagao e arrumacao dos locais de trabalho.

* Transporte de ferramentas e equipamentos aos locais de trabalho.



» Executar outras tarefas correlatas.

19. OBRIGACOES DA CONTRATANTE
19.1. Constituem obrigacdes do CONTRATANTE:

I. realizar os pagamentos devidos a CONTRATADA, nas condicdes estabelecidas no
contrato;

II. fornecer a CONTRATADA os documentos, informag¢des e¢ demais elementos que
possuir, pertinentes a execu¢ao do presente contrato;

I1I. exercer a gestao e a fiscalizacdo do contrato;
IV. receber provisodria e definitivamente o objeto do contrato nas formas definidas:

V. O objeto do presente contrato sera recebido provisoriamente, mediante apresentagdo da
Certidao Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da
Unido, ou Certidao Conjunta Positiva com efeito negativo, expedida pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil (RFB) e Procuradoria-geral da Fazenda Nacional (PGFN), que
abrange, inclusive, as contribuigdes sociais previstas nas alineas a a d, do paragrafo unico,
do art. 11, da Lei n°® 8.212/1991, da comprovacdo de regularidade fiscal em relacdo aos
tributos incidentes sobre a atividade objeto deste contrato e do Certificado de Regularidade
perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servico (FGTS), em até 15 (quinze) dias da
comunicagao escrita da CONTRATADA, apos parecer circunstanciado de comissao ou de
membro designado pelo CONTRATANTE, com a aprovacao, pelo Fiscal e pelos Gestor do
contrato, dos desenhos as built, que deverdo ser entregues em original, no formato e
apresentacao definidos pelo CONTRATANTE, sem qualquer 6nus adicional para este.

VI. O objeto do presente contrato sera recebido definitivamente, em prazo nao superior a 90
(noventa) dias, apds parecer circunstanciado da Comissao depois de decorrido o prazo de
observacao e de vistoria que comprove o exato cumprimento dos termos contratuais.

VII. Informar a CONTRATADA toda e qualquer ocorréncia relacionada com a execucao
dos servigos, diligenciando nos casos que exigem providéncias corretivas;

VIII. Fornecer a CONTRATADA as recomendagdes e/ou instrugdes a serem seguidas
durante a prestacao dos servigos;

IX. Permitir a entrada dos funcionarios da empresa CONTRATADA, devidamente
identificados, para realizar os servicos contratados;

20. OBRIGACOES DA CONTRATADA
20.1. Constituem obrigagdes da contratada:
I. Conduzir a execugdo do contrato de acordo com a legislacao vigente;
I1. Atender todas as especificagdes constantes do edital, de seus anexos e da proposta;

ITI. Executar o contrato com pessoal adequado e capacitado em todos os niveis de trabalho;



manter durante toda a duracdo deste contrato, em compatibilidade com as obrigagdes
assumidas, as condi¢des de habilitacdo e qualificacdo exigidas para participagdo na licitagao;

I V. Tomar as medidas preventivas necessarias para evitar danos a terceiros, em
consequéncia da execu¢do dos trabalhos; se responsabilizar integralmente pelo ressarcimento
de quaisquer danos e prejuizos, de qualquer natureza, que causar a0 CONTRATANTE ou a
terceiros, decorrentes da execucao do objeto deste contrato, respondendo por si e por seus
sucessores;

V. Iniciar e concluir a obra nos prazos estipulados; prestar, sem quaisquer Onus para o
CONTRATANTE, os servicos necessarios a corre¢ao e revisao de falhas ou defeitos
verificados na execucao do objeto, sempre que a ela imputaveis;

VI. Atender as determinacdes e exigéncias formuladas pelo CONTRATANTE; manter
preposto no local da obra, para prover o que disser respeito a regular execugao dos servigos;

VII. Responsabilizar-se por todos os 6nus, encargos e obrigagdes comerciais, fiscais, sociais,
tributarias, trabalhistas e previdenciarias, ou quaisquer outras previstas na legislacio em
vigor, bem como por todos os gastos € encargos com material € mao-de-obra necessaria a
completa realizagdo das obras, até a sua entrega perfeitamente concluida;

VIII. Obedecer as normas trabalhistas vigentes, contidas na Consolidagdao das Leis do
Trabalho (CLT), no que concerne a despesa da contratagdo com vinculo empregaticio do
pessoal a ser empregado na execucdo das obras, englobando todas e quaisquer despesas
decorrentes da execucdo dos contratos de trabalho em razao de horario, condi¢ao ou demais
peculiaridades;

IX. Responsabilizar-se integralmente pela iluminagdo, instalagdes e despesas delas
provenientes, € equipamentos acessOrios necessarios a fiel execucao das obras contratadas;

X. Responsabilizar-se integralmente pela qualidade das obras e pelos materiais empregados,
que devem guardar conformidade com as especificacdoes dos Projetos Bésico e Executivo,
quando houver, com as normas da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, ¢
demais normas técnicas pertinentes, a serem atestadas pelo CONTRATANTE;

XI. Responsabilizar-se durante todo o prazo de execugdo dos servi¢os pelo cumprimento das
Normas de Seguranca e Medicina do Trabalho, conforme disposto no inciso XXXIII do
artigo 7° da Constituicdo Federal e demais legislagdes aplicaveis, com vistas a prevenir
acidentes de quaisquer naturezas com as maquinas, equipamentos, aparelhagem e
empregados, seus ou de terceiros, na execucao de obras ou servigos ou em decorréncia deles;

XII. Observar na execugao das obras, as normas de acessibilidade das pessoas portadoras de
deficiéncia ou com mobilidade reduzida, em especial o Decreto n.° 5.296, de 02/12/2004 ¢ a
NBR 9050;

XIII. Manter constante e permanentemente vigilancia sobre os servigos € as obras
executados, bem como sobre os equipamentos e materiais, cabendo-lhe total
responsabilidade por quaisquer perdas e danos, que eventualmente venham a ocorrer até a
Aceitagao Definitiva das Obras;

XIV. Nao utilizar qualquer tipo de asbesto/amianto no objeto deste contrato ou de qualquer
outro produto que contenha essa fibra; na forma do disposto no Decreto Estadual n.® 40.647



de 08/03/2007,

XV. Proceder a matricula da obra junto ao INSS, no prazo maximo de até 30 (trinta) dias a
contar da assinatura do contrato, sendo o cumprimento desta obrigacdo condicdo para a
libera¢do dos pagamentos;

XVI. Obriga-se a fornecer e instalar, no local de obras, placas indicativas, conforme padrao a
ser fornecido pela fiscalizacdo, devendo, no canteiro de obras, prever sala para acomodagao
da fiscalizacdo do CONTRATANTE,

XVII. obriga-se a apresentar no final da obra a CND do INSS relativo a obra;
XVIILI. obrigasse a apresentar, a cada 3 (trés) meses, prova de que:

a) esta pagando os salarios até o quinto dia util de cada més seguinte ao vencimento ou
na forma estabelecida no Estatuto, no ultimo caso;

b) anotou as Carteiras de Trabalho e Previdéncia Social dos empregados vinculados a
obra;

¢) encontra se em dia com os recolhimentos dos tributos, contribui¢des e encargos;

XIX. Registrar todos os seus empregados, previamente, junto a Fiscalizacdo do
CONTRATANTE, através de listagem escrita constando nome completo, numero do
documento de identidade e profissao/funcao;

XX. Registrar o Contrato e a Anotacao de Responsabilidade Técnica no Conselho Regional
de Engenharia e Agronomia — CREA/RJ ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo
CAU/RJ, na forma da legislacdo pertinente, onde se observe a marcacao do campo “declaro
o cumprimento das normas da ABNT referentes a acessibilidade em atendimento ao
paragrafo 1° do art. 11 do Decreto n° 5.296/2004”, constante do formulério disponibilizado
pelo CREARYJ;

XXI. Observar o cumprimento do quantitativo de pessoas com deficiéncia, estipulado pelo
art. 93, da Lei Federal n® 8.213/1991; em consonancia com a Lei Estatual n® 7.258/2016

XXII. Manter programa de integridade nos termos da disciplina conferida pela Lei Estadual
n® 7.753/2017 e eventuais modificacdes e regulamentos subsequentes, consistindo tal
programa no conjunto de mecanismos e procedimentos internos de integridade, auditoria e
incentivo a denuncia de irregularidades e na aplicagcdo efetiva de codigos de ética e de
conduta, politicas e diretrizes com o objetivo de detectar e sanar desvios, fraudes,
irregularidades e atos ilicitos praticados contra a Administracdo Publica; caso a contratada
ainda ndo tenha o Programa de Integridade instituido, compromete se a implanta-lo no prazo
de até 180 (cento e oitenta) dias corridos, a partir da data de celebracao do presente contrato,
na forma da Le1 n® 7.753, de 17/10/2017.

XXIII. E de total responsabilidade da CONTRATADA o cumprimento das normas

ambientais vigentes para a execugdo dos servigos objeto do presente PROJETO BASICO, no
que diz respeito a polui¢do ambiental e destinacdo de residuos. A CONTRATADA devera

providenciar “Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil”, de acordo com o
estabelecido na Resolugdo N° 307, de 05 de julho de 2002, do Conselho Nacional de Meio
Ambiente - CONAMA.



XXIV. A CONTRATADA devera adotar todas as medidas que se fizerem necessarias para
que a consecucio dos servicos objeto do presente PROJETO BASICO nio decorra qualquer
degradacdo ao meio ambiente;

XXV. A CONTRATADA devera assumir todas as responsabilidades e adotar as medidas
cabiveis para a correcdo dos danos que eventualmente vierem a ser causados, caso ocorra

passivo ambiental, em decorréncia da execucao dos servicos objeto do presente PROJETO
BASICO;

XXVI. A CONTRATADA devera adotar as agdes, como boas praticas na prestagao de
servicos, a serem desempenhadas por intermédio de seus profissionais nas atividades diarias,
e também nas atividades empresariais, nos seguintes termos:

a) Otimizag¢ao de recursos materiais;

b) Redugao do desperdicio de materiais, energia e dgua por parte de seus profissionais
no desempenho das atividades diarias;

¢) Destinacdo adequada dos residuos gerados nas atividades diarias, incluindo coleta
seletiva.

d) Observar o cumprimento das normas relativas a gestdo de residuos da construg¢do
civil;
XXVII. A CONTRATADA devera providenciar, quando for o caso, junto as
concessionarias de servicos publicos as ligagdes provisorias ou definitivas, e quaisquer

outras medidas que se tornarem indispensaveis a execu¢do do servico e de sua entrega em
definitivo;

XXVIII. A CONTRATADA devera apresentar guia de recolhimento, devidamente quitada,
da Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART, do Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia, CREA; ou Registro de Responsabilidade Técnica — RRT, do Conselho de
Arquitetura e Urbanismo, CAU, dos profissionais responsaveis pela execucao dos servigos
objeto do presente PROJETO BASICO;

XXIX. A CONTRATADA devera providenciar relatério onde especifique, dimensione e
situe cada servico, com localizagdo clara dos itens através de croquis e registro fotografico
do local, com fotos da configuragdo e caracteristicas das edificagdes, equipamentos e
instalagdes objeto do presente PROJETO BASICO, antes, durante, e apds a execugao
(mostrando as transformacgdes ocasionadas) dos servigos contratados, para cadastramento e
efetivacdo das medicoes;

XXX. A CONTRATADA fornecera ¢ mantera, no local dos servi¢os, um Livro de Ordem
de Obras e Servigos que serd preferencialmente eletronico e estara vinculado a respectiva
Anotagao de Responsabilidade Técnica — ART, conforme instituido pela Resolugdo
CONFEA n° 1.094/2017. No Livro de Ordem, ou documento equivalente, serao
obrigatoriamente registrados, pela CONTRATADA:

a) dados do empreendimento, de seu proprietario, do responsavel técnico e da respectiva
ART;

b) as datas de inicio e de previsdo da conclusdo da obra ou servico;



¢) as datas de inicio e de conclusdo de cada etapa programada;
d) os relatos de visitas do responsavel técnico;
e) o atual estagio de desenvolvimento do empreendimento no dia de cada visita técnica;

f) orientagdo de execugdo, mediante a determinacao de providéncias relevantes para o
cumprimento dos projetos e especificacoes;

g) acidentes e danos materiais ocorridos durante os trabalhos;

h) nomes de empresas e prestadores de servico contratados ou subcontratados,
caracterizando seus encargos e as atividades, com as datas de inicio e conclusdo, e

numeros das ARTs respectivas; quando nao hé restricdio no presente PROJETO
BASICO.

XXXI. Na execucdo dos diversos servicos objeto do presente PROJETO BASICO, a
CONTRATADA devera observar, rigorosamente, o disposto nas Normas Técnicas
reguladoras, estabelecidas pela Associacdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, e
Norma Brasileira NBR, especificas para cada natureza e tipo de servigo.

21. GESTAO E FISCALIZACAO DO CONTRATO

21.1. A execucao do contrato serd acompanhada, fiscalizada e gerenciada por uma
Comissdao de Gestdo e Fiscalizacdo a ser designada, através de Portaria, pelo Diretor
Presidente da EMOP-RIJ, que determinara o que for necessario para o fiel cumprimento
das obrigacdes e responsabilidades assumidas pela CONTRATADA.

21.2. A Comissao de Gestdo e Fiscalizagdo devera adotar providéncias para que a
CONTRATADA cumpra todas as suas obrigagdes.

21.3. No Livro de Ordem de Obras e Servicos, fornecido pela CONTRATADA e
mantido no local dos servicos, a Comissao de Gestao e Fiscalizacao devera anotar:

a) O atestado da veracidade dos registros efetuados pela CONTRATADA;

b) O juizo formado sobre o andamento da obra, tendo em vista os projetos,
especificacodes, prazos € cronogramas;

¢) As observagdes cabiveis a propoésito dos lancamentos da CONTRATADA;
d) As respostas as consultas langadas ou formuladas pela CONTRATADA;

e) As restricoes que lhe parecam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos
ou do desempenho da CONTRATADA, seus prepostos e sua equipe;

f) A determinacdo de providéncias para o cumprimento do projeto e
especificacoes;

g) Outros fatos ou observacoes cujo registro se torne conveniente aos trabalhos de
fiscalizacao;

h) Ao final da obra, o Livro de Ordem de Obras e Servigos referido sera de
propriedade do CONTRATANTE.

21.4. A Comissao de Gestao e Fiscalizacdo devera executar, mensalmente, a medig¢ao



dos servicos, baseada no relatério apresentado pela CONTRATADA.

22. DOS CRITERIOS DE MEDICAO

22.1. A medigao sera executada mensalmente, apos a afericdo pela Comissao de Gestao
e Fiscalizacdo quanto a realizacdo das etapas e servigos.

22.2. O Cronograma de desembolso e os prazos de execucdo serdo estabelecidos no
instrumento contratual.

22.3. Somente poderdo ser considerados para efeito de pagamento os servigos
efetivamente executados pela CONTRATADA, em conformidade com o presente
Projeto Basico.

22.4. A CONTRATANTE so6 devera efetuar os pagamentos das faturas emitidas pela
CONTRATADA com base nos servicos aprovados pela Comissao de Gestdo e
Fiscalizacao, obedecidas as condi¢des estabelecidas no presente Projeto Basico.

22.5. Os pagamentos das faturas estdo condicionados a andlise e aprovagdo pela
Comissao de Gestdo e Fiscalizacdo quanto aos produtos apresentados.

23. SANCOES ADMINISTRATIVAS E DEMAIS PENALIDADES

23.1. A inexecucao dos servigos, total ou parcial, a execucdo imperfeita, a mora na
execucdo, ou qualquer inadimplemento ou infragdo contratual, sujeitard a
CONTRATADA, sem prejuizo da responsabilidade civil ou criminal que couber, as
seguintes penalidades, que deverdo ser graduadas de acordo com a gravidade da
infracao:

a) adverténcia;
b) multa administrativa;

¢) suspensao tempordria da participagao em licitagdo e impedimento de contratar
com a EMOP-RJ, por prazo ndo superior a 2 (dois) anos;

d) Suspensdo temporaria do direito de participar em licitagdo e impedimento de
contratar com a Administragdo Publica Estadual, pelo prazo de até 2 (dois) anos,
observada a gravidade da irregularidade

23.2. A sancdo administrativa deve ser determinada de acordo com a natureza ¢ a
gravidade da falta cometida.

23.3. Quando a penalidade envolver prazo ou valor, a natureza e a gravidade da falta
cometida, devera ser considerado para a sua fixacao.

23.4. A imposig¢ao das penalidades ¢ de competéncia exclusiva do CONTRATANTE.

23.5. A adverténcia e a multa, previstas em 1 e 2 acima, serdo impostas pelo Diretor da
area, na forma do art. 236, do Regulamento de Licitagdes e Contratos da EMOP-RJ.

23.6. A suspensao temporaria do direito de licitar e impedimento de contratar com a
EMOP-RJ — Empresa de Obras Publicas do Estado do Rio de Janeiro, prevista na alinea
c, do item 23.1 serd imposta pelo Diretor Presidente, na forma do art. 236, do



Regulamento de Licitagcdes e Contratos da EMOP-RJ.

23.7. A suspensdo temporaria do direito de licitar e impedimento de contratar com a
Administracdo Publica, prevista na alinea “d” do item 21.1 deste capitulo, serdao
impostos pelo Diretor Presidente, na forma do art. 236, do Regulamento de Licitacdes e
Contratos da EMOP-RJ, devendo ser submetida a apreciacao do Secretario de Estado de

Infraestrutura e Cidades, na forma do paragrafo unico, do art. 35 do Decreto Estadual n°
3.149/80.

23.8. A referéncia a valores e forma de aplicagdo, serao pormenorizados em contrato,

23.9. Em qualquer hipdtese de aplicacdo de sancdes administrativas assegurar-se-a4 o
direito ao contraditério e ampla defesa.

24. MATRIZ DE RISCOS

24.1. A Matriz de Risco do contrato originado do presente Projeto Basico obedecera aos
seguintes Critérios:

Categoria de

Descri¢ao do Evento

Consequéncia na

Consequéncia na Execucio do Objeto

Responsavel pelo

Tratamento do

ocorréncia de acidentes.

objeto.

trabalho previstas em contrato.

Risco Causador do Risco Execuc¢iao do Objeto
Risco
Definir reunides periddicas visando
Fatos retardadores ou que . EMOP-RJ,
. . . Atraso na execu¢do do || manter comunica¢do sobre tratamento
Operacional impe¢am a execugdo do ) ) ) SEPOL e
objeto. de impedimentos para execugdo e
Contrato. . CONTRATADA
resolugdo de conflitos.
Eventos naturais e outros, 5 .
i Propor agdes para lidar com as
ndao  controldveis  ou || Aumento de custo e/ou .
) ) o consequéncias desses eventos. || EMOP-RJ e
Operacional imprevisiveis, que possam || atraso na execugdo do . .
. Comunicar a SEPOL caso existam || CONTRATADA
comprometer a execu¢ao objeto. .
. impactos no prazo e/ou custo.
dos servigos.
et ; Definir reunides periddicas visando EMOP-RJ,
Comunicagio eficiente || Atraso na execugdo do By ;
Operacional N manter comunicacdo sobre o projeto, SEPOL e
entre as partes objeto. ; ; i
p ) incluindo  tratamento de dividas e || ~ONTRATADA
resolugdo de conflitos.
Ambiente de trabalho N )
) ) o Atraso na execug¢do do || Adotar as medidas de seguranga do ([ EMOP-RJ e
Operacional inseguro, propiciando a

CONTRATADA




Categoria de

Descricio do Evento

Consequéncia na

Consequéncia na Execuc¢io do Objeto

Responsavel pelo

Tratamento do

atividade empresarial ou

da execugdo.

Risco Causador do Risco Execucio do Objeto
Risco
Falta ou atraso na
mobilizagdo de recursos . Monitorar o avango fisico da obra.
) . Atraso na execugdo do o ) ) EMOP-RJ e
Técnico humanos e/ou materiais . Sinalizar desvios e propor medidas
objeto. ) ) CONTRATADA
por parte da corretivas tempestivamente.
CONTRATADA.
. Oficializar a SEPOL da necessidade
Falta de descentralizacdo . )
. . Atraso no cronograma da || urgente da descentralizacdo de crédito.
Tempo e || de crédito prevista no . . . EMOP-RJ €
) . Obra. Paralisagdio da || Emitir termo aditivo de suspensdo de
Qualidade Termo de Cooperagdo ) SEPOL
oo Obra. contagem de prazo ou, rescisdo
Técnica.
contratual.
Atraso ou falta de Oficializar a SEPOL necessidade
pagamento das || Atraso no cronograma da || urgente de pagamento das faturas/notas
Tempo € ) ) ) i . . EMOP-RJ e
. faturas/notas  fiscais de || Obra. Paralisagdo da || fiscais de crédito. Emitir termo aditivo
Qualidade . SEPOL
responsabilidade da || Obra. de suspensdo de contagem de prazo ou,
SEPOL. rescisdo contratual.
Treinamento da Mao-de-obra, Utilizacao
Tempo ¢ ) Atraso na execugdo dos ' _ ¢
. Acidente de trabalho . de EPI, Organizagdo do canteiro de || CONTRATADA
Qualidade servigos
obras
Fatos retardadores ou que
impedem a execucdo do
Tempo ¢ || Contrato proprios de || Aumento do custo do ) )
i . o . Planejamento Empresarial CONTRATADA
Qualidade riscos ordinario da || produto e/ou do servigo

25. REFERENCIAS NORMATIVAS

25.1. O presente Projeto Basico foi elaborado em conformidade com a Resolucdo
CONFEA n° 361/1991, combinado com a Decisdo Normativa CONFEA n°® 106 de
17/04/2015, a Lei Federal n° 13.303/2016, o Regulamento de Licitagdes e Contratos da
EMOP-RIJ/RJ e o Decreto Estadual n® 46.188/2017 ¢ 46.642/2019.

25.2. Os servigos serao executados em estrito atendimento as normas da ABNT —
Associagdo Brasileira de Normas Técnica, normas internacionais equivalentes, normas
de Seguranga do Trabalho e normas da EMOP-RJ, entre outras:

-Instrugdes e resolugdes dos o6rgaos do sistema CREA/CAU;

-Codigo, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e Municipais;

-Normas das concessionarias locais de servigos, Corpo de Bombeiros CBMERJ,
SEAP, Vigilancia Sanitaria, entre outros;

-Normas brasileira elaboradas pela ABNT, regulamentadas pelo INMETRO;




-Normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego — MTE;

-Outras normas aplicaveis ao objeto do Contrato

26. LEGISLACAO TRIBUTARIA

26.1. Cabe a empresa licitante estabelecer o percentual de ISS compativel com a
legislagdo tributaria do municipio onde serdo prestados os servicos previstos para a obra,
observando a forma de definicdo da base de calculo do tributo.

26.2. O percentual de BDI apresentado pelas empresas licitantes deve ser apresentado
com 2 (duas) casas decimais, tendo em vista uma desejavel precisdo dos pregos
oferecidos.

27. AVALIACAO DE QUALIDADE E O ACEITE DO OBJETO

27.1. O objeto sera recebido provisoriamente, mediante emissdao pela Comissdo de
Gestao e Fiscalizacao/EMOP-RJ do Termo de Recebimento Provisério de Obra ou
Servigo, assinado pela contratada e representantes da EMOP-RJ (Fiscal e Gestor de
Obra), em até 15 (quinze) dias da comunica¢ao formal do contratado, protocolizado no
Protocolo/EMOP-RIJ;

27.2. O objeto sera recebido definitivamente, mediante emissdao pela EMOP-RJ do
Termo de Recebimento Definitivo de Obra ou Servigo, assinado pela contratada e
representantes da EMOP-RJ (Fiscal e Gestor de Obra), apdés o decurso do prazo de
observacao ou vistoria que comprove a adequacao do objeto aos termos contratuais, no
prazo maximo de 90 (noventa) dias contados da data do recebimento provisorio.

27.3. O recebimento provisorio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil,
principalmente quanto a solidez e seguranca da obra ou do servico, nem ético
profissional pela perfeita execucdo nos limites estabelecidos pelo Coédigo Civil
Brasileiro e pelo contrato.

27.4. No caso de obras e servicos de engenharia, o 6rgado demandante e descentralizador
de recursos recebera o objeto do contrato através do Termo de Recebimento de Obra ou
Servico pelo Cliente, a ser emitido pela EMOP-RJ, através da Comissao de Gestao e
Fiscalizag¢do e pelo representante do 6rgdo descentralizador de recursos. Em se tratando
de obras de construgdo de prédios novos, junto com o mencionado termo sera efetuada a
entrega das chaves.

27.5. Os custos relativos a ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas
oficiais vigentes para a boa execu¢do do objeto do contrato, correrdo por conta da
CONTRATADA.

27.6. A EMOP-R] rejeitara, no todo ou em parte, a obra, o servico ou o fornecimento
que estiver executado em desacordo com o contrato.

28. INTEGRAM ESTE PROJETO BASICO, PARA TODOS FINS E EFEITOS, OS
SEGUINTES DOCUMENTOS:



Acordo de Nivel de Servico ANS e TERMO DE NOTIFICACAO

Declaragdo de ocupagdo e posse pacifica e regular do imével (Index 34827931)

Memoria de calculo de orcamento

Planilha or¢amentaria

Cronograma Fisico — Financeiro

29. RESPONSAVEIS PELA ELABORACAO

Eng® Carlos Eduardo Margal
ID 2852226-5

Rio de Janeiro,  de de 2024.

NOTA: A definigdo do escopo, das especificagbes e quantitativos do presente PROJETO BASICO PB é

de responsabilidade dos profissionais que elaboraram os documentos inseridos no Processo: SEI-
360068/000342/2020, PB elaborados pela CPLAC/DIRM/EMOP-RJ RIO; Relatérios e orgamento
elaborado pela 82DEMAN/DIRM/EMOP-RJ

ANS

ACORDO DE NiVEL DE SERVICO

1. DAS DISPOSIGOES GERAIS

ACORDO DE NIVEL DE SERVIGO é acordo firmado entre prestador de
servigo e cliente com a condigcao que determinado servigo precisa
atender para ser considerado satisfatorio, estabelecendo critérios
objetivos para medir a qualidade e desempenho, apurando
consequéncias para o hao cumprimento das condigoes estipuladas.

1.1) Fica estabelecido entre as partes Acordo de Nivel de Servigos ANS, o qual tem por objetivo medir a
qualidade dos servigos prestados pela CONTRATADA,;

1.2) A medigao da qualidade dos servigos prestados pela CONTRATADA sera feita por meio de sistema de
pontuacdo, explicitado no item 4, os valores apurados em decorréncia de descumprimento dos itens
indicados no Acordo de Niveis de Servigo serdo objeto de glosa na fatura mensal da empresa, resultado
definira o valor mensal a ser pago no periodo avaliado;



1.3) As situagdes abrangidas pelo Acordo de Nivel de Servicos — ANS se referem a fatos cotidianos da
execucdo do contrato, ndo isentando a CONTRATADA das demais responsabilidades ou sancgdes
legalmente previstas;

1.4) A CONTRATANTE podera alterar os procedimentos metodologia de avaliagdo durante a execugao
contratual sempre que o novo sistema se mostrar mais eficiente que o anterior e ndo houver prejuizos para
a CONTRATADA.

2. DO ESCOPO DO SERVICO
2.1) Descrigéao do Servico:

O objeto do presente ACORDO DE NIVEL DE SERVICO ANS é para a execugdo servigos d¢ REFORMA
PARCIAL DA 112 DEAC- DELEGACIA DE ACERVO CARTORARIO, RUA CAPITAO GASPAR SOARES,

N° - 301 - CENTRO - MUNICIPIO: NOVA IGUAGU, RJ, em conformidade com as especificacdes do
presente PROJETO BASICO, do Edital de Licitacao, e seus anexos.

2.2) Objetivos:

O imovel encontra-se em lastimavel estado de conservagdo. Apresenta instalagdo elétrica em estado
precario, revestimentos soltos, porosos e danificados por infiltragdes. A porta da entrada principal apresenta
curvatura indicativa de anomalia estrutural. As esquadrias estdo danificadas. A cobertura foi removida
provocando diversas infiltragdes. Os pisos estdo danificados e gastos. A antiga carceragem encontra-se
desativada e com entulhos. A cisterna encontra-se desativada. O objetivo, portanto, do Acordo de Nivel de
Servigo é a continuidade da prestagédo do servico com qualidade e cumprimento dos prazos estabelecidos
em contrato evitando que haja perda da produgao essenciais a prestagao do servico a EMOP-RJ.

2.3) Andlise de Desempenho do Servico (Relatérios):

A contratante, através da contratacdo, objetiva o reestabelecimento das condigbes de habitabilidade,
melhorando o ambiente para os usuarios e atendimento ao publico,

2.4) Comunicagao:

As comunicagdes entre a contratada e a EMOP-RJ poderao ser realizadas através do e-mail e de telefone,
por via presencial e as mais relevantes deverao ser anotadas no livro de obras.

A contratada devera fornecer idénticos meios de contato a contratante, isto €, através de e-mail, telefone de
contato ou, ainda, por via presencial.

3. DOS PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAGAO DO CONTRATADO

3.1) Da fiscalizagdo do contrato

3.1.1) O Fiscal do Contrato designado pela CONTRATANTE acompanhara a execugdo dos servigos
prestados, atuando junto a preposto indicado pela CONTRATADA.

3.1.2) Verificando a existéncia de irregularidades na prestacéo dos servigos, o Fiscal do Contrato notificara
o preposto da CONTRATADA para que esta solucione o problema ou preste os devidos esclarecimentos.

3.1.3) A notificagdo quanto a existéncia de irregularidades na execugéo do contrato podera ser verbal ou
por escrito, a depender da gravidade da situagdo ou da reincidéncia do fato, ficando a critério da
fiscalizacao;

3.1.4) Constatando irregularidade passivel de notificagdo por escrito, o Fiscal do Contrato preenchera termo
de notificagao, relatando a ocorréncia, seu grau de pontuagéo, o dia e a hora do acontecido;

3.1.5) O termo de notificagdo sera imediatamente apresentado ao preposto da CONTRATADA, o qual,
constatando a ocorréncia, devera atestar de pronto seu “visto” no documento, que ficara sob a guarda do
Fiscal do Contrato.

3.1.5.1) O direito ao contraditério e ampla defesa sera concedido a CONTRATADA através do registro pelo
preposto da CONTRATADA, no proprio termo de notificacao;



3.1.5.2) A contratada podera apresentar justificativas para a prestagdo do servico em menor nivel de
conformidade, que podera ser aceita pelo 6érgao ou entidade, desde que comprovada a excepcionalidade da
ocorréncia, resultante exclusivamente de fatores imprevisiveis e alheios ao seu controle.

3.1.5.3) Sera emitida, pela fiscalizagao, decisao conclusiva sobre a aplicagao ou nao da irregularidade.

3.1.6) Em até cinco dias uteis anteriores a apresentacdo da fatura mensal para ateste e pagamento, o
Fiscal do Contrato informara a CONTRATADA o resultado da avaliagcdo mensal do servico.

3.1.7) A CONTRATADA, de posse das informagdes repassadas pelo Fiscal do Contrato, emitira fatura
mensal relativa aos servigos prestados, abatendo do valor devido pela CONTRATANTE os descontos
relativos a aplicagao do Acordo de Nivel de Servigos.

3.1.8) O Fiscal do Contato, ao receber da CONTRATADA as faturas mensais para ateste, somente o fara
quando verificada a dedug&o dos descontos acima mencionados.

3.1.9) Verificada a regularidade da fatura, o Fiscal do Contrato juntara a estas os termos de notificagao
produzidos no periodo, € 0s encaminhara para pagamento.

INDICADOR N°1
Prazo para atendimento durante a execugéo do contrato.
Finalidade: Garantir sanar nao conformidades ou intercorréncias do servigo a que se destina o contrato.

Critério de Medicao: Tempo decorrido entre a abertura da chamada efetuada por representante do
contratante e o atendimento.

Forma de acompanhamento: através do registro da abertura do termo de notificagao. Periodicidade:
semanal.

Mecanismo de calculo: Cada comunicagao sera registrada e valorada individualmente.

Critérios de pontuagao do Indicador para atendimento as intercorréncias: Pontos
Tempo até 6 horas 0
Tempo entre 6 horas (exclusive) e 12 horas (inclusive) 2
Tempo entre 12 horas (exclusive) e 18 horas (inclusive) 4
Tempo superior a 18 horas 6

Critérios de pontuacao Indicador para atendimento as nao Pontos
conformidades:

Tempo até 3 dias 0

Tempo entre 3 dias(exclusive) e 6 dias (inclusive) 2

Tempo entre 6 dias (exclusive) e 9 dias (inclusive) 4

Tempo superior a 9 dias 6
INDICADOR N° 2

PARA OS ITENS SEGUINTES: Pontos

Manter, em servigo, empregado sem uniforme e/ou identificagédo, por 1

empregado e por dia.

Permitir que o empregado se apresente com uniforme sujo, rasgado ou 1

em condigbes inadequadas de uso, por empregado e por dia.

Deixar de executar qualquer tarefa constante das obriga¢des pactuadas 4

ou previstas em lei, para as quais nao se comine outra penalidade.




Deixar de credenciar junto a contratante um representante para prestar| 2
esclarecimentos e atender prontamente a todas as chamadas necessarias
para boa execucéo do contrato

Atrasar na implantagdo de medidas corretivas exigidas pelo fiscal do
contrato ou na execugao de outras obriga¢des contratuais, por dia.

Deixar de fornecer a relagao nominal dos empregados em servigco
por dia

Atrasar o pagamento dos salarios ou acréscimos salariais decorrentes de 1
lei, contrato ou dissidio, por dia

Nao fornecer valetransporte em dia a seus empregados, por dia. 1

4. DA FAIXA DE AJUSTE NO PAGAMENTO
4.1 A faixa de ajuste no pagamento sera definida:
Soma das pontuagdes atribuidas as ocorréncias produzidas no periodo multiplicado por 0,5%. O desconto

calculado sera aplicado sobre o valor total da fatura mensal, até o maximo de 12% no periodo, conforme
exemplo abaixo:

01 ponto| Desconto de 0,5% sobre o valor total da fatura mensal

02 pontos| Desconto de 1,0% sobre o valor total da fatura mensal

03 pontos| Desconto de 1,5% sobre o valor total da fatura mensal

04 pontos| Desconto de 2,0% sobre o valor total da fatura mensal

05 pontos| Desconto de 2,5% sobre o valor total da fatura mensal

E assim por diante até o maximo de 12%

Observacgao: Nos casos de inviabilidade de glosa, o recolhimento da importancia devera ocorrer mediante pagamento de Guia
de Recolhimento do Estado no prazo maximo de cinco dias, contados a partir da emissdo da GRE



Termo de Notificacdo (ANS)

1. Cumprimento da Ordem de Servigo

NE Data ) f/ Horas:
TIPO Intercoréncia [ N3oconformidade ] outros [
COMUNICACAD Livro de obras [ email [_] outro[_]
Data da Solicitacdo Data: / / Hora:
Inicio do Atendimento Data: / / Hora:
Término do Atendimento Data: / / Hora:
Solicitagdo:

Observacdo da contratada:

Indicador do atendimento Pontos:

Mecanismo de calculo Cada Ordem de Servi¢o serd valorada individualmente

Inicio da vigéncia Data do inicio da vigéncia contratual

Sangoes Desconto sobre o valor total da fatura mensal
Assinatura da Contratante Assinatura da Contratada

Rio de Janeiro, 05 novembro de 2024



Documento assinado eletronicamente por Carlos Eduardo Margal, Assistente, em 11/11/2024, as

11:30, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento nos art. 282 e 292 do Decreto n2 48.209,
de 19 de setembro de 2022.
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Referéncia: Processo n? SEI-360068/000342/2020 SEI n2 86869672

Campo de Sao Cristovao, 138, - Bairro Sdo Cristovao, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20921-440
Telefone:
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