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Governo do Estado do Rio de Janeiro

Empresa de Obras Publicas do Estado do Rio de Janeiro
Diretoria de Manutengdo

MINUTA PROJETO BASICO
OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA

IMOVEL: Conjunto de Habitacdo Coletiva - Avenida Modelo

ENDERECO: Rua Regente Feijo, n° 55 - Centro,
MUNICIPIO: Rio de Janeiro, RJ

CODIGO DO IMOVEL: 12.101.110

PROPOSTA: P043/2024 - SISTEMA PLENO, ¢
D043/2024 - SISTEMA DESONERADO

ORCAMENTO: P043.001 a 004/24- SISTEMA PLENO, e
D043.001 a 004/24- SISTEMA DESONERADO

ORCAMENTISTA: Marcia Corréa de Lima
ID: 4409484-1

NATUREZA DOS SERVICOS: Instalagdo de apara lixo e demoli¢do das unidades construidas
irregularmente

1. OBJETO

1.1. Contratagdo de empresa especializada no ramo de engenharia, para a execugdo de
servicos de instalacao de apara lixo e demolicao das unidades construidas irregularmente no
imével “Conjunto de Habitagdo Coletiva - Avenida Modelo”, localizado na Rua Regente
Feijo, n° 55, Centro, Rio de Janeiro, conforme condigdes, quantidades e exigéncias
estabelecidas neste instrumento e seus anexos.

1.2. O objeto da licitagdao refere-se a Instalagdo de apara lixo e demoli¢do das unidades
construidas irregularmente.

1.3. Os quantitativos e respectivos cddigos dos itens sao os discriminados no Anexo do
Projeto Basico.

2. TIPO DE CONTRATACAO



2.1. Critério de Julgamento:

O critério de julgamento das propostas a ser adotado ¢ o de menor prego, pois proporciona o
menor dispéndio para o cliente, atendendo aos parametros minimos de qualidade e seguranca,
bem como os prazos definidos nesta proposta.

2.2. Regimente de Execucio:

Serd adotado o regime de execu¢do de Empreitada por Preco Unitério, por ndo ser possivel
definir precisamente os quantitativos necessarios para a execu¢ao contratual.

2.3. Modo de disputa: ( X ) Fechado () Aberto

3. JUSTIFICATIVA PARA CONTRATACAO

O Superintendente de Avaliagdo e Conservagao de Iméveis — SUPACI, André Luis de Assis
Guimaraes, ID 5096081-4 no documento Index (71499346) transcrito abaixo, solicitou
adocao de providéncias cabiveis:

“A CHEGAB,

com vistas ao Sr. Susbecretario de Gestao Administrativa e Patromonial [8)2{€] )\ N 0EH 4 IVA0)

Versa o presente sobre or¢gamento para contratacio de empresa para i instalacio
de aparalixo e demoli¢io das unidades construidas irregularmentes no imdvel proprio estadual

localizado na Rua Regente Feijo, n° 55, Centro, Rio de Janeiro, conhecido como Avenida
Modelo, tombado pelo IPHAN, que ajuizou ag¢do de obrigacao de fazer em face do Estado do Rio

de Janeiro que foi condenado, em decisdo que transitou em julgad ha aproximadamento 10 anos,
a restaurar o bem.

Vale ressaltar que tal medida se insere em um grupo de tantas outras que tem por
desiderato atender aquilo que foi ajustado com o IPHAN ¢ MPF nas sessoes de mediacdo na
Justica Federal. Nas referidas sessdes, onde esta SECC ¢ representada por este subsecritor
acompanhado de um Procurador do Estado, a magistrada que atua como mediadora informou que
caso nao haja avangos concretos para cumprimento da decisdo transitada o caso tera que retonar
ao juiz da execugdo que podera aplicar, se assim entender, medidas coercitivas contra o Estado e
seus servidores considerando, sobretudo, o tempo passado desde a condenacdo deficinitiva do
estado,

Em contato com a Empresa Publica do Estado do Rio de Janeiro esta afirmou que
para dar inicio ao processo licitatorio com o objetivo de contratacio de empresa para a
instalacio de aparalixo e demolicio das unidades construidas irregularmentes no imével proprio

estadual localizado na Rua Regente Feijo, n° 55, Centro, Rio de Janeiro, faz—se necessario o
empenho do valor apontado nos Anexo P043.24 - CONJUNTO HABITACAO COLETIVA -

AVENIDA MO (70218462) e Anexo D043.24 - CONJUNTO HABITACAO COLETIVA -
AVENIDA MO (70219778) ou a instrucao do processo com uma declaracio do Sr. Secretario
de Estado da Casa Civil indicando que apods a selecio da empresa para elaboracio do
Projeto Executivo de Restauro esta SECC disponibilizara os recursos necessiarios a
execucao do fututo contrato.

Repisa-se que tal contratacdo foi ajustada com o IPHAN e MPF no ambito das



Sessdes de mediacdo na Justica Federal sendo importantissima e urgente a tramitacdo deste
processo.

Todo o histérico do tema encontra-se no processo SEI-150130/000155/2023,
relacionado ao presente, do qual destacamos as principais pegas (71492041) assim como um
resumo do caso e a a aprovacdo do Secretario de Estado da Casa Civil para adocdo desta e das

demais providéncias - vide documento de indice Nota Técnica e despacho do Secretdrio de
Estado da Casa Civil (71495936).

Sendo assim, de ordem superior do Subsecretirio de Gestio Administrativa e
Patrimonial encaminho o presente administrativo para conhecimento e ado¢do das providéncias

cabiveis.”
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Foto n® 01: Croqui elaborado pela GERCAR em dezembro de 2022.

Considerando a atividade finalistica desta Empresa Publica, alinea “c”, inciso I do art. 3° do
Estatuto da EMOP-RI.

Considerando que a EMOP-RJ, no cumprimento de suas atribui¢cdes institucionais, visa
elaborar solugdes para mitigar danos causados a prédios publicos e afins, com a finalidade de



restaurar a seguranca, valorizag¢do e cidadania da coletividade.

Para continuidade dos procedimentos administrativos para que seja atendido o que se pede
nos autos do processo em tela: SEI-150130/000155/2023 ¢ SEI-330003/000325/2024, foi
elaborado Proposta P043/24 ¢ D043/24 (74688532)

4. DESCRICAO DO IMOVEL

O imovel em comento se trata de um Bem Tombado Nacional denominado de “Conjunto de
Habitacao Coletiva Avenida Modelo”, tendo sua descricdo na pagina do arquivo Noronha
Santos como: “Conjunto residencial edificado no ultimo quartel do Século XIX. Corticos,
estalagens, avenidas e vilas sdo as denominagdes dos diversos tipos de habitacdo popular
surgidos para suprir a demanda crescente de moradia para trabalhadores livres na capital do
pais.

4.1. LOCALIZACAO:
Rua Regente Feijo, n® 55 - Centro — R1J.
4.2 ESPECIFICACOES:

A Avenida Modelo segue o padrao de casas térreas em sequéncia, estruturadas ao longo de
uma serviddo, com entrada pelo logradouro publico, junto ao sobrado do proprietario.”
Index(48541374).

5. DOS PRAZOS

5.1. O prazo de vigéncia do contrato ¢ de 210 (duzentos e dez) dias, podendo ser prorrogado
por interesse das partes até o limite de 60(sessenta) meses, com base no art. 71, da Lei n°
13.303/2016.

5.2. O prazo para a execugdo dos servigos ¢ de 60 (sessenta) dias corridos e ininterruptos
contados a partir da emissdo da ordem de inicio dos servigos, respeitando-se o cronograma
fisico-financeiro que acompanha esse instrumento.

5.3. No caso de se registrar algum 6bice impeditivo para emissdo da Ordem de Inicio dos
Servigos, tal fato devera ser plenamente justificado no processo SEI desse instrumento
contratual.

6. ESCOPO DOS SERVICOS

6.1. Lista de servicos a serem executados:

INSTALACAO DE APARALIXO

DESCRICAO UNID QUANT.

CANTEIRO DE OBRA

TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO EXECUTADO COM TELHAS TRAPEZOID AlS DE M2 21,3
ACO GALVANIZADO, ESPESSURA DE 0,5MM, ESTAS COM 4 VEZES DE UTILIZACAO,
INCLUSIVE ENGRADAMENTO DE MADEIRA, UTILIZADO 2 VEZES, EXCLUSIVE PINTURA

ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO, PORTATIL, MEDINDO 2,31M ALTURA X 1,56M UNXMES 2
LARGURA E 1,16M PROFUNDIDADE, INCLUSIVE INSTALACAO E RE TIRADA DO
EQUIPAMENTO, FORNECIMENTO DE QUIMICA DESODORIZANTE, BACTERICIDA E
BACTERIOSTATICA, PAPEL HIGIENICO E VEICULO PROPRIO COM UNIDADE MOVEL DE
SUCCAO PARA LIMPEZA




PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA, INCLUSIVE PINTURA E SUPORTES DE
MADEIRA. FORNECIMENTO E COLOCACAO

M2

MOVIMENTO DE TERRA

ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA (A (AREIA,
ARGILA OU PICARRA), ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE, EXCLUSIV E ESCORAMENTO E
ESGOTAMENTO

M3

0,16

TRANSPORTES

TRANSPORTE DE CONTAINER, SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006, EXCLUSIVE
CARGA E DESCARGA (VIDE ITEM 04.013.0015)

UNXKM

20

CARGA E DESCARGA DE CONTAINER, SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02006

UN

RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINE R COM 5M3
DE CAPACIDADE, INCLUSIVE CARREGAMENTO, TRANSPORTE E
DESCARREGAMENTO.CUSTO POR UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAXA PARA
DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOS

UN

SERVICOS COMPLEMENTARES

TELA EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE,100% VIRGEM, COM MALHA DE (5X5) CM,
FIO DE 2,5MM, COM RESISTENCIA DE 350KG/M2. FORNECIM ENTO E COLOCACAO

M2

60

PLATAFORMA DE PROTECAO A TRANSEUNTES(PARA-LIXO), EM MADEIRAD E 12, EM
PECAS DE 3"X6" E 1"X12", COM 2,00M DE LARGURA, COM APR OVEITAMENTO DA
MADEIRA 2 VEZES, INCLUSIVE A DESMONTAGEM E RETIRADA DA MADEIRA

SERVICOS DE PARQUES E JARDINS

ALAMBRADO PARA CAMPO DE ESPORTE DE 3,00X6,00M, COM UM MONTANT E A CADA
3,00M, EM TELA GALV.N212 E MALHA LOSANGO DE 5CM, FIXA DA EM TUBOS DE FERRO
GALVANIZADO DE 2" E CONTRAVENTAMENTO DE 1,75M, EM CADA MODULO, ESTES
CHUMBADOS EM BLOCOS DE CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVACAO, CONCRETO DOS
BLOCOS, REATERRO, TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA, EXCLUSIVE PINTURA.
FORNECIMENTO E COLOCACAO

M2

60

CONTRAVENTAMENTO DE ALAMBRADO COM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO
(EXTERN.E INTERNAMENTE), C/DIAMETRO INTERNO DE 2" E ESPESSURA DE PAREDE DE
1/8". FORNECIMENTO E COLOCACAO

13

ESTRUTURAS

CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERI STICA A
COMPRESSAO DE 15MPA, INCLUSIVE MATERIAIS, TRANSPORTE, P REPARO COM
BETONEIRA, LANCAMENTO E ADENSAMENTO

M3

0,16

ESTRUTURAS DE ELEMENTOS EM PERFIS "I" ATE 8", EM ACO LAMINADO, (VIGAS
ISOLADAS, ESCORAS, PORTICOS, ETC), INCLUSIVE PERDAS. FORN ECIMENTO E
MONTAGEM

KG

1.400

PINTURA

PRIMER CONVERTEDOR DE FERRUGEM EM FUNDO DE PROTECAO, EM DUAS
DEMAOS. FORNECIMENTO E APLICACAO

M2

22,3

DEMOLICAO DAS UNIDADES CONSTRUIDAS IRREGULARMENTES

DESCRICAO

UNID

QUANT.

TRANSPORTES

RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINE R COM
5M3 DE CAPACIDADE, INCLUSIVE CARREGAMENTO, TRANSPORTE E
DESCARREGAMENTO.CUSTO POR UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAXA PARA
DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOS

UN

22

TRANSPORTE DE ANDAIME TUBULAR, CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJ ECAO
VERTICAL DO ANDAIME, EXCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TEMPO DE ESPERA DO
CAMINHAO (VIDE ITEM 04.021.0010)

M2XKM

1.350

CARGA E DESCARGA MANUAL DE ANDAIME TUBULAR, INCLUSIVE TEMPO D E
ESPERA DO CAMINHAO, CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJECAO VERTICAL

M2

45




SERVICOS COMPLEMENTARES

DEMOLICAO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS, INCLUSIVE E M3 69,11
MPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO
REMOCAO DE COBERTURA EM TELHAS DE FIBROCIMENTO, TIPO CALHA, CO M M2 76,4

90CM DE LARGURA, INCLUSIVE MADEIRAMENTO, MEDIDO O CONJUNTO PELA
AREA REAL DE COBERTURA

REMOCAO DE COBERTURA EM TELHAS COLONIAIS, INCLUSIVE MADEIRAMENTO, M2 53,25
MEDIDO O CONJUNTO PELA AREA REAL DE COBERTURA

ARRANCAMENTO DE PORTAS, JANELAS E CAIXILHOS DE AR CONDICIONADO OU UN 20
OUTROS

ARRANCAMENTO DE APARELHOS DE ILUMINACAO, INCLUSIVE LAMPADAS UN 20
ARRANCAMENTO DE APARELHOS SANITARIOS UN 10
ARRANCAMENTO DE BANCADA DE PIA/LAVATORIO OU BANCA SECA DE ATE 1,00M M 2,4
DE ALTURA E ATE 0,80M DE LARGURA

ARRANCAMENTO DE GRADES, GRADIS, ALAMBRADOS, CERCAS E PORTOES M2 23,85
TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 12CATEGORIA OU ENTULHO, EM M3 107,74
CARRINHOS, A 30,00M DE DISTANCIA, INCLUSIVE CARGA A PA

LIMPEZA DE PISOS CIMENTADOS M2 200
CORTE DE ACO(VERGALHAO), INCLUSIVE REMOCAO DO LOCAL, APOS SERVICOS DE KG 726
DEMOLICAO DE CONCRETO

DEMOLICAO, COM EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO, DE MASSAS DE CONC M3 12,1

RETO ARMADO, EXCETO PISOS OU PAVIMENTOS, INCLUSIVE EMPILHAMENTO
LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO

TELA SOLTA DE POLIPROPILENO PARA PROTECAO DE FACHADAS AMARRADA M2 180
SOMENTE NOS EXTREMOS. FORNECIMENTO E COLOCACAO
LOCACAO DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES SOBRE SAPATAS FIX AS, M2XMES 90

CONSIDERANDO-SE A AREA DA PROJECAO VERTICAL DO ANDAIME E PAGO PELO
TEMPO NECESSARIO A SUA UTILIZACAO, EXCLUSIVE TRANSP ORTE DOS
ELEMENTOS DO ANDAIME ATE A OBRA, PLATAFORMA OU PASSARELA DE PINHO,
MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS ANDAIMES

LOCACAO DE RODIZIOS DE BORRACHA, PARA TORRE TUBULAR.CUSTO PARA 4 UNXMES 4
RODIZIOS
LOCACAO DE PASSARELA METALICA, PERFURADA, PARA ANDAIME METALICO M2XMES 40

TUBULAR, INCLUSIVE TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA, EXCLUSIVE ANDAIME
TUBULAR E MOVIMENTACAO (VIDE ITEM 05.008.0008)

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES, M2 135
CONSIDERANDO-SE A AREA VERTICAL RECOBERTA

MOVIMENTACAO VERTICAL OU HORIZONTAL DE PLATAFORMA OU PASSARELA M2 60
7. DO PROJETO EXECUTIVO

7.1 Nao ha previsao de projeto executivo no or¢gamento.

8. PLANILHA ORCAMENTARIA

8.1. A Planilha Orcamentaria a que se refere este Projeto Basico tem como data base o més
de fevereiro de 2024.

Observagoes:

1. A medicao dos itens constantes dos Orcamentos: P043.004/23 e D043.004/23 (Encargos
Complementares), referindo-se, respectivamente aos sistemas pleno e desonerado,



devera ter seus quantitativos determinados apds apropriacdo e comprovacdo da mao-
de-obra empregada na execugdo dos servicos;

2.0 item de “Administragdo Local”, previsto no cddigo 01.090.0796-6 do Orcamento
P043.001/23 (Sistema Pleno), e no codigo 01.090. 0796-G do Orcamento
D043.001/23 (Sistema Desonerado) serd pago com a quantidade que expressar o
percentual mensal de servigos executados, que podera ser consultado no Orgcamento
N°® 4098.001/23 (Sistema Pleno), e Orcamento N° 3098.001/23 (Sistema
Desonerado).

9. REAJUSTE DE PRECO

9.1. Os valores contratados dos servi¢os ndo medidos poderdao ser reajustados a cada 12
(doze) meses, contados a partir da data da apresentacdo da proposta pela licitante, de acordo
com o indice geral da constru¢do civil, codigo 05.100 constante no Boletim Mensal de
Custos da EMOP, de acordo com a formula abaixo:

R=1-IoxPo
To

Onde:
R = Valor do reajustamento

Io = Indice constante do Boletim de Custo Mensal da EMOP, referente aos servicos
especificados e relativo ao més de apresentacao da proposta pela licitante.

I = Indice constante do Boletim de Custo Mensal da EMOP, referente aos servicos
especificados e relativo ao més correspondente a um ou mais periodos de 12 (doze) meses,
apos a apresenta¢do da proposta pela empresa licitante.

Po = Valor unitério constante da Planilha Or¢amentéria, apresentada pela empresa Licitante.

9.2. O valor do reajustamento serd objeto de fatura propria, separada daquela, referente a
medi¢ao dos servigos/obra.

9.3. As partes convencionam o prazo decadencial de 60 (sessenta) dias consecutivos para
solicitar o reajuste contratual, a contar da publica¢ao do indice ajustado contratualmente. O
pedido devera ser entregue no Protocolo da EMOP-RJ, o qual serd autuado em Processo
Administrativo proprio.

9.4. A inércia da CONTRATADA em iniciar o procedimento de reajuste no prazo acima
fixado importard em decadéncia do seu direito de pleitea-lo, relativo a correspondente
anualidade.

9.5. Consideram-se “anualidades” os sucessivos periodos de 12 (doze) meses, contados a
partir do més de referéncia da proposta apresentada CONTRATADA (lo).

9.6. A prorrogacdo de prazos a pedido da CONTRATADA, e sem culpa do
CONTRATANTE, ndo enseja reajuste ou corre¢ao.

9.7. Somente sera objeto de reajuste o valor remanescente e ainda nao pago.

10. GARANTIA
10.1. A CONTRATADA apresentara, até a data estabelecida para assinatura do



11.

12.

13.

14.

instrumento contratual, comprovante de prestacio de garantia, em qualquer das
modalidades previstas no art. 183 do RLC/EMOP e art.70 da Lei n 13.303/2016, em
valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, com validade
até o término da vigéncia contratual, devendo, se necessario, ser renovada a cada
prorrogacao.

10.2. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

a) prejuizos advindos do ndao cumprimento do objeto do contrato e do ndo
adimplemento das demais obrigacdes nele previstas;

b) prejuizos diretos causados a Administragdo decorrentes de culpa ou dolo durante a
execugdo do contrato;

¢) multas moratorias e punitivas aplicadas pela Administra¢ao a contratada; e

d) obrigacdes trabalhistas e previdencidrias de qualquer natureza e para com o FGTS,
ndo adimplidas pela contratada, quando couber.

10.3. Nos casos de complementacao ou recomposicao do valor da garantia, serd dado o prazo
de 03 (trés) dias tuteis a contratada, sob pena de rescisao administrativa do contrato.

ADMISSAO DE CONSORCIO

11.1. Considerando a natureza dos servigos previstos na obra ou servicos de engenharia, bem
como suas especificidades e considerando inexistir complexidade executiva, fica vedada a
participagdo de Consorcios.

PARCELAMENTO DO OBJETO

12.1. Nao se vislumbra o Parcelamento do objeto deste Projeto Basico. Diante da natureza dos
servigos previstos, a atuacdo de mais de uma empresa contratada podera ensejar transtornos
logisticos, executivos e operacionais com reflexos indesejaveis ao desenvolvimento do objeto,
podendo, até mesmo, inviabilizar a sua execugao.

DA SUBCONTRATACAO

13.1 Considerando a natureza dos servigos que ndo apresentam complexidade, fica vedada a
subcontratagao.

DOS REQUISITOS DE SUSTENTABILIDADE

14.1. Os servigos deverdo ser executados em conformidade com as orientacdes € normas
voltadas a sustentabilidade ambiental, em especial o Decreto Estadual n® 43.629/2012 e art.
32 da Lei n® 13.303/2016.

14.2. LICENCIAMENTO AMBIENTAL.:

14.2.1. A CONTRATADA devera providenciar o licenciamento ambiental, caso
necessario, por se tratar de reforma parcial, mantendo as condi¢des originais.

14.2.2. A CONTRATADA devera adotar as a¢des, como boas praticas na prestagdo de



servicos, a serem desempenhadas por intermédio de seus profissionais nas atividades
diarias, também nas atividades empresariais, nos seguintes termos:

1. Otimizag¢ao de recursos materiais;

i1. Reducdo do desperdicio de materiais, energia e 4gua por parte de seus profissionais
no desempenho das atividades didrias;

iii. Adogao de tecnologias menos agressivas ao meio ambiente;

iv. Destinagdo adequada dos residuos gerados nas atividades diarias, incluindo coleta
seletiva;

v. Observar o cumprimento das normas relativas a gestdo de residuos da construcao
civil.

15. VISITA TECNICA

15.1. Os interessados poderdo agendar visita fisica, para a realizacdo de vistoria técnica, na
forma do Edital de Licitagdo. As visitas fisicas para a realizagdo de visita técnica deverdo ser
agendadas isoladamente, em datas e horarios distintos, de forma a impedir a reunido dos
diversos interessados em participar da licitagao.

15.2. O licitante que optar pela ndo realizacdo da visita técnica, apresentara declaragao formal
assinada pelo responsavel técnico da empresa, sob as penas da lei, informando que tem pleno
conhecimento das condi¢gdes e peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos, assumindo
total responsabilidade pela ndo realizagdo da visita e que ndo utilizard desta prerrogativa para
quaisquer questionamentos futuros que ensejem avencgas técnicas ou financeiras que venham
onerar a Administragao.

15.3. Necessario a formalizagdo de declaracdo de quem participou da visita técnica, tanto da
area técnica demandante quanto da empresa licitante.

16. AUTORIZACOES E LICENCAS NECESSARIAS PARA A EXECUCAO DO
OBJETO

16.1. Cabe a CONTRATADA:

a) Manter atualizados todos os documentos de habilitagio e licengas para
funcionamento;

b) Assumir a inteira responsabilidade pelo cumprimento das normas e legislagdao
ambientais aplicaveis;

¢) Adotar todas as precaucdes para evitar agressdes ao meio ambiente, mantendo o
local de trabalho adequado as exigéncias de limpeza, higiene e seguranca;

d) Assumir a responsabilidade exclusiva, sem 6nus para a CONTRATANTE, por
quaisquer danos e degradacdes diretas ou indiretas, porventura causadas ao meio
ambiente ou a terceiros, em decorréncia da execu¢do dos servi¢os especificados no
presente Projeto Basico;

e) Devera ser apresentada a Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART (CREA)
e/ou Registros de Responsabilidade Técnica — RRT (CAU) por parte, tanto da obra



contratada quanto dos responsaveis técnicos pela obra bem como pela empresa
(clausula 20, XVIII e XX VI).

17. PARCELA DE MAIOR RELEVANCIA

17.1. Dentre os diversos itens necessarios para execu¢do do objeto, destaca-se o item com
maior percentual, sendo de parcela de maior relevancia técnica, para os quais a vencedora do
certame deverd apresentar a(s) seguinte(s) atividade(s), de caracteristicas semelhantes,
comprovada(s) por meio de CAT ou ART/RTT, conforme inciso II do art. 58 da Lei n°
13.303/2016:

Item Descricao Unidade %
0010 ALAMBRADO, COM UM MONTANTE, EM TELA M2 16,07
GALV. E MALHA LOSANGO, FIXA DA EM TUBOS
DE FERRO GALVANIZADO DE 2"
0013 ESTRUTURAS DE ELEMENTOS EM PERFIS "I" ATE 8" kg 17,98

18. REQUISITOS MINIMOS PARA EXECUCAO: QUALIFICACAO TECNICA
OPERACIONAL, QUALIFICACAO TECNICA PROFISSIONAL, EQUIPAMENTOS,
EQUIPE:

18.1. QUALIFICACAO TECNICA OPERACIONAL

18.1.1. Poderao participar do certame as empresas que comprovarem atuagao no ramo
de atividade compativel com o objeto deste Caderno do Projeto Basico

18.1.2. Atestado(s) de Capacidade Técnico-Profissional, mediante a comprovacao da
licitante de possuir em seu quadro, na data prevista para apresentacdo da proposta,
profissional(is) de nivel superior reconhecido(s) pelo CREA ou CAU, detentor(es) de
atestado(s) de responsabilidade técnica, devidamente registrado(s) no CREA ou CAU,
acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidao(des) de Acervo Técnico — CAT, que
comprove(m) ter o(s) profissional(is), executado para oOrgdo ou entidade da
Administragdao Publica Direta ou Indireta, Federal, Estadual, Municipal, ou ainda, para
empresa privada, servigos de caracteristicas técnicas similares as do objeto da presente
licitagdo, nas parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo a saber:

Item Descriciao Unidade Quant
0010 ALAMBRADO, COM UM MONTANTE, EM TELA GALV. E Mz 25
MALHA LOSANGO, FIXA DA EM TUBOS DE FERRO
GALVANIZADO DE 2""
0013 ESTRUTURAS DE ELEMENTOS EM PERFIS "I" ATE 8" kg 500

18.1.3. A quantidade acima constitui-se limite minimo, correspondente a 50%
(cinquenta por cento) do quantitativo do item de maior relevancia técnica ou



18.2.

economicamente relevante, em conformidade com o previsto no Item II do Art. 58 da
Lei 13.303/206 e em alinhamento com o Acérdao 1771/2007 do TCU.

QUADRO DE INSTALACOES /APARELHAMENTO /PESSOAL TECNICO

18.2.1. A CONTRATADA devera fornecer toda a mao-de-obra, equipamentos, para
execugdo dos servicos especificados, estendidas também a atividades complementares,
ndo indicadas neste PROJETO BASICO e que poderio ser autorizadas pela
FISCALIZACAO.

18.2.2. As obras objeto deste PROJETO BASICO serio executadas sob a direcio e
responsabilidade técnica de um (01) Engenheiro(a) ou Arquiteto(a), que estara a frente,
primando pela qualidade e a boa técnica dos servicos, estando autorizado(a) a
representar a CONTRATADA em suas relagoes com o CONTRATANTE.

18.2.3. A CONTRATADA se obriga a manter o profissional acima indicado como
Responsavel Técnico na dire¢ao dos trabalhos e no local das obras até a conclusao dos
servicos objeto do contrato. A substituigdo do Responsavel Técnico podera ser feita a
qualquer momento pela CONTRATADA, desde que o mesmo seja substituido por
outro com igual lastro de experiéncia e capacidade técnica, cuja concordancia ficara a
exclusivo critério da CONTRATANTE.

18.2.5. Equipe:
Encarregado:

Profissional com experiéncia comprovada nas atividades inerentes a fun¢do cujas
principais atribuigdes serao:

* Acompanhar e orientar a equipe fixa a execucdao dos servigos de acordo com a
programacao definida pelo Engenheiro Supervisor.

* Programar a distribui¢do de materiais e ferramentas.

 Garantir o bom uso e conservacdo dos equipamentos e ferramentas, controlando sua
entrega e verificando seu estado quando da devolugao.

 Supervisionar a atuacdo com relagdo a normas de seguranga, uso adequado dos
equipamentos e prevencao de acidentes.

* Comunicar imediatamente ao Engenheiro Supervisor qualquer irregularidade
observada.

* Auxiliar na montagem do relatdrio mensal dos servigos executados.

» Registrar em sistema de gerenciamento informagdes de todas as intervencdes e
atividades executadas, de acordo com as rotinas administrativas vigentes;

» Executar outras tarefas correlatas.

Eletricista;

Profissional com experiéncia comprovada na drea de manutengdo de instalagdes
prediais. Conhecimentos praticos e tedricos de circuitos de iluminagdo, tomadas,
interruptores, disjuntores, quadros de distribuicdo gerais, parciais € de comando,
aterramentos, para-raios em instalagdes elétricas de Baixa e média Tensdo, como



determina a NR 10, cujas principais atribuigdes serao:

* Executar os servigos planejados de manutengao preventiva das instalagdes elétricas de
baixa tensao.

* Identificar quadros, circuitos e suas referidas ligagdes.

» Verificar periodicamente as instalagdes elétricas quanto a sua funcionalidade.
« Executar a troca de partes defeituosas das instalacdes elétricas.

* Executar e/ou acompanhar a instalagao de equipamentos elétricos.

» Executar outras tarefas correlatas.

Bombeiro hidraulico:

Profissional com experiéncia comprovada na area de manutencdo de instalagdes
prediais de agua e esgoto; cujas principais atribuigdes serao:

« Executar os servigos planejados de manutencdo preventiva e das instalacdes de Agua,
Esgoto e Pluviais.

» Executar manuteng¢do preventiva e em conjuntos motobomba.
* Desobstrucao de rede de agua e esgoto.

» Executar outras tarefas correlatas.

Pedreiro:

Profissional com experiéncia comprovada na 4area de manutencdo de instalagdes
prediais; cujas principais atribuigdes serao:

» Executar os servigos em alvenaria, concreto ¢ outros materiais.

» Executar outras tarefas correlatas.

Pintor:

Profissional com experiéncia comprovada na drea de manutengdo de instalagdes
prediais; cujas principais atribui¢des serao:

» Executar os servicos de pintura em alvenaria, concreto, madeira, ferro e outros
materiais.

» Executar outras tarefas correlatas.

Carpinteiro e/ou Marceneiro:

Profissional com experiéncia comprovada na 4area de manutencdo de instalacdes
prediais; cujas principais atribuigdes serao:

» Executar os servicos em estruturas de madeira para moveis, telhado, portas e
esquadrias.

» Executar outras tarefas correlatas.



Serralheiro:

Profissional com experiéncia comprovada na drea de manutengdo de instalagdes
prediais; cujas principais atribui¢des serao:

» Executar os servicos serralheria para reparar, confeccionar e montar estruturas
metalicas em geral.

» Executar outras tarefas correlatas.

Servente:

Profissional com experiéncia comprovada nas atividades inerentes a fun¢do; cujas
principais atribuigdes serao:

» Limpeza, conservagao e arrumagao dos locais de trabalho.
* Transporte de ferramentas e equipamentos aos locais de trabalho.

» Executar outras tarefas correlatas.

FERRAMENTAL

A CONTRATADA devera fornecer e manter todas as ferramentas necessdrias a
execuc¢do dos servicos de manuten¢do preventiva e corretiva, que serdo mantidos sob a
responsabilidade do preposto em espago a ser destinado pela CONTRATANTE. E da
responsabilidade da CONTRATADA manter as ferramentas em perfeito estado de
conservagao e utilizagdo, obrigando-se a substitui-las sempre que necessario.

Para execugdo dos servigos, caberd a contratada o O6nus de dimensionar, fornecer,
manter e conservar pelo periodo que for necessario, ferramental, instrumental e
equipamentos adequados e compativeis com o tipo de servigo a ser prestado
assegurando a sua prestacdo de forma satisfatoria.

A CONTRATADA devera responsabilizar-se pela guarda, seguranca e protecdo de
todos seus instrumentos, ferramentas e equipamentos até o término do contrato.

A CONTRATADA deverd fornecer todas as ferramentas, acompanhadas de uma
maleta para sua acomodacdo, e todos os equipamentos a serem utilizados por cada
categoria profissional, listados no quadro de quantitativo, incluindo-se equipamentos de
seguranga, como sensor de alerta para alta tensdo, luvas isolantes, hastes de
desligamento, além de todos os equipamentos e ferramentais necessarios para a perfeita
execuc¢ao dos servicos de manutengao, objeto do contrato.

Todos os equipamentos e/ou ferramentas necessarias a perfeita execucdo das
manutengdes, bem como os listados acima, serdo entregues por completo a cada
profissional, no primeiro dia do exercicio do Contrato, podendo ser solicitado pelo
executor do contrato, nas execugdes de servigos especificos, a qualquer tempo.



19. OBRIGACOES DA CONTRATANTE
19.1. Constituem obrigagdes do CONTRATANTE:
I. realizar os pagamentos devidos a CONTRATADA, nas condicdes estabelecidas no contrato;

II. fornecer a CONTRATADA os documentos, informagdes ¢ demais elementos que possuir,
pertinentes a execucao do presente contrato;

III. exercer a gestao e a fiscalizagdao do contrato;
IV. receber provisdria e definitivamente o objeto do contrato nas formas definidas:

V. O objeto do presente contrato sera recebido provisoriamente, mediante apresentacdo da
Certidao Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido,
ou Certidao Conjunta Positiva com efeito negativo, expedida pela Secretaria da Receita Federal
do Brasil (RFB) e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), que abrange, inclusive, as
contribuigdes sociais previstas nas alineas a a d, do paragrafo unico, do art. 11, da Lei n°
8.212/1991, da comprovagao de regularidade fiscal em relagdo aos tributos incidentes sobre a
atividade objeto deste contrato e do Certificado de Regularidade perante o Fundo de Garantia por
Tempo de Servigo (FGTS), em até 15 (quinze) dias da comunicagdo escrita da CONTRATADA,
apos parecer circunstanciado de comissao ou de membro designado pelo CONTRATANTE, com
a aprovacao, pelo Fiscal e pelos Gestor do contrato, dos desenhos as built, que deverdo ser
entregues em original, no formato e apresentacdo definidos pelo CONTRATANTE, sem
qualquer 6nus adicional para este.

VI. O objeto do presente contrato sera recebido definitivamente, em prazo ndo superior a 90
(noventa) dias, apos parecer circunstanciado da Comissdo depois de decorrido o prazo de
observagao e de vistoria que comprove o exato cumprimento dos termos contratuais.

VII. Informar a CONTRATADA toda e qualquer ocorréncia relacionada com a execucao dos
servicos, diligenciando nos casos que exigem providéncias corretivas;

VIII. Fornecer a CONTRATADA as recomendagdes e/ou instrucdes a serem seguidas durante a
prestacao dos servigos;

IX. Permitir a entrada dos funcionarios da empresa CONTRATADA, devidamente identificados,
para realizar os servigos contratados;

20. OBRIGACOES DA CONTRATADA
20.1. Constituem obrigacoes da contratada:
I. Conduzir a execucao do contrato de acordo com a legislagdo vigente;
I1. Atender todas as especificacdes constantes do edital, de seus anexos e da proposta;

ITI. Executar o contrato com pessoal adequado e capacitado em todos os niveis de trabalho;
manter durante toda a duracao deste contrato, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas,
as condi¢des de habilitagdo e qualificagdo exigidas para participagdo na licitagao;

IV. Tomar as medidas preventivas necessarias para evitar danos a terceiros, em consequéncia da
execucao dos trabalhos; Se responsabilizar integralmente pelo ressarcimento de quaisquer danos
e prejuizos, de qualquer natureza, que causar a0 CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes da
execucao do objeto deste contrato, respondendo por si € por seus sucessores;

V. Iniciar e concluir a obra nos prazos estipulados; prestar, sem quaisquer Onus para o



CONTRATANTE, os servi¢os necessarios a correcao ¢ revisao de falhas ou defeitos verificados
na execug¢ao do objeto, sempre que a ela imputaveis;

VI. Atender as determinagdes e exigéncias formuladas pelo CONTRATANTE; manter preposto
no local da obra, para prover o que disser respeito a regular execugdo dos servigos;

VII. Responsabilizar-se por todos os Onus, encargos e obrigagdes comerciais, fiscais, sociais,
tributarias, trabalhistas e previdencidrias, ou quaisquer outras previstas na legislagdo em vigor,
bem como por todos os gastos e encargos com material e mao-de-obra necessaria a completa
realizag¢do das obras, até a sua entrega perfeitamente concluida;

VIII. Obedecer as normas trabalhistas vigentes, contidas na Consolidacdo das Leis do Trabalho
(CLT), no que concerne a despesa da contratacdo com vinculo empregaticio do pessoal a ser
empregado na execucdo das obras, englobando todas e quaisquer despesas decorrentes da
execug¢ao dos contratos de trabalho em razao de horario, condi¢do ou demais peculiaridades;

IX. Responsabilizar-se integralmente pela iluminagdo, instalagcdes e despesas delas provenientes,
e equipamentos acessorios necessarios a fiel execugdo das obras contratadas;

X. Responsabilizar-se integralmente pela qualidade das obras e pelos materiais empregados, que
devem guardar conformidade com as especificagdes dos Projetos Bésico e Executivo, quando
houver, com as normas da Associagao Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, e demais normas
técnicas pertinentes, a serem atestadas pelo CONTRATANTE;

XI. Responsabilizar-se durante todo o prazo de execucdo dos servigcos pelo cumprimento das
Normas de Seguranca e Medicina do Trabalho, conforme disposto no inciso XXXIII do artigo 7°
da Constituicdo Federal e demais legislagdes aplicaveis, com vistas a prevenir acidentes de
qualquer natureza com as maquinas, equipamentos, aparelhagem e empregados, seus ou de
terceiros, na execucao de obras ou servigos ou em decorréncia deles;

XII. Observar na execucdo das obras, as normas de acessibilidade das pessoas portadoras de
deficiéncia ou com mobilidade reduzida, em especial o Decreto n.® 5.296, de 02/12/2004 ¢ a
NBR 9050;

XIII. Manter constante e permanentemente vigilancia sobre os servicos e as obras executados,
bem como sobre os equipamentos e materiais, cabendo-lhe total responsabilidade por quaisquer
perdas e danos, que eventualmente venham a ocorrer até a Aceitagdo Definitiva das Obras;

XIV. Nao utilizar qualquer tipo de asbesto/amianto no objeto deste contrato ou de qualquer outro
produto que contenha essa fibra; na forma do disposto no Decreto Estadual n.° 40.647 de
08/03/2007,

XV. Proceder a matricula da obra junto ao INSS, no prazo méaximo de até 30 (trinta) dias a
contar da assinatura do contrato, sendo o cumprimento desta obrigacao condic¢ao para a liberagao
dos pagamentos;

XVI. Obriga-se a fornecer e instalar, no local de obras, placas indicativas, conforme padrdo a ser
fornecido pela fiscalizacdo, devendo, no canteiro de obras, prever sala para acomodaciao da
fiscalizacado do CONTRATANTE,

XVII. Obriga-se a apresentar no final da obra a CND do INSS relativo a obra;
XVIII. Obriga-se a apresentar, a cada 3 (trés) meses, prova de que:

a) estd pagando os saldrios até o quinto dia util de cada més seguinte ao vencimento ou na
forma estabelecida no Estatuto, no ultimo caso;



b) anotou as Carteiras de Trabalho e Previdéncia Social dos empregados vinculados a obra;
¢) encontra-se em dia com os recolhimentos dos tributos, contribui¢des e encargos;

XIX. Registrar todos os seus empregados, previamente, junto a Fiscalizagdo do
CONTRATANTE, através de listagem escrita constando nome completo, nimero do documento
de identidade e profissao/funcao;

XX. Registrar o Contrato ¢ a Anotagao de Responsabilidade Técnica no Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia — CREA/RJ ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo CAU/RJ, na
forma da legislagdo pertinente, onde se observe a marcacdo do campo “declaro o cumprimento
das normas da ABNT referentes a acessibilidade em atendimento ao paragrafo 1° do art.11 do
Decreto n° 5.296/2004”, constante do formuldrio disponibilizado pelo CREA-RJ;

XXI. Observar o cumprimento do quantitativo de pessoas com deficiéncia, estipulado pelo art.
93, da Lei Federal n° 8.213/1991; em consonancia com a Lei Estatual n® 7.258/2016

XXII. Manter programa de integridade nos termos da disciplina conferida pela Lei Estadual n°
7.753/2017 e eventuais modificacdes e regulamentos subsequentes, consistindo tal programa no
conjunto de mecanismos e procedimentos internos de integridade, auditoria e incentivo a
dentncia de irregularidades e na aplicacdo efetiva de codigos de ética e de conduta, politicas e
diretrizes com o objetivo de detectar e sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos ilicitos
praticados contra a Administragdo Publica; caso a contratada ainda ndo tenha o Programa de
Integridade instituido, compromete-se a implanta-lo no prazo de até¢ 180 (cento e oitenta) dias
corridos, a partir da data de celebragdo do presente contrato, na forma da Lei n® 7.753, de
17/10/2017.

XXIII E de total responsabilidade da CONTRATADA o cumprimento das normas ambientais
vigentes para a execugdo dos servigos objeto do presente PROJETO BASICO, no que diz
respeito a poluicao ambiental e destinagdao de residuos. A CONTRATADA devera providenciar
“Projeto de Gerenciamento de Residuos da Constru¢do Civil”, de acordo com o estabelecido na
Resolucao N°307, de 05 de julho de 2002, do Conselho Nacional de Meio Ambiente —
CONAMA.

XXIV. A CONTRATADA devera adotar todas as medidas que se fizerem necessarias para que a
consecugdo dos servicos objeto do presente PROJETO BASICO ndo decorra qualquer
degradacdo ao meio ambiente;

XXV. A CONTRATADA deverd assumir todas as responsabilidades e adotar as medidas
cabiveis para a correcao dos danos que eventualmente vierem a ser causados, caso ocorra passivo
ambiental, em decorréncia da execucio dos servicos objeto do presente PROJETO BASICO;

XXVI. A CONTRATADA devera adotar as agdes, como boas praticas na prestagao de servigos,
a serem desempenhadas por intermédio de seus profissionais nas atividades diarias, e também nas
atividades empresariais, nos seguintes termos:

a) Otimizacgao de recursos materiais;

b) Redugdo do desperdicio de materiais, energia e dgua por parte de seus profissionais no
desempenho das atividades diérias;

¢ ) Destinagdo adequada dos residuos gerados nas atividades didrias, incluindo coleta
seletiva.

d) Observar o cumprimento das normas relativas a gestdo de residuos da construgao civil;



XXVII. A CONTRATADA devera providenciar, quando for o caso, junto as concessiondrias de
servicos publicos as ligagdes provisorias ou definitivas, € quaisquer outras medidas que se
tornarem indispensaveis a execu¢do do servigo e de sua entrega em definitivo;

XXVIII. A CONTRATADA deveré apresentar guia de recolhimento, devidamente quitada, da
Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART, do Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia, CREA; ou Registro de Responsabilidade Técnica — RRT, do Conselho de

Arquitetura e Urbanismo, CAU, dos profissionais responsaveis pela execugdo dos servigos objeto
do presente PROJETO BASICO;

XXIX. A CONTRATADA devera providenciar relatério onde especifique, dimensione e situe
cada servico, com localizacdo clara dos itens através de croquis e registro fotografico do local,
com fotos da configuragdo e caracteristicas das edificagdes, equipamentos e instalagdes objeto do
presente PROJETO BASICO, antes, durante, e apds a execucio (mostrando as transformacdes
ocasionadas) dos servigos contratados, para cadastramento e efetivacdo das medigdes;

XXX. A CONTRATADA fornecerd e mantera, no local dos servigos, um Livro de Ordem de
Obras e Servigcos que sera preferencialmente eletronico e estard vinculado a respectiva Anotagao
de Responsabilidade Técnica — ART, conforme instituido pela Resolugdo CONFEA n°

1.094/2017. No Livro de Ordem, ou documento equivalente, serdo obrigatoriamente registrados,
pela CONTRATADA:

a) dados do empreendimento, de seu proprietario, do responsavel técnico e da respectiva
ART;

b) as datas de inicio e de previsao da conclusao da obra ou servigo;

¢) as datas de inicio e de conclusdo de cada etapa programada;

d) os relatos de visitas do responsavel técnico;

e) o atual estagio de desenvolvimento do empreendimento no dia de cada visita técnica;

f) orientacdo de execucdo, mediante a determinagdo de providéncias relevantes para o
cumprimento dos projetos e especificacoes;

g) acidentes e danos materiais ocorridos durante os trabalhos;

h) nomes de empresas e prestadores de servico contratados ou subcontratados,
caracterizando seus encargos e as atividades, com as datas de inicio e conclusdo, e numeros
das ARTs respectivas; quando nao ha restricdo no presente PROJETO BASICO.

XXXI. Na execucdo dos diversos servicos objeto do presente PROJETO BASICO, a
CONTRATADA devera observar, rigorosamente, o disposto nas Normas Técnicas reguladoras,
estabelecidas pela Associacdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, e Norma Brasileira -
NBR, especificas para cada natureza e tipo de servigo.

21. GESTAO E FISCALIZACAO DO CONTRATO

21.1. A execugdo do contrato sera acompanhada, fiscalizada e gerenciada por uma Comissao
de Gestdo e Fiscalizagdo a ser designada, através de Portaria, pelo Diretor-Presidente da
EMOP, que determinard o que for necessario para o fiel cumprimento das obrigagdes e
responsabilidades assumidas pela CONTRATADA.

21.2. A Comissao de Gestao e Fiscalizacdo deverd adotar providéncias para que a



CONTRATADA cumpra todas as suas obrigacoes.

21.3. No Livro de Ordem de Obras e Servigos, fornecido pela CONTRATADA e mantido no
local dos servicos, a Comissao de Gestao e Fiscaliza¢dao devera anotar:

a) O atestado da veracidade dos registros efetuados pela CONTRATADA;

b) O juizo formado sobre o andamento da obra, tendo em vista os projetos, especificacoes,
prazos e cronogramas;

c) As observagdes cabiveis a proposito dos lancamentos da CONTRATADA;
d) As respostas as consultas lancadas ou formuladas pela CONTRATADA;

e) As restricoes que lhe parecam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do
desempenho da CONTRATADA, seus prepostos e sua equipe;

f) A determinacao de providéncias para o cumprimento do projeto e especificagdes;
g) Outros fatos ou observacdes cujo registro se torne conveniente aos trabalhos de fiscalizagao;

h) Ao final da obra, o Livro de Ordem de Obras e Servigos referido sera de propriedade do
CONTRATANTE.

21.4. A Comissao de Gestao e Fiscalizacao devera executar, mensalmente, a medicao dos
servicos, baseada no relatorio apresentado pela CONTRATADA.

22. DOS CRITERIOS DE MEDICAO

22.1. A medigao sera executada mensalmente, apos a aferi¢ao pela Comissao de Gestao e
Fiscaliza¢dao quanto a realizagdo das etapas e servigos.

22.2. O Cronograma de desembolso e os prazos de execucdo serdo estabelecidos no
instrumento contratual.

22.3. Somente poderdo ser considerados para efeito de pagamento os servicos efetivamente
executados pela CONTRATADA, em conformidade com o presente Projeto Basico.

22.4. A CONTRATANTE s6 devera efetuar os pagamentos das faturas emitidas pela
CONTRATADA com base nos servigos aprovados pela Comissao de Gestao e Fiscalizagao,
obedecidas as condicdes estabelecidas no presente Projeto Basico.

22.5. Os pagamentos das faturas estdo condicionados a andlise e aprovacao pela Comissao
de Gestao e Fiscalizagdo quanto aos produtos apresentados.

23. SANCOES ADMINISTRATIVAS E DEMAIS PENALIDADES

23.1. A inexecugdo dos servicos, total ou parcial, a execugdo imperfeita, a mora na
execucdo, ou qualquer inadimplemento ou infragcdo contratual, sujeitara a CONTRATADA,
sem prejuizo da responsabilidade civil ou criminal que couber, as seguintes penalidades, que
deverao ser graduadas de acordo com a gravidade da infragao:

a) adverténcia;

b) multa administrativa;

¢) suspensdo tempordria da participacao em licitacdo e impedimento de contratar com a
EMOP, por prazo nao superior a 2 (dois) anos;



d) Suspensdo temporaria do direito de participar em licitacio e impedimento de
contratar com a Administragdo Publica Estadual, pelo prazo de até 2 (dois) anos,
observada a gravidade da irregularidade

23.2. A sancao administrativa deve ser determinada de acordo com a natureza e a gravidade
da falta cometida.

23.3. Quando a penalidade envolver prazo ou valor, a natureza e a gravidade da falta
cometida, devera ser considerado para a sua fixagao.

23.4. A imposicao das penalidades ¢ de competéncia exclusiva do CONTRATANTE.

23.5. A adverténcia e a multa, previstas em 1 e 2 acima, serdo impostas pelo Diretor da area,
na forma do art. 236, do Regulamento de Licitacdes e Contratos da EMOP.

23.6. A suspensao temporaria do direito de licitar e impedimento de contratar com a EMOP
— Empresa de Obras Publicas do Estado do Rio de Janeiro, prevista na alinea c, do item 23.1
sera imposta pelo Diretor Presidente, na forma do art. 236, do Regulamento de Licitacdes e
Contratos da EMOP-RJ.

23.7. A suspensdao temporaria do direito de licitar ¢ impedimento de contratar com a
Administragdo Publica, prevista na alinea “d” do item 21.1 deste capitulo, serdo impostos
pelo Diretor-Presidente, na forma do art. 236, do Regulamento de Licitagdes e Contratos da
EMOP, devendo ser submetida a apreciacdo do Secretario de Estado de Infraestrutura e
Cidades, na forma do paragrafo unico, do art. 35 do Decreto Estadual n° 3.149/80.

23.8. A referéncia a valores e forma de aplicagdo, serdo pormenorizados em contrato,

23.9. Em qualquer hipdtese de aplicagdo de sangdes administrativas assegurar-se-4 o direito
ao contraditorio e ampla defesa.

24. MATRIZ DE RISCOS

24.1. A Matriz de Risco do contrato originado do presente Projeto Basico obedecerd aos
seguintes critérios:

Categoria de Risco

Descri¢do do Evento

Causador do Risco

Consequéncia na Execuciio

do Objeto

Consequéncia na Execuciio do

Objeto

Responsavel pelo

Tratamento do Risco

Operacional

Fatos retardadores ou que

Atraso na execugdo do

Definir reunides periodicas visando

EMOP, SECC

impecam a execu¢do do objeto. manter comunicagao sobre CONTRATADA
Contrato. tratamento de impedimentos para
execugdo e resolucdo de conflitos.

Eventos naturais e outros, Aumento de custo e/ou Propor acgdes para lidar com as EMOP
Operacional nao controlaveis ou atraso na execugdo do consequéncias  desses  eventos. CONTRATADA

imprevisiveis, que possam objeto. Comunicar a SECCcaso existam

comprometer a execugio impactos no prazo e/ou custo.

dos servigos.

Comunicagdo  deficiente Atraso na execugdo do Definir reunides periddicas visando EMOP, SECC
Operacional CONTRATADA

entre as partes

objeto.

manter comunicagdo sobre o projeto,
incluindo tratamento de duvidas e

resolugdo de conflitos.




Ambiente de trabalho Atraso na execugdo do Adotar as medidas de seguranga do EMOP e
Operacional inseguro, propiciando a objeto. trabalho previstas em contrato. CONTRATADA
ocorréncia de acidentes.
Falta ou atraso na Atraso na execugdo do Monitorar o avango fisico da obra. EMOP e
Técnico mobilizagio de recursos objeto. Sinalizar desvios e propor medidas CONTRATADA
humanos e/ou materiais corretivas tempestivamente.
por parte da
CONTRATADA.
Falta de descentralizagdo Atraso no cronograma da Oficializar a SECC da necessidade EMOP e SECC
Tempo e de crédito prevista no Obra. Paralisagdo da Obra. urgente da descentralizagio de
Qualidade Termo de Cooperagio crédito. Emitir termo aditivo de
Técnica. suspensdo de contagem de prazo ou,
rescisdo contratual.
Atraso  ou falta de Atraso no cronograma da Oficializar a SECC necessidade EMOP e SECC
Tempo e pagamento das Obra. Paralisagdo da Obra. urgente  de  pagamento  das
Qualidade faturas/notas ~ fiscais  de faturas/notas  fiscais de crédito.
responsabilidade da SECC Emitir termo aditivo de suspensdo
de contagem de prazo ou, rescisdo
contratual.
Acidente de trabalho Atraso na execugdo dos Treinamento da  M3ao-de-Obra, CONTRATADA
Tempo e servigos Utilizagdo de EPI, Organizacdo do
Qualidade canteiro de obras
Fatos retardadores ou que Aumento do custo do Planejamento Empresarial CONTRATADA
Tempo e impedem a execugdo do produto e/ou do servigo
Qualidade Contrato proprios de riscos
ordinario da  atividade
empresarial ou da
execucao.

25. REFERENCIAS NORMATIVAS

25.1. O presente Projeto Basico foi elaborado em conformidade com a Resolugdo CONFEA
n° 361/1991, combinado com a Decisdo Normativa CONFEA n° 106 de 17/04/2015, a Lei
Federal n° 13.303/2016, o Regulamento de Licitagdes e Contratos da EMOP/RJ e o Decreto
Estadual n® 46.188/2017 e 46.642/2019.

25.2. Os servigos serdo executados em estrito atendimento as normas da ABNT — Associagao
Brasileira de Normas Técnica, normas internacionais equivalentes, normas de Seguranga do
Trabalho e normas da EMOP, entre outras:

-Instrugdes e resolugdes dos 6rgaos do sistema CREA/CAU;
-Codigo, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e Municipais;

-Normas das concessionarias locais de servigos, Corpo de Bombeiros - CBMERJ,
SEAP, Vigilancia Sanitaria, entre outros;

-Normas brasileira elaboradas pela ABNT, regulamentadas pelo INMETRO;

-Normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho ¢ Emprego — MTE;



-Outras normas aplicaveis ao objeto do Contrato

26. LEGISLACAO TRIBUTARIA

26.1. Cabe a empresa licitante estabelecer o percentual de ISS compativel com a legislagao
tributaria do municipio onde serdo prestados os servigos previstos para a obra, observando a
forma de defini¢ao da base de calculo do tributo.

26.2. O percentual de BDI apresentado pelas empresas licitantes deve ser apresentado com 2
(duas) casas decimais, tendo em vista uma desejavel precisdo dos precos oferecidos.

27. AVALIACAO DE QUALIDADE E O ACEITE DO OBJETO

27.1. O objeto sera recebido provisoriamente, mediante emissdo pela Comissao de Gestao e
Fiscalizagao/EMOP do Termo de Recebimento Provisorio de Obra ou Servigo, assinado pela
contratada e representantes da EMOP (Fiscal e Gestor de Obra), em até 15 (quinze) dias da
comunicag¢do formal do contratado, protocolizado no Protocolo/EMOP;

27.2. O objeto sera recebido definitivamente, mediante emissao pela EMOP do Termo de
Recebimento Definitivo de Obra ou Servigo, assinado pela contratada e representantes da
EMOP (Fiscal e Gestor de Obra), ap6s o decurso do prazo de observagdo ou vistoria que
comprove a adequacdo do objeto aos termos contratuais, no prazo maximo de 90 (noventa)
dias contados da data do recebimento provisorio.

27.3.0 recebimento provisorio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil,
principalmente quanto a solidez e seguranca da obra ou do servigo, nem ético profissional
pela perfeita execucao nos limites estabelecidos pelo Codigo Civil Brasileiro e pelo contrato.

27.4. No caso de obras e servigos de engenharia, o 6rgdo demandante e descentralizador de
recursos recebera o objeto do contrato através do Termo de Recebimento de Obra ou Servigco
pelo Cliente, a ser emitido pela EMOP, através da Comissao de Gestao e Fiscalizacdo e pelo
representante do orgdo descentralizador de recursos. Em se tratando de obras de construgdo
de prédios novos, junto com o mencionado termo serd efetuada a entrega das chaves.

27.5. Os custos relativos a ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas

oficiais vigentes para a boa execugdo do objeto do contrato, correrdo por conta da
CONTRATADA.

27.6. A EMOP rejeitard, no todo ou em parte, a obra, o servico ou o fornecimento que
estiver executado em desacordo com o contrato.

28. INTEGRAM ESTE PROJETO BASICO, PARA TODOS FINS E EFEITOS, OS
SEGUINTES DOCUMENTOS:

Acordo de Nivel de Servigo (Anexado abaixo)

Anexo Relatorio técnico de vistoria (52488049)
Projeto Apara lixo da fachada (54564632)



Projeto Planta de Demolicao (60753247)
Planilha or¢amentaria e Cronograma Fisico — Financeiro:

P043.001 a 004/24 (sistema pleno)
D043.001 a 004/24 (sistema desonerado)

29. RESPONSAVEIS PELA ELABORACAO

Rio de Janeiro, de de 2024.

Carlos Eduardo Margal
Assistente |
ID 2852226-5

NOTA: A definicdo do escopo, das especificagbes e quantitativos do presente PROJETO BASICO-
PB ¢é de responsabilidade dos profissionais que elaboraram os documentos inseridos nos
Processos: SEI-150130/000155/2023 e SEI-330003/000325/2024, PB elaborados pela
COOPLAC/DIRM/EMOP-RJ-RIO.

ACORDO DE NIVEL DE SERVICO - ANS

1. DAS DISPOSICOES GERAIS

ACORDO DE NiVEL DE SERVICO é acordo firmado entre prestador de servico e cliente com
condicdo que determinado servico precisa atender para ser considerado satisfatoério,
estabelecendo critérios objetivos para medir a qualidade e desempenho, apurando
consequéncias para o ndo cumprimento das condigGes estipuladas.

1.1) Fica estabelecido entre as partes Acordo de Nivel de Servigos - ANS, o qual tem por objetivo medir a qualidade dos
servicos prestados pela CONTRATADA,;

1.2) A medicdo da qualidade dos servigos prestados pela CONTRATADA sera feita por meio de

sistema de pontuacdo, explicitado no item 4, os valores apurados em decorréncia de descumprimento dos itens indicados no
Acordo de Niveis de Servigo serdo objeto de glosa na fatura mensal da empresa, resultado definird o valor mensal a ser pago
no periodo avaliado;

1.3) As situagGes abrangidas pelo Acordo de Nivel de Servicos — ANS se referem a fatos cotidianos da execucdo do contrato,
nao isentando a CONTRATADA das demais responsabilidades ou sang¢des legalmente previstas;

1.4) A CONTRATANTE podera alterar os procedimentos metodologia de avaliacdo durante a execug¢do contratual sempre que
0 novo sistema se mostrar mais eficiente que o anterior e ndo
houver prejuizos para a CONTRATADA.

2. DO ESCOPO DO SERVICO
2.1) Descrigdo do Servigo:



O objeto do presente ACORDO DE NiVEL DE SERVICO - ANS é para a execugdo de servicos de instalagdo de apara lixo e
demolicao das unidades construidas irregularmente no imével “Conjunto de Habitagdo Coletiva - Avenida Modelo”,
localizado na Rua Regente Feijé, n2 55, Centro, Rio de Janeiro,em conformidade com as especificacbes do presente
PROJETO BASICO, do Edital de Licitacdo, e seus anexos

2.2) Objetivos:

O imével apresenta necessidade deinstalagdo de apara lixo e demoligdo das unidades construidas irregularmente. O
objetivo, portanto, do Acordo de Nivel de Servigo é a continuidade da prestacdao do servico com qualidade e cumprimento
dos prazos estabelecidos em contrato evitando que haja perda da produgdo essenciais a prestagao do servico a EMOP.

2.3) Andlise de Desempenho do Servico (Relatdrios):
A contratante, através da contratagdo, objetiva o reestabelecimento das condi¢Ges de habitabilidade, melhorando o
ambiente para os usudrios e atendimento ao publico,

2.4) Comunicagdo:

As comunicag0es entre a contratada e a EMOP-RIO poderao ser realizadas através do e-mail e de telefone, por via presencial
e as mais relevantes deverdo ser anotadas no livro de obras.

A contratada deverd fornecer idénticos meios de contato a contratante, isto é, através de e-mail, telefone de contato ou,
ainda, por via presencial.

3. DOS PROCEDIMENTOS DE FISCALIZACAO DO CONTRATADO
3.1) Da fiscalizagdo do contrato

3.1.1) O Fiscal do Contrato designado pela CONTRATANTE acompanhara a execugdo dos servicos prestados, atuando junto a
preposto indicado pela CONTRATADA.

3.1.2) Verificando a existéncia de irregularidades na prestagdo dos servigos, o Fiscal do Contrato notificara o preposto da
CONTRATADA para que esta solucione o problema ou preste os devidos esclarecimentos.

3.1.3) A notificacdo quanto a existéncia de irregularidades na execu¢do do contrato poderd ser verbal ou por escrito, a
depender da gravidade da situagdo ou da reincidéncia do fato, ficando a critério da fiscalizacdo;

3.1.4) Constatando irregularidade passivel de notificagdo por escrito, o Fiscal do Contrato preencheratermo de notificagdo,
relatando a ocorréncia, seu grau de pontuacdo, o dia e a hora do acontecido;

3.1.5) O termo de notificagdo serd imediatamente apresentado ao preposto da CONTRATADA, o qual, constatando a
ocorréncia, devera atestar de pronto seu “visto” no documento, que ficara sob a guarda do Fiscal do Contrato.

3.1.5.1) O direito ao contraditério e ampla defesa serd concedido a CONTRATADA através do
registro pelo preposto da CONTRATADA, no préprio termo de notificagdo;

3.1.5.2) A contratada podera apresentar justificativas para a prestagdo do servico em menor nivel de conformidade, que
podera ser aceita pelo 6rgdo ou entidade, desde que comprovada a excepcionalidade da ocorréncia, resultante
exclusivamente de fatores imprevisiveis e alheios ao seu controle.

3.1.5.3) Sera emitida, pela fiscalizagdo, decisdo conclusiva sobre a aplicagdo ou ndo da irregularidade.

3.1.6) Em até cinco dias Uteis anteriores a apresentacdo da fatura mensal para ateste e pagamento, o Fiscal do Contrato
informara a CONTRATADA o resultado da avaliagdo mensal do servico.

3.1.7) A CONTRATADA, de posse das informacdes repassadas pelo Fiscal do Contrato, emitird fatura mensal relativa aos
servicos prestados, abatendo do valor devido pela CONTRATANTE os
descontos relativos a aplicagdo do Acordo de Nivel de Servigos.

3.1.8) O Fiscal do Contato, ao receber da CONTRATADA as faturas mensais para ateste, somente o fara quando verificada a
dedugdo dos descontos acima mencionados.

3.1.9) Verificada a regularidade da fatura, o Fiscal do Contrato juntara a estas os termos de notificagdo produzidos no
periodo, e os encaminhara para pagamento.

INDICADOR N21
Prazo para atendimento durante a execugdo do contrato.
Finalidade: Garantir sanar ndao conformidades ou intercorréncias do servico a que se destina o contrato.



Critério de Medicdo: Tempo decorrido entre a abertura da chamada efetuada por representante do contratante e o
atendimento.

Forma de acompanhamento: através do registro da abertura do termo de notificagdo.

Periodicidade: semanal.

Mecanismo de calculo: Cada comunicagdo sera registrada e valorada individualmente.

Critérios de pontuagdo do Indicador para atendimento as intercorréncias: Pontos
Tempo até 6 horas 0
Tempo entre 6 horas (exclusive) e 12 horas (inclusive) 2
Tempo entre 12 horas (exclusive) e 18 horas (inclusive) 4
Tempo superior a 18 horas 6

Critérios de pontuacdo Indicador para atendimento as ndo conformidades: Pontos
Tempo até 3 dias 0
Tempo entre 3 dias(exclusive) e 6 dias (inclusive) 2
Tempo entre 6 dias (exclusive) e 9 dias (inclusive) 4
Tempo superior a 9 dias 6

INDICADOR N2 2

PARA OS ITENS SEGUINTES: Pontos
Manter, em servico, empregado sem uniforme e/ou identificacdo, por empregado 1
e por dia.
Permitir que o empregado se apresente com uniforme sujo, rasgado ou em 1

condicBes inadequadas de uso, por empregado e por dia.

Deixar de executar qualquer tarefa constante das obrigacdes pactuadas ou 4
previstas em lei, para as quais ndo se comine outra penalidade.

Deixar de credenciar junto a contratante um representante para prestar 2
esclarecimentos e atender prontamente a todas as chamadas necessdrias para
boa execugdo do contrato

Atrasar na implantagdo de medidas corretivas exigidas pelo fiscal do contrato ou 1
na execucdo de outras obrigacGes contratuais, por dia.

Deixar de fornecer a relacdo nominal dos empregados em servico por dia 1

Atrasar o pagamento dos saldrios ou acréscimos salariais decorrentes de lei, 1
contrato ou dissidio, por dia

Nao fornecer vale-transporte em dia a seus empregados, por dia. 1




4. DA FAIXA DE AJUSTE NO PAGAMENTO

4.1 A faixa de ajuste no pagamento sera definida:

Soma das pontuac¢des atribuidas as ocorréncias produzidas no periodo multiplicado por 0,5%. O desconto calculado serd
aplicado sobre o valor total da fatura mensal, até o maximo de 12% no periodo, conforme exemplo abaixo:

01 ponto Desconto de 0,5% sobre o valor total da fatura mensal

02 pontos Desconto de 1,0% sobre o valor total da fatura mensal

03 pontos Desconto de 1,5% sobre o valor total da fatura mensal

04 pontos Desconto de 2,0% sobre o valor total da fatura mensal

05 pontos Desconto de 2,5% sobre o valor total da fatura mensal
E assim por diante até o maximo de 12%

Observagao: Nos casos de inviabilidade de glosa, o recolhimento da importancia deverd ocorrer mediante
pagamento de Guia de Recolhimento do Estado no prazo maximo de cinco dias, contados a partir da emissao da
GRE.



Termo de Notificagio (ANS)
1. Cumprimento da Ordem de Servigo
Mo Data / / Horas:
TIPO Intercoréncia || MN3o conformidade [ | Outros[ ]
COMUNICAGAO Livro de obras [ | email [_] outro [ |
Data da Solicitagdo Data: / f Hora:
Inicio do Atendimento Data: / / Hora:
Término do Atendimento Data: / / Hora:
Solicitagdo:
Observagdo da contratada:
Indicador do atendimento Pontos:
Mecanismo de calculo Cada Ordem de Servigo sera valorada individualmente
Inicio da vigéncia Data do inicio da vigéncia contratual
Sangodes Desconto sobre o valor total da fatura mensal

Rio de Janeiro, 17 maio de 2024

Documento assinado eletronicamente por Carlos Eduardo Margal, Assistente, em 17/05/2024, as 15:54,

—
‘al
;{gl-‘\ L:;T_l| conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento nos art. 282 e 292 do Decreto n? 48.209, de 19 de
eletrénica setembro de 2022.

% http://sei.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6,
informando o cédigo verificador 74862365 e o cédigo CRC E6988275.



https://portalsei.rj.gov.br/documentos/legislacao/decretos/Decreto_SEI_consolidado.pdf
http://sei.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6

Referéncia: Processo n2 SEI-330003/000325/2024 SEI n? 74862365

Campo de Sao Cristovao, 138, - Bairro Sao Cristovao, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20921-440
Telefone:
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