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Governo do Estado do Rio de Janeiro
Empresa de Obras Publicas do Estado do Rio de Janeiro
Diretoria de Manutengao

PROJETO BASICO
OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA

IMOVEL: Restaurante Viva Rio (PPG Restaurante Escola FAETEC)
ENDERECO: Rua Alberto de Campos n° 12 - Ipanema
MUNICIPIO: Rio de Janeiro, RJ

CODIGO DO IMOVEL: 29101031 ONG VIVA RIO

PROPOSTA: P081/24- SISTEMA PLENO, e
DO081/24- SISTEMA DESONERADO

ORCAMENTO: P081.001 a 003/24- SISTEMA PLENO, e
DO081.001 a 003/24- SISTEMA DESONERAD

ORCAMENTISTA: LUIZ HENRIQUE FERREIRA BORGES - ID 51323257

NATUREZA DOS SERVICOS: Reforma para implantacdo de restaurante Viva Rio (PPG
Restaurante Escola FAETEC)

1. OBJETO

1.1. Contratagdo de empresa especializada no ramo de engenharia, para a execugao dos
servicos de Reforma para implantacdo de restaurante Viva Rio (PPG Restaurante Escola
FAETEC), localizado a Rua Alberto de Campos n° 12 - Ipanema, RJ, conforme
condicdes, quantidades e exigéncias estabelecidas neste instrumento e seus anexos.

1.2. O objeto da licitagdo refere-se a reforma para implantagao.

1.3. Os quantitativos e respectivos codigos dos itens sdo os discriminados no Anexo do
Projeto Basico.

2. TIPO DE CONTRATACAO
2.1. Critério de Julgamento:

O critério de julgamento das propostas a ser adotado ¢ o de menor prego, pois



proporciona o menor dispéndio para o cliente, atendendo aos parametros minimos de
qualidade e seguranga, bem como os prazos definidos nesta proposta.

2.2. Regimente de Execucio:

Sera adotado o regime de execug¢do de Empreitada por Prego Unitario, por nao ser
possivel definir precisamente os quantitativos necessarios para a execucao contratual.

2.3. Modo de disputa: ( X ) Fechado () Aberto

3. JUSTIFICATIVA PARA CONTRATACAO

A Coordenadora de Projetos do Programa Cidade Integrada, Ruth Jurberg,
ID 4274903-4, dando continuidade aos projetos que serdo executados no prédio de
propriedade do Governo do Estado onde se situa a ONG Viva Rio - localizado a Rua Alberto
de Campos n° 12 - Ipanema, através do Of.SECC/CGPSPPPC N°52 (index 71374053), que
encaminhou proposta para Implantacio Restaurante - Escola - FAETEC, localizado a
Rua Alberto de Campos n° 12 — Ipanema, requalificando o espago atual do acesso do
prédio popularmente conhecido como “Brizoldao de Ipanema”, com a incorporacdo de um
restaurante escola da Faetec. Sera realizada a transformac¢do do uso atual deste espaco que
abriga, hoje em dia, salas administrativas (Cidade Integrada e Favela HUB, respectivamente)
para um restaurante escola, onde ocorrerdo as aulas praticas do curso de gastronomia da
Faetec.

Promovendo assim, uma oferta de qualificacdo social e profissional para a
formacao de individuos, com qualidade e efetividade, alinhada as necessidades reais dos
setores da economia local, a fim de aumentar as oportunidades de inser¢do e reinser¢ao no
mercado de trabalho, tendo como premissa as oportunidades para geragao de emprego e
renda.




perspectiva bor = imogem meramente lustrativa
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Considerando a atividade finalistica desta Empresa Publica, alinea “c”, inciso I do art. 3°
do Estatuto da EMOP-RIJ.

Considerando que a EMOP-RJ, no cumprimento de suas atribui¢gdes institucionais, visa
elaborar solugdes para mitigar danos causados a prédios publicos e afins, com a
finalidade de restaurar a seguranga, valorizagdo e cidadania da coletividade.

4. DESCRICAO DO IMOVEL

O espago destinado para o restaurante escola comporta atualmente duas salas
administrativas, do Programa Cidade Integrada e Favela HUB, respectivamente, além de
algumas outras salas (algumas subutilizadas) que pertencem a administragdo do Viva
Rio ou a institui¢cdes educacionais presentes.

4.1. LOCALIZACAO:

Rua Alberto de Campos n° 12 - Ipanema, Rio de Janeiro.

4.2 ESPECIFICACOES:

Requalificar o espaco atual do acesso do prédio popularmente conhecido como
“Brizolao de Ipanema”, na Rua Alberto de Campos, n° 12, com a incorporacao de um
restaurante escola da Faetec nesse mesmo andar. Sera realizada a transformacao do uso
atual deste espago que abriga, hoje em dia, salas administrativas (Cidade Integrada e
Favela HUB, respectivamente) para um restaurante escola, onde ocorrerdo as aulas
praticas do curso de gastronomia da Faetec.

5. DOS PRAZOS



5.1. O prazo de vigéncia do contrato ¢ de 270 (duzentos e setenta) dias, podendo ser
prorrogado por interesse das partes até o limite de 60(sessenta) meses, com base no art.
71, da Lei n® 13.303/2016.

5.2. O prazo para a execucgdo dos servigos ¢ de 120 (cento e vinte) dias corridos e
ininterruptos contados a partir da emissao da ordem de inicio dos servigos, respeitando-
se o cronograma fisico-financeiro que acompanha esse instrumento.

5.3. No caso de se registrar algum Obice impeditivo para emissao da Ordem de Inicio
dos Servigos, tal fato devera ser plenamente justificado no processo SEI desse
instrumento contratual.

6. ESCOPO DOS SERVICOS

6.1. Lista de servicos a serem executados:

DESCRICAO UN QUANT

RELATORIO FINAL DE OBRAS OU SERVICOS DE ENGENHARIA,
REGISTROFOTOGRAFICO DOS SERVICOS, ACOMPANHADO DE
LEGENDAS E INDICACAODA LOCALIZACAO, INFORMACOES
CONTRATUAIS, PLANILHA ORCAMENTARIA E DESCRICAO DO
ESCOPO DOS SERVICOS REALIZADOS, CONF. RECOMENDACOES E
ESPECIFICACOES DO ORGAO CONTRATANTE.O ITEM DEVERA SER
MEDIDO PELO NUMERO PRANCHAS ORIGINAIS COMPOE
RELATORIO

TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO, EXECUTADO COM TELHAS
TRAPEZOIDAIS DE ACO GALVANIZADO, ESPESSURA DE 0,5MM,
ESTAS COM 4 VEZESDE UTILIZACAO, INCLUSIVE ENGRADAMENTO | M2 202,35
DE MADEIRA, UTILIZADO 2VEZES E PINTURA ESMALTE SINTETICO
NA FACE EXTERNA

BARRACAO OBRA C/PAREDES CHAPAS MADEIRA
COMPENSADA,PLASTIF.,LISA,COLAGEM FENOLICA,PROVA D'AGUA,
COM 10MM ESPPISO E ESTRUTURA MADEIRA 3*COBERTURA
TELHAS ONDULADAS 6MM,FIBROCIMENTO,EXCL.PINT.E LIGACOES | M2 25
PROVISORIAS,INCL.INST.,APARELHOS, ESQUADRIAS E
FERRAG.,PROJ.N°2007/EMOP,ESCRITORIO,SANITARIOS,DEPOSITOS E
TORRE C/CAIXA D'AGUA 500L,REAPROVEITADO 5 VEZES

CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA OU OBRA, COM TELA
PLASTICA NA COR LARANJA OU AMARELA,CONSIDERANDO 2

VEZES DE UTILIZACAO, INCLUSIVE M2 150
APOIOS,FORNECIMENTO,COLOCACAO E RETIRADA

INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE

AGUA EESGOTAMENTO SANITARIO EM CANTEIRO DE OBRAS, UN 1

INCLUSIVE ESCAVACAO, EXCLUSIVE REPOSICAO DA
PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO PUBLICO




INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE ALIMENTACAO DE
ENERGIA ELETRICA,EM BAIXA TENSAO,PARA CANTEIRO DE
OBRAS,M3-CHAVE  100A,CARGA  3KW,20CV, EXCLUSIVE O
FORNECIMENTO DO MEDIDOR

PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,TIPO
BANNER/PLOTTER,CONSTITUIDA POR LONA E IMPRESSAO DIGITAL,
INCLUSIVE SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M2

4,8

ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1*
CATEGORIA (A(AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE
PROFUNDIDADE, EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO

M3

234

REATERRO DE VALA/CAVA COMPACTADA A MACO.,EM CAMADAS
DE 30CM DE ESPESSURA MAXIMA, COM MATERIAL DE BOA
QUALIDADE,EXCLUSIVEESTE

M3

16,38

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA, EXCLUSIVE AS
DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO
CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A
VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A
OLEO DIESEL, COM CAPACIDADE UTIL DE&T

T X KM

20217,6

CARGA MANUAL E DESCARGA MECANICA DE MATERIAL A
GRANEL(AGREGADOS,PEDRA-DE-MAO,PARALELOS,TERRA E
ESCOMBROS),COMPREENDENDOOS TEMPOS PARA
CARGA,DESCARGA E MANOBRAS DO CAMINHAO BASCULANTE A
OLEO DIESEL, COM CAPACIDADE UTIL DE 8T.EMPREGANDO 2
SERVENTES NA CARGA

673,92

RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO
CONTAINER COM 5M3 DE CAPACIDADE, INCLUSIVE
CARREGAMENTO,TRANSPORTE EDESCARREGAMENTO.CUSTO POR
UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAXA PARA DESCARGA EM

LOCAIS AUTORIZADOS

31

TRANSPORTE DE ANDAIME TUBULAR,CONSIDERANDO-SE A AREA
DE PROJECAO VERTICAL DO ANDAIME, EXCLUSIVE
CARGA,DESCARGA E TEMPO DEESPERA DO CAMINHAO(VIDE ITEM
04.021.0010)

M2XKM

8400

CARGA E DESCARGA MANUAL DE ANDAIME TUBULAR, INCLUSIVE
TEMPO DE ESPERA DO CAMINHAO,CONSIDERANDO-SE A AREA DE
PROJECAO VERTICAL

M2

280

DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO ARMADO COMPREENDENDO
PILARES,VIGAS E LAJES,EM ESTRUTURA APRESENTANDO POSICAO
ESPECIAL, INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO
CANTEIRO DE SERVICO

M3

12,79

DEMOLICAO DE REVESTIMENTO EM ARGAMASSA DE CAL E AREIA
OU CIMENTO E SAIBRO

M2

54,6




DEMOLICAO DE REVESTIMENTO EM AZULEJOS,CERAMICAS OU

MARMORE EM  PAREDE, EXCLUSIVE A CAMADA DE | M2 16,31
ASSENTAMENTO

DEMOLICAO DE PISO DE LADRILHO COM RESPECTIVA CAMADA DE

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO, INCLUSIVE EMPILHAMENTO | M2 21,53
LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO

DEMOLICAO A PONTEIRO,DE BASE SUPORTE,CONTRAPISO,CAMADA
REGULARIZADORA OU DE ASSENTAMENTO DE TACOS,CERAMICAS | M2 1025,97
E AZULEJOS, COM ESPESSURA ATE 4CM

DEMOLICAO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS,

INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE | M3 14,89
SERVICO

DEMOLICAO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA, EXCLUSIVE CAMADA M2 317.69
DE ASSENTAMENTO(CONTRAPISO) ’
REMOCAO DE FORRO DE ESTUQUE,GESSO,PLACAS PRENSADAS E M2 74252
SEMELHANTES ’
REMOCAO DE DIVISORIAS DE MADEIRA,PRE- M2 241.69
MOLDADAS,PRENSADAS OU SEMELHANTES ’
REMOCAO CUIDADOSA E REMONTAGEM DE DIVISORIAS DE M2 34.15
MADEIRA PRE-MOLDADAS,PRENSADAS OU SEMELHANTES ’
ARRANCAMENTO DE PORTAS,JANELAS E CAIXILHOS DE AR UN 25
CONDICIONADO OU OUTROS

ARRANCAMENTO DE APARELHOS DE ILUMINACAO, INCLUSIVE UN 38
LAMPADAS

ARRANCAMENTO DE APARELHOS SANITARIOS UN 26
TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1?CATEGORIA OU

ENTULHO,EM CARRINHOS,A 60,00M DE DISTANCIA, INCLUSIVE | M3 153,02
CARGA A PA

ENSACAMENTO E TRANSPORTE DE ESCOMBROS EM SACOS

PLASTICOS,DESDE UM PAVIMENTO ELEVADO  ATE O | M3 153,02
TERREO,UTILIZANDO A ESCADA DOPREDIO

LIMPEZA DE VIDROS,FEITA NOS DOIS LADOS,CONTADO UM LADO M2 245,98
LIMPEZA DE PISOS CERAMICOMARMORE OU GRANITO (SEM M2 1038.68
POLIMENTO) ’
LIMPEZA DE APARELHOS SANITARIOS, INCLUSIVE METAIS UN 43
LIMPEZA DE PAREDES REVESTIDAS DE CERAMICAS OU AZULEJOS M2 340,8
FURACAO EM CONCRETO COM FURADEIRA MANUAL E BROCA DE M 520

WIDIA DEDIAMETRO DE 1.1/2"




TIRO COM PISTOLA PARA FIXACAO DE PINO DE 1/4" EM CONCRETO
ARMADO, INCLUSIVE O PINO E 0,50M DE FITA
PERFURADA.FORNECIMENTOE COLOCACAO

780

LIMPEZA E POLIMENTO DE PISO DE MARMORITE,ANTIGO,USANDO
ESTUQUE COM ADESIVO,CIMENTO BRANCO E CORANTE,SENDO 2
POLIMENTOS MECANICOS

M2

843,04

TELA EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE,100% VIRGEM, COM
MALHADE (5X5)CM,FIO DE 2,5MM, COM RESISTENCIA DE
350KG/M2.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M2

127,29

LOCACAO DE TORRE-ANDAIME TUBULAR SOBRE RODIZIOS,
EXCLUSIVE ALUGUEL DOS  RODIZIOS,TRANSPORTE  DOS
ELEMENTOS DA TORRE,PLATAFORMA OU PASSARELA DE
PINHO,MONTAGEM E DESMONTAGEM

MXMES

560

LOCACAO DE PASSARELA METALICA,PERFURADA,PARA ANDAIME
METALICO TUBULAR, INCLUSIVE TRANSPORTE,CARGA E
DESCARGA, EXCLUSIVE ANDAIME TUBULAR E MOVIMENTACAO
(VIDE ITEM 05.008.0008)

M2XMES

504

LOCACAO DE CADEIRA SUSPENSA (BALANCIM),CONFORME NR 18 E
ABNTNBR 14751, INCLUSIVE KIT DE SEGURANCA COMPLETO,
EXCLUSIVE MONMONTAGEM E DESMONTAGEM (VIDE ITEM
05.008.0004)

UNXMES

12

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME COM ELEMENTOS
TUBULARES,CONSIDERANDO-SE A AREA VERTICAL RECOBERTA

M2

210

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE CADEIRA SUSPENSA
(BALANCIM). CUSTO POR BALANCIM

24

MOVIMENTACAO VERTICAL OU HORIZONTAL DE PLATAFORMA OU
PASSARELA

M2

12

PLACA DE INAUGURACAO EM ALUMINIO FUNDIDO
(DURALUMINIO), MEDINDO  (0,40X0,60)M, COM 6MM DE
ESPESSURA,EM ALTO RELEVO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

PLACA DE ACRILICO PARA IDENTIFICACAO DE PORTAS, MEDINDO
(25X8)CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO

14

PLACA DE  ACRILICO,DESENHADA,INDICANDO SANITARIO
MASCULINO  OUFEMININO,DE  (39X19)CM.FORNECIMENTO E
COLOCACAO

PLACA DE IDENTIFICACAO EM ACO INOXIDAVEL,ESCRITA EM
BRAILLE, MEDINDO (8X25)CM,CONFORME ABNT NBR
9050.FORNECIMENTO E COLOCACAO

LONA DE POLIETILENO(LONA TERREIRO)COM ESPESSURA DE
0,20MM PARA IMPERMEABILIZACAO DE SOLO,MEDIDA PELA AREA
COBERTA, INCLUSIVE PERDAS E TRANSPASSE

M2

1500




TUBO DE FERRO
FUNDIDO,CENTRIFUGADO,PONTA/PONTA,P/ESGOTO  PREDIAL E
DRENAGEM PLUVIAL,CONFORME ABNT NBR 9651,REVESTIDO
INTERNAMENTE C/EPOXI BICOMPONENTE COR OCRE,S/HPA E
EXTERNAMENTEC/PINTURA BASE ACRILICA ANTICORRIVA COR
VERMELHA,INCL.JUNTARAPID (ABRACAD.ACO INOX.ANEL
BORR.EPDM E PARAF.ACO GALV.) EATERRO SOCA ATE GERATRIZ
SUP.TUBO,DN=50MM.FORN.E ASSENT.

85

TAMPAO COMPLETO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL (NODULAR)
ARTICULADO,CIRCULAR,DN 600MM, COM TAMPA PARA ACESSO DE

MANUTENCAO E  SOBRETAMPA PARA MANOBRA,CLASSE

B125,CONFORME ABNT NBR 10160,ASSENTADO COM ARGAMASSA
DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 EM VOLUME.FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO

POCO DE VISITA,DE ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADOS,PARA
ESGOTOS SANITARIOS,SEGUNDO ESPECIFICACOES DA CEDAE,
INCLUSIVE DEGRAUS, EXCLUSIVE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO,
COM PROFUNDIDADE DE 1,50M

VERGAS DE CONCRETO ARMADO PARA ALVENARIA, COM
APROVEITAMENTODA MADEIRA POR 10 VEZES

M3

0,48

CONCRETO ARMADO,FCK=30MPA,INCLUINDO MATERIAIS PARA
1,00M3 DECONCRETO(IMPORTADO DE USINA)ADENSADO E
COLOCADO,14,00M2 DEAREA MOLDADA,FORMAS E ESCORAMENTO
CONFORME ITENS 11.004.0022E 11.004.0035,60KG DE ACO CA-50,
INCLUSIVE MAO-DE-OBRA PARACORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E
COLOCACAO NAS FORMAS

M3

12,79

GROUT (ARGAMASSA FLUIDA DE ELEVADA
RESISTENCIA),INCLUSIVE PREPARO,LANCAMENTO E
FORNECIMENTO DOS MATERIAIS

M3

7,86

ESTRUTURA METALICA EM ACO ESPECIAL, RESISTENTE A
CORROSAO(ACOUSI-SAC),PARA OBRAS PREDIAIS DE ATE 04
PAVIMENTOS,PILARES,VIGAS PRINCIPAIS E
SECUNDARIAS,ESCADAS,PATAMARES E CHAPAS DAS BASES DA
FUNDACAO,PINTURA PROTETORA,CONSIDERANDO FORNECIMENTO
DE TODOS OS MATERIAIS E MONTAGEM, EXCLUSIVE A LAJE DE
CONCRETO

M2

86,4

ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS 10X20X30CM,
COMPLEMENTADA COM 20% DE TIJOLOS DE
10X20X20CM,ASSENTES COM  ARGAMASSADE CIMENTO E
SAIBRO,NO TRACO 1:8,EM PAREDES DE UMA VEZ(0,20M),DE
SUPERFICIE CORRIDA,ATE 3,00M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA
REAL

M2

357,88

PAREDE DE BLOCOS VAZADOS(COBOGO),DE CIMENTO E AREIA,
COM PESODE 4KG,29X29X10CM,ASSENTES COMO EM 12.006.0010

M2

8,65




PAREDE DRYWALL ESP.140MM,ESTRUT.MONTANTES SIMPLES

AUTOPORTANTES 90MM,A GUIAS HORIZONTAIS 90MM,AMBOS ACO
GALV.ESP.0,5MM,C/QUATRO  CHAPAS GESSO ACARTONADO

STANDARD,ADICAO LA
MINERAL,ESP.12,5MM,LARG.1200MM,FIX.AOS MONTANTES P/MEIO
DE PARAFUSOS,C/TRATAMENTO DE JUNTAS C/MASSA E FITA

P/UNIF.DA SUPERF.DAS CHAPAS DE GESSO ACARTONADO.APLIC.EM

AREAS SECAS.FORN.E COLOC.

M2

35,42

EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:3,
COM2,5CM DE ESPESSURA, COM CORANTE,APLICADO SOBRE
CHAPISCO, EXCLUSIVE ESTE

M2

1082.,4

ASSENTAMENTO DE AZULEJOS, PASTILHAS OU LADRILHOS, EM
PAREDES, EXCLUSIVE ESTES,CONSTANDO DE CHAPISCO DE
CIMENTO E AREIANO TRACO 1:3,EMBOCO DE ARGAMASSA DE
CIMENTO,SAIBRO E AREIANO TRACO 1:3:3,NATA DE CIMENTO
COMUM E REJUNTAMENTO COM PASTA DECIMENTO BRANCO E
CORANTE

M2

605,22

REVESTIMENTO DE PAREDES COM AZULEJO BRANCO I5XI15CM,
QUALIDADE EXTRA,ASSENTES COM NATA DE CIMENTO
COMUM,TENDO JUNTAS CORRIDAS COM 2MM,REJUNTADAS COM
PASTA DE CIMENTO BRANCO,INCLUSIVECHAPISCO DE CIMENTO E
AREIALNO TRACO 1:3 E EMBOCO COM ARGAMASSA DE
CIMENTO,SAIBRO E AREIA,NO TRACO 1:3:3 COM ESPESSURADE
2,5CM

M2

605,22

FORRO ESTRUTURADO MONOLITICO C/PLACA GESSO
ACARTONADO, TIPO RF(RESISTENTE A  FOGO),APLICADO
SIST.DRYWALL,LARG.1200MM,ESP.12,5MM,C/TRAT.JUNTAS
P/UNIFORMIZACAO DA SUPERFICIE,SENDO APARAFUSADA EM
ESTRUT.DE ACO GALV.,SUSPENSA POR MEIO DE PENDURAIIS
FIXADOS EM ESTRUTURA SUPERIOR, COM O PERIMETRO
EXECUTADOCOM CANTONEIRAS DE ACO
GALVANIZADO.FORNECIMENTO E COLOCACAO.

M2

21,53

REVESTIMENTO EM CHAPA LAMINADA COM ACABAMENTO
TEXTURIZADO, DE1,3MM DE ESPESSURA,EM PAREDES, SOBRE
REVESTIMENTO LIXADO EESCOVADO

M2

14,15

CONTRAPISO, BASE OU CAMADA REGULARIZADORA,EXECUTADA
COM ARGAMASSA DE CIMENTO A AREIALNO TRACO 1:4,NA
ESPESSURA DE 2CM

M2

317,69

REVESTIMENTO DE PISOS COM LADRILHOS CERAMICOS
ANTIDERRAPANTES, COM MEDIDAS EM TORNO DE (11,6X24) CM,
COM ESPESSURA DE 9MM, ASSENTES EM SUPERFICIE EM OSSO,
COM ARGAMASSA COLANTE E REJUNTAMENTO
PRONTO,CORES:PESSEGO,VERMELHO E CASTOR.

M2

174,11

RODAPE COM LADRILHO CERAMICO, COM 7,5 A 10CM DE
ALTURA,ASSENTE CONFORME ITEM 13.025.0016

115,44




REVESTIMENTO DE PISO CERAMICO EM
PORCELANATO,ACABAMENTO DA BORDA  RETIFICADO,NO
FORMATO (60X60)CM,PARA USO EM AREAS COMERCIAIS COM
TRAFEGO INTENSO,CONFORME ABNT NBR ISO 13006,ASSENTE EM
SUPERFICIE =~ NIVELADA COM ARGAMASSA COLANTE E
REJUNTAMENTO PRONTO

M2

26,33

RODAPE DE CERAMICA EM PORCELANATO, COM 7,5 A 10CM DE
ALTURA, ASSENTE CONFORME ITEM 13.025.0058.FEITO A PARTIR DE
PLACA DEPORCELANATO COM AREA INFERIOR A 1,00M2

12,36

SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESPESSURA DE 2CM,
COM 2 POLIMENTOS,LARGURA DE 13CM,ASSENTADO COM
ARGAMASSA DE CIMENTO,SAIBRO E AREIA, NO TRACO 1:2:2, E
REJUNTAMENTO COM CIMENTOBRANCO E CORANTE

18,7

PEITORIL EM GRANITO CINZA CORUMBA,2CM DE ESPESSURA,
LARGURA DE 15 A 18CM, ASSENTADO COM NATA DE CIMENTO
SOBRE ARGAMASSA DECIMENTO,SAIBRO E AREIA,NO TRACO 1:3:3 E
REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO

2,6

RODAPE DE PVC TIPO PLANO OU CURVO, COM 7,5CM DE
ALTURA,PARA PISOS VINILICOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO

133,35

PORTA DE FERRO TAMANHO NORMAL,ATE 1.00M
LARGURA,CONTORNO EMBARRAS 1.1/4"X5/16",GUARNICAO EM
CANTONEIRA 1.1/2"X1/8",INFERIORMENTE,ALMOFADA DE CHAPA
N°16,NOS DOIS LADOS C/60CM DE ALTURA,NA PARTE
SUPERIOR,POSTIGO MOVEL P/VIDRO,GRADE DE
BARRASS5/8",UTILIZANDO TRES DOBRADICAS DE 3"X4" DE FERRO
GALVANIZADO C/PINO,BOLAS E ANEIS
LATAO.EXCL.FECHADURA.FORN.E COLOC.

M2

1,68

PORTA CORTA-FOGO PARA SAIDA DE EMERGENCIA, MEDINDO

(90X210X5)CM,CLASSE P-90,EM CHAPA DE ACO,TENDO BATENTE DO
MESMO MATERIAL, INCLUSIVE 3 PARES DE DOBRADICAS COM
MOLA E FECHADURA,CONFORME ABNT NBR 11742.FORNECIMENTO
E COLOCACAO

GRADIL METALICO, EXECUTADO PAINEL ACO
GALVANIZADO,SOLDADO(GRAMATURA MINIMA 40G/M2),MALHA
RETANGULAR 200X50MM E FIO ACO DIAMETRO MINIMO
4,3MM,FIXADOS PERMANENTEMENTE EM MONTANTE
ACOGALVANIZADO 60X40MM(GRAMATURA MINIMA
275G/M2),APARAFUSADOS BASE CONCRETO,EXCL.ESTA,PINTURA
ELETROSTATICA,ESP.MINIMA 100MICRAS(PAINEL E
MONTANTE),CORES VERDE OU BRANCA.FORN.COLOC.

M2

15,84

SUPORTE TIPO MAO FRANCESA DE ALTA RESISTENCIA, EM
ACO,ABAS COM MEDIDAS EM TORNO DE (50X33)CM, COM
CAPACIDADE DE PESO MAXIMO APROXIMADO DE
110KG.FORNECIMENTO E INSTALACAO

32




PRATELEIRA EM CHAPA DE ACO PRETA, LISA,N°24,50CM DE
LARGURA,PINTURA ELETROSTATICA PRETA,TRATAMENTO
ANTIFERRUGEM.FORNECIMENTO E COLOCACAO

PRATELEIRA EM CHAPA DE ACO PRETA, LISA,N°24,40CM DE
LARGURA,PINTURA ELETROSTATICA PRETA,TRATAMENTO
ANTIFERRUGEM.FORNECIMENTO E COLOCACAO

1,55

CAIXILHO FIXO DE ALUMINIO ANODIZADO PARA VIDRO EM
BRONZE OUPRETO,SERIE 28. FORNECIMENTO E COLOCACAO

M2

3,9

VIDRO TEMPERADO INCOLOR,10MM DE ESPESSURA, PARA PORTAS
OU PAINEIS FIXOS, EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E
COLOCACAO

M2

11,88

PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO DE 100X210X3,5CM,
FOLHEADA NAS 2 FACES,ADUELA DE 13X3CM E ALIZARES DE
5X2CM, EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO

PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO DE 90X210X3,5CM
FOLHEADA NAS 2 FACES, ADUELA DE 13X3CM E ALIZARES DE
5X2CM, EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO

PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO DE 80X210X3,5CM
FOLHEADA NAS 2 FACES, ADUELA DE 13X3CM E ALIZARES DE
5X2CM, EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO

PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO DE 70X210X3,5CM,
FOLHEADA NAS 2 FACES,ADUELA DE 13X3CM E ALIZARES DE
5X2CM, EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO

PORTA DE MADEIRA DE LEI, COM PAINEL DE VENEZIANA DE
60X210X3,5CM,ADUELA DE 13X3CM E ALIZARES DE 5X2CM,
EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO

15

PORTA DE MADEIRA DE LEI,COMPENSADO DE 70X210X3,5CM, COM
VISOREM POLICARBONATO TRANSLUCIDO DE 4MM, MEDINDO
1,10X0,20M,MOLA"FECHA PORTA",PUXADORES VERTICAIS
METALICOS DE 40CM,ADUELAI13X3CM E ALIZARES 5X2CM,FAIXAS
PROTETORAS EM MATERIAL VINILICO COM 50CM ALTURA NA
PARTE INFERIOR,CONFORME DESENHO CDRF S/N°, EXCLUSIVE
PINTURA E FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO

PORTA DE MADEIRA DE LEI,COMPENSADO DE 90X210X3,5CM, COM
VISOREM POLICARBONATO TRANSLUCIDO DE 4MM, MEDINDO
1,10X0,20M,MOLA"FECHA PORTA",PUXADORES VERTICAIS
METALICO 40CM,ADUELA 13X3CM E ALIZARES S5X2CM,FAIXAS
PROTETORAS EM MATERIAL VINILICO COM 50CM DE ALTURA NA
PARTE INFERIOR,CONFORME DESENHO CDRF S/N°, EXCLUSIVE
PINTURA E FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO




FERRAGENS P/PORTA MADEIRA,1 FOLHA DE ABRIR,ENTRADA
PRINCIPAL,CONSTANDO FORN.S/COLOC.(ESTA INCLUIDA
FORN.COLOC.DAS ESQUADRIAS),DE:-FECHADURA EMBUTIR
C/TRAVA ALTA SEGURANCA,TETRA CHAVE,METAL

C/ACABAMENTO CROMADO;-MACANETA  TIPO  ALAVANCA
METALC/ACABAMENTO CROMADO:;-ESPELHO METAL
C/ACABAMENTO CROMADO:;-3DOBRADICAS 3"X3" LATAO
CROMADO,C/PINOS,BOLAS E ANEIS LATAO

20

FERRAGENS PARA PORTA DE MADEIRA,DE 1 FOLHA,DE ABRIR,PARA
SANITARIOS OU CHUVEIROS COLETIVOS,CONSTANDO DE
FORNECIMENTO SEMCOLOCACAO(ESTA INCLUIDA NO
FORNECIMENTO E COLOCACAO DAS ESQUADRIAS),DE:-FECHO DE
SOBREPOR,TIPO "LIVRE-OCUPADO",RETANGULAR,EM METAL COM

ACABAMENTO CROMADO:;-3 DOBRADICAS DE FERRO
GALVANIZADO DE 3"X2.1/2", COM PINO E BOLAS DE FERRO

12

FERRAGENS PARA PORTAS(CONJUNTO COMPLETO) DE 2 FOLHAS DE
VIDRO TEMPERADO DE 10MM,CONSTANDO DE FORNECIMENTO
SEM COLOCACAO(ESTA INCLUIDA NO FORNECIMENTO E
COLOCACAO DO VIDRO), EXCLUSIVE MOLA HIDRAULICA DE
PISO(VIDE ITEM 14.007.0190)

FERRAGENS P/PORTAS(CONJUNTO COMPLETO) DE 2 FOLHAS
C/BANDEIRAE 2 PAINES FIXOS LATERAIS DE VIDRO TEMPERADO DE
10MM,CONST.DE FORNECIMENTO SEM COLOCACAO(ESTA
INCLUIDA NO FORNECIMENTOE COLOCACAO DO VIDRO),
EXCLUSIVE MOLA HIDRAULICA DE PISO(VIDE ITEM 14.007.0190)

MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTAS DE VIDRO TEMPERADO
DE 10MM.FORNECIMENTO

FERRAGENS PARA PAINEIS FIXOS DE VIDRO TEMPERADO DE
10MM(CONJUNTO COMPLETO),CONSTANDO DE FORNECIMENTO
SEM  COLOCACAO(ESTAINCLUIDA NO  FORNECIMENTO E
COLOCACAO DO VIDRO)

20

FERRAGENS PARA DIVISORIAS DE MARMORE OU MARMORITE,DE
SANITARIOS,CONSTANDO DE FORNECIMENTO SEM
COLOCACAO(ESTA INCLUIDA NOFORNECIMENTO E COLOCACAO
DA DIVISORIA),DE:-4 CANTONEIRAS DEALUMINIO PARA FIXACAO
DA PLACA;-12 PARAFUSOS DE ALUMINIO DE3/4"X5/16" COM ROSCA

MOLA "VAI E VEM" COM ESFERA DE ACO E CORPO EM LATAO
POLIDO.FORNECIMENTO

CAIXA DE GORDURA ESPECIAL EM ALVENARIA DE TIJOLOS
MACICOS(7X10X20CM),EM PAREDES DE UMA VEZ(0,20M), MEDINDO
1,20X1,50X0,90M, INCLUSIVE REVESTIMENTO INTERNO EM
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3, COM ESPESSURA
DE 1,5CM, EXCLUSIVE TAMPAO DEFERRO FUNDIDO




INSTALACAO E  ASSENTAMENTO DE FOGAO A GAS

ENCANADO,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO
APARELHO,COMPREENDENDO:25,00M DE TUBO DE FERRO
GALVANIZADO DE 1",CONEXOES E REGISTRO

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE DUCHINHA MANUAL PARA
BANHEIRO (EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO),
COMPREENDENDO: 3,00M DE TUBO DE PVC DE 25MM E CONEXOES

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE PIA COM 1 CUBA (EXCLUSIVE
FORNECIMENTO DO APARELHO), COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO
DE PVC DE 25MM,3,00M DE TUBO DE PVC DE 50MM, RABICHO E
CONEXOES

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE PIA COM 2 CUBAS (EXCLUSIVE
FORNECIMENTO DO APARELHO), COMPREENDENDO: 3,00M DE
TUBO DE PVC DE 25MM,3,00M DE TUBO DE PVC DE 50MM, RABICHO
E CONEXOES

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE LAVATORIO DE UMA
TORNEIRA (EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO
APARELHO),COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO DE PVC DE
25MM,2,00M DE TUBO DE PVC DE 40MM E CONEXOES

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE FILTRO
RESIDENCIAL(EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO
APARELHO),COMPREENDENDO:2,00M DE TUBO DE PVC DE 25MM E
CONEXOES

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE TANQUE DE SERVICO
(EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO),
COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO DE PVC DE 25MM,3,00M DE TUBO
DE PVC DE 50MM E CONEXOES

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE VALVULA DE DESCARGA
(EXCLUSIVE FORNECIMENTO DA VALVULA),
COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO DE PVC DE 50MM,CONEXOES E
MONTAGEM

INSTALACAO E COLOCACAO DE TORNEIRA PARA JARDIM OU DE
LAVAGEM  (EXCLUSIVE FORNECIMENTO DA  TORNEIRA),
COMPREENDENDO: 2,00M DETUBO DE PVC DE 20MM E CONEXOES

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE BACIA SANITARIA INDIVIDUAL
COMCAIXA ACOPLADA (EXCLUSIVE ESTES),PAVIMENTO
ELEVADO,COMPREENDO:INSTALACAO HIDRAULICA C/2,00M TUBO
DE PVC 25MM,C/CONEXOES,ATE A CAIXA ACOPLADA,LIGACAO DE
ESGOTOS COM 3,00M DE TUBO DEPVC DE 100MM AOS TUBOS DE
QUEDA E VENTILACAO, INCLUSIVE CONEXOES, EXCLUSIVE OS
TUBOS DE QUEDA E VENTILACAO

RALO SECO(SIMPLES)DE PVC(100X53)X40MM, COM
GRELHA,COMPREENDENDO:EFLUENTE DE 40MM SOLDAVEL EM
PVC, COM 2,00M DE EXTENSAO ELIGACAO AO RALO
SIFONADO.FORNECIMENTO E INSTALACAO




RALO SIFONADO DE PVC(150X185)X75MM RIGIDO EM PAVIMENTO
ELEVADO, COM SAIDA DE 75MM SOLDAVEL,GRELHA REDONDA E
PORTA-GRELHA,COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO DE PVC DE
SMM  E SUA  LIGACAO AORAMAL DE QUEDA E
VENTILACAO.FORNECIMENTO E INSTALACAO

15

TUBO DE QUEDA EM PVC REFORCADO DE 150MM, INCLUSIVE "T"
SANITARIO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

120

BEBEDOURO ELETRICO, TIPO PRESSAO COM FILTRO INTERNO
(EXCLUSIVEFORNECIMENTO DE APARELHO), COMPREENDENDO:2
VARAS DE ELETRODUTO PVC DE 3/4", COM LUVAS,10,00M DE FIO
2,5MM2, TOMADA DE EMBUTIR E CAIXA DE EMBUTIR,4,00M DE
TUBO PVC DE 25MM,3,00M DE TUBO PVC DE 40MM, REGISTRO DE
3/4" E CONEXOES.INSTALACAO ATE ORALO EXISTENTE E
ASSENTAMENTO

INSTALACOES ELETRICAS,HIDRAULICAS,SANITARIAS E
MECANICAS 0111 15.005.0245-0 TUBULACAO EM COBRE PARA
INTERLIGACAO DE SPLIT AO CONDENSADOR
/EVAPORADOR,CONFORME ABNT NBR 16655, INCLUSIVE
ISOLAMENTO TER MICO,ALIMENTACAO ELETRICA,CONEXOES E
FIXACAO,PARA APARELHOS

DE 36000 A 60000 BTU/H.FORNECIMENTO E INSTALACAO

120

DUTO PARA CONDICIONAMENTO DE AR,CHAVETADO EM CHAPA
DE ACO GALVANIZADO,NAS DIVERSAS BITOLAS,CONFORME ABNT
NBR 16401,ISOLADO COM MANTA DE LA DE VIDRO,REVESTIDA COM
FOLHA DE  ALUMINIO,INCLUINDO  CINTAS,FITAS,SUPORTES
PINTADOS,DIFUSORES E GRELHASEM ALUMINIO EXTRUDADO E
DEMALIS ITENS NECESSARIOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO

KG

903,04

DUTO PARA EXAUSTAO DE AR/VENTILACAO,CHAVETADO EM
CHAPA DE ACO GALVANIZADO,NAS DIVERSAS
BITOLAS,CONFORME ABNT NBR 16401, INCLUSIVE SUPORTES
PINTADOS,GRELHAS,DIFUSORES EM ALUMINIO EXTRUDADO E
DEMALIS ITENS NECESSARIOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO

KG

385,95

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA,150A,PARA DISJUNTORES
TERMO-MAGNETICOS UNIPOLARES,DE EMBUTIR, COM PORTA E
BARRAMENTOS DE FASENEUTRO E TERRA,TRIFASICO,PARA
INSTALACAO DE ATE 50 DISJUNTORES COM DISPOSITIVO PARA
CHAVE GERAL.FORNECIMENTO E COLOCACAO

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,MONOPOLAR,DE 10 A
32A,3KA,MODELO DIN,TIPO C.FORNECIMENTO E COLOCACAO

24

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,BIPOLAR,DE 10 A 32A,3KA,MODELO
DIN,TIPO C.FORNECIMENTO E COLOCACAO

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,TRIPOLAR,DE 10 A
32A,3KA,MODELO DIN,TIPO C.FORNECIMENTO E COLOCACAO




DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,TRIPOLAR,DE 125 A
160A,50KA,MODELOCAIXA MOLDADA,TIPO C.FORNECIMENTO E
COLOCACAO

CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO
TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO
EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 2,5MM2, 0,6/1KV.FORNECIMENTO
E COLOCACAO

1580

CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO
TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO
EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 4MM2, 0,6/1KV.FORNECIMENTO E
COLOCACAO

650

CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO
TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO
EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 6MM2, 0,6/1KV.FORNECIMENTO E
COLOCACAO

850

CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO
TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO
EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 10MM2, 0,6/1KV.FORNECIMENTO
E COLOCACAO

520

CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO
TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO
EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 16MM2, 0,6/1KV.FORNECIMENTO
E COLOCACAO

120

CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO
TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO
EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 25MM2, 0,6/1KV.FORNECIMENTO
E COLOCACAO

210

CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO
TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO
EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 35MM2, 0,6/1KV.FORNECIMENTO
E COLOCACAO

160

CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO
TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO
EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 70MM2, 0,6/1KV.FORNECIMENTO
E COLOCACAO

640

INSTALACAO DE PONTO DE LUZ,APARENTE,EQUIVALENTE A 2
VARAS DEELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",12,00M DE FIO
2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUPTOR DE
SOBREPOR

19

INSTALACAO DE PONTO DE LUZAPARENTE COM CANALETA
PERFURADA,SENDO ESTA LIGADA A ELETROCALHA
PRINCIPAL(EXCLUSIVE ESTA),EQUIVALENTE A 1 VARA DE
CANALETA E 2 VARAS DE ELETRODUTO DE PVCRIGIDO DE
1/2",24,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E
INTERRUPTOR DE SOBREPOR




INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 2 PONTOS DE
LUZ,APARENTE,EQUIVALENTE A 5 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC
RIGIDO DE 3/4",33,00M DE FIO
2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUPTOR DE
SOBREPOR

INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 3 PONTOS DE
LUZ,APARENTE,EQUIVALENTE A 6 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC
RIGIDO DE 3/4",50,00M DE FIO
2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUPTOR DE
SOBREPOR

INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 5 PONTOS DE
LUZ,APARENTE,EQUIVALENTE A 8 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC
RIGIDO DE 3/4",57,00M DE FIO
2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUPTOR DE
SOBREPOR

INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 6 PONTOS DE
LUZ,APARENTE,EQUIVALENTE A 9 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC
RIGIDO DE 3/4",66,00M DE FIO
2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUPTOR DE
SOBREPOR

INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 8 PONTOS DE
LUZ,APARENTE,EQUIVALENTE A 10 VARAS DE ELETRODUTO DE
PVC RIGIDO DE 3/4" 80,00MDE FIO
2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUPTOR DE
SOBREPOR

INSTALACAO DE PONTO DE FORCA ATE 4CV,EQUIVALENTE A 2
VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",20,00M DE FIO
AMM?2,CAIXASE CONEXOES

INSTALACAO DE PONTO DE TOMADA,APARENTE,EQUIVALENTE A 2
VARASDE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",18,00M DE FIO
2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOMADA DE SOBREPOR
2P+T,10A,PADRAO BRASILEIRO

55

INSTALACAO DE PONTO DE TOMADA,APARENTE,EQUIVALENTE A 2
VARASDE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",18,00M DE FIO
2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOMADA DE SOBREPOR
2P+T,20A,PADRAO BRASILEIRO, COM PLACA FOSFORESCENTE

18

INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 2
TOMADAS,APARENTE,EQUIVALENTEA 3 VARAS DE ELETRODUTO

DE PVC RIGIDO DE 3/4",27,00M DE FIO2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E
TOMADAS DE SOBREPOR 2P+T,10A

12

CAIXA DE PASSAGEM DE SOBREPOR,EM ACO, COM TAMPA
PARAFUSADA,DE20X20CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO

12




INTERLIGACAO DE ELETROCALHA PERFURADA DE LARGURA
100MM,ABA 100MM COM PAINEL OU QUADRO DE DISTRIBUICAO DE
ENERGIA ELETRICA, EXCLUSIVE PAINEL OU QUADRO E
ELETROCALHA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

42

INTERLIGACAO DE ELETROCALHA PERFURADA DE LARGURA
200MM,ABA 100MM COM PAINEL OU QUADRO DE DISTRIBUICAO DE
ENERGIA ELETRICA, EXCLUSIVE PAINEL OU QUADRO E
ELETROCALHA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

15

ELETROCALHA PERFURADA,SEM TAMPA, TIPO

"U",50X50MM, TRATAMENTOSUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,

INCLUSIVE CONEXOES,ACESSORIOS E FIXACAO
SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO

90

ELETROCALHA PERFURADA, COM TAMPA, TIPO
"U",150X50MM, TRATAMENTOSUPERFICIAL PRE-ZINCADO A
QUENTE, INCLUSIVE CONEXOES,ACESSORIOS E FIXACAO
SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO

145

INTERRUPTOR DE EMBUTIR COM 1 TECLA  SIMPLES
FOSFORESCENTE E PLACA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

INTERRUPTOR DE EMBUTIR COM 2 TECLAS SIMPLES
FOSFORESCENTES EPLACA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

18

TOMADA  ELETRICA  2P+T,20A/250V,PADRAO  BRASILEIRO,DE
EMBUTIR, COM PLACA 4"X2", INCLUSIVE CAIXA DE DISTRIBUICAO
E 2 DISJUNTORES MONOFASICOS DE 10 A 30A.FORNECIMENTO E
COLOCACAO

18

LAMPADA LED,DICROICA MRI16 5W/I12VFORNECIMENTO E
COLOCACAO

12

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, COM DIAMETRO DE
3/4". FORNECIMENTO ECOLOCACAO

12

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, COM DIAMETRO DE
1.1/2". FORNECIMENTOE COLOCACAO

ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO,TIPO MEDIO,DIAMETRO DE
3/4", INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS, EXCLUSIVE ABERTURA E
FECHAMENTODE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

110

ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO,TIPO MEDIO,DIAMETRO DE
1", INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS, EXCLUSIVE ABERTURA E
FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

90

ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO,TIPO MEDIO,DIAMETRO DE
2", INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS, EXCLUSIVE ABERTURA E
FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

56

ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO,TIPO MEDIO,DIAMETRO DE
3", INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS, EXCLUSIVE ABERTURA E
FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

45




TUBO DE PVC RIGIDO DE 25MM,SOLDAVEL, EXCLUSIVE
CONEXOES,EMENDAS,ABERTURA E FECHAMENTO DE
RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

120

TUBO DE PVC RIGIDO DE 32MM,SOLDAVEL, EXCLUSIVE
CONEXOES,EMENDAS,ABERTURA E FECHAMENTO DE
RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

165

TUBO DE PVC RIGIDO DE S50MM,SOLDAVEL, EXCLUSIVE
CONEXOES,EMENDAS,ABERTURA E FECHAMENTO DE
RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

85

TUBO DE PVC RIGIDO DE 40MM,SOLDAVEL, EXCLUSIVE
EMENDAS,CONEXOES,ABERTURA E FECHAMENTO DE
RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

74

TUBO DE PVC RIGIDO DE 100MM,SOLDAVEL, EXCLUSIVE
EMENDAS,CONEXOES,ABERTURA E FECHAMENTO DE
RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

82

TUBO DE PVC RIGIDO DE 150MM,SOLDAVEL, INCLUSIVE CONEXOES
E EMENDAS, EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE
RASGO.FORNECIMENTOE ASSENTAMENTO

250

IMPERMEABILIZACAO C/MANTA A BASE DE ASFALTO MODIFICADO
C/POLIMEROS,ACABAMENTO POLIETILENO EM AMBAS AS
FACES, TIPO III-B,ESP.4,0MM,APLICACAO C/CHAMA DE MACARICO
SOBRE PRIMER ASFALTICO BASE AGUA ISENTO SOLVENTES,
INCLUSIVE ESTE,EM SUBSTRATO C/CAIMENTO DE 1%, EXCLUSIVE
REGULARIZACAO,CAMADA SEPARADORA E PROTECAO
MECANICA,CONFORME ABNT NBR 9952.

M2

31,66

IMPERMEABILIZACAO DE BANHEIRO OU PISOS FRIOS COM
PAREDES DEALVENARIA OU GESSO ACARTONADO,EMPREGANDO
DUAS DEMAOS DE CIMENTO POLIMERICO,ATENDENDO A ABNT NBR
11905,CONSUMO  DE 1KG/M2/DEMAO,IMPERM.BASE ~~ RESINA
TERMOPLASTICA E CIMENTO C/ADIT.CONSUMO DE 3KG/M3,TELA
DE POLIESTER 2X2MM ENTRE 1* E 2* DEMAOS

M2

325,84

PREPARO DE MADEIRA NOVA, INCLUSIVE
LIXAMENTO,LIMPEZA,UMA DEMAO DE VERNIZ ISOLANTE
INCOLOR,DUAS DEMAOS DE MASSA PARA MADEIRA,LIXAMENTO E
REMOCAO DE PO.E UMA DEMAO DE FUNDO SINTETICONIVELADOR

M2

163,28

PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE MADEIRA NOVA, COM
ESMALTE SINTETICO ALTO BRILHO OU ACETINADO,UMA DEMAO
DE VERNIZ ISOLANTE INCOLOR,UMA DEMAO DE FUNDO SINTETICO
NIVELADOR,UMA DEMAO DE MASSA PARA MADEIRA, INCLUSIVE
LIXAMENTO E REMOCAO DE PO E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO

M2

163,28




PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE FERRO GALVANIZADO OU
ALUMINIO,USANDO FUNDO PARA GALVANIZADO, INCLUSIVE
LIXAMENTO LEVE,LIMPEZA,DESENGORDURAMENTO E DUAS
DEMAOS DE ACABAMENTO COM ESMALTE SINTETICO BRILHANTE
OU ACETINADO

M2

359,8

PRIMER CONVERTEDOR DE FERRUGEM EM FUNDO DE
PROTECAO,EM DUASDEMAOS.FORNECIMENTO E APLICACAO

M2

359,8

REPINTURA COM TINTA LATEX ACETINADA,CLASSIFICACAO
PREMIUM OUSTANDARD,CONFORME ABNT NBR 15079,PARA
EXTERIOR,SOBRE SUPERFICIE EM BOM ESTADO E NA COR
EXISTENTE, INCLUSIVE LIMPEZA,LIXAMENTO COM LIXA FINA,UMA
DEMAO DE FUNDO PREPARADOR E UMA DE ACABAMENTO

M2

43,44

PINTURA COM TINTA LATEX SEMIBRILHANTE,FOSCA OU

ACETINADA,CLASSIFICACAO PREMIUM OU STANDARD (NBR
15079),PARA INTERIOR E EXTERIOR,BRANCA OU COLORIDA,SOBRE

TIJOLO,CONCRETO LISO,CIMENTO SEM AMIANTO,E
REVESTIMENTO, INCLUSIVE LIXAMENTO,UMA DEMAO DE SELADOR
ACRILICO,DUAS DEMAOS DE MASSA ACRILICA E DUAS DEMAOS DE
ACABAMENTO

M2

142,85

PINTURA COM TINTA LATEX SEMIBRILHANTE ou
FOSCA,CLASSIFICACAOPREMIUM OU STANDARD,CONFORME ABNT
NBR 15079,PARA INTERIOR OU EXTERIOR,SISTEMA TINTOMETRICO,
INCLUSIVE LIXAMENTO,UMA DEMAO DE SELADOR ACRILICO,UMA
DEMAO DE MASSA ACRILICA E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO

M2

2189,37

LAVATORIO DE LOUCA BRANCA TIPO MEDIO LUXO, COM LADRAO

E MEDIDAS EM TORNO DE (55X45)CM, COM COLUNA, INCLUSIVE
ACESSORIOS DEFIXACAO.FERRAGENS EM METAL CROMADO:SIFAO
1680 DE 1"X1.1/4", APARELHO MISTURADOR TIPO BANCA,1875 OU
SIMILAR, COM AREJADOR,VALVULA DE ESCOAMENTO
1603.RABICHO EM PVC.FORNECIMENTO

BACIA  SANITARIA DE LOUCA BRANCA, COM CAIXA
ACOPLADA,PADRAO MEDIO LUXO, INCLUSIVE ASSENTO PLASTICO
PADRAO MEDIO LUXO,RABICHO CROMADO,ANEL DE VEDACAO E
ACESSORIOS DE FIXACAO.FORNECIMENTO

SABONETEIRA EM PLASTICO ABS,PARA SABONETE
LIQUIDO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

PORTA-TOALHA DE PAPEL EM PLASTICO ABS.FORNECIMENTO E
COLOCACAO

PORTA PAPEL HIGIENICO EM PLASTICO ABS.FORNECIMENTRO E
COLOCACAO

ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO,PADRAO MEDIO
LUXO.FORNECIMENTOE COLOCACAO




DUCHINHA MANUAL, COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2"
CROMADO,RABICHOCROMADO,SUPORTE BRANCO,PISTOLA
BRANCA,BUCHAS E PARAFUSOS PARA FIXACAO.FORNECIMENTO

TORNEIRA PARA PIA,TIPO PAREDE, COM AREJADOR,1157 OU
SIMILAR DE 12" X 2ICM APROXIMADAMENTE.EM METAL
CROMADO.FORNECIMENTO

12

TORNEIRA PARA LAVATORIO TIPO BANCA 1193 OU SIMILAR DE
1/2"X9CM APROXIMADAMENTE,EM METAL
CROMADO.FORNECIMENTO

TORNEIRA PARA JARDIM,DE 3/4"X10CM APROXIMADAMENTE,EM
METAL CROMADO.FORNECIMENTO

SIFAO EM METAL CROMADO,DE 1.1/2"X1.1/2". FORNECIMENTO

14

RABICHO/LIGACAO FLEXIVEL,EM METAL
CROMADO,COMPRIMENTO DE 40CM, COM SAIDA  DE
1/2".FORNECIMENTO

REGISTRO DE PRESSAO,1416 DE 3/4", COM CANOPLA E VOLANTE EM
METAL CROMADO.FORNECIMENTO

21

GRELHA DE ACO INOX, 15X15CM,SISTEMA ROTATIVO, COM
CAIXILHO.FORNECIMENTO

15

DAMPER CORTA FOGO 35X45CM,ACIONAMENTO
AUTOMATICO,PELA ACAO DE ELEMENTO FUSIVEL,MODELO DCF
COM FUSIVEL DE DISPARO(COM ATESTADO UL)COM ROMPIMENTO
EM 72°C OU 141°C, COM CHAVE FIM DE CURSO.FORNECIMENTO E
COLOCACAO

COIFA DE ACO INOXIDAVEL,DE 2,10X1,20M,DE CHAPA 18.304,
INCLUSIVE 3,00M DE DUTO COM 500X500MM DE SECAO,EM CHAPA
22,1 EXAUSTOR CENTRIFUGO TIPO CARAMUJO,EM CHAPA DE ACO
CARBONO 1020 COM MOTOR 3CV NAS TENSOES
110/220V.FORNECIMENTO E COLOCACAO

BANCA DE ACO INOXIDAVEL, MEDINDO APROXIMADAMENTE
(2,00X0,55\M,EM CHAPA 18.304, COM UMA CUBA MEDINDO
APROXIMADAMENTE (500X400X200)MM,EM CHAPA 20304,VALVULA
DE ESCOAMENTO TIPO AMERICANA 1623,SIFAO 1680 1.12" X
1.1/2",SOBRE APOIOS DE ALVENARIADE MEIA VEZ E VERGA DE
CONCRETO,SEM REVESTIMENTO, EXCLUSIVE
TORNEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

BANCA DE ACO INOXIDAVEL, MEDINDO
APROXIMADAMENTE(2,00X0,55)M,EM CHAPA 18.304, COM DUAS
CUBAS MEDINDO APROXIMADAMENTE (500X400X200)MM,EM
CHAPA 20.304,VALVULA DE ESCOAMENTO TIPO AMERICANA 1623,2

SIFOES 1680 1.1/2" X 1.1/2",SOBRE APOIOS DE ALVENARIA DE MEIA
VEZ E VERGA DE CONCRETO,SEM REVESTIMENTO, EXCLUSIVE
TORNEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO




CUBA DE ACO INOXIDAVEL, MEDINDO APROXIMADAMENTE
(500X400X200)0MM,EM CHAPA 20.304,VALVULA DE ESCOAMENTO
TIPO AMERICANA 1623,SIFAO 1680 1.12" X 1.1/2", EXCLUSIVE
TORNEIRA.FORNECIMENTOE COLOCACAO

CUBA DUPLA DE ACO INOXIDAVEL, MEDINDO APROXIMADAMENTE
(820X340X150)0MM,EM CHAPA 20.304, COM 2 VALVULAS DE
ESCOAMENTO TIPO AMERICANA 1623,2 SIFOES 1680 1.1/2" X 1.1/2",
EXCLUSIVE TORNEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

BANCA SECA DE ACO INOXIDAVEL, COM LARGURA APROXIMADA
DE 0,55M,ATE 3,00M DE COMPRIMENTO,EM CHAPA 18.304,SOBRE
APOIOS DE ALVENARIA DE MEIA VEZ E VERGA DE CONCRETO,SEM
REVESTIMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

8,05

LAVATORIO INDUSTRIAL EM ACO INOXIDAVEL AISI 304, MEDINDO
APROXIMADAMENTE (400X405X280)MM, INCLUSIVE BICA,VALVULA
DE ACIONAMENTO E KIT DE INSTALACAO COMPREENDENDO:
PARAFUSOS,BUCHAS EVALVULA . FORNECIMENTO E COLOCACAO

FILTRO PARA USO DOMESTICO COM CARCACA ATOXICA EM
POLIPROPILENO COM 1 ELEMENTO FILTRANTE DE CELULOSE E
CARVAO ATIVADO,PARA VAZAO ATE 180L/H,CONEXAO DE 1/2" SEM
REGISTRO.FORNECIMENTO

BALCAO PARA PASSAGEM DE ALIMENTOS,EM CONCRETO
APARENTE,GUARNICAO DE MADEIRA DE LELLCONFORME PROJETO
N°6020/EMOP, EXCLUSIVE PINTURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

3,2

LUMINARIA DE EMERGENCIA DE SOBREPOR,EM
PLASTICO,EQUIPADA COMBATERIA SELADA RECARREGAVEL COM
30 LAMPADAS EM LED. FORNECIMENTO E COLOCACAO

LUMINARIA DE SOBREPOR, FIXADA EM LAJE OU FORRO, TIPO
CALHA,CHANFRADA OU PRISMATICA, COMPLETA, COM LAMPADA
LED TUBULARDE 1 X 18W. FORNECIMENTO E COLOCACAO

LUMINARIA DE SOBREPOR, FIXADA EM LAJE OU FORRO, TIPO
CALHA,CHANFRADA OU PRISMATICA, COMPLETA, COM LAMPADA
LED TUBULARDE 2 X 18W. FORNECIMENTO E COLOCACAO

LUMINARIA LED TUBULAR DE EMBUTIR, 2XI18W (INCLUSIVE
LAMPADAS),CORPO EM CHAPA DE ACO TRATADA E PINTURA
ELETROSTATICA BRANCA, REFLETOR EM ALUMINIO DE ALTO
BRILHO, COM ALETAS, SEM REATOR. FORNECIMENTO E
COLOCACAO

53

CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 48000 BTU'S COMPREENDENDO
1 CONDENSADOR E 1 EVAPORADOR(VIDE
INSTALACAO,ASSENTAMENTO E  INTERLIGACOES  FAMILIA
15.005).FORNECIMENTO

MICRO EXAUSTOR, INCLUSIVE VENEZIANAS,ADAPTADOR E TUBO
FLEXIVEL,PARA AMBIENTES ATE 10M3.FORNECIMENTO E
COLOCACAO




BANCA SECA DE GRANITO BRANCO ITAUNAS, COM 2CM DE
ESPESSURA E60CM DE LARGURA,SOBRE APOIOS DE ALVENARIA DE
MEIA VEZ E VERGA DE CONCRETO,SEM
REVESTIMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M 8,35

BANCA DE GRANITO BRANCO ITAUNAS, COM 2CM DE ESPESSURA,
COM ABERTURA PARA 2 CUBAS (EXCLUSIVE ESTAS),SOBRE APOIOS
DE ALVENARIA DE MEIA VEZ E VERGA DE CONCRETO,SEM
REVESTIMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M2 2,64

FRONTISPICIO DE GRANITO BRANCO ITAUNAS, COM SECAO DE
10X2CM, INCLUSIVE REJUNTAMENTO.FORNECIMENTO E | M 8,85
COLOCACAO

7. DO PROJETO EXECUTIVO

7.1 Nao ha previsao de projeto executivo no or¢gamento.

8. PLANILHA ORCAMENTARIA

8.1. A Planilha Or¢amentaria a que se refere este Projeto Basico tem como data base o
més de abril de 2024.

Observagoes:

1. A medi¢do dos itens constantes dos Orcamentos P081.003/24 ¢ DO081.003/24
(Encargos Complementares), referindo-se, respectivamente aos sistemas pleno e
desonerado, devera ter seus quantitativos determinados apoOs apropriagdo e
comprovacao da mao-de-obra empregada na execucao dos servicos;

2. O item de “Administra¢do Local”, previsto no coédigo 01.090.0881-6 do Orgamento
P081.001/24 (Sistema Pleno), e no codigo 01.090.0881-G do Orgamento D081.001/24
(Sistema Desonerado) serd pago com a quantidade que expressar o percentual mensal
de servicos executados, que poderd ser consultado no Orcamento N° 4082.001/24
(Sistema Pleno), e Orcamento N° 3082.001/24 (Sistema Desonerado).

9. REAJUSTE DE PRECO

9.1. Os valores contratados dos servigos ndo medidos poderao ser reajustados a cada 12
(doze) meses, contados a partir da data da apresentacdo da proposta pela licitante, de
acordo com o indice geral da construgdo civil, codigo 05.100 constante no Boletim
Mensal de Custos da EMOP, de acordo com a formula abaixo:

R=1-1oxPo
To

Onde:
R = Valor do reajustamento

Io = Indice constante do Boletim de Custo Mensal da EMOP, referente aos servicos
especificados e relativo ao més de apresentacao da proposta pela licitante.




I = Indice constante do Boletim de Custo Mensal da EMOP, referente aos servicos
especificados e relativo ao més correspondente a um ou mais periodos de 12 (doze)
meses, apos a apresentacao da proposta pela empresa licitante.

Po = Valor unitario constante da Planilha Or¢amentaria, apresentada pela empresa
Licitante.

9.2. O valor do reajustamento sera objeto de fatura propria, separada daquela, referente
a medicao dos servigos/obra.

9.3. As partes convencionam o prazo decadencial de 60 (sessenta) dias consecutivos
para solicitar o reajuste contratual, a contar da publicacio do indice ajustado
contratualmente. O pedido devera ser entregue no Protocolo da EMOP-RIJ, o qual sera
autuado em Processo Administrativo proprio.

9.4. A inércia da CONTRATADA em iniciar o procedimento de reajuste no prazo acima
fixado importard em decadéncia do seu direito de pleitea-lo, relativo a correspondente
anualidade.

9.5. Consideram-se “anualidades” os sucessivos periodos de 12 (doze) meses, contados
a partir do més de referéncia da proposta apresentada CONTRATADA (Io).

9.6. A prorrogacdo de prazos a pedido da CONTRATADA, e sem culpa do
CONTRATANTE, ndo enseja reajuste ou correcao.

9.7. Somente sera objeto de reajuste o valor remanescente e ainda nao pago.

10. GARANTIA

10.1. A CONTRATADA apresentara, até a data estabelecida para assinatura do
instrumento contratual, comprovante de prestacio de garantia, em qualquer das
modalidades previstas no art. 183 do RLC/EMOP e art.70 da Lei n 13.303/2016, em
valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, com
validade até o término da vigéncia contratual, devendo, se necessario, ser renovada
a cada prorrogacao.

10.2. A garantia assegurard, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

a) prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo
adimplemento das demais obrigagdes nele previstas;

b) prejuizos diretos causados a Administragdo decorrentes de culpa ou dolo
durante a execuc¢ao do contrato;

¢) multas moratorias e punitivas aplicadas pela Administracio a contratada; e

d) obrigacdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o
FGTS, ndo adimplidas pela contratada, quando couber.

10.3. Nos casos de complementacao ou recomposicao do valor da garantia, serd dado o
prazo de 03 (trés) dias uteis a contratada, sob pena de rescisdao administrativa do
contrato.



11. ADMISSAO DE CONSORCIO

11.1. Considerando a natureza dos servigos previstos na obra ou servigos de engenharia,
bem como suas especificidades e considerando inexistir complexidade executiva, fica
vedada a participagdo de Consorcios.

12. PARCELAMENTO DO OBJETO

12.1. Ndo se vislumbra o Parcelamento do objeto deste Projeto Basico. Diante da
natureza dos servigos previstos, a atuacdo de mais de uma empresa contratada podera
ensejar transtornos logisticos, executivos e operacionais com reflexos indesejaveis ao
desenvolvimento do objeto, podendo, até mesmo, inviabilizar a sua execugao.

13. DA SUBCONTRATACAO

13.1. S6 serd admitida a Subcontratacao de partes da obra, até o limite de 1,37 % (um e
trinta e sete centésimos porcento) do valor total do contrato, que contemplem os
seguintes servicos:

0,
Item | Descricao Unidade /o do
orcamento
VIDRO TEMPERADO INCOLOR,10MM DE o
0079 ESPESSURA,PARA PORTAS OU PAINEIS FIXOS, M2 0.41%
DAMPER CORTA FOGO, ACIONAMENTO AUTOMATICO,
PELA ACAO DE ELEMENTO FUSIVEL, MODELO DCF COM
0182 | FUSIVEL DE DISPARO (COM ATESTADO UL) COM | UN 0,29%
ROMPIMENTO EM 72°C OU 141°C, COM CHAVE FIM DE
CURSO. FORNECIMENTO E COLOCACAO
COIFA DE ACO INOXIDAVEL, EXAUSTOR CENTRIFUGO
TIPO CARAMUJO, EM CHAPA DE ACO CARBONO 1020
0183 | coM MOTOR 3CV NAS TENSOES 110/220V. | UN 0,67%
FORNECIMENTO E COLOCACAO
Total 1,37%

13.2. E vedada a Subcontratagio de empresa ou Consorcio que tenha participado do
procedimento licitatério do qual se originou a contratagdo ou, direta ou indiretamente,
da elaboragao de projeto basico ou executivo.

13.3. A Subcontratacio sera admitida mediante prévia autorizacdo da
CONTRATANTE, a quem incumbe avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos
inerentes a sua qualificagdo técnica necessarios para a execu¢dao do objeto. Toda a
documentagdo pertinente a pretendida subcontratagdo devera ser encaminhada para
analise e aprovacdo da CONTRATANTE.




13.4.0s pagamentos aos subcontratados serdo realizados diretamente pela
CONTRATADA, ficando vedada a emissdo de empenho do CONTRATANTE
diretamente aos subcontratados, ressalvada a hipotese dos ARTs. 48 e 49 da Lei
Complementar n° 123/06.

13.5. A Subcontratagdo ndo altera a responsabilidade da CONTRATADA, que
continuara integralmente responsavel pela execucdo contratual, cabendo-lhe realizar a
supervisdo e coordenacao das atividades da subcontratada, bem como responder perante
a CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigagdes contratuais
correspondentes ao objeto da subcontratagdo, eximindo a EMOP de qualquer
responsabilidade e/ou 6nus previamente decorrente de agdo da subcontratada.

14. DOS REQUISITOS DE SUSTENTABILIDADE

14.1. Os servicos deverao ser executados em conformidade com as orientagdes € normas
voltadas a sustentabilidade ambiental, em especial o Decreto Estadual n°® 43.629/2012 e
art. 32 da Lei n°® 13.303/2016.

14.2. LICENCIAMENTO AMBIENTAL.:

14.2.1. A CONTRATADA devera providenciar o licenciamento ambiental, caso
necessario, por se tratar de reforma parcial, mantendo as condi¢des originais.

14.2.2. A CONTRATADA devera adotar as agdes, como boas praticas na prestacao
de servigos, a serem desempenhadas por intermédio de seus profissionais nas
atividades didrias, também nas atividades empresariais, nos seguintes termos:

1. Otimizagao de recursos materiais;

il. Reducdo do desperdicio de materiais, energia e agua por parte de seus
profissionais no desempenho das atividades diarias;

iii. Adogao de tecnologias menos agressivas ao meio ambiente;

1v. Destinacdo adequada dos residuos gerados nas atividades diarias, incluindo
coleta seletiva;

v. Observar o cumprimento das normas relativas a gestao de residuos da construgao
civil.

15. VISITA TECNICA

15.1. Os interessados poderdao agendar visita fisica, para a realizagdo de vistoria técnica,
na forma do Edital de Licitagdo. As visitas fisicas para a realizacdo de visita técnica
deverdo ser agendadas isoladamente, em datas e horarios distintos, de forma a impedir a
reunido dos diversos interessados em participar da licitagao.

15.2. O licitante que optar pela ndo realizagdo da visita técnica, apresentara declaragao
formal assinada pelo responsavel técnico da empresa, sob as penas da lei, informando que
tem pleno conhecimento das condigdes e peculiaridades inerentes a natureza dos
trabalhos, assumindo total responsabilidade pela ndo realizacdo da visita e que ndo
utilizard desta prerrogativa para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avengas



técnicas ou financeiras que venham onerar a Administragao.

15.3. Necessario a formalizacdo de declaragdo de quem participou da visita técnica, tanto
da éarea técnica demandante quanto da empresa licitante.

16. AUTORIZACOES E LICENCAS NECESSARIAS PARA A EXECUCAO DO
OBJETO

16.1. Cabe a CONTRATADA:

a) Manter atualizados todos os documentos de habilitacio e licengas para
funcionamento;

b) Assumir a inteira responsabilidade pelo cumprimento das normas e legislacao
ambientais aplicaveis;

¢) Adotar todas as precaugdes para evitar agressoes ao meio ambiente, mantendo o
local de trabalho adequado as exigéncias de limpeza, higiene e seguranca;

d) Assumir a responsabilidade exclusiva, sem 6nus para a CONTRATANTE, por
quaisquer danos e degradacdes diretas ou indiretas, porventura causadas ao meio
ambiente ou a terceiros, em decorréncia da execucao dos servigos especificados no
presente Projeto Bésico;

e ) Devera ser apresentada a Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART
(CREA) e/ou Registros de Responsabilidade Técnica — RRT (CAU) por parte,
tanto da obra contratada quanto dos responsaveis técnicos pela obra bem como
pela empresa (cldusula 20, XVIII e XXVI).

17. PARCELA DE MAIOR RELEVANCIA

17.1. Dentre os diversos itens necessarios para execugcao do objeto, destaca-se o item
com maior percentual, sendo de parcela de maior relevancia técnica, para os quais a
vencedora do certame deverd apresentar a(s) seguinte(s) atividade(s), de caracteristicas
semelhantes, comprovada(s) por meio de CAT ou ART/RTT, conforme inciso II do art.

58 da Lei n® 13.303/2016:

o
Item | Descricao Unidade /o do
orcamento
0061 | REVESTIMENTO DE PAREDES COM AZULEJOBRANCO M2 4,80%
PINTURA COM TINTA LATEX SEMIBRILHANTE, FOSCA OU
0167 | ACETINADA M2 4.81%

18. REQUISITOS MINIMOS PARA EXECUCAO: QUALIFICACAO TECNICA
OPERACIONAL, QUALIFICACAO TECNICA
EQUIPAMENTOS, EQUIPE:

PROFISSIONAL,




18.1. QUALIFICACAO TECNICA OPERACIONAL

18.1.1. Poderdo participar do certame as empresas que comprovarem atuagcao no
ramo de atividade compativel com o objeto deste Caderno do Projeto Bésico

18.1.2. Atestado(s) de Capacidade Técnico-Profissional, mediante a comprovagao
da licitante de possuir em seu quadro, na data prevista para apresentagao da
proposta, profissional(is) de nivel superior reconhecido(s) pelo CREA ou CAU,
detentor(es) de atestado(s) de responsabilidade técnica, devidamente registrado(s)
no CREA ou CAU, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidao(des) de Acervo
Técnico — CAT, que comprove(m) ter o(s) profissional(is), executado para 6rgao
ou entidade da Administracdo Publica Direta ou Indireta, Federal, Estadual,
Municipal, ou ainda, para empresa privada, servigos de caracteristicas técnicas
similares as do objeto da presente licitacdo, nas parcelas de maior relevancia
técnica e valor significativo a saber:

Item | Descricao Unidade | Quant
0061 | REVESTIMENTO DE PAREDES COM AZULEJOBRANCO M2 302,61
PINTURA COM TINTA LATEX SEMIBRILHANTE, FOSCA OU )

0167 ACETINADA M 1.094,69
18.1.3. A quantidade acima constitui-se limite minimo, correspondente a 50%
(cinquenta por cento) do quantitativo do item de maior relevancia técnica ou
economicamente relevante, em conformidade com o previsto no Item II do Art. 58
da Lei 13.303/206 e em alinhamento com o Acérdao 1771/2007 do TCU.

18.2. QUADRO DE INSTALACOES /APARELHAMENTO /PESSOAL
TECNICO

18.2.1. A CONTRATADA devera fornecer toda a mao-de-obra, equipamentos,
para execucdo dos servicos especificados, estendidas também a atividades

complementares, ndo indicadas neste PROJETO BASICO e que poderdo ser
autorizadas pela FISCALIZACAO.

18.2.2. As obras objeto deste PROJETO BASICO serdo executadas sob a direcio e
responsabilidade técnica de um (01) Engenheiro(a) ou Arquiteto(a), que estard a
frente, primando pela qualidade e a boa técnica dos servicos, estando autorizado(a)
a representar a CONTRATADA em suas relacoes com o CONTRATANTE.

18.2.3. A CONTRATADA se obriga a manter o profissional acima indicado como

Responséavel Técnico na dire¢do dos trabalhos e no local das obras até a conclusao
dos servigos objeto do contrato. A substituicdo do Responsavel Técnico podera ser
feita a qualquer momento pela CONTRATADA, desde que o mesmo seja
substituido por outro com igual lastro de experiéncia e capacidade técnica, cuja
concordancia ficara a exclusivo critério da CONTRATANTE.

18.2.5. Equipe:




Encarregado:

Profissional com experiéncia comprovada nas atividades inerentes a fungdo cujas
principais atribuicdes serdo:

» Acompanhar e orientar a equipe fixa a execucdo dos servigos de acordo com a
programacao definida pelo Engenheiro Supervisor.

* Programar a distribui¢do de materiais e ferramentas.

 Garantir o bom uso e conservagdo dos equipamentos e ferramentas, controlando
sua entrega e verificando seu estado quando da devolucao.

* Supervisionar a atua¢cdo com relacdo a normas de seguranga, uso adequado dos
equipamentos e prevencao de acidentes.

* Comunicar imediatamente ao Engenheiro Supervisor qualquer irregularidade
observada.

* Auxiliar na montagem do relatério mensal dos servigos executados.

» Registrar em sistema de gerenciamento informagdes de todas as intervengdes e
atividades executadas, de acordo com as rotinas administrativas vigentes;

» Executar outras tarefas correlatas.

Eletricista:

Profissional com experi€éncia comprovada na area de manutencdo de instalacdes
prediais. Conhecimentos praticos e teodricos de circuitos de iluminacdo, tomadas,
interruptores, disjuntores, quadros de distribuicdo gerais, parciais e de comando,
aterramentos, para-raios em instalagdes elétricas de Baixa e média Tensdo, como
determina a NR 10, cujas principais atribuigdes serdo:

» Executar os servicos planejados de manutengdo preventiva das instalagdes
elétricas de baixa tensao.

« Identificar quadros, circuitos e suas referidas ligagoes.

* Verificar periodicamente as instalagdes elétricas quanto a sua funcionalidade.
 Executar a troca de partes defeituosas das instalagdes elétricas.

* Executar e/ou acompanhar a instalacdo de equipamentos elétricos.

» Executar outras tarefas correlatas.

Bombeiro hidraulico:

Profissional com experiéncia comprovada na area de manutencdo de instalacdes
prediais de agua e esgoto; cujas principais atribui¢des serao:

» Executar os servicos planejados de manutencao preventiva e das instalacdes de
Agua, Esgoto e Pluviais.

» Executar manuteng¢do preventiva € em conjuntos motobomba.



* Desobstrugdo de rede de dgua e esgoto.

» Executar outras tarefas correlatas.

Pedreiro:

Profissional com experiéncia comprovada na area de manutencdo de instalacdes
prediais; cujas principais atribuicdes serdo:

» Executar os servigos em alvenaria, concreto ¢ outros materiais.

* Executar outras tarefas correlatas.

Pintor:

Profissional com experiéncia comprovada na drea de manutencdo de instalacoes
prediais; cujas principais atribui¢des serdo:

» Executar os servigos de pintura em alvenaria, concreto, madeira, ferro e outros
materiais.

» Executar outras tarefas correlatas.

Carpinteiro e/ou Marceneiro:

Profissional com experiéncia comprovada na area de manutencdo de instalacdes
prediais; cujas principais atribuicdes serdo:

» Executar os servigos em estruturas de madeira para moveis, telhado, portas e
esquadrias.

» Executar outras tarefas correlatas.

Serralheiro:

Profissional com experiéncia comprovada na area de manutencdo de instalacdes
prediais; cujas principais atribui¢des serdo:

» Executar os servigos serralheria para reparar, confeccionar ¢ montar estruturas
metalicas em geral.

» Executar outras tarefas correlatas.

Servente:

Profissional com experiéncia comprovada nas atividades inerentes a funcao; cujas
principais atribuigdes serdo:

* Limpeza, conservagdo e arrumacao dos locais de trabalho.
* Transporte de ferramentas e equipamentos aos locais de trabalho.

» Executar outras tarefas correlatas.



FERRAMENTAL

A CONTRATADA devera fornecer e manter todas as ferramentas necessarias a
execucao dos servicos de manutencdo preventiva e corretiva, que serdo mantidos
sob a responsabilidade do preposto em espaco a ser destinado pela
CONTRATANTE. E da responsabilidade da CONTRATADA manter as
ferramentas em perfeito estado de conservagdo e utilizagdo, obrigando-se a
substitui-las sempre que necessario.

Para execucdo dos servicos, cabera a contratada o 6nus de dimensionar, fornecer,
manter ¢ conservar pelo periodo que for necessario, ferramental, instrumental e
equipamentos adequados e compativeis com o tipo de servigo a ser prestado
assegurando a sua prestagcao de forma satisfatoria.

A CONTRATADA devera responsabilizar-se pela guarda, seguranca e protecao de
todos seus instrumentos, ferramentas e equipamentos até o término do contrato.

A CONTRATADA devera fornecer todas as ferramentas, acompanhadas de uma
maleta para sua acomodagao, e todos os equipamentos a serem utilizados por cada
categoria profissional, listados no quadro de quantitativo, incluindo-se
equipamentos de seguranga, como sensor de alerta para alta tensao, luvas isolantes,
hastes de desligamento, além de todos os equipamentos e ferramentais necessarios
para a perfeita execucao dos servigos de manutengdo, objeto do contrato.

Todos os equipamentos e/ou ferramentas necessdrias a perfeita execucdo das
manutencoes, bem como os listados acima, serdo entregues por completo a cada
profissional, no primeiro dia do exercicio do Contrato, podendo ser solicitado pelo
executor do contrato, nas execugdes de servigos especificos, a qualquer tempo.

19. OBRIGACOES DA CONTRATANTE
19.1. Constituem obrigacdes do CONTRATANTE:

I. realizar os pagamentos devidos a CONTRATADA, nas condi¢des estabelecidas no
contrato;

II. fornecer a CONTRATADA os documentos, informagdes e demais elementos que
possuir, pertinentes a execugdo do presente contrato;

I1I. exercer a gestao e a fiscalizagdo do contrato;
IV. receber provisoria e definitivamente o objeto do contrato nas formas definidas:

V. O objeto do presente contrato sera recebido provisoriamente, mediante apresentacdo da
Certiddo Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da
Unido, ou Certidao Conjunta Positiva com efeito negativo, expedida pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil (RFB) e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), que



abrange, inclusive, as contribuicdes sociais previstas nas alineas a a d, do paragrafo tnico,
do art. 11, da Lei n°® 8.212/1991, da comprovagao de regularidade fiscal em relagdo aos
tributos incidentes sobre a atividade objeto deste contrato e do Certificado de Regularidade
perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servico (FGTS), em até 15 (quinze) dias da
comunicacao escrita da CONTRATADA, apos parecer circunstanciado de comissao ou de
membro designado pelo CONTRATANTE, com a aprovagao, pelo Fiscal e pelos Gestor do
contrato, dos desenhos as built, que deverdo ser entregues em original, no formato e
apresentagdo definidos pelo CONTRATANTE, sem qualquer 6nus adicional para este.

VI. O objeto do presente contrato serd recebido definitivamente, em prazo ndo superior a 90
(noventa) dias, apds parecer circunstanciado da Comissdo depois de decorrido o prazo de
observacao e de vistoria que comprove o exato cumprimento dos termos contratuais.

VII. Informar a CONTRATADA toda e qualquer ocorréncia relacionada com a execugao
dos servigos, diligenciando nos casos que exigem providéncias corretivas;

VIII. Fornecer a CONTRATADA as recomendagdes e/ou instrucdes a serem seguidas
durante a prestacao dos servigos;

IX. Permitir a entrada dos funcionarios da empresa CONTRATADA, devidamente
identificados, para realizar os servigos contratados;

20. OBRIGACOES DA CONTRATADA
20.1. Constituem obrigagdes da contratada:
I. Conduzir a execugao do contrato de acordo com a legislagao vigente;
I1. Atender todas as especificagcdes constantes do edital, de seus anexos e da proposta;

ITI. Executar o contrato com pessoal adequado e capacitado em todos os niveis de trabalho;
manter durante toda a duracdo deste contrato, em compatibilidade com as obrigagdes
assumidas, as condi¢des de habilitacdo e qualificacdo exigidas para participagdo na licitagao;

I'V. Tomar as medidas preventivas necessarias para evitar danos a terceiros, em
consequéncia da execucdo dos trabalhos; Se responsabilizar integralmente pelo
ressarcimento de quaisquer danos e prejuizos, de qualquer natureza, que causar ao
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes da execucdo do objeto deste contrato,
respondendo por si e por seus sucessores;

V. Iniciar e concluir a obra nos prazos estipulados; prestar, sem quaisquer Onus para o
CONTRATANTE, os servicos necessarios a corre¢ao e revisao de falhas ou defeitos
verificados na execucao do objeto, sempre que a ela imputaveis;

VI. Atender as determinacdes e exigéncias formuladas pelo CONTRATANTE; manter
preposto no local da obra, para prover o que disser respeito a regular execugao dos servigos;

VII. Responsabilizar-se por todos os onus, encargos e obrigagdes comerciais, fiscais, sociais,
tributarias, trabalhistas e previdenciarias, ou quaisquer outras previstas na legislacio em
vigor, bem como por todos os gastos € encargos com material € mao-de-obra necessaria a
completa realizagdo das obras, até a sua entrega perfeitamente concluida;

VIII. Obedecer as normas trabalhistas vigentes, contidas na Consolidagdao das Leis do



Trabalho (CLT), no que concerne a despesa da contratacdo com vinculo empregaticio do
pessoal a ser empregado na execug¢dao das obras, englobando todas e quaisquer despesas
decorrentes da execucdo dos contratos de trabalho em razao de horario, condi¢ao ou demais
peculiaridades;

IX. Responsabilizar-se integralmente pela iluminagdo, instalagdes e despesas delas
provenientes, € equipamentos acessOrios necessarios a fiel execucao das obras contratadas;

X. Responsabilizar-se integralmente pela qualidade das obras e pelos materiais empregados,
que devem guardar conformidade com as especificacoes dos Projetos Basico e Executivo,
quando houver, com as normas da Associa¢do Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, ¢
demais normas técnicas pertinentes, a serem atestadas pelo CONTRATANTE;

XI. Responsabilizar-se durante todo o prazo de execugdo dos servigos pelo cumprimento das
Normas de Seguranca e Medicina do Trabalho, conforme disposto no inciso XXXIII do
artigo 7° da Constituicdo Federal e demais legislagdes aplicaveis, com vistas a prevenir
acidentes de qualquer natureza com as maquinas, equipamentos, aparelhagem e empregados,
seus ou de terceiros, na execucao de obras ou servigos ou em decorréncia deles;

XII. Observar na execugao das obras, as normas de acessibilidade das pessoas portadoras de
deficiéncia ou com mobilidade reduzida, em especial o Decreto n.° 5.296, de 02/12/2004 ¢ a
NBR 9050;

XIII. Manter constante e permanentemente vigilancia sobre os servigos € as obras
executados, bem como sobre os equipamentos e materiais, cabendo-lhe total
responsabilidade por quaisquer perdas e danos, que eventualmente venham a ocorrer até a
Aceitagdo Definitiva das Obras;

XIV. Nao utilizar qualquer tipo de asbesto/amianto no objeto deste contrato ou de qualquer
outro produto que contenha essa fibra; na forma do disposto no Decreto Estadual n.® 40.647
de 08/03/2007,

XV. Proceder a matricula da obra junto ao INSS, no prazo maximo de até 30 (trinta) dias a
contar da assinatura do contrato, sendo o cumprimento desta obrigacdo condicdo para a
liberagdao dos pagamentos;

XVI. Obriga-se a fornecer e instalar, no local de obras, placas indicativas, conforme padrao a
ser fornecido pela fiscalizacdo, devendo, no canteiro de obras, prever sala para acomodagao
da fiscalizacdo do CONTRATANTE,

XVII. Obriga-se a apresentar no final da obra a CND do INSS relativo a obra;
XVIII. Obriga-se a apresentar, a cada 3 (trés) meses, prova de que:

a) esta pagando os salarios até o quinto dia util de cada més seguinte ao vencimento ou
na forma estabelecida no Estatuto, no ultimo caso;

b) anotou as Carteiras de Trabalho e Previdéncia Social dos empregados vinculados a
obra;

¢) encontra-se em dia com os recolhimentos dos tributos, contribuigdes € encargos;

XIX. Registrar todos os seus empregados, previamente, junto a Fiscalizagdo do
CONTRATANTE, através de listagem escrita constando nome completo, numero do



documento de identidade e profissdo/funcao;

XX. Registrar o Contrato e a Anotacao de Responsabilidade Técnica no Conselho Regional
de Engenharia e Agronomia — CREA/RJ ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo
CAU/RJ, na forma da legislacdo pertinente, onde se observe a marcacdo do campo “declaro
o cumprimento das normas da ABNT referentes a acessibilidade em atendimento ao
paragrafo 1° do art.11 do Decreto n° 5.296/2004”, constante do formulario disponibilizado
pelo CREA-RJ;

XXI. Observar o cumprimento do quantitativo de pessoas com deficiéncia, estipulado pelo
art. 93, da Lei Federal n® 8.213/1991; em consonancia com a Lei Estatual n® 7.258/2016

XXII. Manter programa de integridade nos termos da disciplina conferida pela Lei Estadual
n® 7.753/2017 e eventuais modificacdes e regulamentos subsequentes, consistindo tal
programa no conjunto de mecanismos e procedimentos internos de integridade, auditoria e
incentivo a dentncia de irregularidades e na aplicagcdo efetiva de codigos de ética e de
conduta, politicas e diretrizes com o objetivo de detectar e sanar desvios, fraudes,
irregularidades e atos ilicitos praticados contra a Administragdo Publica; caso a contratada
ainda nao tenha o Programa de Integridade instituido, compromete-se a implantd-lo no prazo
de até 180 (cento e oitenta) dias corridos, a partir da data de celebracao do presente contrato,
na forma da Le1 n® 7.753, de 17/10/2017.

XXIII. E de total responsabilidade da CONTRATADA o cumprimento das normas

ambientais vigentes para a execugdo dos servigos objeto do presente PROJETO BASICO, no
que diz respeito a poluigdo ambiental e destinacdo de residuos. A CONTRATADA devera

providenciar “Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil”, de acordo com o
estabelecido na Resolugdao N°307, de 05 de julho de 2002, do Conselho Nacional de Meio
Ambiente — CONAMA.

XXIV. A CONTRATADA devera adotar todas as medidas que se fizerem necessarias para
que a consecugio dos servigos objeto do presente PROJETO BASICO nio decorra qualquer
degradacdo ao meio ambiente;

XXV. A CONTRATADA devera assumir todas as responsabilidades e adotar as medidas
cabiveis para a correcdo dos danos que eventualmente vierem a ser causados, caso ocorra

passivo ambiental, em decorréncia da execugdo dos servigos objeto do presente PROJETO
BASICO;

XXVI. A CONTRATADA devera adotar as agdes, como boas praticas na prestacdo de
servigos, a serem desempenhadas por intermédio de seus profissionais nas atividades diarias,
e também nas atividades empresariais, nos seguintes termos:

a) Otimizagado de recursos materiais;

b) Redugdo do desperdicio de materiais, energia e dgua por parte de seus profissionais
no desempenho das atividades didrias;

¢) Destinagdo adequada dos residuos gerados nas atividades diarias, incluindo coleta
seletiva.

d) Observar o cumprimento das normas relativas a gestdo de residuos da construg¢do
civil;



XXVII. A CONTRATADA devera providenciar, quando for o caso, junto as
concessiondrias de servicos publicos as ligagdes provisorias ou definitivas, e quaisquer
outras medidas que se tornarem indispensaveis a execu¢do do servico e de sua entrega em
definitivo;

XXVIII. A CONTRATADA devera apresentar guia de recolhimento, devidamente quitada,
da Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART, do Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia, CREA; ou Registro de Responsabilidade Técnica — RRT, do Conselho de
Arquitetura e Urbanismo, CAU, dos profissionais responsaveis pela execucao dos servigos
objeto do presente PROJETO BASICO;

XXIX. A CONTRATADA devera providenciar relatério onde especifique, dimensione e
situe cada servigo, com localizacdo clara dos itens através de croquis e registro fotografico
do local, com fotos da configuragdo e caracteristicas das edificagdes, equipamentos e
instalacdes objeto do presente PROJETO BASICO, antes, durante, e apds a execucdo
(mostrando as transformagdes ocasionadas) dos servigos contratados, para cadastramento e
efetivacao das medicoes;

XXX. A CONTRATADA fornecera ¢ mantera, no local dos servi¢os, um Livro de Ordem
de Obras e Servigos que serd preferencialmente eletronico e estard vinculado a respectiva
Anotagao de Responsabilidade Técnica — ART, conforme instituido pela Resolugao
CONFEA n° 1.094/2017. No Livro de Ordem, ou documento equivalente, serao
obrigatoriamente registrados, pela CONTRATADA:

a) dados do empreendimento, de seu proprietario, do responsavel técnico e da respectiva
ART;

;
b) as datas de inicio e de previsao da conclusdo da obra ou servico;

¢) as datas de inicio e de conclusdo de cada etapa programada;

d) os relatos de visitas do responsavel técnico;

e) o atual estagio de desenvolvimento do empreendimento no dia de cada visita técnica;

f) orientagdo de execugdo, mediante a determinacao de providéncias relevantes para o
cumprimento dos projetos e especificacoes;

g) acidentes e danos materiais ocorridos durante os trabalhos;

h) nomes de empresas e prestadores de servico contratados ou subcontratados,
caracterizando seus encargos e as atividades, com as datas de inicio e conclusdo, e
numeros das ARTs respectivas; quando nao hé restricdio no presente PROJETO
BASICO.

XXXI. Na execucdo dos diversos servicos objeto do presente PROJETO BASICO, a
CONTRATADA devera observar, rigorosamente, o disposto nas Normas Técnicas
reguladoras, estabelecidas pela Associacdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, e
Norma Brasileira - NBR, especificas para cada natureza e tipo de servigo.

21. GESTAO E FISCALIZACAO DO CONTRATO

21.1. A execugdo do contrato serd acompanhada, fiscalizada e gerenciada por uma



Comissao de Gestao e Fiscalizacdo a ser designada, através de Portaria, pelo Diretor-
Presidente da EMOP, que determinard o que for necessario para o fiel cumprimento das
obrigacdes e responsabilidades assumidas pela CONTRATADA.

21.2. A Comissao de Gestdo e Fiscalizagdo devera adotar providéncias para que a
CONTRATADA cumpra todas as suas obrigacdes.

21.3. No Livro de Ordem de Obras e Servicos, fornecido pela CONTRATADA e
mantido no local dos servig¢os, a Comissao de Gestao e Fiscaliza¢ao devera anotar:

a) O atestado da veracidade dos registros efetuados pela CONTRATADA;

b) O juizo formado sobre o andamento da obra, tendo em vista os projetos, especificagdes,
prazos € cronogramas;

c) As observagdes cabiveis a proposito dos langamentos da CONTRATADA;
d) As respostas as consultas langadas ou formuladas pela CONTRATADA;

e) As restricoes que lhe parecam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do
desempenho da CONTRATADA, seus prepostos € sua equipe;

f) A determinagao de providéncias para o cumprimento do projeto e especificagoes;

g) Outros fatos ou observagdes cujo registro se torne conveniente aos trabalhos de
fiscalizacao;

h) Ao final da obra, o Livro de Ordem de Obras e Servigos referido sera de propriedade do
CONTRATANTE.

21.4. A Comissao de Gestao e Fiscalizacao devera executar, mensalmente, a medicao dos
servicos, baseada no relatorio apresentado pela CONTRATADA.

22. DOS CRITERIOS DE MEDICAO

22.1. A medicao serd executada mensalmente, apos a aferi¢ao pela Comissdao de Gestao
e Fiscalizacdo quanto a realizacao das etapas e servigos.

22.2. O Cronograma de desembolso e os prazos de execugdo serdo estabelecidos no
instrumento contratual.

22.3. Somente poderao ser considerados para efeito de pagamento os servigos
efetivamente executados pela CONTRATADA, em conformidade com o presente
Projeto Basico.

22.4. A CONTRATANTE s6 devera efetuar os pagamentos das faturas emitidas pela
CONTRATADA com base nos servicos aprovados pela Comissdo de Gestdo e
Fiscalizacdo, obedecidas as condi¢des estabelecidas no presente Projeto Basico.

22.5. Os pagamentos das faturas estdo condicionados a analise e aprovagdo pela
Comissao de Gestao e Fiscalizagao quanto aos produtos apresentados.

23. SANCOES ADMINISTRATIVAS E DEMAIS PENALIDADES

23.1. A inexecugdo dos servigos, total ou parcial, a execu¢do imperfeita, a mora na



execucdo, ou qualquer inadimplemento ou infragdo contratual, sujeitard a
CONTRATADA, sem prejuizo da responsabilidade civil ou criminal que couber, as
seguintes penalidades, que deverdo ser graduadas de acordo com a gravidade da
infracao:

a) adverténcia;
b) multa administrativa;

¢) suspensao temporaria da participagao em licitagdo e impedimento de contratar
com a EMOP, por prazo nao superior a 2 (dois) anos;

d) Suspensdo temporaria do direito de participar em licitagdo e impedimento de
contratar com a Administragao Publica Estadual, pelo prazo de até 2 (dois) anos,
observada a gravidade da irregularidade

23.2. A sancdao administrativa deve ser determinada de acordo com a natureza ¢ a
gravidade da falta cometida.

23.3. Quando a penalidade envolver prazo ou valor, a natureza e a gravidade da falta
cometida, devera ser considerado para a sua fixacao.

23.4. A imposi¢ao das penalidades ¢ de competéncia exclusiva do CONTRATANTE.

23.5. A adverténcia e a multa, previstas em 1 e 2 acima, serdo impostas pelo Diretor da
area, na forma do art. 236, do Regulamento de Licitagdes e Contratos da EMOP.

23.6. A suspensdo tempordria do direito de licitar e impedimento de contratar com a
EMOP — Empresa de Obras Publicas do Estado do Rio de Janeiro, prevista na alinea c,
do item 23.1 serd imposta pelo Diretor Presidente, na forma do art. 236, do
Regulamento de Licitagdes e Contratos da EMOP-RJ.

23.7. A suspensao temporaria do direito de licitar ¢ impedimento de contratar com a
Administragdo Publica, prevista na alinea “d” do item 21.1 deste capitulo, serdo
impostos pelo Diretor-Presidente, na forma do art. 236, do Regulamento de Licitagdes e
Contratos da EMOP, devendo ser submetida a apreciagdo do Secretario de Estado de
Infraestrutura e Cidades, na forma do paragrafo unico, do art. 35 do Decreto Estadual n°
3.149/80.

23.8. A referéncia a valores e forma de aplicacdo, serdo pormenorizados em contrato,

23.9. Em qualquer hipotese de aplicagdo de sangdes administrativas assegurar-se-4 o
direito ao contraditorio e ampla defesa.

24. MATRIZ DE RISCOS

24.1. A Matriz de Risco do contrato originado do presente Projeto Basico obedecera aos
seguintes critérios:

Consequéncia Responsavel
Categoria Descricio do Evento na E;lecu 30 Consequéncia na | pelo
de Risco Causador do Risco reeus Execucao do Objeto Tratamento do
do Objeto Risco




Definir reunides
periddicas visando manter
Fatos retardadores ou | Atraso na | comunicagao sobre EMOP, CASA
Operacional | que  impegcam  a | execugio do | fratamento de | cIviL e
execugdo do Contrato. | objeto. impedimentos para | CONTRATADA
execucdo ¢ resolucdo de
conflitos.
Eventos naturais e Propor acdes para lidar
outros, ndo | Aumento de | com as consequéncias
controlaveis ou | custo e/ou | desses eventos.
. . . . EMOP e
Operacional | imprevisiveis, que | atraso na | Comunicar a CASA
~ . CONTRATADA
possam comprometer | execu¢do do | CIVIL caso  existam
a  execugdo dos | objeto. impactos no prazo e/ou
Servigos. custo.
Definir reunides
Comunicagao Atraso na [C);c);lqocrilliia;s ;;sancslgbr?eanteg EMOP, CASA
Operacional | deficiente entre as | execugdo do ro':to ¢ incluindo CIVIL e
partes objeto. projeto, . CONTRATADA
tratamento de duavidas e
resolucao de conflitos.
Amblente de tr'al'aalho Atraso na | Adotar as medidas de
Operacional inseguro, propiciando execugdo do | seguranca do trabalho EMOP N
a  ocorréncia  de . i CONTRATADA
) objeto. previstas em contrato.
acidentes.
Falta ou atraso na . .
e Monitorar o avango fisico
mobilizacao de o .
Atraso na | da obra. Sinalizar desvios
Técnico fecursos humanos execugdo do | e propor medidas EMOP N
e/ou materiais por . ; CONTRATADA
objeto. corretivas
parte da tempestivamente
CONTRATADA. '
Oficializar a  CASA
Falta de | Atraso no CrIVLI; da necess1da((112
descentralizagdo  de | cronograma da argente
Tempo e L1 . descentralizacao de | EMOP e CASA
. crédito prevista no | Obra. 1 i
Qualidade ~ L crédito. Emitir termo | CIVIL
Termo de Cooperagdo | Paralisagdo da . ~
Técnica Obra aditivo de suspensdo de
' ' contagem de prazo ou,
rescisdo contratual.
Oficializar a  CASA
Atraso ou falta de | Atraso no CIVIL necessidade
agamento das | cronograma da urgente de pagamento das
Tempo e P . faturas/notas fiscais de | EMOP e CASA
. faturas/notas  fiscais | Obra. A ..
Qualidade - . crédito. Emitir termo | CIVIL
de responsabilidade | Paralisagdo da . ~
da CASA CIVIL Obra aditivo de suspensdo de

contagem de prazo ou,
rescisdo contratual.




Atraso na Treinamento da Mao-de-
Tempo | Acidente de trabalho execu¢dao dos Obra, 'Utlljzagao de El.)l’ CONTRATADA
Qualidade . Organizacdo do canteiro
Servigos
de obras
Fatos retardadores ou
que ~1mpedern | Aumento  do
Tempo e execugdo do Contrato custo do | Planejamento
. proprios de  riscos . CONTRATADA
Qualidade ordindrio da atividade produto e/ou | Empresarial
) do servico
empresarial ou da
execucao.

25. REFERENCIAS NORMATIVAS

25.1. O presente Projeto Basico foi elaborado em conformidade com a Resolugdo
CONFEA n° 361/1991, combinado com a Decisdao Normativa CONFEA n° 106 de
17/04/2015, a Lei Federal n° 13.303/2016, o Regulamento de Licitagdes e Contratos da
EMOP/RJ e o Decreto Estadual n® 46.188/2017 ¢ 46.642/2019.

25.2. Os servigos serdo executados em estrito atendimento as normas da ABNT —
Associacao Brasileira de Normas Técnica, normas internacionais equivalentes, normas
de Seguranga do Trabalho e normas da EMOP, entre outras:

-Instrugdes e resolugdes dos 6rgaos do sistema CREA/CAU;
-Codigo, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e Municipais;

-Normas das concessionarias locais de servigos, Corpo de Bombeiros -
CBMERIJ, SEAP, Vigilancia Sanitaria, entre outros;

-Normas brasileira elaboradas pela ABNT, regulamentadas pelo INMETRO;
-Normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego — MTE;

-Outras normas aplicaveis ao objeto do Contrato

26. LEGISLACAO TRIBUTARIA

26.1. Cabe a empresa licitante estabelecer o percentual de ISS compativel com a
legislagdo tributaria do municipio onde serdo prestados os servigos previstos para a obra,
observando a forma de definicdo da base de calculo do tributo.

26.2. O percentual de BDI apresentado pelas empresas licitantes deve ser apresentado
com 2 (duas) casas decimais, tendo em vista uma desejavel precisdo dos pregos
oferecidos.

27. AVALIACAO DE QUALIDADE E O ACEITE DO OBJETO

27.1. O objeto serd recebido provisoriamente, mediante emissdo pela Comissdo de
Gestao e Fiscalizagao/EMOP do Termo de Recebimento Provisorio de Obra ou Servigo,
assinado pela contratada e representantes da EMOP (Fiscal e Gestor de Obra), em até 15




(quinze) dias da comunicacao formal do contratado, protocolizado no Protocolo/EMOP;

27.2. O objeto sera recebido definitivamente, mediante emissao pela EMOP do Termo
de Recebimento Definitivo de Obra ou Servico, assinado pela contratada e
representantes da EMOP (Fiscal e Gestor de Obra), apdés o decurso do prazo de
observacao ou vistoria que comprove a adequagdo do objeto aos termos contratuais, no
prazo maximo de 90 (noventa) dias contados da data do recebimento provisorio.

27.3. 0O recebimento provisorio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil,
principalmente quanto a solidez e seguranga da obra ou do servigo, nem ético
profissional pela perfeita execucdo nos limites estabelecidos pelo Coédigo Civil
Brasileiro e pelo contrato.

27.4. No caso de obras e servicos de engenharia, o 6rgao demandante e descentralizador
de recursos recebera o objeto do contrato através do Termo de Recebimento de Obra ou
Servico pelo Cliente, a ser emitido pela EMOP, atraves da Comissdo de Gestdo e
Fiscalizagdo e pelo representante do 6rgao descentralizador de recursos. Em se tratando
de obras de construgdo de prédios novos, junto com o mencionado termo sera efetuada a
entrega das chaves.

27.5. Os custos relativos a ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas

oficiais vigentes para a boa execu¢do do objeto do contrato, correrdo por conta da
CONTRATADA.

27.6. A EMOP rejeitara, no todo ou em parte, a obra, o servigo ou o fornecimento que
estiver executado em desacordo com o contrato.

28. INTEGRAM ESTE PROJETO BASICO, PARA TODOS FINS E EFEITOS, OS
SEGUINTES DOCUMENTOS:

Acordo de Nivel de Servico (Anexado abaixo)

Planilha or¢gamentaria e Cronograma Fisico — Financeiro:
P0081/24- Sistema Pleno (76451180)
DO081/24- Sistema Desonerado (76451308)

29. RESPONSAVEIS PELA ELABORACAO

Rio de Janeiro, de de 2024.

CARLOS EDUARDO MARCAL
ID 2852226-5



RONY ADRIANO DA SILVA
ID 5115772-1

NOTA: A definicdo do escopo, das especificacdes e quantitativos do presente PROJETO BASICO- PB é de responsabilidade dos
profissionais que elaboraram os documentos inseridos no Processo: SEI-150001/023601/2023, PB elaborados pela
COOPLAC/DIRM/EMOP-RJ; Relatérios e orcamento elaborado pela 102 DEPMAN/ COOMAN/DIRM/EMOP-RJ.

ACORDO DE NiVEL DE SERVICO - ANS

1. DAS DISPOSIGOES GERAIS

ACORDO DE NiVEL DE SERVICO é acordo firmado entre prestador de servigo e cliente com
condicdo que determinado servico precisa atender para ser considerado satisfatério,
estabelecendo critérios objetivos para medir a qualidade e desempenho, apurando
consequéncias para o ndao cumprimento das condigdes estipuladas.

1.1) Fica estabelecido entre as partes Acordo de Nivel de Servigcos - ANS, o qual tem por objetivo medir a qualidade dos
servicos prestados pela CONTRATADA,;

1.2) A medicdo da qualidade dos servigos prestados pela CONTRATADA sera feita por meio de

sistema de pontuacdo, explicitado no item 4, os valores apurados em decorréncia de descumprimento dos itens
indicados no Acordo de Niveis de Servigo serdo objeto de glosa na fatura mensal da empresa, resultado definira o valor
mensal a ser pago no periodo avaliado;

1.3) As situagGes abrangidas pelo Acordo de Nivel de Servicos — ANS se referem a fatos cotidianos da execucdo do
contrato, ndo isentando a CONTRATADA das demais responsabilidades ou san¢des legalmente previstas;

1.4) A CONTRATANTE poderd alterar os procedimentos metodologia de avaliagdo durante a execug¢do contratual
sempre que o0 novo sistema se mostrar mais eficiente que o anterior e nao
houver prejuizos para a CONTRATADA.

2. DO ESCOPO DO SERVICO
2.1) Descri¢do do Servigo:

O objeto do presente ACORDO DE NiVEL DE SERVICO - ANS é para a execugdo dos servicos de Reforma para
implantagdo de restaurante Viva Rio (PPG Restaurante Escola FAETEC), localizado a Rua Alberto de Campos n° 12 -
Ipanema, RJ, em conformidade com as especificacdes do presente PROJETO BASICO, do Edital de Licitagdo, e seus
anexos

2.2) Objetivos:



O imodvel apresenta necessidade de se Reforma para implantacdo de restaurante. O objetivo, portanto, do Acordo de
Nivel de Servigo é a continuidade da prestacdo do servico com qualidade e cumprimento dos prazos estabelecidos em
contrato evitando que haja perda da producdo essenciais a prestacdo do servico a EMOP.

2.3) Andlise de Desempenho do Servico (Relatdrios):
A contratante, através da contratacdo, objetiva o reestabelecimento das condi¢des de habitabilidade, melhorando o
ambiente para os usuarios e atendimento ao publico,

2.4) Comunicagao:

As comunicagdes entre a contratada e a EMOP-RIO poderdo ser realizadas através do e-mail e de telefone, por via
presencial e as mais relevantes deverdo ser anotadas no livro de obras.

A contratada devera fornecer idénticos meios de contato a contratante, isto é, através de e-mail, telefone de contato
ou, ainda, por via presencial.

3. DOS PROCEDIMENTOS DE FISCALIZACAO DO CONTRATADO
3.1) Da fiscalizac¢do do contrato

3.1.1) O Fiscal do Contrato designado pela CONTRATANTE acompanhara a execucdo dos servigos prestados, atuando
junto a preposto indicado pela CONTRATADA.

3.1.2) Verificando a existéncia de irregularidades na prestacdo dos servigos, o Fiscal do Contrato notificard o preposto
da CONTRATADA para que esta solucione o problema ou preste os devidos esclarecimentos.

3.1.3) A notificagdo quanto a existéncia de irregularidades na execugdo do contrato podera ser verbal ou por escrito, a
depender da gravidade da situacdo ou da reincidéncia do fato, ficando a critério da fiscalizacdo;

3.1.4) Constatando irregularidade passivel de notificacdo por escrito, o Fiscal do Contrato preencherd termo de
notificacao, relatando a ocorréncia, seu grau de pontuacao, o dia e a hora do acontecido;

3.1.5) O termo de notificagdo serd imediatamente apresentado ao preposto da CONTRATADA, o qual, constatando a
ocorréncia, devera atestar de pronto seu “visto” no documento, que ficard sob a guarda do Fiscal do Contrato.

3.1.5.1) O direito ao contraditério e ampla defesa serd concedido a CONTRATADA através do
registro pelo preposto da CONTRATADA, no préprio termo de notificacdo;

3.1.5.2) A contratada podera apresentar justificativas para a presta¢do do servico em menor nivel de conformidade,
que poderd ser aceita pelo 6rgdo ou entidade, desde que comprovada a excepcionalidade da ocorréncia, resultante
exclusivamente de fatores imprevisiveis e alheios ao seu controle.

3.1.5.3) Sera emitida, pela fiscalizagdo, decisdo conclusiva sobre a aplicacdo ou ndo da irregularidade.

3.1.6) Em até cinco dias Uteis anteriores a apresentacdo da fatura mensal para ateste e pagamento, o Fiscal do
Contrato informara a CONTRATADA o resultado da avaliagdo mensal do servigo.

3.1.7) A CONTRATADA, de posse das informacgdes repassadas pelo Fiscal do Contrato, emitira fatura mensal relativa aos
servicos prestados, abatendo do valor devido pela CONTRATANTE os
descontos relativos a aplicacdo do Acordo de Nivel de Servigos.

3.1.8) O Fiscal do Contato, ao receber da CONTRATADA as faturas mensais para ateste, somente o fara quando
verificada a deduc¢do dos descontos acima mencionados.

3.1.9) Verificada a regularidade da fatura, o Fiscal do Contrato juntara a estas os termos de notificagdo produzidos no
periodo, e os encaminhara para pagamento.

INDICADOR N21

Prazo para atendimento durante a execugao do contrato.

Finalidade: Garantir sanar ndo conformidades ou intercorréncias do servico a que se destina o contrato.

Critério de Medicdo: Tempo decorrido entre a abertura da chamada efetuada por representante do contratante e o
atendimento.

Forma de acompanhamento: através do registro da abertura do termo de notificacdo.

Periodicidade: semanal.



Mecanismo de calculo: Cada comunicagdo sera registrada e valorada individualmente.

Critérios de pontuagdo do Indicador para atendimento as intercorréncias: Pontos
Tempo até 6 horas 0
Tempo entre 6 horas (exclusive) e 12 horas (inclusive) 2
Tempo entre 12 horas (exclusive) e 18 horas (inclusive) 4
Tempo superior a 18 horas 6

Critérios de pontuagao Indicador para atendimento as nao conformidades: Pontos
Tempo até 3 dias 0
Tempo entre 3 dias(exclusive) e 6 dias (inclusive) 2
Tempo entre 6 dias (exclusive) e 9 dias (inclusive) 4
Tempo superior a 9 dias 6

INDICADOR N2 2

PARA OS ITENS SEGUINTES: Pontos
Manter, em servico, empregado sem uniforme e/ou identificacdo, por empregado 1
e por dia.
Permitir que o empregado se apresente com uniforme sujo, rasgado ou em 1

condig¢bes inadequadas de uso, por empregado e por dia.

Deixar de executar qualquer tarefa constante das obrigacdes pactuadas ou 4
previstas em lei, para as quais nao se comine outra penalidade.

Deixar de credenciar junto a contratante um representante para prestar 2
esclarecimentos e atender prontamente a todas as chamadas necessarias para
boa execucdo do contrato

Atrasar na implantagdao de medidas corretivas exigidas pelo fiscal do contrato ou 1
na execucao de outras obrigacGes contratuais, por dia.

Deixar de fornecer a relagdo nominal dos empregados em servico por dia 1

Atrasar o pagamento dos saldrios ou acréscimos salariais decorrentes de lei, 1
contrato ou dissidio, por dia

Nao fornecer vale-transporte em dia a seus empregados, por dia. 1

4. DA FAIXA DE AJUSTE NO PAGAMENTO
4.1 A faixa de ajuste no pagamento serd definida:



Soma das pontuagdes atribuidas as ocorréncias produzidas no periodo multiplicado por 0,5%. O desconto calculado
sera aplicado sobre o valor total da fatura mensal, até o maximo de 12% no periodo, conforme exemplo abaixo:

01 ponto Desconto de 0,5% sobre o valor total da fatura mensal

02 pontos Desconto de 1,0% sobre o valor total da fatura mensal

03 pontos Desconto de 1,5% sobre o valor total da fatura mensal

04 pontos Desconto de 2,0% sobre o valor total da fatura mensal

05 pontos Desconto de 2,5% sobre o valor total da fatura mensal
E assim por diante até o maximo de 12%

Observagao: Nos casos de inviabilidade de glosa, o recolhimento da importancia devera ocorrer mediante
pagamento de Guia de Recolhimento do Estado no prazo méaximo de cinco dias, contados a partir da
emissdo da GRE.



Termo de Notificacdo (ANS)

1. Cumprimento da Ordem de Servigo

Me

TIPO

Intercoréncia [_] MNEoconformidade ] outros [

COMUNICACAD

Livro de obras [ email [_] outro[_|

Data da Solicitacdo

Data:

Inicio do Atendimento

Data:

Término do Atendimento

Data:

Solicitagdo:

Observacdo da contratada:

Indicador do atendimento

Pontos:

Mecanismo de calculo

Cada Ordem de Servi¢o serd valorada individualmente

Inicio da vigéncia

Data do inicio da vigéncia contratual

Sancoes

Desconto sobre o valor total da fatura mensal

Assinatura da Contratante Assinatura da Contratada




1.
Sel: o
assinatura L
eletrénica

Documento assinado eletronicamente por Carlos Eduardo Margal, Assistente, em 14/06/2024, as
15:51, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento nos art. 282 e 292 do Decreto n2 48.209,
de 19 de setembro de 2022.

Documento assinado eletronicamente por Rony Adriano da Silva, Diretor, em 14/06/2024, as 16:00,
conforme hordrio oficial de Brasilia, com fundamento nos art. 282 e 292 do Decreto n? 48.209, de 19 de
setembro de 2022.

sel

eletrénica

H http://sei.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?

acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6, informando o cddigo verificador 76821363 e
1 0 codigo CRC 8DB46427.

Referéncia: Processo n2 SEI-150001/023601/2023 SEI n® 76821363

Campo de Sao Cristovao, 138, - Bairro Sdo Cristovao, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20921-440
Telefone:


https://portalsei.rj.gov.br/documentos/legislacao/decretos/Decreto_SEI_consolidado.pdf
https://portalsei.rj.gov.br/documentos/legislacao/decretos/Decreto_SEI_consolidado.pdf
http://sei.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6

	Termo de Referência de Material/Serviço 76821363

