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Governo do Estado do Rio de Janeiro
Empresa de Obras Publicas do Estado do Rio de Janeiro
Diretoria de Planejamento e Projetos

PROJETO BASICO
OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA

IMOVEL: EE NO BAIRRO SANTO ANTONIO;

ENDERECO: RUA ANTONIO GUEDES, NO BAIRRO SANTO ANTONIO;
MUNICIPIO: RIO DE JANEIRO;

CODIGO DO IMOVEL: 03.102.113;

PROPOSTA: P026/2025 - SISTEMA PLENO, e
D026/2025 - SISTEMA DESONERADO;

ORCAMENTO: P026.001/25 a 005/25 - SISTEMA PLENO, e
D026.001/25 a 005/25 - SISTEMA DESONERADO;

ORCAMENTISTAS: nao cadastrado;
NATUREZA DOS SERVICOS: CONSTRUCAO;

1. OBJETO

1.1. Contratacdo de empresa especializada em constru¢cdo de uma Escola Estadual na Rua Anténio
Guedes, no Bairro Santo Antdnio, conforme condi¢des, quantidades e exigéncias estabelecidas neste
instrumento e seus anexos.

1.2. O objeto da licitagdo refere-se a obra de construcdo de uma Escola Estadual na Rua Antonio
Guedes, no Bairro Santo Antonio.

1.3. Os quantitativos e respectivos codigos dos itens sdo os discriminados no Anexo do Projeto
Basico.

2. TIPO DE CONTRATACAO
2.1. Critério de Julgamento:

O critério de julgamento das propostas a ser adotado ¢ o de menor prego, pois proporciona 0 menor
dispéndio para o cliente, atendendo aos parametros minimos de qualidade e seguranga, bem como os
prazos definidos nesta proposta.



2.2. Regimente de Execucio:

Sera adotado o regime de execu¢do de Empreitada por Prego Unitario, por ndo ser possivel definir
precisamente os quantitativos necessarios para a execucdo contratual e tendo em vista que o objeto
engloba a execu¢do de servigos comuns de engenharia, conforme previsto no art. 42, inc. V, e do art.
43, inc. V, da Lei n°® 13.303/2016, sendo passivel do uso da modalidade Pregdo Eletronico.

2.3. Modo de disputa: ( X ) Fechado () Aberto

3. JUSTIFICATIVA PARA CONTRATACAO

A presente contratacdo por base a necessidade de Construcao de Escola Estadual no Municipio de Duque
de Caxias -RJ, como medida essencial para o atendimento das necessidades educacionais da regido e para
o bem-estar de suas familias.

Duque de Caxias, um dos municipios mais populosos da Baixada Fluminense, com aproximadamente 900
mil habitantes, tem experimentado um crescimento constante de sua populagdo e, consequentemente, um
aumento nas demandas por infraestrutura e servigos publicos, especialmente no que tange a educacao.

A cidade de Duque de Caxias tem se destacado na busca por melhorias na qualidade de vida de seus
cidadaos e, por isso, o investimento em educag¢do e infraestrutura ¢ uma das suas principais prioridades. A
cidade abriga bairros de diferentes realidades, com uma grande concentragao de comunidades de classes
populares, que, apesar de possuirem grande potencial de desenvolvimento, ainda carecem de
investimentos em equipamentos publicos e servigos basicos.

Atualmente, as familias do Bairro Santo Antonio enfrentam sérias dificuldades para garantir o acesso a
educagdo de qualidade para seus filhos. A falta de uma escola estadual na regido obriga as criangas e
adolescentes a se deslocarem para outros bairros, muitas vezes a longas distancias, o que compromete a
frequéncia escolar e pode gerar riscos a seguranga, além de um aumento nos custos com transporte.

A construgdo de uma escola estadual no Bairro Santo Antonio ndo sé contribuiria para a redugdo da
evasdo escolar, mas também representaria um passo significativo no fortalecimento da educag¢do no
municipio, promovendo a inclusdo e o acesso equitativo ao ensino de qualidade. A instalagdo de uma
unidade escolar neste local permitird que os estudantes da regido se beneficiem de um ambiente mais
acessivel e adequado, sem a necessidade de longos deslocamentos. Isso proporcionaria uma melhoria
consideravel na qualidade de vida de centenas de familias que, atualmente, enfrentam grandes dificuldades
logisticas e financeiras para garantir a educagao de seus filhos.

A proximidade de uma unidade escolar, que atendera ndo s6 o Bairro Santo Antdnio, mas também areas
vizinhas, ¢ um passo importante para garantir que a educagdo se torne mais acessivel a todos os cidadaos,
permitindo a inclusdo de jovens e adultos no processo educacional e contribuindo para o desenvolvimento
sustentavel da nossa cidade.

4. DESCRICAO DO IMOVEL
4.1. LOCALIZACAO: Rua Antonio Guedes, no Bairro Santo Antonio;
4.2 ESPECIFICACOES: Construgio de escola;

5. DOS PRAZOS

5.1 O prazo de vigéncia do contrato ¢ de 600 (seiscentos) dias, podendo ser prorrogado por interesse
das partes até o limite de 60 (sessenta) meses, com base no art. 71, da Lei n® 13.303/2016.

5.2.0 prazo para a execucao dos servigos ¢ de 360 (trezentos e sessenta) dias corridos e ininterruptos
contados a partir da emissao da ordem de inicio dos servigos, respeitando-se o cronograma fisico-



financeiro que acompanha esse instrumento.

5.3. No caso de se registrar algum 6bice impeditivo para emissdo da Ordem de Inicio dos Servigos,
tal fato devera ser plenamente justificado no processo SEI desse instrumento contratual.

6. ESCOPO DOS SERVICOS

6.1. Os servigos solicitados e contemplados no projeto basico de arquitetura para a construgdo de uma
Escola Estadual na Rua Antonio Guedes, no Bairro Santo Antdnio, estdo descritos nos:

- Memorial Descritivo (93604308);
- Projeto Basico (93605855);

- Imagens, plantas e documentos do local de interesse para implantagdo, sugerido pelo municipio
(93606626, 93606815, 93608544, 93607792, 93607811, 93609488, 93609259, 93609710, 93610531 e
93611382);

- Planta de implantacao (93611691);

- Planta baixa térreo (93611770, 93611809);

- Planta baixa 1° pavimento (93613169, 93612824);

- Planta de Cobertura (93612847);

- Cortes (93614876);

- Fachadas (93614039);

- Furos de sondagem (93615045, 93615130 e 93615159).

7. DO PROJETO EXECUTIVO

7.1. Nao se vislumbra a elaboragdo de projeto executivo para a presente contratagao.

8. PLANILHA ORCAMENTARIA

8.1. A Planilha Org¢amentaria a que se refere este Projeto Basico tem como data base o més de
fevereiro de 2025;

Observacoes:

1. A medigdo dos itens constantes dos Orgcamentos P026.005/25 e D026.005/25 (Encargos
Complementares), referindo-se, respectivamente aos sistemas pleno e desonerado, devera ter seus
quantitativos determinados apds apropriacdo e comprovacdo da mao-de-obra empregada na
execucao dos servigos;

2. O item de ‘“Administragdo Local”, previsto no codigo 01.090.0975-6 do Orgamento
P026.001/25 (Sistema Pleno), e no codigo 01.090.0975-G do Orgamento D026.001/25 (Sistema
Desonerado) sera pago com a quantidade que expressar o percentual mensal de servigos executados,
que poderda ser consultado no Orcamento n° P026.005/25 (Sistema Pleno), e Orcamento n°
D026.005/25 (Sistema Desonerado).

9. REAJUSTE DE PRECO

9.1. Os valores contratados dos servicos ndo medidos poderdo ser reajustados a cada 12 (doze) meses,



contados a partir da data da apresentacdo da proposta pela licitante, de acordo com o indice geral da
construcdo civil, cddigo 05.100 constante no Boletim Mensal de Custos da EMOP, de acordo com a férmula
abaixo:

R=1-10xPo
10

Onde:
R = Valor do reajustamento

To = Indice constante do Boletim de Custo Mensal da EMOP, referente aos servigos especificados e
relativo ao més de apresentacao da proposta pela licitante.

I = Indice constante do Boletim de Custo Mensal da EMOP, referente aos servigos especificados e
relativo ao més correspondente a um ou mais periodos de 12 (doze) meses, apds a apresentacao da
proposta pela empresa licitante.

Po = Valor unitario constante da Planilha Or¢amentaria, apresentada pela empresa Licitante.

9.2. O valor do reajustamento sera objeto de fatura propria, separada daquela referente a medigao dos
servigos/obra.

9.3. As partes convencionam o prazo decadencial de 60 (sessenta) dias consecutivos para solicitar o
reajuste contratual, a contar da publicagdo do indice ajustado contratualmente. O pedido devera ser
entregue no Protocolo da EMOP-RJ, o qual serd autuado em Processo Administrativo proprio.

9.4. A inércia da CONTRATADA em iniciar o procedimento de reajuste no prazo acima fixado
importard em decadéncia do seu direito de pleitea-lo, relativo a correspondente anualidade.

9.5. Consideram-se “anualidades” os sucessivos periodos de 12 (doze) meses, contados a partir do
més de referéncia da proposta apresentada CONTRATADA (10).

9.6. A prorrogacdo de prazos a pedido da CONTRATADA, e sem culpa do CONTRATANTE, nao
enseja reajuste ou corregao.

9.7. Somente sera objeto de reajuste o valor remanescente e ainda ndo pago.

10. GARANTIA

10.1. A CONTRATADA apresentara, at¢ a data estabelecida para assinatura do instrumento

contratual, comprovante de prestacdo de garantia, em qualquer das modalidades previstas no art. 183
do RLC/EMOP e art.70 da Lei n 13.303/2016, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do
valor total do contrato, com validade até o término da vigéncia contratual, devendo, se necessario, ser
renovada a cada prorrogacao.

10.2. A garantia assegurard, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

a) prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das
demais obrigacdes nele previstas;

b) prejuizos diretos causados & Administracdo decorrentes de culpa ou dolo durante a execugao
do contrato;

¢) multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administracio a contratada; e

d) obrigacdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, nao
adimplidas pela contratada, quando couber.

10.3. Nos casos de complementacao ou recomposi¢ao do valor da garantia, sera dado o prazo de 03
(trés) dias uteis a contratada, sob pena de rescisao administrativa do contrato.



11. ADMISSAO DE CONSORCIO

11.1. Considerando a natureza dos servigos previstos na obra ou servicos de engenharia, bem como
suas especificidades e considerando inexistir complexidade executiva, fica vedada a participagdo de
Consorcios.

12. PARCELAMENTO DO OBJETO

12.1. Nao se vislumbra o Parcelamento do objeto deste Projeto Basico. Diante da natureza dos servigos
previstos, a atuagdo de mais de uma empresa contratada poderd ensejar transtornos logisticos,
executivos e operacionais com reflexos indesejaveis ao desenvolvimento do objeto, podendo, até
mesmo, inviabilizar a sua execucao.

13. DA SUBCONTRATACAO

13.1. Fica vedada a subcontratagdo total ou parcial do objeto do contratado.

14. DOS REQUISITOS DE SUSTENTABILIDADE

14.1. Os servigos deverao ser executados em conformidade com as orientagdes e normas voltadas a
sustentabilidade ambiental, em especial o Decreto Estadual n°® 43.629/2012 e art. 32 da Lei n°
13.303/2016.

14.2. LICENCIAMENTO AMBIENTAL:

14.2.1. A CONTRATADA devera providenciar o licenciamento ambiental, caso necessario,
mantendo as condigdes originais.

14.2.2. A CONTRATADA devera adotar as a¢des, como boas praticas na prestagao de servigos, a
serem desempenhadas por intermédio de seus profissionais nas atividades didrias, também nas
atividades empresariais, nos seguintes termos:

i. Otimizacao de recursos materiais;
ii. Reduc¢do do desperdicio de materiais, energia e 4gua por parte de seus profissionais no
desempenho das atividades didrias;
iii. Adocgdo de tecnologias menos agressivas ao meio ambiente;
1v. Destinacao adequada dos residuos gerados nas atividades diarias, incluindo coleta seletiva;
v. Observar o cumprimento das normas relativas a gestdo de residuos da construgao civil.

15. VISITA TECNICA

15.1. Os interessados poderdo agendar visita fisica para realizagdo de vistoria técnica, na forma do
Edital de Licitagdo. As visitas fisicas para a realizacdo de visita técnica deverdo ser agendadas
isoladamente, em datas e horarios distintos, de forma a impedir a reunido dos diversos interessados
em participar da licitagao.

15.2. O licitante que optar pela ndo realizacdo da visita técnica, apresentara declaragdo formal
assinada pelo responsavel técnico da empresa, sob as penas da lei, informando que tem pleno
conhecimento das condicdes e peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos, assumindo total
responsabilidade pela ndo realizagdo da visita e que ndo utilizard desta prerrogativa para quaisquer
questionamentos futuros que ensejem avengas técnicas ou financeiras que venham onerar a
Administragao.

15.3. Necessario a formalizacao de declaracdo de quem participou da visita técnica, tanto da area
técnica demandante quanto da empresa licitante.

16. AUTORIZACOES E LICENCAS NECESSARIAS PARA A EXECUCAO DO OBJETO



16.1. Cabe a CONTRATADA:
a) Manter atualizados todos os documentos de habilitacdo e licencas para funcionamento;

b) Assumir a inteira responsabilidade pelo cumprimento das normas e legislacdo ambientais
aplicaveis;

¢) Adotar todas as precaugdes para evitar agressdes ao meio ambiente, mantendo o local de
trabalho adequado as exigéncias de limpeza, higiene e seguranca;

d) Assumir a responsabilidade exclusiva, sem 6nus para a CONTRATANTE, por quaisquer
danos e degradagdes diretas ou indiretas, porventura causadas ao meio ambiente ou a terceiros,
em decorréncia da execucdo dos servigos especificados no presente Projeto Bésico;

e) Devera ser apresentada a Anotagdo de Responsabilidade Técnica — ART (CREA) e/ou
Registros de Responsabilidade Técnica — RRT (CAU) por parte, tanto da obra contratada
quanto dos responsaveis técnicos pela obra bem como pela empresa (clausula 20, XVIII e
XXVI).

17. PARCELA DE MAIOR RELEVANCIA

17.1. Dentre os diversos itens necessarios para execu¢do do objeto, destaca-se o item com maior
percentual, sendo de parcela de maior relevancia técnica, para os quais a vencedora do certame
devera apresentar a(s) seguinte(s) atividade(s), de caracteristicas semelhantes, comprovada(s) por
meio de CAT ou ART/RTT, conforme inciso II do art. 58 da Lei n® 13.303/2016:

Item

Descricao Unidade | Quant.

SISTEMA DE CAPTACAO DE ENERGIA SOLAR, COM PLACAS
FOTOVOLTAICAS DE 362WP, 800 MODULOS FOTOVOLTAICOS JINK 450M,
02 INVERSORES 125 KW TRIFASICO 380V, ESTRUTURA PARA FIXACAO
DOS MODULOS, CAIXA DE DISTRIBUICAO, CABOS E ELETROCONDUTOS, | UND 1
DISPOSITIVOS DE PROTECAO, DISJUNTORES E DEMAIS MATERIAIS
NECESSARIOS, PARA UMA AREA DE 2.000M2 INCLUSIVE INSTALACAO DO
SISTEMA COMPLETO

REVESTIMENTO DE FACHADA OU AREAS INTERNAS C/ PAINEL DE
ALUMINIO COMPOSTO, SENDO DUAS LAMINAS DE ALUMINIO C/ 0,21MM
ESPESSURA, PINTURA EM SUPERPOLIESTER, NO SITEMA COIL COATING, m? 619.33

ESP. DO COMPOSTO DE 4MM, PINTURA PROTEGIDA POR FILME HAVY ’
DUTH NAS FACES PINTADAS, NUCLEO EM

COBERTURA EM TELHA TERMICA DE GALVALUME, TRAPEZOIDAL
DUPLA COM ESPESSURA DE 30 MM, INCLUSIVE TODOS OS ACESSORIOS
NECESSARIOS A SUA EXECUCAO, MEDIDA PELA AREA REAL DA
COBERTURA FORNECIMENTO E COLOCACAO

m? 1.386,00

FORRO ESTRUTURADO MONOLITICO C/UMA CHAPA DE GESSO
ACARTONADO, TIPO STANDARD NO SISTEMA DRYWALL, LARGURA
1200MM, ESP. 12,5MM, C/ TRAT. JUNTAS P/ UNIFORMIZACAO DA m? 2.320,58
SUPERFICIE, SENDO APARAFUSADA EM ESTRUTURA DE ACO
GALVANIZADO, SUSPENSA POR MEIO DE PENDURAIS

18.

REQUISITOS MINIMOS PARA EXECUCAO: QUALIFICACAO TECNICA-

OPERACIONAL, QUALIFICACAO TECNICA PROFISSIONAL, EQUIPAMENTOS, EQUIPE

18.1. QUALIFICACAO TECNICA OPERACIONAL

18.1. QUALIFICACAO TECNICA OPERACIONAL

18.1.1. Prova de possuir, na data da licita¢do, atestado(s) de capacidade técnica por execucao de
objeto com caracteristicas semelhantes, averbados pelo CREA, acompanhados das respectivas




certiddes de Acervo Operacional — CAO, que comprovem ter a empresa licitante executado para
6rgdo ou entidade da Administragao Publica Direta ou Indireta, Federal, Estadual, Municipal, ou
ainda, para empresa privada, servicos de caracteristicas técnicas similares as do objeto da

presente licitagdo.

18.1.2. Prova de possuir em seu quadro permanente, na data do Procedimento Licitatorio,
profissionais de nivel superior, com os Titulos de Engenharia de Seguranga do Trabalho,

Engenharia Agricola e Engenharia Mecénica;

18.1.3. Atestado(s) de Capacidade Técnico-Profissional, mediante a comprovacdo da licitante de
possuir em seu quadro, na data prevista para apresentagdo da proposta, profissional(is) de nivel
superior reconhecido(s) pelo CREA ou CAU, detentor(es) de atestado(s) de responsabilidade
técnica, devidamente registrado(s) no CREA ou CAU, acompanhado(s) da(s) respectiva(s)
Certidao(des) de Acervo Técnico — CAT, que comprove(m) ter o(s) profissional(is), executado

para 6rgdo ou entidade da Administracdo Publica Direta ou Indireta, Federal, Estadual,

Municipal, ou ainda, para empresa privada, servigos de caracteristicas técnicas similares as do
objeto da presente licitacdo, restritas as parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo

conforme o quadro:

Item

Descricao

Unidade

Quant.

SISTEMA DE CAPTACAO DE ENERGIA SOLAR, COM PLACAS
FOTOVOLTAICAS DE 362WP, 800 MODULOS FOTOVOLTAICOS JINK
450M, 02 INVERSORES 125 KW TRIFASICO 380V, ESTRUTURA PARA
FIXACAO DOS MODULOS, CAIXA DE DISTRIBUICAO, CABOS E
ELETROCONDUTOS, DISPOSITIVOS DE PROTECAO, DISJUNTORES E
DEMAIS MATERIAIS NECESSARIOS, PARA UMA AREA DE 2.000M?2
INCLUSIVE INSTALACAO DO SISTEMA COMPLETO

UND

REVESTIMENTO DE FACHADA OU AREAS INTERNAS C/ PAINEL DE
ALUMINIO COMPOSTO, SENDO DUAS LAMINAS DE ALUMINIO C/
0,21MM ESPESSURA, PINTURA EM SUPERPOLIESTER, NO SITEMA
COIL COATING, ESP. DO COMPOSTO DE 4MM, PINTURA PROTEGIDA
POR FILME HAVY DUTH NAS FACES PINTADAS, NUCLEO EM

309,66

COBERTURA EM TELHA TERMICA DE GALVALUME, TRAPEZOIDAL
DUPLA COM ESPESSURA DE 30 MM, INCLUSIVE TODOS OS
ACESSORIOS NECESSARIOS A SUA EXECUCAO, MEDIDA PELA
AREA REAL DA COBERTURA FORNECIMENTO E COLOCACAO

693,00

FORRO ESTRUTURADO MONOLITICO C/UMA CHAPA DE GESSO
ACARTONADO, TIPO STANDARD NO SISTEMA DRYWALL,
LARGURA 1200MM, ESP. 12,5MM, C/ TRAT. JUNTAS P/
UNIFORMIZACAO DA SUPERFICIE, SENDO APARAFUSADA EM
ESTRUTURA DE ACO GALVANIZADO, SUSPENSA POR MEIO DE
PENDURAIS

1.160,29

18.2. QUADRO DE INSTALACOES/APARELHAMENTO/PESSOAL TECNICO
18.2.1. A CONTRATADA devera fornecer toda a mao-de-obra, equipamentos, para execucao

dos servigos especificados, estendidas também a atividades complementares, ndo indicadas
neste PROJETO BASICO e que poderao ser autorizadas pela FISCALIZACAO.

18.2.2. As obras objeto deste PROJETO BASICO serio executadas sob a direcio e
responsabilidade técnica de um (01) Engenheiro(a) ou Arquiteto(a), que estara a frente,

primando pela qualidade e a boa técnica dos servicos, estando autorizado(a) a representar a
CONTRATADA em suas relagdes com o CONTRATANTE.



18.2.3. A CONTRATADA se obriga a manter o profissional acima indicado como Responsavel
Técnico na dire¢do dos trabalhos e no local das obras até a conclusdo dos servi¢os objeto do
contrato. A substituicdo do Responsavel Técnico poderd ser feita a qualquer momento pela
CONTRATADA, desde que o mesmo seja substituido por outro com igual lastro de
experiéncia e capacidade técnica, cuja concordancia ficard a exclusivo critério da
CONTRATANTE.

19. OBRIGAC()ES DA CONTRATANTE
19.1. Constituem obrigacdes do CONTRATANTE:

I. realizar os pagamentos devidos 8 CONTRATADA, nas condicdes estabelecidas no contrato;

I1. fornecer a CONTRATADA os documentos, informagdes e demais elementos que possuir, pertinentes a
execucdo do presente contrato;

I1I. exercer a gestao e a fiscalizacdo do contrato;
IV. receber provisoria e definitivamente o objeto do contrato nas formas definidas:

V. O objeto do presente contrato sera recebido provisoriamente, mediante apresentacdo da Certidao
Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido, ou Certidao
Conjunta Positiva com efeito negativo, expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), que abrange, inclusive, as contribui¢des sociais
previstas nas alineas a a d, do paragrafo tnico, do art. 11, da Lei n® 8.212/1991, da comprovagdo de
regularidade fiscal em relagdo aos tributos incidentes sobre a atividade objeto deste contrato e do
Certificado de Regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servico (FGTS), em até 15
(quinze) dias da comunicacao escrita da CONTRATADA, apds parecer circunstanciado de comissao ou de
membro designado pelo CONTRATANTE, com a aprovagao, pelo Fiscal e pelos Gestor do contrato, dos
desenhos as built, que deverao ser entregues em original, no formato e apresentacdo definidos pelo
CONTRATANTE, sem qualquer 6nus adicional para este.

VI. O objeto do presente contrato sera recebido definitivamente, em prazo nio superior a 90 (noventa)
dias, apos parecer circunstanciado da Comissdo depois de decorrido o prazo de observagdo e de vistoria
que comprove o exato cumprimento dos termos contratuais.

VII. Informar a CONTRATADA toda e qualquer ocorréncia relacionada com a execucdo dos servigos,
diligenciando nos casos que exigem providéncias corretivas;

VIII. Fornecer a CONTRATADA as recomendagdes e/ou instrugdes a serem seguidas durante a prestagdo
dos servigos;

IX. Permitir a entrada dos funciondrios da empresa CONTRATADA, devidamente identificados, para
realizar os servig¢os contratados;

20. OBRIGACOES DA CONTRATADA

20.1. Constituem obrigagdes da contratada:

I. Conduzir a execucao do contrato de acordo com a legislagdo vigente;
I1. Atender todas as especificagdes constantes do edital, de seus anexos e da proposta;

ITI. Executar o contrato com pessoal adequado e capacitado em todos os niveis de trabalho; manter
durante toda a duracao deste contrato, em compatibilidade com as obriga¢des assumidas, as condigdes de
habilitacdo e qualificagdo exigidas para participagdo na licitacao;

IV. Tomar as medidas preventivas necessarias para evitar danos a terceiros, em consequéncia da execugao
dos trabalhos; Se responsabilizar integralmente pelo ressarcimento de quaisquer danos e prejuizos, de
qualquer natureza, que causar a0 CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes da execucao do objeto



deste contrato, respondendo por si e por seus sucessores;

V. Iniciar e concluir a obra nos prazos estipulados; prestar, sem quaisquer 6nus para 0 CONTRATANTE,
0s servigos necessarios a correcdo e revisdo de falhas ou defeitos verificados na execucdo do objeto,
sempre que a ela imputaveis;

VI. Atender as determinacdes e exigéncias formuladas pelo CONTRATANTE; manter preposto no local
da obra, para prover o que disser respeito a regular execucao dos servigos;

VII. Responsabilizar-se por todos os onus, encargos e obrigacdes comerciais, fiscais, sociais, tributdrias,
trabalhistas e previdenciarias, ou quaisquer outras previstas na legislagdo em vigor, bem como por todos os
gastos e encargos com material e mao-de-obra necessaria a completa realizacdo das obras, até a sua
entrega perfeitamente concluida;

VIII. Obedecer as normas trabalhistas vigentes, contidas na Consolidac¢ao das Leis do Trabalho (CLT), no
que concerne a despesa da contratacdo com vinculo empregaticio do pessoal a ser empregado na execugdo
das obras, englobando todas e quaisquer despesas decorrentes da execu¢do dos contratos de trabalho em
razao de horario, condi¢ao ou demais peculiaridades;

IX. Responsabilizar-se integralmente pela iluminagdo, instalacdes e despesas delas provenientes, e
equipamentos acessorios necessarios a fiel execugdo das obras contratadas;

X. Responsabilizar-se integralmente pela qualidade das obras e pelos materiais empregados, que devem
guardar conformidade com as especificacdes dos Projetos Basico e Executivo, quando houver, com as
normas da Associa¢do Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, e demais normas técnicas pertinentes, a
serem atestadas pelo CONTRATANTE;

XI. Responsabilizar-se durante todo o prazo de execu¢do dos servigos pelo cumprimento das Normas de
Seguranca ¢ Medicina do Trabalho, conforme disposto no inciso XXXIII do artigo 7° da Constituicao
Federal e demais legislagdes aplicaveis, com vistas a prevenir acidentes de quaisquer natureza com as
maquinas, equipamentos, aparelhagem e empregados, seus ou de terceiros, na execucdo de obras ou
servigos ou em decorréncia deles;

XII. Observar na execucdo das obras, as normas de acessibilidade das pessoas portadoras de deficiéncia
ou com mobilidade reduzida, em especial o Decreto n.® 5.296, de 02/12/2004 e a NBR 9050,

XIII. Manter constante e permanentemente vigilancia sobre os servigos e as obras executados, bem como
sobre os equipamentos e materiais, cabendo-lhe total responsabilidade por quaisquer perdas e danos, que
eventualmente venham a ocorrer até a Aceitagdo Definitiva das Obras;

XIV. Nao utilizar qualquer tipo de asbesto/amianto no objeto deste contrato ou de qualquer outro produto
que contenha essa fibra; na forma do disposto no Decreto Estadual n.° 40.647 de 08/03/2007,

XV. Proceder a matricula da obra junto ao INSS, no prazo maximo de até¢ 30 (trinta) dias a contar da
assinatura do contrato, sendo o cumprimento desta obrigacdo condicao para a liberacdo dos pagamentos;

XVI. Obriga-se a fornecer e instalar, no local de obras, placas indicativas, conforme padrdo a ser
fornecido pela fiscalizacdo, devendo, no canteiro de obras, prever sala para acomodagao da fiscalizagdo do
CONTRATANTE,

XVII. Obriga-se a obter junto a Prefeitura Municipal o alvard de construgdo e, se necessario, o alvara de
demoli¢do, na forma das disposi¢des em vigor;

Obriga-se a apresentar no final da obra a CND do INSS relativo a obra;
XVIII. Obriga-se a apresentar, a cada 3 (trés) meses, prova de que:

a) esta pagando os salarios até o quinto dia util de cada més seguinte ao vencimento ou na forma
estabelecida no Estatuto, no ultimo caso;

b) anotou as Carteiras de Trabalho e Previdéncia Social dos empregados vinculados a obra;
¢) encontra-se em dia com os recolhimentos dos tributos, contribui¢des e encargos;

XIX. Registrar todos os seus empregados, previamente, junto a Fiscalizagdo do CONTRATANTE, através
de listagem escrita constando nome completo, nimero do documento de identidade e profissao/fungao;

XX. Registrar o Contrato e a Anotagdo de Responsabilidade Técnica no Conselho Regional de Engenharia



e Agronomia — CREA/RJ ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo CAU/RJ, na forma da legislacdo
pertinente, onde se observe a marcagdo do campo ‘“declaro o cumprimento das normas da ABNT
referentes a acessibilidade em atendimento ao paragrafo 1° do art.11 do Decreto n° 5.296/2004”, constante
do formulario disponibilizado pelo CREA-RJ;

XXI. Observar o cumprimento do quantitativo de pessoas com deficiéncia, estipulado pelo art. 93, da Lei
Federal n° 8.213/1991; em consonancia com a Lei Estatual n® 7.258/2016

XXII. Manter programa de integridade nos termos da disciplina conferida pela Lei Estadual n® 7.753/2017
e eventuais modificagdes e regulamentos subsequentes, consistindo tal programa no conjunto de
mecanismos e procedimentos internos de integridade, auditoria e incentivo a dentincia de irregularidades e
na aplicacao efetiva de codigos de ética e de conduta, politicas e diretrizes com o objetivo de detectar e
sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos ilicitos praticados contra a Administragdo Publica; caso a
contratada ainda ndo tenha o Programa de Integridade instituido, compromete-se a implanta-lo no prazo de

até 180 (cento e oitenta) dias corridos, a partir da data de celebragdo do presente contrato, na forma da Lei
n°®7.753, de 17/10/2017.

XXIII. E de total responsabilidade da CONTRATADA o cumprimento das normas ambientais vigentes
para a execucdo dos servicos objeto do presente PROJETO BASICO, no que diz respeito a polui¢io
ambiental e destinacdo de residuos. A CONTRATADA devera providenciar “Projeto de Gerenciamento de
Residuos da Construgdo Civil”, de acordo com o estabelecido na Resolu¢cdo N°307, de 05 de julho de
2002, do Conselho Nacional de Meio Ambiente — CONAMA.

XXIV. A CONTRATADA devera adotar todas as medidas que se fizerem necessarias para que a
consecugao dos servigos objeto do presente PROJETO BASICO nao decorra qualquer degradag@o ao meio
ambiente;

XXV. A CONTRATADA devera assumir todas as responsabilidades e adotar as medidas cabiveis para a
corregao dos danos que eventualmente vierem a ser causados, caso ocorra passivo ambiental, em
decorréncia da execucao dos servigos objeto do presente PROJETO BASICO;

XXVI. A CONTRATADA devera adotar as agdes, como boas praticas na prestagdo de servigcos, a serem
desempenhadas por intermédio de seus profissionais nas atividades didrias, e também nas atividades
empresariais, nos seguintes termos:

a) Otimizacao de recursos materiais;

b) Redu¢do do desperdicio de materiais, energia e agua por parte de seus profissionais no
desempenho das atividades didrias;

¢) Destinacdo adequada dos residuos gerados nas atividades diarias, incluindo coleta seletiva.
d) Observar o cumprimento das normas relativas a gestao de residuos da construcao civil;

XXVII. A CONTRATADA devera providenciar, quando for o caso, junto as concessiondrias de servigos
publicos as ligagdes provisorias ou definitivas, e quaisquer outras medidas que se tornarem indispensaveis
a execug¢do do servigo e de sua entrega em definitivo;

XXVIII. A CONTRATADA devera apresentar guia de recolhimento, devidamente quitada, da Anotacao
de Responsabilidade Técnica — ART, do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, CREA; ou
Registro de Responsabilidade Técnica — RRT, do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, CAU, dos
profissionais responsaveis pela execugdo dos servigos objeto do presente PROJETO BASICO;

XXIX. A CONTRATADA devera providenciar relatorio onde especifique, dimensione e situe cada
servigo, com localizagdo clara dos itens através de croquis e registro fotografico do local, com fotos da
configuragdo e caracteristicas das edificagdes, equipamentos e instalagcdes objeto do presente PROJETO
BASICO, antes, durante, e apds a execugdo (mostrando as transformagdes ocasionadas) dos servigos
contratados, para cadastramento e efetivacdo das medigoes;

XXX. A CONTRATADA fornecera e mantera, no local dos servigos, um Livro de Ordem de Obras ¢
Servicos que sera preferencialmente eletronico e estara vinculado a respectiva Anotacao de
Responsabilidade Técnica — ART, conforme instituido pela Resolugdo CONFEA n° 1.094/2017. No Livro
de Ordem, ou documento equivalente, serdo obrigatoriamente registrados, pela CONTRATADA:

a) dados do empreendimento, de seu proprietario, do responsavel técnico e da respectiva ART;



b) as datas de inicio e de previsdo da conclusdo da obra ou servico;

¢) as datas de inicio e de conclusdo de cada etapa programada;

d) os relatos de visitas do responsavel técnico;

e) o atual estagio de desenvolvimento do empreendimento no dia de cada visita técnica;

f) orientacdo de execug¢do, mediante a determinagdo de providéncias relevantes para o cumprimento
dos projetos e especificagdes;

g) acidentes e danos materiais ocorridos durante os trabalhos;

h) nomes de empresas e prestadores de servico contratados ou subcontratados, caracterizando seus
encargos ¢ as atividades, com as datas de inicio e conclusdo, e niumeros das ARTs respectivas;
quando nao ha restri¢ao no presente PROJETO BASICO.

XXXI. Na execugdo dos diversos servigos objeto do presente PROJETO BASICO, a CONTRATADA
devera observar, rigorosamente, o disposto nas Normas Técnicas reguladoras, estabelecidas pela
Associacdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, e Norma Brasileira - NBR, especificas para cada
natureza e tipo de servigo.

21. GESTAO E FISCALIZACAO DO CONTRATO

21.1. A execugdo do contrato serd acompanhada, fiscalizada e gerenciada por uma Comissdo de
Gestao e Fiscalizagdao a ser designada, através de Portaria, pelo Diretor-Presidente da EMOP, que
determinard o que for necessario para o fiel cumprimento das obrigagdes e responsabilidades
assumidas pela CONTRATADA.

21.2. A Comissdo de Gestao e Fiscalizagdo deverd adotar providéncias para que a CONTRATADA
cumpra todas as suas obrigacdes.

21.3. No Livro de Ordem de Obras e Servicos, fornecido pela CONTRATADA e mantido no local
dos servigos, a Comissao de Gestao e Fiscalizagao devera anotar:

a) O atestado da veracidade dos registros efetuados pela CONTRATADA;

b) O juizo formado sobre o andamento da obra, tendo em vista os projetos, especificacdes,
prazos e cronogramas;

¢) As observagdes cabiveis a proposito dos langamentos da CONTRATADA;
d) As respostas as consultas lancadas ou formuladas pela CONTRATADA;

e) As restricdes que lhe parecam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do
desempenho da CONTRATADA, seus prepostos € sua equipe;

f) A determinagdo de providéncias para o cumprimento do projeto e especificacdes;
g) Outros fatos ou observagdes cujo registro se torne conveniente aos trabalhos de fiscalizagao;

h) Ao final da obra, o Livro de Ordem de Obras e Servigos referido serd de propriedade do
CONTRATANTE.

21.4. A Comissao de Gestao e Fiscalizacao devera executar, mensalmente, a medi¢do dos servigos,
baseada no relatorio apresentado pela CONTRATADA.

22. DOS CRITERIOS DE MEDICAO

22.1. A medicdo serd executada mensalmente, apdés a afericdo pela Comissdo de Gestdo e
Fiscalizagdao quanto a realizag¢ao das etapas e servigos.

22.2. O Cronograma de desembolso e os prazos de execugdo serdo estabelecidos no instrumento
contratual.

22.3. Somente poderdo ser considerados para efeito de pagamento os servigos efetivamente
executados pela CONTRATADA, em conformidade com o presente Projeto Basico.



22.4. A CONTRATANTE s6 devera efetuar os pagamentos das faturas emitidas pela
CONTRATADA com base nos servicos aprovados pela Comissdo de Gestdo e Fiscalizacao,
obedecidas as condigdes estabelecidas no presente Projeto Basico.

22.5. Os pagamentos das faturas estdo condicionados a analise e aprovacao pela Comissdo de Gestdo
e Fiscalizagcdo quanto aos produtos apresentados.

23. SANCOES ADMINISTRATIVAS E DEMAIS PENALIDADES

23.1. A inexecugdo dos servigos, total ou parcial, a execu¢do imperfeita, a mora na execucao, ou
qualquer inadimplemento ou infragdo contratual, sujeitara a CONTRATADA, sem prejuizo da
responsabilidade civil ou criminal que couber, as seguintes penalidades, que deverado ser graduadas de
acordo com a gravidade da infracdo:

a) adverténcia;
b) multa administrativa;

¢) suspensao temporaria da participacao em licitagao e impedimento de contratar com a EMOP,
por prazo nao superior a 2 (dois) anos;

d) Suspensao temporaria do direito de participar em licitagdo e impedimento de contratar com a
Administragdo Publica Estadual, pelo prazo de até 2 (dois) anos, observada a gravidade da
irregularidade

23.2. A sancdo administrativa deve ser determinada de acordo com a natureza e a gravidade da falta
cometida.

23.3. Quando a penalidade envolver prazo ou valor, a natureza e a gravidade da falta cometida,
devera ser considerado para a sua fixagao.

23.4. A imposic¢ao das penalidades ¢ de competéncia exclusiva do CONTRATANTE.

23.5. A adverténcia e a multa, previstas em 1 ¢ 2 acima, serdo impostas pelo Diretor da area, na forma
do art. 236, do Regulamento de Licitagdes e Contratos da EMOP.

23.6. A suspensdo temporaria do direito de licitar e impedimento de contratar com a EMOP —
Empresa de Obras Publicas do Estado do Rio de Janeiro, prevista na alinea ¢, do item 23.1 sera
imposta pelo Diretor Presidente, na forma do art. 236, do Regulamento de Licitagdes e Contratos da
EMOP-RIJ.

23.7. A suspensdo temporaria do direito de licitar e impedimento de contratar com a Administragdo
Publica, prevista na alinea “d” do item 21.1 deste capitulo, serdo impostos pelo Diretor-Presidente, na
forma do art. 236, do Regulamento de Licitacdes e Contratos da EMOP, devendo ser submetida a
apreciacao do Secretario de Estado de Infraestrutura e Cidades, na forma do paragrafo tnico, do art.
35 do Decreto Estadual n® 3.149/80.

23.8. A referéncia a valores e forma de aplicagdo, serdo pormenorizados em contrato,

23.9. Em qualquer hipotese de aplicacdo de sangdes administrativas assegurar-se-4 o direito ao
contraditorio e ampla defesa.

24. MATRIZ DE RISCOS

24.1. A Matriz de Risco do contrato originado do presente Projeto Béasico obedecerd aos seguintes
critérios:

Categoria de Descri¢ao do Evento

Consequéncia
na Execuc¢ao do
Objeto

Responsavel pelo
Tratamento do
Risco

Consequéncia na Execuc¢io

Risco Causador do Risco do Objeto




Definir reunides
periddicas visando
Fatos rqtardadores ou Atraso na manter comunicagao EMOP, SEEDUC
Operacional | due impecam a execucdo do .sobre. tratamento  de o
execugdo do Contrato. objcto. 1rnped1£nentos para |~ NTRATADA
execugao e resolucao de
conflitos.
Eventos  naturais ¢ Propor acdes para lidar
outros, nao | Aumento de p ¢ p .
controlaveis ou | custo efou | SO @5 consequencias
Operacional | imprevisiveis e | atraso na desses eventos. | EMOP ©
p previsiveis, - qu X Comunicar a SEEDUC | CONTRATADA
possam comprometer | execucdo do . .
N . caso existam impactos
a execucao dos | objeto.
) no prazo e/ou custo.
Servigos.
Definir reunides
periddicas visando
Comunicagao Atraso na | manter comunica¢do | EMOP, SEEDUC
Operacional | deficiente entre as | execugdo do | sobre 0 projeto, | e
partes objeto. incluindo tratamento de | CONTRATADA
davidas e resolucdo de
conflitos.
Amblente de tr‘al'aalho Atraso na | Adotar as medidas de
Operacional inseguro, - propiciando execucdo do | seguranga do trabalho EMOP ¢
a ocorréncia de . . CONTRATADA
. objeto. previstas em contrato.
acidentes.
Falta ou atraso na Monitorar 0 avango
mobilizagao de | Atraso na | fisico da obra. Sinalizar
L N . EMOP e
Técnico recursos humanos e/ou | execucdo do | desvios e propor
. . . ! CONTRATADA
materiais por parte da | objeto. medidas corretivas
CONTRATADA. tempestivamente.
Oficializar a SEEDUC
Falta de | Atraso no | da necessidade urgente
Tempo o de§c§ntrallzaggo de | cronograma da’ Fiescentrah'zagao de EMOP o
Qualidade crédito prevista no | da Obra. | crédito. Emitir termo SEEDUC
Termo de Cooperagdo | Paralisacao aditivo de suspensdo de
Técnica. da Obra. contagem de prazo ou,
rescisdo contratual.
Oficializar a SEEDUC
Atraso ou falta de | Atraso no necessidade urgente de
agamento das | cronograma pagamento das
Tempo e | P . faturas/notas fiscais de | EMOP e
. faturas/notas fiscais de | da Obra. (1 .
Qualidade o L crédito. Emitir termo | SEEDUC
responsabilidade  da | Paralisagcao aditivo de suspensio de
SEEDUC. da Obra. P

contagem de prazo ou,
rescisdo contratual.




Atraso na Treinamento da Mao-de-
. cidente de trabalho execucao dos N .
Tempo € | Acid d balh 50 d Obra, Utilizacdo de EPI, CONTRATADA
Qualidade Servico Organizacdo do canteiro
¢ de obras
Fatos retardadores ou
que ~1mpedern | Aumento do
Tempo e | SXeCUGaO do Contrato custo do | Planejamento
. proprios de  riscos . CONTRATADA
Qualidade ordindrio da atividade produto e/ou | Empresarial
empresarial ou da do servigo
execucao.

25. REFERENCIAS NORMATIVAS

25.1. O presente Projeto Basico foi elaborado em conformidade com a Resolugio CONFEA n°
361/1991, combinado com a Decisdo Normativa CONFEA n° 106 de 17/04/2015, a Lei Federal n°
13.303/2016, o Regulamento de Licitagdes e Contratos da EMOP/RJ e o Decreto Estadual n°
46.188/2017 e 46.642/2019.

25.2. Os servigos serdo executados em estrito atendimento as normas da ABNT — Associagdo
Brasileira de Normas Técnica, normas internacionais equivalentes, normas de Seguranca do Trabalho
e normas da EMOP, entre outras:

e Instrucdes e resolugdes dos o6rgaos do sistema CREA/CAU;

e Cddigo, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e Municipais;

e Normas das concessionarias locais de servi¢os, Corpo de Bombeiros - CBMERJ, SEAP,
Vigilancia Sanitéria, entre outros;

e Normas brasileira elaboradas pela ABNT, regulamentadas pelo INMETRO;

e Normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego — MTE;

e Outras normas aplicaveis ao objeto do Contrato;

26. LEGISLACAO TRIBUTARIA

26.1. Cabe a empresa licitante estabelecer o percentual de ISS compativel com a legislacdo tributaria
do municipio onde serdo prestados os servicos previstos para a obra, observando a forma de defini¢ao
da base de calculo do tributo.

26.2. O percentual de BDI apresentado pelas empresas licitantes deve ser apresentado com 2 (duas)
casas decimais, tendo em vista uma desejavel precisao dos pregos oferecidos.

27. AVALIACAO DE QUALIDADE E O ACEITE DO OBJETO

27.1. O objeto serd recebido provisoriamente, mediante emissdo pela Comissdo de Gestdo e
Fiscalizagdo/EMOP do Termo de Recebimento Provisorio de Obra ou Servigo, assinado pela
contratada e representantes da EMOP (Fiscal e Gestor de Obra), em até 15 (quinze) dias da
comunicag¢do formal do contratado, protocolizado no Protocolo/EMOP;

27.2. O objeto sera recebido definitivamente, mediante emissdo pela EMOP do Termo de
Recebimento Definitivo de Obra ou Servigo, assinado pela contratada e representantes da EMOP
(Fiscal e Gestor de Obra), apos o decurso do prazo de observagdo ou vistoria que comprove a
adequacao do objeto aos termos contratuais, no prazo maximo de 90 (noventa) dias contados da data
do recebimento provisorio.

27.3. O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil, principalmente




quanto a solidez e seguranca da obra ou do servigo, nem ético profissional pela perfeita execucao nos
limites estabelecidos pelo Codigo Civil Brasileiro e pelo contrato.

27.4. No caso de obras e servigos de engenharia, o 6rgdo demantante e descentralizador de recursos
recebera o objeto do contrato através do Termo de Recebimento de Obra ou Servigo pelo Cliente, a
ser emitido pela EMOP, através da Comissdo de Gestdo e Fiscalizagdo e pelo representante do 6rgao
descentralizador de recursos. Em se tratando de obras de construgdo de prédios novos, junto com o
mencionado termo sera efetuada a entrega das chaves.

27.5. Os custos relativos a ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais
vigentes para a boa execu¢@o do objeto do contrato, correrdo por conta da CONTRATADA.

27.6. A EMOP rejeitard, no todo ou em parte, a obra, o servico ou o fornecimento que estiver
executado em desacordo com o contrato.

28. INTEGRAM ESTE PROJETO BASICO, PARA TODOS FINS E EFEITOS, OS SEGUINTES
DOCUMENTOS:

- Memorial Descritivo (93604308);
- Projeto Basico (93605855);

- Imagens, plantas ¢ documentos do local de interesse para implantagao, sugerido pelo municipio
(93606626, 93606815, 93608544, 93607792, 93607811, 93609488, 93609259, 93609710, 93610531 e
93611382);

- Planta de implantacao (93611691);

- Planta baixa térreo (93611770, 93611809);

- Planta baixa 1° pavimento (93613169, 93612824);

- Planta de Cobertura (93612847);

- Cortes (93614876);

- Fachadas (93614039);

- Furos de sondagem (93615045, 93615130 e 93615159).

29. ACORDO DE NiVEL DE SERVICO - ANS

29.1. DAS DISPOSICOES GERAIS

ACORDO DE NiVEL DE SERVICO é acordo firmado entre prestador de servigo e cliente com
condicdo que determinado servico precisa atender para ser considerado satisfatério,
estabelecendo critérios objetivos para medir a qualidade e desempenho, apurando
consequéncias para o ndo cumprimento das condigoes estipuladas.

29.1.1. Fica estabelecido entre as partes Acordo de Nivel de Servigos - ANS, o qual tem por objetivo medir a
qualidade dos servigos prestados pela CONTRATADA;

29.1.2. A medi¢do da qualidade dos servigos prestados pela CONTRATADA serd feita por meio de sistema de
pontuacdo, explicitado no item 1 e 2 do Indicador, os valores apurados em decorréncia de descumprimento dos
itens indicados no Acordo de Niveis de Servico serdo objeto de glosa na fatura mensal da empresa, resultado
definird o valor mensal a ser pago no periodo avaliado;

29.1.3. As situagOes abrangidas pelo Acordo de Nivel de Servicos — ANS se referem a fatos cotidianos da



execucdao do contrato, ndo isentando a CONTRATADA das demais responsabilidades ou sanc¢des legalmente
previstas;

29.1.4. A CONTRATANTE podera alterar os procedimentos metodologia de avaliacgdo durante a execucdo
contratual sempre que o novo sistema se mostrar mais eficiente que o anterior e ndo houver prejuizos para a
CONTRATADA.

29.2. DO ESCOPO DO SERVICO
29.2.1. Descricao do Servico:

O objeto do presente ACORDO DE NIVEL DE SERVICO - ANS ¢ para a execucio de servicos de
construcao de escola no municipio de Duque de Caxias, em conformidade com as especificagdes do
presente PROJETO.

29.2.2. Objetivos:

O objetivo, portanto, do Acordo de Nivel de Servigo é a continuidade da prestagao do servico com qualidade e
cumprimento dos prazos estabelecidos em contrato evitando que haja perda da produgdo essenciais a prestagao
do servico a EMOP.

29.2.3. Andlise de Desempenho do Servico (Relatorios):
A contratante, através da contratacdo, objetiva o reestabelecimento das condi¢des de habitabilidade,
melhorando o ambiente para os usuarios e atendimento ao publico,

29.2.4. Comunicagao:

As comunicagdes entre a contratada e a EMOP-RIO poderado ser realizadas através do e-mail e de telefone, por
via presencial e as mais relevantes deverao ser anotadas no livro de obras.

A contratada devera fornecer idénticos meios de contato a contratante, isto é, através de e-mail, telefone de
contato ou, ainda, por via presencial.

29.3. DOS PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAGAO DO CONTRATADO
29.3.1. Da fiscaliza¢do do contrato

29.3.1.1. O Fiscal do Contrato designado pela CONTRATANTE acompanhara a execuc¢do dos servigos prestados,
atuando junto a preposto indicado pela CONTRATADA.

29.3.1.2. Verificando a existéncia de irregularidades na prestacdo dos servigos, o Fiscal do Contrato notificard o
preposto da CONTRATADA para que esta solucione o problema ou preste os devidos esclarecimentos.

29.3.1.3. A notificacdo quanto a existéncia de irregularidades na execucdo do contrato podera ser verbal ou por
escrito, a depender da gravidade da situacdo ou da reincidéncia do fato, ficando a critério da fiscalizacdo;

29.3.1.4. Constatando irregularidade passivel de notificagdo por escrito, o Fiscal do Contrato preencheratermo
de notificacdo, relatando a ocorréncia, seu grau de pontuacdo, o dia e a hora do acontecido;

29.3.1.5. O termo de notificacdo sera imediatamente apresentado ao preposto da CONTRATADA, o qual,
constatando a ocorréncia, devera atestar de pronto seu “visto” no documento, que ficara sob a guarda do Fiscal
do Contrato.

29.3.1.5.1. O direito ao contraditério e ampla defesa sera concedido a CONTRATADA através do registro pelo
preposto da CONTRATADA, no préprio termo de notificacdo;

29.3.1.5.2. A contratada podera apresentar justificativas para a prestacdo do servico em menor nivel de
conformidade, que podera ser aceita pelo 6rgdo ou entidade, desde que comprovada a excepcionalidade da
ocorréncia, resultante exclusivamente de fatores imprevisiveis e alheios ao seu controle.



29.3.1.5.3. Serd emitida, pela fiscalizagao, decisdo conclusiva sobre a aplicagdo ou ndo da irregularidade.

29.3.1.6. Em até cinco dias Uteis anteriores a apresentacdo da fatura mensal para ateste e pagamento, o Fiscal
do Contrato informara a CONTRATADA o resultado da avaliagdo mensal do servico.

29.3.1.7. A CONTRATADA, de posse das informacdes repassadas pelo Fiscal do Contrato, emitird fatura mensal
relativa aos servigos prestados, abatendo do valor devido pela CONTRATANTE os descontos relativos a aplicagdo
do Acordo de Nivel de Servigos.

29.3.1.8. O Fiscal do Contato, ao receber da CONTRATADA as faturas mensais para ateste, somente o fara
quando verificada a deduc¢do dos descontos acima mencionados.

29.3.1.9. Verificada a regularidade da fatura, o Fiscal do Contrato juntard a estas os termos de notificagao
produzidos no periodo, e os encaminhara para pagamento.

INDICADOR N21

Prazo para atendimento durante a execugdo do contrato.

Finalidade: Garantir sanar ndao conformidades ou intercorréncias do servico a que se destina o contrato.

Critério de Medicao: Tempo decorrido entre a abertura da chamada efetuada por representante do contratante
e o atendimento.

Forma de acompanhamento: através do registro da abertura do termo de notificacao.

Periodicidade: semanal.

Mecanismo de cdlculo: Cada comunicagdo sera registrada e valorada individualmente.

Critérios de pontuacdo do Indicador para atendimento as intercorréncias: Pontos
Tempo até 6 horas 0
Tempo entre 6 horas (exclusive) e 12 horas (inclusive) 2
Tempo entre 12 horas (exclusive) e 18 horas (inclusive) 4
Tempo superior a 18 horas 6

Critérios de pontuacdo Indicador para atendimento as ndo conformidades: Pontos
Tempo até 3 dias 0
Tempo entre 3 dias(exclusive) e 6 dias (inclusive) 2
Tempo entre 6 dias (exclusive) e 9 dias (inclusive) 4
Tempo superior a 9 dias 6

INDICADOR N2 2



PARA OS ITENS SEGUINTES: Pontos

Manter, em servico, empregado sem uniforme e/ou identificacdo, por empregado 1
e por dia.
Permitir que o empregado se apresente com uniforme sujo, rasgado ou em 1

condig¢bes inadequadas de uso, por empregado e por dia.

Deixar de executar qualquer tarefa constante das obrigacdes pactuadas ou 4
previstas em lei, para as quais ndo se comine outra penalidade.

Deixar de credenciar junto a contratante um representante para prestar 2
esclarecimentos e atender prontamente a todas as chamadas necessarias para
boa execugdo do contrato

Atrasar na implanta¢dao de medidas corretivas exigidas pelo fiscal do contrato ou 1
na execucdo de outras obrigacGes contratuais, por dia.

Deixar de fornecer a relagdo nominal dos empregados em servigo por dia 1

Atrasar o pagamento dos saldrios ou acréscimos salariais decorrentes de lei, 1
contrato ou dissidio, por dia

Nao fornecer vale-transporte em dia a seus empregados, por dia. 1

29. 4. DA FAIXA DE AJUSTE NO PAGAMENTO

29. 4.1 A faixa de ajuste no pagamento serd definida:

Soma das pontuacles atribuidas as ocorréncias produzidas no periodo multiplicado por 0,5%. O desconto
calculado serd aplicado sobre o valor total da fatura mensal, até o maximo de 12% no periodo, conforme
exemplo abaixo:

01 ponto Desconto de 0,5% sobre o valor total da fatura mensal

02 pontos Desconto de 1,0% sobre o valor total da fatura mensal

03 pontos Desconto de 1,5% sobre o valor total da fatura mensal

04 pontos Desconto de 2,0% sobre o valor total da fatura mensal

05 pontos Desconto de 2,5% sobre o valor total da fatura mensal
E assim por diante até o maximo de 12%

Observagao: Nos casos de inviabilidade de glosa, o recolhimento da importancia deverd ocorrer
mediante pagamento de Guia de Recolhimento do Estado no prazo maximo de cinco dias, contados a
partir da emissao da GRE.



Termo de Notificagao (AN

1. Cumprimento da Ordem de Servigo

N¢

Data / / Horas:

TIPO

Intercoréncia Nao conformidade outros

COMUNICAGAO

Livro de obras email outro

Data da Solicitacdo Data: / / Hora:
Inicio do Atendimento Data: / / Hora:
Término do Atendimento Data: / / Hora:
Solicitacao:
Observagao da contratada:
Indicador do atendimento Pontos:

Mecanismo de calculo

Cada Ordem de Servico sera valorada individualmente

Inicio da vigéncia

Data do inicio da vigéncia contratual

San¢oes

Desconto sobre o valor total da fatura mensal

Assinatura da Contratante Assinatura da Contratada

30. RESPONSAVEIS PELA ELABORACAO

Eng® Sergio Marques Fabiano Alves




Assessor - DIROB
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CREA/RIJ: 30.347/D

Eng® Guilherme Nogueira de Brito
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Documento assinado eletronicamente por Guilherme Nogueira Brito, Coordenador, em 10/06/2025,
as 18:01, conforme hordrio oficial de Brasilia, com fundamento nos art. 282 e 292 do Decreto n?
48.209, de 19 de setembro de 2022 e no art. 42 do Decreto n2 48.013, de 04 de abril de 2022.
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Documento assinado eletronicamente por Sergio Marques Fabiano Alves, Assessor, em 10/06/2025,
as 18:14, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento nos art. 282 e 292 do Decreto n?
48.209, de 19 de setembro de 2022 e no art. 42 do Decreto n2 48.013, de 04 de abril de 2022.
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