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Governo do Estado do Rio de Janeiro
Empresa de Obras Publicas do Estado do Rio de Janeiro
Diretoria de Manutengao

PROJETO BASICO
OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA

IMOVEL: Delegacia Especial de Atendimento a Mulher - Centro
ENDERECO: Rua Visconde do Rio Branco n° 12 Centro -RJ
MUNICIPIO: Rio de Janeiro

CODIGO DO IMOVEL: 09101161

PROPOSTA: P006/23- SISTEMA PLENO, e

D006/23- SISTEMA DESONERADO

ORCAMENTO: P006.001 a 008/23- SISTEMA PLENO, e

D006.001 a 008/23- SISTEMA DESONERADO
ORCAMENTISTAS: ID: 4407025-0 / VIVIANE DA SILVA PINTO
NATUREZA DOS SERVICOS: Reforma Parcial

1. OBJETO

1.1. Contratacdo de empresa especializada no ramo de engenharia, para a execucao dos
servicos de Reforma Parcial Da Delegacia Especial De Atendimento A Mulher -
Centro, localizado a Rua Visconde do Rio Branco n°® 12 Centro - RJ, municipio do Rio
de Janeiro, conforme condi¢des, quantidades e exigéncias estabelecidas neste
instrumento € seus anexos.

1.2. O objeto da licitacdo refere-se a reforma parcial.

1.3. Os quantitativos e respectivos cddigos dos itens sdo os discriminados no Anexo do
Projeto Bésico.

2. TIPO DE CONTRATACAO

2.1. Critério de Julgamento:



O critério de julgamento das propostas a ser adotado ¢ 0 de MENOR PRECO GLOBAL,
pois proporciona o menor dispéndio para o cliente, atendendo aos pardmetros minimos de
qualidade e seguranga, bem como os prazos definidos nesta proposta.

2.2. Regimente de Execucio:

Serda adotado o regime de execucdo de Empreitada por Prego Unitario, por ndo ser
possivel definir precisamente os quantitativos necessarios para a execu¢ao contratual.

2.3. Modo de disputa: ( X ) Fechado (') Aberto
3. JUSTIFICATIVA PARA CONTRATACAO

A Delegada de Policia, Sandra Maria Pinheiro Ornellas Solicitou 8 EMOP a inclusao
da DEAM CENTRO no rol de vistoria para reforma (SEI — 16413001).

As intervengdes na Delegacia Especializada em Atendimento a Mulher - DEAM
CENTRO, foram priorizadas pela Secretaria de Estado de Policia Civil - SEPOL no
processo SEI-360068/000471/2021, index SEI-16413001.

DEAM Delegacia de Atendimento a Mulher

Considerando a atividade finalistica desta Empresa Publica, alinea “c”, inciso I do art.
3° do Estatuto da EMOP-RJ.

Considerando que a EMOP-RJ, no cumprimento de suas atribui¢des institucionais, visa



elaborar solucdes para mitigar danos causados a prédios publicos e afins, com a
finalidade de restaurar a seguranca, valorizacao e cidadania da coletividade.

Para continuidade dos procedimentos administrativos para que seja atendido o que se
pede nos autos do processo em tela: SEI-360036/000096/2021, Correspondéncia
Interna - NA 48 (17218719), foi elaborado Relatério Quantitativo 004/21 (19437593),
visando a contratacdo de empresa especializada para realizacdo da demanda de
Reforma Parcial Da Delegacia Especial De Atendimento A Mulher - Centro.

4. DESCRICAO DO IMOVEL

Trata se de uma unidade especializada da Policia Civil, que realizam ag¢des de
prevencao, protecdo e investigacao dos crimes de violéncia doméstica e violéncia sexual
contra as mulheres, entre outros. Entre as agdes, cabe citar: registro de Boletim de
Ocorréncia, solicitacao ao juiz das medidas protetivas de urgéncia nos casos de violéncia
doméstica e familiar contra as mulheres, realizacdo da investiga¢do de crimes.

Imével em estado regular de conservacdo. Tem 2 pavimentos totalizando
aproximadamente 437,30 m?. Na visita técnica foi identificada a necessidade de uma
intervengao nos pavimentos vistoriados.

Ha infiltragdes nas paredes do pavimento térreo, desgaste do piso elevado nos dois
pavimentos, diversos ambientes interditados por auséncia de manuten¢do preventiva,
danos nas instalagoes hidro sanitarias e elétricas.

4.1. LOCALIZACAO:

Delegacia Especializada em Atendimento a Mulher - DEAM CENTRO, localizada
na Avenida Visconde do Rio Branco, n° 12, no Centro do municipio do Rio de Janeiro.

4.2 ESPECIFICACOES:

Os materiais empregados deverdao ser de qualidade igual ou superior aos existentes,
todos os materiais empregados na execucgao dos servigos deverdo estar em conformidade
com as normas técnicas vigentes da ABNT. Na aplicagdo dos materiais, deverdo ser
seguidas as recomendacdes dos fabricantes. E vedada a utilizagdo de pecas ou materiais
de baixa qualidade, de procedéncia incerta ou com prazo de validade vencido. Os
materiais utilizados devem atender ao que preceitua o Programa Brasileiro da Qualidade
¢ Produtividade do Habitat — PBQP-H.

S. DOS PRAZOS

5.1. O prazo de vigéncia do contrato ¢ de 240 (duzentos e quarenta) dias, podendo ser
prorrogado por interesse das partes até¢ o limite de 60(sessenta) meses, com base no art.
71, da Lei n°® 13.303/2016.



5.2. O prazo para a execucao dos servicos ¢ de 90 (noventa) dias corridos e ininterruptos
contados a partir da emissdo da ordem de inicio dos servicos, respeitando-se o
cronograma fisico-financeiro que acompanha esse instrumento.

5.3. No caso de se registrar algum Obice impeditivo para emissdo da Ordem de Inicio
dos Servicos, tal fato deverd ser plenamente justificado no processo SEI desse
instrumento contratual.

6. ESCOPO DOS SERVICOS
6.1. Lista de servicos a serem executados:
» Reforma das instala¢des hidro sanitarias;
» Reforma das instalacdes elétricas;
» Revisdo dos revestimentos ceramicos (piso e parede);
* Revisdo das esquadrias;
* Substituicao das luminarias;
* Revisao da cobertura;
* Manutenc¢ao das calhas AP;
* Pintura interna e externa do prédio,
* Substitui¢ao do piso elevado;
* Revisao das divisorias (piso teto);

* Limpeza geral.

7.DO PROJETO EXECUTIVO

7.1 Nao ha previsdo de projeto executivo no or¢camento, por tratar-se de obra de
reforma parcial, conforme Despacho de Encaminhamento de Processo index SEI-

24306806

8. PLANILHA ORCAMENTARIA

8.1. A Planilha Or¢amentaria a que se refere este Projeto Basico tem como data base o
més de dezembro de 2022.

Observacoes:

1. A medigao dos itens constantes dos Or¢amentos P006.008/23 ¢ D006.008/23
(Encargos Complementares), referindo-se, respectivamente aos sistemas pleno e
desonerado, deverd ter seus quantitativos determinados apos apropriagdo e
comprovacao da mao-de-obra empregada na execucao dos servicos;

2. O item de “Administra¢do Local”, previsto no codigo 01.090.0564-6 do Orgamento
P006.001/23 (Sistema Pleno), e no codigo 01.090.0564-G do Or¢camento D006.001/23
(Sistema Desonerado) serd pago com a quantidade que expressar o percentual mensal



de servigos executados, que podera ser consultado no Orgamento n° 4018.001/21
(Sistema Pleno), e Orcamento n° 3018.001/21 (Sistema Desonerado).

9. REAJUSTE DE PRECO

9.1. Os valores contratados dos servigos nao medidos poderao ser reajustados a cada 12
(doze) meses, contados a partir da data da apresentacdo da proposta pela licitante, de
acordo com o indice geral da construgdo civil, codigo 05.100 constante no Boletim
Mensal de Custos da EMOP, de acordo com a formula abaixo:

R=1-1oxPo
Io

Onde:
R = Valor do reajustamento

TIo = Indice constante do Boletim de Custo Mensal da EMOP, referente aos servicos
especificados e relativo ao més de apresentacao da proposta pela licitante.

I = Indice constante do Boletim de Custo Mensal da EMOP, referente aos servigos
especificados e relativo ao més correspondente a um ou mais periodos de 12 (doze)
meses, apoOs a apresentagdo da proposta pela empresa licitante.

Po = Valor unitdrio constante da Planilha Orcamentéria, apresentada pela empresa
Licitante.

9.2. O valor do reajustamento serd objeto de fatura propria, separada daquele referente a
medicao dos servi¢os/obra.

9.3. As partes convencionam o prazo decadencial de 60 (sessenta) dias consecutivos
para solicitar o reajuste contratual, a contar da publicacdo do indice ajustado
contratualmente. O pedido devera ser entregue no Protocolo da EMOP-RIJ, o qual sera
autuado em Processo Administrativo proprio.

9.4. A inércia da CONTRATADA em iniciar o procedimento de reajuste no prazo acima
fixado importara em decadéncia do seu direito de pleited-lo, relativo a correspondente
anualidade.

9.5. Consideram-se “anualidades” os sucessivos periodos de 12 (doze) meses, contados
a partir do més de referéncia da proposta apresentada CONTRATADA (Io).

9.6. A prorrogacdo de prazos a pedido da CONTRATADA, e sem culpa do
CONTRATANTE, ndo enseja reajuste ou corregao.

9.7. Somente sera objeto de reajuste o valor remanescente e ainda nao pago.

10. GARANTIA

10.1. A CONTRATADA apresentara, até a data estabelecida para assinatura do
instrumento contratual, comprovante de prestacao de garantia, em qualquer das
modalidades previstas no art. 183 do RLC/EMOP e art.70 da Lei n 13.303/2016, em



valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, com
validade até o término da vigéncia contratual, devendo, se necessario, ser renovada
a cada prorrogacao.

10.2. A garantia assegurard, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

a) prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo
adimplemento das demais obrigagdes nele previstas;

b) prejuizos diretos causados a Administragdo decorrentes de culpa ou dolo
durante a execuc¢ao do contrato;

¢) multas moratorias e punitivas aplicadas pela Administragdo a contratada; e

d) obrigagdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o
FGTS, ndo adimplidas pela contratada, quando couber.

10.3. Nos casos de complementagao ou recomposicao do valor da garantia, sera dado o
prazo de 03 (trés) dias uteis a contratada, sob pena de rescisdao administrativa do
contrato.

11. ADMISSAO DE CONSORCIO

11.1. Considerando a natureza dos servigos previstos na obra ou servigos de engenharia,
bem como suas especificidades e considerando inexistir complexidade executiva, fica
vedada a participacao de Consorcios.

12. PARCELAMENTO DO OBJETO

12.1. Nao se vislumbra o Parcelamento do objeto deste Projeto Basico. Diante da
natureza dos servigos previstos, a atuacdo de mais de uma empresa contratada podera
ensejar transtornos logisticos, executivos e operacionais com reflexos indesejaveis ao
desenvolvimento do objeto, podendo, at¢ mesmo, inviabilizar a sua execucao.

13. DA SUBCONTRATACAO

13.1 Considerando a natureza dos servigos que apresenta a instalagdao de aparelhos de ar-
condicionado tipo split, fica autorizada a subcontratacao para este servigo e vedada para
os dematis.

13.2. So sera admitida a Subcontratagdo de partes da obra, até o limite de 23% (vinte e
trés porcento) do valor total do contrato, que contemplem os seguintes servigos:

a) Instalacdo e assentamento de ar-condicionado tipo split, com 1 condensador e 1
evaporador, inclusive acessorios de fixagdo, exclusive alimentacdo elétrica e
interliga¢do ao condensador/evaporador

b) Tubulacdo em cobre para interligagdo de split system ao condensador/evaporador,
inclusive isolamento térmico, alimentacao elétrica, conexodes e fixacdo, para aparelhos
até 48000 BTU's. Fornecimento e instalacao

13.3. E vedada a Subcontratagdo de empresa ou Consorcio que tenha participado do



procedimento licitatorio do qual se originou a contratacdo ou, direta ou indiretamente,
da elaboragdo de projeto basico ou executivo.

13.4. A Subcontratagdo serd admitida mediante prévia autorizagdo da
CONTRATANTE, a quem incumbe avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos
inerentes a sua qualificagdo técnica necessarios para a execu¢do do objeto. Toda a
documentagdo pertinente a pretendida subcontratagdo devera ser encaminhada para
analise e aprovacdo da CONTRATANTE.

13.5. Os pagamentos aos subcontratados serdo realizados diretamente pela
CONTRATADA, ficando vedada a emissdo de empenho do CONTRATANTE
diretamente aos subcontratados, ressalvada a hipdtese dos arts. 48 e 49 da Lei
Complementar n°® 123/06.

13.6. A Subcontratagdo nao altera a responsabilidade da CONTRATADA, que
continuard integralmente responsavel pela execucao contratual, cabendo-lhe realizar a
supervisdo e coordenacdo das atividades da subcontratada, bem como responder perante
a CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigacoes contratuais
correspondentes ao objeto da subcontratacdo, eximindo a EMOP de qualquer
responsabilidade e/ou 6nus previamente decorrente de agao da subcontratada.

14. DOS REQUISITOS DE SUSTENTABILIDADE

14.1. Os servigos deverdo ser executados em conformidade com as orientagdes € normas
voltadas a sustentabilidade ambiental, em especial o Decreto Estadual n® 43.629/2012 e
art. 32 da Lei n°® 13.303/2016.

14.2. LICENCIAMENTO AMBIENTAL.:

14.2.1. A CONTRATADA devera providenciar o licenciamento ambiental, caso
necessario, por se tratar de reforma parcial, mantendo as condi¢des originais.

14.2.2. A CONTRATADA devera adotar as acdes, como boas praticas na prestacao
de servicos, a serem desempenhadas por intermédio de seus profissionais nas
atividades diarias, também nas atividades empresariais, nos seguintes termos:

1. Otimizagao de recursos materiais;

i1. Reducdo do desperdicio de materiais, energia ¢ agua por parte de seus
profissionais no desempenho das atividades diarias;

11i. Adogao de tecnologias menos agressivas ao meio ambiente;

1v. Destinacdo adequada dos residuos gerados nas atividades diarias, incluindo
coleta seletiva;

v. Observar o cumprimento das normas relativas a gestao de residuos da construgao
civil.

15. VISITA TECNICA



15.1. Os interessados poderdo agendar visita fisica, para a realizagdo de vistoria técnica, na forma do
Edital de Licitagdo. As visitas fisicas para a realizacdo de visita técnica deverdo ser agendadas
isoladamente, em datas e hordrios distintos, de forma a impedir a reunido dos diversos interessados em
participar da licitacao.

15.2. O licitante que optar pela ndo realiza¢do da visita técnica, apresentard declaracao formal assinada
pelo responsavel técnico da empresa, sob as penas da lei, informando que tem pleno conhecimento das
condi¢des e peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos, assumindo total responsabilidade pela
nao realizagdo da visita e que nao utilizara desta prerrogativa para quaisquer questionamentos futuros
que ensejem avengas técnicas ou financeiras que venham onerar a Administragao.

15.3. Necessario a formalizagdo de declaragdo de quem participou da visita técnica, tanto da area
técnica demandante quanto da empresa licitante.

16. AUTORIZACOES E LICENCAS NECESSARIAS PARA A EXECUCAO DO OBJETO
16.1. Cabe a CONTRATADA:

a) Manter atualizados todos os documentos de habilitacio e licengas para
funcionamento;

b) Assumir a inteira responsabilidade pelo cumprimento das normas e legislacao
ambientais aplicaveis;

¢) Adotar todas as precaugdes para evitar agressdes ao meio ambiente, mantendo o
local de trabalho adequado as exigéncias de limpeza, higiene e seguranca;

d) Assumir a responsabilidade exclusiva, sem 6nus para a CONTRATANTE, por
quaisquer danos e degradacdes diretas ou indiretas, porventura causadas ao meio
ambiente ou a terceiros, em decorréncia da execucao dos servigos especificados no
presente Projeto Bésico;

e ) Devera ser apresentada a Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART
(CREA) e/ou Registros de Responsabilidade Técnica — RRT (CAU) por parte,
tanto da obra contratada quanto dos responsaveis técnicos pela obra bem como
pela empresa (clausula 20, XVIII e XXVI).

17. PARCELA DE MAIOR RELEVANCIA

17.1. Dentre os diversos itens necessarios para execucdo do objeto, destaca-se o item
com maior percentual, sendo de parcela de maior relevancia técnica, para os quais a
vencedora do certame devera apresentar a(s) seguinte(s) atividade(s), de caracteristicas
semelhantes, comprovada(s) por meio de atestado de capacidade técnica, conforme
inciso II do art. 58 da Lei n°® 13.303/2016:

Item | Descri¢ao Unidade Y%




Piso elevado placas modulares, pré-fabricadas concreto
c/reforco estrutural, lixado, monocolor, tons de cinza, med.
0013 - . m? 17,38
aprox. (60x 60) cm, esp. entre 3cm e 4cm, p/ circula¢do de 5
pedestres e pequenas cargas rolantes (cadeira de rodas e
bicicleta), apoiado em pedestais regulaveis de polipropileno ou
PVC alta resisténcia, sem longarinas, c/altura aprox.30cm.

Fornecimento e colocacao

18. REQUISITOS MINIMOS PARA EXECUCAO: QUALIFICACAO TECNICA-
OPERACIONAL, QUALIFICACAO TECNICA PROFISSIONAL, EQUIPAMENTOS, EQUIPE

18.1. QUALIFICACAO TECNICA OPERACIONAL

18.1.1. Poderdo participar do certame as empresas que comprovarem atuagao no
ramo de atividade compativel com o objeto deste Caderno do Projeto Basico

18.1.2. Atestado(s) de Capacidade Técnico-Profissional, mediante a comprovacao
da licitante de possuir em seu quadro, na data prevista para apresentagdo da
proposta, profissional(is) de nivel superior reconhecido(s) pelo CREA ou CAU,
detentor(es) de atestado(s) de responsabilidade técnica, devidamente registrado(s)
no CREA ou CAU, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidao(des) de Acervo
Técnico — CAT, que comprove(m) ter o(s) profissional(is), executado para 6rgao
ou entidade da Administracdo Publica Direta ou Indireta, Federal, Estadual,
Municipal, ou ainda, para empresa privada, servigos de caracteristicas técnicas
similares as do objeto da presente licitacdo, nas parcelas de maior relevancia
técnica e valor significativo a saber:

* Piso elevado placas modulares, pré-fabricadas concreto c/reforco estrutural,
lixado, monocolor, tons de cinza, med. aprox. (60x 60) cm, esp. entre 3cm e
4cm, p/ circulacio de pedestres e pequenas cargas rolantes (cadeira de rodas
e bicicleta), apoiado em pedestais regulaveis de polipropileno ou PVC alta
resisténcia, sem longarinas, c/altura aprox.30cm. Fornecimento e colocacio:
131 m?

18.1.3. A quantidade acima constitui-se limite minimo, correspondente a 50%
(cinquenta por cento) do quantitativo do item de maior relevancia técnica ou
economicamente relevante, em conformidade com o previsto no Item II do Art. 58
da Lei 13.303/206 e em alinhamento com o Aco6rdao 1771/2007 do TCU.

18.2. QUADRO DE INSTALACOES /APARELHAMENTO /PESSOAL
TECNICO

18.2.1. A CONTRATADA devera fornecer toda a mao-de-obra, equipamentos,
para execucdo dos servicos especificados, estendidas também a atividades

complementares, nio indicadas neste PROJETO BASICO e que poderdo ser
autorizadas pela FISCALIZACAO.

18.2.2. As obras objeto deste PROJETO BASICO serdo executadas sob a direcio e




responsabilidade técnica de um (01) Engenheiro(a) ou Arquiteto(a), que estara a
frente, primando pela qualidade e a boa técnica dos servigos, estando autorizado(a)
a representar a CONTRATADA em suas relagdes com o CONTRATANTE.

18.2.3. A CONTRATADA se obriga a manter o profissional acima indicado como

Responsavel Técnico na direcdo dos trabalhos e no local das obras até a conclusdo
dos servicos objeto do contrato. A substituicdo do Responséavel Técnico podera ser
feita a qualquer momento pela CONTRATADA, desde que o mesmo seja
substituido por outro com igual lastro de experiéncia e capacidade técnica, cuja
concordancia ficara a exclusivo critério da CONTRATANTE.

18.2.5. Equipe:
Encarregado:

Profissional com experiéncia comprovada nas atividades inerentes a fungdo cujas
principais atribui¢des serao:

» Acompanhar e orientar a equipe fixa a execu¢ao dos servicos de acordo com a
programagdo definida pelo Engenheiro Supervisor.

* Programar a distribuicdo de materiais e ferramentas.

 Garantir o bom uso e conservagdao dos equipamentos e ferramentas, controlando
sua entrega e verificando seu estado quando da devolucao.

 Supervisionar a atuacao com relagdo a normas de seguranca, uso adequado dos
equipamentos e prevenc¢ao de acidentes.

* Comunicar imediatamente ao Engenheiro Supervisor qualquer irregularidade
observada.

* Auxiliar na montagem do relatorio mensal dos servicos executados.

» Registrar em sistema de gerenciamento informagdes de todas as intervengdes e
atividades executadas, de acordo com as rotinas administrativas vigentes;

» Executar outras tarefas correlatas.

Eletricista:

Profissional com experiéncia comprovada na area de manutencdo de instalacdes
prediais. Conhecimentos praticos e tedricos de circuitos de iluminacdo, tomadas,
interruptores, disjuntores, quadros de distribuicdo gerais, parciais € de comando,
aterramentos, para-raios em instalagoes elétricas de Baixa e média Tensdo, como
determina a NR 10, cujas principais atribui¢des serao:

* Executar os servigos planejados de manutengdo preventiva das instalagdes
elétricas de baixa tensdo.

* Identificar quadros, circuitos e suas referidas ligacoes.
* Verificar periodicamente as instalagdes elétricas quanto a sua funcionalidade.

* Executar a troca de partes defeituosas das instalacdes elétricas.



 Executar e/ou acompanhar a instalacdo de equipamentos elétricos.

» Executar outras tarefas correlatas.

Bombeiro hidraulico:

Profissional com experiéncia comprovada na area de manutencdo de instalacdes
prediais de dgua e esgoto; cujas principais atribui¢des serao:

» Executar os servicos planejados de manutencdo preventiva e das instalacdes de
Agua, Esgoto e Pluviais.

» Executar manutengdo preventiva € em conjuntos moto-bomba.
* Desobstrugao de rede de dgua e esgoto.

» Executar outras tarefas correlatas.

Pedreiro:

Profissional com experiéncia comprovada na drea de manutencdo de instalacdes
prediais; cujas principais atribui¢des serao:

» Executar os servigos em alvenaria, concreto ¢ outros materiais.

» Executar outras tarefas correlatas.

Pintor:

Profissional com experiéncia comprovada na area de manutencdo de instalacdes
prediais; cujas principais atribuicdes serdo:

» Executar os servigcos de pintura em alvenaria, concreto, madeira, ferro e outros
materiais.

» Executar outras tarefas correlatas.

Carpinteiro e/ou Marceneiro:

Profissional com experiéncia comprovada na area de manutencdo de instalacdes
prediais; cujas principais atribui¢des serdo:

» Executar os servicos em estruturas de madeira para moveis, telhado, portas e
esquadrias.

» Executar outras tarefas correlatas.

Serralheiro:

Profissional com experiéncia comprovada na drea de manutencao de instalacoes
prediais; cujas principais atribui¢des serdo:

» Executar os servicos serralheria para reparar, confeccionar ¢ montar estruturas



metalicas em geral.

» Executar outras tarefas correlatas.

Servente:

Profissional com experiéncia comprovada nas atividades inerentes a fun¢do; cujas
principais atribuigdes serdo:

» Limpeza, conservacao e arrumagao dos locais de trabalho.
* Transporte de ferramentas e equipamentos aos locais de trabalho.

» Executar outras tarefas correlatas.

FERRAMENTAL

A CONTRATADA devera fornecer e manter todas as ferramentas necessarias a
execucao dos servicos de manutencdo preventiva e corretiva, que serdo mantidos
sob a responsabilidade do preposto em espaco a ser destinado pela
CONTRATANTE. E da responsabilidade da CONTRATADA manter as
ferramentas em perfeito estado de conservacdo e utilizagdo, obrigando-se a
substitui-las sempre que necessario.

Para execucao dos servicos, cabera a contratada o 6nus de dimensionar, fornecer,
manter ¢ conservar pelo periodo que for necessario, ferramental, instrumental e
equipamentos adequados e compativeis com o tipo de servigco a ser prestado
assegurando a sua prestagdo de forma satisfatoria.

A CONTRATADA devera responsabilizar-se pela guarda, seguranca e protecao de
todos seus instrumentos, ferramentas e equipamentos até o término do contrato.

A CONTRATADA devera fornecer todas as ferramentas, acompanhadas de uma
maleta para sua acomodagao, e todos os equipamentos a serem utilizados por cada
categoria profissional, listados no quadro de quantitativo, incluindo-se
equipamentos de seguranga, como sensor de alerta para alta tensao, luvas isolantes,
hastes de desligamento, além de todos os equipamentos e ferramentais necessarios
para a perfeita execucao dos servigos de manuteng¢do, objeto do contrato.

Todos os equipamentos e/ou ferramentas necessdrias a perfeita execucdo das
manutencoes, bem como os listados acima, serdo entregues por completo a cada
profissional, no primeiro dia do exercicio do Contrato, podendo ser solicitado pelo
executor do contrato, nas execugoes de servigos especificos, a qualquer tempo.

19. OBRIGACOES DA CONTRATANTE
19.1. Constituem obrigacdes do CONTRATANTE:

I. realizar os pagamentos devidos a CONTRATADA, nas condi¢des estabelecidas no
contrato;



II. fornecer a CONTRATADA os documentos, informag¢des e demais elementos que
possuir, pertinentes a execugao do presente contrato;

I1I. exercer a gestdo e a fiscalizagdo do contrato;
IV. receber provisoria e definitivamente o objeto do contrato nas formas definidas:

V. O objeto do presente contrato sera recebido provisoriamente, mediante apresentacdo da
Certidao Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais ¢ a Divida Ativa da
Unido, ou Certidao Conjunta Positiva com efeito negativo, expedida pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil (RFB) e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), que
abrange, inclusive, as contribuicdes sociais previstas nas alineas a a d, do paragrafo tnico,
do art. 11, da Lei n°® 8.212/1991, da comprovagao de regularidade fiscal em relagdo aos
tributos incidentes sobre a atividade objeto deste contrato e do Certificado de Regularidade
perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servico (FGTS), em até 15 (quinze) dias da
comunicacdo escrita da CONTRATADA, apos parecer circunstanciado de comissao ou de
membro designado pelo CONTRATANTE, com a aprovacao, pelo Fiscal e pelos Gestor do
contrato, dos desenhos as built, que deverdo ser entregues em original, no formato e
apresentagao definidos pelo CONTRATANTE, sem qualquer 6nus adicional para este.

VI. O objeto do presente contrato sera recebido definitivamente, em prazo nao superior a 90
(noventa) dias, apos parecer circunstanciado da Comissao depois de decorrido o prazo de
observacao e de vistoria que comprove o exato cumprimento dos termos contratuais.

VIIL. Informar 8 CONTRATADA toda e qualquer ocorréncia relacionada com a execucao
dos servigos, diligenciando nos casos que exigem providéncias corretivas;

VIII. Fornecer a CONTRATADA as recomendagdes e/ou instrucdes a serem seguidas
durante a prestacao dos servigos;

IX. Permitir a entrada dos funcionarios da empresa CONTRATADA, devidamente
identificados, para realizar os servicos contratados;

20. OBRIGACOES DA CONTRATADA

20.1. Constituem obrigagdes da contratada:
I. Conduzir a execucao do contrato de acordo com a legislagao vigente;
I1. Atender todas as especificagdes constantes do edital, de seus anexos e da proposta;

ITI. Executar o contrato com pessoal adequado e capacitado em todos os niveis de trabalho;
manter durante toda a duracdo deste contrato, em compatibilidade com as obrigagdes
assumidas, as condicoes de habilitagdo e qualificagdao exigidas para participagdo na licitacao;

I V. Tomar as medidas preventivas necessarias para evitar danos a terceiros, em
consequéncia da execucdo dos trabalhos; Se responsabilizar integralmente pelo
ressarcimento de quaisquer danos e prejuizos, de qualquer natureza, que causar ao
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes da execugdo do objeto deste contrato,
respondendo por si € por seus sucessores;

V. Iniciar e concluir a obra nos prazos estipulados; prestar, sem quaisquer Onus para o
CONTRATANTE, os servicos necessarios a corregdo e revisao de falhas ou defeitos



verificados na execu¢do do objeto, sempre que a ela imputaveis;

VI. Atender as determinacdes e exigéncias formuladas pelo CONTRATANTE; manter
preposto no local da obra, para prover o que disser respeito a regular execugao dos servigos;

VII. Responsabilizar-se por todos os 6nus, encargos e obrigacdes comerciais, fiscais, sociais,
tributarias, trabalhistas e previdencidrias, ou quaisquer outras previstas na legislacio em
vigor, bem como por todos os gastos € encargos com material € mao-de-obra necessaria a
completa realizagdo das obras, até a sua entrega perfeitamente concluida;

VIII. Obedecer as normas trabalhistas vigentes, contidas na Consolidagdao das Leis do
Trabalho (CLT), no que concerne a despesa da contratagdo com vinculo empregaticio do
pessoal a ser empregado na execug¢ao das obras, englobando todas e quaisquer despesas
decorrentes da execucdo dos contratos de trabalho em razao de horario, condicao ou demais
peculiaridades;

IX. Responsabilizar-se integralmente pela iluminacdo, instalagdes e despesas delas
provenientes, € equipamentos acessOrios necessarios a fiel execucao das obras contratadas;

X. Responsabilizar-se integralmente pela qualidade das obras e pelos materiais empregados,
que devem guardar conformidade com as especificacdes dos Projetos Basico e Executivo,
quando houver, com as normas da Associacao Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, e
demais normas técnicas pertinentes, a serem atestadas pelo CONTRATANTE;

XI. Responsabilizar-se durante todo o prazo de execugdo dos servicos pelo cumprimento das
Normas de Seguranca e Medicina do Trabalho, conforme disposto no inciso XXXIII do
artigo 7° da Constituicdo Federal e demais legislacdes aplicaveis, com vistas a prevenir
acidentes de qualquer natureza com as maquinas, equipamentos, aparelhagem e empregados,
seus ou de terceiros, na execucao de obras ou servigos ou em decorréncia deles;

XII. Observar na execucao das obras, as normas de acessibilidade das pessoas portadoras de
deficiéncia ou com mobilidade reduzida, em especial o Decreto n.° 5.296, de 02/12/2004 ¢ a
NBR 9050;

XIII. Manter constante e permanentemente vigilancia sobre os servigos e as obras
executados, bem como sobre os equipamentos e materiais, cabendo-lhe total
responsabilidade por quaisquer perdas e danos, que eventualmente venham a ocorrer até a
Aceitagao Definitiva das Obras;

XIV. Nao utilizar qualquer tipo de asbesto/amianto no objeto deste contrato ou de qualquer

outro produto que contenha essa fibra; na forma do disposto no Decreto Estadual n.® 40.647
de 08/03/2007,

XV. Proceder a matricula da obra junto ao INSS, no prazo maximo de até 30 (trinta) dias a
contar da assinatura do contrato, sendo o cumprimento desta obriga¢ao condi¢cdo para a
liberagdo dos pagamentos;

XVI. Obriga-se a fornecer e instalar, no local de obras, placas indicativas, conforme padrao a
ser fornecido pela fiscalizaciao, devendo, no canteiro de obras, prever sala para acomodacao
da fiscalizacdo do CONTRATANTE,

XVII. Obriga-se a apresentar no final da obra a CND do INSS relativo a obra;



XVIII. Obriga-se a apresentar, a cada 3 (trés) meses, prova de que:

a) estd pagando os salarios até o quinto dia til de cada més seguinte ao vencimento ou
na forma estabelecida no Estatuto, no ultimo caso;

b) anotou as Carteiras de Trabalho e Previdéncia Social dos empregados vinculados a
obra;

¢) encontra-se em dia com os recolhimentos dos tributos, contribui¢des € encargos;

XIX. Registrar todos os seus empregados, previamente, junto a Fiscalizagdo do
CONTRATANTE, através de listagem escrita constando nome completo, numero do
documento de identidade e profissdo/funcao;

XX. Registrar o Contrato ¢ a Anotagao de Responsabilidade Técnica no Conselho Regional
de Engenharia e Agronomia — CREA/RJ ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo
CAU/RJ, na forma da legislagdo pertinente, onde se observe a marca¢cao do campo “declaro
o cumprimento das normas da ABNT referentes a acessibilidade em atendimento ao
paragrafo 1° do art.11 do Decreto n® 5.296/2004”, constante do formulério disponibilizado
pelo CREA-RJ;

XXI. Observar o cumprimento do quantitativo de pessoas com deficiéncia, estipulado pelo
art. 93, da Le1 Federal n® 8.213/1991; em consonancia com a Lei Estatual n°® 7.258/2016

XXII. Manter programa de integridade nos termos da disciplina conferida pela Lei Estadual
n® 7.753/2017 e eventuais modificacoes e regulamentos subsequentes, consistindo tal
programa no conjunto de mecanismos e procedimentos internos de integridade, auditoria e
incentivo a denuncia de irregularidades e na aplicagcdo efetiva de codigos de ética e de
conduta, politicas e diretrizes com o objetivo de detectar e sanar desvios, fraudes,
irregularidades e atos ilicitos praticados contra a Administracdo Publica; caso a contratada
ainda nao tenha o Programa de Integridade instituido, compromete-se a implantd-lo no prazo
de até 180 (cento e oitenta) dias corridos, a partir da data de celebracao do presente contrato,
na forma da Lein® 7.753, de 17/10/2017.

XXIII. E de total responsabilidade da CONTRATADA o cumprimento das normas

ambientais vigentes para a execugdo dos servigos objeto do presente PROJETO BASICO, no
que diz respeito a poluigdo ambiental e destinacdo de residuos. A CONTRATADA devera

providenciar “Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil”, de acordo com o
estabelecido na Resolugdao N°307, de 05 de julho de 2002, do Conselho Nacional de Meio
Ambiente - CONAMA.

XXIV. A CONTRATADA devera adotar todas as medidas que se fizerem necessarias para
que a consecugio dos servigos objeto do presente PROJETO BASICO nio decorra qualquer
degradagao ao meio ambiente;

XXV. A CONTRATADA devera assumir todas as responsabilidades e adotar as medidas
cabiveis para a correcao dos danos que eventualmente vierem a ser causados, caso ocorra

passivo ambiental, em decorréncia da execucao dos servigos objeto do presente PROJETO
BASICO;

XXVI. A CONTRATADA devera adotar as agdes, como boas praticas na prestacdo de
servicos, a serem desempenhadas por intermédio de seus profissionais nas atividades diarias,



e também nas atividades empresariais, nos seguintes termos:
a) Otimizagado de recursos materiais;

b) Redugdo do desperdicio de materiais, energia e dgua por parte de seus profissionais
no desempenho das atividades diarias;

¢) Destinacdo adequada dos residuos gerados nas atividades diarias, incluindo coleta
seletiva.

d) Observar o cumprimento das normas relativas a gestdo de residuos da construgao
civil;
XXVII. A CONTRATADA devera providenciar, quando for o caso, junto as
concessionarias de servigos publicos as ligagdes provisorias ou definitivas, e quaisquer

outras medidas que se tornarem indispensaveis a execugdo do servico e de sua entrega em
definitivo;

XXVIII. A CONTRATADA devera apresentar guia de recolhimento, devidamente quitada,
da Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART, do Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia, CREA; ou Registro de Responsabilidade Técnica — RRT, do Conselho de
Arquitetura e Urbanismo, CAU, dos profissionais responsaveis pela execucao dos servigos
objeto do presente PROJETO BASICO;

XXIX. A CONTRATADA deverad providenciar relatorio onde especifique, dimensione e
situe cada servico, com localizacdo clara dos itens através de croquis e registro fotografico
do local, com fotos da configuracdo e caracteristicas das edificacdes, equipamentos e
instalacoes objeto do presente PROJETO BASICO, antes, durante, e apds a execugao
(mostrando as transformagdes ocasionadas) dos servigos contratados, para cadastramento e
efetivacdao das medigoes;

XXX. A CONTRATADA fornecera ¢ mantera, no local dos servi¢os, um Livro de Ordem
de Obras e Servicos que sera preferencialmente eletronico e estara vinculado a respectiva
Anotagdo de Responsabilidade Técnica — ART, conforme instituido pela Resolucao
CONFEA n° 1.094/2017. No Livro de Ordem, ou documento equivalente, serdo
obrigatoriamente registrados, pela CONTRATADA:

a) dados do empreendimento, de seu proprietario, do responsavel técnico e da respectiva
ART;

;
b) as datas de inicio e de previsao da conclusdo da obra ou servico;

¢) as datas de inicio e de conclusdo de cada etapa programada;

d) os relatos de visitas do responsavel técnico;

e) o atual estagio de desenvolvimento do empreendimento no dia de cada visita técnica;

f) orientagdo de execugdo, mediante a determinacao de providéncias relevantes para o
cumprimento dos projetos e especificacoes;

g) acidentes e danos materiais ocorridos durante os trabalhos;

h) nomes de empresas e prestadores de servico contratados ou subcontratados,
caracterizando seus encargos e as atividades, com as datas de inicio e conclusdo, e



numeros das ARTs respectivas; quando nao hé restricdio no presente PROJETO
BASICO.

XXXI. Na execu¢do dos diversos servigos objeto do presente PROJETO BASICO, a
CONTRATADA devera observar, rigorosamente, o disposto nas Normas Técnicas
reguladoras, estabelecidas pela Associacdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, e
Norma Brasileira - NBR, especificas para cada natureza e tipo de servigo.

21. GESTAO E FISCALIZACAO DO CONTRATO

21.1. A execugdo do contrato sera acompanhada, fiscalizada e gerenciada por uma
Comissao de Gestdo e Fiscalizacdo a ser designada, através de Portaria, pelo Diretor-
Presidente da EMOP, que determinard o que for necessario para o fiel cumprimento das
obrigagdes e responsabilidades assumidas pela CONTRATADA.

21.2. A Comissdao de Gestao e Fiscalizagdo devera adotar providéncias para que a
CONTRATADA cumpra todas as suas obrigacdes.

21.3. No Livro de Ordem de Obras e Servicos, fornecido pela CONTRATADA e
mantido no local dos servicos, a Comissao de Gestao e Fiscaliza¢ao devera anotar:

a) O atestado da veracidade dos registros efetuados pela CONTRATADA;

b) O juizo formado sobre o andamento da obra, tendo em vista os projetos, especificagdes,
prazos e cronogramas;

c) As observagdes cabiveis a propodsito dos langamentos da CONTRATADA;
d) As respostas as consultas langadas ou formuladas pela CONTRATADA;

e) As restricoes que lhe parecam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do
desempenho da CONTRATADA, seus prepostos € sua equipe;

f) A determinagdo de providéncias para o cumprimento do projeto e especificagoes;

g) Outros fatos ou observacdes cujo registro se torne conveniente aos trabalhos de
fiscalizacao;

h) Ao final da obra, o Livro de Ordem de Obras e Servicos referido sera de propriedade do
CONTRATANTE.

21.4. A Comissao de Gestao e Fiscalizagdo devera executar, mensalmente, a medi¢ao dos
servicos, baseada no relatorio apresentado pela CONTRATADA.

22. DOS CRITERIOS DE MEDICAO

22.1. A medigao sera executada mensalmente, apos a afericdo pela Comissao de Gestao
e Fiscalizacdo quanto a realizagdo das etapas e servigos.

22.2. O Cronograma de desembolso e os prazos de execugdo serdo estabelecidos no
instrumento contratual.

22.3. Somente poderdo ser considerados para efeito de pagamento os servigos
efetivamente executados pela CONTRATADA, em conformidade com o presente
Projeto Bésico.



22.4. A CONTRATANTE s6 devera efetuar os pagamentos das faturas emitidas pela
CONTRATADA com base nos servicos aprovados pela Comissdo de Gestdo e
Fiscalizagdo, obedecidas as condi¢des estabelecidas no presente Projeto Basico.

22.5. Os pagamentos das faturas estdo condicionados a andlise e aprovagao pela
Comissao de Gestao e Fiscalizacdo quanto aos produtos apresentados.

23. SANCOES ADMINISTRATIVAS E DEMAIS PENALIDADES

23.1. A inexecucdo dos servigos, total ou parcial, a execucdo imperfeita, a mora na
execug¢do, ou qualquer inadimplemento ou infragdo contratual, sujeitara a
CONTRATADA, sem prejuizo da responsabilidade civil ou criminal que couber, as
seguintes penalidades, que deverdo ser graduadas de acordo com a gravidade da
infracao:

a) adverténcia;
b) multa administrativa;

¢) suspensao tempordria da participagdo em licitagdo e impedimento de contratar
com a EMOP, por prazo nao superior a 2 (dois) anos;

d) Suspensdo temporaria do direito de participar em licitagdo e impedimento de
contratar com a Administragdo Publica Estadual, pelo prazo de até 2 (dois) anos,
observada a gravidade da irregularidade

23.2. A sancao administrativa deve ser determinada de acordo com a natureza ¢ a
gravidade da falta cometida.

23.3. Quando a penalidade envolver prazo ou valor, a natureza e a gravidade da falta
cometida, devera ser considerado para a sua fixacao.

23.4. A imposigao das penalidades ¢ de competéncia exclusiva do CONTRATANTE.

23.5. A adverténcia e a multa, previstas em 1 e 2 acima, serdo impostas pelo Diretor da
area, na forma do art. 236, do Regulamento de Licitagdes e Contratos da EMOP.

23.6. A suspensdo tempordria do direito de licitar e impedimento de contratar com a
EMOP — Empresa de Obras Publicas do Estado do Rio de Janeiro, prevista na alinea c,
do item 23.1 serd imposta pelo Diretor Presidente, na forma do art. 236, do
Regulamento de Licitagdes e Contratos da EMOP-RJ.

23.7. A suspensao temporaria do direito de licitar ¢ impedimento de contratar com a
Administragdo Publica, prevista na alinea “d” do item 21.1 deste capitulo, serdo
impostos pelo Diretor-Presidente, na forma do art. 236, do Regulamento de Licitacdes e
Contratos da EMOP, devendo ser submetida a apreciacao do Secretario de Estado de

Infraestrutura e Cidades, na forma do paragrafo tnico, do art. 35 do Decreto Estadual n°
3.149/80.

23.8. A referéncia a valores e forma de aplicacdo, serdo pormenorizados em contrato,

23.9. Em qualquer hipotese de aplicacdo de sancdes administrativas assegurar-se-a o
direito ao contraditorio e ampla defesa.



24. MATRIZ DE RISCOS

24.1. A Matriz de Risco do contrato originado do presente Projeto Basico obedecera aos
seguintes critérios:

C .
Categoria de Descricio do Evento (glseque?c:;l Consequéncia na Responsavel pelo
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CONTRATADA. tempestivamente.




Oficializar a SEPOL
Falta de || Atraso no | da necessidade urgente
Tempo e descentralizagdo de || cronograma da descentralizagao de
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execucao.

25. REFERENCIAS NORMATIVAS

25.1. O presente Projeto Basico foi elaborado em conformidade com a Resolugdo
CONFEA n° 361/1991, combinado com a Decisdao Normativa CONFEA n°® 106 de
17/04/2015, a Lei Federal n° 13.303/2016, o Regulamento de Licitagdes e Contratos da
EMOP/RJ e o Decreto Estadual n® 46.188/2017 e 46.642/2019.

25.2. Os servigos serdo executados em estrito atendimento as normas da ABNT —
Associagdo Brasileira de Normas Técnica, normas internacionais equivalentes, normas
de Seguranga do Trabalho e normas da EMOP, entre outras:

Instrugdes e resolucdes dos orgaos do sistema CREA/CAU;
-Codigo, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e Municipais;

‘Normas das concessionarias locais de servigos, Corpo de Bombeiros -
CBMERIJ, SEAP, Vigilancia Sanitaria, entre outros;

‘Normas brasileira elaboradas pela ABNT, regulamentadas pelo INMETRO;




‘Normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego — MTE;

-Outras normas aplicaveis ao objeto do Contrato

26. LEGISLACAO TRIBUTARIA

26.1. Cabe a empresa licitante estabelecer o percentual de ISS compativel com a
legislagdo tributaria do municipio onde serdo prestados os servicos previstos para a obra,
observando a forma de defini¢cdo da base de calculo do tributo.

26.2. O percentual de BDI apresentado pelas empresas licitantes deve ser apresentado
com 2 (duas) casas decimais, tendo em vista uma desejavel precisao dos precos
oferecidos.

27. AVALIACAO DE QUALIDADE E O ACEITE DO OBJETO

27.1. O objeto sera recebido provisoriamente, mediante emissdao pela Comissdo de
Gestao e Fiscalizacao/EMOP do Termo de Recebimento Provisorio de Obra ou Servigo,
assinado pela contratada e representantes da EMOP (Fiscal e Gestor de Obra), em até 15
(quinze) dias da comunicacao formal do contratado, protocolizado no Protocolo/EMOP;

27.2. O objeto sera recebido definitivamente, mediante emissao pela EMOP do Termo
de Recebimento Definitivo de Obra ou Servico, assinado pela contratada e
representantes da EMOP (Fiscal e Gestor de Obra), apdés o decurso do prazo de
observacao ou vistoria que comprove a adequagdo do objeto aos termos contratuais, no
prazo maximo de 90 (noventa) dias contados da data do recebimento provisorio.

27.3. 0O recebimento provisorio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil,
principalmente quanto a solidez e seguranga da obra ou do servigo, nem ético
profissional pela perfeita execucdo nos limites estabelecidos pelo Coédigo Civil
Brasileiro e pelo contrato.

27.4. No caso de obras e servicos de engenharia, o 6rgado demandante e descentralizador
de recursos recebera o objeto do contrato através do Termo de Recebimento de Obra ou
Servigo pelo Cliente, a ser emitido pela EMOP, através da Comissdao de Gestdo e
Fiscalizacdo e pelo representante do 6rgdo descentralizador de recursos. Em se tratando
de obras de construcao de prédios novos, junto com o mencionado termo serd efetuada a
entrega das chaves.

27.5. Os custos relativos a ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas
oficiais vigentes para a boa execu¢do do objeto do contrato, correrdo por conta da
CONTRATADA.

27.6. A EMOP rejeitara, no todo ou em parte, a obra, o servigo ou o fornecimento que
estiver executado em desacordo com o contrato.

28. INTEGRAM ESTE PROJETO BASICO, PARA TODOS FINS E EFEITOS, OS SEGUINTES
DOCUMENTOS:

Acordo de Nivel de Servico (52024140)
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29. RESPONSAVEIS PELA ELABORACAO

Carlos Eduardo Margal
Assistente I
ID 2852226-5

Rony Adriano da Silva
Diretor de Manutengao
ID 5115772 -1

Rio de Janeiro, 06 junho de 2023

'I Documento assinado eletronicamente por Carlos Eduardo Margal, Assistente, em 06/06/2023, as
JEI. L‘il’ 16:19, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento nos art. 212 e 222 do Decreto n2 46.730,
de 9 de agosto de 2019.
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