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Governo do Estado do Rio de Janeiro
Empresa de Obras Publicas do Estado do Rio de Janeiro
Diretoria de Planejamento e Projetos

PROJETO BASICO
OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA

IMOVEL: Cidade da Policia - CIDPOL/CORE

ENDERECO: Avenida Dom Helder Camara n°® 2066 - Jacarezinho
MUNICIPIO: Rio de Janeiro/RJ

CODIGO DO IMOVEL: 09.101.198

PROPOSTA: P064/2024 — SISTEMA PLENO, e
D064/2024 — SISTEMA DESONERADO

ORCAMENTO: P064.001 a P064.004/24 — SISTEMA PLENO, e
D064.001 a D064.004/24 — SISTEMA DESONERADO

ORCAMENTISTA: Guilherme Nogueira de Brito ID- 5.125.846-3

NATUREZA DOS SERVICOS: Reforma geral com modificacio no CANIL da SEPOL.

1. OBJETO

1.1. Contratag@o de empresa especializada no ramo de engenharia para a execug@o de reforma geral com modificagdo
no CANIL da SEPOL, localizado nas dependéncias da CORE (Coordenadoria de Recursos Especiais) na Cidade da
Policia, conforme condigdes, quantidades e exigéncias estabelecidas neste instrumento e em seus anexos.

1.2. O objeto da licitacdo refere-se a execug@o da reforma com modificagdo no CANIL da SEPOL.

1.3. Os servigos previstos nesta proposta estdo descritos no item 28.

2. TIPO DE CONTRATACAO

2.1. Critério de Julgamento:

O critério de julgamento das propostas a ser adotado ¢ o de menor prego, pois proporciona o menor dispéndio para o
cliente, atendendo aos pardmetros minimos de qualidade e seguranc¢a, bem como os prazos definidos nesta proposta.

2.2. Regimente de Execucio:

Empreitada por Prego Unitario, por ndo ser possivel definir precisamente os quantitativos necessarios para a
execugdo contratual..

O objeto do Projeto Basico contempla servigos comuns de engenharia, ndo sendo necessario a atuagdo de empresa
especializada para execu¢ao dos servigos a serem contratados.

2.3. Modo de disputa: ( X ) Fechado () Aberto

3. JUSTIFICATIVA PARA CONTRATACAO

Para atender a Coordenadoria de Recursos Especiais - CORE, unidade de Operacdes da Policia Civil, a qual solicita
reforma geral com modifica¢cdo no CANIL da SEPOL, localizado nas dependencias da CORE na Cidade da Policia,
visando proporcionar mais conforto, inclusive aprimorar o treinamentos dos CAES.



4. DESCRICAO DO IMOVEL

no bairro

4.1. LOCALIZACAO: Cidade da Policia, localizada na Avenida Dom Helder Camara, n° 2066,

Jacarezinho, no municipio do Rio de Janeiro.

4.2 ESPECIFICACOES:







5.DOS PRAZOS

5.1 O prazo de vigéncia do contrato ¢ de 210 (duzentos e dez) dias, podendo ser prorrogado por interesse das partes
até o limite de 60 (sessenta) meses, com base no art. 71 da Lei n® 13.303/2016.

5.2.0 prazo para a execucdo dos servicos ¢ de 60 (sessenta) dias corridos e ininterruptos contados a partir da
emissdo da ordem de inicio dos servicos, respeitando-se o cronograma fisico-financeiro que acompanha esse
instrumento.

5.3. No caso de se registrar algum 6bice impeditivo para emissdo da Ordem de Inicio dos Servigos, tal fato devera
ser plenamente justificado no processo SEI desse instrumento contratual.

6. ESCOPO DOS SERVICOS

Os servicos contemplados neste Projeto Basico estdo descritos nos Orgamentos P064/2024 — Sistema Pleno, e
D064/2024 — Sistema Desonerado, nos Projetos de Arquitetura, Projetos de Instalagdes e Projeto de Estrutura.

E sdo, resumidamente, os que se seguem:

6.1. ARQUITETURA:

¢ O ambiente destinado ao alojamento de cées policiais se encontra em bom estado, necessitamento pequenos
reparos devido as condi¢des climaticas e manutengdo preventiva.

o Sera aplicado revestimento de ceramica a meia altura (1 metro) nas paredes por estarem descascados e/ou
deteriorados por agdo das direta das intempéries (sol e chuva ).

o Sera substituido o chapim em toda a extensdao do muro do canil.



e Sera contruido um tanque com rampa e escada para adestramento dos caes e, também, uma abertura para acesso
direto ao estacionamento.

e Sera recuperado o piso do Box 2, apds a realocagdo da caixa d'agua instalada neste local.

e Sera realizada a instalagdo de tubulacdes de d4gua em todos os boxes, possibilitando o fornecimento de 4gua
filtrada para os caes.

e Sera realizado o cercamento e o plantio de grama na area livre existente no estacionamento, visando a instalagao
de equipamentos adequados para o treinamento dos caes.

6.2. INSTALACOES:

6.2.1. INSTALACOES ELETRICAS
e A alimentacdo da bomba da piscina devera vir do quadro de energia mais proximo com disponibilidade de
carga para atender a esta demanda;

e A infraestrutura serd executada com eletrocalhas/leitos, eletrodutos, caixas de passagem, conduletes,
condutores, entre outros componentes;

e Quadro de bomba com disjuntores e barramento;

o Instalagdo de luminarias, tomadas de uso comum e pontos de for¢a de uso especifico.
6.2.2. INSTALACOES HIDRAULICAS
e (1 - Reservatorio superior de PVC com capacidade de 1000 litros, abastecido por gravidade pela rede

existente, proveniente do Castelo D'agua;

e Ainfraestrutura devera sser executada com tubos de pvc soldavel até os pontos de consumo d'agua, incluindo
conexoes, registros e valvulas ;

¢ Instalagdo de um filtro para purificar a 4gua a ser distribuida aos boxes dos caes.
6.2.3. INSTALACOES DE AGUAS PLUVIAIS

e O dreno da piscina devera ser ligado a caixa de dguas pluviais mais préxima.

6.3. ESTRUTURA:

6.3.1. O acréscimo sera executado em estrutura de concreto armado com fck=30MPA e a infraestrutura em radier.

7.DO PROJETO EXECUTIVO

7.1. Os Projetos Executivos (Arquitetura, Instalagdes e Estruturas) previstos nos orgamentos P064.002/24 (sistema
pleno) e D064.002/24 (sistema desonerado) deverdo ser elaborados pela empresa contratada para execucdo da obra,
com possibilidade de modificar as solugdes previamente delineadas no Projeto Basico da licitacdo, desde que
demonstrada a vantajosidade das inovagdes em termos de redugdo de custos, de aumento de qualidade, de reducao de
prazo de execugdo e de facilidade de manutengdo e/ou operagdo, cabendo a area técnica da Contratante analisar e
atestar sua veracidade.

7.2. Os Projetos Executivos deverdo ser apresentados a Comissao de Gestdo e Fiscalizagdo do contrato da obra e, ato
continuo, para a Coordenadoria de Projetos — EMOP-RJ/DIRPP/COOPRO para verificar se foram desenvolvidos
seguindo os preceitos estabelecidos nas Normas da ABNT vigentes ¢ de acordo com os conceitos definidos no
Projeto Basico.

7.3. Devera ser apresentada Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART (CREA) ou Registros de Responsabilidade
Técnica — RRT (CAU) do responsavel pela elaboracdo do Projeto Executivo.

8. PLANILHA ORCAMENTARIA

8.1. A Planilha Orgamentaria a que se refere este Projeto Basico tem como data base o més de outubro de 2024.

Observacoes:



I. A medicdo dos itens constantes dos Orcamentos P064.004/24 e D064.004/24 (Encargos Complementares),
referindo-se, respectivamente aos sistemas pleno e desonerado, devera ter seus quantitativos determinados apos
apropriacdo e comprovagdo da mao-de-obra empregada na execucao dos servigos;

2. O item de “Administragdo Local”, previsto no codigo 01.090.0876-6 do Or¢amento P064.001/24 (Sistema Pleno), e
no codigo 01.090.0876-G do Org¢amento D064.001/24 (Sistema Desonerado) sera pago com a quantidade que
expressar o percentual mensal de servigos executados, que podera ser consultado no Orgamento n° 4077.001/24
(Sistema Pleno), e Or¢amento n° 3077.001/24 (Sistema Desonerado).

9. REAJUSTE DE PRECO

9.1. Os valores contratados dos servigos ndo medidos poderdo ser reajustados a cada 12 (doze) meses, contados a
partir da data da apresentacdo da proposta pela licitante, de acordo com o indice geral da construgdo civil, codigo
05.100 constante no Boletim Mensal de Custos da EMOP, de acordo com a férmula abaixo:

R=1-IoxPo
Io

Onde:
R = Valor do reajustamento

To = Indice constante do Boletim de Custo Mensal da EMOP, referente aos servigos especificados e relativo ao més
de apresentacdo da proposta pela licitante.

I = Indice constante do Boletim de Custo Mensal da EMOP, referente aos servigos especificados e relativo ao més
correspondente a um ou mais periodos de 12 (doze) meses, apds a apresentacao da proposta pela empresa licitante.

Po = Valor unitario constante da Planilha Or¢amentaria, apresentada pela empresa Licitante.

9.2. O valor do reajustamento serd objeto de fatura propria, separada daquela referente a medicao dos servigos/obra.

9.3. As partes convencionam o prazo decadencial de 60 (sessenta) dias consecutivos para solicitar o reajuste
contratual, a contar da publicacdo do indice ajustado contratualmente. O pedido devera ser entregue no Protocolo da
EMOP-RJ, o qual serd autuado em Processo Administrativo proprio.

9.4. A inércia da CONTRATADA em iniciar o procedimento de reajuste no prazo acima fixado importard em
decadéncia do seu direito de pleitea-lo, relativo a correspondente anualidade.

9.5. Consideram-se “anualidades” os sucessivos periodos de 12 (doze) meses, contados a partir do més de referéncia
da proposta apresentada CONTRATADA (lo).

9.6. A prorrogagdo de prazos a pedido da CONTRATADA, e sem culpa do CONTRATANTE, ndo enseja reajuste ou
corregao.

9.7. Somente sera objeto de reajuste o valor remanescente e ainda ndo pago.

10. GARANTIA

10.1. A CONTRATADA apresentar, até a data estabelecida para assinatura do instrumento contratual, comprovante
de prestagdo de garantia, em qualquer das modalidades previstas no art. 183 do RLC/EMOP e art.70 da Lei n
13.303/2016, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, com validade até o término
da vigéncia contratual, devendo, se necessario, ser renovada a cada prorrogagao.

10.2. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

a) prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato ¢ do ndo adimplemento das demais
obrigagdes nele previstas;

b) prejuizos diretos causados a Administragdo decorrentes de culpa ou dolo durante a execugdo do contrato;
¢) multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administracao a contratada; e

d) obrigagdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, ndo adimplidas pela
contratada, quando couber.

10.3. Nos casos de complementacdo ou recomposi¢do do valor da garantia, sera concedido o prazo de 03 (trés) dias
uteis a contratada, sob pena de rescisdo administrativa do contrato.

11. ADMISSAO DE CONSORCIO



11.1. Considerando a natureza dos servigos previstos na obra ou servigos de engenharia, bem como suas
especificidades e considerando inexistir complexidade executiva, fica vedada a participacdo de Consorcios.

12. PARCELAMENTO DO OBJETO

12.1. Nao se vislumbra o Parcelamento do objeto deste Projeto Basico. Diante da natureza dos servigos previstos, a
atuacdo de mais de uma empresa contratada podera ensejar transtornos logisticos, executivos e operacionais com
reflexos indesejaveis e complicadores para o desenvolvimento do objeto a ser contratado, podendo, até mesmo,
inviabilizar a sua execugao.

13. DA SUBCONTRATACAO

13.1. S6 sera admitida a Subcontratagdo de partes da obra até o limite de 6,31% (seis virgula trinta e um por
cento) do valor total do contrato, que contemplem os seguintes servigos:

¢ FElaboragdo de projeto executivo (Arquitetura, Instalagdes e Estrutura)................... 6,31%

13.2. E vedada a Subcontratagio de empresa ou Consorcio que tenha participado do procedimento licitatorio do qual
se originou a contratac¢do ou, direta ou indiretamente, da elabora¢do de Projeto Basico ou executivo.

13.3. A Subcontratagdo sera admitida mediante prévia autorizagdo da CONTRATANTE, a quem incumbe avaliar se
a subcontratada cumpre os requisitos inerentes a sua qualificagdo técnica necessarios para a execugdo do
objeto. Toda a documentacdo pertinente a pretendida subcontratagdo deverd ser encaminhada para andlise e
aprovacao da CONTRATANTE .

13.4. Os pagamentos aos sub-contratados serdo realizados diretamente pela CONTRATADA, ficando vedada a
emissdo de empenho do CONTRATANTE diretamente aos subcontratados, ressalvada a hipotese dos arts. 48 ¢ 49 da
Lei Complementar n® 123/06.

13.5. A Subcontratag@o ndo altera a responsabilidade da CONTRATADA, que continuara integralmente responsavel
pela execugdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e a coordenagdo das atividdes da subcontratada, bem
como responder perante a CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigagdes contratuais correspondentes
ao objeto da subcontratagdo, eximindo a EMOP de qualquer responsabilidade e/ou 6nus previamente decorrente de
a¢ao da subcontratada.

14. DOS REQUISITOS DE SUSTENTABILIDADE

14.1. Os servigos deverdo ser executados em conformidade com as orientagcdes € normas voltadas a sustentabilidade
ambiental, em especial o Decreto Estadual n® 43.629/2012 e art. 32 da Lei n°® 13.303/2016.

14.2. LICENCIAMENTO AMBIENTAL:
14.2.1. A CONTRATADA devera providenciar o licenciamento ambiental, caso necessario.

14.2.2. A CONTRATADA devera adotar as agdes, como boas praticas na prestacdo de servigos, a serem
desempenhadas por intermédio de seus profissionais nas atividades diarias, também nas atividades empresariais, nos
seguintes termos:

i. Otimizacao de recursos materiais;
ii. Redugdo do desperdicio de materiais, energia e agua por parte de seus profissionais no desempenho das
atividades diarias;
iii. Adocao de tecnologias menos agressivas ao meio ambiente;
iv. Destina¢do adequada dos residuos gerados nas atividades diarias, incluindo coleta seletiva;
v. Observar o cumprimento das normas relativas a gestdo de residuos da construgéo civil.

15. VISITA TECNICA

15.1. Os interessados poderdo agendar visita fisica para realizacdo de vistoria técnica, na forma do Edital de
Licitacdo. As visitas fisicas para a realizagdo de visita técnica deverdo ser agendadas isoladamente, em datas e
horarios distintos, de forma a impedir a reunido dos diversos interessados em participar da licitagdo.

15.2. O licitante que optar pela ndo realizagdo da visita técnica, apresentard declaragdo formal assinada pelo
responsavel técnico da empresa, sob as penas da lei, informando que tem pleno conhecimento das condigdes e
peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos, assumindo total responsabilidade pela ndo realizagdo da visita e
que ndo utilizard desta prerrogativa para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avengas técnicas e/ou
financeiras que venham a resultar em 6nus para a Administracao.



15.3. Necessario a formalizagao de declaracdo de quem participou da visita técnica, tanto da area técnica demandante
quanto da empresa licitante.

16. AUTORIZACOES E LICENCAS NECESSARIAS PARA A EXECUCAO DO OBJETO
16.1. Cabe a CONTRATADA:
a) Manter atualizados todos os documentos de habilitagdo e licengas para funcionamento;
b) Assumir a inteira responsabilidade pelo cumprimento das normas e legislagdo ambientais aplicaveis;

¢) Adotar todas as precaugdes para evitar agressdes ao meio ambiente, mantendo o local de trabalho adequado
as exigéncias de limpeza, higiene e seguranga;

d) Assumir a responsabilidade exclusiva, sem o6nus para a CONTRATANTE, por quaisquer danos e
degradacdes diretas ou indiretas, porventura causadas ao meio ambiente ou a terceiros, em decorréncia da
execucdo dos servigos especificados no presente Projeto Bésico;

e) Devera ser apresentada a Anotagdo de Responsabilidade Técnica — ART (CREA) e/ou Registros de
Responsabilidade Técnica — RRT (CAU) por parte, tanto da obra contratada quanto dos responsaveis técnicos
pela obra bem como pela empresa (clausula 20, XVIII e XXVI).

17. PARCELA DE MAIOR RELEVANCIA

17.1. Dentre os diversos itens necessarios para execucao do objeto, destaca-se o item com maior percentual, sendo de
parcela de maior relevancia técnica, para os quais a vencedora do certame devera apresentar a(s) seguinte(s)
atividade(s), de caracteristicas semelhantes, comprovada(s) por meio de CAT ou ART/RTT, conforme inciso II do
art. 58 da Lei n® 13.303/2016:

Item Descricao Unidade | Quantidade

1 EXECUCAO DE ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO m’? 8,00

18. REQUISITOS MINIMOS PARA EXECUCAO: QUALIFICACAO TECNICA-OPERACIONAL,
QUALIFICACAO TECNICA PROFISSIONAL, EQUIPAMENTOS, EQUIPE

18.1. QUALIFICACAO TECNICA OPERACIONAL

18.1.1. Poderao participar do certame as empresas que comprovarem atuacao no ramo de atividade compativel
com o objeto deste Caderno do Projeto Basico

18.1.2. Atestado(s) de Capacidade Técnico-Profissional, mediante a comprovagdo da licitante de possuir em
seu quadro, na data prevista para apresentacdo da proposta, profissional(is) de nivel superior reconhecido(s)
pelo CREA ou CAU, detentor(es) de atestado(s) de responsabilidade técnica, devidamente registrado(s) no
CREA ou CAU, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certiddo(0es) de Acervo Técnico — CAT, que
comprove(m) ter o(s) profissional(is), executado para 6rgdo ou entidade da Administragdo Publica Direta ou
Indireta, Federal, Estadual, Municipal, ou ainda, para empresa privada, servicos de caracteristicas técnicas
similares as do objeto da presente licitagdo, nas parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo a
saber:

e Reforma em edificagdo com as caracteristicas semelhantes ao objeto da licitagdo, com area de construgao
minima de 130 m?2.

18.1.3. As quantidades acima constituem-se limites minimos, correspondentes a 50% (cinquenta por cento)
dos quantitativos dos itens de maior relevancia técnica ou economicamente relevantes, em conformidade com
o previsto no Item II do Art. 58 da Lei 13.303/206 e em alinhamento com o Acérdao 1771/2007 do TCU.

18.2. QUADRO DE INSTALACOES/APARELHAMENTO/PESSOAL TECNICO

18.2.1. A CONTRATADA devera fornecer toda a mao-de-obra, equipamentos, para execu¢do dos servigos
especificados, estendidas também a atividades complementares, ndo indicadas neste PROJETO BASICO e que
poderdo ser autorizadas pela FISCALIZACAO.

18.2.2. As obras objeto deste PROJETO BASICO seriio executadas sob a diregio e responsabilidade técnica de
um (01) Engenheiro(a) ou Arquiteto(a), que estard a frente, primando pela qualidade e a boa técnica dos
servigos, estando autorizado(a) a representar a CONTRATADA em suas relagdes com 0 CONTRATANTE.

18.2.3. A CONTRATADA se obriga a manter o profissional acima indicado como Responsavel Técnico na




direcdo dos trabalhos e no local das obras até a conclusdo dos servigos objeto do contrato. A substituicdo do
Responsavel Técnico podera ser feita a qualquer momento pela CONTRATADA, desde que o mesmo seja
substituido por outro com igual lastro de experiéncia e capacidade técnica, cuja concordancia ficard a
exclusivo critério da CONTRATANTE.

18.2.4. Equipamentos: Nao se aplica.
18.2.5. Equipe: Nao se aplica.

19. OBRIGACOES DA CONTRATANTE
19.1. Constituem obrigacdes da CONTRATANTE:
I. realizar os pagamentos devidos 8 CONTRATADA, nas condi¢des estabelecidas no contrato;

I1. fornecer a CONTRATADA os documentos, informacdes e demais elementos que possuir, pertinentes a execucao do
presente contrato;

II1. exercer a gestdo e a fiscaliza¢do do contrato;
IV. receber provisoria e definitivamente o objeto do contrato nas formas definidas:

V. O objeto do presente contrato serd recebido provisoriamente, mediante apresentagcdo da Certiddo Conjunta Negativa de
Débitos relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido, ou Certiddo Conjunta Positiva com efeito negativo,
expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), que
abrange, inclusive, as contribuigdes sociais previstas nas alineas a a d, do paragrafo unico, do art. 11, da Lei n°
8.212/1991, da comprovagao de regularidade fiscal em relagdo aos tributos incidentes sobre a atividade objeto deste
contrato e do Certificado de Regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servigo (FGTS), em até 15 (quinze)
dias da comunicagdo escrita da CONTRATADA, apds parecer circunstanciado de comissdo ou de membro designado pelo
CONTRATANTE, com a aprovagdo, pelo Fiscal e pelos Gestor do contrato, dos desenhos as built, que deverdo ser
entregues em original, no formato e apresentacdo definidos pelo CONTRATANTE, sem qualquer 6nus adicional para
este.

VI. O objeto do presente contrato serd recebido definitivamente, em prazo nao superior a 90 (noventa) dias, apds parecer
circunstanciado da Comissdo depois de decorrido o prazo de observacdo e de vistoria que comprove o exato cumprimento
dos termos contratuais.

VILI. Informar 8 CONTRATADA toda e qualquer ocorréncia relacionada com a execugio dos servigos, diligenciando nos
casos que exigem providéncias corretivas;

VIII. Fornecer 8 CONTRATADA as recomendagdes e/ou instrugdes a serem seguidas durante a prestacdo dos servigos;

IX. Permitir a entrada dos funcionarios da empresa CONTRATADA, devidamente identificados, para realizar os servigos
contratados;

20. OBRIGACOES DA CONTRATADA
20.1. Constituem obrigacdes da CONTRATADA:
I. Conduzir a execugdo do contrato de acordo com a legislagdo vigente;
I1. Atender todas as especificagdes constantes do edital, de seus anexos e da proposta;

II1. Executar o contrato com pessoal adequado e capacitado em todos os niveis de trabalho; manter durante toda a duragio
deste contrato, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas, as condi¢cdes de habilitacdo e qualificagao exigidas para
participacdo na licitacdo;

IV. Tomar as medidas preventivas necessarias para evitar danos a terceiros, em consequéncia da execucao dos trabalhos;
Se responsabilizar integralmente pelo ressarcimento de quaisquer danos e prejuizos, de qualquer natureza, que causar ao
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes da execugdo do objeto deste contrato, respondendo por si e por seus
sucessores;

V. Iniciar e concluir a obra nos prazos estipulados; prestar, sem quaisquer 6nus para 0 CONTRATANTE, os servigos
necessarios a corregdo e revisdo de falhas ou defeitos verificados na execucao do objeto, sempre que a ela imputaveis;

VI. Atender as determinagdes e exigéncias formuladas pelo CONTRATANTE; manter preposto no local da obra, para
prover o que disser respeito a regular execugdo dos servicos;

VII. Responsabilizar-se por todos os 0nus, encargos e¢ obrigacdes comerciais, fiscais, sociais, tributarias, trabalhistas e
previdenciarias, ou quaisquer outras previstas na legislacdo em vigor, bem como por todos os gastos € encargos com
material e mao-de-obra necessaria a completa realizagdo das obras, até a sua entrega perfeitamente concluida;

VIII. Obedecer as normas trabalhistas vigentes, contidas na Consolida¢do das Leis do Trabalho (CLT), no que concerne a
despesa da contratagdo com vinculo empregaticio do pessoal a ser empregado na execugdo das obras, englobando todas e



quaisquer despesas decorrentes da execucdo dos contratos de trabalho em razdo de horario, condicdo ou demais
peculiaridades;

IX. Responsabilizar-se integralmente pela iluminacdo, instalagdes e despesas delas provenientes, € equipamentos
acessorios necessarios a fiel execucdo das obras contratadas;

X. Responsabilizar-se integralmente pela qualidade das obras e pelos materiais empregados, que devem guardar
conformidade com as especificagdes dos Projetos Basico e Executivo, quando houver, com as normas da Associagdo
Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, e demais normas técnicas pertinentes, a serem atestadas pelo CONTRATANTE;

XI. Responsabilizar-se durante todo o prazo de execugdo dos servigos pelo cumprimento das Normas de Seguranga e
Medicina do Trabalho, conforme disposto no inciso XXXIII do artigo 7° da Constituigdo Federal e demais legislagdes
aplicaveis, com vistas a prevenir acidentes de quaisquer natureza com as maquinas, equipamentos, aparclhagem e
empregados, seus ou de terceiros, na execugdo de obras ou servigos ou em decorréncia deles;

XII. Observar na execucdo das obras, as normas de acessibilidade das pessoas portadoras de deficiéncia ou com
mobilidade reduzida, em especial o Decreto n.° 5.296, de 02/12/2004 ¢ a NBR 9050;

XIII. Manter constante ¢ permanentemente vigildncia sobre os servigos e as obras executados, bem como sobre os
equipamentos e materiais, cabendo-lhe total responsabilidade por quaisquer perdas e danos, que eventualmente venham a
ocorrer até a Aceitagdo Definitiva das Obras;

XIV. Nao utilizar qualquer tipo de asbesto/amianto no objeto deste contrato ou de qualquer outro produto que contenha
essa fibra; na forma do disposto no Decreto Estadual n.® 40.647 de 08/03/2007,

XV. Proceder a matricula da obra junto ao INSS, no prazo maximo de até 30 (trinta) dias a contar da assinatura do
contrato, sendo o cumprimento desta obrigacdo condigdo para a liberagdo dos pagamentos;

XVI. Obriga-se a fornecer e instalar, no local de obras, placas indicativas, conforme padrao a ser fornecido pela
fiscalizacdo, devendo, no canteiro de obras, prever sala para acomodagao da fiscalizagdio do CONTRATANTE,

XVII. Obriga-se a apresentar no final da obra a CND do INSS relativo a obra;
XVIII. Obriga-se a apresentar, a cada 3 (tr€s) meses, prova de que:

a) estd pagando os salarios até o quinto dia 1til de cada més seguinte ao vencimento ou na forma estabelecida no
Estatuto, no ultimo caso;

b) anotou as Carteiras de Trabalho e Previdéncia Social dos empregados vinculados a obra;
¢) encontra-se em dia com os recolhimentos dos tributos, contribui¢cdes e encargos;

XIX. Registrar todos os seus empregados, previamente, junto a Fiscalizagdo do CONTRATANTE, através de listagem
escrita constando nome completo, nimero do documento de identidade e profissdo/fungéo;

XX. Registrar o Contrato e a Anotagdo de Responsabilidade Técnica no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia —
CREA/RJ ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo CAU/RJ, na forma da legislagdo pertinente, onde se observe a
marcacdo do campo “declaro o cumprimento das normas da ABNT referentes a acessibilidade em atendimento ao
pardgrafo 1° do art.11 do Decreto n® 5.296/2004”, constante do formulario disponibilizado pelo CREA-RJ;

XXI. Observar o cumprimento do quantitativo de pessoas com deficiéncia, estipulado pelo art. 93, da Lei Federal n°
8.213/1991; em consonancia com a Lei Estatual n°® 7.258/2016

XXII. Manter programa de integridade nos termos da disciplina conferida pela Lei Estadual n°® 7.753/2017 e eventuais
modificagdes e regulamentos subsequentes, consistindo tal programa no conjunto de mecanismos e procedimentos
internos de integridade, auditoria e incentivo a dentncia de irregularidades e na aplicagdo efetiva de cddigos de ética e de
conduta, politicas e diretrizes com o objetivo de detectar e sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos ilicitos praticados
contra a Administragdo Publica; caso a contratada ainda ndo tenha o Programa de Integridade instituido, compromete-se a
implanta-lo no prazo de até 180 (cento e oitenta) dias corridos, a partir da data de celebragdo do presente contrato, na
forma da Lei n® 7.753, de 17/10/2017.

XXIIL E de total responsabilidade da CONTRATADA o cumprimento das normas ambientais vigentes para a execugio
dos servigos objeto do presente PROJETO BASICO, no que diz respeito a polui¢io ambiental e destinagdo de residuos. A
CONTRATADA devera providenciar “Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil”, de acordo com o
estabelecido na Resolugdo N°307, de 05 de julho de 2002, do Conselho Nacional de Meio Ambiente — CONAMA.

XXIV. A CONTRATADA devera adotar todas as medidas que se fizerem necessarias para que a consecu¢do dos servigos
objeto do presente PROJETO BASICO néo decorra qualquer degradagio ao meio ambiente;

XXV. A CONTRATADA devera assumir todas as responsabilidades e adotar as medidas cabiveis para a corre¢do dos
danos que eventualmente vierem a ser causados, caso ocorra passivo ambiental, em decorréncia da execucdo dos servigos
objeto do presente PROJETO BASICO;

XXVI. A CONTRATADA devera adotar as a¢des, como boas praticas na prestacao de servigos, a serem desempenhadas
por intermédio de seus profissionais nas atividades didrias, e também nas atividades empresariais, nos seguintes termos:

a) Otimizagdo de recursos materiais;



b) Reducao do desperdicio de materiais, energia e dgua por parte de seus profissionais no desempenho das atividades
diarias;
¢) Destina¢do adequada dos residuos gerados nas atividades diarias, incluindo coleta seletiva.

d) Observar o cumprimento das normas relativas a gestdo de residuos da construgdo civil;

XXVII. A CONTRATADA devera providenciar, quando for o caso, junto as concessionarias de servi¢os publicos as
ligacGes provisorias ou definitivas, e quaisquer outras medidas que se tornarem indispensaveis a execugdo do servigo e de
sua entrega em definitivo;

XXVIII. A CONTRATADA devera apresentar guia de recolhimento, devidamente quitada, da Anotagdo de
Responsabilidade Técnica — ART, do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, CREA; ou Registro de
Responsabilidade Técnica — RRT, do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, CAU, dos profissionais responsaveis pela
execugio dos servigos objeto do presente PROJETO BASICO;

XXIX. A CONTRATADA devera providenciar relatério onde especifique, dimensione e situe cada servigo, com
localizagdo clara dos itens através de croquis e registro fotografico do local, com fotos da configuragdo e caracteristicas
das edificagdes, equipamentos ¢ instalagdes objeto do presente PROJETO BASICO, antes, durante, e apds a execugdo
(mostrando as transformacdes ocasionadas) dos servicos contratados, para cadastramento e efetivagdo das medicdes;

XXX. A CONTRATADA fornecera e mantera, no local dos servi¢os, um Livro de Ordem de Obras e Servigos que sera
preferencialmente eletronico e estara vinculado a respectiva Anota¢do de Responsabilidade Técnica — ART, conforme
instituido pela Resolugdo CONFEA n° 1.094/2017. No Livro de Ordem, ou documento equivalente, serdo
obrigatoriamente registrados, pela CONTRATADA:

a) dados do empreendimento, de seu proprietario, do responsavel técnico e da respectiva ART;
b) as datas de inicio e de previsdo da conclusdo da obra ou servico;

¢) as datas de inicio e de conclusio de cada etapa programada;

d) os relatos de visitas do responsavel técnico;

e) o atual estagio de desenvolvimento do empreendimento no dia de cada visita técnica;

f) orientagdo de execucdo, mediante a determinagdo de providéncias relevantes para o cumprimento dos projetos e
especificagoes;

g) acidentes e danos materiais ocorridos durante os trabalhos;

h) nomes de empresas e prestadores de servigo contratados ou subcontratados, caracterizando seus encargos ¢ as
atividades, com as datas de inicio e conclusdo, e numeros das ARTs respectivas; quando ndo ha restricdo no presente
PROJETO BASICO.

XXXI. Na execugdo dos diversos servigos objeto do presente PROJETO BASICO, a CONTRATADA devera observar,
rigorosamente, o disposto nas Normas Técnicas reguladoras, estabelecidas pela Associagdo Brasileira de Normas Técnicas
— ABNT, e Norma Brasileira - NBR, especificas para cada natureza e tipo de servigo.

21. GESTAO E FISCALIZACAO DO CONTRATO

21.1. A execugdo do contrato sera acompanhada, fiscalizada e gerenciada por uma Comissdo de Gestdo e
Fiscalizagdo a ser designada, através de Portaria, pelo Diretor-Presidente da EMOP-RJ, que determinard o que for
necessario para o fiel cumprimento das obrigacdes e responsabilidades assumidas pela CONTRATADA.

21.2. A Comissdo de Gestdo e Fiscalizacdo devera adotar todas as providéncias para que a CONTRATADA cumpra
todas as suas obrigacdes.

21.3. No Livro de Ordem de Obras e Servigos, fornecido pela CONTRATADA e mantido no local dos servigos, a
Comissao de Gestao e Fiscalizagdo devera anotar:

a) O atestado da veracidade dos registros efetuados pela CONTRATADA,;

b) O juizo formado sobre o andamento da obra, tendo em vista os projetos, especificagdes, prazos e
cronogramas;

¢) As observacgdes cabiveis a proposito dos lancamentos da CONTRATADA;
d) As respostas as consultas langadas ou formuladas pela CONTRATADA;

e) As restrigdes que lhe paregam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do desempenho da
CONTRATADA, seus prepostos e sua equipe;

f) A determinagdo de providéncias para o cumprimento do projeto e especificacdes;
g) Outros fatos ou observagdes cujo registro se torne conveniente aos trabalhos de fiscalizagao;
h) Ao final da obra, o Livro de Ordem de Obras e Servigos referido serd de propriedade do CONTRATANTE.



21.4. A Comissdo de Gestao e Fiscalizagdo devera executar, mensalmente, a medigdo dos servigos executados,
baseada no relatorio apresentado pela CONTRATADA.

22. DOS CRITERIOS DE MEDICAO

22.1. A medicdo serd executada mensalmente, apos a aferi¢do pela Comissdo de Gestdo e Fiscalizagdo quanto a
realizacdo das etapas e servigos.

22.2. O Cronograma de desembolso e os prazos de execucdo serdo estabelecidos no instrumento contratual.

22.3. Somente poderdo ser considerados para efeito de pagamento os servigos efetivamente executados pela
CONTRATADA, em conformidade com o presente Projeto Bésico.

22.4. A CONTRATANTE s6 devera efetuar os pagamentos das faturas emitidas pela CONTRATADA com base nos
servigos aprovados pela Comissdo de Gestdo e Fiscalizacdo, obedecidas as condicdes estabelecidas no presente
Projeto Basico.

22.5. Os pagamentos das faturas estdo condicionados a andlise e aprovagdo pela Comissdo de Gestdo e Fiscalizacdo
quanto aos produtos apresentados.

23. SANCOES ADMINISTRATIVAS E DEMAIS PENALIDADES

23.1. A inexecucgdo dos servicos, total ou parcial, a execu¢do imperfeita, a mora na execucdo, ou qualquer
inadimplemento ou infragdo contratual, sujeitara a CONTRATADA, sem prejuizo da responsabilidade civil ou
criminal que couber, as seguintes penalidades, que deverdo ser graduadas de acordo com a gravidade da infragao:

a) adverténcia;
b) multa administrativa;

¢) suspensdo temporaria da participa¢do em licitacdo e impedimento de contratar com a EMOP-RJ, por prazo
ndo superior a 2 (dois) anos;

d) Suspensdo temporaria do direito de participar em licitagdo e impedimento de contratar com a Administragao
Publica Estadual, pelo prazo de até 2 (dois) anos, observada a gravidade da irregularidade

23.2. A sangdo administrativa deve ser determinada de acordo com a natureza e a gravidade da falta cometida.

23.3. Quando a penalidade envolver prazo ou valor, a natureza e a gravidade da falta cometida, deverd ser
considerado para a sua fixagéo.

23.4. A imposi¢do das penalidades ¢ de competéncia exclusiva do CONTRATANTE.

23.5. A adverténcia e a multa, previstas em 1 e 2 acima, serdo impostas pelo Diretor da area, na forma do art. 236, do
Regulamento de Licitagdes e Contratos da EMOP-RJ.

23.6. A suspensdo temporaria do direito de licitar e impedimento de contratar com a EMOP-RJ — Empresa de Obras
Publicas do Estado do Rio de Janeiro, prevista na alinea c, do item 23.1 serd imposta pelo Diretor Presidente, na
forma do art. 236, do Regulamento de Licita¢des e Contratos da EMOP-RJ.

23.7. A suspensdo temporaria do direito de licitar e impedimento de contratar com a Administragao Publica, prevista
na alinea “d” do item 21.1 deste capitulo, sero impostos pelo Diretor-Presidente, na forma do art. 236, do
Regulamento de Licitagdes e Contratos da EMOP-RJ, devendo ser submetida a apreciagdo do Secretario de Estado
de Infraestrutura e Cidades, na forma do paragrafo tnico, do art. 35 do Decreto Estadual n® 3.149/80.

23.8. A referéncia a valores e forma de aplicagdo, serdo pormenorizados em contrato,

23.9. Em qualquer hipdtese de aplicag@o de sangdes administrativas assegurar-se-a o direito ao contraditorio e ampla
defesa.

24. MATRIZ DE RISCOS

24.1. A Matriz de Risco do contrato originado do presente Projeto Bésico obedecera aos seguintes critérios:

Consequéncia na
Execucao do
Objeto

Categoria de Descriciao do Evento
Risco Causador do Risco

Consequéncia na Execucio do Responsavel pelo
Objeto Tratamento do Risco




Definir reunides periddicas
Fatos retardadores ou que | Atraso na | visando manter comunicagdo | EMOP, SEPOL e
Operacional impecam a execugdo do | execu¢do do | sobre tratamento de | CONTRATADA
Contrato. objeto. impedimentos para execucao e
resolucdo de conflitos.
Eventos naturais e outros, | Aumento de | Propor acdes para lidar com as
nao controlaveis ou | custo e/ou | consequéncias desses eventos.
. . L . EMOP e
Operacional imprevisiveis, que possam | atraso na | Comunicar aSEPOL-caso
~ ~ . . CONTRATADA
comprometer a execugdo | execucdo do | existam impactos no prazo e/ou
dos servigos. objeto. custo.
Definir reunides periddicas
ool | Comisio dufcen | Mo, | iando maner commeio | gyron scroL ¢
P entre as partes xeeug projeto, ,ne CONTRATADA
objeto. tratamento de davidas e
resolucdo de conflitos.
Ambiente de trabalho | Atraso na | Adotar as medidas de
. . . ~ . EMOP e
Operacional inseguro, propiciando a | execu¢do do | seguranca do trabalho previstas
A . . CONTRATADA
ocorréncia de acidentes. objeto. em contrato.
Falta ou atraso na Monitorar o avango fisico da
e Atraso na L )

Técnico mobilizacdo de recursos execucio  do obra. Sinalizar desvios e propor | EMOP e
humanos e/ou materiais por obieto medidas corretivas | CONTRATADA
parte da CONTRATADA. Jeto- tempestivamente.

Atraso o Oficializar aSEPOL da
Falta de descentralizacdo necessidade urgente da
L1 . cronograma da . (1

Tempo de crédito prevista no descentralizagdo de crédito.

. ~ Obra. o . EMOP e SEPOL

Qualidade Termo de  Cooperagdo L Emitir termo aditivo de

- Paralisacdo da ~
Técnica. Obra suspensdo de contagem de
) prazo ou, rescis@o contratual.
Oficializar a SEPOL
Atraso  ou  falta  de Atraso no | necessidade urgente de
Tempo pagamento das | cronograma da | pagamento das faturas/notas
. . Obra. fiscais de crédito. Emitir termo | EMOP e SEPOL

Qualidade faturas/motas  fiscais de L .. ~
o Paralisagdo da | aditivo de suspensdo de
responsabilidade da SEPOL o
Obra. contagem de prazo ou, rescisdao

contratual.

Tempo Atraso na | Treinamento da Mao-de-Obra,

P Acidente de trabalho execucdo dos | Utilizacdo de EPI, Organizagdo | CONTRATADA

Qualidade : .

servico do canteiro de obras
Fatos retardadores ou que
impedem a_ execugao do Aumento  do
Tempo Contrato proprios de riscos custo do
. ordindrio da  atividade Planejamento Empresarial CONTRATADA

Qualidade . produto  e/ou

empresarial ou da d .
~ 0 servigo
execugao.

25. REFERENCIAS NORMATIVAS

25.1. O presente Projeto Basico foi elaborado em conformidade com a Resolugdo CONFEA n°® 361/1991, combinado
com a Decisdo Normativa CONFEA n° 106 de 17/04/2015, a Lei Federal n°® 13.303/2016, o Regulamento de
Licitagdes e Contratos da EMOP/RJ e o Decreto Estadual n® 46.188/2017 ¢ 46.642/2019.

25.2. Os servigos serdo executados em estrito atendimento as normas da ABNT — Associac¢do Brasileira de Normas



Técnica, normas internacionais equivalentes, normas de Seguranga do Trabalho e normas da EMOP-RJ, entre outras:

o Instrucdes e resolugdes dos 6rgdos do sistema CREA/CAU,;

e Cddigo, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais € Municipais;

o Normas das concessionarias locais de servi¢os, Corpo de Bombeiros - CBMERJ, SEAP, Vigilancia
Sanitaria, entre outros;

¢ Normas brasileira elaboradas pela ABNT, regulamentadas pelo INMETRO;

¢ Normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego — MTE;

¢ OQutras normas aplicaveis ao objeto do Contrato

26. LEGISLACAO TRIBUTARIA

26.1. Cabe a empresa licitante estabelecer o percentual de ISS compativel com a legislacdo tributaria do municipio
onde serdo prestados os servigos previstos para a obra, observando a forma de definicdo da base de calculo do
tributo.

26.2. O percentual de BDI apresentado pelas empresas licitantes deve ser apresentado com 2 (duas) casas decimais,
tendo em vista uma desejavel precisdo dos precos oferecidos.

27. AVALIACAO DE QUALIDADE E O ACEITE DO OBJETO

27.1. O objeto sera recebido provisoriamente, mediante emissdo pela Comissdo de Gestdo e Fiscalizagdo/EMOP-RJ
do Termo de Recebimento Provisorio de Obra ou Servigo, assinado pela contratada e representantes da EMOP-RJ
(Fiscais e Gestor de Obra), em até 15 (quinze) dias da comunicagdo formal do contratado, protocolizado no Protocolo
da EMOP-RJ;

27.2. O objeto sera recebido definitivamente, mediante emissdo pela EMOP-RJ do Termo de Recebimento Definitivo
de Obra ou Servigo, assinado pela contratada e representantes da EMOP-RJ (Fiscais e Gestor de Obra), apds o
decurso do prazo de observacgdo ou vistoria que comprove a adequacdo do objeto aos termos contratuais, no prazo
maximo de 90 (noventa) dias contados da data do recebimento provisorio.

27.3. O recebimento provisorio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil, principalmente quanto a solidez e
seguranca da obra ou do servi¢o, nem ético profissional pela perfeita execucao nos limites estabelecidos pelo Codigo
Civil Brasileiro e pelo contrato.

27.4. No caso de obras e servicos de engenharia, o 6rgdo demantante e descentralizador de recursos recebera o
objeto do contrato através do Termo de Recebimento de Obra ou Servigo pelo Cliente, a ser emitido pela EMOP-RJ,
através da Comissdo de Gestdo e Fiscalizacdo e pelo representante do o6rgdo descentralizador de recursos. Em se
tratando de obras de constru¢do de prédios novos, junto com o mencionado termo sera efetuada a entrega das chaves.

27.5. Os custos relativos a ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais vigentes para a boa
execucdo do objeto do contrato, correrdo por conta da CONTRATADA.

27.6. A EMOP-RJ rejeitara, no todo ou em parte, a obra, o servico ou o fornecimento que estiver executado em
desacordo com o contrato.

28. INTEGRAM ESTE PROJETO BASICO, PARA TODOS FINS E EFEITOS, OS SEGUINTES
DOCUMENTOS:ACORDO DE NIVEL DE SERVICO (APENAS PARA SERVICOS)
e PLANILHA ORCAMENTARIA

P064.001 a P064.004/24 — Sistema Pleno
D064.001 a D064.004/24 — Sistema Desonerado

e CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

P064/2024 — Sistema Pleno
D064/2024 — Sistema Desonerado

PROJETO BASICO DE ARQUITETURA
Projeto Bésico de Arquitetura (index 75207486)

Relatério DEPPRO n° 059/2021 (index 20395084)



PROJETO BASICO DE INSTALACOES

e Projeto de Instalagdes Elétricas (index 73180321)
¢ Projeto de Instalagdes Hidrossanitarias (index 73180435)
e Relatorio Quantitativo RQ-018/21 (index 73191795)

PROJETO BASICO DE ESTRUTURA

e PE 07/24 Projeto Basico de Estrutura - Tanque para adestramento dos Caes (index 73194363)

29. RESPONSAVEIS PELA ELABORACAO

Guilherme Nogueira de Brito
Coordenador - EMOP-RJ/DIROB
ID 5152846-3
CREA RJ 2020101268

Sergio Marques Fabiano Alves
Assessor - EMOP-RJ/DIROB
ID 2850324-4
CREA RJ 1981116227
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