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PROJETO BASICO
OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA

IMOVEL: 632 Delegacia de Policia
ENDERECO: Rua Vereador Francisco Costa Filho, n® 3546 - Santa Inés
MUNICIPIO: Japeri,
CODIGO DO IMOVEL: 09118001
PROPOSTA: P028/2023 - SISTEMA PLENO, e
D028/2023 - SISTEMA DESONERADO

ORCAMENTO: P028.001 a 007/23 - SISTEMA PLENO, e
D028.001 a 007/23 - SISTEMA DESONERADO

ORCAMENTISTAS: 1D: 4407020-9 — DALINE LEMOS CERQUEIRA

NATUREZA DOS SERVICOS: REFORMA COM ACRESCIMO DA 632

DELEGACIA DE POLICIA
1. OBJETO

1.1. Qontratagéo de REFORMA COM ACRESCIMO DA 632 DELEGACIA DE
POLICIA, Jocalizado a Rua Vereador Francisco Costa Filho, n°® 3546 - Santa Inés
- MUNICIPIO: Japeri, RJ, conforme condicdes, quantidades e exigéncias

estabelecidas neste instrumento e seus anexos.

1.2. O objeto da licitacdo refere-se a contratacdo de REFORMA COM

ACRESCIMO DA 632 DELEGACIA DE POLICIA.

1.3. Os quantitativos e respectivos codigos dos itens sdo os discriminados no

Anexo do Projeto Basico.

2. TIPO DE CONTRATACAO
2.1. Critério de Julgamento:

O critério de julgamento das propostas a ser adotado € o de menor prego, pois
proporciona o menor dispéndio para o cliente, atendendo aos parametros minimos

de qualidade e seguranca, bem como os prazos definidos nesta proposta.
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2.2. Regimente de Execucéo:

Sera adotado o regime de execucdo de empreitada por Preco Unitario, por néo ser
possivel definir precisamente 0s quantitativos necessarios para a execucdo
contratual.

2.3. Modo de disputa: ( x ) Fechado () Aberto

3. JUSTIFICATIVA PARA CONTRATACAO

Em 2019 foi encamlnhada pela a Secretaria de Estado de Policia Civil- SEPOL,
atraves do processo fisico E-17/002/285/2019, solicitagdo para 58 DP-Posse e 63?
DP-Japeri. O Diretor Geral/DGAF, delegado de policia, Rafael Willis, mat.
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871.723-3, ID Funcional: 4137867-9 veio pleitear reparos, visando implantar
melhorias na 63° DP, conforme fls.30, do mesmo processo (SEI 4651698).

O processo foi desmembrado, ficando a 632 DP com o processo n° SEI-
E17/002/285/2019, onde consta também para atender oficio, Ref. Inquérito Civil
n° 04/2018 - 3°PJTC/ Nova Iguagu, Relatorio de Missdo n°® 0361/18 do Ministério
Publico do Estado do Rio de Janeiro, fls. 31 (SEI 4651698).

4. DESCRICAO DO IMOVEL

4.1, LOCALIZ’A(;AO: Rua Vereador Francisco Costa Filho, n°® 3546 - Santa
Inés - MUNICIPIO: Japeri, RJ.

4.2. ESPECIFICACOES:

Os materiais empregados deverdo ser de qualidade igual ou superior aos
existentes, todos os materiais empregados na execucdo dos servigos deverdo estar
em conformidade com as normas técnicas vigentes da ABNT. Na aplicacdo dos
materiais, deverdo ser seguidas as recomendacdes dos fabricantes. E vedada a
utilizagdo de pecas ou materiais de baixa qualidade, de procedéncia incerta ou
com prazo de validade vencido. Os materiais utilizados devem atender ao que
preceitua o Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade do Habitat— PBQP-
H.

5. DOS PRAZOS

5.1. O prazo de vigéncia do contrato é de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado
por interesse das partes até o limite de 60 (sessenta) meses, com base no art. 71, da
Lei n® 13.303/2016.

5.2. O prazo para a execucgao dos servicos € de 180 (cento e oitenta) dias corridos
e ininterruptos contados a partir da emissdo da ordem de inicio dos servigos,
respeitando-se o cronograma fisico-financeiro que acompanha esse instrumento.

5.3. No caso de se registrar algum 6bice impeditivo para emissdo da Ordem de
Inicio dos Servicos, tal fato devera ser plenamente justificado no processo SEI
desse instrumento contratual.

6. ESCOPO DOS SERVICOS

O imovel apresenta-se em regular estado de conservagdo. Trata-se de reforma
geral, contemplando recuperacéo estrutural nos perfis oxidados pelas infiltracoes,
substituicdo de cobertura, fixacdo de pecas, substituicdo de piso ceramico e piso
elevado em placas, revisdo geral da parte elétrica com substituicdo de fios, cabos e
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eletrocalhas que se fizerem necessérios, reforma nos banheiros, copa/cozinha,
rebaixamento de teto nos locais determinados e pintura geral.

6.1. PERFIL METALICO

-Recuperacdo dos perfis metalicos, tipo I, inclusive lixamento e utilizagcdo de
escova de aco;

-Pintura de toda estrutura metalica que compde o prédio da delegacia no primeiro
e segundo pavimentos, inclusive base de protecao;

-Envolver os perfis metalicos extemos, em concreto a altura de 0,40 m, com
acabamento chanfrado de modo a ndo permitir o acumulo de agua.

6.2. COBERTURA

-Limpeza das calhas, removendo a protecdo mecanica bem como a
impermeabilizacdo;

-Execucéo de nova impermeabilizacdo, com manta, inclusive protecdo mecanica;
-Limpeza com substituicdo dos dutos de descidas e ralos semiesféricos, tipo
“abacaxi”;

-Remocéo da cobertura existente;

-Execucéo de nova cobertura em telhas de fibrocimento; inclusive madeiramento e
fixacdo das mesmas. conforme recomendacédo do fabricante;

-Fornecimento e colocacdo de cumeeira;

-Rufo em concreto armado, engastado, assentado com argamassa. inclusive
escoramento;

-Pintura imunizante do madeiramento da cobertura.

6.3. 1°PAVIMENTO

Recepcéo/Entrada e Circulacéo
-Limpeza e pintura da trelica da marquise e substituicdo do policarbonato;
-Limpeza de piso em placas de granito;
-Limpeza de porta em vidro temperado
-Substituicdo do bebedouro publico;
-Remover emboco no hall dos sanitarios;
-Fornecimento e colocagdo de cerdmica, no mesmo padrdo de cor, 10x10cm,
inclusive chapisco, argamassa de assentamento e rejuntes.

Sanitario Masculino e Feminino
-Limpeza de esquadrias e vidros
-Substituicdo de vidro;
-Vedar vaos entre as esquadrias e as paredes;
-Limpeza de paredes revestidas em azulejos;
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-Reposicéo de trecho de azulejos, branco, extra, semelhante ao existente,
-Remocéo de pisos ceramicos;

-Colocacdo de piso ceramico, antiderrapante, 40x40cm, P.E.l. IV, inclusive
rejunte;

-Fornecimento e assentamento de vaso sanitario para PcD, inclusive apoios;
-Arrancamento de aparelhos sanitarios;

-Substituicdo de forro, tipo drywall, nos sanitarios;

-Substituicdo de valvula de fechamento automético no mictorio;

-Colocacao de grade, semelhante a existente, no sanitario masculino;

-Colocacao de frontispicio no sanitario masculino;

-Substituicdo de porta em madeira folheada, inclusive fechadura, no sanitario
masculino;

-Limpeza de lougas e metais

Sala Do Nobreak
-Substituicdo de piso elevado em placa de madeira aglomerada com revestimento
superior em laminado; semelhante ao existente;
-Remocao e execucédo de embogo em trecho danificado.

Setor De Investigagéo Preliminar
-Substituicdo de piso elevado em placa de madeira aglomerada com revestimento
superior em laminado; semelhante ao existente;
-Fornecimento ¢ instalagdo de condicionador de ar tipo Split 24.000 BTU’s,
compreendendo um condensador e um evaporador, inclusive tubulagdo em cobre
para interligagéo.

Sala Do Delegado, Sanitario E Repouso:
-Vedar vaos entre as esquadrias e as paredes;
-Substituicdo de piso elevado em placa de madeira aglomerado com revestimento
superior em laminado; semelhante ao existente;
-Limpeza de: piso ceramico, azulejos, esquadrias e vidros;

Setor de Flagrantes
-Substituicdo de piso elevado em placa de madeira aglomerada com revestimento
superior em laminado; semelhante ao existente;
-Substituicdo de porta para diviséria; inclusive ferragens.

Circulacéo (Flagrantes)
-Remover piso ceramico e plagueado;
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-Substituicao de piso elevado em placa de madeira aglomerada com revestimento superior
em laminado; semelhante ao existente;

Setor de inteligéncia Policial (SIP)
-Fornecimento e instalagdo de condicionados de ar tipo Split 12.000 BTU’s,
compreendendo um condensador e um evaporador, inclusive tubulagdo em cobre
para interligacéo;
-Substituicdo de piso elevado cm placa de madeira aglomerada com revestimento
superior em laminado; semelhante ao existente;
-Substituicdo de rebaixamento tipo drywall;
-Recuperar emboco danificado por infiltragdes;
-Colocacao de vidro;
-Limpeza de esquadrias e vidros;
-Substituicdo de torneira;
-Recuperar, através de adesivo, 0 acabamento da pia.

Custodia Masculina e Feminina/ Sala de Defesa
-Substituir registros por tipo “alavanca” ’3/4”, inclusive os das descargas
-Refazer piso cimentado e emboco das paredes;

Ocorréncias Graves
-Fornecimento e colocacdo de fechadura para porta em divisoria;
-Remocao de pisos ceramicos;
-Colocacdo de piso ceramico, antiderrapante, 40x40 cm, P.E.Il. IV, inclusive
rejunte.

Vao de Escadas
-Limpeza de esquadrias e vidros
-Pintura de guarda corpo em esmalte sintético;
-Envernizamento de corriméo.

6.4. 2°PAVIMENTO

Cartorio (Auditorio)
-Fornecimento e instalacdo de condicionador de tipo Split 18.000 BTU's,
compreendendo um condensador e um evaporador, inclusive tubulacdo em cobre
para instalagéo;
-Fornecimento e colocacdo de prateleiras, inclusive apoios,

-Substituicdo de piso elevado cm placa de madeira aglomerada com revestimento
superior em laminado; semelhante ao existente.
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Setor de Investigacdo/SESOP
- Substituicdo de piso elevado cm placa de madeira aglomerada com revestimento
superior em laminado; semelhante ao existente;
-Fornecimento e instalagdo de condicionados de ar tipo Split 18.000 BTU’s,
compreendendo um condensador e um evaporador, inclusive tubulacdo em cobre
para interligacéo,
de esqua-Limpeza drias e vidros.
-Fechar vao de ar condicionado;
-Abrir vao de porta para acesso a nova sala do delegado

Sindico
-Substituicdo de piso elevado em placa de madeira aglomerada com revestimento
superior em laminado; semelhante ao existente;
-Limpeza de esquadrias e vidros;

Copa, Cozinha e Circulagao
-Remocéo de pisos ceramico, inclusive rodapés
-Colocacdo de piso ceramico, antiderrapante, 40x40 cm, P.E.Il. IV, inclusive
rejunte;
-Revisdo na hidraulica da pia;
-Substituicdo de cuba da pia e torneira;
-Substituicdo tanque de louca e torneira;
-Demolicao de emboco e trecho de azulejo;
-Revestimento de parede em azulejos brancos, extra, 15x15 cm, inclusive rejunte;
-Limpeza de divisoria em granito.

Vestiario
-Remocao de piso danificado,
-Colocacdo de piso ceramico, antiderrapante, 40x40 cm, P.E.Il. IV, inclusive
rejunte;
-Vedar vaos entre as esquadrias e as paredes;
-Limpeza de esquadrias e vidros

Repouso Masculino e Feminino
-Remocéo de pisos ceramicos,
- Colocacdo de piso ceramico, antiderrapante, 40x40 cm, P.E.l. IV, inclusive
rejunte;
- Vedar vaos entre as esquadrias e as paredes;
-Limpeza de esquadrias e vidros
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- Fornecimento e colocacao de forro,

Sanitario Masculino e Feminino
-Remocéo de pisos ceramico;
-Limpeza de esquadrias e vidros
-Colocacdo de piso ceramico, antiderrapante, 40x40 cm, P.E.Il. IV, inclusive
rejunte;
-Limpeza de azulejos e divisorias em granito;
-Substituicdo rejuntamento nos azulejos,
-Reposicao de trecho de azulejos no sanitario masculino;
-Colocacdo de tampa de ralo 20x20 no sanitario feminino;
-Substituicdo de portas nos boxes sanitarios, inclusive fecho de sobrepor tipo livre-
ocupado;
-Substituicdo de valvula de descarga no mictorio,
-Substituicdo de vaso sanitario, inclusive a descarga de parede,
-Substituicdo de duchas higiénicas.

Nova Sala Do Delegado, Repouso e Sanitario
-Acréscimo de vigas e pilar metalico, semelhantes aos existentes com plena
seguranca na fixacdo e soldagem;
-Fechamento de vaos em alvenaria, inclusive embogo e chapisco,
-Colocacao de laje, com forma tipo steel-deck;
-Relocar escada tipo marinheiro;
-Remocao de pastilhas na parte interna
-Regularizar parede refazendo emboco;
-Execucéo de piso elevado, inclusive rodapés;
-Execucéo de piso cerdmico no repouso e no sanitario;
-Execucéo de rodapés em ceramica no repouso;
-Execucdo de revestimento externo em pastilhas 10xI0 cm, semelhantes as
existentes, inclusive a mesma tonalidade;
- Fornecimento e colocagdo de janelas, tipo> maxim’ar, na sala do delegado, no
repouso e no sanitario, inclusive vidros;
- Fornecimento e colocagdo de portas; inclusive ferragens,
- Fornecimento e instalacdo de soleiras e peitoris, semelhantes as existentes;
-Fornecimento e instalacdo de vaso sanitario, lavatorio, chuveiro e ducha higiénica
manual;
-Azulejar o sanitario até o teto, azulejos brancos, extra, inclusive rejuntamento;

Deposito para Armazenamento de Materiais Apreendidos e Cobertura de Garagem
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-Marcacéo e locacdo de obra

-Execucéo de estrutura em concreto armado, inclusive formas,

-Escavacdo para execucgédo de sapatas e cintas da base;

-Execucéo de aterro e compactacdo, de modo que a construcao fique 0,15 m acima
do nivel do terreno;

-Execucéo de piso em marmorite, formando quadros de 1 x 1 m; inclusive tabeiras
em tonalidade diferenciada e juntas,

-Execucéo de rodapés em marmorite;

-Execucéo de alvenaria, inclusive revestimento;

-Fornecimento e colocacéo de janelas, tipo maxim’ar, inclusive vidros e peio,
-Colocacao de grades nas janelas, com o espacamento das burras ndo ultrapassem
10 cm

-Fornecimento e colocacdo de portas de ferros; revestida em chapa de ferro
galvanizada, tendo um seu interior barras espacadas a cada I0cm, inclusive
ferragens e soleiras;

-Execucdo de prateleiras em concreto armado, inclusive base de sustentacdo e
acabamento;

-Instalacdo de pontos de iluminacdo e tomadas;

-Execucéo de revestimento externo em pastilhas, semelhantes as existentes, com
mesma tonalidade,

-Execucéo de cobertura em fibrocimento 6 mm, inclusive madeiramento;
-Execucéo de pingadeira e platibanda da cobertura;

-Execucédo de platibanda, em trés laterais,

-Execucéo de rufos;

-Pintura imunizante no madeiramento;

-Execucéo de calcada com | m de largura, em concreto no perimetro dos depdsitos.

6.5. COBERTURA DE GARAGEM:
-Marcacdo e locacao de obra;
-Execucéo de sapatas em concreto armado, inclusive formas;
-Escavacéo para execucdo de sapatas e cintas;
-Colocacao de placa de ferro, com ganchos, na ligagéo entre o concreto e a estrutura
metalica
-Execucéo de estrutura metalica, com os pilares afastados a 5 m, no maximo;
-Pintura de toda a estrutura metalica;
- Execugéo piso em concreto armado inclusive acabamento;
-Instalacdo de pontos de iluminagdo e tomadas, na garagem

6.6. SERVICOS EXTERNOS
-Limpeza de cisterna;
-Colocacdo de bomba de 1 cv, inclusive instalacoes,
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-Fixar a porta do abrigo de bombas,

-Retirada e recolocacao de pastilhas na subida da rampa,
-Limpeza geral das pastilhas existentes;

-Execucéo de pilaretes para fixar o portdo de garagem;
-Execucéo de escavacao para base dos pilaretes;
-Colocacéo de gradil na lateral do prédio

-Fixar escada tipo “marinheiro’

-Colocacao de tampéo de ferro no antigo pogo artesiano;

6.7. INSTALACOES ELETRICAS
-Revisdo geral das instalacGes elétricas com substituicdo de cabos, tomadas e
interruptores, onde se fizer necessario;
-Redimensionar os circuitos elétricos para atender a demanda atual,
-Revisdo nas instalacGes dos chuveiros elétricos; ’
-Substituicdo de QDL completo, no primeiro e no segundo pavimento, inclusive
disjuntores;
-Colocacdo de tomadas de ar condicionado; inclusive tubulacdo em cobre para
interligacdo de ar tipo "Split”;
-Substituicdo de luminérias e tomadas;
-Fornecimento e colocacdo de lampadas de LED, tubular, 18W;
-Substituicdo de caixa e disjuntores na casa de bombas;
-Instalacéo de refletores externos nos postes metalicos;

6.8. PINTURA
-Pintura geral interna, em paredes, em tinta acrilica, semibrilho, no padréo
existente, com prévio preparo;
-Pintura de toda estrutura metélica que compde o prédio da delegacia no primeiro
e segundo pavimentos, inclusive base de protecdo anticorroséo;
-Pintura do muro divisorio e do corrimdo da rampa no acesso principal
-Pintura de portéo e grade em ferro no acesso a garagem,
-Pintura do gradil da escada de acesso no 2° pavimento,
-Envernizar corrimaos e rodapés, inclusive retirada e recolocacdo

6.9. OBSERVAGOES

-Colocacdo de placa de identificacdo de Obra Publica de acordo com o modelo
EMOP-RJ; inclusive QR CODE

-Fornecimento e colocacdo de tela de polipropileno parra protecao de fachadas,
-Execucéo de barracdo de obras, inclusive sanitarios;
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7. DO PROJETO EXECUTIVO
7.1. N&o consta no orgcamento elaboracgéo de projeto executivo.

8. PLANILHA ORCAMENTARIA

8.1. A Planilha Orcamentaria a que se refere este Projeto Basico tem como data
base 0 més de fevereiro de 2023.

Observacoes:

1. A medicdo dos itens constantes dos Orcamentos P028.007/23 e D028.007/23
(Encargos Complementares), referindo-se, respectivamente aos sistemas pleno e
desonerado, devera ter seus quantitativos determinados ap0s apropriacao e comprovacao
da méo-de-obra empregada na execugédo dos servigos;

2. O item de ‘“Administra¢do Local”, previsto no codigo 01.090.0527-6 do
Orcamento P028.001/23 (Sistema Pleno), e no codigo 01.090.0527-G do Orgcamento
D028.001/23 (Sistema Desonerado) sera pago com a quantidade que expressar O
percentual mensal de servigos executados, que podera ser consultado no Or¢camento n°
7108.001/20 (Sistema Pleno), e Orcamento n° 6079.001/20 (Sistema Desonerado).

9. REAJUSTE DE PRECO

9.1. Os valores contratados dos servicos ndo medidos poderao ser reajustados a cada 12 (doze)
meses, contados a partir da data da apresentacao da proposta pela licitante, de acordo com o indice
geral da construgdo civil, cddigo 05.100 constante no Boletim Mensal de Custos da EMOP-RJ, de
acordo com a férmula abaixo:

Onde:
R = Valor do reajustamento

lo = Indice constante do Boletim de Custo Mensal da EMOP-RJ, referente aos
servigos especificados e relativo ao més de apresentacdo da proposta pela licitante.

| = indice constante do Boletim de Custo Mensal da EMOP-RJ, referente aos
servicos especificados e relativo ao més correspondente a um ou mais periodos de
12 (doze) meses, apos a apresentacdo da proposta pela empresa licitante.
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Po = Valor unitério constante da Planilha Or¢camentaria, apresentada pela empresa
Licitante.

9.2. O valor do reajustamento serd objeto de fatura propria, separada daquela
referente a medicgéo dos servigos/obra.

9.3. As partes convencionam 0 prazo decadencial de 60 (sessenta) dias
consecutivos para solicitar o reajuste contratual, a contar da publicacdo do indice
ajustado contratualmente. O pedido devera ser entregue no Protocolo da EMOP-
RJ, o qual sera autuado em Processo Administrativo proprio.

9.4. A inérciada CONTRATADA em iniciar o procedimento de reajuste no prazo
acima fixado importara em decadéncia do seu direito de pleitea-lo, relativo a
correspondente anualidade.

9.5. Consideram-se “anualidades” os sucessivos periodos de 12 (doze) meses,
contados a partir do més de referéncia da proposta apresentada
CONTRATADA (l0).

9.6. A prorrogacdo de prazos a pedido da CONTRATADA, e sem culpa do
CONTRATANTE, néo enseja reajuste ou correcao.

9.7. Somente sera objeto de reajuste o valor remanescente e ainda ndo pago.

10. GARANTIA

10.1. A CONTRATADA apresentara, até a data estabelecida para assinatura do
instrumento contratual, comprovante de prestacdo de garantia, em qualquer das
modalidades previstas no art. 183 do RLC/EMOP-RJ e art.70 da Lei n
13.303/2016, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do
contrato, com validade até o término da vigéncia contratual, devendo, se
necessario, ser renovada a cada prorrogacao.

10.2. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o
pagamento de:

a) prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo
adimplemento das demais obrigacdes nele previstas;

b) prejuizos diretos causados a Administracdo decorrentes de culpa ou dolo
durante a execuc¢éo do contrato;

c) multas moratorias e punitivas aplicadas pela Administracdo a contratada;
e

d) obrigacdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com
0 FGTS, ndo adimplidas pela contratada, quando couber.
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10.3. Nos casos de complementacdo ou recomposicdo do valor da garantia, sera
dado o prazo de 03 (trés) dias uteis a contratada, sob pena de rescisdo
administrativa do contrato.

11. ADMISSAO DE CONSORCIO

11.1. Considerando a natureza dos servigos previstos na obra ou servigos de
engenharia, bem como suas especificidades e considerando inexistir
complexidade executiva, fica vedada a participacdo de Consorcios.

12. PARCELAMENTO DO OBJETO

12.1. Néo se vislumbra o Parcelamento do objeto deste Projeto Basico. Diante da
natureza dos servigos previstos, a atuacdo de mais de uma empresa contratada
poderd ensejar transtornos logisticos, executivos e operacionais com reflexos
indesejaveis ao desenvolvimento do objeto, podendo, até mesmo, inviabilizar a sua
execucao.

13. DA SUBCONTRATACAO
13.1. Fica vedada a subcontratacéo total ou parcial do objeto do contratado.

13.3. A Subcontratacdo serd admitida mediante prévia autorizacdo da
CONTRATANTE, a quem incumbe avaliar se a subcontratada cumpre o0s
requisitos inerentes a sua qualificacdo técnica necessarios para a execucao do
objeto. Toda a documentacdo pertinente a pretendida subcontratacdo devera ser
encaminhada para analise e aprovacdo da CONTRATANTE.

13.4. Os pagamentos aos sub-contratados serdo realizados diretamente pela
CONTRATADA, ficando vedada a emissdo de empenho do CONTRATANTE
diretamente aos subcontratados, ressalvada a hipotese dos arts. 48 e 49 da Lei
Complementar n°® 123/06.

13.5. A Subcontratacdo ndo altera a responsabilidade da CONTRATADA, que
continuara integralmente responsavel pela execucdo contratual, cabendo-lhe
realizar a supervisdo e coordenacdo das atividades da subcontratada, bem como
responder perante a CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigac6es
contratuais correspondentes ao objeto da subcontratacdo, eximindo a EMOP-RJ
de qualquer responsabilidade e/ou Onus previamente decorrente de acdo da
subcontratada.
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14. DOS REQUISITOS DE SUSTENTABILIDADE

14.1. Os servigos deverdo ser executados em conformidade com as orientacoes e
normas voltadas a sustentabilidade ambiental, em especial o Decreto Estadual n®
43.629/2012 e art. 32 da Lei n° 13.303/2016.

14.2. LICENCIAMENTO AMBIENTAL.:

14.2.1. A CONTRATADA devera providenciar o licenciamento ambiental, caso
necessario, por se tratar de obra de reforma com acréscimo, mantendo as
condicdes originais.

14.2.2. A CONTRATADA devera adotar as acbes, como boas praticas na
prestacdo de servicos, a serem desempenhadas por intermédio de seus
profissionais nas atividades diarias, também nas atividades empresariais, nos
seguintes termos:

I.  Otimizacao de recursos materiais;

ii.  Reducdo do desperdicio de materiais, energia e agua por parte de seus
profissionais no desempenho das atividades diarias;

iii.  Adocéo de tecnologias menos agressivas a0 meio ambiente;

iv.  Destinacdo adequada dos residuos gerados nas atividades diarias, incluindo
coleta seletiva;

v. Observar o cumprimento das normas relativas a gestdo de residuos da
construcéo civil.

15. VISITA TECNICA

15.1. Os interessados poderdo agendar visita fisica para realizacdo de vistoria
técnica, na forma do Edital de Licitacdo. As visitas fisicas para a realizacdo de
visita técnica deverdo ser agendadas isoladamente, em datas e horérios distintos,
de forma a impedir a reunido dos diversos interessados em participar da licitacéo.

15.2. O licitante que optar pela ndo realizacdo da visita técnica, apresentara
declaracéo formal assinada pelo responsavel técnico da empresa, sob as penas da
lei, informando que tem pleno conhecimento das condi¢fes e peculiaridades
inerentes a natureza dos trabalhos, assumindo total responsabilidade pela nédo
realizacdo da visita e que ndo utilizara desta prerrogativa para quaisquer
guestionamentos futuros que ensejem avencas técnicas ou financeiras que venham
onerar a Administracao.

15.3. Necessério a formalizagdo de declaragdo de quem participou da visita
técnica, tanto da area técnica demandante quanto da empresa licitante.
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16. AUTORIZACOES E LICENCAS NECESSARIAS PARA A EXECUCAO
DO OBJETO

16.1. Cabe a CONTRATADA:

a) Manter atualizados todos os documentos de habilitacdo e licengas para
funcionamento;

b) Assumir a inteira responsabilidade pelo cumprimento das normas e
legislacdo ambientais aplicaveis;

c) Adotar todas as precaugdes para evitar agressdes a0 meio ambiente,
mantendo o local de trabalho adequado as exigéncias de limpeza, higiene e
seguranca;

d) Assumir a responsabilidade exclusiva, sem Onus para a
CONTRATANTE, por quaisquer danos e degradacOes diretas ou indiretas,
porventura causadas a0 meio ambiente ou a terceiros, em decorréncia da
execucdo dos servicos especificados no presente Projeto Basico;

e) Deverd ser apresentada a Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART
(CREA) elou Registros de Responsabilidade Técnica — RRT (CAU) por
parte, tanto da obra contratada quanto dos responsaveis técnicos pela obra
bem como pela empresa (clausula 20, XVI1II e XXVI).

17. PARCELA DE MAIOR RELEVANCIA

17.1. Dentre os diversos itens necessarios para execucdo do objeto, destaca-se o
item com maior percentual, sendo de parcela de maior relevancia técnica, para os
quais a vencedora do certame devera apresentar a(s) seguinte(s) atividade(s), de
caracteristicas semelhantes, comprovada(s) por meio de CAT ou ART/RTT,
conforme inciso Il do art. 58 da Lei n°® 13.303/2016:

Item Descrigdo Unidade %

Piso elevado em placas metalicas preenchidas
internamente com concreto celular, revestido com

laminado melaminico, medindo
13.460.0015 gprommadamente (60x60x3) cm, para areas
internas ou externas, apoiado em pedestais m?2 8,82

telescopicos reguldveis, sobre base com
longarinas de aluminio ou aco galvanizado, com
altura de aproximadamente 30cm. fornecimento e
colocagéo
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18. REQUISITOS MINIMOS PARA ENXECL!C}AO: QUALIFICACAO
TECNICA-OPERACIONAL, QUALIFICACAO TECNICA PROFISSIONAL,
EQUIPAMENTOS, EQUIPE

18.1. QUALIFICACAO TECNICA OPERACIONAL

18.1.1. Poderdo participar do certame as empresas que comprovarem
atuacdo no ramo de atividade

compativel com o objeto deste Caderno do Projeto Basico

18.1.2. Atestado(s) de Capacidade Técnico-Profissional, mediante a
comprovacéo da licitante de possuir em seu quadro, na data prevista para
apresentacao da proposta, profissional(is) de nivel superior reconhecido(s)
pelo CREA ou CAU, detentor(es) de atestado(s) de responsabilidade técnica,
devidamente registrado(s) no CREA ou CAU, acompanhado(s) da(s)
respectiva(s) Certiddo(des) de Acervo Técnico — CAT, que comprove(m) ter
o(s) profissional(is), executado para 6rgdo ou entidade da

Administracdo Publica Direta ou Indireta, Federal, Estadual, Municipal, ou
ainda, para empresa privada, servigos de caracteristicas técnicas similares as
do objeto da presente licitacdo, nas parcelas de maior relevancia técnica e
valor significativo a saber:

- piso elevado em placas metélicas preenchidas internamente com
concreto celular, revestido com laminado melaminico, medindo
aproximadamente (60x60x3) cm, para areas internas ou externas,
apoiado em pedestais telescopicos regulaveis, sobre base com
longarinas de aluminio ou aco galvanizado, com altura de
aproximadamente 30 cm. fornecimento e colocacéo: 76 m?

18.1.3. As quantidades acima constituem-se limites  minimos,
correspondentes a 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos dos itens de
maior relevancia técnica ou economicamente relevantes, em conformidade
com o previsto no Item Il do Art. 58 da Lei 13.303/206 e em alinhamento
com o Acordao 1771/2007 do TCU.

18.2. QUADRO DE INSTALACOES /APARELHAMENTO /PESSOAL
TECNICO

18.2.1. A CONTRATADA devera fornecer toda a méo-de-obra,
equipamentos, para execucdo dos servicos especificados, estendidas também
a atividades complementares, n3o indicadas neste PROJETO BASICO e que
poderdo ser autorizadas pela FISCALIZACAO.

18.2.2. As obras objeto deste PROJETO BASICO serdo executadas sob a
direcdo e responsabilidade técnica de um (01) Engenheiro(a) ou
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Arquiteto(a), que estara a frente, primando pela qualidade e a boa técnica
dos servicos, estando autorizado(a) a representar a CONTRATADA em suas
relagdes com o CONTRATANTE.

18.2.3. ACONTRATADA se obriga a manter o profissional acima indicado
como Responsavel Técnico na direcdo dos trabalhos e no local das obras até
a conclusdo dos servicos objeto do contrato. A substituicdo do Responsavel
Técnico podera ser feita a qualquer momento pela CONTRATADA, desde
gue 0 mesmo seja substituido por outro com igual lastro de experiéncia e
capacidade tecnica, cuja concordancia ficara a exclusivo critério da
CONTRATANTE.

18.2.4. Equipamentos:
FERRAMENTAL

A CONTRATADA deverd fornecer e manter todas as ferramentas
necessarias a execugdo dos servicos de manutencao preventiva e corretiva,
que serdo mantidos sob a responsabilidade do preposto em espago a ser
destinado pela CONTRATANTE. E da responsabilidade da
CONTRATADA manter as ferramentas em perfeito estado de conservagéo
e utilizacdo, obrigando-se a substitui-las sempre que necessario.

Para execucdo dos servicos, cabera a contratada o 6nus de dimensionar,
fornecer, manter e conservar pelo periodo que for necessario, ferramental,
instrumental e equipamentos adequados e compativeis com o tipo de servigo
a ser prestado assegurando a sua prestacdo de forma satisfatoria.

A CONTRATADA devera responsabilizar-se pela guarda, seguranca e
protecdo de todos seus instrumentos, ferramentas e equipamentos até o
término do contrato.

A CONTRATADA deveréa fornecer todas as ferramentas, acompanhadas de
uma maleta para sua acomodacdo, e todos 0S equipamentos a serem
utilizados por cada categoria profissional, listados no quadro de quantitativo,
incluindo-se equipamentos de seguranca, como sensor de alerta para alta
tensdo, luvas isolantes, hastes de desligamento, além de todos os
equipamentos e ferramentais necessarios para a perfeita execucdo dos
servigcos de manutencéo, objeto do contrato.

Todos os equipamentos e/ou ferramentas necessarias a perfeita execucéo das
manutencdes, bem como os listados acima, serdo entregues por completo a
cada profissional, no primeiro dia do exercicio do Contrato, podendo ser
solicitado pelo executor do contrato, nas execucoes de servicos especificos,
a qualquer tempo.
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18.2.5. Equipe:
Encarregado:

Profissional com experiéncia comprovada nas atividades inerentes a funcéao
cujas principais atribuicdes seréo:

» Acompanhar e orientar a equipe fixa a execucao dos servicos de acordo
com a programacao definida pelo Engenheiro Supervisor.

* Programar a distribuicdo de materiais e ferramentas.

» Garantir o bom uso e conservagdo dos equipamentos e ferramentas,
controlando sua entrega e verificando seu estado quando da devolugéo.

« Supervisionar a atuacdo com relacdo a normas de seguranca, uso adequado
dos equipamentos e prevencao de acidentes.

« Comunicar imediatamente ao Engenheiro Supervisor qualquer
irregularidade observada.

« Auxiliar na montagem do relatorio mensal dos servicos executados.

* Registrar em sistema de gerenciamento informagdes de todas as
intervencbes e atividades executadas, de acordo com as rotinas
administrativas vigentes;

» Executar outras tarefas correlatas.

Eletricista:

Profissional com experiéncia comprovada na area de manutencdo de
instalacGes prediais. Conhecimentos praticos e teoricos de circuitos de
iluminacdo, tomadas, interruptores, disjuntores, quadros de distribuicdo
gerais, parciais e de comando, aterramentos, para-raios em instalacdes
elétricas de Baixa e media Tens&o, como determina a NR 10, cujas principais
atribuicdes serdo:

« Executar os servicos planejados de manutencdo preventiva das instalaces
elétricas de baixa tenséo.

« ldentificar quadros, circuitos e suas referidas ligacoes.

 Verificar periodicamente as instalagdes elétricas quanto a sua
funcionalidade.

 Executar a troca de partes defeituosas das instalacdes elétricas.
« Executar e/ou acompanhar a instalacdo de equipamentos elétricos.
 Executar outras tarefas correlatas.
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Bombeiro hidraulico:

Profissional com experiéncia comprovada na area de manutencdo de
instalacGes prediais de dgua e esgoto; cujas principais atribuicdes serdo:

- Executar os servicos planejados de manutencao preventiva e das
instalacdes de Agua, Esgoto e Pluviais.

 Executar manutencao preventiva e em conjuntos motobomba.
« Desobstrucéo de rede de agua e esgoto.
« Executar outras tarefas correlatas.

Pedreiro:

Profissional com experiéncia comprovada na area de manutencdo de
instalacdes prediais; cujas principais atribuicdes serao:

 Executar os servicos em alvenaria, concreto e outros materiais.
 Executar outras tarefas correlatas.

Pintor:

Profissional com experiéncia comprovada na area de manutencdo de
instalacdes prediais; cujas principais atribuicdes serao:

» Executar os servigos de pintura em alvenaria, concreto, madeira, ferro e
outros materiais.

» Executar outras tarefas correlatas.

Carpinteiro e/ou Marceneiro:

Profissional com experiéncia comprovada na area de manutencdo de
instalacdes prediais; cujas principais atribuicdes serao:

 Executar os servicos em estruturas de madeira para moveis, telhado, portas
e esquadrias.

» Executar outras tarefas correlatas.

Serralheiro:

Profissional com experiéncia comprovada na area de manutencdo de
instalacdes prediais; cujas principais atribuicdes serao:
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» Executar os servicos serralheria para reparar, confeccionar e montar
estruturas metéalicas em geral.

» Executar outras tarefas correlatas.

Servente:

Profissional com experiéncia comprovada nas atividades inerentes a funcao;
cujas principais atribuicdes serdo:

* Limpeza, conservagéo e arrumacéo dos locais de trabalho.
« Transporte de ferramentas e equipamentos aos locais de trabalho.
 Executar outras tarefas correlatas.

19. OBRIGACOES DA CONTRATANTE
19.1. Constituem obrigacdes do CONTRATANTE:

I. realizar os pagamentos devidos 8 CONTRATADA, nas condigdes estabelecidas no
contrato;

I1. fornecer a CONTRATADA os documentos, informacgdes e demais elementos que
possuir, pertinentes a execucao do presente contrato;

I11. exercer a gestdo e a fiscalizacdo do contrato;
IV. receber provisoria e definitivamente o objeto do contrato nas formas definidas:

V. O objeto do presente contrato serd recebido provisoriamente, mediante
apresentacdo da Certiddo Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais
e a Divida Ativa da Unido, ou Certiddo Conjunta Positiva com efeito negativo,
expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional (PGFN), que abrange, inclusive, as contribui¢des sociais previstas
nas alineas a a d, do paragrafo Unico, do art. 11, da Lei n°®8.212/1991, da comprovacéo
de regularidade fiscal em relacéo aos tributos incidentes sobre a atividade objeto deste
contrato e do Certificado de Regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de
Servico (FGTS), em até 15 (quinze) dias da comunicacéo escrita da CONTRATADA,
apos parecer circunstanciado de comissdo ou de membro designado pelo
CONTRATANTE, com a aprovacdo, pelo Fiscal e pelos Gestor do contrato, dos
desenhos as built, que deveréo ser entregues em original, no formato e apresentacédo
definidos pelo CONTRATANTE, sem qualquer onus adicional para este.
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V1. O objeto do presente contrato sera recebido definitivamente, em prazo néo superior
a 90 (noventa) dias, apds parecer circunstanciado da Comissdo depois de decorrido o
prazo de observacdo e de vistoria que comprove 0 exato cumprimento dos termos
contratuais.

VII. Informar a CONTRATADA toda e qualquer ocorréncia relacionada com a
execucdo dos servicos, diligenciando nos casos que exigem providéncias corretivas;

VI11. Fornecer a CONTRATADA as recomendacdes e/ou instrucdes a serem seguidas
durante a prestacdo dos servicos;

IX. Permitir a entrada dos funcionarios da empresa CONTRATADA, devidamente
identificados, para realizar os servigos contratados;

20. OBRIGACOES DA CONTRATADA
20.1. Constituem obrigacOes da contratada:
I. Conduzir a execugéo do contrato de acordo com a legislacao vigente;
I1. Atender todas as especificagOes constantes do edital, de seus anexos e da proposta;

I11. Executar o contrato com pessoal adequado e capacitado em todos os niveis de
trabalho; manter durante toda a duragdo deste contrato, em compatibilidade com as
obrigagdes assumidas, as condi¢Oes de habilitacdo e qualificacdo exigidas para
participacédo na licitacao;

IV. Tomar as medidas preventivas necessarias para evitar danos a terceiros, em
consequéncia da execucdo dos trabalhos; Se responsabilizar integralmente pelo
ressarcimento de quaisquer danos e prejuizos, de qualquer natureza, que causar ao
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes da execucdo do objeto deste contrato,
respondendo por Si e por Seus SUCessores;

V. Iniciar e concluir a obra nos prazos estipulados; prestar, sem quaisquer 6nus para o
CONTRATANTE, os servicos necessarios a correcdo e revisao de falhas ou defeitos
verificados na execucao do objeto, sempre que a ela imputaveis;

V1. Atender as determinacbes e exigéncias formuladas pelo CONTRATANTE;
manter preposto no local da obra, para prover o que disser respeito a regular execucéo
dos servicos;

V1. Responsabilizar-se por todos os 6nus, encargos e obrigacGes comerciais, fiscais,
sociais, tributarias, trabalhistas e previdenciarias, ou quaisquer outras previstas na
legislagdo em vigor, bem como por todos os gastos e encargos com material e mao-de-
obra necessaria a completa realizacdo das obras, até a sua entrega perfeitamente
concluida;

VI11. Obedecer as normas trabalhistas vigentes, contidas na Consolidacao das Leis do
Trabalho (CLT), no que concerne a despesa da contratacdo com vinculo empregaticio
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do pessoal a ser empregado na execucdo das obras, englobando todas e quaisquer
despesas decorrentes da execucdo dos contratos de trabalho em razdo de horario,
condicdo ou demais peculiaridades;

IX. Responsabilizar-se integralmente pela iluminacéo, instalacbes e despesas delas
provenientes, e equipamentos acessorios necessarios a fiel execucdo das obras
contratadas;

X. Responsabilizar-se integralmente pela qualidade das obras e pelos materiais
empregados, que devem guardar conformidade com as especificacdes dos Projetos
Basico e Executivo, quando houver, com as normas da Associacdo Brasileira de
Normas Técnicas — ABNT, e demais normas técnicas pertinentes, a serem atestadas
pelo CONTRATANTE;

XI. Responsabilizar-se durante todo o prazo de execucdo dos servicos pelo
cumprimento das Normas de Seguranca e Medicina do Trabalho, conforme disposto
no inciso XXXIII do artigo 7° da Constituicdo Federal e demais legislac6es aplicaveis,
com vistas a prevenir acidentes de quaisquer natureza com as maquinas, equipamentos,
aparelhagem e empregados, seus ou de terceiros, na execucdo de obras ou servigos ou
em decorréncia deles;

XI1. Observar na execucdo das obras, as normas de acessibilidade das pessoas
portadoras de deficiéncia ou com mobilidade reduzida, em especial o Decreto n.°
5.296, de 02/12/2004 e a NBR 9050;

XI11. Manter constante e permanentemente vigilancia sobre os servigos e as obras
executados, bem como sobre 0s equipamentos e materiais, cabendo-lhe total
responsabilidade por quaisquer perdas e danos, que eventualmente venham a ocorrer
até a Aceitacdo Definitiva das Obras;

XIV. Néo utilizar qualquer tipo de asbesto/amianto no objeto deste contrato ou de
qualquer outro produto que contenha essa fibra; na forma do disposto no Decreto
Estadual n.° 40.647 de 08/03/2007,

XV. Proceder a matricula da obra junto ao INSS, no prazo maximo de até 30 (trinta)
dias a contar da assinatura do contrato, sendo o cumprimento desta obrigacéo condicédo
para a liberagdo dos pagamentos;

XVI. Obriga-se a fornecer e instalar, no local de obras, placas indicativas, conforme
padréo a ser fornecido pela fiscalizacdo, devendo, no canteiro de obras, prever sala
para acomodacéo da fiscalizacdo do CONTRATANTE,

XVI1I. Obriga-se a apresentar no final da obra a CND do INSS relativo a obra;
XVI1I1. Obriga-se a apresentar, a cada 3 (trés) meses, prova de que:

a) estd pagando os salarios até o quinto dia Util de cada més seguinte ao
vencimento ou na forma estabelecida no Estatuto, no ultimo caso;
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b) anotou as Carteiras de Trabalho e Previdéncia Social dos empregados
vinculados a obra;

C) encontra-se em dia com os recolhimentos dos tributos, contribuicdes e
encargos;

XIX. Registrar todos 0s seus empregados, previamente, junto a Fiscalizagcdo do
CONTRATANTE, através de listagem escrita constando nome completo, nimero do
documento de identidade e profissdo/funcao;

XX. Registrar o Contrato e a Anotacdo de Responsabilidade Técnica no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia — CREA/RJ ou no Conselho de Arquitetura e
Urbanismo CAU/RJ, na forma da legislacdo pertinente, onde se observe a marcacao
do campo “declaro o cumprimento das normas da ABNT referentes a acessibilidade
em atendimento ao paragrafo 1° do art. 11 do Decreto n°® 5.296/2004”, constante do
formulario disponibilizado pelo CREA-RJ;

XXI. Observar o cumprimento do quantitativo de pessoas com deficiéncia, estipulado
pelo art. 93, da Lei Federal n° 8.213/1991; em consonancia com a Lei Estatual n°®
7.258/2016

XXI1. Manter programa de integridade nos termos da disciplina conferida pela Lei
Estadual n°® 7.753/2017 e eventuais modificacdes e regulamentos subsequentes,
consistindo tal programa no conjunto de mecanismos e procedimentos internos de
integridade, auditoria e incentivo a dendncia de irregularidades e na aplicacéo efetiva
de cddigos de ética e de conduta, politicas e diretrizes com o objetivo de detectar e
sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos ilicitos praticados contra a Administracao
Publica; caso a contratada ainda ndo tenha o Programa de Integridade instituido,
compromete-se a implanta-lo no prazo de até 180 (cento e oitenta) dias corridos, a
partir da data de celebracdo do presente contrato, na forma da Lei n® 7.753, de
17/10/2017.

XXII1. E de total responsabilidade da CONTRATADA o cumprimento das normas
ambientais vigentes para a execucdo dos servicos objeto do presente PROJETO
BASICO, no que diz respeito a poluicio ambiental e destinacdo de residuos. A
CONTRATADA devera providenciar “Projeto de Gerenciamento de Residuos da
Construcdo Civil”, de acordo com o estabelecido na Resolugdao N° 307, de 05 de julho
de 2002, do Conselho Nacional de Meio Ambiente — CONAMA.

XXIV. A CONTRATADA devera adotar todas as medidas que se fizerem necessarias
para que a consecugdo dos servi¢os objeto do presente PROJETO BASICO ndo
decorra qualquer degradacdo ao meio ambiente;

XXV.A CONTRATADA devera assumir todas as responsabilidades e adotar as
medidas cabiveis para a corre¢do dos danos que eventualmente vierem a ser causados,
caso ocorra passivo ambiental, em decorréncia da execucdo dos servigos objeto do
presente PROJETO BASICO;
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XXVI. A CONTRATADA devera adotar as aces, como boas praticas na prestacao
de servigos, a serem desempenhadas por intermédio de seus profissionais nas
atividades diéarias, e também nas atividades empresariais, nos seguintes termos:

a) Otimizacao de recursos materiais;

b) Reducdo do desperdicio de materiais, energia e agua por parte de seus
profissionais no desempenho das atividades diérias;

c) Destinacdo adequada dos residuos gerados nas atividades diarias, incluindo
coleta seletiva.

d) Observar 0 cumprimento das normas relativas a gestdo de residuos da
construcao civil;

XXVII. A CONTRATADA devera providenciar, quando for o caso, junto as
concessionarias de servicos publicos as ligagdes provisorias ou definitivas, e quaisquer
outras medidas que se tornarem indispensaveis a execucao do servico e de sua entrega
em definitivo;

XXVII. A CONTRATADA devera apresentar guia de recolhimento, devidamente
quitada, da Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART, do Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia, CREA,; ou Registro de Responsabilidade Técnica — RRT,
do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, CAU, dos profissionais responsaveis pela
execucdo dos servicos objeto do presente PROJETO BASICO;

XXIX. A CONTRATADA deverd providenciar relatorio onde especifique,
dimensione e situe cada servigo, com localizacdo clara dos itens através de croquis e
registro fotografico do local, com fotos da configuracdo e caracteristicas das
edificagBes, equipamentos e instalacdes objeto do presente PROJETO BASICO, antes,
durante, e ap0s a execu¢do (mostrando as transformacdes ocasionadas) dos servi¢os
contratados, para cadastramento e efetivacdo das medicgdes;

XXX. A CONTRATADA fornecera e mantera, no local dos servicos, um Livro de
Ordem de Obras e Servigos que sera preferencialmente eletronico e estara vinculado a
respectiva Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART, conforme instituido pela
Resolucdo CONFEA n° 1.094/2017. No Livro de Ordem, ou documento equivalente,
serdo obrigatoriamente registrados, pela CONTRATADA:

a) dados do empreendimento, de seu proprietario, do responsavel técnico e da
respectiva ART;

b) as datas de inicio e de previsdo da conclusdo da obra ou servico;
c) as datas de inicio e de conclusdo de cada etapa programada;
d) os relatos de visitas do responsavel técnico;

e) o atual estagio de desenvolvimento do empreendimento no dia de cada visita
técnica;
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f) orientacdo de execucdo, mediante a determinacdo de providéncias relevantes
para o cumprimento dos projetos e especificacgoes;

g) acidentes e danos materiais ocorridos durante os trabalhos;

h) nomes de empresas e prestadores de servi¢o contratados ou subcontratados,
caracterizando seus encargos e as atividades, com as datas de inicio e concluséo,
e numeros das ARTS respectivas; quando ndo ha restri¢do no presente PROJETO
BASICO.

XXXI. Na execucdo dos diversos servicos objeto do presente PROJETO BASICO, a
CONTRATADA devera observar, rigorosamente, o disposto nas Normas Técnicas
reguladoras, estabelecidas pela Associacdo Brasileira de Normas Tecnicas — ABNT, e
Norma Brasileira - NBR, especificas para cada natureza e tipo de servico.

21. GESTAO E FISCALIZACAO DO CONTRATO

21.1. A execucdo do contrato serd acompanhada, fiscalizada e gerenciada por
uma Comissao de Gestdo e Fiscalizacdo a ser designada, através de Portaria, pelo
Diretor-Presidente da EMOP-RJ, que determinaré o que for necessario para o fiel
cumprimento das obrigacbes e responsabilidades assumidas pela
CONTRATADA.

21.2. A Comissdo de Gestdo e Fiscalizacdo devera adotar providéncias para que
a CONTRATADA cumpra todas as suas obrigacdes.

21.3. No Livro de Ordem de Obras e Servicos, fornecido pela CONTRATADA e
mantido no local dos servigos, a Comisséo de Gestdo e Fiscalizacdo devera anotar:

a) O atestado da veracidade dos registros efetuados pela CONTRATADA,

b) O juizo formado sobre o andamento da obra, tendo em vista os projetos,
especificacdes, prazos e cronogramas;

c) As observacdes cabiveis a proposito dos lancamentos da
CONTRATADA;

d) As respostas as consultas langadas ou formuladas pela CONTRATADA;

e) As restricbes que Ihe parecam cabiveis a respeito do andamento dos
trabalhos ou do desempenho da CONTRATADA, seus prepostos e sua
equipe;

f) A determinacdo de providéncias para o cumprimento do projeto e
especificagoes;

g) Outros fatos ou observacGes cujo registro se torne conveniente aos
trabalhos de fiscalizacédo;
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h) Ao final da obra, o Livro de Ordem de Obras e Servicos referido sera de
propriedade do CONTRATANTE.

21.4. A Comissdo de Gestdo e Fiscalizacdo devera executar, mensalmente, a
medicdo dos servicos, baseada no relatorio apresentado pela CONTRATADA.

22. DOS CRITERIOS DE MEDICAO

22.1. A medicdo sera executada mensalmente, apés a afericdo pela Comissao de
Gestdo e Fiscalizacdo quanto a realizacdo das etapas e servigos.

22.2. O Cronograma de desembolso e os prazos de execucéo serdo estabelecidos
no instrumento contratual.

22.3. Somente poderdo ser considerados para efeito de pagamento 0s servicos
efetivamente executados pela CONTRATADA, em conformidade com o presente
Projeto Basico.

22.4. A CONTRATANTE s0 devera efetuar os pagamentos das faturas emitidas
pela CONTRATADA com base nos servicos aprovados pela Comissdo de Gestao
e Fiscalizacdo, obedecidas as condigOes estabelecidas no presente Projeto Basico.

22.5. Os pagamentos das faturas estdo condicionados a analise e aprovacéo pela
Comisséo de Gestdo e Fiscalizagdo quanto aos produtos apresentados.

23. SANCOES ADMINISTRATIVAS E DEMAIS PENALIDADES

23.1. A inexecucéo dos servigos, total ou parcial, a execucdo imperfeita, a mora
na execugdo, ou qualquer inadimplemento ou infracdo contratual, sujeitard a
CONTRATADA, sem prejuizo da responsabilidade civil ou criminal que couber,
as seguintes penalidades, que deverdo ser graduadas de acordo com a gravidade
da infracéo:

a) adverténcia;
b) multa administrativa;

C) suspensdo temporaria da participacdo em licitacdo e impedimento de
contratar com a EMOP-RJ, por prazo nao superior a 2 (dois) anos;
d) Suspenséo temporaria do direito de participar em licitagdo e impedimento

de contratar com a Administracdo Publica Estadual, pelo prazo de até 2
(dois) anos, observada a gravidade da irregularidade

23.2. A sangéo administrativa deve ser determinada de acordo com a natureza e a
gravidade da falta cometida.
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23.3. Quando a penalidade envolver prazo ou valor, a natureza e a gravidade da
falta cometida, devera ser considerado para a sua fixacéao.

23.4. A imposicdo das
CONTRATANTE.

23.5. A adverténcia e a multa, previstas em 1 e 2 acima, serdo impostas pelo
Diretor da area, na forma do art. 236, do Regulamento de Licitacdes e Contratos
da EMOP-RJ.

23.6. A suspensao temporaria do direito de licitar e impedimento de contratar com
a EMOP-RJ — Empresa de Obras Publicas do Estado do Rio de Janeiro, prevista
na alinea c, do item 23.1 sera imposta pelo Diretor Presidente, na forma do art.
236, do Regulamento de LicitagOes e Contratos da EMOP-RJ.

23.7. A suspensao temporaria do direito de licitar e impedimento de contratar com
a Administragdo Publica, prevista na alinea “d” do item 21.1 deste capitulo, serdo
impostos pelo Diretor-Presidente, na forma do art. 236, do Regulamento de
Licitacbes e Contratos da EMOP-RJ, devendo ser submetida a apreciacdo do
Secretario de Estado de Infraestrutura e Cidades, na forma do paragrafo Unico, do
art. 35 do Decreto Estadual n° 3.149/80.

23.8. A referéncia a valores e forma de aplicacdo, serdo pormenorizados em
contrato,

penalidades é de competéncia exclusiva do

23.9. Em qualquer hipotese de aplicacdo de san¢Ges administrativas assegurar-se-
a o direito ao contraditorio e ampla defesa.

24. MATRIZ DE RISCOS

24.1. A Matriz de Risco do contrato originado do presente Projeto Basico

obedecera aos seguintes critérios:

Categoria de
Risco

Operacional

Operacional

Descricéo do Evento
Causador do Risco

Fatos retardadores ou que
impecam a execugdo do
Contrato.

Eventos naturais e outros,
ndo  controlaveis ou
imprevisiveis, que
possam comprometer a
execucdo dos servigos.

Consequéncia na
Execucgéo do Objeto

Atraso na execucdo do
objeto.

Aumento de custo e/ou
atraso na execucdo do
objeto.

Consequéncia na Execucdo do Objeto

Definir reunides periddicas visando
manter comunicagdo sobre tratamento
de impedimentos para execucdo e
resolugdo de conflitos.

Propor acBGes para lidar com as
consequéncias desses eventos.
Comunicar a SEPOL caso existam
impactos no prazo e/ou custo.

Responsavel pelo
Tratamento do

Risco
EMOP-
RJ, SEPOL e
CONTRATADA
EMOP-RJ e
CONTRATADA



Categoria de
Risco

Operacional

Operacional

Técnico

Tempo e
Qualidade

Tempo e
Qualidade

Tempo e
Qualidade

Tempo e
Qualidade

Descri¢éo do Evento
Causador do Risco

Comunicacdo deficiente
entre as partes

Ambiente de trabalho
inseguro, propiciando a
ocorréncia de acidentes.

Falta ou atraso na
mobilizacdo de recursos
humanos e/ou materiais
por parte da
CONTRATADA.

Falta de descentralizacdo
de crédito prevista no
Termo de Cooperagdo
Técnica.

Atraso ou falta de
pagamento das
faturas/notas fiscais de
responsabilidade

da SEPOL.

Acidente de trabalho

Fatos retardadores ou que
impedem a execucéo do
Contrato  proprios  de
riscos  ordinario  da
atividade empresarial ou
da execucéo.
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Consequéncia na
Execucdo do Objeto

Atraso na execucdo do
objeto.

Atraso na execucdo do
objeto.

Atraso na execucdo do
objeto.

Atraso no cronograma
da Obra. Paralisacdo da
Obra.

Atraso no cronograma
da Obra. Paralisacdo da
Obra.

Atraso na execucdo dos
Servico

Aumento do custo do
produto e/ou do servigo

25. REFERENCIAS NORMATIVAS

25.1. O presente Projeto Basico foi elaborado em conformidade com a Resolugéo
CONFEA n° 361/1991, combinado com a Decisdo Normativa CONFEA n° 106
de 17/04/2015, a Lei Federal n° 13.303/2016, o Regulamento de LicitagOes e
Contratos da EMOP-RJ e o Decreto Estadual n°® 46.188/2017 e 46.642/2019.

25.2. Os servicos serdo executados em estrito atendimento as normas da ABNT —
Associagdo Brasileira de Normas Técnica, normas internacionais equivalentes,
normas de Seguranca do Trabalho e normas da EMOP-RJ, entre outras:

Consequéncia na Execucdo do Objeto

Definir reunides periddicas visando
manter comunicacdo sobre o projeto,
incluindo tratamento de davidas e
resolucéo de conflitos.

Adotar as medidas de seguranca do
trabalho previstas em contrato.

Monitorar o avango fisico da obra.
Sinalizar desvios e propor medidas
corretivas tempestivamente.

Oficializar a SEPOL da necessidade
urgente da descentralizagdo de crédito.
Emitir termo aditivo de suspenséo de

contagem de prazo ou, rescisdo
contratual.
Oficializar aSEPOL  necessidade

urgente de pagamento das faturas/notas
fiscais de crédito. Emitir termo aditivo
de suspenséo de contagem de prazo ou,
rescisdo contratual.

Treinamento da Méo-de-Obra,
Utilizagdo de EPI, Organizacdo do
canteiro de obras

Planejamento Empresarial

Responsavel pelo
Tratamento do

Risco
EMOP-
RJ, SEPOL e
CONTRATADA
EMOP-RJ e
CONTRATADA
EMOP-RJ e
CONTRATADA
EMOP-RJ
e SEPOL
EMOP-RJ
e SEPOL
CONTRATADA
CONTRATADA
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« Instrucdes e resolucdes dos orgaos do sistema CREA/CAU,;

« Cadigo, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e
Municipais;

« Normas das concessionarias locais de servicos, Corpo de Bombeiros -
CBMERJ, SEAP, Vigilancia Sanitaria, entre outros;

« Normas brasileira elaboradas pela ABNT, regulamentadas pelo
INMETRO;

« Normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego —
MTE;

« Outras normas aplicaveis ao objeto do Contrato

26. LEGISLACAO TRIBUTARIA

26.1. Cabe a empresa licitante estabelecer o percentual de ISS compativel com a
legislacéo tributaria do municipio onde serdo prestados 0s servicos previstos para
a obra, observando a forma de definicdo da base de calculo do tributo.

26.2. O percentual de BDI apresentado pelas empresas licitantes deve ser
apresentado com 2 (duas) casas decimais, tendo em vista uma desejavel precisdo
dos pregos oferecidos.

27. AVALIACAO DE QUALIDADE E O ACEITE DO OBJETO

27.1. O objeto sera recebido provisoriamente, mediante emissdo pela Comissao
de Gestdo e Fiscalizacdo/EMOP-RJ do Termo de Recebimento Provisério de Obra
ou Servigo, assinado pela contratada e representantes da EMOP-RJ (Fiscal e
Gestor de Obra), em até 15 (quinze) dias da comunicacdo formal do contratado,
protocolizado no Protocolo/EMOP-RJ;

27.2. O objeto sera recebido definitivamente, mediante emissédo pela EMOP-RJ
do Termo de Recebimento Definitivo de Obra ou Servigco, assinado pela
contratada e representantes da EMOP-RJ (Fiscal e Gestor de Obra), ap6s o
decurso do prazo de observacéo ou vistoria que comprove a adequacéo do objeto
aos termos contratuais, no prazo maximo de 90 (noventa) dias contados da data
do recebimento provisorio.

27.3. O recebimento provisorio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil,
principalmente quanto a solidez e seguranga da obra ou do servi¢o, nem ético
profissional pela perfeita execucdo nos limites estabelecidos pelo Cédigo Civil
Brasileiro e pelo contrato.

27.4.No caso de obras e servicos de engenharia, 0 Orgdo demandante e
descentralizador de recursos receberd o objeto do contrato através do Termo de
Recebimento de Obra ou Servigco pelo Cliente, a ser emitido pela EMOP-RJ,
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através da Comissdo de Gestdo e Fiscalizacdo e pelo representante do érgédo
descentralizador de recursos. Em se tratando de obras de construcdo de prédios
novos, junto com o mencionado termo sera efetuada a entrega das chaves.

27.5. Os custos relativos a ensaios, testes e demais provas exigidas por normas
técnicas oficiais vigentes para a boa execu¢édo do objeto do contrato, correréo por
conta da CONTRATADA.

27.6. A EMOP-RJ rejeitar4, no todo ou em parte, a obra, 0 servico ou o
fornecimento que estiver executado em desacordo com o contrato.

28. INTEGRAM ESTE PROJETO BASICO, PARA TODOS FINS E EFEITOS,
OS SEGUINTES DOCUMENTOS:

« Acordo de Nivel de Servico -ANS e TERMO DE NOTIFICACAO
« Declaragédo de ocupacao e posse pacifica e regular do imdvel (34827931)
« Planilha orcamentaria (6497600)

« Relatorio VISTORIA TECNICA N° R006/2020 - 8° DEPMAN (6497482)

29. RESPONSAVEIS PELA ELABORACAO

RONY ADRIANO DA SILVA @WMQ
Diretor de Manutengdo Carlos Eduardo Marcal
ID 5115772-1 ID: 2852226-5

CREA: 1982100343

Rio de Janeiro, de de 2023.

NOTA: A definicdo do escopo, das especificacdes e quantitativos do presente PROJETO BASICO- PB é de
responsabilidade dos profissionais que elaboraram os documentos inseridos no Processo: SEI- E-17/002/285/2019, PB
elaborados pela CPLAC/DIRM/EMOP-RJ-RIO; Relatdrios e orcamento elaborado pela 8DEMAN/DIRM/EMOP-RJ
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ACORDO DE NiVEL DE SERVICO - ANS

1. DAS DISPOSIGOES GERAIS

ACORDO DE NiVEL DE SERVICO é acordo firmado entre prestador de
servico e cliente com a condicdo que determinado servigo precisa
atender para ser considerado satisfatdrio, estabelecendo critérios
objetivos para medir a qualidade e desempenho, apurando
consequéncias para o nao cumprimento das condigées estipuladas.

1.1) Fica estabelecido entre as partes Acordo de Nivel de Servicos - ANS, o qual tem por objetivo
medir a qualidade dos servicos prestados pela CONTRATADA;

1.2) A medi¢do da qualidade dos servicos prestados pela CONTRATADA sera feita por meio de
sistema de pontuacdo, explicitado no item 4, os valores apurados em decorréncia de
descumprimento dos itens indicados no Acordo de Niveis de Servico serdo objeto de glosa na
fatura mensal da empresa, resultado definira o valor mensal a ser pago no periodo avaliado;

1.3) As situagGes abrangidas pelo Acordo de Nivel de Servicos — ANS se referem a fatos
cotidianos da execu¢do do contrato, n3ao isentando a CONTRATADA das demais
responsabilidades ou sanc¢bes legalmente previstas;

1.4) A CONTRATANTE podera alterar os procedimentos metodologia de avaliagdo durante a
execugdo contratual sempre que o novo sistema se mostrar mais eficiente que o anterior e ndo
houver prejuizos para a CONTRATADA.

2. DO ESCOPO DO SERVICO
2.1) Descrigdo do Servigo:

O objeto do presente ACORDO DE NiVEL DE SERVICO - ANS é para a execucdo servigos de
REFORMA COM ACRESCIMO DA 632 DELEGACIA DE POLICIA, localizado a Rua Vereador
Francisco Costa Filho, n2 3546 - Santa In&s - MUNICIPIO: Japeri, RJ, em conformidade com as
especificacdes do presente PROJETO BASICO, do Edital de Licitacdo, e seus anexos

2.2) Obijetivos:

O imoével apresenta-se em regular estado de conservacdo. Trata-se de reforma geral,
contemplando recuperagao estrutural nos perfis oxidados pelas infiltragGes, substituicdo de
cobertura, fixagao de pecas, substituicao de piso ceramico e piso elevado em placas, revisdo geral
da parte elétrica com substituicdo de fios, cabos e eletrocalhas que se fizerem necessarios,
reforma nos banheiros, copa/cozinha, rebaixamento de teto nos locais determinados e pintura
geral.
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O objetivo, portanto, do Acordo de Nivel de Servico é a continuidade da presta¢do do servico
com qualidade e cumprimento dos prazos estabelecidos em contrato evitando que haja perda
da producdo essenciais a prestacao do servico a EMOP-RJ.

2.3) Andlise de Desempenho do Servico (Relatérios):
A contratante, através da contratacdo, objetiva o reestabelecimento das condi¢cdes de
habitabilidade, melhorando o ambiente para os usuarios e atendimento ao publico,

2.4) Comunicacao:

As comunicagdes entre a contratada e a EMOP-RJ poderao ser realizadas através do e-mail e de
telefone, por via presencial e as mais relevantes deverdo ser anotadas no livro de obras.

A contratada devera fornecer idénticos meios de contato a contratante, isto &, através de email,
telefone de contato ou, ainda, por via presencial.

3. DOS PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAGAO DO CONTRATADO

3.1) Da fiscalizacdo do contrato
3.1.1) O Fiscal do Contrato designado pela CONTRATANTE acompanhara a execu¢do dos servicos
prestados, atuando junto a preposto indicado pela CONTRATADA.

3.1.2) Verificando a existéncia de irregularidades na prestacdo dos servicos, o Fiscal do Contrato
notificard o preposto da CONTRATADA para que esta solucione o problema ou preste os devidos
esclarecimentos.

3.1.3) A notificagdo quanto a existéncia de irregularidades na execucdo do contrato podera ser
verbal ou por escrito, a depender da gravidade da situacdo ou da reincidéncia do fato, ficando a
critério da fiscalizagdo;

3.1.4) Constatando irregularidade passivel de notificacdo por escrito, o Fiscal do Contrato
preenchera termo de notificacdo, relatando a ocorréncia, seu grau de pontuacdo, o dia e a hora
do acontecido;

3.1.5) O termo de notificacdo serd imediatamente apresentado ao preposto da CONTRATADA, 0
qual, constatando a ocorréncia, devera atestar de pronto seu “visto” no documento, que ficara
sob a guarda do Fiscal do Contrato.

3.1.5.1) O direito ao contraditério e ampla defesa serd concedido a CONTRATADA através do
registro pelo preposto da CONTRATADA, no proprio termo de notificagado;

3.1.5.2) A contratada podera apresentar justificativas para a prestacdo do servico em menor
nivel de conformidade, que podera ser aceita pelo 6rgdo ou entidade, desde que comprovada a
excepcionalidade da ocorréncia, resultante exclusivamente de fatores imprevisiveis e alheios ao
seu controle.

3.1.5.3) Serd emitida, pela fiscalizacdo, decisdo conclusiva sobre a aplicacdo ou ndo da
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irregularidade.

3.1.6) Em até cinco dias Uteis anteriores a apresentacdo da fatura mensal para ateste e
pagamento, o Fiscal do Contrato informara a CONTRATADA o resultado da avaliagdo mensal do

servigo.

3.1.7) A CONTRATADA, de posse das informacGes repassadas pelo Fiscal do Contrato, emitira
fatura mensal relativa aos servicos prestados, abatendo do valor devido pela CONTRATANTE os

descontos relativos a aplicagdo do Acordo de Nivel de Servicos.

3.1.8) O Fiscal do Contato, ao receber da CONTRATADA as faturas mensais para ateste, somente o

fard quando verificada a deducdo dos descontos acima mencionados.

3.1.9) Verificada a regularidade da fatura, o Fiscal do Contrato juntara a estas os termos de

notificagdo produzidos no periodo, e os encaminhara para pagamento.

INDICADOR N21

Prazo para atendimento durante a execugdo do contrato.

Finalidade: Garantir sanar ndo conformidades ou intercorréncias do servico a que se destina o

contrato.

Critério de Medicao: Tempo decorrido entre a abertura da chamada efetuada por representante

do contratante e o atendimento.

Forma de acompanhamento: através do registro da abertura do termo de notificagdo.

Periodicidade: semanal.

Mecanismo de cdlculo: Cada comunicagdo serd registrada e valorada individualmente.

Critérios de pontuacao do Indicador para atendimento as intercorréncias: Pontos
Tempo até 6 horas 0
Tempo entre 6 horas (exclusive) e 12 horas (inclusive) 2
Tempo entre 12 horas (exclusive) e 18 horas (inclusive) 4
Tempo superior a 18 horas 6
Critérios de pontuacdo Indicador para atendimento as ndao conformidades: Pontos
Tempo até 3 dias 0
Tempo entre 3 dias(exclusive) e 6 dias (inclusive) 2
Tempo entre 6 dias (exclusive) e 9 dias (inclusive) 4
Tempo superior a 9 dias 6




v
O/

Governo do Estado do Rio de Janeiro.
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Diretoria de Manutencédo

INDICADOR N2 2

PARA OS ITENS SEGUINTES: Pontos

Manter, em servigo, empregado sem uniforme e/ou identificacdo, por 1
empregado e por dia.
Permitir que o empregado se apresente com uniforme sujo, rasgado ou em 1
condicbes inadequadas de uso, por empregado e por dia.
Deixar de executar qualquer tarefa constante das obrigacdes pactuadas ou 4
previstas em lei, para as quais ndo se comine outra penalidade.
Deixar de credenciar junto a contratante um representante para prestar 2
esclarecimentos e atender prontamente a todas as chamadas necessarias para
boa execucdo do contrato
Atrasar na implantag¢ao de medidas corretivas exigidas pelo fiscal do contrato 1
ou na execucado de outras obrigacdes contratuais, por dia.

. o . . . 1
Deixar de fornecer a relagdo nominal dos empregados em servigo por dia
Atrasar o pagamento dos salarios ou acréscimos salariais decorrentes de lei, 1
contrato ou dissidio, por dia
Nao fornecer vale-transporte em dia a seus empregados, por dia. 1

4. DA FAIXA DE AJUSTE NO PAGAMENTO

4.1 A faixa de ajuste no pagamento sera definida:Soma das pontuag¢des atribuidas as ocorréncias
produzidas no periodo multiplicado por 0,5%. O desconto calculado sera aplicado sobre o valor total da

fatura mensal, até o maximo de 12% no periodo, conforme exemplo abaixo:

01 ponto Desconto de 0,5% sobre o valor total da fatura mensal

02 pontos Desconto de 1,0% sobre o valor total da fatura mensal

03 pontos Desconto de 1,5% sobre o valor total da fatura mensal

04 pontos Desconto de 2,0% sobre o valor total da fatura mensal

05 pontos Desconto de 2,5% sobre o valor total da fatura mensal
E assim por diante até o maximo de 12%

Observagdo: Nos casos de inviabilidade de glosa, o recolhimento daimportancia devera ocorrer mediante pagamento

de Guia de Recolhimento do Estado no prazo maximo de cinco dias, contados a partir da emissao da GRE.
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Termo de Notificacdo (ANS)

1. Cumprimento da Ordem de Servigo

Mo Data / / Horas:
TIPO Intercoréncia [_] N&o conformidade (] Outros[_]
COMUNICACAO Livro de obras [ ] email [] outro []
Data da Solicitacio Data: / / Hora:
Inicio do Atendimento Data: / / Hora:
Término do Atendimento Data / / Hora:
Solicitacdo:
Observacdo da contratada:
Indicador do atendimento Pontos:

Mecanismo de cilculo

Cada Ordem de Servigo serd valorada individualmente

Inicio da vigéncia

Data do inicio da vigéncia contratual

Sancdes

Desconto sobre o valor total da fatura mensal
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1710872022 12:58 SEIERJ - 34327931 - Declaragdo

Govemo do Est2do do Rio de Jansiro
Secretaria de Estado de Policia Civil
Subsacrataria de Gestdo Administrativa

DECLARACAO DE OCUPACAO E POSSE PACIFICA E REGULAR DO IMOVEL

FERNANDO ANTONIO PAES DE ANDRADE ALBUQUERQUE, portador do CPF n°
017.904.347-18. SECRETARIO DE ESTADO DE POLICIA CIVIL DO RIO DE JANEIRO, DECLARO,
para todos os fins, em atengdo ao Art. 7°, Pardgrafo Unico, inciso I, do Decreto Estadual n® 46.473/2018 e
com fundamento no Decreto 48.127/2022, que o Estado do Rio de Janeiro € detentor da posse mansa e
pacifica, por prazo no inferior a 10 (dez) anos, de forma ininterrupta, do imovel destinado a reforma, com
acréscimo, da 632 DP, localizado na Rua Vereador Francisco Costa Filho, 3546, Santa Inés, JaperiRJ, no
bojo do Processo Administrativo n® E-17/002/285/2019.

Rio de Janeiro, 22 junho de 2022

FERNANDO ANTONIO PAES DE ANDRADE ALBUQUERQUE

Secretirio de Estado de Policiz Civil

!
Seil _. | Documento assinado eletronicamente por Fernando Antonio Paes de Andrade Albuquerque,
. ﬁ Delegado de Policia, em 30/05/2022, as 12:19, conforms horario oficial de Brasilia, com fundamento

nos art. 212 e 222 do Decreto n2 46.730, de 8 de agosto de 2013,

L v '. A zutenticidade deste documeanto pode ser conferida no site

Mo http://seifazenda.rj.gov.br/sei/controlador_externc.php?
§ e acao=documento_conferir&id_organ_acesso_sxterna=§, informando o cadigo verificador 34827931
TI* = o codigo CRC DCE7CCBY.

Referencia: Processo n® E-17/002/285/2018 SEl n® 34827931

Rua da RelagZo, n® 42 - 4° andar - Bairro Centro, Rio de JaneiroRJ, CEP 20231014
Telefone: - http://swww:policiacivilrj.net.br/

nfips:/isel. 1azenda.r).gov.brselicontrolader php ac30=00cumento_imprimi_w2b&acao_ongem=arvors_visualizarald_cocumento=35791363&Inr., 11



