
EMPRESA DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - EMOP

COORDENADORIA DE PREÇOS - COPRE

DEPARTAMENTO DE APROPRIAÇÃO DE PREÇOS - DEPRE       

 DATA  AUTOR  SOLICITANTE  UNIDADE

24.04.218 Leila DEORC UNID.

CÓDIGO UNID. QUANTIDADE CUSTO 02/18 VALOR

00115 UNID. 1,00 0,44R$                  

00285 M 1,00 0,87R$                  

02341 UNID. 1,00 3,26R$                  

02331 UNID. 1,00 0,78R$                  

02961 UNID. 1,00 1,03R$                  

05648 UNID. 1,00 21,57R$                

01983 H 3,500 68,98R$                

01999 H 4,500 64,21R$                

--- 3,000 3,99R$                  

R$ 165,13Io = 02/18

 OBSERVAÇÕES: 

TOMADA PISO SIMPLES 21,57R$                  

ELETRICISTA 19,71R$                  

SERVENTE 14,27R$                  

DESGASTE DE MATERIAIS E EPI 133,19R$                

ELETRODUTO PVC RIG.3/4" PRETO (BARRA) 3,26R$                    

LUVA P/ELETR., PVC RQ 3/4" 0,78R$                    

CURVA 90º PVC RQ P/ELETR. 3/4" 1,03R$                    

                                                                                                                I0 = 02/18

BUCHA E ARRUELA P/ELETRI.F.GALV.3/4" 0,44R$                    

FIO TERMOP 2,5MM² ANTI CHAMA 0,87R$                    

INSUMOS

                                                                                              OBRA: C.E. STELLA MATUTINA

FONTE: INSUMO EMOP 

 DEPRE Nº  CÓDIGO

44/18 15.015.0406-6

PONTO DE TOMADA NO PISO, INCLUIVE BUCHA E ARRUELA, FIO TERMOPLÁSTICO, ELETRODUTO PVC RIGIDO 3/4", LUVA /

CURVA 90º PVC,TOMADA DE PISO E ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.
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