EMPRESA DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
c COORDENADORIA DE PRECOS - COPRE
DEPARTAMENTO DE APROPRIAGCAO DE PREGOS - DEPRE

DATA AUTOR SOLICITANTE UNIDADE CODIGO NUMERO
26/07/2018 ALEXA DEORC Mm? 044/18 16.005.0077-6

SISTEMA DE COBERTURA ULTRAPLY TIPO COMPOSTO DE: PAINEL + SUBSTRATO+MANTA, SENDO OS PAINEIS EM

CHAPAS CORRUGADAS TRAPEZOIDAIS (TELHA TRAPEZOIDAL) EM ACO GALVANIZADO ESP=0,65MM FORMANDO

DECK METALICO, APLICACAO DE SUBSTRATO DE ISOLACAO TERMICA EM PLACAS POLIISOCIANURATO ISSO 95+

ESP.=25MM E MANTA ULTRAPLY SENDO UMAM MEMBRANA POLIOLEFINA TERMOPLASTICA FLEXIVEL, PRODUZIDA

COM REFORCO DE POLIESTER, ESP=1,15MM, LARG=2,44M E COMPRIMENTO DE 30,00M. FORNECIMENTO E

INSTALACAO, PARA OBRA DA ESCOLA PADRAO.

10=02/18

OBRA: C.E.STELLA MATUTINA

FIRMA: FRANCA & SCHWEBEL COBERTURAS METALICAS

TEL.: (11) 55061366

INSUMOS CcODIGO | UNID. QUANTIDADE CUSTO 05/18 VALOR
SISTEMA ULTRAPLY TIPO MEMBRANA + TELHA METAL.
PRE-PINTADA 1 FASE 0,65MM, CALHA METAL. PRE-
PINTADA 1 FASE 0,65MM, DESENV. 1200MM, M.O. +
FRETE CIF RJ - M2 1,00 R$ 188,17 | R$ 188,17
*AT. P/ INDICE:
lo=02/18 4157
16 =05/T8 2780
0,994497608
OBSERVAGOES: lo=05/18 R$ 188,17
lo =02/18 R$ 187,13




FRANCA & SCHWEREL

Coberturas e Estruturas Metalicas

P1
Sdo Paulo 25 de Julho de 2018

A

EMOP. Emp. de Obras Piblicas do RJ
Rio de Janeiro - RJ

Alc. Sr. Wanderson Fernandes

REF. OBRA : COLEGIO ESTADUAL PEDRO ALEIXO
LOCAL : RIO DE JANEIRO - RJ

SISTEMA FIRESTONE

Prezados Srs.

Atendendo a solicitagdo de V.Sas., estamos apresentando nossa Proposta Técnica /
Comercial para Fornecimento de Materiais ¢ M#o de Obra para instalagio do SISTEMA
FIRESTONE + Acessérios conforme descrigdo no Escopo desta Proposta.

Nossa Proposta estd sendo apresentada sob o regime de Empreitada Global com pregos
fixos e irreajustiveis (dentro dos prazos de validade desta) abrangendo todo o Escopo
de Fornecimento descrito a seguir.

Os servigos de Médo de Obra serdo realizados pela nossa empresa HALL-03
MONTAGENS E SERVICOS LTDA.

Caso haja alteragdes a posteriori na arca nos Trabalhos que envolvem a Obra ¢/ou em
seus detalhes construtivos estes deverdo ser incorporados e ajustados ao Escopo de
Fomecimento e na Proposta Técnico / Comercial como um todo.

Nossos servigos sdo garantidos pela emissiic da R.R.T. (Registro de Responsabilidade
Técnica) recolhida junto a0 CAU. (Conselho de Arquitetura e Urbanismo).

Firesione
Red Shield Contractar

Atenciosamente

Arqo Alfredo A Av Franca
Diretor
FRANCA & SCHWEBEL LTDA
www.francaschwebel.com
HALL-03 MONTAGENS E SERVICOS LTDA

Rua Bardoe do Triunfo 88 - Conj. 801 Brooklin — Siio Paulo/SP — CEP: 04602-000 — Tel: 11 — 5506.1366
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Séo Paulo 25 de Jutho de 2018

A

EMOP. Emp. de Obras Pablicas do RJ
Rio de Janeiro - RJ

A/c. Sr. Wanderson Fernandes

REF. OBRA : COLEGIO ESTADUAL PEDRO ALEIXO
LOCAL : RIO DE JANEIRO -RJ

SISTEMA FIRESTONE

A)ESCOPO DE FORNECIMENTO

Al) Projeto, Fornecimento ¢ Montagem do SISTEMA FIRESTONE constituido pelo
Isolamento Térmico em Polyisocianurato ISO + TPO Membrana Termoplastica em
Polyolefina. (Areas informadas na Planilha abaixo)

A3) Revestimento de calhas e Platibandas + Instalagdo

A4) Fornecimento de Muncks e/ou Guindastes para elevacio de todo material que serdo
utilizados nos servigos e/ou Plataforma Articulada para movimentagio do pessoal.

AS) Méo de Obra para a realizagdo completa dos servigos com fornecimento por parte de
nossa empresa de Estadia / Alimentagio / Transporte / Saldrios / Encargos Sociais.
Nossos servigos serdo realizados dentro dos padrdes de seguranca e como de praxe serao
fornecidos todos os EPIs necessarios 4 realizagdo destes servigos.

B) GARANTIA DOS MATERIAIS E SERVICOS FIRESTONE
10 (DEZ) ANOS
(DESDE DE QUE HAJA CONTROLE SOBRE O ACESSO
A COBERTURA E QUE NAO HAJA UTILIZACAO PARA
FINS NAO COMTEMPLADOS EM PROJETO.

Rua Bardo do Triunfo 88 - Conj. 801~ Brooklin — Sio Paule/SP — CEP: 04602-060 — Tel: 11 — 5506.1366



FRANCA & SCHWEBEL

Coberturas e Estruturas Metalicas

P3

ARG, 2%

o e

* APOS AS TELHAS FIXADAS NA ESTRUTURA E FIXADO O ISO + TPO

FIRESTONE SCLDA 4 QUENTE
ULTRAPLY TPO TERMOFUSAQ

1SO 95+

TELHA DE ACO FIRESTOME CONJUNTO DE
PERFIL 40/280mm FIXACAOQ

CORTE ESQUEMATICO DA FIXACAO DAS TELHAS + ISO + TPO

Rua Bariio do Triunfo 88 - Conj. 801 Brooklin — Sdo Paulo/SP — CEP: 04602-000 — Tel: 11 ~ 5506.1366
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Coberturas e Estruturas Metalicas
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: e R o AT
COBERTURA COM ULTRAPLY TPO + PAS SARELA + SPDA + L'\N T'ERNINS

' SR g o e
COBFRIURA (,OM ULTRAPLY | TPO + LL‘\JHA DE VIDA + SPDA +

PASSARELA WALKWAY PAD

Rua Bario do Triunfo 88 - Conj. 801- Brooklin — Sio Paule/SP — CEP: 04602-000 — Tel: 11 — 5506.1366




FRANGA & SCHWEBEL

Coberturas e Estruturas Metalicas

P3

FIXACAO ISO + TPO SOBRE TELHA METALICA

PASSARELA WALKWAY PAD SOBRE TPO - DIRECIONANDO E
DISCIPLINANDO AS VISTAS TECNICAS A COBERTURA.

Rua Bardo do Triunfo 88 - Conj. 801- Brooklin — Sio Paulo/SP — CEP: 04602-000 — Tel: 11 — 5506.1366



FRANGA & SCHWEBEL

Coberturas e Estruturas Metalicas

Pé6
C) PLANTLHA GERAL DE PRECOS MA TERIAL E MAO DE OBRA

1 Ka/m2/Un Valor Unitario Valor Total

Slstema Firestone {ISO 1’ + TFO} Isolamento

Térmico + Membrana Ultraply 3.100.00m2 RS 95.26 RS 295.306.00
Tethas de Cobertura em ago galvalume natural(*)
0.65mm (DECK METALICO) para Firestone 3.286.00m2 R$ 38.50 R$ 126.511.00

Fretes (Santos x RJ)

‘MAD DE OBRA EQUIPAMENTOS DE ELEVAG,

{Mﬁn de Obra) Instalagdo das Telhas de

Cobertura (DECK METALICO) para Firestone 2180 00m RS 12.00 R$ 37.200.00
LT::t::eOhm} Para Instalagdo do Sistema 3.100.00m2 RS 23.00 RS 71.300.00
e an Cra) Calhias ¢ Rufos + Revestimento 260.00ml RS 50.00 RS 13.000.00
Guindastes e Meios de Elevagéo - Verba Verba R$ 20.000.00

'SUB

AL 03[ -TR$:141.500.00

83.317.00

O VALOR (MATERIAL + MAO DE OBRA) POR Mz PARA ESTA OBRA
CONSIDERANDO TODOS OS ITENS DESCRITOS NA PLANILHA ACIMA £
DE RS 188.16

(*) Estamos considerando 6% (seis por cento) a mais nesta m2 em razio da
sobreposi¢do das Telhas no momento da sua fixacio.

C) PRAZOS TOTAIS-MATERIAIS
. ENTREGA DEPROJEIO..... . 10 Dias iteis

. ENTREGA DOS MATERIAIS FIRESTONE ' 43 Dias itels

MONTAGEM EFETIVA (MAO DE OBRA)
PRAZO TOTAL DE INSTALACAO....cooeeeeerernrscsseeeesennnennn. 30 dias titeis

D) NOTAS IMPORTANTES:

D1) Os Prazos fornecidos consideram que teremos espago continuo para Mobilizacio e
Montagem.

D2) Os Dias de chuva deverfio ser acrescentados no prazo total dos servigos.

E) CONDICOES DE PAGAMENTO DOS MATERIAIS FIRESTONE
RS 295.306.00

Pagamento antecipado de 100% para importaciio dos produtos dos EUA.
Fretes: Serdo Emitidos Bolelos de Pagamento diretamente da Transportadora ao cliente.

Rua Baréio do Triunfo 88 - Conj. 801- Brooklin — Sie Paulo/SP ~ CEP: 84602-000 — Tel: 11 — 5506.1366



FRANGA & SCHWEBEL
Coberturas e Estruturas Metélicas
P7

F) CONDICOES DE PAGAMENTO DAS TELHAS METALICAS
(FATURADOS DIRETAMENTE PARA O CLIENTE) IMPOSTOS INCLUSOS
R$ 126.511.00 - Faturado 28 dias da entrega

G) CONDICOES DE PAGAMENTO DE MAO DE OBRA + EQUIPAMENTOS +
FRETE + MATERIAIS COMPLEMENTARES.
RS 141.500.00

Em 06 Parcelas iguais (01+05) Quinzenais fixas e irreajustivels a serem pagas em 05 dias ttels da
apresentaciio da NF.

H) VALIDADE DESTA PROPOSTA.
Esta Proposta € valida por 10 dias.

) ITENS EXCLUIDOS E ITENS A CARGO DE V.SAS.

. Espago para mobilizagdo e montagem. O Cliente deverd deixar uma area a ser
determinada para a pré-montagem das Treligas no solo. Essa drea devera ser cascalhada
ou ter brita 01, de acordo com as condi¢des do terreno. Este cuidado ¢ condigiio sine qua
non para evitar que as treligas sujem com o barro da obra.

. Espaco para colocacio de Contéineres (Canteiro)

. Fornecimento luz elétrica ¢ dgua no local da obra.

. Estdo exclusos do nosso fornecimento quaisquer licengas, sejam municipais, estaduais,
federais, taxas, emolumentos para quaisquer servigos, tais como liberagdo

de ruas avenidas, licengas especiais, Ibama, pedidos juntos a Orgdos piblicos,
concessionarias de dgua, luz, clc.

- Acesso livre até o local da Obra, entrada pavimentada (cascalhada ou bica corrida) para
acesso das nossas carretas de 25ton que entregardo os materiais.

- Os Materiais serdo conferidos pelo nosso Encarregado de Obra e seremos responsaveis
pela descarregamento, quantidade, qualidade e integridade do material entregue na Obra.
Todo o Trabalho de descarregamento deste material, devera ser acompanhado pelo Engo.
Responsével ou por seu Preposto. Apos a entrega e conferéncia destes materiais por
ambos (Nossa empresa e Cliente) a guarda, integridade, quantidade e armazenamento sera
de responsabilidade do cliente.

. Todas e quaisquer interferéncias na Cobertura que possam surgir tais como a colocagéio
de equipamentos de climatizagio e/outros, deverdo ser objeto de orgamento e inclusdo na
presente Proposta.

. No Caso de haver servigos simultdneos sendo feitos na 4rea da Cobertura, onde a
colocagdo do Produto Firestone possa afetar, o cliente devera providenciar uma separagio
fisica de tal forma que ndo sejam afetados ambos os servigos.

Rua Bariia do Triunfo 88 - Conj. 801 Brooklin — S&oe Paulo/SP — CEP: 04602-000 — Tel: 11 — 5506.1366



FRANGA & SCHWEBEL

Coberturas e Estruturas Metdlicas
P3

- No caso de interrupgdo dos nossos servigos por quaisquer motivos estranhos ao nosso
Escopo ¢ que impossibilite-nos de darmos continuidade, os dias ¢ horas parados serdo
apurados e repassados ao cliente para ressarcimento a razio de R$ 3,000.00/dia.

. Servigos de Construgéio Civil em Geral,

- Quaisquer outros Servigos que ndo estejam explicitamente descritos no Escopo de
Fornecimento,

Firestone
Red shicld Contractor

Atenciosamente

Arqo Alfredo A Av Franga
Diretor
FRANCA & SCHWEBEL LTDA

www.francaschwebel.com

HALL-03MONTAGENS E SERVICOS LTDA

Rua Bario do Triunfo 88 - Conj. 301- Brooklin — Sio Panlo/SP - CEP; 04602-000 — Tel: 11 - 5506.1366
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PROPOSTA
TECNICA
COMERCIAL

Cliente: EMPRESA DE OBRAS PUBLICAS DO
ESTADO DO RIO DE JANE

E-mail: wanderson.emop@gmail.com
Telefone: (02) 1229-92608;(02) 1229-92608
CPF/CNPJ: 42.411.249/0001-30

Endereco: CPO SAQ CRISTOVAQ, 138,12 PTE 4
5 AND

Cidade/UF: RIO DE JANEIRQ/RJ

CEP: 20921-440

Obra:
EMOP

Orcamento: 168275.1 Atual

Conforme vossa solicita¢do, apresentamos
nossa proposta para fornecimento de
construtivos isotérmicos.

1. Perfil Kingspan Isoeste
2. Proposta Tecnica
3. Proposta Comercial

Colocamos-nos ao seu inteiro dispor para
quaisquer esclarecimentos adicionais que se
fizerem necessdrios.

Atenciosamente,

LEANDRO FIDELIS DA SILVA

Vendas Técnicas

21 946990 2333
fidelis@isoeste.com.br
Orcarmentista: Rafoel Augusto Palma

Ermiss@o: 26/07/2018
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P 2. Perfil Kingspan Isoeste

Com visdo de um mundo que exige solugdes de construcdes melhores, mais rdpidas e
integradas, com a consciéncia ecolégica e a modernidade dos novos tempos, o Kingspan Isoeste,
empresa pianeira e lider em solugdes isotérmicas, transforma o ambiente da construcéio civil no
Brasii, desenvolvendo ideias e produtos que garantem conforto térmico, conservacdo e reducdo
significativa no consumo de energia para seus clientes.

Ao longo de seus 85 anos de mercadoe, a Kingspan Isoeste se faz presente nas mais diversas
obras do pafs, com produtos altamente tecnoldgicos proporcionando seguranga, conforto e
garantia erm todos os mercados que atua.

Tecnologia de Fabricagéo

Nossos produtos séo fabricados com o que hd de mais atual no mercado.

-']r:’l_'ensa"Contmug ‘ Inlje?ao por spray ) Corte Automético
sistemna” que permite a perfeita Injecdo de espuma em aita press@o que . P
“conformocdo” dos produtes, em tras unifermidade ao isolamento, Pem?'te e contllnuldcde na.
temperatyras uniformes e assegura hemogeneidade na distribuicao fabf'cm;“c_d_u linha, gerantindo
controladas, permitindo maiar e mistura do PUR/PIR, garantindo melhor rraior precisdo e unfformidade das
vetocidade na fabricacéio. resisténcia e performance térmica. pegas
HCFC Zero

Estacdo de Refrigeragio Com o uso de nova tecnolegio de fobricogao, somos a
Properciona o tempo ideal de cure para cada tipe de primeira empresa do segmento a ser reconhecida como
praduts, garantinde a estabilidade e eficiéncia da ermpresa beneficidria do Programa Brasileire de

espuma. Eliminagdo dos HCFCs, contribuindo para o cumprimento

das metas brasileiros junto ae Protocolo de Montreal,
Unidades

4 Fabricas
no Brasil

Andpolis/GO

5. José dos Pinhois/PR

785M

Faoturamento
estimado para
o ano de 2018

20%
Crescimento

anual medio*
*Camparands meirto
pericgr 20172018

Lider

Producdo anual
de 10 Mithdas m?
telhas e paingis

Melhor Logistica
Maior e melher
coberture geografia
para atendimento

Tecnologia
3 linhwes continuas
para produgdo de
Telhas e Painéls

Completo
Gerenciamento

"2, de Obras




Orcamento: 1682751 Atual | Ernisséio: 26/07/2018

P 2. Perfil Kingspan soeste

Com visdo de um mundo que exige solugdes de construcdes melhores, mais rapidas e
integradas, com a consciéncia ecolégica & a modernidade dos novos tempos, a Kingspan Isoeste,
empresa pioneira e lider em solucdes isotérmicas, transformo ¢ ambiente da construgéo civil no
Brasil, desenvolvendo ideias e produtos que garantem conforto térmico, conservacéo e reducdo
significativa no consumo de energia para seus clientes.

Ao longo de seus 85 anos de mercado, a Kingspan Isoeste se faz presente nas mais diversas
obras do pafs, com produtos altamente tecnolégicos proporcionando seguranga, conforto e
garantia em todos os mercados que atua.

Tecnologia de Fabricagdo

Nossos produtos sdo fabricados com o que hd de mais atual no mercado.

.!"E'ensuﬂ(:ontlnu-a ] Imeq.;ao por spray ) Corte Autorndtico

sisterna” que permite a perfeita Injecdo de espuma em alta pressdo que ) L

“conformnacse” dos produtos, em trds unifermidade oe isolamento, Pern:m:e a contl_nu:dc:lde na
temperaturas uniformes e nssegura homogeneidade na distribuicdio hbf 'cq;ao_é? Imhﬂ’. ga:qmnndo
controladas, permitinde maior e mistura do PUR/PIR, garantinda melhor maiar precistio e unformidade dos
velocidade na fabricacdo. resisténcia e performance térmica. pecas

HCFC Zero

Estagtio de Refrigeragdo Cam o uso de nova tecnologia de fabricag@e, somos a
Proporciona o tempo ideal de cura para ceda tipo de primeira ernpresa do segmento a ser reconhecida como
praduto, garantindo a estabilidade e eficiéncia da empresa beneficidria do Programa Brasileiro de

espurmna. Eliminagto dos HCFCs, contribuindo pora © cumprimento

das metas brasileiras junto ao Protocole de Montreal,

Unidades

) 4 Fc’:briqus'
no Brasil

¥ Anépoiis /GO

S. José dos Pinhais/PR

Lider

Produ¢do anual
de 10 Milhdes m?
telhas e paingis

785M

Faturamento
estimado pora
o ano de 2018

B 20%

Tecnologia
3 linhas continuas
parg producdo de
Telhas e Paingis

20% Melhor Logistica Completo
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P 2. Perfil Kingspan Isoeste

Segmentos de Atuacdo
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P 2. Proposta Técnica e

Acesie catdlogos,
videos e manualy
desla produlo

Isodeck TPO

O sistema de cobertura com membrana TPO é
perfeitc para coberturas com baixa inclinacdo e
eslanqueidade total, seja para obras novas ou
coberfuras existentes.

O sistema possui ampia gama de acessorios e
acabamentos e facil adaptacdo aos
eguipamentos de iluminacdo.

Tolalmente alinhado com o meio ambiente, todos
os produtos aplicados no sistema de cobertura TPQ
sGo recictavels & auxiliom nas certificactes como
LEED entre outtos.

Renovagdéo (Refrofit)
de telhados antigos
sem paralisar operagdo.

Vantagens

+ Estangueidade; » Resistente araios ultravioletao: « Fexibilidade em ccabamentos;
+ Baoixainckhacdo; » Altarefletividade; « Solda portermo-fusdo;

« Grandes panos de Ggua; « Estética

+ Pouca e facil manutencae; » Alta Produtividode em montagerm;

Caracteristicas do Sistema
Revestimento Isotelha Aco/Filme invertida

iniemo' * Ravastirmenlo Superior dalselelhe: Fime de oluminio estuco lesco branco, espessura téenico #0.04mm
» Revesiimenloinleror daisotelna: Age galvaiume pré-pintada, roperoidal, sspassurn o e ¥0,65mm
» Nocleo: PUR ou PR com densidade média de 28 & 20 Ka/m3 & condulividade témica de 0,022W/m k.

Reveslimenio TPO - Thermoplustic PolyOlefin (Manta Termapldstica de Poliolefina)
exiemo + ligo de Polipraptena & Bilens -Propieno;
+ Termopldstco: caroclensica que o maledol opresentu ande o mesmo pode ser dewretide repetidamente, propriedode eslo gue semile Gua o
maieial ossa et terme-soldadoe!
« N&omequer adifives ou piastificanfas pars farmd-lo lexivai
+ Mo propicio ¢ demnvelviments biofdgice. jd que ndo possui plostificanles.
« Bspasiuras disponivels: |, 1dmm /1.52mm

Revlesfimemo Re\éejtimenlo
] nternc ~Externe Garantio
Teiha Trapezoidal Memmangﬁ_TPO Branca Cor/Acab. Garantic de 15 aros para o
e M\\ Revestimento interno sislerna com mamiorana 1,14mm
SR Pintura Poligster ou 1.52mm. vento méximo de
RAL 9003 140km/h & telha TP40 com
‘ espessura de #0,65mm.

. .
Detalhes Técnicos _ _
_ EE Espesswra . i . Pes T 1 U Coel. globat Vae maxime Vo mdximo
N®de gpoios © . Isclante bpric ¢t de fransm, calor H enke apoios | ‘enke.apolos
. | {rmm), o kg/ms) . Lo {wank) P {mm) e ()
i T 30 872 0.64 3 1600
Farary 50 9.30 0,40 8 1600
‘A ncinagho misime eremenzada g ae 1% M Corgo adrisie: LIEem2 f Sonihe: Bsuia oo U0 ") Beafhnitis ] 183 b a ty N FmbEsD B Kealiyme 1

Produdde em: @ AnGpolistGC O Vitdrio Sanlo Anlgo/PE O §. José dosFihaly/PR - O Vazen Grande/MT

W
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P 3. Proposta Comercial

3. CONDICOES GERAIS DE FORNECIMENTO

3.1. PRECO

. QTD. UNID. DESCRICAO DOS MATERIAIS . .~ VALORUNIT.R§ VALORTOTALRS  1PI(%) -
- : SEM P . © SEM IR

5100 M2 140566 - ACESSORIOS P/ MONTAGEM DE COBERTURA - ACO X TFO 15,11 46.64100] 0%
FIR
300 M 350906(, - ISOTELHA PIR AP 50MM - RALPD03/F.ALUM. BRANCD- 95,03 294593000 0%
0,65MM X FILME
3.100 M2 ggazm)— MEMBRANA REFORCADA BCO 45 MIL TPQ 10° X 100" (3,05 X 45,10 wo.a000]  15%
SUBTQTAL DOS MATERIALS 481.244,00
iPl 20.971,50
FRETE DOS MATERIAIS 41.394,00
{P| FRETE 1.803,85
TOTAL DOS MATERIAIS 545.413,35

QTD. UNID.  DESCRICAD DA MONTAGEM . VALOR UNIT.R$ * VALOR TOTALRS -
1 VB PROUTPO4 - ELAB. DE FROJETO EXECUTIVO - TFO (2.000 A 3.000 M) 5.175,00 5.173,00
3.100 M2 MOMTTPOIMVERT - MONTAGEM TFO (SISTEMA COM JSOTELHA) 34,50 113.150,00
1 VB DEL%IE?E[]}O:& - TAXA QSMS (QUALIDADE, SEGURAMNCA, MEIQ-AMBIENTE £ 13.238,69 13.238,69
SAl
SUBTOTAL MAQ DE QOBRA 131.563,69
TOTAL GERAL 676.977,04

NIAL) L
UNID.

VALOR TOTAL RS |

 VALOR UNIT. RS °
5.175 UN 220166 - PROJETO ENGENHARIA 1,00 5.175,00
126.388,69 LN 90028 - SERVICO DE MONTAGEM DE OBRA (RECEITA) 1,00 126.388,49
OBSERVACOES GERAIS:

1) TRANSPORTE DOS MATERIAIS TIPC CIF, MATERIAL POSTO OBRA EM RIO DE JANEIRO - RJ, SENDO A DESCARGA POR
CONTA DO CLIENTE;

2)CASO A MONTAGEM NAC SEJA DA ISOESTE, A RELAGAQ FINAL E DETALHADA DE ACESSORIOS, DEVERA SER
FORNECIDA PELQ CLIENTE E CASO O VALOR EXCEDA O QUE FOI QRCADC A DIFERENCA DEVERA SER PAGA PELO
CHENTE:

3) FOI CONSIDERADD NO ITEM MAC DE OBRA:
- UMA EQUIPE DE COLABORADORES COM AFENAS UM DESLOCAMENTO (UMA IDA E UMA VOLTA);

EGUIPAMENTOS PARA AUXILIAR NA MONTAGEM DO SISTEMA DE COBERTURA SAD DE RESPONSABILIDADE DO CLIENTE.
4)NAQ SE CONSIDEROU NENHUM TIPO DE TELHA PARA FECHAMENTOS LATERAIS INTERNOS, CASO SEJA NECESSARIO O
CLIENTE DEVERA INFORMAR E DISCRIMINAR AS REGIOES SOLICITADAS E ESTE ORCAMENTO DEVERA SER REVISADO COM

INCLUSAQ DOS ITENS.

5)CONSIDERCU-SE QUE A EQUIPE DE MONTAGEM TERA FRENTE DE SERVICO LIBERADA PERMITINDO A PERFEITA
EXECUCAQ DA OBRA SEM IMPEDIMENTOS. CASO OCORRAM ATRASOS NA MONTAGEM OU DIAS PARADOS DA EQUIPE

v
P.5
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DE MONTAGEM POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGACOES DA CONTRATANTE, OS CUSTOS COM EQUIPE E
EQUIPAMENTOS DEVERAO SER ASSUMIDOS PELA CONTRATANTE E COBRADOS EM PROPOSTA ADITIVA A ESTA;

6)0 PROJETO EXECUTIVO E ELABORADO EM FORMATO PADRAD DA ABNT, COMPOSTC DE PLANTAS, DETALHES E LISTA
DE MATERIAIS, O QUAL DEVERA SER APROVADO POR V.SAS. POR OCASIAC DA ORDEM DE SERVICO. PARA

ELABORACAD DESTE QRCAMENTC AS QUANTIDADES E DIMENSOES DAS PECAS FORAM LEVANTADAS A PARTIR DAS
INFORMACOES DO PROJETO ENVIADO E SAO ESTIMATIVAS, DEVENDO SER CONFIRMADAS PELO CLIENTE NA
APROVACAQ DO PROJETO EXECUTIVO FINAL, PORTANTO, SUJEITA A VARIACOES, PREVALECENDD O PRECO UNITARIC. -

*CASO OCORRA VARIACAD NOS GUANTITATIVOS ACIMA DESCRITOS, PARA MAIS OU PARA MENQS, OS MESMOS
DEVERAO SER AJUSTADOS APOS AFROVACAG DO PROJETO EXECUTIVO.

3.2 PRAZO DE PAGAMENTO
40% SINAL + 60% 28DDL
Cantra Aviso de Embarque: Néo

3.3 FRETE

CIF - Os materiais serdo colocados em vosso obra, por meie de transporte rodovidrio, sendo que a descarga dos materiais
serd de responsabilidade da COMPRADORA,

3.4 IMPORTANTE:

» Matericis & mantagem da estrutura parg sustentacdo latera! e estrutura para cabertura, serda de responschilidade do
cliente;

« Guando a montagem for de responsabilidade do cliente, os quantitativos dos materiais serdio apenas estimativos pora
composiclic de ercemento, nde tendo valor para predugdo, para tante, as dimensées e quantitativos dos mesmos,
deverdo ser fornecidas pelo cliente; _

s O primer & uma protecdo do aco que recebemos em vdrias tonalidades. Em qualguer situagao de venda {novas’
negociacdes, complementos, etc.) nde podemos garantir que o primer tenha sempre a mesmna tonafidade;

» As Isotelhas® acoxfiime (sejam em EPS, PUR ou PIR) ndo resistern a cargas concentradas. Na mentagem, no dia-a-dia
& na manutencdo da cobertura deve-se colocar sobre as mesmas placas de madeira para distribuir esta carga;

» Deve ser feita a manutencdo periddica em todos os modelos de portas, para aumentar a vida dtil do produta;

¢ Recornendamos fazer manutensdo nos visores tipo sala limpa (limpeza periodica), apds 6 meses da instalagdo;

¢ Quando a montagem ndo for de responsabilidade da Kingspan lsaeste, eventuais defeitos e/ocu mau funcionamento de
nossos produtos, serdo de total respensabilidade do cliente, mesmo dentro do prazo de garantic do produte;

» Aliberagéo do financeiro fica condicionada ao envie dos documentos necessdrios (quando da primeira compra) e ou do
pagarnento do sincl, quando for o caso; _

» No caso de se faturar para Construtora e cu pessoa fisica, o valor dos matericis serd alterado para gue sejo foturado
com ICMS de 17%:

« Fica também o COMPRADORA obrigada a informar a VENDEDORA sobre qualquer informacéo fiscal municipal, seja a
cobranga ou isengdo de taxas, multas, impostos ou retencdes, para que a contratada faga o devido recolhimento, sob
pena de arcar integralmente e sclidariamente por eventuais, multas, autos ou taxagdo outra que onere a venda;

« VALIDADE DO ORCAMENTO: 10 DIAS A PARTIR DESTA DATA.

« Informamos de que toda carga nas unidades fabris da Kingspan Isoeste sdo carregadas com empithadeira, portantc o
transporte tern que ser feito em Truck’s/Carretas abertas.

5.5 FORNECIMENTO DE MATERIAIS:

» A Kingspan Isoeste Construtivos isotérmicos 5/A, se compromete o entregar os materiais conforme descric@o neste
orcamento, de acardo com o especificado na proposta e obedecenda as normas técnicas.
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3.7 NOVOS MATERIAIS:
» Eventuais necessidades de materiais ou acessorios de qualquer natureza, além dos descritos na nossa proposta, serdo
de inteira responsabilidade da COMPRADORA.

3.8 ATRASO DE PAGAMENTO

» Eventual atrase de pagomento acarretard na imediata suspensdo do formecimento dos materiais e o valor em atraso
serd acrescido de juros de 2,7%/més.

3.9 LIBERACAO DE PAGAMENTO:

» Eventual folto de aeessdrios ou parte de materiais, ou ainda atreso na entrega destes, ndo impedira a liberagéo dos
pagamentos parcial cu final da obra.

3.10 REAJUSTE:

= Os pregos referem-se aos valores da dota de assinatura deste contrate. Eventuais aumentos de precos nos insumos
utilizados na fabricacde dos materiais ainda ndo faturedes serdo reajustudos nas respectivas proporcdes.

3.11 ALTERAGAO NO CRONOGRAMA FISICO DA OBRA:

« Existinde atrases da obra por motives alheios & ventade da VENDEDORA, tais como: condicdes climdticas, aguardo de
liberagdes financeiras, andlises de projeto ou outro, o VENDEDORA poderd emitir nota fiscal de simples faturamento para
entrega futura. A COMPRADORA arcard com possiveis alteracées de precos ocorridas no periodo do fechamento até a
dato da definiclo e entrega dos materiais.

3.12 ALTERACAO DO PROJETO:

¢ Ccorrendo alteragdes de projeto, layout, substituicdo de materiais, acessérios ou outro motivo, que altere ¢ valor
original do contrate para mais ou para menas, A KINGSPAN ISOESTE executard s devidas modificagdes, sempre em
acordo com a COMPRADORA, sendo que esta arcard com os pregos atuais dos maoteriais e méao de abra.

3.13 DESCARGA E GUARDA:

» A descarga dos materiois serd de responsabilidade da COMPRADORA bem como a guarda dos mesmos a partir de sua
chegada até o término do obra. Eventuais sinistros com os materiais; sejo por movimentacdo inadequada ou intempérie
climdtica serd de responsabilidade da COMPRADORA;

+ NOTA: TODOS OS5 MATERIAIS EXCEDENTES ENVIADOS PARA A OBRA SERAD DE PROPRIEDADE DA VENDEDCORA, E
SERAO RETIRADOS NA CONCLUSAQO DA QBRA.

3.14 MONTAGEM :

» A mdo de obra serd executada par técnicos especializadas, obedecenda ao padrae KINGSPAN 1SOESTE, de acorde com
as normas técnicas. A mdo de obra sera faturada diretamente pela KINGSPAN ISOESTE ou outro empresa credenciada e
indicada pela KINGSPAN 1SOESTE:

o NOTA 1: A KINGSPAN ISOESTE RESERVA-SE O DIREITO DE COLOCACAQ DE PLACAS PADRAC DE NOSSOS F’RODUTOS
NO CANTEIRC DE OBRAS, E PLAQUETAS DE PAREDES {INTERMAS E/QOU EXTERNAS);

3.15 RESPONSABILIDADE DA COMPRADORA:

« A energizagao das resisténcias elétricas e quadro elétrice das portas automdticas;

« Bventual mdo de obra auxiliar para deslocamento de materiais e servicos gerais, que se jzer necessario;

« Servicos de carpintaria e pinturg;

* Furos, aberturos paro passagern de tubulagées, lumindrias, eletrodutos, jonelas, ventilagéo e outros, bem eomo seus
respectivos ocabamentos e vedagdes;

» Vedagbes dos painéis em alvenarios, jurtas e muretas;

e Levantamentoe e desenhas clém do original, em relagdo as alteragdes ou ampliagdes por parte do cliente;

e luminacdo das cdmoras, galpdes e ambientes gerais;
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= Mantagem de instalacdes elétricas;

» Ponto de forga para ligacdo de ferramentos no local de trabalho;

« Guarda e seguro dos equipamentos e materiais, durante tado o periodo de monitagern e transporte;

» Tercas ou materiais de estrutura para sustentacdo dos paingis e estrutura para cobertura, € a méao-de-obra de
montagemn destas estruturas;

* Reposicdo de materiais danificades estocados emn vossa propriedade, ocasionados por eventuais doncs ou sinistros,
salvo impericio do rmontagem;

» Sanitdrio e vestiario para utilizacdo de nosso pessoal de montagem;

» Local seguro para guarda de nossas mdquinas, ferramentas e maoteriais, principalmente acessérios:

» Acesso a telefone para utilizacde de nosso supervisor durante o periodo de execucdo da abra;

* Rermocdo de entulhos, limpeza durante tode o periode da obra e transporte destes até a local de despejo {bota fora);
« Deslecamento do pessoal de alojamento ¢ obra e vice-versa, quando necessdrio.

» Eventuais servicos de alpinistas industriais quando se fizer necessdrio.

= Fornecimento e Instailacdo de Linha de Vida.

» Fica obrigado ao COMPRADOR (A} a infermar na data o depdsito, o comprovante de pagaments, quando desta for
feito em CNPJ ou conta de titularidade adversa das portes agui contratantes.

3.16 RESPONSABILIDADE DA VENDEDORA:

+ Superviséio dos servigos de montagem por téenicos especializados, quando julgarmos necessdrio;
» Desenhos executivos para a montagem dos nosses materiais;

« Todo o ferramental manual para a instalacae de nossos materiais;

o Seguro contra acidente do trabalho, e risco de responsabilidads civil;

» Encargos sécios trabalhista de equipe;

e Embalagem e frete de todo o ferrarmental necessdrio para a montagem;

» NOTA: DESENHO DE MONTAGEM OU SUPERVISAG SERA COBRADO A PARTE.

3.17 ADICIONAIS OU INTERRUPGOES DE MONTAGEM

» Interrupcdes da mentagemn por motivos alheios a nossa ventade, tais corno: fatta de liberac@o de frente de trabalho,
aguardo de definicdes, candigées climaticas, terceiros ou outras, ou servicos extras do projeto original, serdo debitados
conforme os valares abaixo:

8 ENGEMNBID. 1 it e e e s e R$ 180,00 / Horg
® ENCOmegadon i ittt a e, kS 130,00 / Horg
# MOMEOAOT it e rer e bttt e e ee et ean RS 80,00 / Hora
8 AU . ettt e et e e v e et s e st e e e e e e e e e aneeeeaereeerte RS 55,00 / Hora

« NOTA: OS VALORES SAC PARA HORAS NORMAIS, HORAS EXTRAS SERAQ DE ACORDO COM A LE| EM VIGOR.

¢ 1 (um} ano a portir da dota da emissde da nota fiscal, para produtos de nossa fabricacdo;

& (seis) meses a partir du conclusGa da montagem para defeito de instalacdo, cuja montagem tenha sido executada
por nossos técnicos ou contratados sob nossa responsabilidade;

= NOTA: PARA PROEUTOS DE TERCEIROS A GARANTIA SERA A MESMA DO FABRICANTE.

3.19 COBERTURA DA GARANTIA

» Todos as defeitos de fabricagd@o e/ou instalagéo serdio reparados por nés, ohedecendo ao prazo e as condictes desse
garantic, porém, sem prejuizo as condigdes de pagamento jd estabelecidas na venda;

» Sdo considerados defeitos de fabricacdo e/ou instalocéio aqueles originados da ndo conformidade com as
especificacbes expressamente mencionadas no contrato, no nesso orgamento ou na nossa confirmagée do pedido;

* As pecas ou equipamentos com defeitos de fabricacdo efou instalacdo serdo por nds reparados e, na impossibilidade de
reparo, serdo substituidos, parém, & decisdo dessa Ultima hipstese é exclusivamente de nossa competéncia;

= A presente garantia limita-se & prestocdo de servigos e ao fornecimento de materiais necessdrios para sanar os defeitos
de fabricocdo efou instalacto, sendo que as despesas de nossos técnicos {focomocdo, estadias e alimentagéoe) ficardo
por conta do cliente; '

» Na necessidade de remessa de produtos a nossa fabrica para verificacdo, reparo ou troca, as despesas decorrentes de
transporte e seguro correrdo por conta e Tisco do cliente.

W
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3.20 EXCLUSOES DA GARANTIA

» Defeitos causados nas pecas por desgaste naturdl, fatto de manutengéo normal, falta de lubrificacdo, madificacdes

ndo awutorizades, culpa (imprudéncia, negligéncia ou impericia) do cliente, oxidacgo ou outras influncins quimicas,
acidentes elétricos (raios ou curtes-circuitos), regulagem inadequada e impactos mecanicos;

» Defeitos elétricos comna: queimas de resisténcias, motores e etc.;

+ Defeitos causados por fornecimento inadequado de suprimentos ou materiais, tais corno: energia elétrica, alvenaria e
carpintoria;

« Defeitos causados por intermpéries, como: vendavais, inundagées, fogo, quedas de materiais que possam causar
impactos mecdnicos com prejuizo aos materiais, estande estes no perimetro da drea da obrag, instalades ou néo;

¢ Guando a instalacdo ndo for executada por nds, mesmo sob nossa supervisdo; )
» Se o defeito apresentado ndo for comunicads por escrito a KINGSPAN ISOESTE nio prazo de 05 (cinco) dias a partir da
constatacdo do mesmao;

+ Quando forem executados consertos ou alteragdes ndao autorizadas pela KINGSPAN ISOESTE ou pessoal credenciado.

3.21 BASE DE CALCULO:

¢ Os materiais foram calculados conforme quantitativo fornecido pelo cliente

3.22 FATURAMENTO DOS MATERIAIS

KINGSPAN - ISOESTE CONSTRUTIVOS ISOTERMICOS S/A

CNP.: 00289348000140

IE: 101307799

ENDERECO: QUADRA 08 MOD 14/16 - /N | DAIA | ANAPOLIS | CEP. 75132115 | ANAPOLIS/GO

Informag&es para Depdsito

Banco do Brasil Banco Bradesco

{AG.: 3388-X) {C/C.: 94858-8) {AG.: 3684-6) (C/C.: 0620-3)
Caoritato: Marcelo/Pedro Contato: Sérgio

462 3310.15.18 62 3324.0541 | 99974.04646 | 32141066

3.23 DISPOSICOES GERAIS

» Quaisquer tributos, encargos ou obrigactes legais que venham a ser alterados ou que repercutam direta ou
indiretamente no fornecimenta, implicaréic na necessaria revisie da proposta par onerosidade excessiva, a fim de
adequar o prego do cantrate a tois medificacdes, buscando restabelecer-se o equilibrio econémica-financsiro entre as
partes

* O ndo cumprimento pela COMPRADORA das obrigacdes aqui pactuadas ensejard a suspenséa do fornecimento de
materiais por parte da VENDEDORA, ndo cabendo a COMPRADORA qualquer direito de reclumacéo, bemn comao
acarretard aplicacdo dos sancées estabelecidas por este instrumento e lei brasileira vigente aplicdvel.

» Fica desde jd o COMPRADQORA obrigada a informar a VENDEDORA sobre qualquer beneficio fiscal a que faca jus,
comprovando por meio de copia de decisdo judicial ou documento outro que ateste a inaplicabilidade dos retencées
fiscais.

» Fica tambérm a COMPRADORA obrigada a infarmar a VENDEDORA sobre qualquer informacéo fiscal municipal, sejo o
cobranga cu isencdo de taxas, multas, impastos ou retencdes, paro que a contratada faga o devida recolhimento, sob
pena de arcor integralmente e solidariamente por eventuais, mubtes, autos ou taxacdo outra que onere a venda,

¢ Ma hipétese emn que a VENDEDORA tenha que recarrer as vias judicicis para reaver os créditos decorrentes destg
contratacdo, a COMPRADORA arcard com s custas processuais, multa equivalente a 10% do valor deste contrato e
horordrios edvocaticios, desde jé acordados em 20% do valor deste contrato.,

= O disposte no presente instrumento e seus anexos prevalecerdio sobre quaisquer tratativas anteriores, escritas ou orais
mantidas entre os partes para a consecugdo do presente negdcio quanto ao seu objeto,

= Fica desde j¢ aclarado que o presente instrumento sob nenhuma forma criard ou serd entendido como vinculos

s

societdrios, econdmicos, trabalhistas ou qualquer outra sendo a venda de pradutos e/ou servigos constantes na item 3.1

v
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3.20 EXCLUSOES DA GARANTIA
# Defeitos causados nas pegas por desgaste natural, falta de monutencdo normal, falta de lubrificacdn, modificacées
ndo autorizadas, culpa (imprudéncia, negligéncia ou impericia) do cliente, exidagdo ou outras influéncias quimicas,

acidentes elétricos {raios ou curtos-circuitos), regulagern inadequada e irmpactos mecdnicos;

o Defeitos elétricos cormno: gueimas de resisténcias, motores e etr.;

» Defeitos causados por fernecimento inadequado de suprimentos ou materiais, tais como: energia elétrica, alvenaria e
carpintaria;

» Defeitos causados por intempéries, como: vendavais, inundacdes, fogo, quedas de materiais que possam causar
impactos mecdnicos com prejuizo aos materiais, estande estes no perfmetro da drea da obra, instalados cu nde;

= Quando a instalagde nio for executada por nods, mesmo sob nossa supervisdo;

» Se o defeito apresentado néo for comunicado por eserito a KINGSPAN ISOESTE no prazo de 05 (cinco) dias a partir da
constatagio do mesmo;

» Quanda forem executados consertos ou alteracdes nae autorizadas pele KINGSPAN ISOESTE ou pessoal credenciade.

3.21 BASE DE CALCULO:

» Os materiais foram caleulados conforme quantitative fornecide pelo cliente

3.22 FATURAMENTO DOS MATERIAIS

KINGSPAN - ISOESTE CONSTRUTIVOS ISOTERMICOS 5/A

CNPJ: 00289348000140

IE; 101307799

ENDERECO: GUADRA 08 MOD 14/16 - S/N | DAIA | ANAPOLIS | CEP. 75132115 | ANAPOLIS/GO

Informacées para Depdsito

Banco do Brasil Banco Bradesco

(AG.: 3388-X) (C/C.: 94858-5) (AG.: 3684-6) {C/C.: 0620-3)
Contato: Marcelo/Pedro Contato: Sérgio

62 3310.15.18 62 3324.0541 | 99974.0466 | 3214.1064

3.23 DISPOSICOES GERAIS

» Quaisquer tributos, encargos ou abrigacdes legais que venham g ser alterados ou que repereutam direta ou
indiretamente no farnecimento, implicardo na necessdria revisGo da proposta por onerosidade excessiva, a fim de
adequar o preco do contrato a tais modificacdes, buscando restabelecer-se o equilibrio ecandmico-financeiro entre as
partes

+ O ndio cumprimento pela COMPRADORA das obrigacées agqui pactuadas ensejard a suspensao do fornecimento de
materiais por parte da VENDEDORA, néo cabendo a COMPRADORA qualguer direito de reclamacéio, berm como
acarretard aplicacéio das sangées estabelecidas por este instrumento e lei brasileira vigente aplicavel.

» Fiea desde j& a COMPRADORA abrigada a informar o VENDEDORA sobre qualquer beneficio fiscal a gue faga jus,
comprovondo por meio de cépia de decistio judicial ou decumento outro que oteste a inaplicabilidade das retengées
fiscais,

¢ Fica também a COMPRADORA cbrigoda a informar o VENDEDORA sabre qualquer informagdo fiscal municipal, seja a
cobranca ou isencdo de taxas, multas, impostos ou retengdes, para gue a contratade faga ¢ devido recolhimento, sob
pena de arcar integralmente e solidariamente por eventuais, multas, autos ou taxagdo outra que onere o venda.

« Na hipdtese em que a VENDEDORA tenha que recorrer as vias judiciais para reaver os créditos decorrentes desta
contratagdo, a COMPRADORA arcard com ds custas processuais, multa equivalente a 10% do valor deste contrate e
honordrios advocaticios, desde j@ acordados em 20% do valor deste cantrato.

= O disposto no presente instrumento e seus anexos prevalecer@o sobre quaisquer tratativas anteriores, escritas ou ardis,
mantidas entre as partes para a consecugdic do presente negdcio quanto qa seu objeto.

e Fica desde ja aclarede que o presente instrumento sob nenhuma forma criard ou serd entendido coms vinculos
societdrios, econdmicos, trabalhistas ou qualquer cutra sendo a venda de produtos e/ou servigos constantes no iterm 3.1

\d
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FORNECIMENTO DE MATERIAIS:

*  Alsoeste Industria e Comércio de Isclantes Térmicos Itda, se compromete a entregar os materiais conforme descrigdo neste orgamento,

de acordo com o especificodo na proposta e obedecendo as normas técnicas.

PRAZO DE ENTREGA:

*  FAMILIA DE PRODUTO PRAZO DE ENTREGA
TELHAS SIMPLES - TP 40, 100, ONDULADAS 14 DIAS CORRIDOS
ISOTELHAS PUR / PIR E COLONIAL 21 DIAS CORRIDOS
PAINEIS FRIGO, 5L E WALL PUR / PIR 21 DIAS CORRIDOS
ISOTELHAS EPS 28 DIAS CORRIDCS
PAINEIS FRIGO E SL EM £PS E LDR 28 DIAS CORRIDOS
PORTAS 28 DIAS CORRIDCS
MATERIAIS FORA PADRAQ COR E FABRICA 45 DIAS CORRIDCS
OBSERVACOES:

*Os prazos de producéio sdo considerados apos a liberagdo do pedide no financeiro e/ou aprovagdo do projeto p'elo cliente,

**Para abras com fornecimento de projete acrescentor 6 dias cos prazes indicadoes acima.

* M&o-de-obra: Conforme cronograma a ser definido posteriormente;

¢ NOTA: PEDIDOS QUE SOFREREM ALTERACOES EM SUAS ESPECIFICACOFS, QUE NAQ SEJAM NA GUANTIDADE, QO NOWO PRAZO SERA

CONTADO A PARTIR DA DATA DE ALTERACAO DO MESMO.
NOVOS MATERIAIS:

* Eventucis necessidades de materiais ou acessérios de qualguer natureza, além dos descritos na nossa proposta, ser@o de inteira

responsabilidade da COMPRADORA.
ATRASO DE PAGAMENTOQ:

* Eventual otroso de pagamento acerretara na imediata suspensdo do fornecimento dos materiais e o valor em atraso serd acrescido de

juros de 2,7%/més,

LIBERACAQ DE PAGAMENTO:

* Eventudl folta de ocessorios ou parte de materiais, ou ainda atrose na entrege destes, ndo impedird a liberagGo dos pagamentos

parcial ou final da obra.

REAJUSTE:

*  Os precos referem-se aos vaolores da data de assinotura deste contrato. Eventuais aurmentos de precos nos insurnos utilizados na

fabricagdo dos materiais ainda ndo faturados serdao recjustados nas respectivas proporgées.

ALTERACAO NO CRONQGRAMA FISICO DA OBRA:

*  Existindo atrasos da ebra par motivos atheios 4 vontade da VENDEDORA, tais como: condicdes climdticas, aguardo de liberagdes

financeiras, andlises de projeto ou outre, a VENDEDORA poderd emitir nota fiscal de simples faturamento parg entrega futura. A
COMPRADORA arcarg com possiveis alteragses de pregos acorridas no periode do fechamento até a dota da definicéo e entrega dos

rmateriais,

ALTERACAO DE PROJETO:

*  Ocorrendo afteragses de projete, layout, substituicio de materiais, acessérios ou outro motivo, que altere o valor original do contrato

para mais ou para menos, A ISOESTE executard os devidas medificacses, sempre em acordo com a COMPRADORA, sendo que esta

A%
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FORNECIMENTO DE MATERIAIS:

* Alsoeste Industria e Comércio de Isolantes Térmicos ltda, se cornpromete o entregar os materiais conforme descricGo neste orcamento,

de acordo com o especificado no proposta e ebedecendo as nhormas técnicos.

PRAZO DE ENTREGA:

*  FAMILIA DE PRODUTO PRAZO DE ENTREGA
TELHAS SIMPLES - TP 40, 100, ONDULADAS 14 DIAS CORRIDOS
ISOTELHAS PUR / PiR E COLONIAL 21 DIAS CORRIDOS
PAINEIS FRIGO, SL E WALL PUR / PIR 21 DIAS CORRIDOS
ISOTELHAS EPS 28 DIAS CORRIDOS
PAINEIS FRIGO £ 5L EM EPS £ LDR 28 DIAS CORRIDOS
PORTAS . 28 DIAS CCRRIDOS
MATERIA!S FORA PADRAO COR E FABRICA 45 DIAS CORRIDOS
OBSERVACOES:

*Os prazos de produgdo sdo considerados apds a liberacdo do pedido no financeire e/ou aprovagso do projeto pelo cliente.

**Para obros com fornecimente de projeto acrescentar 6 dias aos prazos indicados acima.,

* Mdo-de-obra: Conforme cronograma a ser definido posteriormente;
¢ NOTA: PEDIDOS QUE SOFREREM ALTERACGOES £M SUAS ESPECIFICACOES, QUE NAQ SEJAM NA QUANTIDADE, O NOVO PRAZO SERA

CONTADO A PARTIR DA DATA DE ALTERACAO DO MESMO.
NOVOS MATERIAIS:

*  Eventuois necessidades de materiais ou acessarios de quolquer natureza, além dos descritos ne nossa proposta, serdio de inteira

responsabilidade da COMPRADORA,
ATRASO DE PAGAMENTO:

*  Eventudl atroso de pagamento acarretard na imediata suspenséo do fornecimento dos materiais e o valor em atraso serd acrescidn de

juros de 2,7%/més,
LIBERACACQ DE PAGAMENTO:

*  Eventual falta de acessorios ou parte de materials, ou ginda atraso na entrega destes, néo impedird o liberacdo dos pagamentos

parcial ou final da abra.
REAJUSTE:

*  Os pregos refererm-se aos valores da data de ossinatura deste contrato. Eventuais aumentos de pregos nos insumas utilizados na

fabricagdo dos materiais ginda néo faturados serdo reajustados nas respectivas praporcies,
ALTERACAO NO CRONOGRAMA FISICO DA OBRA:

¢ Existindo atrases da obra por motivos olheios & vontade da VENDEDORA, tais comor condicdes climaticas, aguardo de liberacses

financeiras, andlises de projeto ou outro, a VENDEGORA paderd emitir nota fiscal de simples faturamento para entrega futura. A
COMPRADORA arcard com puossiveis alteragdes de precos ocorridas no periodo do fechamenta até a deta do definicdo e entrego dos

rnateriais.

ALTERACAQO DE PROJETO:

*  Ocorrende alteracdes de projeta, loyout, substituiciio de materiais, acessarios ou outro metive, que altere o valor original da contrato

para mais ou para menos, A ISOESTE executard as devidas medificacges, sempre em acorde com a COMPRADORA, sendo que esta

A\
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Tode o ferramental rmaonual para a instalagio de nossos materiois;

*® Seguro contra acidente do trabalho, e risco de respensabilidade civil;

* Encargos sécios trabalhista de equipe;

Embalagem e frete de todo o ferramental necessdrio para a montagem;

*  NOTA: DESENHO DE MONTAGEM OU SUPERVISAO SERA COBRADO A PARTE.
ADICIONAIS OU INTERRUPCOES DE MONTAGEM:

*  Interrupctes da montagemn por motivos atheios @ nossa vontade, tois como: falta de liberagda de frente de trabolho, aguerde de

defini¢des, condicdes climdticas, terceiros ou autros, ou servicos extras do projeto original, serdo debitados conforme os valores abaixa:
Engenheiro : RS 180,00 / Hara

Encarregade : RS 130,00 / Hora

Montador : RS 83,00 / Hora

Ajudante : R% 55,00 / Hora

*  NOTA: O5 VALORES SAO PARA HORAS NORMAIS, HORAS EXTRAS SERAQ DE ACORDO COM A LE| FM VIGOR.
GARANTIA:

* 1 {um} ano a partir da data da emissdo da nota fiscal, pare produtoes de nossa fabricacdo;

* 6 (seis) meses o partir da concluséo da montagemn para defeito de instalagds, cuja montagem tenha sido executada por nosscs

técnicos ou contratados sob nossa responsabilidade;

* NOTA: PARA PRODUTOS DE TERCEIROS A GARANTIA SERA A MESMA DO FABRICANTE,
COBERTURA DA GARANTIA:

¢ Todos os defeitas de fabricacdo e/ou instalagdo serde reparados por nés, obedecenda ao prazo e as condigges dessa garantia, porém,

sem prejuizo as condigdes de pagamente ja estabelecidas na venda;

* Sao considerados defeitos de fabricogdo e/ou instalagdo aqueles originados da ndo confermidade com os especificagdes

expressamente mencionadas no contrato, No NAsso orgaments ou na nessa confirmagdo do pedide;

*  As pecas ou equipamentos com defeitos de fabricacéo e/ou instalogSo serdo por nds reparados e, na impossibilidade de reparo, serdo

substituidos, porém, a decisde dessa (htima hipstese é exclusivamente de nossa competéncia;

* Apresente garantia limita-se & prestagdo de servicos @ ao farnecimento de materiais necessarios para sanar os defeitos de fabricecao

e/ou instalagde, sendo que as despesas de nossos técnices (locomogdo, estadias e alimentagde) ficardo por conta do cliente;

* Na necessidade de remessa de produtos & nassa fabrica para verificagéio, reparo ou troca, as despesas decorrentes de transporte e

seguro correrdic por conta e risco do cliente.

EXCLUSOES DA GARANTIA:

* Defeitos causados nas peces por desgaste natural, falta de manutencéo normal, fatta de lubrificacdo, modificacses nao autcrizadas,

culpa (imprudéncia, negligéncia ou impericia) do cliente, oxidacdo ou outras influéncics quimicas, acidentes elétricos (raios ou curtos-

circuitos), regulagem Tnadequada e impactos mecdnicos;

* Defeitos elétricos coma: queimas de resisténcias, motores e ete.;

* Defeitos causados por fornecimento inadequado de suprimentos ou materiais, tais como: energia elétrica, aivenaria £ carpintaria;

* Defeitos causados por intempéries, como: vendavais, inundacdes, fogo, quedas de materiais que pessam cousar impactos mecdnicos

com prejuizo oos materiais, estando estes no perimetro da dreg da obry, instatados ou nde;

*  Quando a instalacdo ndo for executada por nds, mesmo sab nossa supervisao;

* 5e o defeito apresentado n&o for comunicado por escrito o ISOESTE no praze de 05 {cince) digs a partir da constatacdo da mesma;

P.13
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*  Quando ferem executades consertos ou alteragdes ndie autorizadas pela ISOESTE ou pesscal credenciada,
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Orgamento: 168275.1 Atual | Emissdio: 26/07/2018

3.27. CARIMBOS E ASSINATURAS

CLIENTE: EMPRESA DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO DO RiO DE JANE
E-mail: wanderson.emop@gmail.com
Telefone: (02) 1229-92608;(02) 1229-92608
CPF/CNPJ: 42.411.249/0001-30
Endereco: CPO SAO CRISTOVAOQ, 138, 12 PTE 4 5 AND
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ
CEP: 20921-440

KINGSPAN - ISOESTE CONSTRUTIVOS ISOTERMICOS S/A

Entre em contato com nosso servico de Atendimento ao Cliente.
Sugestdes /reclamacdes serdo atendidas através do e-mail
sac@isoeste.com.br
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