EMPRESA DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - EMOP
e COORDENADORIA DE PRECOS - COPRE

DEPARTAMENTO DE APROPRIACAO DE PRECOS - DEPRE

132 EDICAO

DATA
23/02/2018

AUTOR

SOLICITANTE
DEORC

UNIDADE
UNID.

DEPRE N2

cODIGO
01.050.1013-G

PROJETO EXECUTIVO DE PROGRAMAGAO VISUAL PARA OBRA DO COLEGIO ESTADUAL EM LAGOMAR

lo=11/17

OBRA: COLEGIO ESTADUAL

FIRMA:
TEL.:

CcODIGO | UNID. | QUANTIDADE [CUSTO | 11/17 VALOR
(01.050.1123-G) PROJETO PROG.VISUALATE 500m? m? 500,0000 | RS 3,68 | RS 1.842,00
(01.050.1124-G) PROJ.PROG.501 A 3000m? m?2 2500,0000 | RS 3,08 | RS 7.696,40
(01.050.1012-G) PROJETO EXECUTIVO PROGRAMA
CAO VISUAL ACIMA DE 3.000,00m? m?2 2000,0000 | RS 1,92 | RS 3.846,60
lo = 00/00
lo = 00/00
OBSERVACOES: lo=11/17 RS 13.385,00




EMPRESA DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - EMOP
e COORDENADORIA DE PRECOS - COPRE

DEPARTAMENTO DE APROPRIACAO DE PRECOS - DEPRE 132 EDICAO
DATA AUTOR SOLICITANTE | UNIDADE | DEPRE N¢ CcODIGO
23/02/2018 DEORC M? 01.050.1123-G

PROJETO EXECUTIVO DE PROGRAMAGAO VISUAL ATE 500m?.

lo=11/17

OBRA: COLEGIO ESTADUAL MARIA YEDDA LINHARES (C.E. EM LAGOMAR)

FIRMA:
TEL.:

INSUMOS CODIGO | UNID. | QUANTIDADE |CUSTO 11/17 VALOR
ARQUITETO ou ENGENHEIRO SENIOR CONSULT. 20019 H 0,01713 RS 163,06 | RS 2,79
DESENHISTA CADISTA JUNIOR 20056 H 0,0274 RS 21,15 [ RS 0,58
DESPESAS DIVERSAS | e % 9,0000 RS 3,37 | RS 0,30
lo =00/00
lo =00/00
OBSERVACOES: lo=11/17 RS 3,68




EMPRESA DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - EMOP
COORDENADORIA DE PRECOS - COPRE
DEPARTAMENTO DE APROPRIACAO DE PRECOS - DEPRE

€

132 EDICAO

DATA
23/02/2018

AUTOR

SOLICITANTE
DEORC

UNIDADE
MZ

DEPRE N2

cODIGO

01.050.1124-G

PROJETO EXECUTIVO DE PROGRAMAGAO VISUAL 501 ATE 3.000,00m?.

lo=11/17

OBRA: COLEGIO ESTADUAL MARIA YEDDA LINHARES (C.E. EM LAGOMAR)

FIRMA:
TEL.:

INSUMOS CODIGO | UNID. | QUANTIDADE |CUSTO 11/17 VALOR
ARQUITETO ou ENGENHEIRO SENIOR CONSULT. 20019 H 0,01435 RS 163,06 | RS 2,34
DESENHISTA CADISTA JUNIOR 20056 H 0,0230 RS 21,15 [ RS 0,49
DESPESAS DIVERSAS | e % 9,0000 RS 2,83 [ RS 0,25
lo =00/00
lo =00/00
OBSERVACOES: lo=11/17 RS 3,08




