



EMPRESA DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - EMOP
COORDENADORIA DE PREÇOS - COPRE
DEPARTAMENTO DE APROPRIAÇÃO DE PREÇOS - DEPRE

DATA	AUTOR	SOLICITANTE	UNIDADE	DEPRE Nº	NÚMERO			
26/02/2018	MARIA - ATUAL		UNID.		05.015.0079-G			
TOTEM BANDEIRA COM POSTE DE SUSTENTAÇÃO EM TUBO DE AÇO CARBONO GALVANIZADO, COM 600CM DE ALTURA, 22CM DE DIÂMETRO, PROTEÇÃO ANTICORROSIVA, BASE COMPOSTA DE FLANGE, 50CM DE LARGURA, 50CM DE COMPRIMENTO, 2" DE ESPESSURA, COM LETREIRO MEDINDO (210X123X35)CM, FORMATO DE CAIXA RETANGULAR, DUAS FACES EM LONA TIPO BACK LIGHT (TRANSLÚCIDA) AMBOS COM ACABAMENTO, PINTURA 3 CAMADAS DE ZARCÃO EPÓXI.								
IO = 11/17								
OBRA: COLÉGIO ESTADUAL MARIA YEDA LINHARES (LAGOMAR)								
*** FIRMA: CRIATIVE								
TEL: (21) 3411-4924								
INSUMOS			CÓDIGO	UNID.	QUANTIDADE	CUSTO	11/17	VALOR
TOTEM BANDEIRA COM POSTE DE SUSTENTAÇÃO EM								
TUBO DE AÇO CARBONO GALV. C/H=600CM, 22CM								
DIAM., PROT. ANTICORROSIVA, BASE COMP.FLANGE								
LARG=50CM, ESP=2", C/LETREIRO MED.(210X123X35)								
CM, FORM. CX RET. 2 FACES EM LONA TIPO BACK								
LIGHT (TRANSL.)			-----	UNID	1,000	5.226,884		R\$ 5.226,88
INDICE DA CATEGORIA 05.015								
lo = 11/17	2215	1,120951417						
lo = 05/16	1976							
1,120951417 R\$ 4.662,90 R\$ 5.226,88								
DESONERAÇÃO								
BDI PLENO - 18%								
BDI DESONERADO - 24%								
LOGO: 1.18 / 1.24 = 0,9516129								
ENTÃO: R\$ 4.900,00 X 0,9516129 = R\$ 4.662,90								
OBSERVAÇÕES: ADOTADA A PROPOSTA DE 25/05/2016 ATUALIZADA POR INDICE PARA 11/2017						lo = 11/17	5.226,88	

Orçamento:



CNPJ.05.385.581/0001-40

Cliente: Arquiteta Celi Camargo

Nº 0146/16

Produto:

Totem Moderno (conforme descrições passadas pelo cliente)

Valor: R\$ 7.600,00

Totem Bandeira (conforme descrições passadas pelo cliente)

Valor: R\$ 4.900,00

Pagamento: 50% de sinal + 50% na entrega

Entrega: até 15 dias úteis.

Família 05.015 — 11/2017 = 2.255
— 05/2016 = 2014

Rio, 25 de maio de 2016.

PROPOSTA	C0067-16
----------	----------

Rio de Janeiro, 23 de maio de 2016.

EMOP - Empresa de obras públicas do RJ

a.c. Celi Camargo - Arquiteta

Encaminhamos a proposta comercial com custos para fornecimento de materiais para Comunicação Visual o Colégio Estadual Sulacap.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1	Material				
	Totem Moderno medindo aproximadamente 120cm de largura, 600cm de altura, dimensão transversal de base elíptica com 30cm será formada por cantoneiras de aço carbono galvanizada e treliçadas em dois estágios: primeiro estágio: inferior - revestido com chapa de aço galvanizado 1,2mm e em emendas de chapa viradas, com espaçamento entre as mesmas, limitado a 2mm, calandrada e pintada na cor prata;				
1.1	segundo estágio: superior - na cor branco neve ou similar, com texto em vinil preto com garantia de 2 anos para adesividade estabilidade de cor, recortado em plotter, com proteção em verniz fosco com alta resistência a raios uv. sobreposta ao primeiro estágio inferior, haverá um módulo de identificação em relevo, med. aprox.124cm de largura, 62,4cm de altura, com a logomarca do estado, em ambas as faces, eletronicamente.	CJ	01	R\$ 19.630,00	R\$ 19.630,00
	Totem bandeira com poste de sustentação em tubo de aço carbono galvanizado, com 600cm de altura, 22cm de diâmetro, proteção anticorrosiva, base composta de flange, 50cm de largura, 50cm de comprimento, 2" de espessura, com letreiro medindo (210x123x35)cm, formato de caixa retangular duas faces em lona tipo back light (translúcida). ambos com acabamento em pintura 3 camadas zarcão epóxi anticorrosivo e pintura com tinta automotiva semi brilho.				
1.2		CJ	01	R\$ 7.686,00	R\$ 7.686,00
2	Serviço				
2.1	Transporte e instalação	SV	01	R\$ 2.300,00	R\$ 2.300,00
TOTAL				R\$	29.616,00

PRAZOS

Fabricação: em até 20 dias (úteis), após recebimento do pedido e sinal.

Instalação: em até 05 dias, após liberação da área e concretagem da fundação.

Obs: O prazo de conclusão poderá ser alterado, devido a condições climáticas adversas.

Pagamento: Depósito em Conta - 40% de sinal + saldo de 60% (pagos por medição quinzenal) até 15 dias após emissão da nota fiscal.

CONDIÇÕES

A escavação, ferragem e concretagem da fundação, ocorrerá por conta da contratante.

A Six Brasil, fornecerá chumbador metálico (espera) para ser concretado junto a fundação.

Transporte e instalação: custos inclusos acima.

Impostos: Inclusos (Empresa inscrita no Simples Nacional)

Validade da Proposta: 30 dias.

Aguardamos seu retorno, e nos colocamos a disposição para quaisquer esclarecimentos necessários.

Atenciosamente

ALTERACAO DE SERVICO

Codigo....:05.015.0079-G

Descricao.:TOTEM BANDEIRA COM POSTE DE SUSTENTACAO EM TUBO DE ACO CARBO
NO GALV,H=600CM,DIAM.22CM,PROTECAO ANTICORROSIVA,BASE COMPOS
TA DE FLANGE LARG.E COMPRIM.50CM,ESP.2",LETREIRO MED.(210X
123X35)CM,FORMATO CAIXA RETANG.DUAS FACES LONA TP.BACK LIGHT
(TRANSLUCIDA).AMBOS C/ACAB.PINT.ZARCAO EPOXI E PINT.AUTOMOTI
VA SEMI BRILHO.FORN.E INSTAL.PARA ESCOLAS NOVAS.

Unidade...:UN

Preco.....: 5.226,88

Obra.....:ATL.26/02/18 - CE LAGOMAR - ML
