
EMPRESA DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

COORDENAÇÃO DE PREÇOS - COPRE

DEPARTAMENTO DE APROPRIAÇÃO DE PREÇOS - DEPRE

 DATA  AUTOR  SOLICITANTE

01/03/2018 ADILSON DOB

CÓDIGO UNID. QUANTIDADE CUSTO 11/17 VALOR

20115 H 0,65 11,10R$                

20132 H 0,65 8,04R$                  

-- % 3,00 0,57R$                  

19,71R$                   

 UNIDADE  CÓDIGO  NÚMERO

M2 05.001.1038-G

REMOÇÃO CUIDADOSA DE PAREDE DIVISÓRIA EM PLACA CIMENTÍCIA.

Io = 11/17

OBRA: C.E. LAGOMAR

FONTE: CADERNO EMOP 

INSUMOS

MÃO DE OBRA DE PEDREIRO 17,07R$  

MÃO DE OBRA DE SERVENTE 12,37R$  

DESGASTE DE FERRAMENTAS 19,14R$  

I0 = 11/17

                                                                  



EMOP-Empresa de Obras Publicas Usuario.:ADILSON Data:01/03/18-12:01:11

SICOMP - Sistema de Composicao de Precos

Informativo de manutencao de Composicoes Tipo 6 - Mes Base 11/17 Pag.: 1

-------------------------------------------------------------------------------

ALTERACAO DE SERVICO

Codigo....:05.001.1038-G

Descricao.:REMOCAO CUIDADOSA DE PAREDE DIVISORIA EM PLACA CIMENTICIA.

Unidade...:M2

Preco.....: 19,71

Obra......:01/03/2018 - C. E. LAGOMAR - AD

-------------------------------------------------------------------------------


