
EMPRESA DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - EMOP

COORDENADORIA DE PREÇOS - COPRE

DEPARTAMENTO DE APROPRIAÇÃO DE PREÇOS - DEPRE       13ª EDIÇÃO

 DATA  AUTOR  SOLICITANTE  UNIDADE

03/05/2018 ADILSON M

CÓDIGO UNID. QUANTIDADE CUSTO 02/18 VALOR

00170 M 2,9090 54,75R$               

00173 M 1,0000 41,84R$               

----- M² 0,3917 5,35R$                 

20132 H 0,6818 8,43R$                 

20131 H 0,6818 12,53R$               

% 3,0000 0,63R$                 

% 20,0000 19,32R$               

Io = 00/00

Io = 00/00

142,85R$              OBSERVAÇÕES: Io = 02/18

 MÃO-DE-OBRA DE SERVENTE 12,37R$                  

 MÃO-DE-OBRA DE SERRALHEIRO 18,38R$                  

3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI 20,97R$                  

20%-PERDAS E DEMAIS MATERIAIS NECESSARIOS 96,59R$                  

TUBO DE ACO GALV. COM COST.PESADO DN=2" 41,84R$                  

PINTURA INT./EXT.ESM. SINT. (17.017.0320-A) 13,65R$                  

LAÇÃO

TUBO DE ACO GALV. COM COST.PESADO DN=1" 18,82R$                  

INSUMOS

 DEPRE Nº  CÓDIGO

044/018 14.002.0706-G

Io = 02/18

OBRA: C. E. STELLA MATUTINA

Fonte: ITENS EMOP

GUARDA-CORPO TUBULAR METÁLICO H=110cm, FIXADO NO PISO COM CANOPLA METÁLICA, AMBOS COM PINTURA ESMAL

TE SINTÉTICO SOBRE TRATAMENTO ANTICORROSÃO, INCLUSIVE TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS E MONTAGEM/INSTA



EMOP- EMPRESA DE OBRAS PÚBLICAS -RJ

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 

Contratada SOLICITAÇÃO SIM NÃO
APROPRIAÇÃO SIM NÃO

SIM NÃO

1) TUBO DE ACO GALV. COM COST.PESADO, NBR 5580, DN=1" (00170)

Quant.: 6,40m ÷ 2,20m = 2,9090m/m

2)  TUBO DE ACO GALV.COM COST.PESADO, NBR 5580, DN=2" (00173)

Quant.: 2,20m ÷ 2,20m = 1,00m/m

3)  MÃO-DE-OBRA DE SERVENTE 

Quant.: 1,50h ÷ 2,20m = 0,6818h/m

4)  MÃO-DE-OBRA DE SERRALHEIRO 

Quant.: 1,50h ÷ 2,20m = 0,6818h/m

OBS. TODOS INSUMOS CONFORME ITEM 14.002.0210

PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE FERRO,COM ESMALTE SINT.

Quant.: 

a) TUBO Ø 1" → (Dx¶) x 2,9090m = 0,2321m²

b) TUBO Ø 2" → (Dx¶) x 1,0000m = 0,1596m²

TOTAL = 0,3917m²

TECNICO RESPONSÁVEL ENG° RESPONSÁVEL

MEMÓRIA DE CÁLCULO

Obra PROJETO

FOLHA 01

17.017.0320



EMOP-Empresa de Obras Publicas Base :02/18 13a Edicao Data:03/05/18-14:39

-------------------------------------------------------------------------------

Relatorio de Composicao de Precos Analitico - Sicomp Pag.: 1

-------------------------------------------------------------------------------

Composicao/Insumos Unid. Quantidade Percentual Preco Unit. Total Item

-------------------------------------------------------------------------------

Composicao : 14.002.0210-A UN

Descricao : GUARDA-CORPO DE TUBO DE FERRO GALVANIZADO COM DOIS MONTANTES EM TUBO DE 1",UMA TRAVESSA SUPERIOR EM TUBO DE 2" E DUAS TR

AVESSAS INFERIORES EM TUBO DE 1",EM MODULOS DE 2,20M DE COMPRIMENTO E 1,00M DE ALTURA,INCLUSIVE PINTURA.FORNECIMENTO E C

OLOCACAO

Observacao: 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI

20%-PERDAS E DEMAIS MATERIAIS NECESSARIOS

00124 ESMALTE SINTETICO ALQUIDICO ALTO BRILHO, GL 0.0570000 46,5800 2,6550

BRILHANTE, ACETINADO OU FOSCO

00170 TUBO DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, PE M 6.4000000 20.0000000 18,8200 144,5376

SADO, NBR 5580, DN=1"

00173 TUBO DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, PE M 2.2000000 20.0000000 41,8400 110,4576

SADO, NBR 5580, DN=2"

20118 MAO-DE-OBRA DE PINTOR, INCLUSIVE ENCARGO H 0.9000000 3.0000000 17,0700 15,8238

S SOCIAIS DESONERADOS

20131 MAO-DE-OBRA DE SERRALHEIRO DA CONSTRUCAO H 1.5000000 3.0000000 18,3800 28,3971

CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESON

ERADOS

20132 MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CI H 1.5000000 3.0000000 12,3700 19,1116

VIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERA

DOS

Valor Total da Composicao : 320,98

Composicao : 17.017.0320-A M2

Descricao : PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE FERRO,COM ESMALTE SINTETICO BRILHANTE OU ACETINADO APOS LIXAMENTO,LIMPEZA,DESENGORDURAM

ENTO,UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO NA COR LARANJA DE SECAGEM RAPIDA E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO

00124 ESMALTE SINTETICO ALQUIDICO ALTO BRILHO, GL 0.0500000 46,5800 2,3290

BRILHANTE, ACETINADO OU FOSCO

02385 LIXA D'AGUA Nº 100 UN 0.5000000 0,8200 0,4100

06021 FUNDO ANTICORROSIVO DE SECAGEM RAPIDA LA GL 0.0300000 60,4800 1,8144

RANJA

20118 MAO-DE-OBRA DE PINTOR, INCLUSIVE ENCARGO H 0.3800000 3.0000000 17,0700 6,6811

S SOCIAIS DESONERADOS

20132 MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CI H 0.1900000 3.0000000 12,3700 2,4208

VIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERA

DOS

Valor Total da Composicao : 13,65



EMOP-Empresa de Obras Publicas Usuario.:ADILSON Data:03/05/18-14:50:09

SICOMP - Sistema de Composicao de Precos

Informativo de manutencao de Composicoes Tipo 6 - Mes Base 02/18 Pag.: 1

-------------------------------------------------------------------------------

ALTERACAO DE SERVICO

Codigo....:14.002.0706-G

Descricao.:GUARDA-CORPO TUBULAR METALICO H=110CM, FIXADO NO PISO COM CA

NOPLA METALICA, AMBOS COM PINTURA ESMALTE SINTETICO S/TRATA

MENTO ANTICORROSAO, INCLUSIVE TODOS OS MATERIAIS NECESSARIOS

E MONTAGEM/INSTALACAO

Unidade...:M

Preco.....: 142,85

Obra......:OBRA C.E. STELLA MATUTINA 03/05/2018 AD

-------------------------------------------------------------------------------


