EMPRESA DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - EMOP

e COORDENADORIA DE PRECOS - COPRE

DEPARTAMENTO DE APROPRIACAO DE PRECOS - DEPRE

132 EDICAO

DATA AUTOR SOLICITANTE
03/05/2018 ADILSON

UNIDADE
M

DEPRE N2

044/018

cODIGO

14.002.0705-G

GUARDA-CORPO TUBULAR METALICO COM CORRIMAO EM 02 ALTURAS: H=92cm E H=70cm, FIXADO NO PISO POR CANOPLA

METALICA, AMBOS COM PINTURA ESMALTE SINTETICO SOBRE TRATAMENTO ANTICORROSAO, INCLUSIVE TODOS OS MA-

TERIAIS NECESSARIOS E MONTAGEM /INSTALAGAO

lo=02/18

OBRA: C. E. STELLA MATUTINA

Fonte: ITENS EMOP

INSUMOS CODIGO | UNID. | QUANTIDADE |CUSTO | 02/18 VALOR

TUBO DE ACO GALV. COM COST.PESADO DN=1" 00170 M 2,9090 RS 18,82 | RS 54,75
TUBO DE ACO GALV. COM COST.PESADO DN=2" 00173 M 1,0000 RS 41,84 | RS 41,84
CORR.TUBO DE FE° GALV.1.1/4" (14.002.0220-A) | - M 2,0000 RS 93,50 | RS 187,00
PINTURA INT./EXT.ESM. SINT. (17.017.0320-A) | - M? 0,5912 RS 13,65 | RS 8,07
MAO-DE-OBRA DE SERVENTE 20132 H 0,6818 RS 12,37 | RS 8,43
MAO-DE-OBRA DE SERRALHEIRO 20131 H 0,6818 RS 18,38 | RS 12,53
3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI % 3,0000 RS 20,97 | RS 0,63
20%-PERDAS E DEMAIS MATERIAIS NECESSARIOS % 20,0000 RS 96,59 | RS 19,32
lo =00/00

lo =00/00

OBSERVAGOES: lo=02/18 RS 332,57
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SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E SERVICOS Pl'.lBLICOS
Contratada SOLICITACA( NAO
APROPRIACA SIM A
Obra PROJETO SIM A
FOLHA 01

MEMORIA DE CALCULO

1) TUBO DE ACO GALV. COM COST.PESADO, NBR 5580, DN=1" (00170)
Quant.: 6,40m + 2,20m = 2,9090m/m

2) TUBO DE ACO GALV.COM COST.PESADO, NBR 5580, DN=2" (00173)
Quant.: 2,20m + 2,20m =1,00m/m

3) MAO-DE-OBRA DE SERVENTE
Quant.: 1,50h +2,20m = 0,6818h/m

4) MAO-DE-OBRA DE SERRALHEIRO
Quant.: 1,50h +2,20m =0,6818h/m

OBS. TODOS INSUMOS CONFORME ITEM 14.002.0210

14.002.0220

CORRIMAO DE TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 1.1/4" ,PRESO POR
CHUMBADORES A CADA METRO.FORNECIMENTO E COLOCACAO
Quant.: 1,00m/m x 2 =2,00m

17.017.0320
PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE FERRO,COM ESMALTE SINT.
Quant.:

a) TUBO @ 1" - (Dx1) x 2,9090m = 0,2321m?2

b) TUBO @ 2" - (Dx1) x 1,0000m = 0,1596m?2

c) TUBO @ 1.1/4" - (Dx1) x 2,0000m = 0,1995m?2

TOTAL = 0,5912m?2

TECNICO RESPONSAVEL ENG° RESPONSAVEL

[/ [/




Data:03/05/18-14:08

Preco Unit.

46,5800

18,8200

41,8400

17,0700

18,3800

12,3700

22,8500

18,3800

12,3700

46,5800

0,8200
60,4800

Total Item

2,6550

144,5376

110,4576

15,8238

28,3971

19,1116

320,98

30,1620

37,8628

25,4822

93,50

2,3290

0,4100
1,8144

EMOP-Empresa de Obras Publicas Base :02/18 13a Edicao
Relatorio de Composicao de Precos Analitico - Sicomp
Composicao/Insumos Unid Quantidade Percentual
Composicao : 14.002.0210-A UN
Descricao : GUARDA-CORPO DE TUBO DE FERRO GALVANIZADO COM DOIS MONTANTES EM TUBO DE 1",UMA TRAVESSA SUPERIOR EM TUBO DE 2" E DUAS TR
AVESSAS INFERIORES EM TUBO DE 1",EM MODULOS DE 2,20M DE COMPRIMENTO E 1,00M DE ALTURA,INCLUSIVE PINTURA.FORNECIMENTO E C
OLOCACAO
Observacao: 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI
20%-PERDAS E DEMAIS MATERIAIS NECESSARIOS
00124  ESMALTE SINTETICO ALQUIDICO ALTO BRILHO, GL 0.0570000
BRILHANTE, ACETINADO OU FOSCO
00170  TUBO DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, PE M 6.4000000  20.0000000
SADO, NBR 5580, DN=1"
00173  TUBO DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, PE M 2.2000000  20.0000000
SADO, NBR 5580, DN=2"
20118  MAO-DE-OBRA DE PINTOR, INCLUSIVE ENCARGO H 0.9000000 3.0000000
S SOCIAIS DESONERADOS
20131  MAO-DE-OBRA DE SERRALHEIRO DA CONSTRUCAO H 1.5000000 3.0000000
CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESON
ERADOS
20132 MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CI H 1.5000000 3.0000000
VIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERA
DOS
valor Total da Composicao :
Composicao : 14.002.0220-A M
Descricao : CORRIMAO DE TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 1.1/4",PRESO POR CHUMBADORES A CADA METRO.FORNECIMENTO E COLOCACAO
02845  TUBO DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, PE M 1.1000000  20.0000000
SADO, NBR 5580, DN=1.1/4"
20131  MAO-DE-OBRA DE SERRALHEIRO DA CONSTRUCAO H 2.0000000 3.0000000
CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESON
ERADOS
20132 MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CI H 2.0000000 3.0000000
VIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERA
DOS
valor Total da Composicao :
Composicao : 17.017.0320-A M2
Descricao : PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE FERRO,COM ESMALTE SINTETICO BRILHANTE OU ACETINADO APOS LIXAMENTO,LIMPEZA,DESENGORDURAM
ENTO,UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO NA COR LARANJA DE SECAGEM RAPIDA E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO
00124  ESMALTE SINTETICO ALQUIDICO ALTO BRILHO, GL 0.0500000
BRILHANTE, ACETINADO OU FOSCO
02385  LIXA D'AGUA N° 100 UN 0.5000000
06021  FUNDO ANTICORROSIVO DE SECAGEM RAPIDA LA GL 0.0300000
RANJA
20118  MAO-DE-OBRA DE PINTOR, INCLUSIVE ENCARGO H 0.3800000 3.0000000

S SOCIAIS DESONERADOS

17,0700

6,6811



EMOP-Empresa de Obras Publicas Base :02/18 13a Edicao Data:03/05/18-14:08

Relatorio de Composicao de Precos Analitico - Sicomp
Composicao/Insumos Unid. Quantidade Percentual
20132 MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CI H 0.1900000 3.0000000
VIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERA
DOS

valor Total da Composicao :

12,3700 2,4208



EMOP-Empresa de Obras Publicas Usuario. :ADILSON Data:03/05/18-14:12:07

SICOMP - Sistema de Composicao de Precos

Informativo de manutencao de Composicoes Tipo 6 - Mes Base 02/18 Pag.: 1

ALTERACAO DE SERVICO

Codigo....:14.002.0705-G

Descricao. : GUARDA-CORPO TUBULAR METALICO COM CORRIMAO EM 02 ALTURAS: H=
92CM E H=70CM, FIXADO NO PISO POR CANOPLA METALICA, AMBOS C/
PINTURA ESMALTE SINTETICO TRATAMENTO ANTICORROSAO, INCLUSIVE
TODOS MAT.NECESSARIOS E MONTAGEM/INSTALACAO

Unidade...:M

Preco.....: 332,57



