


DATA	AUTOR	SOLICITANTE	UNIDADE	DEPRE Nº	CÓDIGO	
20/04/2018	ALEXA	DEORC	UN.	0044/2018	14.008.0902-G	
PORTA (PN3) MADEIRA COMPENSADA, 1 FL DIM.(0,90x2,10)m, ACABAMENTO EM PINTURA ESMALTE, INCL. ADUELA, ALIZAR E ACESSÓRIOS CONFORME PROJETO ANEXO, DA SECRET. DE EDUCAÇÃO (PRANCHA DETALHAMENTO Nº03 - DESENHO 05). FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO PARA OBRA DE ESCOLAS DIVERSAS.						
lo = 02/18						
OBRA: COLÉGIO ESTADUAL STELLA MATUTINA						
*** FONTE: CADERNO EMOP ITEM 14.006.0234-A E 14.006.0008-A E INSUMOS EMOP						
INSUMOS	CÓDIGO	UNID.	QUANTIDADE	CUSTO	02/18	VALOR
PORTA LISA SEMI-OCA P/ PINTURA DIM(0,90X2,10)M	00760	UN.	1,00	R\$	79,70	R\$ 79,70
PREGO S/CABEÇA 12X12 A 18X30	00453	KG	0,10	R\$	8,40	R\$ 0,84
(58.002.0412-B) TACO DE ALVENARIA	--	UN.	6,00	R\$	0,99	R\$ 5,94
ADUELA 13X3CM	02258	M	5,40	R\$	16,92	R\$ 91,37
ALIZAR 5X2CM	02259	M	10,8	R\$	3,44	R\$ 37,15
PUXADOR VERTICAL H=40CM	13727	UN.	2,00	R\$	73,64	R\$ 147,28
(14.007.0286-A) DOBRADIÇAS 4X3"	--	UN.	3,00	R\$	10,65	R\$ 31,95
FECHADURA TETRA SBC-40536	--	UN.	1,00	R\$	40,90	R\$ 40,90
(17.017.0010-A) PREPARO SUPERF. DE MAD. P/ PINT.	--	M²	5,40	R\$	17,00	R\$ 91,80
(17.017.0020-A) PINTURA ESMALTE INT. 2 DEMÃOS	--	M²	5,40	R\$	5,37	R\$ 29,00
M.O. CARPINTEIRO	20045	H	6,00	R\$	18,38	R\$ 110,28
M.O. SERVENTE	20132	H	6,00	R\$	12,37	R\$ 74,22
DESGASTE DE FERRAMENTAS	--	%	3,00	R\$	184,50	R\$ 5,54


*** MEMÓRIA DE CÁLCULO:**

<u>ÁREA DA PORTA</u>	1,89	X 2 FACES	=	3,78	C/ 10% PERDA	4,16	M2
<u>ADUELA E ALIZAR -</u>		ÁREA ADUELA -	5,40 X 0,13 =			0,702	M2
		ÁREA ALIZAR -	10,80 X 0,05=			0,54	M2
		TOTAL=				1,24	M2


TOTAL DE PINTURA = 4,16M2 + 1,24M2 = **5,40 M2**




01 VISTA P1
ESC. 1:25




03 VISTA P2
ESC. 1:25




05 VISTA P3 - SANIT. FEMININO
ESC. 1:25




07 VISTA P4 - PNE
ESC. 1:25




09 VISTA P5 - SANIT. MASC.
ESC. 1:25




11 VISTA P6 - SANIT. FEM.
ESC. 1:25




13 VISTA P7 - SANIT. MASC.
ESC. 1:25




15 VISTA P8
ESC. 1:25




02 PLANTA BAIXA P1
ESC. 1:25




04 PLANTA BAIXA P2
ESC. 1:25




06 PLANTA BAIXA P3 - SANIT. FEMININO
ESC. 1:25




08 PLANTA BAIXA P4 - PNE
ESC. 1:25




10 PLANTA BAIXA P5 - SANIT. MASCULINO
ESC. 1:25




12 PLANTA BAIXA P6 - SANIT. FEM.
ESC. 1:25




14 PLANTA BAIXA P7 - SANIT. MASC.
ESC. 1:25




16 PLANTA BAIXA P8
ESC. 1:25




17 VISTA P9
ESC. 1:25




19 VISTA P10
ESC. 1:25




21 VISTA P11
ESC. 1:25




23 VISTA P12
ESC. 1:25




25 VISTA P13
ESC. 1:25




27 VISTA P17
ESC. 1:25




18 PLANTA BAIXA P9
ESC. 1:25




20 PLANTA BAIXA P10
ESC. 1:25




22 PLANTA BAIXA P11
ESC. 1:25




24 PLANTA BAIXA P12
ESC. 1:25




26 PLANTA BAIXA P13
ESC. 1:25




28 PLANTA BAIXA P17
ESC. 1:25




29 VISTA P18
ESC. 1:25




31 VISTA P19
ESC. 1:25




30 PLANTA BAIXA P18
ESC. 1:25




32 PLANTA BAIXA P19
ESC. 1:25




33 DET. 1 BATENTE TIPO - PINTURA / PINTURA
ESC. 1:5




34 DET. 2 BATENTE TIPO - CERÂMICA / CERÂMICA
ESC. 1:5




35 DET. 3 PORTA DE CORRER - CORTE
ESC. 1:5




36 DET. 4 BATENTE TIPO - PINTURA / PINTURA
ESC. 1:5




37 DET. 5 BATENTE TIPO - PINTURA / CERÂMICA
ESC. 1:5



38 DET. 6 BATENTE TIPO - PINTURA / CERÂMICA
ESC. 1:5




39 DET. 7 PORTA DE CORRER - PLANTA BAIXA
ESC. 1:5



40 DET. 8 PORTA VENEZIANA - CORTE
ESC. 1:5

REV. / Nº	DATA	ASSUNTO	VISTOS
02	03/09/2013	REVISÃO GERAL NAS ESQUADRIAS	
01	07/12/2012	ACRÉSCIMO DE P3/N	
00	15/05/2012	EMISSÃO INICIAL	
CLIENTE: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO			DATA: NOVEMBRO 2012
IMÓVEL: COLÉGIO ESTADUAL STELLA MATUTINA			CORRIDA: 03.101.758
ENDEREÇO: ESTRADA DA COVACA Nº56 - JACAREPAGUÁ / RIO DE JANEIRO			MUNICÍPIO: RIO DE JANEIRO / RJ
NATUREZA DA OBRA: DEMOLIÇÃO E CONSTRUÇÃO			PROJETO DE ARQUITETURA
TÍTULO DA FRONTEIRA: DETALHE TÍPICO - PORTAS			ESCALA: INDICADA
ÁREAS: DO TERRENO: 4.251,27m²			TOTAL: 8.337,97m²
CONSTRUÇÃO: 4.251,27m²			REVISÃO: 02
APROVAÇÃO: AROHJ			
SE OBRAS - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS			
E M O P - EMPRESA DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO			
PROJETO: AROHJ			
DET 03			



Consulta Cadastro de Insumos

Informativo SBC

Região: **RJO - Rio de Janeiro** Data de atualização: **01/02/2018**

Palavra Chave: **FECHADURA LATAO**

Código	Descrição	Unidade	Preço Unit.
40536	FECHADURA LATAO/ACO MILANO-COM TETRACHAVE	UN	40,90
LISTADOS 1 INSUMOS			



Copyright © 2014 - Informativo SBC. Todos os direitos reservados. Desenvolvido e mantido pela Exeplan