
EMPRESA DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

COORDENAÇÃO DE PREÇOS - COPRE

DEPARTAMENTO DE APROPRIAÇÃO DE PREÇOS - DEPRE

 DATA  AUTOR  SOLICITANTE

21/11/2017 WANDERSON DOB

CÓDIGO UNID. QUANTIDADE CUSTO 11/17 VALOR

01968 H 0,65 12,81R$               

1999 H 0,65 9,28R$                  

-- % 3,00 0,66R$                  

22,75R$                  I0 = 11/17

                                                                  

DESGASTE DE FERRAMENTAS 22,09R$  

MÃO DE OBRA DE SERVENTE 14,27R$  

INSUMOS

MÃO DE OBRA DE PEDREIRO 19,71R$  

FONTE: CADERNO EMOP 

OBRA: C.E. LAGOMAR

REMOÇÃO CUIDADOSA DE PAREDE DIVISÓRIA EM PLACA CIMENTÍCIA.

Io = 11/17

 UNIDADE  CÓDIGO  NÚMERO

M2 05.001.1038-6
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