EDITAL DE LICITACAO EMOP N° 001/2020

€

EMOP

EXECUCAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA DE REFORMA PARCIAL NA RESIDENCIA DO
COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, LOCALIZADA
NA AVENIDA OSWALDO CRUZ, N° 175 - FLAMENGO, MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO/RJ.

Os recursos para a realizagdo desta contratacdo foram liberados conforme a Resolu¢cdo Conjunta
SECC/EMOP n° 18/2021, publicada no DOERJ de 19/03/2021.

Termo de Cooperacgdo Técnica SECC/EMOP n° 10/2020, publicada no DOERJ de 24/08/ 2020.




FUNDAMENTOS

O presente Procedimento Licitatorio e contrato a ser firmado pela EMOP sé&o regulados pela Lei Federal n°
13.303, de 30 de junho de 2016, pelo Regulamento de Licitagdes e Contratos da EMOP, aprovado pelo
Conselho de Administracdo em reunido realizada em 02/10/2018, com Aviso publicado no DOERJ n° 183,
de 03/10/2018, pela Lei Complementar n° 123, de 14/12/2006, pela Lei Estadual n° 287, de 04/12/1979 e
pelo Decreto n° 3.149, de 28/04/1980, e demais disposicdes e legais aplicaveis e Normas contidas no Edital
de Licitacdo da Empresa de Obras Publicas - EMOP, disponivel no site da EMOP: www.emop.rj.gov.br.

PRINCIPIOS GERAIS

O presente processo de Licitacdo destina-se a assegurar a selecdo da proposta mais vantajosa, inclusive
no que se refere ao ciclo de vida do objeto, e a evitar operagcdes em que se caracterize sobrepreco ou
superfaturamento, e observancia dos principios da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da
publicidade, da eficiéncia, da probidade administrativa, da economicidade, do desenvolvimento nacional
sustentavel, da vinculacdo ao instrumento convocatério, da obtencdo de competitividade e do julgamento
objetivo, nos termos do art. 31, da Lei Federal n°® 13.303, de 30 de junho de 2016.
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Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras
Empresa de Obras Pdblicas do Estado do Rio de Janeiro

INDICE
CAPITULO | - DISPOSICOES GERAIS

1 — Introducéo

2 — Objeto

3 — Recursos Orgamentérios

4 — Modo de disputa, critério de julgamento e regime de contratagédo
5 — Considerac¢bes Gerais

6 — Condi¢Bes para Participacao na Licitacdo

7 — Impedimentos e Vedacfes para Participacéo na Licitacdo

8 — Esclarecimentos ao Certame e Impugnacéo do Edital

9 - Prazos

CAPITULO Il - PROPOSTA E HABILITACAO

10 — Proposta

11 - Habilitag&o Juridica

12— Regularidade Fiscal e Trabalhista

13 — Qualificagéo Técnica

14 — Qualificagdo Econémico-Financeira

15 — Declaragéo Relativa ao Trabalho de Menores

16 — Certificado Cadastral

17 — Disposi¢des Gerais Sobre os Documentos de Habilitagdo — Envelope B

CAPITULO Ill - PROCEDIMENTO E JULGAMENTO

18 — Apresentacédo de Propostas

19 — Julgamento de Propostas

20 — Verificag@o de Propostas

21 — Negociagéo

22 — Habilitac&o

23 — Interposi¢éo de Recursos

24 — Encerramento da Sesséo Publica

25 — Adjudicacédo do Objeto e Homologacgéo do Resultado
26 — Garantia e Assinatura do Termo de Contrato

CAPITULO IV — ESPECIFICACOES E INFORMACOES ADICIONAIS
27 — Medigbes
28 — Condi¢bes de Pagamento

CAPITULO V - CONDICOES FINAIS

29 — Sanc¢bes Administrativas

30 — Aceitacdo do Objeto Contratual e Responsabilidade
31 — Subcontratag&o

32 — Foro

33 — Disposicoes Gerais



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras
Empresa de Obras Publicas do Estado do Rio de Janeiro

CAPITULO VI - ANEXOS

Modelo de Carta de Credenciamento

Documentacéo Técnica

. Modelo de Cronograma Fisico-Financeiro

. Planilhas Orcamentarias (no Sistema Pleno e no Sistema Desonerado)
Quadro de Instalagdes, Equipamentos e Equipe Técnica
Impresso da Proposta de Preco e Dados Cadastrais da Empresa

. Modelo de Declaracdo de Elaboragéo Independente de Proposta

. Planilha de Composicdo Analitica do BDI
Parcelas de Maior Relevancia Técnica
Minuta do Contrato
Modelo de Declaragéo para Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte
Modelo de Declaragéo Relativo ao Trabalho de Menores

. Modelo de Declaragédo de Responsabilidade Técnica

. Modelo de Declaragéo de Inexisténcia de Penalidade

. Modelo de Declaracdo das Condi¢des de Execucgéo do Objeto Contratual
Modelo de Declaragéo - Sistema de Contribui¢cdo Previdenciéria Patronal

. Modelo de Declaracéo de Realizac&o de Vistoria

. Modelo de Declaracédo Relativo ao Programa de Integridade

TVOTVOZErAS"IOTMMUO®P



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras
Empresa de Obras Pdblicas do Estado do Rio de Janeiro

LICITAGAO EMOP N°001/2020
PROCESSO SEI N° 170002/001687/2020

EDITAL DE LICITACAO

CAPITULO | - DISPOSICOES GERAIS

1 - INTRODUCAO

11 — A Empresa de Obras Publicas do Estado do Rio de Janeiro - EMOP torna publico
que, devidamente autorizada por seu Diretor Presidente, através do processo SEI n°
170002/001667/2020, a ABERTURA de procedimento licitatorio que sera realizado por modo
de disputa FECHADO, mediante critério de julgamento por MENOR PRECO, com adocéo de
regime de contratacdo de EMPREITADA POR PRECO UNITARIO, que se regera pela Lei
Federal n° 13.303, de 30/06/2016, pelo Regulamento de Licitacdes e Contratos da EMOP,
pela Lei Complementar n° 123, de 14/12/2006, pela Lei Estadual n® 287, de 04/12/1979 e
pelo Decreto n° 3.149, de 28/04/1980, além das demais disposicfes legais aplicaveis e do
disposto no presente Edital, normas estas que os Licitantes e interessados declaram
conhecer.

12 — O envio das “Propostas” ocorrera a partir de 05/04/2021 até as 11(onze) horas do dia
23/04/2021, com inicio da Sessao Publica as 11(onze) horas em ato continuo, na Sala da
Comissdo Permanente de Licitacdo, situada no Campo de S&o Cristovao n® 138, 4° Andar,
Sala 404.

13 — As retificagdes do Edital, por iniciativa oficial, ou provocada por eventuais impugnacdes,
obrigardo a todos os licitantes, devendo ser publicadas no Diario Oficial do Estado e no
Portal da EMOP na internet e comunicadas aos adquirentes do Edital via correio eletrénico,
devendo importar na reabertura de prazo para apresentacdo das propostas, desde que,
incontestavelmente, venham a interferir na sua elaboragéao.

14 - A Licitacdo a que se refere este Edital podera ser adiada, ou revogada ou anulada de
oficio ou mediante recurso, por razdes de interesse publico, decorrente de fato superveniente
que constitua Obice manifesto, de oficio ou por provocacado de terceiros, salvo quando for
vidvel a convalidacdo do ato ou do procedimento viciado, sem que caiba aos Licitantes
qualquer indenizacdo por esses fatos, de acordo com art. 229 da Lei n°® 287/1979, c/c o art.
62 da Lei Federal n°® 13.303/2016.

15 — A EMORP alerta que o horario limite estabelecido no item 1.2 se refere a condi¢éo de
apresentacdo da “Proposta” pelo Licitante na forma estabelecida neste Edital. O
recebimento de “Propostas” apds o horario acima estabelecido ndo sera possivel ou
admitido, qualquer que seja a alegagao.

16 — Copia do presente Edital e seus anexos encontram-se disponiveis no Portal da EMOP,
na internet, no endereco eletrdbnico www.emop.rj.gov.br, ou, alternativamente, podera ser
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obtida no Campo de Sé&o Cristovao, n°® 138, Sala 404, Sdo Cristovao, Rio de Janeiro/RJ,
das 10:00 as 16:00 horas, mediante a entrega de midia digital para a gravacéo dos referidos
arquivos.

- OBJETO

21 — O presente procedimento licitatério tem como objeto a execucao de obras de reforma
parcial da edificacdo que abriga a RESIDENCIA DO COMANDO GERAL DA POLICIA
MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, localizada na Avenida Oswaldo Cruz, n°
175 - Flamengo, no municipio do Rio de Janeiro/RJ.

22 — Para os fins do inciso Il, do art. 58, da Lei Federal n® 13.303/2016, séo consideradas
parcelas de maior relevancia técnica as constantes do Anexo |.

3 - RECURSOS ORCAMENTARIOS

31 - O presente procedimento licitatorio decorre de Termo de Coperagdo Técnica
SECC/EMOP N° 10/2020, publicado no DOERJ de 24/08/2020, e os recursos financeiros
para a realizacdo da contratacdo foram liberados através da Resolucdo Conjunta
SECC/EMOP n° 18/2021, publicada no DOERJ de 19/03/2021.

32 - Os recursos or¢camentarios para realizagdo do presente procedimento licitatorio
correrdoa conta da seguinte dotacdo orcamentaria:

PROGRAMA DE TRABALHO: 04.122. 0002. 2016
NATUREZA DA DESPESA: 449000
FONTE: 100

4 — MODO DE DISPUTA, CRITERIO DE JULGAMENTO E REGIME DE CONTRATAC}AO
41 — A presente Licitacdo sera realizada por modo de disputa FECHADO, mediante critério
de julgamento por MENOR PRECO, com adocdo de regime de contratacdo de
EMPREITADA POR PRECO UNITARIO.

5 - CONDICOES GERAIS

51 — O valor total estimado da obra/servico (limite estabelecido) sera sigiloso, assegurada a

divulgacdo do detalhamento dos quantitativos e das demais informac¢des necessarias para
elaboracao das propostas, nos termos do art. 34 da Lei Federal n°® 13.303/2016.

6 - CONDICOES DE PARTICIPACAO NA LICITACAO
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61 — Podera participar desta licitacdo qualquer pessoa juridica cujo objeto social seja
compativel com o objeto da licitacdo e que atenda todas as exigéncias estabelecidas neste
Edital e seus Anexos.

62 - A participagdo dos Licitantes se fard isoladamente, sendo vedada a participagdo de
consorcios.

63 - E permitida a participacdo de empresas estrangeiras desde que apresente Decreto de
autorizacdo para funcionamento no pais, e ato de registro ou autorizacdo para
funcionamento expedida pelo 6rgdo competente, quando a atividade assim o exigir e, ainda,
atenda as exigéncias de habilitacdo mediante documentos equivalentes, autenticados pelos
respectivos consulados e traduzidos por tradutor juramentado, devendo ter representagcéo
legal no Brasil com poderes expressos para receber citacdo e responder administrativa ou
judicialmente.

7 - IMPEDIMENTOS E VEDACOES PARA PARTICIPACAO NA LICITACAO

71 - Nao serd admitida a participacdo no procedimento licitatério de pessoa juridica em
faléncia, salvo se em recuperacao judicial e /ou extrajudicial, desde que apresente na fase de
habilitacdo, comprovante da homologacao/deferimento pelo juizo competente do plano de
recuperacao judicial/extrajudicial em vigor.

72 — Estard impedida de participar de licitac6es e de ser contratada pela EMOP, nos termos
do art. 38 da Lei Federal n® 13.303/2016, a empresa:

| - cujo administrador ou sécio detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital social seja
diretor ou empregado da EMOP;

Il - esteja cumprindo a pena suspensao do direito de licitar e contratar aplicada pela EMOP;

Il - declarada inidénea pela Unido, por Estado, pelo Distrito Federal ou pela unidade
federativa a que esta vinculada a empresa publica ou sociedade de economia mista,
enguanto perdurarem os efeitos da sancao;

IV - constituida por socio de empresa que estiver suspensa, impedida ou declarada inidénea;
V - cujo administrador seja sécio de empresa suspensa, impedida ou declarada inidénea;

VI - constituida por sécio que tenha sido sécio ou administrador de empresa suspensa,
impedida ou declarada iniddnea, no periodo dos fatos que deram ensejo a sancao;

VII - cujo administrador tenha sido sécio ou administrador de empresa suspensa, impedida
ou declarada inidénea, no periodo dos fatos que deram ensejo a sangao;

VIII - que tiver, nos seus quadros de diretoria, pessoa que participou, em razao de vinculo de
mesma natureza, de empresa declarada inidénea.

73 - Aplica-se, também, a vedacao prevista no item anterior:
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| - & contratacdo do préprio empregado ou dirigente da EMOP, como pessoa fisica, bem
como a participagao dele em processos licitatorios, na condi¢éo de licitante;

Il - a quem tenha relacéo de parentesco, até o terceiro grau civil, com:
a) dirigente da EMOP;

b) empregado de EMOP cujas atribuicbes envolvam a atuacdo na area responsavel pela
licitagdo ou contratacgéo;

c¢) autoridade do Estado do Rio de Janeiro, assim entendido agueles que exercem o cargo de
Secretarios de Estado, Diretores Gerais, Presidentes de Estatais e de Orgdos da
Administracdo Direta, Indireta, Autarquica, Fundacional, bem como dos Servicos Sociais
Autdbnomos e seus equivalentes.

[l - cujo proprietario, mesmo na condi¢do de socio, tenha terminado seu prazo de gestdo ou
rompido seu vinculo com a EMOP ha menos de 06 (seis) meses;

IV - as demais pessoas que tenham sido alcancadas pelas vedacfes fixadas pelo Decreto
Estadual n° 41.491, de 23/09/2008, que veda o nepotismo no ambito dos 6rgados e entidades
da administracdo publica Estadual direta e indireta, ou outra horma gue venha a ser editada
em substituicdo ou complementacdo a mesma.

74 - E vedada também a participacdo direta ou indireta nas licitagbes promovidas pela
EMOP:

| - de pessoa fisica ou juridica que tenha elaborado o anteprojeto ou o projeto basico ou o
projeto executivo da licitacao;

Il - de pessoa juridica que participar de consorcio responsavel pela elaboracdo do
anteprojeto ou projeto basico ou projeto executivo da licitacao;

lll - de pessoa juridica da qual o autor do anteprojeto ou projeto basico da licitacdo seja
administrador, controlador, gerente, responsavel técnico, subcontratado ou sécio, neste
ultimo caso quando a participacdo superar 5% (cinco por cento) do capital votante.

7.4.1 - E permitida a participacéo das pessoas juridicas e da pessoa fisica de que tratam os
incisos Il e lll do item 7.4, em licitagcdo ou em execucdo de contrato, como consultor ou
técnico, nas funcdes de fiscalizacdo, supervisdo ou gerenciamento, exclusivamente a servi¢o
da EMOP.

7.4.2 - Para fins do disposto no item 7.4, considera-se participagéo indireta a existéncia de
vinculos de natureza técnica, comercial, econémica, financeira ou trabalhista entre o autor do
anteprojeto ou projeto basico, pessoa fisica ou juridica, e o licitante ou responsavel pelos
servigos, fornecimentos e obras, incluindo-se os fornecimentos de bens e servigos a estes
necessarios. Essa regra aplica-se, também, a empregados incumbidos de levar a efeito atos
e procedimentos realizados pela EMOP no curso da licitagéo.

75 - Um licitante, ou grupo, suas filiais ou empresas que fazem parte de um grupo
econdmico ou financeiro, somente podera apresentar uma unica proposta de precos. Caso
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um licitante participe em mais de uma proposta de precos, estas propostas ndo seréo
levadas em consideracédo e serao rejeitadas.

7.5.1 — Para efeitos do item 7.5, entende-se que fazem parte de um mesmo grupo econémico
ou financeiro, as empresas que tenham diretores, acionistas (com participacdo em mais de
5%), ou representantes legais comuns, e aqueles que dependam ou subsidiem econbémica
ou financeiramente a outra empresa.

8 - ESCLARECIMENTOS AO CERTAME E IMPUGNACAO AO EDITAL

81 - Os interessados poderao solicitar esclarecimentos acerca do objeto deste edital ou
interpretacdo de qualquer de seus dispositivos, e formular impugnacdes ao edital até o 5° dia
atil anterior a data fixada para a sessdo publica, no seguinte endereco: Campo de S&o
Cristovao, 138 — Sala 404 — S&o Cristovdo — Rio de Janeiro, de 10:00 até as 16:00 horas,
ou, ainda, atraves do e-mail pregaoeletronico.emop@gmail.com

82 - Cabera ao Presidente da Comissao de Licitagdo, auxiliado pelo setor responsavel pela
elaboracdo do Edital, responder aos pedidos de esclarecimentos no prazo de até 48
(quarenta e oito horas), antes do encerramento do prazo de acolhimento de propostas, com
encaminhamento de copia da resposta para todos os interessados observado o disposto no
item 8.4.

83 - Nao sendo formulados pedidos de esclarecimentos até a o prazo previsto no item 8.2,
pressupde-se que os elementos fornecidos sdo suficientemente claros e precisos para
permitir a apresentacdo da Proposta e dos Documentos de Habilitacdo, ndo cabendo,
portanto, aos Licitantes, direito a qualquer reclamacao posterior.

84 - Cabera a Comisséo Permanente de Licitacéo, auxiliada pela Area Técnica e Assessoria
Juridica, decidir sobre a impugnacdo no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas, com
encaminhamento de cOpia da resposta para todos os interesados, observado o disposto no
item 1.3.

85 - Eventual impugnacao do Edital sera dirigida a Comissdo Permanente de Licitacdo e
protocolada no seguinte endereco: Campo de S&o Cristovao, 138 - Sala 404 — Séo
Cristovao — Rio de Janeiro, das 10:00 as 16:00 horas, até o 5° dia util anterior a data fixada
para a sessao publica, sendo que a EMOP respondera em até 3 (trés) dias Uteis do protocolo
da impugnacéo.

86 - Acolhida a impugnacéo contra o Edital, sera designada nova data para a realizacéo do
certame, observadas as prescricoes legais.

87 - Nao sendo impugnados os termos deste Edital ou os mesmos nao terem sido motivo de
tempestiva solicitagdo de esclarecimentos, pressupde-se que os elementos fornecidos sao
suficientes para a correta formalizacdo da proposta pelo interessado, vinculando a EMOP e o
Licitante aos seus termos.
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9 - PRAZOS

91 - O prazo de execuc¢do da obra/servicos é de 60 (sessenta) dias corridos e seréd contado
a partir da autorizacao para inicio, que sera expedida em até 03 (trés) dias Uteis a contar da
assinatura do Contrato.

92 - O prazo de duracédo do contrato somente podera ser alterado por motivo superveniente
ou de fato impeditivo, formalmente justificado e comprovado, na forma do Art. 186 e
observado o disposto no caput do referido artigo quanto & manutencdo da garantia prevista
no art. 183 do Regulamento de Licitagbes e Contratos da EMOP, a ser realizado por acordo
entre as partes.

93 - Os Licitantes ficam obrigados a manter a validade da proposta por 60 (sessenta) dias,
contados da data da sua entrega.

9.3.1 - Se por motivo de forca maior, a adjudicacdo ndo puder ocorrer dentro do periodo de
validade da proposta, ou seja, até 60 (sessenta) dias, e persistindo o interesse da EMOP,
esta poderé solicitar a prorrogacdo da validade da proposta por igual prazo.

94 — Na hipétese da EMOP ndo assinar o Contrato com a empresa vencedora ou com outra,
na ordem de classificagdo, no prazo de 60 (sessenta) dias, da data da entrega das
propostas, os Licitantes ficardo liberados de quaisquer compromissos assumidos.

CAPITULO Il - PROPOSTA E HABILITACAO
10 - PROPOSTA

101 - Os licitantes apesentardo a proposta_e os documentos de habilitacdo em 02 (dois)
envelopes, opacos, indevassaveis e fechados, designados respectivamente “A” e “B”, na
Sala da Comissdo Permanente de Licitacdo da EMOP, situada no Campo de Séo Cristovao,
n® 138, 4° Andar, Sala 404, até as 11(onze) horas do dia 23/04/2021, com inicio da Sesséo
Publica as 11(onze) horas em ato continuo.

102 - A proposta com todos 0s seus anexos e 0s documentos de habilitacdo (envelopes A e
B), deverdo ser apresentados, preferencialmente, encadernados de forma a ndo conter
folhas soltas, sem emendas, rasuras ou borrdes, contendo folha de rosto com a mesma
indicagcdo da capa e sumario dos documentos apresentados. As folhas deverdo ser
numeradas em ordem crescente e devidamente rubricadas, e o texto impresso de um so6
lado.

103 - As Proponentes deverdo apresentar os dois envelopes, devidamente lacrados,
contendo externamente as seguintes informagodes:

| - ENVELOPE “A” — PROPOSTA DE PRECOS

EMPRESA DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO — EMOP
LICITACAO N° 01/2020

NOME COMPLETO E ENDERECO DO LICITANTE

Il - ENVELOPE “B” — DOCUMENTACAO DE HABILITACAO
EMPRESA DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO — EMOP
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LICITACAO N° 01/2020
NOME COMPLETO E ENDERECO DO LICITANTE

104 - O ENVELOPE “A” (PROPOSTA DE PRECOS) deverd conter em duas vias: a
Proposta de Preco (Anexo F), preenchida por meio mecanico ou manuscrita em letra de
forma legivel, a Declaragcédo de Elaboracédo Independente de Proposta (Anexo G), a Planilha
Orcamentaria, a Planilha de Composicdo Detalhada dos Precos Unitarios (conforme item
10.4.5), a(s) Planilha(s) de Composi¢cdo Analitica do BDI (Anexo H), a Declaracdo de
Sistema de Contribuicdo Previdenciaria Patronal adotada pelo licitante (Anexo P) e o
Cronograma Fisico Financeiro (Anexo C), apresentados em pasta, sem quaisquer emendas,
rasuras, entrelinhas ou ressalvas nos valores expressos em planilha orcamentaria
(conforme item 10.4.2.1), bem como o DVD ou pendrive contendo a Planilha Or¢camentéria
em formato DBF, devidamente identificado, para possibilitar a conferéncia automatica pelo
Centro de Processamento de Dados da EMOP.

10.4.1- A Proposta de Preco (Anexo F), modelo disponibilizado pela Comisséo
Permanente de Licitacdo, devidamente rubricado pelo Diretor Presidente da EMOP, devera
informar o valor total dos servicos a executar, referente ao més base do orcamento
elaborado pela EMOP, em algarismos e por extenso, prevalecendo, em caso de
discrepancia, a indicacado por extenso, e ser devidamente assinada pelo representante legal
do Licitante e pelo responsavel técnico. O referido Anexo devera vir acompanhado dos
Dados Cadastrais da Empresa.

1042 - A Planilha Or¢camentaria, que constitui o Anexo D, devera ser preenchida pelo
Licitante, informando os seus custos unitarios, em moeda corrente, referidos ao més base do
orcamento elaborado pela EMOP, o total por item e 0o somatdério, e somente podera ser

apresentada em planilha fornecida pela EMOP. devidamente rubricada e emitida pelo
licitante, através do programa fornecido pela EMOP.

10.4.2.1 — Apresentacdo da Planilha Orcamentaria (Anexo D): — o licitante recebera da
EMOP o Anexo D, contendo o(s) orgamento(s) P0O71/20 (de 001 a 013) e D071/20 (de 001 a
013). Posteriormente, o licitante introduzirA somente 0s seus custos unitarios e o(s)
BDI(s) e emitira 02 (duas) copias da planilha (Anexo D), em impresso préprio, rubricada, que
sera anexada a pasta, que estara contida no Envelope “A” (Proposta de Precos), bem como
o CD contendo a Planilha Orcamentaria em formato DBF, devidamente identificado, para
possibilitar a conferéncia automatica pelo Centro de Processamento de Dados da EMOP.

10.4.2.2 - No preco proposto serdo computadas todas as despesas para execucado das
obras, a totalidade dos custos e despesas do objeto da presente Licitacdo e todas as
despesas com instalagdo do canteiro de obras, mobilizacbes e desmobilizacbes de
instalacdes provisorias, limpeza final da obra, sinalizacdo, energia, mao-de-obra, materiais,
maquinas e equipamentos, encargos das leis trabalhistas e sociais, todos 0s custos diretos e
indiretos, incluindo-se, também o BDI - Beneficios e Despesas Indiretas, taxas,
remuneracoes, despesas fiscais e financeiras, e quaisquer despesas extras e necessarias,
nao especificadas neste Edital, mas julgadas essenciais ao cumprimento do objeto desta
Licitac&o, vez que nenhuma reivindicacédo para pagamento adicional sera considerada.

1043 - O licitante deverd apresentar, dentro do seu envelope “A”, a(s) Planilha(s) de
Composicédo Analitica do(s) BDI(s), obedecendo a metodologia de calculo adotada pela
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EMOP, em 02 (duas) vias, conforme modelo que constitui o Anexo H, devidamente
assinada(s) pelo seu representante legal.

10.4.3.1 - O licitante, quando da apresentacdo do Imposto Sobre Faturamento — ISF, parcela
que integra a Planilha de Composi¢cdo Analitica do seu BDI, deverd considerar como
parcelas fixas o COFINS e o PIS, e como parcela variavel o ISS. o gqual devera ser
considerado de acordo com o percentual praticado no municipio onde serdo
executadas as obras e/ou servicos, sob pena de desclassificacdo de sua Proposta de

Precos.

10.4.3.2 — Nos itens constantes da planilha orcamentéria com incidéncia de BDI padréo, o
BDI estimado nesta licitacdo é de 22% (vinte e dois por cento) para a planilhaelaborada
com base no sistema de contribuicdo previdenciaria incidente sobre a receita bruta,
conforme Lei n° 12.546/2011, alterada pela Lei n° 13.161/2015, e de 29%(vinte e
nove) para a planilha elaborada com base no sistema de contribui¢cdo previdenciéria patronal
incidente sobre a folha de pagamento, conforme Lei n° 8.212/1991, devendo cada licitante
preencher a sua Planilha de Composi¢do Analitica do BDI (Anexo H), definindo um unico

BDI| para esse conjunto de itens, de acordo com o regime de contribuicdo
previdenciaria patronal adotada pela empresa.

10.4.3.3 — No caso dos itens constantes da planilha orcamentaria com incidéncia de BDI
diferenciado, foi considerado como BDI estimado o percentual de 16% (dezeseis porcento)
para a planilha elaborada com base no sistema de contribuicdo previdenciaria incidente
sobre a receita bruta, conforme Lei n°® 12.546/2011, alterada pela Lei n°® 13.161/2015, e de
22% (vinte e dois por cento) para a planilha elaborada com base nosistema de contribuigéo
previdencidria patronal incidente sobre a folha de pagamento, conforme Lei n® 8.212/1991,
devendo cada licitante preencher a sua Planilha de ComposicaoAnalitica do BDI (Anexo H),
definindo um unico BDI para esse conjunto de itens, de acordo com o regime de
contribuicdo previdenciéaria patronal adotada pela empresa.

1044 — Em conformidade com o disposto nos art. 1° e 2° do Decreto n° 43.150, de
24/08/2011, as empresas licitantes ficam obrigadas a apresentar juntamente com sua
Proposta de Precos, a Declaracdo de Elaboracdo Independente de Proposta, em papel
timbrado e devidamente assinada pelo seu representante legal, conforme modelo que
constitui o Anexo G.

1045 - Na forma do disposto no paragrafo Unico, do art. 1°, do Decreto n.° 42.445, de
04/05/2010, alterado pelo Decreto n° 45.663, de 15/04/2016, na planilha orcamentéria todos
os itens deverdo ser objeto de composicédo detalhada, especificando os precos unitarios e
guantidades de materiais, mao de obra, equipamentos e/ou quaisquer outros insumos que
tenham sido considerados por ocasido da fixagdo do preco unitario, podendo ser
apresentada de forma impressa ou em meio magnético (DVD ou pendrive).

1046 - Caso os valores planilhados, em alguns itens, tenham sido coletados diretamente do
mercado, deverdo ser enviadas as pesquisas de mercado que Ihe deram origem, contendo a
identificacdo da empresa consultada, as especificacbes completas do material cotado, com
vistas a permitir a verificagdo da compatibilidade entre os pregos estimados e aqueles de
mercado.
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1047 - O Cronograma Fisico-Financeiro dos servicos, obedecendo ao prazo previsto no
item 9.1 conforme modelo que constitui 0 Anexo C, devera conter o percentual do valor de
cada categoria de servico em relagéo ao valor total, indicado més a més, obedecendo, ainda,
desembolso financeiro acumulado maximo, conforme abaixo descrito:

- 1° MI?S: 50% (cinquenta por cento)
- 2° MES: 50% (cinguenta por cento)

1048 — O licitante devera apresentar somente uma Unica proposta de precos, que
contemplara em todos os seus itens o regime contributivo por ele adotado e constante da
Declaracéo de Sistema de Contribuicdo Previdenciaria Patronal (Anexo P).

105 - O ENVELOPE B - DOCUMENTOS DE HABILITACAO devera obrigatoriamente conter
todos documentos exigidos na Habilitacdo Juridica, Regularidade Fiscal e Trabalhista,
Qualificacdo Técnica, Qualificacdo Econémico-Financeira e Declaracdo Relativa ao Trabalho
de Menores.

11 — HABILITAGAO JURIDICA

111 - A Habilitago juridica devera ser composta dos seguintes documentos:
11.1.1 - Pessoa Natural ou Empresario Individual:

a) Cédula de identidade;

b) comprovante de inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis (registro comercial),
no caso de empresario individual;

c) cbpia do passaporte com visto que permita atuar profissionalmente no Brasil, no caso de
estrangeiro.

11.1.2 - Pessoa Juridica:

a) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado no Registro
Publico de Empresas Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas Juridicas, conforme a
respectiva natureza, acompanhado de todas as altera¢des ou da consolidagao respectiva,

b) documento de eleicdo dos administradores, procuracdo ou ata de assembleia que
outorgou poderes ao(s) representante(s), em caso dessa atribuicdo e do(s) dados pessoais
dos representante(s) ndo constarem do estatuto ou contrato social,

c) inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de ato formal de
designacao de diretoria em exercicio;

d) Decreto de autorizagcdo, em se tratando de sociedade estrangeira em funcionamento no
pais, e ato de registro ou autorizacéo para funcionamento expedido pelo 6rgdo competente,
guando a atividade desempenhada assim o exigir;
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112 - Caso o licitante se enquadre como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte,
devera apresentar declaracdo de que cumpre 0s requisitos previstos na Lei Complementar n®
123, de 14/12/2006, em especial quanto ao seu art. 3°, na forma do Anexo K, do Edital.

12 - REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

121 - A Regularidade Fiscal e Trabalhista sera comprovada através da apresentacdo dos
seguintes documentos:

12.1.1 - Prova de inscricdo no Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF) ou no Cadastro Nacional
de Pessoas Juridicas (CNPJ);

12.1.2 - Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver,
relativo ao domicilio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;,

12.1.3 - Prova de regularidade perante a Fazenda Nacional, Estadual e Municipal do
domicilio ou sede do licitante com a apresentacéo das seguintes certiddes:

12.1.4 - A prova de regularidade com a Fazenda Federal sera efetuada por meio da Certiddo
Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais, Contribuicdo Previdenciaria e a
Divida Ativa da Unido, ou Certiddo Conjunta Positiva com efeito negativo, expedida pela
Receita Federal do Brasil (RFB) e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), da sede
do licitante;

12.1.5 - A prova de regularidade com a Fazenda Estadual sera feita por meio da
apresentacdo da certiddo negativa ou positiva com efeito negativo do imposto sobre
circulacdo de mercadorias e servicos expedida pela Secretaria de Estado de Fazenda e
certiddo da Divida Ativa para fins de Licitacdo expedida pela Procuradoria Geral do Estado,
ou, se for o caso, certiddo comprobatéria de que o licitante, pelo respectivo objeto, esta
isento de inscricao estadual;

12.1.6 - A prova de regularidade com a Fazenda Municipal sera feita por meio da
certiddo negativa ou positiva com efeito negativo de imposto sobre servicos de qualquer
natureza e certidao da Divida Ativa expedida pela Procuradoria Geral do Municipio, ou, se for
0 caso, certiddo comprobatéria de que o licitante, pelo respectivo objeto, esta isento de
inscricdo municipal.

12.1.7 - Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servico (FGTS).

12.1.8 - Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho,
mediante a apresentacdo de Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) ou da
Certidao Positiva de Débitos Trabalhistas com os mesmos efeitos da CNDT.

12.1.9 - Na hipétese de cuidar-se de microempresa ou de empresa de pequeno porte, ha
forma da lei, ndo obstante a obrigatoriedade de apresentacdo de toda a documentacao
habilitatéria, a comprovacdo da regularidade fiscal somente sera exigida para efeito de
assinatura do contrato caso se sagre vencedora na licitacao.

12.1.10 - Em sendo declarada vencedora do certame microempresa ou empresa de pequeno
porte com débitos fiscais, ficara assegurado a mesma, a partir de entédo, o prazo de 05
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(cinco) dias Uteis para a regularizacdo da documentagcdo, pagamento ou parcelamento do
débito, e emissao de eventuais certiddes negativas ou positivas com efeito de negativas.

12.1.11 - O prazo acima podera ser prorrogado por igual periodo, mediante requerimento do
interessado, a critério exclusivo da Administracéo Publica.

12.1.12 - A néo regularizacdo da documentacdo no prazo estipulado implicara a decadéncia
do direito a contratacdo, sem prejuizo da aplicacdo das sanc¢bes previstas em lei e no
Regulamento de Licitacbes e Contratos da EMOP.

13 - QUALIFICACAO TECNICA

131 - A Qualificacdo Técnica serd comprovada através da apresentacdo dos seguintes
documentos:

13.1.1 - Certiddo de Registro do Licitante no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
— CREA, ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU. Se o Licitante for de outro Estado
da Federacdo, somente serd exigido o visto do CREA-RJ e/ou CAU-RJ por ocasiao da
assinatura do contrato, caso se sagre vencedor do certame.

13.1.2 - Prova de possuir no seu quadro permanente, na data da licitacdo, profissional ou
profissionais de nivel superior detentores de atestado(s) de responsabilidade técnica por
execucdo de obras com caracteristicas semelhantes, averbados pelo CREA e/ou CAU,
acompanhados das respectivas certiddes de Acervo Técnico — CAT, expedidas por estes
Conselhos, que comprovem ter os profissionais executado servi¢cos relativos a execucao de
obra com caracteristicas técnicas similares as do objeto da presente licitacdo, limitada esta
exigéncia as parcelas de maior relevancia, como definidas no item 2.2.

13.1.3 - A comprovacdo de que o(s) detentor(es) do(s) referido(s) Atestado(s) de
Responsabilidade Técnica € (sdo) vinculado(s) a licitante, devera ser feita através de cépia
de sua(s) ficha(s) de registro de empregado, da(s) Certiddo(6es) de Registro do CREA e/ou
CAU, do(s) contrato(s) particular(es) de prestacao de servigos, do(s) contrato(s) de trabalho
por prazo determinado ou por meio de outros instrumentos que comprovem a existéncia de
um liame juridico entre a licitante e o(s) profissional(ais) qualificado(s), cuja duracdo seja, no
minimo, suficiente para a execucao do objeto licitado.

13.1.4 - Em se tratando de sécio da empresa, 0 contrato social da licitante servira de
documento hébil a comprovacéo do vinculo.

13.1.5 - No caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo
profissional como responsavel técnico, como comprovacdo de qualificacdo técnica, ambas
serdo inabilitadas.

13.1.5.1 - Os atestados apresentados para atender ao estipulado nos subitens anteriores
deverdo estar acompanhados de coOpia autenticada das respectivas certiddes de registro no
CREA e/ou CAU, relativas as obras atestadas.

13.1.6 - Declaragéo na forma do Anexo M, indicando o nome, CPF e n° do registro na
entidade profissional competente do responsavel técnico que acompanhara a execucao dos
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servicos de que trata o objeto desta licitagdo. Esta declaracdo deverd ser assinada pelo
responsavel técnico e pelo representante legal da licitante.

13.1.7 - Prova de possuir disponibilidade de Instalacdes, aparelhamento e pessoal técnico
adequado a realizacdo do objeto da licitacdo, em conformidade com o quadro que constitui o
ANEXO E, apresentando relacdo explicita e declaracéo formal das disponibilidades exigidas.

13.1.8 - E facultado aos licitantes comparecer fisicamente ao local da execucdo do objeto
contratual com a finalidade de vistoria-lo em conjunto com 0s eventuais equipamentos
existentes, tomando ciéncia de suas caracteristicas, material utilizado, estado de
conservacao e eventual necessidade de substituicdo de pecas para a perfeita execucéo dos
servigos objeto desta licitacao.

13.1.9 - A licitante, quando da visita fisica para a realizacdo da VISTORIA TECNICA, devera
estar munida de 2 (duas) vias da Declaracdo de Realizacdo de Vistoria, elaborada de acordo
com o Anexo Q, devendo o representante legal da licitante assina-lo, e solicitar a assinatura
do servidor do 6rgao licitante responsavel pelo acompanhamento da vistoria na via que lhe
sera devolvida, devendo ser entregue pelo licitante em conjunto com os documentos de
habilitacao.

13.1.10 - A opcéo pela visita fisica para a realizagdo de vistoria técnica constitui direito e
onus do licitante, com vistas a elaboracdo precisa e técnica de sua proposta, mas néo
ostenta carater eliminatério do certame para fins de exame de habilitacdo. Se,
facultativamente, o licitante resolva nao vistoriar os locais onde serdo executados 0s servicos
objeto da licitagdo, caso vitorioso no certame, ndo poderd alegar desconhecimento das
condicBes de execucdo contratual como pretexto para eventual inexecucédo total ou parcial
do contrato, atrasos em sua implementacdo ou alteracdes do objeto contratual. Nessa
hipétese, como alternativa possivel, admite-se a apresentacdo de declaracdo do licitante no
sentido de que conhece os detalhes do objeto contratual (situacéo atual do local, eventuais
equipamentos e extensdo dos servicos), assumindo a responsabilidade por eventuais
problemas na sua execucdo. Essa Declaracdo de Conhecimento das Condicdes de
Execucédo do Objeto Contratual devera ser elaborada de acordo com o Anexo O, devendo o
representante legal da licitante assina-lo, sendo entregue pelo licitante em conjunto com os
documentos de habilitacéo.

13.1.10.1 - O agendamento para a realizacdo da visita fisica para a realizacdo de vistoria
técnica podera ser feito com o seguinte 6rgdo: Diretoria de Planejamento e Projetos da
EMOP, por meio do email spina.paulo@gmail.com, em dias Uteis nos horarios de 10:00h
as 12:30h e de 13:30h as 16:00h. As visitas fisicas para a realizacao de vistoria técnica
deverdo ser agendadas isoladamente, em datas e horarios distintos, de forma a impedir a
reunido dos diversos interessados em participar da licitag&o.

14 - QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA

141 - Os licitantes deverdo apresentar Balanco Patrimonial e Demonstragdes Contabeis do
altimo exercicio social, desde que ja exigiveis e apresentados na forma da Lei, incluindo
Termo de Abertura e Encerramento do livro contabil, que comprovem a boa situacdo
financeira da Empresa. Quando encerrados ha mais de trés meses da data da apresentacéo
da proposta, admitir-se-a atualizagdo dos valores, por indices oficiais, sendo vedada a
substituicdo das demonstracdes financeiras por balancetes ou balancos provisorios.
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142 - A documentacdo necessaria para comprovacao da capacidade econémico-financeira
constituir-se-a:

14.2.1 - Para as Sociedades Anbnimas, da publicacéo do Diario Oficial:
a) das demonstracdes contabeis exigidas pela Lei n°® 6.404/1976 inclusive notas explicativas;

b) ata da Assembleia Geral que aprovou as demonstracdes contabeis;
c) do parecer dos auditores independentes;

d) para atendimento do item "b” em substituicdo a publicagdo no Diario Oficial, sera aceito a
cOpia autenticada da ata da Assembleia Geral que aprovou as demonstracées contabeis com
o devido registro na Junta Comercial,

e) para atendimento do item “c” as companhias de capital fechado apresentardo o parecer
dos auditores independentes, se houver.

14.2.2 - Para as demais sociedades: As empresas com escrituracdo digital deverdo
apresentar: impressdo do arquivo gerado pelo SPED Contébil constante na sede da
empresa, apresentando:

Termo de Autenticacdo com a identificacdo do Autenticador — Junta Comercial (impresso do
arquivo SPED Contabil);

Termo de Abertura e Encerramento (impresso do arquivo SPED Contabil);
Balanco Patrimonial (impresso do arquivo SPED Contabil);

Demonstracdo do Resultado do Exercicio (impresso do arquivo SPED Contabil);
e) Campo J800 com as Notas Explicativas.

OBS: Para a sociedade limitada podera ser apresentada cOpia autenticada da publicacdo em
Diario Oficial das demonstracdes contabeis (letra “c’, “d” e “e”) em substituicdo ao SPED
Contabil (letras “a”, “b”, “c”, “d” e “e”).

143 - CertidGes negativas de faléncias e recuperacao judicial e extrajudicial expedidas pelos
distribuidores da sede da pessoa juridica, ou de execuc¢ao patrimonial, expedida no domicilio
da pessoa fisica. Se o licitante ndo for sediado na Comarca da Capital do Estado do Rio de
Janeiro, as certiddes deverdo vir acompanhadas de declaracdo oficial da autoridade
judiciaria competente, relacionando os distribuidores que, na Comarca de sua sede, tenham
atribuicdo para expedir certiddes negativas de faléncias e recuperagdo judicial, ou de
execucao patrimonial. As certiddes deverao ter sido expedidas em até 90 (noventa) dias, da
data constante do item 1.2, isto €, 90 (noventa) dias anteriores a data do recebimento das
propostas, para realizacao da Licitacao.

144 - N&o sera causa de inabilitacdo do licitante a anotacdo de distribuicdo de processo de
recuperacao judicial ou de pedido de homologacéo de recuperacao extrajudicial, caso seja
comprovado, no momento da entrega da documentagcédo exigida no presente item, que o
plano de recuperacéo ja foi aprovado ou homologado pelo Juizo competente.
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145 - Comprovacédo de ser dotada, na data de apresentacdo da proposta, de capital social,
devidamente integralizado, igual ou superior a 10% (dez por cento) do valor estimado para
contratacao.

146 - Os licitantes deverdo comprovar que dispdem dos indices econdémico-financeiros
minimos previstos a seguir:

14.6.1 - Indice de Liquidez Geral: Somente serdo qualificados os licitantes que obtiverem
indice de Liquidez Geral (ILG) igual ou maior do que 1,00 (um inteiro), apurado nas
demonstracdes financeiras do ultimo exercicio financeiro, calculado de acordo com a
seguinte férmula:

ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO PRAZO
ILG = =ou>1,00
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO

14.6.2 - Indice de Liguidez Corrente: Somente serdo qualificados os licitantes que
obtiverem indice de Liquidez Corrente (ILC) igual ou maior do que 1,00 (um inteiro), apurado
nas demonstracdes financeiras do ultimo exercicio financeiro, calculado de acordo com a
seguinte férmula:
ATIVO CIRCULANTE
ILC = =ou>1,00
PASSIVO CIRCULANTE

14.6.3 - [ndice de Solvéncia Geral: Somente seréo qualificados os licitantes que obtiverem
indice de Solvéncia (ISG) igual ou maior do que 1,00 (um inteiro), apurado nas
demonstracdes financeiras do ultimo exercicio financeiro, calculado de acordo com a
seguinte férmula:

ATIVO TOTAL
ISG = _ = ou>1,00
PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NAO CIRCULANTE

147 - Os indices contabeis, calculados pelo licitante para fins de atendimento do item 14.6,
deverdo ser confirmados pelo responsavel da contabilidade do licitante, que devera apor sua
assinatura no documento de calculo e indicar, de forma destacada, seu nome e nimero de
registro no Conselho Regional de Contabilidade. O documento de célculo também devera

conter a assinatura do representante legal do licitante.

148 - Os responsaveis pela elaboracdo do Balango Patrimonial, Demonstracdes Contabeis e
Indices Contabeis deverdo apresentar, obrigatoriamente, junto com 0s respectivos
documentos, a Certiddo de Regularidade Profissional.

15 - DECLARACAO RELATIVA AO TRABALHO DE MENORES

151 - O licitante se obriga em apresentar Declaragdo (Anexo L) de que ndo possui em seu
quadro funcional nenhum menor de dezoito anos desempenhando trabalho noturno, perigoso
ou insalubre ou qualquer trabalho por menor de dezesseis anos, na forma do art. 7°, inciso
XXXIII, da Constituicdo Federal.
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16 - CERTIFICADO CADASTRAL

161 - A copia do Certificado atualizado emitido pelo Registro Geral de Empreiteiros do
Estado do Rio de Janeiro - RGE, a cargo da EMOP, substitui os documentos relacionados
nos itens 11.1.1, 11.1.2, 12.1.1 e 12.1.2, que cuidam da comprovacao da habilitacdo juridica
e da regularidade fiscal, na forma do art. 154 do Regulamento de Licitacbes e Contratos da
EMOP.

17 - DISPOSICOES GERAIS SOBRE OS DOCUMENTOS DE HABILITACAO - ENVELOPE
B

171 - Os documentos deverdo ser apresentados no original ou copia autenticada, salvo
documentos cuja autenticidade possa ser verificada na internet pela Comissdo Permanente
de Licitacdo. Os licitantes poderdo solicitar a autenticacdo por semelhanca das copias dos
documentos de habilitacdo, ao funcionario da EMOP, especialmente designado para esse
fim, em data anterior ao dia da realizacdo do certame, mediante apresentacdo dos
documentos originais.

172 - Nao existindo data de validade nas certiddes e/ou nos certificados exigidos para
habilitacdo, somente serdo aceitos se com prazo de expedi¢cdo ndo superior a 90 (noventa)
dias da data da sessao de abertura da Licitacdo ou, se emitidos por prazo indeterminado,
conforme legislacéo do 6rgao expedidor.

173 - No caso das Sociedades Andnimas, ou de empresas que publicarem seus balancos na
forma da Lei n° 6.404/1976, devera ser apresentada a correspondente publicacdo no Diario
Oficial. Para as demais empresas, as demonstracdes contdbeis deverdo apresentar
comprovacao de registro no 6rgdo competente. A documentacdo das sociedades comerciais
devera atender também ao dispositivo da INDNRC 107/2008 (Instru¢cdo Normativa do
Departamento Nacional de Registro do Comércio).

17.3.1 - As empresas que ndo tenham concluido seu primeiro exercicio social deverdo
apresentar o balanco de abertura contendo todos os fatos contébeis relativos a instalacdo da
nova empresa, certificado por contador devidamente inscrito no Orgdo de classe
correspondente.

17.3.2 - O balanco de abertura apresentado devera estar registrado no 6érgao competente.

174 - Quando se tratar de empresa individual ou sociedade limitada, a EMOP se reservara
ao direito de exigir a apresentacédo do livro diario onde as demonstracdes contabeis foram
transcritas.

175 - Serd inabilitada a licitante que deixar de apresentar quaisquer dos documentos
exigidos ou ndo atender a quaisquer das condi¢des relativas a habilitacdo, previstas no
Edital.

176 - N&o sera causa de inabilitacdo a mera irregularidade formal que n&o afete o conteudo
e a idoneidade do documento ou impeca o seu entendimento.
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CAPITULO IIl - PROCEDIMENTO E JULGAMENTO

18. APRESENTACAO DE PROPOSTAS

18.1 — A Sessao de processamento da Licitacdo EMOP sera conduzida presencialmente
pela Comissdo Permanente de Licitacdo, designada pela Portaria EMOP N° 375/2021,
pulicada no DOERJ, de 05/03/2021, devendo os Licitantes comparecerem no local, dia e
hora previstos neste Edital, em Sess&o Publica Presencial, com os envelopes “A” e “B”,
apresentados na forma anteriormente definida.

1811 - Os Licitantes se fardo presentes na Sessdo Publica de que trata o Item 18.1, por
seus representantes legais, procuradores ou prepostos, que para tanto deverdo estar
munidos de carta de credenciamento para todos os atos da licitagdo, firmada pelo
representante legal da empresa, conforme Anexo A, que devera ser entregue, fora do
envelope a Comissdo Permanente de Licitacao.

18.2 - Somente seré permitido apresentar uma Unica Proposta por Licitante.

18.3 - As propostas dos licitantes, apresentadas de acordo com as especificacoes e
exigéncias deste Edital.

18.4 - Em caso de divergéncia entre os valores numéricos e por extenso, prevalecerdo os
altimos.

18.5 - Nao sera possivel ou admitido a apresentacdo ou substituicdo de Propostas apos a
data e o horario limite estabelecido neste Edital (Item 1.2), qualquer que seja a alegacao.
N&o cabendo ao licitante qualquer direito de reclamacéo.

18.6 - As “Propostas” serdo abertas, em Sessdo Publica presencial, pela Comissdo
Permanente de Licitacdo, que devera obrigatoriamente divulgar de imediato o conteudo das
mesmas na forma apresentada.

18.7 - Porém nao se constituira em motivo de desclassificacdo, a identificacdo de
Licitante, que ndo ocasione prejuizo ao processo.

19 - JULGAMENTO DE PROPOSTAS

19.1 - A Comissao Julgadora nao levara em conta qualquer oferta ou vantagem néo prevista
neste Edital, inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo perdido, nem preco ou
vantagem baseada nas ofertas dos demais Licitantes.

19.2 - Constatado empate entre duas ou mais propostas na primeira colocacéo da
classificacdo sera promovida uma disputa final, onde os Licitantes poderdo apresentar nova
proposta fechada, em ato continuo ao encerramento da etapa de julgamento, e cujos
valores seréo tornados publico de forma concomitante pela Comisséo Julgadora.
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19.3 - Persistindo o empate a Comissdo Permanente de Licitacdo avaliara o desempenho
prévio dos licitantes, com propostas na condicdo de empate, desempenho este, considerado
a partir das contratacdes celebradas com base no Regulamento de Licitagdes e Contratos da
EMOP.

19.4 - Mantendo-se ainda a condicdo de empate o novo ordenamento dos valores sera
procedido tomando por base os critérios a seguir elencados, aplicados de forma sucessiva e
ordenada:

produtos e servi¢os produzidos no Pais;

produzidos ou prestados por empresas brasileiras;

c) produtos e servigos produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e
no desenvolvimento de tecnologia no Pais;

d) produzidos ou prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de
cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social
e que atendam as regras de acessibilidade previstas na legislagéo.

19.5 — Se a aplicacdo das regras dos itens anteriores ndo forem suficientes para o
desempate, a Comissdo Permanente de Licitacdo, em ato subsequente, realizara sorteio em
Sessédo Publica, e apresentara seu resultado oferecendo o formato do novo ordenamento,
valido para todos os efeitos do procedimento licitatorio.

19.6 - O licitante tera sua proposta de precos desclassificada, nas seguintes hipoteses:

a) Se deixar de cotar qualquer um dos itens ou alterar as quantidades constantes da
planilha orcamentéaria (Anexo D);

b)  Se cotar precos diferentes para uma mesma composi¢ao;

c) Se deixar de apresentar o CD, ou apresentar o CD com valores divergentes dos da
planilha orcamentaria, ou apresentar o CD com qualquer tipo de problema que nédo permita a
leitura do seu conteudo;

d) Se apresentar o Anexo D em outra forma que nao a prevista no item 10.4.2;

e) Se deixar de apresentar a Declaracao de Elaboracéo Independente de Proposta (Anexo
G), conforme disposto no item 10.4.4;

f) Se deixar de apresentar a Declaracdo de Sistema de Contribuicdo Previdenciaria Patronal
(Anexo P), conforme disposto no item 10.4.8.

20. VERIFICACAO DE PROPOSTAS

20 . 1 — Efetuado o julgamento das propostas, a Comissdo Permanente de Licitacado
promovera a verificacdo de sua efetividade, promovendo a desclassificagdo das propostas
que:

a) contenham vicios insanaveis;

b) descumpram especificacdes técnicas constantes do instrumento convocatorio;
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C) apresentem precos manifestamente inexequiveis;

d) se encontrem acima do orcamento estimado para a contratacdo, apds a fase de
negociacao;

e) nao tenham sua exiquibilidade demonstrada, quando exigido pela EMOP;

f) apresentem desconformidade com outras exigéncias deste Edital, salvo se for possivel a
sua acomodacao a seus termos antes da adjudicacdo do objeto e sem que prejudique a
atribuicdo de tratamento isondémico entre os licitantes.

2011 - Para fins da verificagao prevista no item 20.1, “b”, a Comissdo Permanente de
Licitacdo contard com assessoria da Comissdo Técnica Especial, instituida através da
Portaria EMOP N° 375/2021, publicada no DOERJ de 05/03/2021, cuja manifestacao
técnica constara na integra da Ata da Sessao Publica.

2012 - Para licitacbes de obras e servicos de engenharia, além da observancia das
propostas, para o atendimento do item 3.1, “c” serdo consideradas propostas inexequiveis
aguelas com valores globais inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes
valores:

a média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do
valor do orcamento estimado pela EMOP; ou

b) valor do orcamento estimado pela EMOP.

20.2 - Quando comparecer unico Licitante ao certame, ou houver Unica Proposta valida, a
Comissédo Permanente de Licitacdo suspendera a Sessdo Publica e, ap6s analisadas as
limitacdes do mercado e outros aspectos pertinentes, inclusive quanto a pre¢os, encaminhara
0 processo a autoridade superior, que proferira decisdo quanto ao prosseguimento do
certame ou sua revogacao.

21 - NEGOCIACAO

21.1 — Confirmada a efetividade da proposta que obteve a primeira colocacdo na etapa
de julgamento, ou que passe a ocupar essa posi¢cdo em decorréncia da desclassificacdo de
outra que tenha obtido colocacao superior, a Comissao Permanente de Licitacdo negociara
condi¢cdes mais vantajosas com o Licitante que apresentou a melhor proposta, quer no
que se refere ao preco, quer no que se refere a prazos ou outras condi¢des determinadas no
edital, inclusive técnicas, observado o critério de julgamento definido.

21.2 — Quando ap0ls a negociacdo, o preco do primeiro colocado permanecer acima do
or¢camento estimado, esta proposta sera desclassificada e sera verificada, sucessivamente, a
efetividade da proposta melhor classificada seguinte, até que seja atendida as condicdes
dispostas no item 21.1.

21.3 — Se a providéncia estabelecida no item 21.2 lograr éxito, a proposta sera considerada
“‘menor prego”, caso contrario, ndo obtido o valor igual ou inferior ao orgamento estimado
para a contratacdo, o Certame sera revogado.
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22 —HABILITACAO

22.1 - Procedida a negociacdo a Comissdo Permanente de Licitacdo passara a verificacdo
da Documentacdo de Habilitacdo apresentada pelo Licitante detentor da proposta de menor
prego, para confirmagéo das suas condi¢cdes de habilitagdo, com base no previsto neste
Edital em seu item 11, assegurado o direito ao Licitante de sanear falhas formais,
apresentando documentacao atualizada e/ou regularizada.

22.2. — A habilitacdo sera apreciada a partir dos seguintes parametros:

| - exigéncia da apresentacédo de documentos aptos a comprovar a possibilidade da
aquisicao de direitos e da contracdo de obrigacdes por parte do licitante;

Il - qualificacdo técnica, restrita a parcelas do objeto técnica ou economicamente relevantes,
de acordo com parametros estabelecidos de forma expressa no instrumento convocatorio;

Il - capacidade econémica e financeira;

22.2.1 - A Comissdo Permanente de Licitacdo verificara a conformidade dos Documentos de
Habilitacdo sendo permitido ao Licitante sanear falha(s) formal(is) relativa(s) aos
Documentos de Habilitacdo, nesta fase.

22.2.2 - Sera admitido, para correcdo da(s) falha(s) formal(is), o encaminhamento de
documento(s)/esclarecimento(s) por qualquer método, que venha a produzir o(s) efeito(s)
necessario(s) ao(s) esclarecimento(s) / correcédo(des). Nessa hipétese, o Licitante terd um
prazo de até o dia Util seguinte a sesséao, salvo se outro prazo for estabelecido pela EMOP,
para o envio do documento original, ou da cépia devidamente autenticada.

22.2.3 - A documentacgédo atualizada e/ou regularizada encaminhada pelo Licitante se prestara
apenas ao atendimento das exigéncias definidas para este Procedimento Licitatorio.

22.2.4 - O desatendimento as exigéncias formais ndo essenciais, ndo importara no
afastamento do Licitante, desde que sejam possiveis as afericbes das suas qualificacdes e
as exatas compreensfes da sua Proposta, durante a realizacdo da Sessao Publica.

22.2.5 - Independentemente da documentacdo apresentada, a Certiddo Negativa de
Débitos Trabalhistas ou Positiva com Efeitos de Negativa — CNDT sera obtida pela EMOP
junto aos portais da Justica do Trabalho, e sua regularidade a ser verificada por ocasiao da
assinatura do contrato.

22.3 - Nao sera habilitado o Licitante que deixar de apresentar ou comprovar quaisquer dos
Documentos de Habilitagdo contidos do item 11, ou o fizer de maneira incompleta ou
incorreta; respeitada a possibilidade de saneamento permitida no item 22.2.1 deste Capitulo.

22.4 - Constatado o atendimento dos requisitos de habilitacdo previstos neste Edital, o
Licitante sera habilitado e declarado vencedor da Licitacao.

22.5 — Se o Licitante detentor da proposta de “menor prec¢o” final.

22.6 — Em se tratando de empresas detentoras do tratamento previsto na Lei Complementar
n° 123/06, havendo alguma restricdo na comprovacdo da regularidade fiscal e
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trabalhista, em consonéncia ao paragrafo 1° artigo 43 da mencionada lei e suas alteracdes
subsequentes; as certiddes deverdo estar regularizadas, por ocasido da assinatura do
contrato.

22.6.1 - A ndo regularizacdo da documentacdo, no prazo previsto, implicara decadéncia do
direito a contratacdo, sem prejuizo das sancdes previstas em lei; convocar os Licitantes
remanescentes na ordem de classificacdo, para retomar a fase comercial e examinar a
proposta subsequente, observando o Direito de Preferéncia as empresas detentoras do
tratamento previsto na Lei Complementar n° 123/06 e os comandos dos itens 12.1.9 e
12.1.10, ou revogar o procedimento licitatorio.

23 - INTERPOSICAO DE RECURSOS

23.1 — A fase recursal sera unica, ocorrendo apés a fase de habilitacdo e comtemplaréo,
além dos atos praticados nessa fase, aqueles praticados em decorréncia dos Itens 19 e 20
(Julgamento e Verificacdo de Propostas), nos termos do art. 59, § 1°, da Lei Federal n°
13.303/2016.

23.2 - Declarado o vencedor, na Sessdo Publica, qualquer Licitante poderd manifestar
imediatamente a intencdo de recorrer.

23.3 - A manifestacdo da intencdo de interpor recurso sera feita no final da sessdo, com
registro em ata, quando lhe sera concedido o prazo de 5 (cinco) dias Uteis para
apresentacdao formal das razdes do recurso, ficando os demais Licitantes desde logo
intimados para apresentar contrarrazées em igual numero de dias, que comecardo a contar
a partir da ciéncia da respectiva interposicdo, sendo-lhes assegurada vista imediata dos
elementos dos autos, indispensaveis a defesa de seus interesses, preferencialmente apds o
agendamento de data e horario com o Presidente da Comissao Permanente de Licitacao, e
observadas as disposi¢des contidas neste Edital.

23.4 - A auséncia de manifestacdo imediata do Licitante importar4 na decadéncia do direito
de recurso, e no encaminhamento do processo a Autoridade Competente para adjudicacéo e
homologacéao.

23.5 - A EMOP poder4, de oficio ou a pedido, atribuir efeito suspensivo ao recurso, exceto
quando manifestamente protelatério ou quando se puder decidir de plano.

23.6 - As razdes e as contrarrazdes recursais em questdo deverdo ser protocoladas junto ao
Setor de Protocolo da EMOP, no Campo de Sao Cristévao, n° 138, 1° Andar, Sdo Cristovao,
Rio de Janeiro/RJ, horario comercial, de segunda a sexta-feira, em dias Uteis.

23.6.1 — As razdes de recurso apresentadas serao disponibilizadas aos demais licitantes, por meio
de endereco eletronico informado na qualificacéo, ato a partir do qual iniciara a contagem de prazo

para contrarrazdes, previsto na forma contida no item 23.3.

23.7 — O recurso sera dirigido a autoridade superior, por intermédio da Comissao
Permanente de Licitacdo, a quem competira analisar e reconsiderar ou ndo o pleito,
motivando e encaminhando ao Diretor-Presidente da EMOP, que proferira a decisao.

23.8 — O acolhimento de recurso importara na invalidacdo apenas dos atos insuscetiveis de
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aproveitamento.

23.9 - Exaurida a fase recursal e constatada a regularidade dos atos procedimentais, 0
processo administrativo serd encaminhado ao Diretor-Presidente da EMOP para deliberacéo
quanto a adjudicacdo e homologacdo do objeto da licitacdo, encerrando o procedimento
licitatorio.

23.10 - Apos manifestacdo da Autoridade Competente Maxima, esgota-se a fase de recursos
administrativos.

24 - ENCERRAMENTO DA SESSAO PUBLICA

24.1 — Da ata da Sessdo Publica Presencial deverdo constar todas as ocorréncias do
certame, em especial a classificagdo das Propostas, manifestacdo da intencdo de interpor
recurso; a indicacdo do Licitante vencedor, e sera divulgada na internet no sitio da EMOP.

24.2 - O processo e 0s respectivos documentos que o constituem, encontra-se disponivel no
SEI, estando com vista franqueada aos interessados, em qualquer fase do processo, por
meio de acesso ao Portal de consulta de processos na pagina da internet:
“‘www.consultaprocessos.rj.gov.br”.

24.3 - Para maior conforto dos interessados e visando a operacionalidade do ato, o Licitante
devera marcar data e horario com a Comissao Permanente de Licitacdo, que indicara dentre
seus membros um funcionério para atendimento de Consultas e Informacdes Suplementares,
deste Edital.

24.4 — A Comissdo Permanente de Licitacdo podera, ainda, recomendar o encerramento
do certame submetendo a Autoridade Competente a anulacéo ou revogacéo do processo.

24.5 — E dever da Comissdo Permanente de Licitacdo rever seus atos, quando tomar ciéncia
de fatos ou circunstancia, motivadores da reforma da decisédo, anterior ou posterior ao
julgamento do certame.

25 - ADJUDICACAO DO OBJETO E HOMOLOGACAO DO RESULTADO

25.1 — Na hipétese de ocorréncia do item 12.1.10, fator condicionante para a assinatura do
contrato, a EMOP aguardara um tempo razoavel estabelecido pela Comissdo Permamente de
Licitac&o, para que o Licitante Vencedor apresente o documento de situacao regular, junto ao
correspondente 6rgdo e em caso da ndo comprovacao, este sera declarado inabilitado e sua
proposta excluida. Neste caso a Comissao Julgadora convocara, em nova Sessao Publica, o
Licitante detentor da Proposta classificada imediatamente seguinte na ordem de classificacéo,
reclassificando-as, para verificacdo da sua efetividade e posterior negociacao.

25.2 - Ocorrendo a inabilitagéo do Licitante Vencedor motivada em fato superveniente qual
seja a nao comprovacgao por meio do correspondente documento de situacéo regular, sera
retomada a Sessdo Publica para verificagdo da efetividade da proposta e posterior
negociacdo com o Licitante detentor da melhor oferta e a todos os demais estara assegurado
o direito de interposi¢céo de recurso administrativo.

25.3 - Encerrada a fase de recursos administrativos a Comissdo Permanente de Licitacao
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recomendara a adjudicacdo do objeto do certame ao Licitante Vencedor, cabendo a
autoridade competente maxima a adjudicacao e a homologacao do processo.

25.4 - Adjudicada e Homologada o procedimento licitatorio EMOP pela Autoridade
Competente Maxima, o adjudicatario sera convocado para assinar o contrato no prazo
definido no Item 26.1.

26 — GARANTIA E ASSINATURA DO TERMO DE CONTRATO

26.1 — Apos Homologacao do Resultado, o Licitante Vencedor a qual for adjudicado o objeto
deste procedimento licitatorio, sera convocado com uma antecedéncia minima de 2 (dois)
dias uteis, contados do recebimento da comunicacédo, em local a ser indicado pela EMOP,
para apresentacdo do comprovante de garantia no percentual de 5% (cinco por cento), a ser
prestada em qualquer das modalidades previstas no art. 70; 8 1° da Lei Federal n°
13.303/2016, a ser liberada ou restituida apos a execucao satisfatéria do contrato, devendo
ser atualiuzada monetariamente nos casos de caucdo em dinheiro; bem como para
assinatura do contrato.

26.1.1 - A garantia prestada na modalidade de seguro garantia devera vir acompanhada,
obrigatoriamente, da Certiddo de Regularidade Operacional junto a SUSEP -
Superintendéncia de Seguros Privados, em nome da Seguradora que emitir a apdlice;

26.2 - O prazo de convocacgdo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, nos termos
do art. 75, § 1° da Lei Federal n°® 13.303/2016.

26.3 - A garantia prestada ndo poderd se vincular a outras contratacdes, salvo apds sua
liberacao.

26.4 - O levantamento da cauc¢ao contratual por parte da empresa que vier a ser contratada,
respeitadas as disposicbes legais, dependera de requerimento da interessada,
acompanhado do documento de recibo correspondente, apés a aceitacdo definitiva dos
Servigos.

26.5 - Em caso de rescisao decorrente de ato praticado pela contratada, a garantia revertera
integralmente ao contratante, que promovera a cobranca de eventual diferenca que venha a
ser apurada entre o importe da caucao prestada e o débito verificado.

26.6 - Sem prejuizo da aplicacdo das penalidades cabiveis, a EMOP se utilizara da garantia
dada para a finalidade de se ressarcir de possiveis prejuizos que lhe venham a ser causados
pela contratada, na recomposi¢cdo das perdas e danos sofridos. A contratada ficara obrigada
a reintegrar o valor da garantia no prazo de 03 (trés) dias Uteis seguintes a sua notificacao.

26.7 - Caso o valor do contrato seja alterado, de acordo com o art. 81, Il da Lei Federal n°
13.303/2016, a empresa Contratada devera complementar, até a assinatura do Termo
Aditivo, o valor da caucdo para que seja mantido o percentual de 5 % (cinco por cento) do
valor do Contrato.

26.8 - Em casos de suspensao da contagem de prazo ou de prorrogacdo de prazo do
contrato na forma prevista neste Edital, a contratada devera alterar a garantia para que fique
assegurada a cobertura do contrato por todo o seu periodo de vigéncia.
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26.9 - Nos casos em que valores de multa venham a ser descontados da garantia, seu valor
original sera recomposto no prazo de 03 (trés) dias Uteis, sob pena de rescisdo administrativa
do contrato.

26.10 - O Contratado fica obrigado a manter, sob sua responsabilidade e pelos prazos
fixados, as obras/servicos ou instalacbes em perfeitas condicbes de conservacdo e
funcionamento. O prazo de garantia de conservacdo das obras/servicos ou do
funcionamento das instalacbes sera até o aceite definitivo, exceto nos casos em que 0s
danos ocorridos sejam comprovadamente por culpa exclusiva de terceiros.

26.11 — Sao da exclusiva responsabilidade do Contratado os 6nus e obrigacfes
correspondentes as legislacdes tributarias, trabalhistas, inclusive os decorrentes de acordos,
dissidios e convencdes. e por todos 0s danos e prejuizos que, a qualquer titulo, causar a
terceiros, em especial a concessionarios de servi¢cos publicos, em virtude da execucao das
obras/servigos a seu encargo, respondendo por Si e por seus sucessores.

26.12 - Deixando o adjudicatario de assinar o contrato no prazo fixado, poderad a EMOP, sem
prejuizo da aplicagdo das sancdes administrativas ao faltoso, convocar os Licitantes
remanescentes que tiverem sido habilitados, na respectiva ordem de classificacédo, para fazé-
lo em igual prazo e nas condi¢des propostas pelo primeiro classificado. E facultado a EMOP,
ainda, optar pela revogacédo da licitacdo, nos termos do art. 75, 8§ 29, Il, da Lei Federal n°
13.303/2016.

CAPITULO IV — ESPECIFICACOES E INFORMACOES ADICIONAIS
27 — MEDICOES

271 — A contratada devera apresentar, até 30 (trinta) dias contados do recebimento do
Memorando de Inicio, como uma das condi¢des para emisséo da primeira medicao:

a) O Plano de Seguranca no Trabalho a ser implementado na execuc¢éo dos servi¢cos, com
base nas caracteristicas dos servicos a serem executados e 0s riscos inerentes;

b) O visto do CREA-RJ/CAU-RJ, caso o Licitante seja de outro Estado da Federacéo.

272 - As medicdes serdo efetuadas de acordo com o avanco fisico real dos servicos,
devendo estar de acordo com o0s cronogramas apresentados pelo contratado e aprovados
pela EMOP, justificando-se eventual divergéncia. As medi¢des seréo feitas ao final de cada
més pela fiscalizacdo, observados os critérios de qualidade e de acordo com o Manual de
Fiscalizacdo da EMOP.

273 - As medicdes dos servicos corresponderdao aqueles efetivamente realizados,
obedecendo o regime de execucdo por preco unitario, cabendo a fiscalizacdo efetuar os
levantamentos dos servigos executados. Seré elaborada memoria de céalculo das medicbes
com identificagéo dos locais da sua realizacéo.

274 - A EMOP, no prazo de até 08 (oito) dias uteis, apdés a medicdo, entregara ao
Contratado o calculo da medig&o, para fins de faturamento.

28 — CONDICOES DE PAGAMENTO
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28.1 — Os pagamentos serdo efetuados, obrigatoriamente, através de crédito em conta
corrente na instituicdo financeira contratada pelo Estado (Banco Bradesco), cujo niUmero e
agéncia foram informados nos Dados Cadastrais da Empresa, documento integrante do
Anexo F — Proposta de Preco, conforme disposto no item 18.3.

28.2 — A cada 30 (trinta) dias fara o Contratado a emissdo das faturas dos servigcos
realizados, aceitos e verificados em conformidade com as etapas estabelecidas no
cronograma fisico financeiro (Anexo C), observada a obrigatoriedade do percentual minimo
para a ultima etapa, conforme especificado no subitem 10.4.7 e obedecido o sistema de
medicdes, conforme item 27 deste Edital. Os pagamentos serdo efetuados apés regular
liquidacdo das despesas, nos termos da legislacdo em vigor. O prazo para pagamento € de
até 30 (trinta) dias, contados a partir da data final do periodo de adimplemento de cada
parcela, estando a fatura isenta de erros e observado o disposto na legislacéo citada e nos
subitens seguintes.

28.3 — Considera-se adimplemento o cumprimento da prestacdo, com a entrega do objeto,
devidamente atestada pelo(s) agente(s) competente(s).

28.4 — Caso se faca necessaria a reapresentacdo de qualquer fatura por culpa do
Contratado, o prazo de 30 (trinta) dias ficara suspenso, prosseguindo a sua contagem a partir
da data da respectiva reapresentacao.

28.5 — A Contratada devera apresentar, junto com a fatura, o comprovante de recolhimento
do FGTS e INSS de todos os empregados atuantes no servico.

28.6 — Decorrido o prazo de 12 (doze) meses da data da assinatura do contrato, podera o
contratado fazer jus ao reajuste dos precos unitarios que compdem as medicdes
subsequentes, de acordo com a férmula abaixo:

Onde:

R = Valor do reajustamento

lo = indice constante do Boletim de Custo Mensal da EMOP, c6digo 05.100 (indice geral da
construcéo civil) relativo ao més de apresentacdo da proposta da contratada.

| = indice constante do Boletim de Custo Mensal da EMOP, cédigo 05.100 (indice geral da
construcao civil) relativo ao més correspondente a um ou mais periodos de 12 (doze) meses,
apos a data da assinatura do contrato.

Po = Valor unitario constante da Planilha Orcamentaria, apresentada pela firma licitante na
Proposta de Precos apresentada na licitagcao.

28.7 A prorrogacao de prazos a pedido da Contratada, e sem culpa do Contratante, n&o
enseja reajuste ou correcao.

28.8 Podera ser objeto de pedido de reajuste cada medicdo atestada apds transcorridos 12
(doze) meses conforme critério adotado no item 28.6.

28.9 As partes convencionam o prazo de 60 (sessenta) dias consecutivos, a contar da
atestacdo da medicao, para o Contratado solicitar o pagamento do reajuste contratual, sob
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pena de decair o seu respectivo direito de crédito, nos termos do art. 211, do Cdédigo Civil. O
pedido devera ser entregue no Protocolo da EMOP, o qual sera autuado em Processo
Administrativo proprio.

28.10 Os pagamentos eventualmente realizados com atraso, desde que nao decorram de
ato ou fato atribuivel a CONTRATADA, sofrerdo a incidéncia de atualizacéo financeira pelo
IGP-M / FGV e juros moratorios de 0,5% ao més, calculado pro rata die, e aqueles pagos em
prazo inferior ao estabelecido neste edital seréo feitos mediante desconto de 0,5% ao més
pro rata die.

28.11 O pagamento para todos os itens contratados sera feito por faturamento das
quantidades apuradas em medicdo, com base no custo unitario constante na planilha
orgcamentéria com a incidéncia do BDI e do desconto ofertado pela licitante contratada.

28.12 O pagamento por eventuais servigos ou itens nao previstos, desde que devidamente
justificados e previamente aprovados pela EMOP, sera feito com base no custo unitario
constante do Sistema EMOP. Os itens novos nao constantes do Sistema EMOP terdo seus
precos limitados aos indicados nos sistemas de orcamentacdo de obras ou, em caso de
inexisténcia nestes, ao menor preco obtido junto a no minimo trés fornecedores
especializados. Quanto ao desconto ofertado pela licitante contratada, este incidira em todos
0S caso0s no mesmo percentual.

28.13 Para atribuicdo dos BDI’'s dos eventuais itens novos, a EMOP adotara o mesmo
critério utilizado para fixacdo dos BDI's das planilhas orgcamentéarias do processo licitatorio.

28.14 O pagamento de servigcos executados antes das datas previstas nos cronogramas
dependera das disponibilidades de caixa da EMOP, observado o percentual de desconto a
que se refere o subitem 28.10.

28.15 O contrato poderéa ser alterado, com as devidas justificativas, desde que por forca de
circunstancia superveniente, nas hipoteses previstas no art. 81, da Lei Federal n°
13.303/2016, mediante termo aditivo, sendo vedada a celebracdo de aditivos decorrentes de
eventos supervenientes alocados, na matriz de riscos, como de responsabilidade da
contratada.

28.16 Nos termos do preceito estabelecido no art. 81, § 1°, da Lei Federal n°® 13.303/2016, o
CONTRATADO podera aceitar, nas mesmas condi¢cdes contratuais, e mediante termo
aditivo:

a) acréscimo de quantidades de servi¢cos de itens contratuais ou inclusdo de novos itens, ndo
podendo ultrapassar a 50% (cinquenta por cento) do valor inicial atualizado do contrato;

b) supressao parcial ou total de itens contratuais, ndo podendo ultrapassar 25% (vinte e
cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

28.17 Nenhum acréscimo ou supressao podera exceder os limites estabelecidos no item
28.16, salvo as supressoes resultantes de acordo celebrado entre os contratantes.

28.18 Para efeito de observancia aos limites de alteracfes contratuais previstos no art. 81,

8 1°, da Lei Federal n°® 13.303/2016, as reducdes ou supressdes de quantitativos devem ser
consideradas de forma isolada, ou seja, o conjunto de redug¢fes e 0 conjunto de acréscimos
devem sempre ser calculados sobre o valor original do contrato, aplicando-se a cada um
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desses conjuntos, individualmente e sem nenhum tipo de compensacéao entre eles, os limites
de alteracao estabelecidos no dispositivo legal.

CAPITULO V — CONDICOES FINAIS
29 - SANCOES ADMINISTRATIVAS

21 - A inexecucdo dos servicos, total ou parcial, a execucdo imperfeita, a mora na
execucao, ou qualquer inadimplemento ou infracdo contratual, sujeitard o CONTRATADO,
sem prejuizo da responsabilidade civil ou criminal que couber, as seguintes penalidades, que
deveréo ser graduadas de acordo com a gravidade da infracéo:

a) adverténcia;
b)  multa administrativa na form prevista neste Edital e / ou no Contrato (item 29.4);

C) suspensao tempordaria da participacdo em licitacdo e impedimento de contratar com a
EMOP, por prazo nao superior a 2 (dois) anos.

22 - A sancdo administrativa deve ser determinada de acordo com a natureza e a
gravidade da falta cometida.

221 - Quando a penalidade envolver prazo ou valor, a natureza e a gravidade da falta
cometida também deverdo ser considerados para a sua fixacao.

23 — A imposicao das penalidades é de competéncia exclusiva do CONTRATANTE.

231 - A adverténcia e a multa, previstas nas alineas “a” e “b”, do item 29.1, serao impostas
pelo Ordenador de Despesa, na forma do art. 35, do Decreto Estadual n® 3.149/1980.

2032 - A adverténcia sera formalizada por escrito, sempre que ocorrerem pequenas
irregularidades, assim entendidas aquelas que nao acarretem prejuizos significativos para a
contratante.

2933 — A suspensdo temporéria do direito de licitar e impedimento de contratar com a
Administragdo Publica, prevista na alinea “c” do item 29.1 deste capitulo, sera imposta pelo
Ordenador de Despesa, na forma do art. 35, do Decreto Estadual n°® 3.149/1980, devendo
ser submetida a apreciacdo do Secretario de Estado de Infraestrutura e Obras.

24 - A multa administrativa, prevista na alinea “b”, do item 29.1 deste Capitulo:

a) moratdria de até 0,03% por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela
inadimplida, considerando que, caso a obra, o servico ou o fornecimento seja concluido
dentro do prazo inicialmente estabelecido no contrato, o valor da multa sera devolvido ap6s o
recebimento provisorio;

b) moratéria de até 0,03% por dia de atraso injustificado frente ao prazo final da obra, do
servico ou do fornecimento calculado sobre o valor total da contratacdo, subtraindo os
valores ja aplicados de multa nas parcelas anteriores;

c) compensatéria de até 3%, calculado sobre o valor total da contratacdo pelo
descumprimento de clausula contratual ou norma de legislacao pertinente; pela execucado em
desacordo com as especificagdes constantes do edital e seus anexos; ou por agir com
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negligéncia na execucéo do objeto contratado;

d) compensatoria de até 5%, calculado sobre o valor total da contratacdo, pela inexecucéo
parcial;

e) compensatoria de até 10%, calculado sobre o valor total da contratacéo, pela inexecucao
total.

2041 - A multa dobrara a cada caso de reincidéncia, ndo podendo ultrapassar a 20% (vinte
por cento) do valor do contrato.

2042 - As multas deverdo ser recolhidas no prazo de 5 (cinco) dias Uteis a contar da
intimacdo, podendo a contratante descontd-la na sua totalidade da garantia, cabendo a
contratada a recomposicao do valor original da garantia no prazo de 2 (dois) dias Uteis. Em
caso de ndo recomposicdo no prazo devido, o contratante devera descontar dos pagamentos
eventualmente devidos ou, ainda, quando for o caso, cobrar judicialmente.

243 - Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada ou se nao puder ser
descontada desta, além da perda da garantia, respondera o contratado pela sua diferenca, a
qual serd descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela contratante ou, ainda,
guando for o caso, cobrar judicialmente.

244 — A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato dentro do prazo
estipulado pela EMOP, sem que haja justo motivo para tal, caracterizara o descumprimento
total da obrigacdo assumida e determinard a aplicacdo de multa de 5% (cinco por cento) do
valor total do contrato, cabendo, ainda, a aplicacdo das demais san¢6es administrativas.

25 — A suspensao tempordria da participacdo em licitacdo e impedimento de contratar com
a Administracdo Publica, prevista na alinea c, do item 29.1, ndo podera ser aplicada em
prazo superior a 2 (dois) anos.

2051 - A suspenséo tempordria podera ensejar a rescisdo imediata do contrato pelo Diretor
Presidente, desde que justificado com base na gravidade da infracao.

2052 - A sancdo de suspenséo leva a inclusédo do licitante no Cadastro de Fornecedores
Impedidos de Licitar e Contratar com a EMOP.

29.5.2.1 - Apoés a inclusdo mencionada no item acima, os dados relativos as sancdes
aplicadas aos contratados seréo informados ao cadastro de empresas inidéneas de que trata
o art. 23 da Lei n® 12.846/2013 — Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas —
CEIS. Tais dados também serdo remetidos a SEPLAG, de modo a possibilitar a formalizagcéao
da extensdo dos seus efeitos para todos os 6rgdos e entidades da Administracdo Publica do
Estado do Rio de Janeiro.

253 - A sancdo de suspensdo podera também ser aplicada as empresas ou aos
profissionais que:

a) tenham sofrido condenacéo definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;

b) tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacao;

¢) demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a EMOP em virtude de atos
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ilicitos praticados

206 - As penalidades decorrentes de fatos diversos serédo consideradas independentes entre
si, podendo ser aplicadas isoladamente ou, no caso das multas, cumulativamente, sem
prejuizo da cobranca de perdas e danos que venham a ser causados ao interesse publico e
da possibilidade da rescisao contratual.

27 — A aplicacdo de qualquer sancao sera antecedida de intimacdo do interessado que
indicara a infracdo cometida, os fatos e os fundamentos legais pertinentes para a aplicacéo
da penalidade, assim como a penalidade que se pretende imputar e o respectivo prazo e/ou
valor, se for o caso.

28 - Ao interessado sera garantido o contraditorio e a defesa prévia.

2081 — A defesa prévia do interessado serd exercida no prazo de 10 (dez) dias Uteis,
contado a partir da sua notificacdo, no caso de aplicacdo das penalidades previstas nas
alineas “a”, “b” e “c”, do item 29.1.

2082 - A autoridade competente emitira decisdo motivada sobre a aplicagcdo ou ndo da sancéo ao
contratado, devendo conter demonstragéo dos fatos e dos respectivos fundamentos juridicos, que
serd publicada em Diario Oficial, cabendo desta decisédo recurso hierarquico no prazo de 5 (cinco)
dias uteis, nos termos do art. 237 do Regulamento de Licitagdes e Contratos da EMOP.

30 — ACEITACAO DO OBJETO CONTRATUAL E RESPONSABILIDADE
30.1 - O objeto do contrato sera recebido:

a) provisoriamente, mediante emissédo pela EMOP do Termo de Recebimento Provisorio de
Obra ou Servico, assinado pela contratada e representantes da EMOP (Fiscal e Gestor do
Contrato), em até 15 (quinze) dias da comunicac¢ao formal do contratado;

b) definitivamente, mediante emissdo pela EMOP do Termo de Recebimento Definitivo de
Obra ou Servico, assinado pela contratada e representantes da EMOP (Fiscal e Gestor do
Contrato), apés o decurso do prazo de observacao ou vistoria que comprove a adequacao do
objeto aos termos contratuais, no prazo maximo de 90 (noventa) dias contados da data do
recebimento provisorio.

30.2 O recebimento provisério ou definitvo do objeto do contrato ndo exclui a
responsabilidade civil pela solidez e seguranca da obra ou servigo, nem a ético-profissional,
pela perfeita execucédo do contrato.

30.3 A CONTRATADA é responsavel por danos causados ao CONTRATANTE ou a
terceiros, decorrentes de culpa ou dolo na execucdo do contrato, ndo excluida ou reduzida
essa responsabilidade pela presenca de fiscalizagdo ou pelo acompanhamento da execucao
por 6érgéo da Administracao.

30.4 A CONTRATADA é responsavel por encargos trabalhistas, inclusive decorrentes de
acordos, dissidios e convencdes coletivas, previdenciarios, fiscais e comerciais oriundos da
execucao do contrato, podendo o CONTRATANTE, a qualquer tempo, exigir a comprovacao
do cumprimento de tais encargos.

30.5 A CONTRATADA ser4 obrigada a apresentar, mensalmente, em relacdo aos
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empregados vinculados ao contrato, 0s seguintes comprovantes:

a) quitacao das verbas salariais, incluidas as horas extras devidas e outras verbas que em
razdo da percepcdo com habitualidade, devam integrar os salario; ou a reparticdo das cotas,
em se tratando de cooperativas, até o quinto dia util de cada més seguinte ao vencimento ou
na forma estabelecida no Estatuto, no ultimo caso;

b) esta em dia com o vale-transporte e o auxilio-alimentacgéo;

c) procedeu anotacdo nas Carteiras de Trabalho e Previdéncia Social de seus
empregados; e

d) encontra-se em dia com os recolhimentos dos tributos, contribuicdes e encargos.

30.6 A CONTRATADA sera obrigada a reapresentar a Certiddo Conjunta Negativa de
Débitos relativos a Tributos Federais, Contribuicdo Previdenciaria e a Divida Ativa da Unido e
o Certificado de Regularidade do FGTS (CRF), assim como a Certiddo Negativa de Débitos
Trabalhistas (CNDT), sempre que expirados 0s respectivos prazos de validade.

30.7 A auséncia da apresentacdo dos documentos mencionados nos itens 30.5 e 30.6
ensejara a imediata expedicdo de notificacdo a CONTRATADA, assinalando o prazo de 5
(cinco) dias Uteis para a cabal demonstracdo do cumprimento das obrigacdes trabalhistas e
previdenciarias e para a apresentacao de defesa, no mesmo prazo, para eventual aplicacdo
da penalidade de adverténcia, na hipétese de descumprimento total ou parcial destas
obrigacBes no prazo assinalado.

30.8 Permanecendo a inadimpléncia total ou parcial o contrato sera rescindido.

30.9 No caso do item 30.8, sera expedida notificacio a CONTRATADA para apresentar
prévia defesa, no prazo de 10 (dez) dias uteis, para dar inicio ao procedimento de
rescisdo contratual e de aplicacdo da penalidade de suspensdo temporaria de participacdo em
licitacdo e impedimento de contratar com a Administracdo, pelo prazo de até 2 (dois) anos.

31 - SUBCONTRATACAO
31.1 N&o sera admitida a subcontratacéo de partes da obra sob qualquer hipétese.
32 - FORO

32.1 Fica eleito o Foro da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro para dirimir

quaisquer controvérsias relativas a esta licitacdo, a contratacdo e a execucdo dela
decorrentes, renunciando as partes a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

33 - DISPOSICOES GERAIS

33.1 Ficam os licitantes sujeitos as san¢fes administrativas, civeis e penais cabiveis caso
apresentem, na licitagdo, qualquer declaracdo falsa que ndo corresponda a realidade dos
fatos.
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33.2 A presente licitagdo podera ser revogada por razdes de interesse publico decorrente de
fato superveniente devidamente comprovado, ou anulada no todo ou em parte por
ilegalidade, de oficio ou por provocacao de terceiro, observado o principio da prévia e ampla
defesa.

33.3 O licitante contratado devera providenciar, quando for o caso, as ART’s ou RRT’s
referente(s) ao Projeto Executivo (com anotacdes dos responsaveis pela elaboracdo da
Planilha Orcamentaria e dos Desenhos/Projetos elaborados), com guia(s) de recolhimento
quitada(s), de forma a garantir a responsabilidade técnica pela sua elaboracdo e execucéo,
que serdo anexadas ao processo administrativo (Lei Federal n° 6.496/1977, Lei Federal n°
5.194/1966 e Resolucdo CONFEA n° 361/1991).

3331 As ART’'s ou RRT’s também deverdo ser anexadas ao Processo Administrativo
referente ao contrato.

33.4 Serdo disponibilizadas para todos os licitantes as memoérias de calculo dos
quantitativos dos servicos planilhados, possibilitando a estes visualizar com clareza os
quantitativos estimados. Os quantitativos de cada servico deverdo ser previstos por
unidade/ambiente e por pavimentos, na forma do relatério de obra, totalizando os
quantitativos dos servi¢os planilhados.

33.5 A homologacédo do resultado desta licitacdo ndo importara direito a contratacao.

33.6 E facultada & Comissdo Permanente de Licitacdo ou a autoridade superior, emqualquer
fase da licitacdo, a promocdo de diligéncia destinada a esclarecer ou a complementar a
instrucdo do processo, vedada a incluséo posterior de documento ou informacgéo que deveria
constar originariamente da proposta.

33.7 Os casos omissos serdo resolvidos pela Autoridade Superior, ouvida previamente a
Comissao Permanente de Licitagao.

CAPITULO VI - ANEXOS

Integram o presente Edital de procedimento de licitacdo, os Anexos abaixo especificados,
que sao partes integrantes do Edital para todos os fins:

A - Modelo de Carta de Credenciamento

B - Documentacao Técnica

C - Modelo de Cronograma Fisico-Financeiro

D - Planilhas Orgamentarias (no Sistema Pleno e no Sistema Desonerado)
E - Quadro de Instalagbes, Equipamentos e Equipe Técnica

F - Impresso da Proposta de Preco e Dados Cadastrais da Empresa

G - Modelo de Declaracgéo de Elaboracao Independente de Proposta

H - Planilha de Composic¢ao Analitica do BDI (no Sistema Pleno e no Sistema Desonerado)
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| - Parcelas de Maior Relevancia Técnica

J - Minuta do Contrato

K - Modelo de Declaracdo para Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte
L - Modelo de Declaracdo Relativo ao Trabalho de Menores

M - Modelo de Declaracédo de Responsabilidade Técnica

N - Modelo de Declaragéo de Inexisténcia de Penalidade

O - Modelo de Declaracdo das Condicdes de Execucéo do Objeto Contratual
P - Modelo de Declaracéo - Sistema de Contribuicdo Previdenciaria Patronal
Q - Modelo de Declaracao de Realizacdo de Vistoria

R - Modelo de Declaracdo Relativo ao Programa de Integridade, para contratos cujos limites
em valor e em prazo forem superiores aqueles estabelecidos no art. 1° e § 4° da Lei Estadual
n° 7.753, de 17/10/2017.

2 - Este Edital, incluindo seus anexos, contém folhas numeradas.

Rio de Janeiro, de de 2020.

PIERRE ALEX DOMICIANO BATISTA
Diretor Presidente
ID Funcional: 5101278-2

Minuta do Edital de Obras/Servicos de Engenharia (exceto projetos) — EMOP
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