(>

EMPRESA DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - EMOP

COORDENADORIA DE PRECOS - COPRE

DEPARTAMENTO DE APROPRIAGCAO DE PRECOS - DEPRE

132 EDICAO

DATA
08/29/2018

AUTOR

SOLICITANTE

UNIDADE
MZ

DEPRE N2

cODIGO

16.005.0077-G

SISTEMA DE COBERTURA ULTRAPLY TIPO COMPSTO DE: PAINEL + SUBSTRATO + MANTA, SENDO OS CHAPAS CORRUGADAS

TRAPEZOIDAIS (TELHA TRAPEZOIDAL) EM AGO GALVANIZADO ESP=0,65m FORMANDO DECK METALICO, APLICAGAO DE

SUBTRATO DE ISOLAGAO TERMICA EM PLACAS POLISOCIANURATO ISS 95 + ESP.=25mm E MANTA ULTRAPLY SENDO UMA

MEMBRANA POLIOLEFINA TERMOPLASTICA FLEXIVEL, PRODUZIDA COM REFORGO DE POLIESTER, ESP.=1,45mm, LARGURA

DE 2,44mm E COMPRIMENTO DE 30,00m. FORNECIMENTO E COLOCAGAO

lo=11/17

OBRA: C. E. PEDRO ALEIXO

FIRMA: FRANCA & SCHWEBEL COBERTURAS METALICAS/ TEL: 11-5506-1366

INSUMOS CODIGO | UNID. | QUANTIDADE |CUSTO 05/18 VALOR

SISTEMA ULTRAPLAY TIPO MEMBRANA + TELHA
METALICA PRE-PINTADA 1 FACE 0,65MM, CALHA
METALICA PRE-PINTADA 1 FACE 0,65MM, DESENV.
1200MM, MO+FRETE CIF-RJ M2 1,0000 RS 179,05 R$ 179,05
DESONERAGCAO:

BDI 1,18

BDI 1,24
VALOR DA PROPOSTA = RS 188,16
RS 188,16x 0,951612903= R$ 179,05
lo=11/17 3916
S To5/1z p— 0,994918699
R$ 178,14
OBSERVAGOES: lo =05/18 R$ 179,05

10=11/17 RS 178,14




FRANCA & SCHWEBEL

Coberturas e Estruturas Metalicas

P1
Sio Paulo 25 de Julho de 2018

A

EMOP. Emp. de Obras Piblicas do RJ
Rio de Janeiro - RJ

Ale. Sr. Wanderson Fernandes

REF. OBRA : COLEGIO ESTADUAL PEDRO ALEIXO
LOCAL : RIO DE JANEIRO -RJ

SISTEMA FIRESTONE

Prezados Srs.

Atendendo a solicitagdo de V.Sas., estamos apresentando nossa Proposta Técnica /
Comercial para Fornecimento de Materiais e Mo de Obra para instalagio do SISTEMA
FIRESTONE + Acessrios conforme descrigdo no Escopo desta Proposta.

Nossa Proposta estd sendo apresentada sob o regime de Empreitada Global com pregos
fixos e irreajustaveis (dentro dos prazos de validade desta) abrangendo todo o Escopo
de Fornecimento descrito a seguir.

Os servigos de Médo de Obra serdo realizados pela nossa empresa HALL-03
MONTAGENS E SERVICOS LTDA.

Caso haja alteragdes a posteriori na drea nos Trabalhos que envolvem a Obra e/ou em
seus detalhes construtivos estes deverdo ser incorporados e ajustados ao Escopo de
Fornecimento e na Proposta Técnico / Comercial como um todo.

Nossos servigos sdo garantidos pela emissido da R.R.T. (Registro de Responsabilidade
Técnica) recolhida junto ao CAU. (Conselho de Arquitetura ¢ Urbanismo).

Forestone
Red Shield Contractar

Atenciosamente

Arqo Alfredo A Av Franca
Diretor
FRANCA & SCHWEBEL LTDA
www.francaschwebel.com
HALL-03 MONTAGENS E SERVICOS LTDA

Rua Barde do Triunfa 88 - Conj. 801- Brooklin — S&o Paulo/SP — CEP: 04602-000 — Tel: 11 - 5506.1366



FRANCA & SCHWEBEL

Coberturas e Esfruturas Metalicas

P2

Séo Paulo 25 de Jutho de 2018

A

EMOP. Emp. de Obras Pablicas do RJ
Rio de Janeiro - RJ

A/c. Sr. Wanderson Fernandes

REF. OBRA : COLEGIO ESTADUAL PEDRO ALEIXO
LOCAL : RIO DE JANEIRO -RJ

SISTEMA FIRESTONE

A)ESCOPO DE FORNECIMENTO

Al) Projeto, Fornecimento ¢ Montagem do SISTEMA FIRESTONE constituido pelo
Isolamento Térmico em Polyisocianurato 1ISO + TPO Membrana Termoplastica em
Polyolefina. (Areas informadas na Planilha abaixo)

A3) Revestimento de calhas e Platibandas + Instalagdo

A4) Fornccimento de Muncks e/ou Guindastes para elevagio de todo material que serdo
utilizados nos servigos e/ou Plataforma Articulada para movimentagio do pessoal.

AS) Méo de Obra para a realizagdo completa dos servigos com fornecimento por parte de
nossa empresa de Estadia / Alimentagdo / Transporte / Saldrios / Encargos Sociais.
Nossos servigos serdo realizados dentro dos padrdes de seguranga e como de praxe serao
fornecidos todos os EPIs necessarios 4 realizago destes servigos.

B) GARANTIA DOS MATERIAIS E SERVICOS FIRESTONE
10 (DEZ) ANOS
(DESDE DE QUE HAJA CONTROLE SOBRE O ACESSO
A COBERTURA E QUE NAO HAJA UTILIZACAO PARA
FINS NAO COMTEMPLADOS EM PROJETO.

Rua Barioe do Triunfo 88 - Conj. 801- Brooklin — Siio Paule/SP — CEP: 04602-000 — Tel: 11 — 5506.1366



FRANCA & SCHWEBEL

Coberturas e Estruturas Metalicas

P3

b B o

+

~ APOS AS TELHAS FIXADAS NA ESTRUTURA E FIXADO O ISO + TPO

FIRESTONE SCLDA A QUENTE
ULTRAPLY TPO TERMOFUSAQ

IS0 95+

TELHA DE ACO FIRESTOME CONJUNTO DE
PERFIL 40/280mm FIXACAD

CORTE ESQUEMATICO DA FIXACAO DAS TELHAS + ISO + TPO

Rua Bariio do Triunfo 88 - Conj. 801— Brooklin — Sdo Paulo/SP — CEP: 04602-000 — Tel: 11 ~ 5506.1366



FRANGA & SCHWEBEL

Coberturas e Estruturas Metahcas

s e ; S et R e
COBERTURA COM ULTRAPLY TPO + LINHA DE VIDA & SPDA +
PASSARELA WALKWAY PAD

Rua Bardo do Triunfo 88 - Conj. 801- Brooklin — Sio Paulo/SP — CEP: 04602-000 — Tel: 11 — 5506.1366



FRANGA & SCHWEBEL

Coberturas e Estruturas Metalicas

P3

FIXACAO ISO + TPO SOBRE TELHA METALICA

SARELA WALKWAY PAD SO R‘li TPO - DIRECIONANDO E
DISCIPLINANDO AS VISTAS TECNICAS A COBERTURA.

Rua Barido do Triunfo 88 - Conj. 801- Brooklin — Sio Paulo/SP — CEP: 04602-000 — Tel: 11 — 5506.1366



FRANGA & SCHWEBEL

Coberturas e Estruturas Metalicas
Pé
C) PLANTLHA GERAL DE PRE(;'OS MA TERIAL E MAO DE OBRA _
Valor Unitario Valor Total

1 Kg/m2/Un

Slstema Firestone {ISO 1’ + TFO} Isolamento
Térmico + Membrana Ultraply

3.100.00m2

R$ 295.306.00

Telhas de Cobertura em ago galvalume natural(*)
0.65mm (DECK METALICO) para Firestone

3.286.00m2

R$ 126.511.00

Fretes (Santos x RJ)

Verba

SUBTOTAL 0:

‘MAO DE OBRA+ EQUIPAMENTOS DE ELEV

o ST R

{Mﬁn de Obra) Instalagdo das Telhas de

R$ 37.200.00

Cobertura (DECK METALICO) para Firestone 4.200.00m2 RS 12.00

(M3o de Obra) Para Instalag8o do Sistema

Firestone 3.100.00m2 R$ 23.00 R$ 71.300.00

e o Obra) Calhas @ Rufos + Revestimento 260.00mi RS 50.00 RS 13.000.00

Guindastes e Meios de Elevagio Verba Verba R$ 20.000.00
SUBTOTAL 03 " - R$:141.500.00 .

83.317.00 -

O VALOR (MATERIAL + MAO DE OBRA) POR Mz PARA ESTA OBRA
CONSIDERANDO TODOS OS ITENS DESCRITOS NA PLANILHA ACIMA E

DE RS 188.16

(*) Estamos considerando 6% (seis por cento) a mais nesta m2 em razio da
sobreposi¢do das Telhas no momento da sua fixacio.

C) PRAZOS TOTAIS—MATERIAIS

. ENTREGA DEPROJETO.....
. ENTREGA DOS MATERIAIS FIRESTONE

MONTAGEM EFETIVA (MAO DE OBRA)

PRAZO TOTAL DE INSTALACAOu.cuccovernersrsessesssssennses

D) NOTAS IMPORTANTES:
D1) Os Prazos fornecidos consideram que teremos espago contimuo para Mobilizagdo e

Montagem.

...30 dias iteis

D2) Os Dias de chuva deverio ser acrescentados no prazo total dos servigos.

E) CONDICOES DE PAGAMENTO DOS MATERIAIS FIRESTONE

R$ 295.306.00

Pagamento antecipado de 100% para importacio dos produtos dos EUA.
Fretes: Serdo Emitidos Bolctos de Pagamento diretamente da Transportadora ao cliente.

Rua Baréio do Triunfo 88 - Conj. 801- Brooklin — Sde Paulo/SP ~ CEP: 04602-000 — Tel: 11 — 5506.1366




FRANGA & SCHWEBEL
Coberturas e Estruturas Metalicas
P7

F) CONDICOES DE PAGAMENTO DAS TELHAS METALICAS
(FATURADOS DIRETAMENTE PARA O CLIENTE) IMPOSTOS INCLUSOS
R$ 126.511.00 - Faturado 28 dias da entrega

G) CONDICOES DE PAGAMENTO DE MAO DE OBRA + EQUIPAMENTOS +
FRETE + MATERIATS COMPLEMENTARES.
RS 141.500.00

Em 06 Parcelas iguais (01+05) Quinzenais fixas e irreajustivels a serem pagas em 05 dias ttels da
apresentaciio da NF.

H) VALIDADE DESTA PROPOSTA
Esta Proposta € valida por 10 dias.

) ITENS EXCLUIDOS E ITENS A CARGO DE V.SAS.

. Espago para mobilizagdo e montagem. O Cliente deverd deixar uma area a ser
determinada para a pré-montagem das Treligas no solo. Essa drea devera ser cascalhada
ou ter brita 01, de acordo com as condigdes do terreno. Este cuidado ¢ condigilo sine qua
non para evitar que as treligas sujem com o barro da obra.

. Espaco para colocagido de Contéineres (Canteiro)

. Fornecimento luz elétrica ¢ dgua no local da obra.

. Estdo exclusos do nosso fornecimento quaisquer licengas, sejam municipais, estaduais,
federais, taxas, emolumentos para quaisquer servigos, tais como liberagdo

de ruas avenidas, licengas especiais, Ibama, pedidos juntos a Orgdos piiblicos,
concessionarias de agua, luz, ctc.

- Acesso livre até o local da Obra, entrada pavimentada (cascalhada ou bica corrida) para
acesso das nossas carretas de 25ton que entregardo os materiais.

- Os Materiais serdo conferidos pelo nosso Encarregado de Obra e seremos responsaveis
pela descarregamento, quantidade, qualidade e integridade do material entregue na Obra.
Todo o Trabalho de descarregamento deste material, devera ser acompanhado pelo Engo.
Responsével ou por seu Preposto. Apos a entrega e conferéncia destes materiais por
ambos (Nossa empresa e Cliente) a guarda, integridade, quantidade e armazenamento sera
de responsabilidade do cliente.

. Todas e quaisquer interferéncias na Cobertura que possam surgir tais como a colocagio
de equipamentos de climatizagio e/outros, deverio ser objeto de orgamento e inclusdo na
presente Proposta.

. No Caso de haver servigos simultdneos sendo feitos na 4rea da Cobertura, onde a
colocagio do Produto Firestone possa afetar, o cliente devera providenciar uma separagiio
fisica de tal forma que néo sejam afetados ambos os servigos.

Rua Bariia do Triunfo 88 - Conj. 801~ Brooklin — Sdo Paula/SP — CEP: 04602-000 — Tel: 11 - 5506.1366



FRANGA & SCHWEBEL

Coberturas e Estruturas Metdlicas
PS

- No caso de interrupgdo dos nossos servigos por quaisquer motivos estranhos ao nosso
Escopo ¢ que impossibilite-nos de darmos continuidade, os dias ¢ horas parados serfio
apurados e repassados ao cliente para ressarcimento a razio de R$ 3.000.00/dia.

. Servigos de Construgdo Civil em Geral,

- Quaisquer outros Servigos que ndo estejam explicitamente descritos no Escopo de
Fornecimento.

Atenciosamente

Arqo Alfredo A Av Franga
Diretor
FRANCA & SCHWEBEL LTDA

www.francaschwebel.com

HALL-03MONTAGENS E SERVICOS LTDA

Rua Bario do Triunfo 88 - Conj. 301— Brooklin — Siio Panlo/SP - CEF; 04602-000 — Tel: 11 — 5506.1366
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Kingspan.

PROPOSTA
TECNICA
COMERCIAL

Cliente: EMPRESA DE OBRAS PUBLICAS DO
ESTADO DO RIO DE JANE

E-mail: wanderson.emop@gmail.com
Telefone: (02) 1229-92608,; (02) 1229-92608
CPF/CNPJ: 42,411.249/0001-30

Endereco: CPO SAQ CRISTOVAQ, 138,12 PTE 4
5 AND

Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

CEP: 20921-440

Obra:
EMOP

Orcamento: 168275.1 Atual

Conforme vossa solicitacdo, apresentamos
nossa propeosta para fornecimento de
construtivos isotérmicos.

1. Perfil Kingspan Isoeste
2. Proposta Tecnica
3. Proposta Comercial

Colocamos-nos ao seu inteiro dispor para
quaisquer esclarecimentos adicionais que se
fizerem necessdrios.

Atenciosamente,

LEANDRO FIDELIS DA SILVA

Vendas Técnicas

21 946990 2333
fidelis@isoeste.com.br
Orguarmentista: Rafael Augusto Palma

Ermissgo: 26/07/2018
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P 2. Perfil Kingspan Isoeste

Com visdo-de um mundo que exige solugdes de construcdes melhores, mais rdpidas e
integradas, com a consciéncia ecoldgica e a modernidade dos novos tempos, a Kingspan Isceste,
empresa picneira e lider em solucdes isotérmicas, transforma o ambiente da construgdo civil no
Brasil, desenvolvendo ideias e produtos que garantem conforto térmico, conservacdo e reducdo
significativa no consumo de energia para seus clientes.

Ao longo de seus 85 anoes de mercadoe, a Kingspan Isoeste se faz presente nas mais diversas
obras do paifs, com produtos altamente tecnoldgicos proporcionando seguranga, corforto e
garantia em todos os mercados que atua.

Or¢camenteo: 168275.1 Atual | Emissao: 26/07/2018

Tecnologia de Fabricacdo

Nossos produtos sao fabricados com o que hd de mais atual no mercado.

‘Prensa Centinua Injecdo por spray s
"sisterna” que germite a perfeita Injecdo de espuma em alta pressdo que COHEB AUtoainq‘thD
“canformacio” dos produtes, em tras uniformidade aa isclamento, Pern:ute o c:on‘tt-nuldade na
temperaturas uniformes g assegura hemogeneidade na distribuicao fqb_nmmg_d? “nhc‘, gﬁro'ntmdo
contreladas, permitindo moicr e mistura do PUR/PIR, garantinde melhor maior precisdo e unfformidade das
velocidade na fabricocdo. resisténcia e performance térmica, peras

HCFC Zero
EstacGe de Refrigeragdio Com o use de nova tecnologia de fobricagdo, somos a
Proporciona ¢ tempo ideal de cura para cada tipo de primeira empresa do segmento a ser reconhecida como
produto, garaatinde a estabifidade e eficiéncia da empresa beneficidria do Programas Brasileire de
espuma, Eliminagao dos HCFCs, contribuindo para o curnprimento

das metas brasileircs junto oo Protocolo de Montreal.

Unidades

Y 4 Fabricas
no Brasil

: 4 " Ancpolis /GO
S. José dos Pinhais/FR

Lider

Produgdo anual
de 10 Milhdas m?
tathas e paingis

785M

Faturamento
estimado para
o ano de 2018

20%
Crescimento

anual medio*
*Camparands meimo
perizan 2017-2018

~ Tecnologia
v 3 linhas continuas
para produgdo de
Telhas e Paingdls

Melhor Logistica Completo
Maior e melhor

coberiura geografia P T Gerenciamento
para atendimento = de Obras

\'4
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P 2. Perfil Kingspon soeste

Com visdo de um mundo que exige solugdes de construcdes melhores, mais rapidas e
integradas, com a consciéncia ecolégica & a modernidade dos novos tempos, a Kingspan Isoeste,
empresa pioneira e lider em solucdes isotérmicas, transforma o ambiente da construco civil no
Brasil, desenvolvendo ideias e produtos que garantem conforto térmico, conservacéo e reducdo
significativa no consurmo de energia para seus clientes,

Ao longo de seus 85 anos de mercado, a Kingspan Isoeste se faz presente nas mais diversas
obras do palfs, com produtos altamente tecnoldgicos proporcionando seguranga, conforto e
garantia emtodos o5 mercados que atua.

Tecnologia de Fabricagdo

Nossos produtos sdo fabricados com o que hd de mais atual no mercado.

‘F"fensu"Contmu.u ] !n_je?ao por spray ) Corte Autorndtico
sisterna” que permite a perfeita Injecto de espuma em alta pressao que N o
“canfermacds” dos produtos, em trds unifarmidade ac isalamento, Perrplte g contlf}uldade na
temperaturas uniformes e ossegura homogeneidade na distribuicdo fqb_r icccao.d? Imhc,‘ gara.ntmdo
controladas, permitindo maior e mistura do PUR/PIR, garantindo melhor maior precisdo & uniformidade dos
velocidade na fabricagdo. resisténcia e performance térmica. pecas

HCFC Zero
Estacdo de Refrigeragéo Com o uso de nova tecnologia de fobricagdo, somos a
Proporciona o tempo ideal de cure para coda tipo de primeira ernprasa do segmeanto a ser reconhecida como
produto, gorantindo a estabilidade e efiziéncis da empresa beneficidric do Programa Brasileiro de
espurmna. Eliminagfio das HCFCs, contribuindo para © cumprimento

das metas brasileiras junto ao Protocole de Montreal,

Unidades

d 4 deriqaér
no Brasif

Vérzeo Gronde/MT

S. José dos Pinhais/PR

Lider

Produgdo anual
de 10 Milhdes m?
telhas e paingis

785M

Faturamento
estimado para
o ano de 2018

20%

Tecnologia
3 linhas continuas
parg produgdo de
Telhas e Painéis

: Melhor Logistica Completo
C t ;
Sl Maior e methor Gerenciamento
f{”ml medio* cobertura geogrofia de Ob
bt 20T para atendimento L2, e Upras
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P 2. Perfil Kingspan Isoeste

Segmentos de Atu'cxc;ﬁo
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& Escritgrios » Centros de Pesquisa &‘ Centros de Distribuicdo ‘& Shoppings » Supermercodos > Coméreios
Data Centers » Prédios Comerciais Ind, de Alimantzs > Ind, de Bebidos Atceadistas = Home Centers
= Ind, Geral
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Rodovidsias = Aeraportas = Camaro de Sementes > Incubatdrios _—
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Careira de Obwas
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o
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5 F
3] o G
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g Condominias > Residéncias -& Estudros = Igrajas » Acadermias & Hospitais > Ind. Farmoguimicas
Casas Populares Cinerrnas = Museu Labaratdries = Pastos de Salde
Prédios Residenciaic Centro de Convencies CD de Medicarmentos

Conceitos de Aplicagdes
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P 2. Proposta Técnica —

Acesie mic'\!ogos.
videos e mannis
desle procito

Isodeck TPO

O sistema de cobertura com membrana TPO &
perfeito para coberturas com buaixa inclinacéo e
estanqueidade totat, seja para obras novas ou
coberfuras existentes.

O sistema possui ampla gama de acessorios e
acab:amentos e facil adaptacdo aos
equipamentos de iluminagdo.

Totalmente alinhado com o meio ambiente, todos
0s produtos aplicados no sistema de cobertura TPQO
séo recicldvels e auxiliom nas certificactes como
LEED entre oufros.

Renovacaoe (Retrofit)
de tethados antigos
sem paralisar operagdo.

Vantagens

+ Estangueidade; + Resistente araios ullraviolato: «» Fexibilidade em acabamentos;
- Baixainclinagdo; « Altarefletividade; « Solda portermo-fusdo;

« Grandes panos de agua; + Esiética:

» Pouca e facl manutengdo; » Alfa Produtividode em montagem;

Caracteristicas do Sistema
Revestimento 1sofetha Aco/Filme Invertida

inte'no- * Ravastrmanio Superior daiseleika: Fime de aluminio esiuco Fr:rscub.'cncu,espessu:cf" rico #004mm
* Revestimenltoinleror datsotalia: Age gotvalume pié-pintado, roperoidal, gspassurs ot de ¥0,45mm
» Nicieo: FUR ouPIR com densidade média de 28 & 20 Kg/m3 e condulividade 18imiza de 0,022W/m.k.

Revestimento TPO-Thermoplasfic PolyOlefin (Manfa Termopldstica de Poliolefina)
exferno + ligo de Polipropliena e Blizno-Propiens;
+ Termoplastco: caroclsrisicn que o mafedal opresenta ande o mesme pode ser derretido repetidameante, propricdode eslo gue pemila Qua o
malenal Hosse saf terme-sold ade!
« Naoregueradifives ou piastificanta: pars fama-lo flexival
+ Moo propicio o detanvelvimenio bisidgice. Ja que ndo possui ploslifcanles.
« Esppessumas disponiveist 114 mm /1.52am

Revesfimento Revestimento
Interno Externo
Teiha Trapezcidal  Membrana TPO Branca Cor/Acab Garantia ggr%nggos oara o
: M\‘ Revestimento Intermno sisierna com membrana 1,14mm
S Pintura Poligster ou 1.52mm, vento mdximo de
{ RAL 9003 140km/h e telha TP40 com
espassura de #0,65mm.

De’ralhes Tecmcos
: Espessurs N Peso 17 U Coet, giobat ' véo maxme Vizo mdximo -
- - W de upoios . dsalante ' pioprie .0 1 de teinst. calor i ‘enhe apoios ! ‘enke.apalos -
Co {mim) - (kg/m?) . & - {w/mik) ! © {mm) i {mm)
& A 30 8,72 0.66 8 1600
-y 50 9,30 0.40 8 1600
‘A nghnagds mirime recomensoda d oo 1% Cogaadmisie.: (EBwm? F Cobulirn: Focho to UIBD **) EeayhmifCs1, | 530 m Ly 1k =6 B4 Kealilmi s

Produzide em; @ AnGpdis/GO O vitdra Sanlo Anldo/PE O 5. José dos Pinhais/PR O vdarzea Grande/MT

vV
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P 3. Proposta Comercial

3. CONDICOES GERAIS DE FORNECIMENTO

3.1. PRECO

DESCRICAQ DOS MATERIAIS .+ VALORUNIT. RS  VALOR TOTALRS ® ‘IPI(%)
A R , . SEM [P o SEMIPL
3100 M2 1?0566 - ACESSORIOS P MONTAGEM DE COBERTURA - ACO X TPQ X 15,11 46.841,00 0%
300 M 3509060 - iSOTELHA PIR AP 50MM - RALSOQ3/F.ALUM, BRANCO- 95,03 294 593,00 0%
0,65MM X FILME

3.100 M2 28[1284) MEMBRANA REFORCADA BCO 45 MILTPO 10 X 100" {3,05 X 45,10 139.810,00 15%
SUBTOTAL DCS MATERIALS 481.244,00
Pl 20.971,50
FRETE DOS MATERIAIS 41.394,00
IPI FRETE 1.803,85
TOTAL DOS MATERFAIS 545.413,35

DESCRICAD DA MONTAGEM . . VALORUNIT.R$" ° VALOR TOTALRS -

3 VB PROUTRO4 - ELAB. DE PROJETO EXECLTIVO - TRO (2,000 A 3.000 M) 5.175,00 5.475,00

5100 M MOMTTPCIMVERT - MONTAGEM TPO (SISTEMA COM ISGTELHA) 36,50 113.150,00

1 vB DESPO003 - TAXA GSMS (QUALIDADE, SEGURAMCA, MEIO-AMBIENTE £ 13.238,69 13.238,69
5AUDE)

SUBTOTAL MAQ DE QBRA 131.563,69

TOTAL GERAL 676.977,04

DESCRICAG DA MONTAGEM

YALOR UNIT. RS

T VALOR TOTAL RS

5.175 UN 990164 - PROJETO ENGENHARIA 1,00 5.175,00
126.366,69 UN 990028 - SERVICO DE MONTAGEM DE CBRA (RECFITA) 1,00 126.388,69
OBSERVACOES GERAIS:

1)TRANSPORTE DOS MATERIAIS TIPO CIF, MATERIAL POSTO OBRA EM RIQ DE JANEIRO - RJ, SENDO A DESCARGA POR
CONTA DO CLIENTE;

2)CASO A MONTAGEM NAQ SEJA DA ISOESTE, A RELACAQ FINAL E DETALHADA DE ACESSORIOS, DEVERA SER
FORNECIDA PELO CLIENTE £ CASQ O VALOR EXCEDA O QUE FOI QRCADO A DIFERENCA DEVERA SER PAGA PELO
CHENTE:

3} FOI CONSIDERADO NO ITEM MAO DE OBRA.:
- UMA EQUIPE DE COLABORADORES COM APENAS UM DESLOCAMENTO (UMA IDA E UMA VOLTA);

EQUIPAMENTOS PARA AUXILIAR NA MONTAGEM DO SISTEMA DE COBERTURA SAQ DE RESPONSABILIDADE DO CLIENTE.
4)NAO SE CONSIDEROU NENHUM TiPO DE TELHA PARA FECHAMENTOS LATERAIS INTERNOS, CASO SEJA NECESSARIO O
CLIENTE DEVERA INFORMAR E DISCRIMINAR AS REGICES SOLICITADAS E ESTE ORCAMENTO DEVERA SER REVISADO COM
INCLUSAD DOS ITENS.

5)CONSIDEROU-SE QUE A EQUIPE GE MONTAGEM TERA FRENTE DE SERVICO LIBERADA PERMITINDO A PERFEITA
EXECUCAQ DA OBRA SEM IMPEDIMENTOS. CASO OCORRAM ATRASOS NA MONTAGEM OU DIAS PARADOS DA FQUIPE

v
P.5
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DE MOMTAGEM POR DESCUMPRIMENTO DE QBRIGACOES DA CONTRATANTE, OS CUSTOS COM EQUIPE E
EQUIPAMENTOS DEVERAO SER ASSUMIDOS PELA CONTRATANTE E COBRADOS EM PROPOSTA ADITIVA A ESTA;

7

6)O PROJETO EXECUTIVO E ELABORADO EM FORMATO PADRAD DA ABNT, COMPOSTC DE PLANTAS, DETALHES E LISTA
DE MATERIAIS, O QUAL DEVERA SER APROVADC POR V.SAS. POR GCASIAO DA ORDEM DE SERVICO. PARA
ELABORACAD DESTE ORCAMENTO AS QUANTIDADES E DIMENSOES DAS PEGCAS FORAM LEVANTADAS A PARTIR DAS
INFORMAGCOES DO PROJETO ENVIADO E SAQ ESTIMATIVAS, DEVENDO SER CONFIRMADAS PELO CLIENTE NA
APROVACAD DO PROJETO EXECUTIVO FINAL, PORTANTO, SUJEITA A VARIACOES, PREVALECENDO © PRECO UNITARIO.

*CASO OCORRA VARIACAD NOS QUANTITATIVOS ACIMA DESCRITOS, PARA MAIS OU PARA MENQS, OS MESMOS
DEVERAO SER AJUSTADOS APOS AFROVACAQ DO PROJETO EXECUTIVO.

3.2 PRAZO DE PAGAMENTO
40% SINAL + 60% 28DDL
Contra Aviso de Embarque: Néo

3.3 FRETE .
CIF - Os materiais seréo colocados em vassa obra, por meio de transporte rodovidrio, senda que a descarga dos materiais
serd de responsabilidade da COMPRADORA

3.4 IMPORTANTE:

» Materiais & mantagem da estrutura para sustentacdio lateral e estrutura para cobertura, serda de responsabilidade do
cliente;

» Quando a montagem for de respensabilidade do cliente, os guantitatives dos matericis serfio apenas estimativos para
composigdic de orcamento, néo tendeo valor para produgde, para tanto, as dimensdes e quantitativos dos mesmes,
deverdo ser fornecidas pelo cliente;

s O primer é uma prote¢do do aco que recebemos em vdrios tonalidades, Em qualguer situagdo de venda (novas’
negociacdes, complementos, etc.} ndo pademaos garantir que o primer tenha sempre a mesma tonalfidade;

» As Isotelhas® agaoxiilme (sejarm em EPS, PUR ou PIR) née resistem a cargas concentradas. Na montagem, no dia-a-dia
e na manutengdo da cobertura deve-se colocar sobre as mesmas plocas de madeira para distribuir esta carge;

s Deve ser feitu a manutencdo periddica em todos os modelos de portas, para aumentar a vida atil do preduto;

¢ Recornendamaos fazer manutensdo nos visores tipo sala limpa (impezq periodica), apds & meses da instalacdo;

¢ Quando a montagem ndo for de responsabilidade da Kingspan Isoeste, eventuais defeitos e/ou mau funcionamento de
nossos produtos, serGo de total responsabilidade do cliente, mesmo dentro do prazo de garantia do produte;

= Aliberacdo do financeiro fica condicionada oo envie dos decumentos necessdrios (quando da primeira compra) e ou do
pagamento do sinal, quando for o case;

= No caso de se faturar para Construtara e ou pessoa fisica, o valor dos materiais serd alterado para que sejo faturado
corm {CMS de 17%;

e Fica tambérn o COMPRADORA obrigada o infarmar a VENDEDORA sobre qualquer informacio fiscal municipal, sejo o
cobranga ou isenclo de taxas, multas, impostes ou retencdes, para que o contratada faga o devido recolhimento, sob
pena de arcar integralmente e solidariamente por eventuais, multas, autos ou taxagdo outra que onere a venda;

« YALIDADE DO ORCAMENTO: 10 DIAS A PARTIR DESTA DATA,

s Informarnos de gue tada carga nas unidades fabris da Kingspan tsoeste sdo carregadas com empithadeira, portantc o
transporte tem que ser feito em Truck's/Carretas abertas.

3.5 FORNECIMENTO DE MATERIAIS:

» A Kingspan lsoeste Construtivos Isoteérmicos $/A, se compromete o entregar os materiais conforme descric@o neste
orcamento, de acordo com o especificado na proposta e obedecendo as normas técnicas.
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Kingspan.
3.7 NOVOS MATERIAIS:

» Eventuais necessidades de materiais ou acessérios de qualguer natureza, além dos descritos na nossa proposta, serdo
de inteira responsabilidade da COMPRADORA,

3.8 ATRASO DE PAGAMENTO

» Eventual atrase de pagamente acarretard na imediata suspenséio do fornecimente dos materiais € o valor em atraso
serd acrescido de juros de 2,7%/més. -

3.9 LIBERACAO DE PAGAMENTO:

» Eventual folta de acessérios ou parte de materiais, ou ainda atraso na entrega destes, ndo impedira a liberagdo dos
pogamentos parcial ou final da obra.

3.10 REAJUSTE:

« Os pregos referem-se aos valores du dota de ossinctura deste contrate. Eventuais gumentos de precos nos insumos
utilizados na fabricagda dos materiais ainda néo faturedes serdio resjustados nas respectivas proporcées.

3.11 ALTERAGAO NO CRONOGRAMA FISICO DA OBRA:

¢ Existindo atrases do obro por motives alheios & vontade do VENDEDORA, tais como: condigdes climdticas, aguardo de
liberacdes financeiras, andlises de projeto ou outro, a VENDEDORA poderd emitir nota fiscal de simples faturamento para
entrega futura. A COMPRADORA arcard com possiveis alteracdes de precos ocorridas no periode do fechamento até a
data da definicéo e entrega dos materiais.

3.12 ALTERACAO DO PROJETO:

¢ Ocorrendo alteragdes de projeto, layeut, substituicdo de materiais, acessérios ou outra motive, que altere o valor
original de contrata para mais ou para menos, A KINGSPAN ISOESTE executard as devidas modificagdes, sempre em
acordo comn a COMPRADORA, sendo que esta arcard com os pregos atuais dos materiais e méao de abra.

3.13 DESCARGA E GUARDA:

» A descargu dos materiais serd de responsabilidade do COMPRADORA bem como a guarda dos mesmos a partir de sua
chegada até o término da obra. Eventuais sinistros com os materiais; sejo por movimentacdo inadeguada cu intempérie
climdtica serd de respensabilidade da COMPRADORA;

o NOTA: TODOS OF MATERIAIS EXCEDENTES ENVIADOS PARA A GBRA SERAC DE PROPRIEDADE DA VENDEDORA, E
SERAQ RETIRADOS NA CONCLUSAD DA OBRA.

3.14 MONTAGEM :

» A m3o de obra serd executada par técnicos especializados, obedecende ac podrae KINGSPAN 1SOESTE, de acerdo comn
as normas técnicas. A mdo de obra serd faturada diretamente pela KINGSPAN ISOESTE cu outra empresa credenciada e
indicada pela KINGSPAN 1SOESTE;

o NOTA 1: A KINGSPAN ISOESTE RESERVA-SE O DIREITO DE COLOCACAQ DE PLACAS PADRAC DE NOSSOS PRODUTOS
NC CANTEIRO DE OBRAS, E PLAQUETAS DE PAREDES (INTERNAS E/OU EXTERNAS);

3.15 RESPONSABILIDADE DA COMPRADORA:

» A energizacto das resisténcias elétricas e quadro elétrico das portas automdaticas;

= Eventual méo de obra auxiliar para desiocamento de maoteriais e servicos geraqis, que se jzer necessario;

= Servicos de carpintaria e pinturg;

» Furos, aberturos paro possagem de tubutacées, lumindrias, eletrodutos, janelas, ventilacéio e cutros, bem eormo seus
respectivos acabamentos e vedagdes;

» VedagOes dos painéis em alvenarios, jurtas € muretas;

¢ Levantamente e desenhos além do ariginal, em relacdo as alteragdes ou ampliagdes por parte do cliente;

« lluminacde das cdmoras, galpdes e ambientes gerais;
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= Mantagem de instatacdes elétricas;

= Ponto de forca para ligagdo de ferrarmentas no lecal de trabalho;

» Guarda e segure dos equipamentos e materiais, durante todo o periodo de montagem e transporte;

» Tercas ou materiais de estrutura para sustentaciio dos painéis & estrutura para cobertura, e a mdo-de-obra de
montagem destas estruturas; '

¢ Reposicdo de materigis danificados estocados em vossa propriedade, ccasionados por eventuais danos ou sinistros,
salvo impericia da montagem;

* Saniterio e vestidrio para utilizacdo de nosso pessoal de mantagem;

s Local seguro para guarda de nossas mdquinas, ferromentas e materiais, principalmente acessérios:

» Acesso a telefone para utilizog@o de nosse supervisor durante o periodo de execucdo da abrg;

» Remocdo de entulhos, limpeza durante todo o periado da obra e transporte destes até o locat de despejo {bota fara);
+ Deslocamento do pessoat do alojarmentao 4 obra e vice-versa, quando necessdrio.

» Eventuais servicos de alpinistas industriais quando se fizer necessdrio.

« Fornecimento e Instalacéio de Linha de Vida.

» fica obrigado ao COMPRADOR (A) @ informar na data o depdsito, o comprovante de pagarments, guando desta for
feito em CMPJ ou conta de titularidade adversa das portes aqui contratantes.

3.16 RESPONSABILIDADE DA VENDEDORA:

* SupervisGo dos servicos de montagem por técnicos especializados, quando julgarmos necessdrio;
» Desenhos executives para a montagem dos nossos materiais;

» Todo o ferramental manual para a instalacdo de nossos materiais;

» Seguro contra acidente do trabalho, e risco de responsabilidade civil;

» Encargos socios trabalhista de equipe;

« Embalagem e frete de todo o ferramental necessdrio para a mantagem;

» NOTA: DESENHO DE MONTAGEM OU SUPERVISAO SERA COBRADO A PARTE.

3.17 ADICIONAIS OU INTERRUPGOES DE MONTAGEM

« Interrupcdes da mantagem por motivos alheios a nossa ventade, tais cormno: falta de liberacao de frente de trabalho,
aguarde de definicbes, candigdes climdaticas, terceiros ou outros, ou servicos extras do projeto original, seréo debitados
conforme os valares abaixo:

o Engenheiro. . e e T b et e ee e e nees R$ 180,00 / Hora
® ENCQITegadn. e R$ 130,00 / Hora
« Montador R$ 80,00 / Horg
B A U OB et e ettt e e v e o et et e et e e e e e eeeaeaanrre RS 55,00 / Hora

« NOTA: OS VALORES SAQ PARA HORAS NORMAIS, HORAS EXTRAS SERAC DE ACORDO COM A LEI EM VIGOR.

s 1 (um) ano o partir da data da emissGo da nota fiscal, para produtos de nossa fabricacdo:

» & (seis) meses a partir da conclusé@o da montagem para defeito de instalacdo, cuja mentagem tenha sido executada
por nossos técnicos ou contratados sob nossa responsabilidade;

« NOTA: PARA PRODUTOS DE TERCEIROS A GARANTIA SERA A MESMA DO FABRICANTE.

3.19 COBERTURA DA GARANTIA

¢ Todos as defeitos de fabricagdo e/ou instalugéo serdo reparados por nés, obedecendo ac prozo e as condicoes desse
garantia, perém, sem prejuizo as condigbes de pagamento jd estabelecidas na venda;

» Sda considerados defsitos de fabricag@o efou instologiio aqueles originados da ndo conformidade com as
especificacbes expressamente mencionadas ne contrato, No nosso orgamento ou na nossa confirmagdo do pedido;

+ As pecas ou equipamentos com defeitos de fabricacdo efou instalaco serdo por nés reparados €, na impossibilidade de
repara, serdo substituidos, porém, ¢ decisGio dessa dltima hipétese é exclusivamente de nossa competéncia;

» A presente garantia limita-se & prestacdo de servigos e ao fornecimento de materiais necessdrios para sanar os defeitos
de fabricacdo efou instalacto, sendo que as despesas de nossos técnicos {locomocdo, estadias e alimentagéo) ficardo
por conta do clients; '

» Na necessidade de remessa de produtos a nassa fabrica para verificacdo, reparo ou troca, os despesas decorrentes de
transporte e seguro correrdeo por conta e risco do cliente.

V
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3.20 EXCLUSOES DA GARANTIA

» Defeitos causados nas pecas por desgaste naturdl, folta de manutengdo normal, falta de lubrificacdo, madificacdes

ndo aeutorizadas, culpa (imprudéncia, negligéncia ou impericia) do cliente, oxidacdo ou outras infludncins quimicas,
acidentes elétricos (raios ou curtos-circuitos), regulagem inadequada e impactos mecanicos;

+ Defeitos elétricos como: queimas de resisténcias, motores e etc.;

¢ Defeitos causados por fornecimento inadequade de suprimentos ou materiais, tais como: energia elétrica, alvenaria e
carpintaria;

» Defeitos causados por intempéries, como: vendavais, inundagaes, fogo, quedas de materiais que possam causar
impactes mecdnicos com prejuizo aos rmateriais, estando estes no perimetro da drea da obra, instalades ou ndo;

+ Quando a instalacdo ndo for executada por nds, mesmo sob nossa supervisdo; )
* Se o defeito apresentado ndo for comunicado por escrito a KINGSPAN ISOESTE nio prazo de 05 (cinco) dias a partir da
constatacio do mesmao;

¢ Quando forem executados consertos ou alteracdes néo autorizadas pela KINGSPAN ISOESTE ou pessoal credenciado.

3.21 BASE DE CALCULO:

¢ Os rmaterigis foram calculados conforme quantitativo fornecido pelo cliente

3.22 FATURAMENTO DOS MATERIAIS

KINGSPAN - ISOESTE CONSTRUTIVOS ISOTERMICOS S/A

CNPJ: 00289348000140

IE: 101307799 .

ENDERECO: QUADRA 08 MOD 14/16 - S/N | DAIA | ANAPOLIS | CEP. 75132715 | ANAPOLIS/GO

Informagées para Depésito

Banco do Brasil Bancao Bradesco

{AG.: 3388-X) {C/C.: 94858-8) (AG.: 3684-6) (C/C.: 0620-3)
Coritato: Marcelo/Pedro Contato: Sérgio

62 3310.15.18 62 3324.0541| 99974.04646 | 32141066

3.23 DISPOSICOES GERAIS

« Quaisquer tributos, encargos ou obrigogdes legais que venham a ser alterados cu que repercutam direta ou
indiretamente no fernecimente, implicaréo na necessaria reviso da proposta par onerosidade excessiva, a fim de
adequar o prego do contrato a tais modificacdes, buscando restabelecer-se o equilibrio econémica-financsiro entre as
partes

» O ndo curmprimento pela COMPRACORA das obrigac®es aqui pactuadas ensejard a suspenséa do fornecimento de
materidgis por parte da VENDEDORA, nde cabendo a COMPRADORA qualquer direito de reclumacéo, bemn comao
acarretard aplicacdo das sangdes estabelecidas por este instrurento e lei brasileira vigente aplicavel.

« Fica desde j& a COMPRADORA obrigada a informar a VENDEDORA sobre qualquer beneficio fiscal a que faca jus,
comprovande por meic de cépia de deciséo judicial cu documento autro que ateste a inaplicabilidade dos retencées
fiscais.

» Fica tambérm a COMPRADORA obrigada a informar a VENDEDORA sobre qualquer informacéo fiscal municipal, sejo o
cobranga ou isenclio de taxas, multas, impostos ou retengées, para que a contratada fuga o devido recolhimento, scb
pena de arcar integralmente e solidariamente par eventuais, multas, autos ou taxaco outra que onere a venda.

» Na hipdtese em que a VENDEDORA tenha que recorrer as vias judiciais para reaver os créditos decorrentes desta
contratacde, a COMPRADORA arcard com as custas processuais, multa equivalente a 10% do valor deste contrato e
honorarios advocaticios, desde jé acordados em 20% do valor deste contrato.

= O disposta na presente instrumento e seus anexos prevalecerdo sobre quaisquer tratativas anteriores, escritas ou orais,
mantidas entre as partes para a consecusdo do presente negécio quanto ae seu objeto.

» Fica desde ja aclarado que o presente instrumento sob nenhuma forma criard ou serd entendido como vinculos
societdrios, econdmicos, trabalhistas cu qualquer outra sendo a venda de produtos efou servigos constantes na item 3.1

v
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3.20 EXCLUSOES DA GARANTIA

¢ Defeitos causados nas pegas por desgaste natural, falta de manutengdo normal, falta de lubrificagao, modificacdes

ndo autorizadas, culpa {imprudéncia, negligéncia ou impericia) do dliente, exidagdo ou outras influéncias quimicas,
acidentes elétricos {raios ou curtos-circuitos), regulagem inadequada e impactos mecdnicos;

o Defeitos elétricos como: queimas de resisténcias, motores e etre.;

» Defeitos causades por fornecimento inadequado de suprimentos ou materiais, tais como: energia elétrica, alvenaria e
carpintaria;

» Defeitos cousados por intempéries, como: vendavais, inundacdes, fogo, quedas de materiais que possom causar
impactos mecdnicos com prejuizo aos materiais, estando estes no perimetre da drea da obra, instalados eu ndo;

* Quando a instalagdo ndo for executada por nés, mesmo sob nossa supervisdo;

» Se o defeito apresentado ndo for comunicado por eserito a KINGSPAN ISOESTE no prazo de 05 (cinco) dias a partir da
canstatagdo do mesmo;

» Quanda forem executados consertos ou alteracdes ndc autorizadas pela KINGSPAN ISQESTE ou pesscal credenciade.

3.21 BASE DE CALCULO:

» Os materiais foram calculados cenforme quantitative fornecide pefo cliente

3.22 FATURAMENTO DOS MATERIAIS

KINGSPAN - ISOESTE CONSTRUTIVOS ISOTERMICOS S/A

CNPJ: 00289348000140

IE; 101307799

ENDERECO: QUADRA 08 MOD 14/16 - 5/N | DAIA | ANAPOLIS | CEP. 75132115 | ANAPOLIS/GO

Inforracdes para Depdsito

Banco do Brosil ) Banco Bradesco

(AG.: 3388-X) (C/C.: 94858-5) (AG.: 3684-6) {C/C.: 0620-3)
Contato: Marcelo/Pedro Contato: Sérgio

62 3310.15.18 62 3324.0541 | $9974.0466 132141064

3.23 DISPOSICOES GERAIS

» Quaisquer tributos, encargos ou abrigacdes legais que venham a ser alterados ou que repercutam direta ou
indiretamente no farnecimento, implicar@o na necessdria revisdo da proposta por onerosidade excessiva, a fim de
adequar o preco do contrato a tais medificaces, buscando restabelecer-se o equilibrio econdmico-financeiro entre as
partes

» O ndo cumprimento pela COMPRADORA das obrigacées agui pactuadas ensejord a suspensao do fornecimento de
materiais por parte da VENDEDORA, néo cabendo ¢ COMPRADORA qualquer direito de reclarmacao, bem como
acarretard aplicagdo das sangées estabelecidas por este instrumento e lei brasileira vigente aplicavel.

» fica desde j6 o COMPRADORA obrigada a informar o VENDEDORA sobre qualquer beneficio fiscal a que faca jus,
comprovando por meio de cdpia de decisdo judicial ou documento outro que ateste a inaplicabilidade das retengées
fiscais.

» Fica também a COMPRADORA obrigada a informar a VENDEDORA sebre qualquer informacao fiscal municipal, seja a
cobranga ou isencdo de taxas, multas, impostos ou retengdes, para gue a contratada faca o devido recclhimento, sob
pena de arcar integralmente e solidariurente por eventuais, multas, autos ou taxacdo outra que onere o venda.

» Na hipétese em que a VENDEDORA tenha que recorrer as vias judiciais para reaver os créditos decorrentes desta
contratacdo, a COMPRADORA arcard comn s custas processuais, multa equivalente o 10% do valor deste contrato e
henordrios advocaticios, desde j@ acordados em 20% do valor deste contrato.

» O disposte no presente instrumento e seus anexas prevalecerfio sobre quaisquer tratativas anteriores, escritas ou ordis,
mantidas entre as partes para a consecucdo do presente negdcio quanto ao seu objeto.

» Fica desde ja aclarado que o presente instrumento sob nenhuma forma criard ou seré entendido como vinculos
societdrios, econdmicos, trabalhistos ou qualquer outra sendo a venda de produtos efou servicos constantes no tem 3.1

vV
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FORNECIMENTO DE MATERIAIS:

® Alsceste Indistria e Coméreio de lsolantes Térmicos ltda, se comprometes a entregar os materiais conforme descrigdo neste orgamentao,

de acordo com o especificodo na proposta e obhedecendo as normas técnicas.

PRAZO DE ENTREGA:

*  FAMILIA DE PRODUTO PRAZO DE ENTREGA
TEEHAS SIMPLES - TP 40, 100, ONDULADAS 14 DIAS CORRIDOS
ISOTELHAS PUR / PIR E COLONIAL 21 DIAS CORRIDOS
PAINEIS FRIGO, 5L E WALL PUR / PIR 21 DIAS CORRIDOS
ISOTELHAS EFS 28 DIAS CORRIDOS
PAINEIS FRIGO E SL EM EPS E LDR 28 DIAS CORRIDCS
PORTAS 28 DIAS CORRIDOS
MATERIAIS FORA PADRAQ COR E FABRICA 45 DIAS CORRIDOS
OBSERVAGOES:

*Os prazos de producdio sdo considerados opos ¢ liberagdo de pedida no finaneeire e/ou aprovagde do projeto pelo cliente,

**Para abras com fornecimento de projeto acrescentar 6 dias aos prazes indicados acima.

* Mdo-de-cbra: Conforme crenograma a ser definido posteriormente;

* NOTA: PEDIDOS QUE SOFREREM ALTERACOES EM SUAS ESPECIFICACOFS, QUE NAO SEJAM NA QUANTIDADE, O NOVO PRAZO SERA

CONTADO A PARTIR DA DATA DE ALTERACAO DO MESMO.
NOVOS MATERIAIS:

* Eventugis necessidades de materiais ou acessdrios de gualguer natureza, além dos descritos na nessa proposta, ser@o de inteira

respensabilidade da COMPRADQRA.,
ATRASO DE PAGAMENTO:

* Eventual atroso de pagamento acarretara na imediata suspensdo do fornecimento dos materiais € o volor em atraso serd acrescido de

juros de 2,7%/més,

LIBERACAO DE PAGAMENTO:

* Eventudl folta de acessdries ou parte de materiais, ou ainda atraso na entrega destes, ndo impedird a liberacde dos pagamentos

parcial ou final da obra.

REAJUSTE:

*  Os precos referern-se aos valores da data de assinatura deste cantrato. Eventuais aumentos de precos nos insumos utilizados na

fabricagdo dos materiais ainda nde faturados seréo reajustados nas respectivas proporcdes.

ALTERACAC NO CRONQGRAMA FISICO DA OBRA:

*  Existindo atrasos da obra par motivos alheios 4 vontade da VENDEDCRA, tais como: condicdes climdticas, oguardo de liberagcdes

financeiras, andlises de projeto ou outro, o VENDEDORA poderd emitir nota fiscal de simples faturamento porg entrega futura. A
COMPRADORA arcard com possiveis alteracses de pregos acorridas no pericdo do fechamento até a data da definicdo e entrega dos

materiais,

ALTERACAO DE PROJETO:

*  Ocorrendo aiteracses de projeto, layout, substituicdo de materials, acessdrios ou cutro motive, que altere o valor original do contrato

para mais ou para menas, A ISOESTE executard os devidas modificacdes, sempre em acordo com a COMPRADORA, sendo que esta

A4
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FORNECIMENTO DE MATERIAIS:

de acordo com o especificade no proposta e obedecendo as narmas téenices.

PRAZO DE ENTREGA:

* FAMILIA DE PRODUTO PRAZC DE ENTREGA
TELHAS SIMPLES - TP 40, 100, ONDULADAS 14 DIAS CCRRIDOS
ISOTELHAS PUR / PIR E COLONIAL 21 DIAS CORRIDOS
PAINEIS FRIGO, SLEWALL PUR / PIR 21 DIAS CORRIDOS
ISCTELHAS £PS 28 DIAS CORRIDOS
PAINEIS FRIGO ESL EM EPS ELDR 28 DIAS CORRIDOS
PORTAS 28 DIAS CORRIDOS
MATERIAIS FORA PADRAO COR E FABRICA 45 DIAS CORRIDOS
OBSERVACOES:

*Os prazos de producdo sao censiderados apés a liberacdo do pedido no financeira e/ou aprovacéo do projeto pelo cliente.

**Fara obras com fornecimente de projeto acrescentar & dias gos prazos indicados acima,

* Mdo-de-obra: Conforme cronogroma a ser definido posteriormente;

*  NOTA: PEDIDOS QUE SOFREREM ALTERACOES EM SUAS ESPECIFICACOES, QUE NAO SEJAM NA QUANTIDADE, & NOVO PRAZO SERA
CONTADOC A PARTIR DA DATA DE ALTERACAO DO MESMO.
NOVOS MATERIAIS:

* Eventuais necessidades de materiais ou acessérios de qualquer natureza, além dos descritos na nossa proposta, serfio de inteira

responsabilidade da COMPRADORA,
ATRASO DE PAGAMENTO:

*  Eventudl atraso de pegamento acarretard na imedicta suspenséo do forneciments dos materiais e o valor em atraso serd acrescidn de

juros de 2,7%/més,
LIBERACAQ DE PAGAMENTO:

*  EBventual falto de acessérios ou parte de materials, ou ainda atrase na entrega destes, ndo impedird o liberacae dos pagamentos

parcial ou final da obra.
REAJUSTE:

*  Os pregos referem-se os valores do data de assinatura deste contrato. Eventuais aumentas de precos nos insumeos utilizades na

fabricogdo dos materiais ginda ndo faturados serdo reajustados nas respectivas proporgdes,

ALTERACAO NO CRONOGRAMA FISICO DA OBRA:

* Existindo otrasos da obra por motives alheios & vontade da VENDEDORA, tais comor condigaes climdaticas, aguardo de liberagses

financeiras, andlises de projeto ou outre, a VENDEDORA poderd emitir nota fiscal de simples faturamento para entrega futura. A
COMPRADORA arcard corn possiveis alteracdes de preges ocorridas ne periods do fechamento até a data do definicdo e entrego dos

rnaterigis.

ALTERACAQ DE PROJETO:

* Ocorrendo alteragdes de projeto, layout, substituicdo de materials, acessarios ou outro mative, que altere o valor original de contrato

para rmais ou para menos, A ISOESTE executerd as devidas medificagdes, sempre em acordo com a COMPRADORA, sendo que esta

A"
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* Todo o ferramental monual para a instalagdo de nossos materiois;

*  Seguro contra acidente do trabalho, e risco de responsabilidade civil;

* Encargos sécios trabalhista de equipe;

Embalugem e frete de todo o ferramental necessario para o montagem;

*  NOTA: DESENHO DE MONTAGEM OU SUPERVISAO SERA COBRADO A PARTE.
ADICIONAIS QU INTERRUPCOES DE MONTAGEM:

* Interrupcées da montagem por motives alheios @ nosse vantade, tois come: falta de liberagdio de frenite de trabalho, aguarda de

definigdes, condicdes climdticas, terceiros cu cutros, ou servicos extras do projeto original, serfio debitados conforme os valores abaixa:
Engenheiro : RS 180,00 / Hara

Encarregada : R$ 130,00 / Hora

Montador : RS 80,00 / Hora

Ajudante :R% 55,00 / Hora

*  NOTA: OS VALORES SAO PARA HORAS NORMAIS, HORAS EXTRAS SERAQ DE ACORDC COM A LEJ EM VIGOR.
GARANTIA:

* 1 {um) ano a partir da data da emissde da neta fiscal, para produtos de nossa fabricaciio;

* 6 {seis} meses o partir da conclusdo da montagemn para defeito de instalogdo, cuja montagem tenha sido executada por nossos

tecnicas ou contratades sob nossa responsabilidade;

* NOTA: PARA PRODUTOS DE TERCEIROS A GARANTIA SERA A MESMA DO FABRICANTE,
COBERTURA DA GARANTIA:

®  Todos os defeitas de fabricacto efou instalago serdo reparades por nos, cbedecende ao prazo e as condicées dessa garantia, parém,

sem prejuizo &s condigdes de pagamenteo ja estabelecidas na venda;

* S&o considerados defeitos de fabricagdo e/ou instelagdio aqueles originados da ndo confarmidade com os especificagdes

expressarmente mencionadas no contrato, Ne Nosso oreamento au na nossa confirmagdo do pedido;

*  As pecas ou equipamentas com defeftos de fabricacae efou instalngdo serdéio por nds reparados e, na impossibilidade de reparo, serdio

substituidos, porém, a decisGo dessa Gltima hipétese é exclusivamente de nossa competéncia;

* Apresente garanitia limita-se & prestucdo de servicos e ao fornecimento de materiais necessdrios para sanar os defeitos de fabricacao

e/ou instalogde, sendo que as despesas de nossos técnicas (locamocdo, estadias e alimentagde) ficardo par conta do cliente;

* Mo necessidade de remessa de produtos & nossa fabrica para verificagéic, reparo ou traca, as despesas decorrentes de transporte e

seguro correrda por conta € risce do cliente.

EXCLUSOES DA GARANTIA:

* Defeitos causados nas pecas por desgaste natural, folta de manutencao normal, falta de lubrificacdo, modificacdes ndo autorizadas,

culpa (imprudéncia, negligéncia ou impericia) da cliente, oxidacdo ou outras influéncias quimicas, acidentes elétricos {raios ou curtos-

circuitos), regulagem inadequada € impactos mecdnicos;

* Defeitos elétricos coma: gueimas de resisténcias, motores e ete.:

* Defeitos causados por fornecimente inadequado de suprimentos ou materiais, tais come: energia elétrica, alvenarla e carpintaria;

* Defeitos causados por intempéries, como: vendovais, inundagdes, fogo, quedas de materiais que possam causar impaoctos mecénicos

corm prejuizo aos materiais, estando estes no perimetro da drea da obra, instalodos ou nde;

*  Quando a instalacée ndo for executado por nas, mesmo saby nossa supervisao;

*  Se o defeito apresentado nao for comunicade por escrito o ISOESTE no praza de 05 (cince} dias a partir da constatacdo do mesmo;

YL
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* Quando forem executados consertos ou clteragdes ndie autorizadas pela ISOESTE ou pessaal credenciado.
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3.27. CARIMBOS E ASSINATURAS

CLIENTE: EMPRESA DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO DO RIO DE JANE
E-mail: wanderson.emop@gmail.com
Telefone: (02} 1229-92608;(02) 1229-92608
CPF/CNPJ: 42.411.249/0001-30
Endereco: CPO SAQ CRISTOVAQ, 138,12 PTE 4 5 AND
Cidade/UF: RIO DE JANEIRC/RY
CEP: 20921-440

KINGSPAN - ISOESTE CONSTRUTIVOS ISOTERMICOS S/A

Entre em contato com nosso servico de Atendimento ao Cliente.
Sugestdes /reclamacdes serdo atendidas através do e-mail
sac@isoeste.com.br
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