



Governo do Estado do Rio de Janeiro  
Secretaria de Estado de Obras  
Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro

**MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS**

Orçamento: D014.011/18.

Imóvel: C. E. CARLOS WALTER MARINHO CAMPOS.

Endereço: Avenida w18, Lote 221, Quadra 20 - Bairro Lagomar.

Natureza: Encargos complementares.

**05 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES.**

|      |               |  |       |       |           |           |
|------|---------------|--|-------|-------|-----------|-----------|
| 0001 | 05.100.0020-A | CAFÉ DA MANHA, CONFORME CONVENÇÃO DO TRABALHO PARA CONSTRUÇÃO CIVIL E CONDIÇÕES HIGIÊNICAS E SANITÁRIAS ADEQUADAS. |       |       | .UN       | 10.912,00 |
|      |               | QUANT.   | DIAS  | MÊSES | TOTAL     |           |
|      |               | 62,00  | 22,00 | 8,00  | 10.912,00 |           |

|      |               |   |       |       |           |           |
|------|---------------|---|-------|-------|-----------|-----------|
| 0002 | 05.100.0022-A | REFEIÇÃO, CONFORME CONVENÇÃO DO TRABALHO PARA CONSTRUÇÃO CIVIL E CONDIÇÕES HIGIÊNICAS E SANITÁRIAS ADEQUADAS. |       |       | .UN       | 10.912,00 |
|      |               | QUANT.  | DIAS  | MÊSES | TOTAL     |           |
|      |               | 62,00   | 22,00 | 8,00  | 10.912,00 |           |

|      |               |   |       |  |        |        |
|------|---------------|---|-------|--|--------|--------|
| 0003 | 05.100.0024-A | CESTA BÁSICA, CONFORME CONVENÇÃO DO TRABALHO PARA CONSTRUÇÃO CIVIL. |       |  | .UN    | 496,00 |
|      |               | QUANT.  | MÊSES |  | TOTAL  |        |
|      |               | 62,00   | 8,00  |  | 496,00 |        |

|      |               |   |       |       |           |           |
|------|---------------|---|-------|-------|-----------|-----------|
| 0004 | 05.100.0026-A | VALE TRANSPORTE, CONSIDERANDO PASSAGEM IDA E VOLTA. |       |       | .UN       | 10.912,00 |
|      |               | QUANT.  | DIAS  | MÊSES | TOTAL     |           |
|      |               | 62,00   | 22,00 | 8,00  | 10.912,00 |           |