EDITAL DE LICITACAO EMOP N° 004/2021

¢

EMOP

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA,
PARA APOIO AO GERENCIAMENTO TECNICO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA
PARA ELABORACAO DE CADASTROS, ESTUDOS PRELIMINARES, PROJETOS
BASICOS E ORCAMENTOS PARA UNIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DE
EDUCACAO”.

Os recursos para a realizacdo desta contratacdo foram liberados conforme a Resolucdo
Conjunta SEEDUC/EMOP n° 1542/2021, publicada no DOERJ de 26/04/2021.

Termo de Cooperacdo Técnica SEEDUC/EMOP n° 056/2021, publicada no DOERJ de
21/04/2021.




FUNDAMENTOS

O presente Procedimento Licitatorio e contrato a ser firmado pela EMOP séo regulados
pela Lei Federal n° 13.303, de 30 de junho de 2016, pelo Regulamento de Licitacdes e
Contratos da EMOP, aprovado pelo Conselho de Administragdo em reuniéo realizada em
02/10/2018, com Aviso publicado no DOERJ n° 183, de 03/10/2018, pela Lei
Complementar n°® 123, de 14/12/2006, pela Lei Estadual n° 287, de 04/12/1979 e pelo
Decreto n°® 3.149, de 28/04/1980, e demais disposicdes e legais aplicaveis e Normas
contidas no Editalde Licitacdo da Empresa de Obras Publicas - EMOP, disponivel no site
da EMOP: www.emop.rj.gov.br.

PRINCIPIOS GERAIS

O presente processo de Licitacdo destina-se a assegurar a selecdo da proposta mais
vantajosa, inclusive no que se refere ao ciclo de vida do objeto, e a evitar operacdes em
gue se caracterize sobrepreco ou superfaturamento, e observancia dos principios da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da eficiéncia, da probidade
administrativa, da economicidade, do desenvolvimento nacional sustentavel, da
vinculacdo ao instrumento convocatério, da obtencdo de competitividade e do julgamento
objetivo, nos termos do art. 31, da Lei Federal n® 13.303, de 30 de junho de 2016.
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LICITAGAO EMOP N°004/2021

PROCESSO SEI-170002/000983/2021

EDITAL DE LICITACAO

1. —INTRODUCAO

A Empresa de Obras Publicas do Estado do Rio de Janeiro - EMOP torna publico que,
devidamente autorizada por seu Diretor Presidente, através do processo SEl-
170002/000983/2021, a abertura de procedimento licitatorio que sera realizado por modo
de disputa FECHADO, mediante critério de julgamento por MENOR PRECO, com adocéo
de regime de CONTRATACAO POR PRECO UNITARIO, que se regeréa pela Lei Federal
n° 13.303, de 30/06/2016, pelo Regulamento de Licitacdes e Contratos da EMOP, pela Lei
Complementar n°® 123, de 14/12/2006, pela Lei Estadual n° 287, de 04/12/1979 e pelo
Decreto n° 3.149, de 28/04/1980, além das demais disposicdes legais aplicaveis e do
disposto no presente Edital, normas estas que os Licitantes e interessados declaram
conhecer.

1.1. As retificacbes deste edital, por iniciativa oficial ou provocadas por eventuais
impugnacdes, obrigardo a todos os licitantes, devendo ser publicadas em todos os
veiculos em que se deu a publicacdo originaria, reabrindo-se o prazo inicialmente
estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a modificacdo ndo alterar a
formulacdo das propostas.

1.2. Coépia do presente Edital e seus anexos encontram-se disponiveis no Portal da
EMOP, na internet, no endereco eletrébnico www.emop.rj.gov.br, ou, alternativamente,
podera ser obtida no Campo de Sao Cristévao, n°® 138, Sala 404, Sao Cristévdo, Rio de
Janeiro/RJ, das 10:00 as 16:00 horas, mediante a entrega de midia digital para a
gravacao dos referidos arquivos.

1.3. Os interessados poderdo solicitar esclarecimentos acerca do objeto deste edital ou
interpretacdo de qualquer de seus dispositivos em até 2 (dois) dias Uteis anteriores a
abertura da sesséo, por escrito, no seguinte endereco: Rua Campo de Sao Cristévao,
138, sala 404 de 10 até 17 horas, ou, ainda, através do e-mail licitacao.emop@gmail.com

1.4. Cabera ao Presidente da Comisséo de Licitacdo, auxiliado pelo setor responsavel
pela elaboracdo do edital, responder aos pedidos de esclarecimentos no prazo de até 24
(vinte e quatro horas), antes do encerramento do prazo de acolhimento de propostas, com
encaminhamento de cépia da resposta para todos os interessados, observado o disposto
no item 1.2.
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1.5. Os interessados poderdo formular impugnacdes ao edital em até 5 (cinco) dias

Uteis anteriores a abertura da sessdo, no seguinte endereco: Rua Campo de Séao
Cristovdo, 138, sala 404 de 10 até 17 horas, ou, ainda, através do e-mail
licitacao.emop@gmail.com

1.6. Cabera a AUTORIDADE SUPERIOR, auxiliada pelo Presidente da Comissdo de
Licitacdo, decidir sobre a impugnacdo no prazo de até 3 (trés) dias Uteis, antes do
encerramento do prazo de acolhimento de propostas, com encaminhamento de cépia da
resposta para todos os interessados, observado o disposto no item 1.2.

2. OBJETO

2.1. O presente procedimento licitatorio tem como objeto a CONTRATACAO DE
EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA APOIO AO
GERENCIAMENTO TECNICO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA
ELABORACAO DE CADASTROS, ESTUDOS PRELIMINARES, PROJETOS BASICOS
E ORCAMENTOS PARA UNIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAGCAO.

2.2. Para os fins do inciso Il, do art. 58, da Lei Federal n° 13.303/2016, sao
consideradas parcelas de maior relevancia técnica as constantes do Anexo |I.

3. RECURSOS ORCAMENTARIOS

3.1. Os recursos orcamentarios para realizacdo do presente procedimento licitatério
correrdo a conta da seguinte dotacdo orcamentaria:

PT:12.122.0441.1546
Natureza da Despesa: 44.90.51.01
Fonte: 105

4. MODO DE DISPUTA, CRITERIO DE JULGAMENTO E REGIME DE CONTRATACAO

4.1. A presente Licitacdo serd realizada por modo de disputa FECHADO, mediante
critério de julgamento por MENOR PRECO, com adoc&o de regime de CONTRATACAO
POR PRECO UNITARIO.

5. CONDICOES GERAIS

5.1. O valor total estimado da obra/servico (limite estabelecido) sera sigiloso,
assegurada a divulgacdo do detalhamento dos quantitativos e das demais informacdes
necessarias para elaboragdo das propostas, nos termos do art. 34 da Lei Federal n°
13.303/2016.
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6. CONDICOES DE PARTICIPACAO NA LICITACAO

6.1. Podera participar desta licitacdo qualquer pessoa juridica cujo objeto social seja
compativel com o objeto da licitagdo e que atenda todas as exigéncias estabelecidas
neste Edital e seus Anexos.

6.2. A participacdo dos Licitantes se fara isoladamente, sendo vedada a participacdo de
consorcios.

6.3. E permitida a participacdo de empresas estrangeiras desde que apresente Decreto
de autorizacdo para funcionamento no pais, e ato de registro ou autorizacdo para
funcionamento expedida pelo 6rgdo competente, quando a atividade assim o exigir e,
ainda, atenda as exigéncias de habilitacdo mediante documentos equivalentes,
autenticados pelos respectivos consulados e traduzidos por tradutor juramentado,
devendo ter representacédo legal no Brasil com poderes expressos para receber citacdo e
responder administrativa ou judicialmente.

7. IMPEDIMENTOS E VEDACOES PARA PARTICIPACAO NA LICITACAO

7.1. Nao sera admitida a participacdo no procedimento licitatério de pessoa juridica em
faléncia, salvo se em recuperacao judicial e /ou extrajudicial, desde que apresente na fase
de habilitacdo, comprovante da homologacao/deferimento pelo juizo competente do plano
de recuperacao judicial/extrajudicial em vigor.

7.2. Estara impedida de participar de licitacbes e de ser contratada pela EMOP, nos
termos do art. 38 da Lei Federal n° 13.303/2016, a empresa:

I - cujo administrador ou sécio detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital
social sejadiretor ou empregado da EMOP;

Il - esteja cumprindo a pena suspensao do direito de licitar e contratar aplicada pela
EMOP;

1] - declarada inidénea pela Unido, por Estado, pelo Distrito Federal ou pela unidade
federativa a que estd vinculada a empresa publica ou sociedade de economia mista,
enquanto perdurarem os efeitos da sancao;

\Y - constituida por socio de empresa que estiver suspensa, impedida ou declarada
inidonea;
\% - cujo administrador seja sOcio de empresa suspensa, impedida ou declarada
inidbnea;
Vi - constituida por so6cio que tenha sido s6cio ou administrador de empresa
suspensa, impedida ou declarada inidénea, no periodo dos fatos que deram ensejo a
sancao;
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VIl - cujo administrador tenha sido sécio ou administrador de empresa suspensa,
impedidaou declarada inidénea, no periodo dos fatos que deram ensejo a sancao;

VIII - que tiver, nos seus quadros de diretoria, pessoa que participou, em razao de
vinculo demesma natureza, de empresa declarada inidénea.

7.3. Aplica-se, também, a vedacdo prevista no item anterior:

I a contratacdo do préprio empregado ou dirigente da EMOP, como pessoa fisica,
bem como a participacdo dele em processos licitatorios, na condicdo de licitante;

Il a quem tenha relacéo de parentesco, até o terceiro grau civil, com:
a) dirigente da EMOP;

b) empregado de EMOP cujas atribuicdes envolvam a atuacao na area responsavel
pela licitacdo ou contratacao;

C) autoridade do Estado do Rio de Janeiro, assim entendido aqueles que exercem o
cargo deSecretarios de Estado, Diretores Gerais, Presidentes de Estatais e de Orgdos da
Administracdo Direta, Indireta, Autarquica, Fundacional, bem como dos Servicos Sociais
Autbnomos e seus equivalentes.

1] cujo proprietario, mesmo na condicdo de socio, tenha terminado seu prazo de
gestdo ou rompido seu vinculo com a EMOP h& menos de 06 (seis) meses;

\Y as demais pessoas que tenham sido alcancadas pelas vedacOes fixadas pelo
Decreto Estadual n° 41.491, de 23/09/2008, que veda o nepotismo no ambito dos érgaos
e entidades da administracdo publica Estadual direta e indireta, ou outra norma que venha
a ser editada em substituicdo ou complementacdo a mesma.

7.4. E vedada também a participacéo direta ou indireta nas licitacdes promovidas pela
EMOP:

I de pessoa fisica ou juridica que tenha elaborado o anteprojeto ou o projeto basico
ou o projeto executivo da licitacéo;

Il de pessoa juridica que participar de consorcio responsavel pela elaboracdo do
anteprojeto ou projeto basico ou projeto executivo da licitacéo;

[l de pessoa juridica da qual o autor do anteprojeto ou projeto basico da licitacdo seja
administrador, controlador, gerente, responsavel técnico, subcontratado ou sécio, neste
ultimo caso quando a participacdo superar 5% (cinco por cento) do capital votante.

7.4.1. E permitida a participagdo das pessoas juridicas e da pessoa fisica de que tratam

os incisos Il e lll do item 7.4, em licitagdo ou em execuc¢ao de contrato, como consultor ou
6
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técnico, nas funcdes de fiscalizacdo, supervisdo ou gerenciamento, exclusivamente a

servicoda EMOP.

7.4.2. Para fins do disposto no item 7.4, considera-se participacéo indireta a existéncia de
vinculos de natureza técnica, comercial, econdémica, financeira ou trabalhista entre o autor
do anteprojeto ou projeto basico, pessoa fisica ou juridica, e o licitante ou responsavel
pelos servigos, fornecimentos e obras, incluindo-se os fornecimentos de bens e servigos a
estes necessarios. Essa regra aplica-se, também, a empregados incumbidos de levar a
efeito atos e procedimentos realizados pela EMOP no curso da licitagéo.

7.5. Um licitante, ou grupo, suas filiais ou empresas que fazem parte de um grupo
econbmico ou financeiro, somente podera apresentar uma unica proposta de precos.
Casoum licitante participe em mais de uma proposta de precos, estas propostas nao
serdolevadas em consideracao e serdo rejeitadas.

7.6. Para efeitos do item 7.5, entende-se que fazem parte de um mesmo grupo
econdmicoou financeiro, as empresas que tenham diretores, acionistas (com participacao
em mais de 5%), ou representantes legais comuns, e aqueles que dependam ou
subsidiem econdmicaou financeiramente a outra empresa.

8. PRAZOS

8.1. O prazo de execucao do servicos é de 11 (onze) meses e sera contado a partir da
autorizacao para inicio.

8.2. Os prazos acima poderao ser revistos nas hipéteses e na forma dos Art. 186 e 187
do Regulamento de Licitacdo e Contratos da EMOP.

8.3. Os Licitantes ficam obrigados a manter a validade da proposta por 60 (sessenta)
dias, contados da data da sua entrega.

8.3.1. Se por motivo de forca maior, a adjudicacdo ndo puder ocorrer dentro do periodo
de validade da proposta, ou seja, até 60 (sessenta) dias, e persistindo o interesse da
EMOP, esta podera solicitar a prorrogacao da validade da proposta por igual prazo.

8.4. Na hipb6tese da EMOP néo assinar o Contrato com a empresa vencedora ou com
outra,na ordem de classificagéo, no prazo de 60 (sessenta) dias, da data da entrega das
propostas, os Licitantes ficar&o liberados de quaisquer compromissos assumidos.

9. PROPOSTA

9.1. Os licitantes apesentarédo a proposta e os documentos de habilitagdo em 02 (dois)

envelopes, opacos, indevassaveis e fechados, designados respectivamente “A” e “B”, na

Sala da Comissdo Permanente de Licitagdo da EMOP, situada no Campo de Sao
7
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Cristovao, n° 138, 4° Andar, Sala 404.

9.2. A proposta com todos os seus anexos e 0os documentos de habilitacdo (envelopes
A e B), deverdo ser apresentados, preferencialmente, encadernados de forma a nao
conter folhas soltas, sem emendas, rasuras ou borrdes, contendo folha de rosto com a
mesma indicacdo da capa e sumario dos documentos apresentados. As folhas deverao
ser numeradas em ordem crescente e devidamente rubricadas, e o texto impresso de um
s0 lado.

9.3. As Proponentes deverdo apresentar os dois envelopes, devidamente lacrados,
contendo externamente as seguintes informagodes:

| ENVELOPE “A” — PROPOSTA DE PRECOS

EMPRESA DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO — EMOP
LICITACAO N° 04/2021

NOME COMPLETO E ENDERECO DO LICITANTE

Il ENVELOPE “B” — DOCUMENTACAO DE HABILITACAO

EMPRESA DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO — EMOP
LICITACAO N° 04/2021

NOME COMPLETO E ENDERECO DO LICITANTE

9.4 O ENVELOPE “A” (PROPOSTA DE PRECOS) devera conter em duas vias: a
Proposta de Preco (Anexo F), preenchida por meio mecanico ou manuscrita em letra de
forma legivel, a Declaracdo de Elaboracdo Independente de Proposta (Anexo G), a
Planilha Orcamentaria, a Planilha de Composicdo Detalhada dos Precos Unitarios
(conforme item 9.4.5), a(s) Planilha(s) de Composicdo Analitica do BDI (Anexo H), a
Declaracdo de Sistema de Contribuicdo Previdenciaria Patronal adotada pelo licitante
(Anexo P) e o Cronograma Fisico Financeiro (Anexo C), apresentados em pasta, sem
guaisquer emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas nos valores expressos em planilha
orcamentaria (conforme item 9.4.2.1), bem como midia digital contendo a Planilha
Orcamentaria, no formato disponibilizado pela EMOP em seu sitio eletrdnico,
http://www.emop.rj.gov.br/licita_list.asp, escolhendo-se o correlato certame e clicando-se
na opgao “Proposta de Precos”.

9.4.1 Proposta de Preco (Anexo F), modelo disponibilizado pela Comisséo
Permanente de Licitacdo, devera informar o valor total dos servigos a executar, referente
ao més base do orgcamento elaborado pela EMOP, em algarismos e por extenso,
prevalecendo, em caso de discrepancia, a indicagdo por extenso, e ser devidamente
assinada pelo representante legal do Licitante e pelo responsavel técnico. O referido
Anexo devera vir acompanhado dos Dados Cadastrais da Empresa.

9.4.2 A Planilha Or¢camentaria, que constitui 0 Anexo D, devera ser preenchida pelo
Licitante, informando os seus custos unitarios, em moeda corrente, referidos ao més base
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do orcamento elaborado pela EMOP, o total por item e o somatério, e somente podera

ser apresentada em planilha no formato disponibilizado pela EMOP em seu sitio
eletronico, http://www.emop.rj.gov.br/licita_list.asp, escolhendo-se o correlato
certame e clicando-se na opc¢ao “Proposta de Precos”.

9.4.2.1 Apresentacdo da Planilha Or¢camentaria (Anexo D): o licitante recebera da EMOP
0 Anexo D, contendo o(s) orgcamento(s) P002/21 (de 001 a 006) e D002/21 (de 001 a
006). Posteriormente, o licitante introduzira somente 0s seus custos unitarios e o(s)
BDI(s) e emitira 02 (duas) copias da planilha (Anexo D), em impresso proprio, rubricada,
gue serd anexada a pasta, que estard contida no Envelope “A” (Proposta de Precos),
bem como midia digital contendo a Planilha Orcamentéria, no formato disponibilizado pela
EMOP em seu sitio eletrénico, http://www.emop.rj.gov.br/licita_list.asp, escolhendo-se o
correlato certame e clicando-se na opcéo “Proposta de Precos”.

9.4.2.2 No preco proposto serdo computadas todas as despesas para execucao das
obras, a totalidade dos custos e despesas do objeto da presente Licitacdo e todas as
despesas com instalacdo do canteiro de obras, mobilizacbes e desmobilizacbes de
instalacdes provisorias, limpeza final da obra, sinalizacdo, energia, mao-de-obra,
materiais, maquinas e equipamentos, encargos das leis trabalhistas e sociais, todos os
custos diretos e indiretos, incluindo-se, também o BDI — Beneficios e Despesas Indiretas,
taxas, remuneracdes, despesas fiscais e financeiras, e quaisquer despesas extras e
necessarias, nao especificadas neste Edital, mas julgadas essenciais ao cumprimento do
objeto desta Licitacdo, vez que nenhuma reivindicacdo para pagamento adicional sera
considerada.

9.4.3 O licitante devera apresentar, dentro do seu envelope “A”, a(s) Planilha(s) de
composicao Analitica do(s) BDI(s), obedecendo a metodologia de calculo adotada pela
EMOP, em 02 (duas) vias, conforme modelo que constitui o0 Anexo H, devidamente
assinada(s) pelo seu representante legal.

9.4.3.1 O licitante, quando da apresentacdo do Imposto Sobre Faturamento - ISF,
parcela que integra a Planilha de Composicdo Analitica do seu BDI, devera considerar

como parcelas fixas o COFINS e o PIS, e como parcela variavel o0 ISS, o0 gual devera
ser considerado de acordo com o percentual praticado no municipio onde seréo

executadas as obras e/ou servicos. sob pena de desclassificacdo de sua Proposta
de Precos.

9.4.3.2 Nos itens constantes da planilha orgcamentaria com incidéncia de BDI padréo, o
BDI estimado nesta licitagdo € de 19% (dezenove por cento) para a planilha
elaborada com base no sistema de contribuicdo previdenciaria incidente sobre a
receita bruta, conforme Lei n°® 12.546/2011, alterada pela Lei n° 13.161/2015, e
de 13% (treze porcento) para a planilha elaborada com base no sistema de contribuigéo
previdenciaria patronal incidente sobre a folha de pagamento, conforme Lei n°

9
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8.212/1991, devendo cada licitante preencher a sua Planilha de Composicdo Analitica do

BDI (Anexo H), definindo um unico BDI para esse conjunto de itens, de acordo com
o regime de contribuicdo previdenciaria patronal adotada pela empresa.

9.4.3.3 No caso dos itens constantes da planilha orcamentaria com incidéncia de BDI
diferenciado, foi considerado como BDI estimado o percentual de 19% (dezenove por
cento) para a planilha elaborada com base no sistema de contribuicdo previdenciaria
incidente sobre a receita bruta, conforme Lei n° 12.546/2011, alterada pela Lei n°
13.161/2015, e de 13% (treze por cento) para a planilha elaborada com base no sistema
de contribuicdo previdenciaria patronal incidente sobre a folha de pagamento, conforme
Lei n° 8.212/1991, devendo cada licitante preencher a sua Planilha de Composicao

Analitica do BDI (Anexo H), definindo um unico BDI para esse conjunto de itens, de
acordo com o regime de contribuicdo previdenciaria patronal adotada pela empresa.

9.4.4 Em conformidade com o disposto nos art. 1° e 2° do Decreto n® 43.150, de
24/08/2011, as empresas licitantes ficam obrigadas a apresentar juntamente com sua
Proposta de Precos, a Declaracdo de Elaboracdo Independente de Proposta, em papel
timbrado e devidamente assinada pelo seu representante legal, conforme modelo que
constitui o Anexo G.

9.4.5 Na forma do disposto no paragrafo unico, do art. 1°, do Decreto n.° 42.445, de
04/05/2010, alterado pelo Decreto n° 45.663, de 15/04/2016, na planilha orgcamentéaria
todos os itens deverdo ser objeto de composicdo detalhada, especificando os precos
unitarios e quantidades de materiais, mao de obra, equipamentos e/ou quaisquer outros
insumos que tenham sido considerados por ocasido da fixacdo do preco unitario, podendo
ser apresentada de forma impressa ou em midia digital.

9.4.6 Caso os valores planilhados, em alguns itens, tenham sido coletados diretamente
do mercado, deverdo ser enviadas as pesquisas de mercado que Ilhe deram origem,
contendo a identificacdo da empresa consultada, as especificacdes completas do material
cotado, com vistas a permitir a verificacdo da compatibilidade entre os precos estimados e
agueles de mercado.

9.4.7 O Cronograma Fisico-Financeiro dos servi¢os, obedecendo ao prazo previsto no
item 8.1 conforme modelo que constitui 0 Anexo C, devera conter o percentual do valor de
cada categoria de servico em relacdo ao valor total, indicado més a més, obedecendo,
ainda, desembolso financeiro acumulado maximo, conforme abaixo descrito:

- 1° MES: 9,77% (nove virgula setenta e sete por cento)

- 2° MES: 21,98% (vinte e um virgula noventa e oito por cento)

- 3° MES: 31,11% (trinta e um virgula onze por cento)

- 4° MES: 38,68% (trinta e oito virgula sessenta e oito por cento)
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-5°MES:  48,13% (quarenta e oito virgula treze por cento)

- 6° MES: 57,58% (cinquenta e sete virgula cinquenta e oito por cento)
- 7° MES: 65,68% (sessenta e cinco virgula sessenta e oito por cento)
- 8° MES: 73,78% (setenta e trés virgula setenta e oito por cento)

- 9° MES: 81,88% (oitenta e um virgula oitenta e oito por cento)

- 10° MES: 89,98% (oitenta e nove virgula noventa e oito por cento)
-11° MES: 100% (cem por cento)

9.4.8. O licitante devera apresentar somente uma Unica proposta de precos, que
contemplara em todos 0s seus itens o regime contributivo por ele adotado e constante da
Declaracao de Sistema de Contribuicdo Previdenciaria Patronal (Anexo P).

9.4.9. O ENVELOPE B - DOCUMENTOS DE HABILITAC}AO devera obrigatoriamente
conter todos os documentos exigidos na Habilitacdo Juridica, Regularidade Fiscal e
Trabalhista, Qualificagdo Técnica, Qualificacdo Econdmico-Financeira e Declaracao
Relativa ao Trabalho de Menores.

9.5 HABILITAGAO JURIDICA

9.5.1 A Habilitacao juridica devera ser composta dos seguintes documentos:
9.5.1.1 Pessoa Natural ou Empresario Individual:

a) Cédula de identidade;

b) comprovante de inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis (registro
comercial),no caso de empresario individual,

c) cbpia do passaporte com visto que permita atuar profissionalmente no Brasil, no
caso de estrangeiro.

9.5.1.2 - Pessoa Juridica:

a) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado no
Registro Publico de Empresas Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas Juridicas,
conforme a respectiva natureza, acompanhado de todas as altera¢gdes ou da consolidacao
respectiva;

b) documento de eleicdo dos administradores, procuragdo ou ata de assembleia que
outorgou poderes ao(s) representante(s), em caso dessa atribuicAo e do(s) dados
pessoais dos representante(s) ndo constarem do estatuto ou contrato social,

c) inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de ato
formal de designacao de diretoria em exercicio;
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d) Decreto de autorizacdo, em se tratando de sociedade estrangeira em
funcionamento no pais, e ato de registro ou autorizacdo para funcionamento expedido
pelo 6rgdo competente, quando a atividade desempenhada assim o exigir;

9.5.2 Caso o licitante se enquadre como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte,
devera apresentar declaragdo de que cumpre 0S requisitos previstos na Lei
Complementar n® 123, de 14/12/2006, em especial quanto ao seu art. 3°, na forma do
Anexo K, do Edital.

9.6 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

9.6.1 A Regularidade Fiscal e Trabalhista serd comprovada através da apresentacédo dos
seguintes documentos:

9.6.1.1 Prova de inscricdo no Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF) ou no Cadastro
Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ);

9.6.1.2 Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver,
relativo ao domicilio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;

9.6.1.3 Prova de regularidade perante a Fazenda Nacional, Estadual e Municipal do
domicilio ou sede do licitante com a apresentacédo das seguintes certiddes:

9.6.1.4 A prova de regularidade com a Fazenda Federal sera efetuada por meio da
Certiddo Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais, Contribuicdo
Previdenciaria e a Divida Ativa da Unido, ou Certiddo Conjunta Positiva com efeito
negativo, expedida pela Receita Federal do Brasil (RFB) e Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional (PGFN), da sededo licitante;

9.6.1.5 A prova de regularidade com a Fazenda Estadual serd feita por meio da
apresentacdo da certiddo negativa ou positiva com efeito negativo do imposto sobre
circulacdo de mercadorias e servigos expedida pela Secretaria de Estado de Fazenda e
certiddo da Divida Ativa para fins de Licitacdo expedida pela Procuradoria Geral do Estado, ou, se
for o caso, certiddo comprobatéria de que o licitante, pelo respectivo objeto, estaisento de
inscricdo estadual;

9.6.1.6 A prova de regularidade com a Fazenda Municipal sera feita por meio da certidao
negativa ou positiva com efeito negativo de imposto sobre servicos de qualquer natureza
e certiddo da Divida Ativa expedida pela Procuradoria Geral do Municipio, ou, se for o
caso, certiddo comprobatéria de que o licitante, pelo respectivo objeto, esta isento de
inscricdo municipal.

9.6.1.7 Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servigo (FGTS).
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9.6.1.8 Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho,

mediante a apresentacdo de Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) ou da
Certidao Positiva de Débitos Trabalhistas com os mesmos efeitos da CNDT.

9.6.1.9 Na hipdtese de cuidar-se de microempresa ou de empresa de pequeno porte, na
forma da lei, ndo obstante a obrigatoriedade de apresentacéo de toda a documentacao
habilitatéria, a comprovacao da regularidade fiscal somente sera exigida para efeito de
assinatura do contrato caso se sagre vencedora na licitagao.

9.6.1.10 Em sendo declarada vencedora do certame microempresa ou empresa de
pequenoporte com débitos fiscais, ficara assegurado a mesma, a partir de entdo, o prazo
de 05 (cinco) dias Uuteis para a regularizacdo da documentacdo, pagamento ou
parcelamento do débito, e emissdo de eventuais certiddes negativas ou positivas com
efeito de negativas.

9.6.1.11 O prazo acima podera ser prorrogado por igual periodo, mediante requerimento
do interessado, a critério exclusivo da Administracédo Publica.

9.6.1.12 A nado regularizacdo da documentacdo no prazo estipulado implicara a
decadéncia do direito a contratacdo, sem prejuizo da aplicacdo das sanc¢des previstas em
lei e no Regulamento de Licitacdes e Contratos da EMOP.

9.7 QUALIFICACAO TECNICA

9.7.1 A Qualificacdo Técnica sera comprovada através da apresentacdo dos seguintes
documentos:

9.7.1.1 Certiddo de Registro do Licitante no Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia — CREA, ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU. Se o Licitante for de
outro Estado da Federacdo, somente sera exigido o visto do CREA-RJ e/ou CAU-RJ por
ocasido da assinatura do contrato, caso se sagre vencedor do certame.

9.7.1.2 Prova de possuir no seu quadro permanente, na data da licitacao, profissional ou
profissionais de nivel superior detentores de atestado(s) de responsabilidade técnica por
execucdo de obras com caracteristicas semelhantes, averbados pelo CREA e/ou CAU,
acompanhados das respectivas certiddes de Acervo Técnico — CAT, expedidas por estes
Conselhos, que comprovem ter os profissionais executado servi¢os relativos a execucao
de obra com caracteristicas técnicas similares as do objeto da presente licitacdo, limitada
esta exigéncia as parcelas de maior relevancia, como definidas no item 2.2.

9.7.1.3 A comprovacao de que o(s) detentor(es) do(s) referido(s) Atestado(s) de

Responsabilidade Técnica € (sd@o) vinculado(s) a licitante, devera ser feita através de

copia de sua(s) ficha(s) de registro de empregado, da(s) Certiddo(6es) de Registro do

CREA e/ou CAU, do(s) contrato(s) particular(es) de prestacdo de servicos, do(s)

contrato(s) de trabalho por prazo determinado ou por meio de outros instrumentos que
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comprovem a existéncia de um liame juridico entre a licitante e o(s) profissional(ais)

qualificado(s), cuja duracao seja, no minimo, suficiente para a execucao do objeto licitado.

9.7.1.4 Em se tratando de s6cio da empresa, 0 contrato social da licitante servira de
documento hébil a comprovacéo do vinculo.

9.7.1.5 No caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo
profissional como responsavel técnico, como comprovacao de qualificacdo técnica, ambas
serdo inabilitadas.

9.7.1.5.1 Os atestados apresentados para atender ao estipulado nos subitens anteriores
deveréo estar acompanhados de copia autenticada das respectivas certiddes de registro
no CREA e/ou CAU, relativas as obras atestadas.

9.7.1.6 Declaracdo na forma do Anexo M, indicando o nome, CPF e n° do registro na
entidade profissional competente do responsavel técnico que acompanhara a execucgao
dos servicos de que trata o objeto desta licitacdo. Esta declaracdo deveréa ser assinada
pelo responsavel técnico e pelo representante legal da licitante.

9.7.1.7 Prova de possuir disponibilidade de Instalacbes, aparelhamento e pessoal técnico
adequado a realizacdo do objeto da licitacdo, em conformidade com o quadro que
constitui 0 ANEXO E, apresentando relacdo explicita e declaracdo formal das
disponibilidades exigidas.

9.7.1.8 E facultado aos licitantes comparecer fisicamente ao local da execucéo do objeto
contratual com a finalidade de vistoria-lo em conjunto com 0s eventuais equipamentos
existentes, tomando ciéncia de suas caracteristicas, material utlizado, estado de
conservacao e eventual necessidade de substituicdo de pecas para a perfeita execucao
dos servicos objeto desta licitacao.

9.7.1.9 A licitante, quando da visita fisica para a realizacdo da VISTORIA TECNICA,
deverd estar munida de 2 (duas) vias da Declaracao de Realizacéo de Vistoria, elaborada
de acordo com 0 Anexo Q, devendo o representante legal da licitante assina-lo, e solicitar
a assinatura do servidor do 6rgéo licitante responsavel pelo acompanhamento da vistoria
na via que lhe sera devolvida, devendo ser entregue pelo licitante em conjunto com 0s
documentos de habilitacao.

9.7.1.10 A opcéo pela visita fisica para a realizacdo de vistoria técnica constitui direito e
onus do licitante, com vistas a elaboragdo precisa e técnica de sua proposta, mas
ndo ostenta carater eliminatorio do certame para fins de exame de habilitagdo. Se,
facultativamente, o licitante resolva nao vistoriar os locais onde serdo executados 0s
servicos objeto da licitacdo, caso vitorioso no certame, ndo poderd alegar
desconhecimento das condi¢cdes de execucdo contratual como pretexto para eventual
inexecucao total ou parcialdo contrato, atrasos em sua implementacéo ou altera¢des do
objeto contratual. Nessa hipotese, como alternativa possivel, admite-se a apresentacao

14



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras
Empresa de Obras Pablicas do Estado do Rio de Janeiro
de declaracdo do licitante no sentido de que conhece os detalhes do objeto contratual

(situacdo atual do local, eventuais equipamentos e extensdo dos servi¢os), assumindo a
responsabilidade por eventuais problemas na sua execucdo. Essa Declaracdo de
Conhecimento das Condi¢cdes de Execucdo do Objeto Contratual deverd ser elaborada
de acordo com o Anexo O, devendo o representante legal da licitante assina-lo, sendo
entregue pelo licitante em conjunto com os documentos de habilitacao.

9.7.1.10.1 - O agendamento para a realizacao da visita fisica para a realizacao de vistoria
técnica podera ser feito com o seguinte 6rgdo: Diretoria de Planejamento e Projetos da
EMOP, por meio do email spina.paulo@gmail.com, em dias Uteis nos horarios de
10:00h as 12:30h e del3:30h as 16:00h. As visitas fisicas para a realizacdo de vistoria
técnica deverdo ser agendadas isoladamente, em datas e horéarios distintos, de forma a
impedir a reunido dos diversos interessados em participar da licitac&o.

9.8 QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA

9.8.1 Os licitantes deverdo apresentar Balanco Patrimonial e Demonstracdes Contabeis
do ultimo exercicio social, desde que ja exigiveis e apresentados na forma da Lei,
incluindo Termo de Abertura e Encerramento do livro contébil, que comprovem a boa
situacao financeira da Empresa. Quando encerrados ha mais de trés meses da data da
apresentacdo da proposta, admitir-se-a atualizacdo dos valores, por indices oficiais,
sendo vedada a substituicdo das demonstracdes financeiras por balancetes ou balancos
provisorios.

9.8.2 A documentacdo necessaria para comprovacdo da capacidade econbémico-
financeira constituir-se-a:

9.8.2.1 Para as Sociedades Anbdnimas, da publicacéo do Diario Oficial:

a) das demonstracdes contabeis exigidas pela Lei n°® 6.404/1976 inclusive notas
explicativas;

b) ata da Assembleia Geral que aprovou as demonstracdes contabeis;

c) do parecer dos auditores independentes;

d) para atendimento do item "b” em substituicdo a publicacdo no Diario Oficial, sera

aceito a copia autenticada da ata da Assembleia Geral que aprovou as demonstracdes
contabeis como devido registro na Junta Comercial;

e) para atendimento do item “c” as companhias de capital fechado apresentardo o
parecer dos auditores independentes, se houver.

9.8.2.2 Para as demais sociedades: As empresas com escrituracdo digital deverao
apresentar: impressdo do arquivo gerado pelo SPED Contabil constante na sede da
empresa, apresentando:

a) Termo de Autenticacdo com a identificagdo do Autenticador — Junta Comercial
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(impresso doarquivo SPED Contébil);
b) Termo de Abertura e Encerramento (impresso do arquivo SPED Contabil);
c) Balanc¢o Patrimonial (impresso do arquivo SPED Contabil);

d) Demonstracdo do Resultado do Exercicio (impresso do arquivo SPED Contabil);

OBS: Para a sociedade limitada podera ser apresentada cépia autenticada da publicacdo
em Diéario Oficial das demonstracdes contabeis (letra “c” e “d”) em substituicdo ao SPED
Contabil (letras “a”, “b”, “c” e “d”).

9.8.3 Certiddes negativas de faléncias e recuperacado judicial e extrajudicial expedidas
pelos distribuidores da sede da pessoa juridica, ou de execucéo patrimonial, expedida no
domicilio da pessoa fisica. Se o licitante ndo for sediado na Comarca da Capital do
Estado do Rio de Janeiro, as certidoes deverédo vir acompanhadas de declaracéo oficial
da autoridade judiciaria competente, relacionando os distribuidores que, na Comarca de
sua sede, tenham atribuicdo para expedir certiddes negativas de faléncias e recuperacao
judicial, ou de execucéo patrimonial.

9.8.4 Nao sera causa de inabilitacdo do licitante a anotac&o de distribuicdo de processo
de recuperacao judicial ou de pedido de homologacéo de recuperacao extrajudicial, caso
seja comprovado, no momento da entrega da documentacdo exigida no presente item,
gue o plano de recuperacéo ja foi aprovado ou homologado pelo Juizo competente.

9.8.5 Comprovacdo de ser dotada, na data de apresentacdo da proposta, de capital
social, devidamente integralizado, igual ou superior a 10% (dez por cento) do valor
estimado para contratacao.

9.8.6 Os licitantes deverdo comprovar que dispdem dos indices econdmico-financeiros
minimos previstos a sequir:

9.8.6.1 Indice de Liguidez Geral: Somente serdo qualificados os licitantes que obtiverem
indice de Liquidez Geral (ILG) igual ou maior do que 1,00 (um inteiro), apurado nas
demonstracdes financeiras do dltimo exercicio financeiro, calculado de acordo com a
seguinte formula:

ILG =_ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO PRAZO = ou > 1,00
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO

9.8.6.2 - [ndice de Liguidez Corrente: Somente serdo qualificados os licitantes que
obtiverem Indice de Liquidez Corrente (ILC) igual ou maior do que 1,00 (um inteiro),
apurado nas demonstragfes financeiras do Ultimo exercicio financeiro, calculado de
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acordo com a seguinte férmula:

ILC = ATIVO CIRCULANTE =ou>1,00
PASSIVO CIRCULANTE

9.8.6.3 - Indice de Solvéncia Geral: Somente serdo qualificados os licitantes que
obtiverem indice de Solvéncia (ISG) igual ou maior do que 1,00 (um inteiro), apurado nas
demonstracdes financeiras do ultimo exercicio financeiro, calculado de acordo com a
seguinte férmula:

ILC = ATIVO TOTAL =ou>1,00
PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NAO CIRCULANTE

9.8.7 Os indices contabeis, calculados pelo licitante para fins de atendimento do item
9.8.6, deveréo ser confirmados pelo responsavel da contabilidade do licitante, que devera
apor sua assinatura no documento de calculo e indicar, de forma destacada, seu nome e
numero de registro no Conselho Regional de Contabilidade. O documento de calculo

também devera conter a assinatura do representante legal do licitante.

9.8.8 Os responsaveis pela elaboracdo do Balanco Patrimonial, Demonstracdes
Contabeis e indices Contéabeis deverdo apresentar, obrigatoriamente, junto com o0s
respectivos documentos, a Certiddo de Regularidade Profissional.

9.9 DECLARACAO RELATIVA AO TRABALHO DE MENORES

9.9.1 O licitante se obriga em apresentar Declaracdo (Anexo L) de que ndo possui em
seu quadro funcional nenhum menor de dezoito anos desempenhando trabalho noturno,
perigosoou insalubre ou qualquer trabalho por menor de dezesseis anos, na forma do art.
7°, inciso XXXIII, da Constituicdo Federal.

9.10 CERTIFICADO CADASTRAL

9.10.1 A copia do Certificado atualizado emitido pelo Registro Geral de Empreiteiros do
Estado do Rio de Janeiro - RGE, a cargo da EMOP, substitui os documentos relacionados
nos itens que cuidam da comprovacao da habilitacdo juridica e da regularidade fiscal, na
forma do art. 154 do Regulamento de Licitagcdes e Contratos da EMOP.

9.11 DISPOSICOES GERAIS SOBRE OS DOCUMENTOS DE HABILITACAO -
ENVELOPE “B”

9.11.1 Os documentos deverdo ser apresentados no original ou cépia autenticada, salvo
documentos cuja autenticidade possa ser verificada na internet pela Comissao
Permanente de Licitacdo. Os licitantes poderao solicitar a autenticacdo por semelhanca
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das copias dos documentos de habilitagdo, ao funcionario da EMOP, especialmente

designado para esse fim, em data anterior ao dia da realizagdo do certame, mediante
apresentacdo dos documentos originais.

9.11.2 Nao existindo data de validade nas certiddes e/ou nos certificados exigidos para
habilitacdo, somente serdo aceitos se com prazo de expedicdo n&do superior a 90
(noventa) dias da data da sessdo de abertura da Licitacdo ou, se emitidos por prazo
indeterminado, conforme legislacdo do 6rgédo expedidor.

9.11.3 No caso das Sociedades Andnimas, ou de empresas que publicarem seus
balancos na forma da Lei n° 6.404/1976, devera ser apresentada a correspondente
publicacdo no Diario Oficial. Para as demais empresas, as demonstragbes contabeis
deverdo apresentar comprovacao de registro no 6érgdo competente. A documentacao das
sociedades comerciais devera atender também ao dispositivo da INDNRC 107/2008
(Instrucdo Normativa do Departamento Nacional de Registro do Comércio).

9.11.3.1 As empresas que nao tenham concluido seu primeiro exercicio social deverao
apresentar o balanco de abertura contendo todos os fatos contabeis relativos a instalacao
da nova empresa, certificado por contador devidamente inscrito no o6rgao de classe
correspondente.

9.11.3.2 O balanco de abertura apresentado devera estar registrado no 6rgdo competente.

9.11.4 - Quando se tratar de empresa individual ou sociedade limitada, a EMOP se
reservara ao direito de exigir a apresentacdo do livro diario onde as demonstracdes
contabeis foram transcritas.

9.11.5 - Sera inabilitada a licitante que deixar de apresentar quaisquer dos documentos
exigidos ou ndo atender a quaisquer das condi¢cBes relativas a habilitacdo, previstas
noEdital.

9.11.6 - Nao sera causa de inabilitacdo a mera irregularidade formal que ndo afete o
conteldo e a idoneidade do documento ou impeca o seu entendimento.

10. APRESENTACAO DE PROPOSTAS

10.1 A Sessao de processamento da Licitagdo EMOP serd conduzida presencialmente
pela Comissdao Permanente de Licitacdo, designada pela Portaria EMOP N° 375/2021,
pulicada no DOERJ, de 05/03/2021, devendo os Licitantes comparecerem no local, dia
e hora previstos neste Edital, em Sessao Publica Presencial, com os envelopes “A” e “B”,
apresentados na forma anteriormente definida.

10.1.1 Os Licitantes se fardo presentes na Sessao Publica de que trata o Item 10.1, por
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seus representantes legais, procuradores ou prepostos, que para tanto deverdo estar

munidos de carta de credenciamento para todos os atos da licitagcdo, firmada pelo
representante legal da empresa, conforme Anexo A, que devera ser entregue, fora do
envelope & Comissdo Permanente de Licitac&o.

10.2 Somente sera permitido apresentar uma Unica Proposta por Licitante.

10.3 As propostas dos licitantes, apresentadas de acordo com as especificacdes e
exigéncias deste Edital.

10.4 Em caso de divergéncia entre os valores numéricos e por extenso, prevaleceréo os
altimos.

10.5 Na&o sera possivel ou admitido a apresentacdo ou substituicdo de Propostas apos a
datado certame, qualquer que seja a alegacdo.Nao cabendo ao licitante qualquer direito
de reclamacéo.

10.6 As “Propostas” serdo abertas, em Sessdo Publica presencial, pela Comisséo
Permanente de Licitacdo, que devera obrigatoriamente divulgar de imediato o contetudo
das mesmas na forma apresentada.

10.7 Porém ndo se constituiraA em motivo de desclassificacdo, a identificacdo de
Licitante, que ndo ocasione prejuizo ao processo.

11 JULGAMENTO DE PROPOSTAS

11.1 A Comissao Julgadora ndo levara em conta qualquer oferta ou vantagem nao
prevista neste Edital, inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo perdido, nem preco
ou vantagem baseada nas ofertas dos demais Licitantes.

11.2 Constatado empate entre duas ou mais propostas na primeira colocacdo da
classificacdo sera promovida uma disputa final, onde os Licitantes poderdo apresentar
nova proposta fechada, em ato continuo ao encerramento da etapa de julgamento,
e cujosvalores serdo tornados publico de forma concomitante pela Comisséo Julgadora.

11.3 Persistindo o empate a Comissdo Permanente de Licitacdo avaliarda o
desempenho prévio dos licitantes, com propostas na condicdo de empate, desempenho
este, considerado a partir das contratagbes celebradas com base no Regulamento de
LicitacOes e Contratos daEMOP.

11.4 Mantendo-se ainda a condi¢cdo de empate o novo ordenamento dos valores sera
procedido tomando por base o0s critérios a seguir elencados, aplicados de forma

sucessiva e ordenada:
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a) produtos e servicos produzidos no Pais;

b) produzidos ou prestados por empresas brasileiras;

c) produtos e servicos produzidos ou prestados por empresas que invistam em
pesquisa eno desenvolvimento de tecnologia no Pais;
d) produzidos ou prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva

de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia
Social e que atendam as regras de acessibilidade previstas na legislacao.

11.5 Se a aplicacdo das regras dos itens anteriores ndo forem suficientes para o
desempate, a Comissdo Permanente de Licitacdo, em ato subsequente, realizara sorteio
em Sessdo Publica, e apresentard seu resultado oferecendo o formato do novo
ordenamento, valido para todos os efeitos do procedimento licitatorio.

11.6 O licitante tera sua proposta de precos desclassificada, nas seguintes hipoteses:

a) Se deixar de cotar qualquer um dos itens ou alterar as quantidades constantes da
planilha orcamentéaria (Anexo D);

b) Se cotar precos diferentes para uma mesma composicao;

c) Se deixar de apresentar a midia digital, ou apresenta-la com valores divergentes
dos da planilha orcamentaria, ou apresenta-la com qualquer tipo de problema que néo
permita a leitura do seu conteudo;

d) Se apresentar o Anexo D em outra forma que n&o a prevista no item 9.4.2;

e) Se deixar de apresentar a Declaracdo de Elaboracdo Independente de Proposta
(Anexo G), conforme disposto no item 9.4.4;

f) Se deixar de apresentar a Declaracdo de Sistema de Contribuicdo Previdenciaria
Patronal (Anexo P), conforme disposto no item 9.4.8.

12. VERIFICACAO DE PROPOSTAS

12.1. Efetuado o julgamento das propostas, a Comissdo Permanente de Licitacdo
promovera a verificacdo de sua efetividade, promovendo a desclassificacdo das propostas
que:

a) contenham vicios insanaveis;
b) descumpram especificagdes técnicas constantes do instrumento convocatorio;
c) apresentem precos manifestamente inexequiveis;

d) se encontrem acima do orgcamento estimado para a contratacdo, apos a fase de
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negociacgao;
e) nao tenham sua exiquibilidade demonstrada, quando exigido pela EMOP;
f) apresentem desconformidade com outras exigéncias deste Edital, salvo se for

possivel a sua acomodacdo a seus termos antes da adjudicacdo do objeto e sem que
prejudique a atribuicdo de tratamento isonémico entre os licitantes.

12.1.1. Para fins da verificagao prevista no item 12.1, “b”, a Comissdo Permanente de
Licitagdo instituida através da Portaria EMOP N° 375/2021, publicada no DOERJ de
05/03/2021, podera contar com assessoria de Comissao Técnica Especial, cuja
manifestacao técnica constara da Ata da Sessao Publica.

12.1.2. Para licitagcbes de obras e servicos de engenharia, além da observancia das
propostas, para o atendimento do item 12.1, “c” serdo consideradas propostas
inexequiveis aquelas com valores globais inferiores a 70% (setenta por cento) do menor
dos seguintes valores:

a) média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento)
do valor do orcamento estimado pela EMOP; ou

b) valor do orcamento estimado pela EMOP.

13 NEGOCIACAO

13.1 Confirmada a efetividade da proposta que obteve a primeira colocacdo na
etapa de julgamento, ou que passe a ocupar essa posicdo em decorréncia da
desclassificacdo de outra que tenha obtido colocacdo superior, a Comissdo Permanente
de Licitacdo negociara condicdes mais vantajosas com o Licitante que apresentou a
melhor proposta, quer no que se refere ao preco, quer no que se refere a prazos ou
outras condicfes determinadas no edital, inclusive técnicas, observado o critério de
julgamento definido.

13.2 Quando ap0s a negociacdo, o preco do primeiro colocado permanecer acima do
orcamento estimado, esta proposta sera desclassificada e sera verificada,
sucessivamente, a efetividade da proposta melhor classificada seguinte, até que seja
atendida as condi¢des dispostas no item 12.1.

13.3 Se a providéncia estabelecida no item 12.2 lograr éxito, a proposta sera
considerada “menor prego”, caso contrario, ndo obtido o valor igual ou inferior ao
orcamento estimadopara a contratacdo, o Certame sera revogado.

14  HABILITACAO
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14.1 Procedida a negociacdo a Comissdo Permanente de Licitagdo passara a

verificagdo da Documentacdo de Habilitacdo apresentada pelo Licitante detentor da
proposta de menor preco, para confirmacao das suas condi¢des de habilitacdo, com base
no previsto neste Edital em seu item 9.5 e seguintes, assegurado o direito ao Licitante de
sanear falhas formais, apresentando documentacao atualizada e/ou regularizada.

14.2 A habilitacao sera apreciada a partir dos seguintes parametros:

I exigéncia da apresentacdo de documentos aptos a comprovar a possibilidade da
aquisicao de direitos e da contracéo de obrigacdes por parte do licitante;

Il gualificagdo técnica, restrita a parcelas do objeto técnica ou economicamente
relevantes, de acordo com parametros estabelecidos de forma expressa no instrumento
convocatorio;

1] capacidade econdmica e financeira;

14.2.1. A Comissao Permanente de Licitacdo verificara a conformidade dos Documentos
de Habilitacdo sendo permitido ao Licitante sanear falha(s) formal(is) relativa(s) aos
Documentos de Habilitacdo, nesta fase.

14.2.2. Sera admitido, para correcdo da(s) falha(s) formal(is), o encaminhamento de
documento(s)/esclarecimento(s) por qualquer método, que venha a produzir o(s) efeito(s)
necessario(s) ao(s) esclarecimento(s) / correcao(des). Nessa hipotese, o Licitante tera um

prazo de até o dia 0til seguinte a sessao, salvo se outro prazo for estabelecido pela
EMOP, para o envio do documento original, ou da cépia devidamente autenticada.

14.2.3. A documentacdo atualizada e/ou regularizada encaminhada pelo Licitante se
prestard apenas ao atendimento das exigéncias definidas para este Procedimento
Licitatorio.

14.2.4. O desatendimento as exigéncias formais néo essenciais, ndo importard no
afastamento do Licitante, desde que sejam possiveis as afericbes das suas
gualificacGes eas exatas compreensfes da sua Proposta, durante a realizacdo da Sessao
Publica.

14.2.5. Independentemente da documentagdo apresentada, a Certiddao Negativa de
Débitos Trabalhistas ou Positiva com Efeitos de Negativa — CNDT sera obtida pela
EMOP junto aos portais da Justica do Trabalho, e sua regularidade a ser verificada por
ocasiao da assinatura do contrato.

14.3. Nao sera habilitado o Licitante que deixar de apresentar ou comprovar quaisquer
dos Documentos de Habilitagdo contidos do item 9.5 e seguintes, ou o fizer de maneira
incompleta ou incorreta; respeitada a possibilidade de saneamento permitida no item
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14.2.2 deste Capitulo.

14.4. Constatado o atendimento dos requisitos de habilitacdo previstos neste Edital, o
Licitante ser& habilitado e declarado vencedor da Licitacado.

145. Em se tratando de empresas detentoras do tratamento previsto na Lei
Complementar n°® 123/06, havendo alguma restricdo na comprovacao da regularidade
fiscal e trabalhista, em consonancia ao paragrafo 1° artigo 43 da mencionada lei e suas
alteracdes subsequentes; as certiddes deverdo estar regularizadas, por ocasido da
assinatura do contrato.

14.5.1. A nao regularizacdo da documentacéo, no prazo previsto, implicara na decadéncia
do direito a contratacdo, sem prejuizo das sancdes previstas em lei; convocando a EMOP
os Licitantes remanescentes na ordem de classificacédo, para retomar a fase comercial e
examinar a proposta subsequente, observando o Direito de Preferéncia as empresas
detentoras do tratamento previsto na Lei Complementar n° 123/06, ou revogar o
procedimento licitatorio.

15 INTERPOSICAO DE RECURSOS

15.1 A fase recursal sera Unica, ocorrendo apos a fase de habilitacdo e comtemplaréo,
além dos atos praticados nessa fase, aqueles praticados em decorréncia dos Itens 11 e
12 (Julgamento e Verificacdo de Propostas), nos termos do art. 59, § 1°, da Lei Federal n°
13.303/2016.

15.2 Declarado o vencedor, na Sessdo Publica, qualquer Licitante podera manifestar
imediatamente a intencao de recorrer.

15.3 A manifestacdo da intencdo de interpor recurso sera feita no final da sesséo, com
registro em ata, quando |he sera concedido o prazo de 5 (cinco) dias Uteis para
apresentacao formal das razdes do recurso, ficando os demais Licitantes desde logo
intimados para apresentar contrarrazées em igual numero de dias, que comecardo a
contara partir da ciéncia da respectiva interposi¢do, sendo-lhes assegurada vista imediata
dos elementos dos autos, indispensaveis a defesa de seus interesses, preferencialmente
ap6s o agendamento de data e horario com o Presidente da Comissdo Permanente de
Licitacdo, e observadas as disposi¢cOes contidas neste Edital.

15.4 A auséncia de manifestagdo imediata do Licitante importard na decadéncia do
direito de recurso, e no encaminhamento do processo a Autoridade Competente para
adjudicacdo ehomologacgéo.

15,5 A EMOP podera, de oficio ou a pedido, atribuir efeito suspensivo ao recurso,
exceto quando manifestamente protelatério ou quando se puder decidir de plano.
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15.6 As razdes e as contrarrazdes recursais em questao deverdo ser protocoladas junto

ao Setor de Protocolo da EMOP, no Campo de Sao Cristévao, n° 138, 1° Andar, Sao
Cristovao, Rio de Janeiro/RJ, horério comercial, de segunda a sexta-feira, em dias uteis.

15.6.1 As razdes de recurso apresentadas serdo disponibilizadas aos demais licitantes, por
meio de endereco eletrénico informado na qualificacdo, ato a partir do qual iniciara a contagem
de prazo para contrarrazdes, previsto na forma contida no item 15.3.

BN

15.7 O recurso sera dirigido a autoridade superior, por intermédio da Comissédo
Permanente de Licitacdo, a quem competira analisar e reconsiderar ou ndo o pleito,
motivando e encaminhando ao Diretor-Presidente da EMOP, que proferira a decisao.

15.8 O acolhimento de recurso importara na invalidacdo apenas dos atos insuscetiveis
de aproveitamento.

15.9 Exaurida a fase recursal e constatada a regularidade dos atos procedimentais, 0
processo administrativo sera encaminhado ao Diretor-Presidente da EMOP para
deliberacdo quanto a adjudicacdo e homologacdo do objeto da licitagdo, encerrando o
procedimento licitatorio.

15.10 Apos manifestacdo da Autoridade Competente Maxima, esgota-se a fase de
recursos administrativos.

16 ENCERRAMENTO DA SESSAO PUBLICA

16.1 Da ata da Sessdo Publica Presencial deverdo constar todas as ocorréncias do
certame, em especial a classificacdo das Propostas, manifestacao da intencéo de interpor
recurso; a indicacdo do Licitante vencedor, e sera divulgada na internet no sitio da EMOP.

16.2 O processo e 0s respectivos documentos que o constituem, encontra-se disponivel
no SEI, estando com vista franqueada aos interessados, em qualquer fase do processo,
por meio de acesso ao Portal de consulta de processos na pagina da internet:
“‘www.sei.fazenda.rj.gov.br”.

16.3 Para maior conforto dos interessados e visando a operacionalidade do ato, o
Licitante devera marcar data e horario com a Comissdo Permanente de Licitacdo, que
indicara dentre seus membros um funcionario para atendimento de Consultas e
Informagdes Suplementares, deste Edital.

164 A Comissdo Permanente de Licitacdo podera, ainda, recomendar o
encerramento do certame submetendo a Autoridade Competente a anulacdo ou
revogacao do processo.

16.5 E dever da Comissdo Permanente de Licitacdo rever seus atos, quando tomar
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ciéncia de fatos ou circunstancia, motivadores da reforma da decisdo, anterior ou

posterior aojulgamento do certame.

17 ADJUDICACAO DO OBJETO E HOMOLOGAGAO DO RESULTADO

17.1 Na hipotese de ocorréncia do item 9.6.1.10, fator condicionante para a assinatura
do contrato, a EMOP aguardara um tempo razoavel estabelecido pela Comissao
Permamente de Licitagdo, para que o Licitante Vencedor apresente o documento de
situacao regular, junto ao correspondente érgdo e em caso da ndo comprovacao, este
sera declarado inabilitado e sua proposta excluida. Neste caso a Comissdo Julgadora
convocara, em nova Sessdo Publica, o Licitante detentor da Proposta classificada
imediatamente seguinte na ordem de classificacéo, reclassificando-as, para verificacao da
sua efetividade e posterior negociagéo.

17.2 Ocorrendo a inabilitacdo do Licitante Vencedor motivada em fato superveniente
gual seja a ndo comprovacao por meio do correspondente documento de situacédo regular,
sera retomada a Sessdo Publica para verificacdo da efetividade da proposta e posterior
negociacdo com o Licitante detentor da melhor oferta e a todos os demais estara
asseguradoo direito de interposicao de recurso administrativo.

17.3 Encerrada a fase de recursos administrativos a Comissdo Permanente de Licitacao
recomendara a adjudicacdo do objeto do certame ao Licitante Vencedor, cabendo a
autoridade competente maxima a adjudicacdo e a homologacao do processo.

17.4 Adjudicada e Homologada o procedimento licitatorio EMOP pela Autoridade
Competente Maxima, o adjudicatario sera convocado para assinar o0 contrato no prazo
definido no Item 18.1.

18 GARANTIA E ASSINATURA DO TERMO DE CONTRATO

18.1 Apos Homologacdo do Resultado, o Licitante Vencedor a qual for adjudicado o
objeto deste procedimento licitatorio, serd convocado com uma antecedéncia minima de 2
(dois) dias uteis, contados do recebimento da comunicacdo, em local a ser indicado pela
EMOP, para apresentacdo do comprovante de garantia no percentual de 5% (cinco por
cento), a ser prestada em qualquer das modalidades previstas no art. 70; 8 1° da Lei
Federal n°® 13.303/2016, a ser liberada ou restituida apdés a execucdo satisfatéria do
contrato, devendo ser atualiuzada monetariamente nos casos de caucdo em dinheiro;
bem como para assinatura do contrato.

18.1.1 A garantia prestada na modalidade de seguro garantia devera vir acompanhada,
obrigatoriamente, da Certiddo de Regularidade Operacional junto a SUSEP -
Superintendéncia de Seguros Privados, em nome da Seguradora que emitir a apélice;
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18.2 O prazo de convocacao podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, nos

termos do art. 75, 8 1° da Lei Federal n°® 13.303/2016.

18.3 A garantia prestada ndo podera se vincular a outras contratacdes, salvo apds sua
liberacéo.

18.4 O levantamento da caucdo contratual por parte da empresa que vier a ser
contratada, respeitadas as disposicdes legais, dependera de requerimento da
interessada, acompanhado do documento de recibo correspondente, ap0s a aceitacdo
definitiva dos servicos.

18,5 Em caso de rescisdo decorrente de ato praticado pela contratada, a garantia
reverterd integralmente ao contratante, que promovera a cobranca de eventual diferenca
gue venha a ser apurada entre o importe da caucéo prestada e o débito verificado.

18.6 Sem prejuizo da aplicacdo das penalidades cabiveis, a EMOP se utilizara da
garantia dada para a finalidade de se ressarcir de possiveis prejuizos que lhe venham a
ser causadospela contratada, na recomposicao das perdas e danos sofridos. A contratada
ficara obrigada a reintegrar o valor da garantia no prazo de 03 (trés) dias Uteis seguintes a
sua notificacao.

18.7 Caso o valor do contrato seja alterado, de acordo com o art. 81, Il da Lei Federal n°
13.303/2016, a empresa Contratada devera complementar, até a assinatura do Termo
Aditivo, o valor da caucao para que seja mantido o percentual de 5 % (cinco por cento) dovalor do
Contrato.

18.8 Em casos de suspensdo da contagem de prazo ou de prorrogacao de prazo do
contrato na forma prevista neste Edital, a contratada devera alterar a garantia para que
figue assegurada a cobertura do contrato por todo o seu periodo de vigéncia.

18.9 Nos casos em que valores de multa venham a ser descontados da garantia, seu
valor original sera recomposto no prazo de 03 (trés) dias Uteis, sob pena de rescisao
administrativado contrato.

18.10 O Contratado fica obrigado a manter, sob sua responsabilidade e pelos prazos
fixados, as obras/servicos ou instalacbes em perfeitas condicbes de conservacdo e
funcionamento. O prazo de garantia de conservacdo das obras/servicos ou do
funcionamento das instalacfes sera até o aceite definitivo, exceto nos casos em que 0s
danos ocorridos sejam comprovadamente por culpa exclusiva de terceiros.

18.11 Sdo da exclusiva responsabilidade do Contratado os ©6nus e obrigagbes
correspondentes as legislagBes tributarias, trabalhistas, inclusive os decorrentes de
acordos, dissidios e convencdes. e por todos 0s danos e prejuizos que, a qualquer titulo,
causar a terceiros, em especial a concessionarios de servicos publicos, em virtude da
execucao das obras/servi¢cos a seu encargo, respondendo por Si e por seus sucessores.
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18.12 Deixando o adjudicatério de assinar o contrato no prazo fixado, podera a EMOP,
sem prejuizo da aplicagcdo das sanc¢des administrativas ao faltoso, convocar os Licitantes
remanescentes que tiverem sido habilitados, na respectiva ordem de classificagéo, para
fazé-lo em igual prazo e nas condi¢bes propostas pelo primeiro classificado. E facultado a
EMOP, ainda, optar pela revogacdo da licitagdo, nos termos do art. 75, 8 29 II, da Lei
Federal n°® 13.303/2016.

19 MEDICOES

19.1 A contratada devera apresentar, até 30 (trinta) dias contados do recebimento do
Memorando de Inicio, como uma das condi¢des para emissao da primeira medicao:

a) O Plano de Seguranca no Trabalho a ser implementado na execuc¢do dos servigos,
com base nas caracteristicas dos servigos a serem executados e 0S riscos inerentes;

b) O visto do CREA-RJ/CAU-RJ, caso o Licitante seja de outro Estado da Federacao.

19.2 As medicOes serdo efetuadas de acordo com o avanco fisico real dos servicos,
devendo estar de acordo com os cronogramas apresentados pelo contratado e aprovados
pela EMOP, justificando-se eventual divergéncia. As medi¢cOes serdo feitas ao final de
cada més pela fiscalizacdo, observados os critérios de qualidade e de acordo com o
Manual de Fiscalizacdo da EMOP.

19.3 As medicbes dos servicos corresponderdo aqueles efetivamente realizados,
obedecendo o regime de execucdo por preco unitario, cabendo a fiscalizacao efetuar os
levantamentos dos servicos executados. Sera elaborada memdria de calculo das
medicdes com identificacdo dos locais da sua realizacao.

19.4 A EMOP, no prazo de até 08 (oito) dias Uteis, apos a medicdo, entregara ao
Contratado o calculo da medicao, para fins de faturamento.

20 CONDICOES DE PAGAMENTO

20.1 Os pagamentos serdo efetuados, obrigatoriamente, através de crédito em conta
corrente na instituicdo financeira contratada pelo Estado (Banco Bradesco), cujo nUmero
e agéncia foram informados nos Dados Cadastrais da Empresa, documento integrante do
Anexo F — Proposta de Preco.

20.2 A cada 30 (trinta) dias fard o Contratado a emissdo das faturas dos servigos
realizados, aceitos e verificados em conformidade com as etapas estabelecidas no
cronograma fisico financeiro (Anexo C), observada a obrigatoriedade do percentual
minimo para a ultima etapa, conforme especificado no subitem 9.4.7 e obedecido o
sistema de medicdes, conforme item 19 deste Edital. Os pagamentos serdo efetuados
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apos regular liquidacdo das despesas, nos termos da legislacdo em vigor. O prazo para

pagamento é de até 30 (trinta) dias, contados a partir da data final do periodo de
adimplemento de cada parcela, estando a fatura isenta de erros e observado o disposto
na legislagéo citada e nos subitens seguintes.

20.3 Considera-se adimplemento o cumprimento da prestacdo, com a entrega do objeto,
devidamente atestada pelo(s) agente(s) competente(s).

20.4 Caso se faca necesséaria a reapresentacdo de qualquer fatura por culpa do
Contratado, o prazo de 30 (trinta) dias ficara suspenso, prosseguindo a sua contagem a
partir da data da respectiva reapresentacao.

20.5 A Contratada devera apresentar, junto com a fatura, o comprovante de
recolhimento do FGTS e INSS de todos os empregados atuantes no servico.

20.6 Decorrido o prazo de 12 (doze) meses da data da assinatura do contrato, podera o
contratado fazer jus ao reajuste dos precos unitarios que compdem as medicdes
subsequentes, de acordo com a formula abaixo:

R=_xPo
lo
Onde:

R = Valor do reajustamento
lo = indice constante do Boletim de Custo Mensal da EMOP, codigo 05.100 (indice geral
da construcéo civil) relativo ao més de apresentacdo da proposta da contratada.

| = indice constante do Boletim de Custo Mensal da EMOP, cédigo 05.100 (indice geral
da construcéo civil) relativo ao més correspondente a um ou mais periodos de 12 (doze)
meses, apos a data da assinatura do contrato.

Po = Valor unitario constante da Planilha Orgcamentéria, apresentada pela firma licitante
na Proposta de Precos apresentada na licitacéo.

20.7 A prorrogacédo de prazos a pedido da Contratada, e sem culpa do Contratante, ndo
enseja reajuste ou correcao.

20.8 Podera ser objeto de pedido de reajuste cada medicéo atestada apos transcorridos
12 (doze) meses conforme critério adotado no item 20.6.

20.9 As partes convencionam o prazo de 60 (sessenta) dias consecutivos, a contar da
atestacdo da medicdo, para o Contratado solicitar o pagamento do reajuste contratual,
sob pena de decair o seu respectivo direito de crédito, nos termos do art. 211, do Cédigo
Civil. O pedido devera ser entregue no Protocolo da EMOP, o qual sera autuado em
Processo Administrativo proprio.
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20.10 Os pagamentos eventualmente realizados com atraso, desde que ndo decorram de

ato ou fato atribuivel & CONTRATADA, sofrerdo a incidéncia de atualizacdo financeira
pelo IGP-M / FGV e juros moratorios de 0,5% ao més, calculado pro rata die, e aqueles
pagos em prazo inferior ao estabelecido neste edital serdo feitos mediante desconto de
0,5% ao més pro rata die.

20.11 O pagamento para todos os itens contratados sera feito por faturamento das
guantidades apuradas em medicdo, com base no custo unitario constante na planilha
or¢camentéria com a incidéncia do BDI e do desconto ofertado pela licitante contratada.

20.12 O pagamento por eventuais servicos ou itens ndo previstos, desde que
devidamente justificados e previamente aprovados pela EMOP, sera feito com base no
custo unitario constante do Sistema EMOP. Os itens novos nao constantes do Sistema
EMOP teréo seus precos limitados aos indicados nos sistemas de orgcamentacao de obras
ou, em caso de inexisténcia nestes, a0 menor preco obtido junto a no minimo trés
fornecedores especializados. Quanto ao desconto ofertado pela licitante contratada, este
incidira em todos os casos no mesmo percentual.

20.13 Para atribuicdo dos BDI’'s dos eventuais itens novos, a EMOP adotara o mesmo
critério utilizado para fixacdo dos BDI's das planilhas orcamentarias do processo
licitatorio.

20.14 O pagamento de servicos executados antes das datas previstas nos cronogramas
dependera das disponibilidades de caixa da EMOP, observado o percentual de desconto
a que se refere o subitem 20.10.

20.15 O contrato podera ser alterado, com as devidas justificativas, desde que por forca
de circunstancia superveniente, nas hipéteses previstas no art. 81, da Lei Federal n°
13.303/2016, mediante termo aditivo, sendo vedada a celebracao de aditivos decorrentes
de eventos supervenientes alocados, na matriz de riscos, como de responsabilidade da
contratada.

20.16 Nos termos do preceito estabelecido no art. 81, 8 1° da Lei Federal n°
13.303/2016, o CONTRATADO podera aceitar, nas mesmas condi¢cdes contratuais, e
mediante termo aditivo:

a) acréscimo de quantidades de servi¢cos de itens contratuais ou inclusdo de novos
itens, ndo podendo ultrapassar a 50% (cinquenta por cento) do valor inicial atualizado do
contrato;

b) supresséo parcial ou total de itens contratuais, ndo podendo ultrapassar 25% (vinte
e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

20.17. Nenhum acréscimo ou supresséo podera exceder os limites estabelecidos no item
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20.16, salvo as supressoes resultantes de acordo celebrado entre os contratantes.

20.18. Para efeito de observancia aos limites de alteragbes contratuais previstos no art.
81, 8 1° da Lei Federal n° 13.303/2016, as reducdes ou supressdes de quantitativos
devem ser consideradas de forma isolada, ou seja, 0 conjunto de reducdes e 0 conjunto
de acréscimos devem sempre ser calculados sobre o valor original do contrato, aplicando-
se a cada um desses conjuntos, individualmente e sem nenhum tipo de compensacéo
entre eles, os limites de alterag&o estabelecidos no dispositivo legal.

21.SANCOES ADMINISTRATIVAS

21.1. A inexecucdo dos servicos, total ou parcial, a execucdo imperfeita, a mora na
execucao, ou qualquer inadimplemento ou infragdo contratual, sujeitard o CONTRATADO,
sem prejuizo da responsabilidade civil ou criminal que couber, as seguintes penalidades,
gue deverdo ser graduadas de acordo com a gravidade da infragcéo:

a) adverténcia;

b) multa administrativa na form prevista neste Edital e / ou no Contrato

C) suspensao temporaria da participacao em licitacdo e impedimento de contratar com
a EMOP, por prazo nao superior a 2 (dois) anos.

21.2 A sancdo administrativa deve ser determinada de acordo com a natureza e a
gravidade da falta cometida.

21.2.1 Quando a penalidade envolver prazo ou valor, a natureza e a gravidade da falta
cometida também deverao ser considerados para a sua fixagao.

21.3 A imposicao das penalidades € de competéncia exclusiva do CONTRATANTE.
21.3.1 A adverténcia e a multa, previstas nas alineas “a” e “b”, do item 21.1, serdo
impostas pelo Ordenador de Despesa, na forma do art. 35, do Decreto Estadual n°
3.149/1980.

21.3.2 A adverténcia sera formalizada por escrito, sempre que ocorrerem pequenas
irregularidades, assim entendidas aquelas que ndo acarretem prejuizos significativos para
a contratante.

21.3.3 A suspensao temporaria do direito de licitar e impedimento de contratar com a
Entidade Sancionadora, prevista na alinea “c” do item 21.1 deste capitulo, sera imposta
pelo Ordenador de Despesa, na forma do art. 35, do Decreto Estadual n® 3.149/1980,
devendoser submetida a apreciacdo do Secretario de Estado de Infraestrutura e Obras.

21.4 A multa administrativa, prevista na alinea “b”, do item 21.1 deste Capitulo:
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a) moratéria de até 0,03% por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela
inadimplida, considerando que, caso a obra, o servico ou o fornecimento seja concluido
dentro do prazo inicialmente estabelecido no contrato, o valor da multa sera devolvido
apos orecebimento provisorio;

b) moratéria de até 0,03% por dia de atraso injustificado frente ao prazo final da obra,
do servigo ou do fornecimento calculado sobre o valor total da contratac&o, subtraindo os
valores ja aplicados de multa nas parcelas anteriores;

C) compensatdria de até 3%, calculado sobre o valor total da contratacdo pelo
descumprimento de clausula contratual ou norma de legislacéo pertinente; pela execucao
emdesacordo com as especificacdes constantes do edital e seus anexos; ou por agir com
negligéncia na execucao do objeto contratado;

d) compensatoria de até 5%, calculado sobre o valor total da contratacdo, pela
inexecucaoparcial;

e) compensatoria de até 10%, calculado sobre o valor total da contratacdo, pela
inexecucao total.

21.4.1 A multa dobrara a cada caso de reincidéncia, ndo podendo ultrapassar a 20%
(vinte por cento) do valor do contrato.

21.4.2 As multas deverdo ser recolhidas no prazo de 5 (cinco) dias uteis a contar da
intimacdo, podendo a contratante desconta-la na sua totalidade da garantia, cabendo a
contratada a recomposicao do valor original da garantia no prazo de 2 (dois) dias uteis.
Em caso de ndo recomposicdo no prazo devido, o contratante devera descontar dos
pagamentoseventualmente devidos ou, ainda, quando for o caso, cobrar judicialmente.

21.4.3 Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada ou se ndo puder ser
descontada desta, além da perda da garantia, responderd o contratado pela sua
diferenca, a qual sera descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela
contratante ou, ainda, quando for o caso, cobrar judicialmente.

21.4.4 A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato dentro do prazo
estipulado pela EMOP, sem que haja justo motivo para tal, caracterizara o
descumprimento total da obrigacdo assumida e determinara a aplicacdo de multa de 5%
(cinco por cento) do valor total do contrato, cabendo, ainda, a aplicacdo das demais
sanc¢des administrativas.

21.5 A suspensdo temporéaria da participacdo em licitagdo e impedimento de contratar
com a Entidade Sancionadora, prevista na alinea ¢, do item 21.1, ndo podera ser aplicada
em prazo superior a 2 (dois) anos.

21.5.1 A suspensao temporaria podera ensejar a rescisdo imediata do contrato pelo
Diretor Presidente, desde que justificado com base na gravidade da infragao.
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21.5.2 A sanc¢éo de suspensdo leva a inclusédo do licitante no Cadastro de Fornecedores
Impedidos de Licitar e Contratar com a EMOP.

21.5.2.1 Apos a inclusdo mencionada no item acima, os dados relativos as sancgfes
aplicadas aos contratados serdo informados ao cadastro de empresas inidoneas de que
trata o art. 23 da Lei n® 12.846/2013 — Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e
Suspensas — CEIS. Tais dados também serdo remetidos a SEPLAG, de modo a
possibilitar a formalizacdoda extensao dos seus efeitos para todos os 6rgdos e entidades
da Administracao Publica do Estado do Rio de Janeiro.

21.5.3 A sancdo de suspensdo podera também ser aplicada as empresas ou aos
profissionais que:

a) tenham sofrido condenacdo definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude
fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

b) tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacéo;

C) demonstrem nao possuir idoneidade para contratar com a EMOP em virtude de
atos ilicitos praticados

21.6 As penalidades decorrentes de fatos diversos serdo consideradas independentes
entre si, podendo ser aplicadas isoladamente ou, no caso das multas, cumulativamente,
sem prejuizo da cobranca de perdas e danos que venham a ser causados ao interesse
publico e da possibilidade da rescisédo contratual.

21.7 A aplicacao de qualquer sancéo sera antecedida de intimacdo do interessado que
indicara a infracdo cometida, os fatos e os fundamentos legais pertinentes para a
aplicacdo da penalidade, assim como a penalidade que se pretende imputar e o
respectivo prazo e/ou valor, se for o caso.

21.8 Ao interessado sera garantido o contraditério e a defesa prévia.

21.8.1 A defesa prévia do interessado sera exercida no prazo de 10 (dez) dias Uteis,
contado a partir da sua notificacdo, no caso de aplicacdo das penalidades previstas nas
alineas “a”, “b” e “c”, do item 21.1.

21.8.2 A autoridade competente emitira decisdo motivada sobre a aplicacdo ou ndo da
sancdo ao contratado, devendo conter demonstragcdo dos fatos e dos respectivos
fundamentos juridicos, que sera publicada em Diario Oficial, cabendo desta decisao
recurso hierarquico no prazo de 5 (cinco) dias Uuteis, nos termos do art. 237 do
Regulamento de Licitagbes e Contratos da EMOP.
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22 ACEITACAO DO OBJETO CONTRATUAL E RESPONSABILIDADE

22.1 O objeto do contrato sera recebido:

a) provisoriamente, mediante emissdo pela EMOP do Termo de Recebimento
Provisério de Obra ou Servico, assinado pela contratada e representantes da EMOP
(Fiscal e Gestor do Contrato), em até 15 (quinze) dias da comunicacdo formal do
contratado;

b) definitivamente, mediante emissao pela EMOP do Termo de Recebimento
Definitivo de Obra ou Servico, assinado pela contratada e representantes da EMOP
(Fiscal e Gestor do Contrato), apds o decurso do prazo de observacédo ou vistoria que
comprove a adequacao do objeto aos termos contratuais, no prazo maximo de 90(noventa) dias
contados da data do recebimento provisorio.

22.2 O recebimento provisorio ou definitivo do objeto do contrato ndo exclui a
responsabilidade civil pela solidez e seguranca da obra ou servico, nem a ético-
profissional, pela perfeita execucéo do contrato.

22.3 A CONTRATADA é responsavel por danos causados ao CONTRATANTE ou a
terceiros, decorrentes de culpa ou dolo na execucdo do contrato, ndo excluida ou
reduzida essa responsabilidade pela presenca de fiscalizacdo ou pelo acompanhamento
da execucao por 6rgao da Administracao.

22.4 A CONTRATADA é responsavel por encargos trabalhistas, inclusive decorrentes
de acordos, dissidios e convencdes coletivas, previdenciarios, fiscais e comerciais
oriundos da execucédo do contrato, podendo o CONTRATANTE, a qualquer tempo, exigir
a comprovacdo do cumprimento de tais encargos.

22.5 A CONTRATADA sera obrigada a apresentar, mensalmente, em relacdo aos
empregados vinculados ao contrato, 0s seguintes comprovantes:

a) guitacdo das verbas salariais, incluidas as horas extras devidas e outras verbas
gue emrazao da percepcdo com habitualidade, devam integrar os salario; ou a reparticao
das cotas, em se tratando de cooperativas, até o quinto dia Gtil de cada més seguinte ao
vencimento ou na forma estabelecida no Estatuto, no ultimo caso;

b) esta em dia com o vale-transporte e o auxilio-alimentacao;

C) procedeu anotacdo nas Carteiras de Trabalho e Previdéncia Social de seus
empregados; e

d) encontra-se em dia com os recolhimentos dos tributos, contribuigdes e encargos.
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22.6 A CONTRATADA sera obrigada a reapresentar a Certiddo Conjunta Negativa de
Débitos relativos a Tributos Federais, Contribuicdo Previdenciaria e a Divida Ativa da
Unido eo Certificado de Regularidade do FGTS (CRF), assim como a Certidao Negativa
de Débitos Trabalhistas (CNDT), sempre que expirados o0s respectivos prazos de
validade.

22.7 A auséncia da apresentacdo dos documentos mencionados nos itens 22.5 e 22.6
ensejara a imediata expedicdo de notificacdo a CONTRATADA, assinalando o prazo de 5
(cinco) dias uteis para a cabal demonstracédo do cumprimento das obrigacdes trabalhistas
e previdenciarias e para a apresentacdo de defesa, no mesmo prazo, para eventual

aplicacdo da penalidade de adverténcia, na hipdtese de descumprimento total ou parcialdestas
obriga¢Bes no prazo assinalado.

22.8 Permanecendo a inadimpléncia total ou parcial o contrato sera rescindido.

22.9 No caso do item 22.8, sera expedida notificacdo a CONTRATADA para apresentar
prévia defesa, no prazo de 10 (dez) dias Uteis, para dar inicio ao procedimento de
rescisdo contratual e de aplicacdo da penalidade de suspensdo temporaria de
participacdo em licitacdo e impedimento de contratar com a Administracdo, pelo prazo de
até 2 (dois) anos.

23 SUBCONTRATACAO

23.1 Nao sera admitida a subcontratacédo conforme Termo de Referéncia.

24 FORO

24.1 Fica eleito o Foro da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro para dirimir
guaisquer controvérsias relativas a esta licitacdo, a contratacdo e a execucao dela
decorrentes, renunciando as partes a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

25 DISPOSICOES GERAIS

25.1 Ficam os licitantes sujeitos as sancfes administrativas, civeis e penais cabiveis
caso apresentem, na licitacdo, qualquer declaracdo falsa que n&o corresponda a
realidade dos fatos.

25.2 A presente licitacdo poderd ser revogada por razdes de interesse publico
decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, ou anulada no todo ou em
parte por ilegalidade, de oficio ou por provocacdo de terceiro, observado o principio da
prévia e ampla defesa.

25.3 O licitante contratado devera providenciar, quando for o caso, as ART's ou RRT’s
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referente(s) ao Projeto Executivo (com anotacdes dos responséaveis pela elaboracdo da

Planilha Orcamentéaria e dos Desenhos/Projetos elaborados), com guia(s) de recolhimento
quitada(s), de forma a garantir a responsabilidade técnica pela sua elaboragcédo e
execucao, que serédo anexadas ao processo administrativo (Lei Federal n°® 6.496/1977, Lei
Federal n® 5.194/1966 e Resolucdo CONFEA n° 361/1991).

25.3.1 As ART’s ou RRT’s também deverdao ser anexadas ao Processo Administrativo
referente ao contrato.

25.4 Serdo disponibilizadas para todos os licitantes as memorias de célculo dos
guantitativos dos servicos planilhados, possibilitando a estes visualizar com clareza os
guantitativos estimados. Os quantitativos de cada servico deverdo ser previstos por
unidade/ambiente e por pavimentos, na forma do relatério de obra, totalizando os
guantitativos dos servicos planilhados.

25.5 A homologacéo do resultado desta licitagdo ndo importara direito a contratacao.

25.6 E facultada & Comissdo Permanente de Licitagdo ou & autoridade superior, em
gualquer fase da licitacdo, a promocdo de diligéncia destinada a esclarecer ou a
complementar a instrugcdo do processo, vedada a inclusdo posterior de documento ou
informac&o que deveria constar originariamente da proposta.

25.7 Os casos omissos serao resolvidos pela Autoridade Superior, ouvida previamente a
Comisséo Permanente de Licitacao.

ANEXOS

Integram o presente Edital de procedimento de licitacdo, os Anexos abaixo especificados,
gue sao partes integrantes do Edital para todos os fins:

ANEXO A Modelo de Carta de Credenciamento

ANEXO B Documentagéo Técnica

ANEXO C Modelo de Cronograma Fisico-Financeiro

ANEXO D Planilhas Orcamentarias (no Sistema Pleno e no Sistema Desonerado)
ANEXO E Quadro de Instalacdes, Equipamentos e Equipe Técnica

ANEXO F Proposta de Preco e Dados Cadastrais da Empresa

ANEXO G Modelo de Declaragéo de Elaboragao Independente de Proposta
ANEXO H Planilha de Composicéo Analitica do BDI

ANEXO | Parcelas de Maior Relevancia Técnica

ANEXO J Minuta do Contrato

ANEXO K Modelo de Declaracgéo para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte
ANEXO L Modelo de Declaragéo Relativo ao Trabalho de Menores

ANEXO M Modelo de Declaracdo de Responsabilidade Técnica

ANEXO N Modelo de Declaragao de Inexisténcia de Penalidade

ANEXO O Modelo de Declaragéo das Condi¢des de Execucéo do Objeto Contratual
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ANEXO P Modelo de Declaracao - Sistema de Contribuicdo Previdenciaria Patronal
ANEXO Q Modelo de Declaracao de Realizagao de Vistoria
ANEXO R Projeto Basico

Rio de Janeiro, 26 de maio de 2021.

Edital assinado eletrbnicamente conforme SEI-070002/000983/2021
MILTON RATTES DE AGUIAR

Diretor Presidente
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