EDITAL DE LICITACAO EMOP N° 001/2021

¢

EMOP

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA A
EXECUCAO DE REFORMA GERAL, INCLUSIVE ELABORACAO DO PROJETO EXECUTIVO, DO
POSTO REGIONAL DE POLICIA TECNICA CIENTIFICA — PRPTC ARARUAMA, LOCALIZADO
NA AVENIDA BERNARDO VASCONCELOS, N° 755 - CENTRO, MUNICIPIO DE ARARUAMA. EM
CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICACOES DO PRESENTE TERMO DEREFERENCIA E DO
EDITAL DE LICITACAO E SEUS ANEXOS.

Os recursos para a realizacdo desta contratacdo foram liberados conforme a Resolucdo Conjunta
SEPOL/EMOP n° 024/2021, publicada no DOERJ de 06/04/2021.

Termo de Cooperacdo Técnica SEPOL/EMOP n° 042/2020, publicada no DOERJ de 18/12/2020.




FUNDAMENTOS

O presente Procedimento Licitatério e contrato a ser firmado pela EMOP séo regulados pela Lei Federal n°
13.303, de 30 de junho de 2016, pelo Regulamento de Licitagdes e Contratos da EMOP, aprovado pelo
Conselho de Administracdo em reunido realizada em 02/10/2018, com Aviso publicado no DOERJ n° 183,
de 03/10/2018, pela Lei Complementar n°® 123, de 14/12/2006, pela Lei Estadual n° 287, de 04/12/1979 e
pelo Decreto n° 3.149, de 28/04/1980, e demais disposic¢des e legais aplicaveis e Normas contidas no Edital
de Licitacdo da Empresa de Obras Publicas - EMOP, disponivel no site da EMOP: www.emop.rj.qov.br.

PRINCIPIOS GERAIS

O presente processo de Licitacdo destina-se a assegurar a selecdo da proposta mais vantajosa, inclusive
no que se refere ao ciclo de vida do objeto, e a evitar operacées em que se caracterize sobrepre¢co ou
superfaturamento, e observancia dos principios da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da
publicidade, da eficiéncia, da probidade administrativa, da economicidade, do desenvolvimento nacional
sustentavel, da vinculagdo ao instrumento convocatorio, da obtencdo de competitividade e do julgamento
objetivo, nos termos do art. 31, da Lei Federal n® 13.303, de 30 de junho de 2016.
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LICITAGAO EMOP N°001/2021
PROCESSO SEI-70002/002096/2020

EDITAL DE LICITACAO

1 —INTRODUCAO

11 — A Empresa de Obras Publicas do Estado do Rio de Janeiro - EMOP torna publico
gue, devidamente autorizada por seu Diretor Presidente, através do processo SElI-
170002/002096/2020, a abertura de procedimento licitatério que sera realizado por modo de
disputa FECHADO, mediante critério de julgamento por MENOR PRECO, com adocao de
regime de CONTRATACAO SEMI-INTEGRADA, que se regera pela Lei Federal n° 13.303,
de 30/06/2016, pelo Regulamento de Licitacbes e Contratos da EMOP, pela Lei
Complementar n° 123, de 14/12/2006, pela Lei Estadual n® 287, de 04/12/1979 e pelo
Decreto n°® 3.149, de 28/04/1980, além das demais disposicOes legais aplicaveis e do
disposto no presente Edital, normas estas que os Licitantes e interessados declaram
conhecer.

12 — As retificagcbes deste edital, por iniciativa oficial ou provocadas por eventuais
impugnacdes, obrigardo a todos os licitantes, devendo ser publicadas em todos os veiculos
em que se deu a publicacdo originaria, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto
guando, inquestionavelmente, a modificacdo ndo alterar a formulacdo das propostas.

13 — A Licitacdo a que se refere este Edital podera ser adiada, ou revogada ou anulada de
oficio ou mediante recurso, por razdes de interesse publico, decorrente de fato superveniente
gue constitua 6bice manifesto, de oficio ou por provocacao de terceiros, salvo quando for
viavel a convalidacdo do ato ou do procedimento viciado, sem que caiba aos Licitantes
gualquer indenizacéo por esses fatos, de acordo com art. 229 da Lei n°® 287/1979, c/c o art.
62 da Lei Federal n°® 13.303/2016.

14 — Copia do presente Edital e seus anexos encontram-se disponiveis no Portal da EMOP,
na internet, no endereco eletrbnico www.emop.rj.gov.br, ou, alternativamente, podera ser
obtida no Campo de Sao Cristovao, n°® 138, Sala 404, Sao Cristévdo, Rio de Janeiro/RJ, das 10:00
as 16:00 horas, mediante a entrega de midia digital para a gravagéo dos referidos arquivos.

15 - Os interessados poderdo solicitar - esclarecimentos acerca do objeto deste edital ou
interpretacdo de qualquer de seus dispositivos em até 2 (dois) dias Uteis anteriores a
abertura da sessao, por escrito, no seguinte endereco: Rua Campo de Sao Cristovao, 138,
sala 404 de 10 até 17 horas, ou, ainda, através do e-mail licitacao.emop@gmail.com

16 Caberé ao Presidente da Comissdo de Licitagdo, auxiliado pelo setor responsavel pela
elaboracdo do edital, responder aos pedidos de esclarecimentos no prazo de até 24 (vinte e
quatro horas), antes do encerramento do prazo de acolhimento de propostas, com
encaminhamento de cOpia da resposta para todos os interessados, observado o disposto no
item 1.2.
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17 Os interessados poderdo formular impugnacdes ao edital em até 2 (dois) dias Uteis
anteriores a abertura da sesséo, no seguinte endere¢co: Rua Campo de Séao Cristovao, 138,
sala 404 de 10 até 17 horas, ou, ainda, através do e-mail licitacao.emop@gmail.com

18 Caberd a AUTORIDADE SUPERIOR, auxiliada pelo Presidente da Comissdo de
Licitacdo, decidir sobre a impugnacdo no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas, com
encaminhamento de cOpia da resposta para todos os interessados, observado o disposto no
item 1.2.

2 -—-O0BJETO

21 — O presente procedimento licitatorio tem como objeto a CONTRATACAO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA A EXECUC;AO DE REFORMA
GERAL, INCLUSIVE ELABORA(;AO DO PROJETO EXECUTIVO, DO POSTO REGIONAL
DE POLICIA TECNICA CIENTIFICA — PRPTC ARARUAMA, LOCALIZADO NA AVENIDA
BERNARDO VASCONCELOS, N° 755 — CENTRO, MUNICIPIO DE ARARUAMA. EM
CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICACOES DO PRESENTE TERMO DEREFERENCIA
E DO EDITAL DE LICITACAO E SEUS ANEXOS.

22 — Para os fins do inciso Il, do art. 58, da Lei Federal n°® 13.303/2016, sdo consideradas
parcelas de maior relevancia técnica as constantes do Anexo I.

3 RECURSOS ORCAMENTARIOS

31 - Os recursos orcamentarios para realizacdo do presente procedimento licitatorio
correrdo a conta da seguinte dotacdo orcamentaria:

PT: 06.181.0478.4579
Natureza da Despesa: 4.4.90.51.03
Fonte: 103

4 — MODO DE DISPUTA, CRITERIO DE JULGAMENTO E REGIME DE CONTRATACAO
41 - A presente Licitacdo sera realizada por modo de disputa FECHADO, mediante critério

de julgamento por MENOR PRECO, com adocdo de regime de CONTRATACAO SEMI-
INTEGRADA.

5 - CONDICOES GERAIS
51 - O valor total estimado da obra/servico (limite estabelecido) seré sigiloso, assegurada a

divulgacédo do detalhamento dos quantitativos e das demais informag¢des necessérias para
elaboracéo das propostas, nos termos do art. 34 da Lei Federal n°® 13.303/2016.

6 - CONDICOES DE PARTICIPACAO NA LICITACAO

61 - Podera participar desta licitacdo qualquer pessoa juridica cujo objeto social seja
compativel com o objeto da licitacdo e que atenda todas as exigéncias estabelecidas neste
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Edital e seus Anexos.

62 - A participacdo dos Licitantes se far4 isoladamente, sendo vedada a participagdo de
consorcios.

63 - E permitida a participacdo de empresas estrangeiras desde que apresente Decreto de
autorizacdo para funcionamento no pais, e ato de registro ou autorizacdo para
funcionamento expedida pelo 6rgdo competente, quando a atividade assim o exigir e, ainda,
atenda as exigéncias de habilitacdo mediante documentos equivalentes, autenticados pelos
respectivos consulados e traduzidos por tradutor juramentado, devendo ter representagéo
legal no Brasil com poderes expressos para receber citacdo e responder administrativa ou
judicialmente.

7 - IMPEDIMENTOS E VEDACOES PARA PARTICIPACAO NA LICITACAO

71 - Nao sera admitida a participacdo no procedimento licitatério de pessoa juridica em
faléncia, salvo se em recuperacao judicial e /ou extrajudicial, desde que apresente na fase de
habilitacdo, comprovante da homologacéo/deferimento pelo juizo competente do plano de
recuperacao judicial/extrajudicial em vigor.

72 — Estara impedida de participar de licitacoes e de ser contratada pela EMOP, nos termos
do art. 38 da Lei Federal n® 13.303/2016, a empresa:

| - cujo administrador ou sécio detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital social seja
diretor ou empregado da EMOP;

Il - esteja cumprindo a pena suspenséao do direito de licitar e contratar aplicada pela EMOP;

[l - declarada inidénea pela Unido, por Estado, pelo Distrito Federal ou pela unidade
federativa a que esta vinculada a empresa publica ou sociedade de economia mista,
enquanto perdurarem os efeitos da sancao;

IV - constituida por socio de empresa que estiver suspensa, impedida ou declarada inidénea;
V - cujo administrador seja socio de empresa suspensa, impedida ou declarada inidénea;

VI - constituida por sécio que tenha sido sécio ou administrador de empresa suspensa,
impedida ou declarada inidénea, no periodo dos fatos que deram ensejo a sancao;

VII - cujo administrador tenha sido sécio ou administrador de empresa suspensa, impedida
ou declarada inidénea, no periodo dos fatos que deram ensejo a sancao;

VIII - que tiver, nos seus quadros de diretoria, pessoa que participou, em razao de vinculo de
mesma natureza, de empresa declarada inidénea.

73 - Aplica-se, também, a vedacdao prevista no item anterior:

| - & contratacdo do préprio empregado ou dirigente da EMOP, como pessoa fisica, bem
como a participacdo dele em processos licitatérios, na condicao de licitante;

Il - a quem tenha relac&o de parentesco, até o terceiro grau civil, com:
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a) dirigente da EMOP;

b) empregado de EMOP cujas atribuicbes envolvam a atuacao na &rea responsavel pela
licitagdo ou contratacéo;

¢) autoridade do Estado do Rio de Janeiro, assim entendido agqueles que exercem o cargo de
Secretarios de Estado, Diretores Gerais, Presidentes de Estatais e de Orgdos da
Administracdo Direta, Indireta, Autarquica, Fundacional, bem como dos Servicos Sociais
Autdnomos e seus equivalentes.

lll - cujo proprietario, mesmo na condicdo de socio, tenha terminado seu prazo de gestdo ou
rompido seu vinculo com a EMOP ha menos de 06 (seis) meses;

IV - as demais pessoas que tenham sido alcancadas pelas vedacgOes fixadas pelo Decreto
Estadual n° 41.491, de 23/09/2008, que veda o nepotismo no ambito dos 6rgaos e entidades
da administracdo publica Estadual direta e indireta, ou outra norma que venha a ser editada
em substituicdo ou complementacdo a mesma.

74 - E vedada também a participacdo direta ou indireta nas licitagdes promovidas pela
EMOP:

| - de pessoa fisica ou juridica que tenha elaborado o anteprojeto ou o projeto basico ou o
projeto executivo da licitacao;

Il - de pessoa juridica que participar de consoércio responsavel pela elaboracdo do
anteprojeto ou projeto basico ou projeto executivo da licitacéo;

lll - de pessoa juridica da qual o autor do anteprojeto ou projeto basico da licitacdo seja
administrador, controlador, gerente, responsavel técnico, subcontratado ou soOcio, neste
ultimo caso quando a participacao superar 5% (cinco por cento) do capital votante.

7.4.1 - E permitida a participacdo das pessoas juridicas e da pessoa fisica de que tratam os
incisos Il e Il do item 7.4, em licitacdo ou em execucdo de contrato, como consultor ou
técnico, nas funcdes de fiscalizacdo, supervisdo ou gerenciamento, exclusivamente a servico
da EMOP.

7.4.2 - Para fins do disposto no item 7.4, considera-se participacao indireta a existéncia de
vinculos de natureza técnica, comercial, econémica, financeira ou trabalhista entre o autor do
anteprojeto ou projeto basico, pessoa fisica ou juridica, e o licitante ou responsavel pelos
servicos, fornecimentos e obras, incluindo-se os fornecimentos de bens e servigos a estes
necessarios. Essa regra aplica-se, também, a empregados incumbidos de levar a efeito atos
e procedimentos realizados pela EMOP no curso da licitacao.

75 - Um licitante, ou grupo, suas filiais ou empresas que fazem parte de um grupo
econbmico ou financeiro, somente poderd apresentar uma Unica proposta de precos.
Casoum licitante participe em mais de uma proposta de precos, estas propostas nao
seréolevadas em consideracao e serdo rejeitadas.

7.5.1 — Para efeitos do item 7.5, entende-se que fazem parte de um mesmo grupo econémico
ou financeiro, as empresas que tenham diretores, acionistas (com participacdo em mais de
5%), ou representantes legais comuns, e agueles que dependam ou subsidiem econémica
ou financeiramente a outra empresa.
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8 - PRAZOS

81 — O prazo de execucdo da obra/servicos € de 6 (seis) meses e sera contado a partir da
autorizacao para inicio, que sera expedida em até 5 (cinco) dias Uteis a contar da assinatura
do Contrato.

82 — Os prazos acima poderdo ser revistos nas hipoteses e na forma dos Art. 186 e 187 do
Regulamento de Licitacdo e Contratos da EMOP.

83 — Os Licitantes ficam obrigados a manter a validade da proposta por 60 (sessenta) dias,
contados da data da sua entrega.

8.3.1 - Se por motivo de forca maior, a adjudicacado nao puder ocorrer dentro do periodo de
validade da proposta, ou seja, até 60 (sessenta) dias, e persistindo o interesse da EMOP,
esta podera solicitar a prorrogacao da validade da proposta por igual prazo.

84 — Na hipotese da EMOP néo assinar o Contrato com a empresa vencedora ou com outra,
na ordem de classificacdo, no prazo de 60 (sessenta) dias, da data da entrega das
propostas, os Licitantes ficardo liberados de quaisquer compromissos assumidos.

9 - PROPOSTA

91 - Os licitantes apesentardo a proposta e os documentos de habilitacdo em 02 (dois)
envelopes, opacos, indevassaveis e fechados, designados respectivamente “A” e “B”, na
Sala da Comissdo Permanente de Licitagdo da EMOP, situada no Campo de Sao Cristévao,
n° 138, 4° Andar, Sala 404.

92 - A proposta com todos 0s seus anexos e 0s documentos de habilitacdo (envelopes A e
B), deverdo ser apresentados, preferencialmente, encadernados de forma a nao conter
folhas soltas, sem emendas, rasuras ou borrdes, contendo folha de rosto com a mesma
indicacdo da capa e sumario dos documentos apresentados. As folhas deverdo ser
numeradas em ordem crescente e devidamente rubricadas, e o texto impresso de um soé
lado.

93 - As Proponentes deverdo apresentar os dois envelopes, devidamente lacrados,
contendo externamente as seguintes informacodes:

| - ENVELOPE “A” — PROPOSTA DE PRECOS

EMPRESA DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO — EMOP
LICITACAO N° 01/2021

NOME COMPLETO E ENDERECO DO LICITANTE

Il — ENVELOPE “B” - DOCUMENTACAO DE HABILITACAO

EMPRESA DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO — EMOP
LICITACAO N° 01/2021

NOME COMPLETO E ENDERECO DO LICITANTE

- O ENVELOPE “A” (PROPOSTA DE PRECOS) devera conter em duas vias: a Proposta de
Preco (Anexo F), preenchida por meio mecanico ou manuscrita em letra de forma legivel, a
Declaracao de Elaboragéo Independente de Proposta (Anexo G), a Planilha Orcamentaria, a
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Planilha de Composicdo Detalhada dos Precos Unitarios (conforme item 9.4.5), a(s)

Planilha(s) de Composi¢cdo Analitica do BDI (Anexo H), a Declaracdo de Sistema de
Contribuicdo Previdenciaria Patronal adotada pelo licitante (Anexo P) e o Cronograma Fisico
Financeiro (Anexo C), apresentados em pasta, sem quaisquer emendas, rasuras, entrelinhas
ou ressalvas nos valores expressos em planilha orgamentaria(conforme item 9.4.2.1), bem
como midia digital contendo a Planilha Orgamentaria, no formato disponibilizado pela EMOP
em seu sitio eletrdnico, http://www.emop.rj.gov.br/licita_list.asp, escolhendo-se o correlato
certame e clicando-se na opcéao “Proposta de Precos”.

9.4.1- A Proposta de Preco (Anexo F), modelo disponibilizado pela Comissao Permanente
de Licitacdo, devera informar o valor total dos servicos a executar, referente ao més base do
orcamento elaborado pela EMOP, em algarismos e por extenso, prevalecendo, em caso de
discrepancia, a indicacdo por extenso, e ser devidamente assinada pelo representante legal
do Licitante e pelo responsavel técnico. O referido Anexo devera vir acompanhado dos
Dados Cadastrais da Empresa.

9.4.2 - A Planilha Orgcamentaria, que constitui o Anexo D, devera ser preenchida pelo
Licitante, informando os seus custos unitarios, em moeda corrente, referidos ao més base do
orcamento elaborado pela EMOP, o total por item e o somatorio, e somente podera ser

apresentada em planilha no formato disponibilizado pela EMOP em seu sitio
eletrénico, http://www.emop.ri.gov.br/licita list.asp, escolhendo-se o correlato certame

e clicando-se na opcao “Proposta de Precos”.

9.4.2.1 - Apresentacdo da Planilha Orcamentaria (Anexo D): — o licitante recebera da
EMOP o Anexo D, contendo o(s) orcamento(s) P0O100/20 (de 001 a 011) e D0100/20 (de 001
a 013). Posteriormente, o licitante introduzird somente 0s seus custos unitarios e o(s)
BDI(s) e emitira 02 (duas) copias da planilha (Anexo D), em impresso proprio, rubricada, que
sera anexada a pasta, que estara contida no Envelope “A” (Proposta de Pregos), bem como
midia digital contendo a Planilha Orcamentéaria, no formato disponibilizado pela EMOP em
seu sitio eletronico, http://www.emop.rj.gov.br/licita_list.asp, escolhendo-se o correlato
certame e clicando-se na opc¢éao “Proposta de Precos”.

9.4.2.2 - No preco proposto serdo computadas todas as despesas para execucao das
obras, a totalidade dos custos e despesas do objeto da presente Licitacdo e todas as
despesas com instalacdo do canteiro de obras, mobilizacbes e desmobilizacbes de
instalacdes provisorias, limpeza final da obra, sinalizacdo, energia, mao-de-obra, materiais,
maquinas e equipamentos, encargos das leis trabalhistas e sociais, todos os custos diretos e
indiretos, incluindo-se, também o BDI - Beneficios e Despesas Indiretas, taxas,
remuneracoes, despesas fiscais e financeiras, e quaisquer despesas extras e necessarias,
nao especificadas neste Edital, mas julgadas essenciais ao cumprimento do objeto desta
Licitacdo, vez que nenhuma reivindicacdo para pagamento adicional sera considerada.

9.4.3 - O licitante devera apresentar, dentro do seu envelope “A”, a(s) Planilha(s) de
composicdo Analitica do(s) BDI(s), obedecendo & metodologia de célculo adotada pela
EMOP, em 02 (duas) vias, conforme modelo que constitui o0 Anexo H, devidamente
assinada(s) pelo seu representante legal.

9.4.3.1 - O licitante, quando da apresentacdo do Imposto Sobre Faturamento — ISF, parcela
qgue integra a Planilha de Composi¢cdo Analitica do seu BDI, devera considerar como

parcelas fixas o COFINS e o PIS, e como parcela varidvel 0 ISS. o qual deverd ser
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executadas as obras elou servicos, sob pena de desclassificacdo de sua Proposta de
Precos.

9.4.3.2 — Nos itens constantes da planilha orcamentaria com incidéncia de BDI padréo, o
BDI estimado nesta licitacdo é de 18% (dezoito por cento) para a planilha elaborada
com base no sistema de contribuicdo previdenciaria incidente sobre a receita bruta,
conforme Lei n° 12.546/2011, alterada pela Lei n° 13.161/2015, e de 24% (vinte e
quatro por cento) para a planilha elaborada com base no sistema de contribuicdo
previdenciaria patronal incidente sobre a folha de pagamento, conforme Lei n°® 8.212/1991,
devendo cada licitante preencher a sua Planilha de Composicdo Analitica do BDI (Anexo

H), definindo um unico BDI para esse conjunto de itens, de acordo com o regime de
contribuicdo previdenciaria patronal adotada pela empresa.

9.4.3.3 — No caso dos itens constantes da planilha orgcamentaria com incidéncia de BDI
diferenciado, foi considerado como BDI estimado o percentual de 13% (treze por cento)
para a planilha elaborada com base no sistema de contribuicdo previdenciaria incidente
sobre a receita bruta, conforme Lei n° 12.546/2011, alterada pela Lei n° 13.161/2015, e de
19% (dezenove por cento) para a planilha elaborada com base no sistema de contribuicéo
previdenciaria patronal incidente sobre a folha de pagamento, conforme Lei n® 8.212/1991,
devendo cada licitante preencher a sua Planilha de ComposicaoAnalitica do BDI (Anexo H),

definindo um unico BDI para esse conjunto de itens, de acordo com o regime de
contribuicdo previdenciaria patronal adotada pela empresa.

9.4.4 — Em conformidade com o disposto nos art. 1° e 2° do Decreto n° 43.150, de
24/08/2011, as empresas licitantes ficam obrigadas a apresentar juntamente com sua Proposta
de Precos, a Declaracdo de Elaboracdo Independente de Proposta, em papel timbrado e
devidamente assinada pelo seu representante legal, conforme modelo que constitui 0 Anexo
G.

9.45 - Na forma do disposto no paragrafo Unico, do art. 1°, do Decreto n.° 42.445, de
04/05/2010, alterado pelo Decreto n°® 45.663, de 15/04/2016, na planilha orcamentéria todos 0s
itens deverdo ser objeto de composicdo detalhada, especificando os precos unitarios e
guantidades de materiais, mdo de obra, equipamentos e/ou quaisquer outros insumos que
tenham sido considerados por ocasido da fixacdo do preco unitario, podendo ser apresentada
de forma impressa ou em midia digital.

9.4.6 - Caso os valores planilhados, em alguns itens, tenham sido coletados diretamente do
mercado, deverdo ser enviadas as pesquisas de mercado que lhe deram origem, contendo a
identificacdo da empresa consultada, as especificacbes completas do material cotado, com
vistas a permitir a verificacdo da compatibilidade entre os precos estimados e aqueles de
mercado.

9.4.7 - O Cronograma Fisico-Financeiro dos servicos, obedecendo ao prazo previsto no
item 8.1 conforme modelo que constitui 0 Anexo C, devera conter o percentual do valor de
cada categoria de servico em relagdo ao valor total, indicado més a més, obedecendo, ainda,
desembolso financeiro acumulado maximo, conforme abaixo descrito:

-1°MES:  13,12% (treze virgula doze por cento)
-2°MES:  30,75% (trinta virgula setenta e cinco por cento)
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-3°MES:  49,98% (quarenta e nove virgula noventa e oito por cento)

-4°MES:  70,56% (setenta virgula cinquenta e seis por cento)

-5°MES:  87,75% (oitenta e sete virgula setenta e cinco por cento)

-6°MES: 100% (cem por cento)

9.4.8 — O licitante deverd apresentar somente uma Unica proposta de precos, que

contemplara em todos os seus itens o regime contributivo por ele adotado e constante da
Declaracdo de Sistema de Contribuicdo Previdenciaria Patronal (Anexo P).

9.4.9 -0 ENVELOPE B - DOCUMENTOS DE HABILITACAO devera obrigatoriamente conter
todos documentos exigidos na Habilitagdo Juridica, Regularidade Fiscal e Trabalhista,
Qualificacdo Técnica, Qualificacdo Econdmico-Financeira e Declaracdo Relativa ao Trabalho
de Menores.

95  —HABILITACAO JURIDICA
9.5.1 — A Habilitacao juridica devera ser composta dos seguintes documentos:
9.5.1.1- Pessoa Natural ou Empresario Individual:
a) Cédula de identidade;

b) comprovante de inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis (registro comercial),
no caso de empresario individual;

c) copia do passaporte com visto que permita atuar profissionalmente no Brasil, no caso de
estrangeiro.

9.5.1.2- Pessoa Juridica:

a) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado no Registro
Publico de Empresas Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas Juridicas, conforme a
respectiva natureza, acompanhado de todas as alteracdes ou da consolidacédo respectiva;

b) documento de eleicdo dos administradores, procuracdo ou ata de assembleia que
outorgou poderes ao(s) representante(s), em caso dessa atribuicdo e do(s) dados pessoais
dos representante(s) ndo constarem do estatuto ou contrato social;

¢) inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de ato formal de
designacao de diretoria em exercicio;

d) Decreto de autorizagédo, em se tratando de sociedade estrangeira em funcionamento no
pais, e ato de registro ou autorizagdo para funcionamento expedido pelo 6rgdo competente,
guando a atividade desempenhada assim o exigir;

9.5.2 - Caso o licitante se enquadre como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte,
devera apresentar declaragdo de que cumpre os requisitos previstos na Lei Complementar n®
123, de 14/12/2006, em especial quanto ao seu art. 3°, na forma do Anexo K, do Edital.

9.6- REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
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9.6.1 - A Regularidade Fiscal e Trabalhista ser& comprovada através da apresentacdo dos
seguintes documentos:

9.6.1.1 - Prova de inscricdo no Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF) ou no Cadastro
Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ);

9.6.1.2 - Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se
houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;

9.6.1.3 - Prova de regularidade perante a Fazenda Nacional, Estadual e Municipal do
domicilio ou sede do licitante com a apresentacdo das seguintes certiddes:

9.6.1.4 - A prova de regularidade com a Fazenda Federal sera efetuada por meio da
Certiddo Conjunta Negativa de Deébitos relativos a Tributos Federais, Contribuicéo
Previdenciaria e a Divida Ativa da Unido, ou Certiddo Conjunta Positiva com efeito negativo,
expedida pela Receita Federal do Brasil (RFB) e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
(PGFN), da sededo licitante;

9.6.1.5 - A prova de regularidade com a Fazenda Estadual sera feita por meio da
apresentacdo da certiddo negativa ou positiva com efeito negativo do imposto sobre
circulacdo de mercadorias e servicos expedida pela Secretaria de Estado de Fazenda e
certiddo da Divida Ativa para fins de Licitacdo expedida pela Procuradoria Geral do Estado,
ou, se for o caso, certiddo comprobatéria de que o licitante, pelo respectivo objeto,
estaisento de inscricao estadual;

9.6.1.6 - A prova de regularidade com a Fazenda Municipal sera feita por meio da
certiddo negativa ou positiva com efeito negativo de imposto sobre servicos de qualquer
natureza e certiddo da Divida Ativa expedida pela Procuradoria Geral do Municipio, ou, se
foro caso, certiddo comprobatoéria de que o licitante, pelo respectivo objeto, esta isento de
inscricdo municipal.

9.6.1.7 - Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servico (FGTS).

9.6.1.8 - Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho,
mediante a apresentacdo de Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) ou da
Certidao Positiva de Débitos Trabalhistas com os mesmos efeitos da CNDT.

9.6.1.9 - Na hipoétese de cuidar-se de microempresa ou de empresa de pequeno porte, na
forma da lei, ndo obstante a obrigatoriedade de apresentacdo de toda a documentacao
habilitatéria, a comprovacdo da regularidade fiscal somente sera exigida para efeito de
assinatura do contrato caso se sagre vencedora na licitacao.

9.6.1.10 - Em sendo declarada vencedora do certame microempresa ou empresa de
peguenoporte com débitos fiscais, ficara assegurado a mesma, a partir de entéo, o prazo de
05 (cinco) dias uteis para a regularizacdo da documentacdo, pagamento ou parcelamento
do débito, e emissao de eventuais certiddes negativas ou positivas com efeito de negativas.

9.6.1.11 - O prazo acima podera ser prorrogado por igual periodo, mediante requerimento
do interessado, a critério exclusivo da Administracdo Publica.

9.6.1.12 - A ndo regularizacdo da documentacdo no prazo estipulado implicard a
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decadéncia do direito a contratacdo, sem prejuizo da aplicacdo das sancdes previstas em

lei e no Regulamento de Licitagbes e Contratos da EMOP.
9.7- QUALIFICACAO TECNICA

9.7.1 - A Qualificacdo Técnica ser4d comprovada através da apresentacdo dos seguintes
documentos:

9.7.1.1- Certiddo de Registro do Licitante no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
— CREA, ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU. Se o Licitante for de outro Estado
da Federacdo, somente serd exigido o visto do CREA-RJ e/ou CAU-RJ por ocasido da
assinatura do contrato, caso se sagre vencedor do certame.

9.7.1.2 - Prova de possuir no seu quadro permanente, na data da licitagcdo, profissional ou
profissionais de nivel superior detentores de atestado(s) de responsabilidade técnica por
execucdo de obras com caracteristicas semelhantes, averbados pelo CREA e/ou CAU,
acompanhados das respectivas certiddes de Acervo Técnico — CAT, expedidas por estes
Conselhos, que comprovem ter os profissionais executado servigos relativos a execucao de
obra com caracteristicas técnicas similares as do objeto da presente licitacao, limitada esta
exigéncia as parcelas de maior relevancia, como definidas no item 2.2.

9.7.1.3 - A comprovacao de que o(s) detentor(es) do(s) referido(s) Atestado(s) de
Responsabilidade Técnica € (sdo) vinculado(s) a licitante, devera ser feita através de
copiade sua(s) ficha(s) de registro de empregado, da(s) Certidao(des) de Registro do CREA
e/ou CAU, do(s) contrato(s) particular(es) de prestacdo de servicos, do(s) contrato(s) de
trabalho por prazo determinado ou por meio de outros instrumentos que comprovem a
existéncia de um liame juridico entre a licitante e o(s) profissional(ais) qualificado(s), cuja
duracéao seja, no minimo, suficiente para a execucao do objeto licitado.

9.7.1.4 - Em se tratando de socio da empresa, 0 contrato social da licitante servira de
documento habil a comprovacédo do vinculo.

9.7.1.5 - No caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo
profissional como responséavel técnico, como comprovacao de qualificacdo técnica, ambas
serdo inabilitadas.

9.7.1.5.1 - Os atestados apresentados para atender ao estipulado nos subitens anteriores
deverdo estar acompanhados de copia autenticada das respectivas certidées de registro no
CREA e/ou CAU, relativas as obras atestadas.

9.7.1.6 - Declarac¢éo na forma do Anexo M, indicando o nhome, CPF e n° do registro na
entidade profissional competente do responsavel técnico que acompanhara a execucao
dos servicos de que trata o objeto desta licitagdo. Esta declaracdo devera ser
assinada pelo responsavel técnico e pelo representante legal da licitante.

9.7.1.7 - Prova de possuir disponibilidade de Instalagbes, aparelhamento e pessoal
técnico adequado a realizacdo do objeto da licitacdo, em conformidade com o quadro que
constitui 0 ANEXO E, apresentando relacdo explicita e declaracdo formal das
disponibilidades exigidas.

9.7.1.8 - E facultado aos licitantes comparecer fisicamente ao local da execucdo do objeto
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contratual com a finalidade de vistoria-lo em conjunto com 0s eventuais equipamentos
existentes, tomando ciéncia de suas caracteristicas, material utilizado, estado de
conservacao e eventual necessidade de substituicdo de pecas para a perfeita execucao dos
servicos objeto desta licitacao.

9.7.1.9 - A licitante, quando da visita fisica para a realizagcdo da VISTORIA TECNICA,
devera estar munida de 2 (duas) vias da Declaracdo de Realizacdo de Vistoria, elaborada
de acordo com o Anexo Q, devendo o representante legal da licitante assina-lo, e solicitar a
assinatura do servidor do 6rgéo licitante responsavel pelo acompanhamento da vistoria na
via que |he sera devolvida, devendo ser entregue pelo licitante em conjunto com o0s
documentos de habilitag&o.

9.7.1.10 - A opcao pela visita fisica para a realizagéo de vistoria técnica constitui direito e
onus do licitante, com vistas a elaboracdo precisa e técnica de sua proposta, mas
nao ostenta carater eliminatorio do certame para fins de exame de habilitacdo. Se,
facultativamente, o licitante resolva n&o vistoriar os locais onde serdo executados 0s
servigosobjeto da licitagdo, caso vitorioso no certame, ndo podera alegar desconhecimento
das condicOes de execucdo contratual como pretexto para eventual inexecucédo total ou
parcial do contrato, atrasos em sua implementacdo ou alteracdes do objeto contratual.
Nessa hipbétese, como alternativa possivel, admite-se a apresentacdo de declaracdo do
licitante no sentido de que conhece os detalhes do objeto contratual (situac&o atual do local,
eventuais equipamentos e extensdo dos servigos), assumindo a responsabilidade por
eventuais problemas na sua execucdo. Essa Declaracdo de Conhecimento das Condicoes
de Execucdo do Objeto Contratual devera ser elaborada de acordo com o Anexo O,
devendo o representante legal da licitante assina-lo, sendo entregue pelo licitante em
conjunto com os documentos de habilitacao.

9.7.1.10.1 - O agendamento para a realizacdo da visita fisica para a realizacdo de vistoria
técnica podera ser feito com o seguinte 6rgao: Diretoria de Planejamento e Projetos da
EMOP, por meio do email spina.paulo@gmail.com, em dias Uteis nos horarios de 10:00h
as 12:30h e de 13:30h as 16:00h. As visitas fisicas para a realizacdo de vistoria técnica
deverdo ser agendadas isoladamente, em datas e horarios distintos, de forma a impedir a
reunido dos diversos interessados em participar da licitacao.

9.8 - QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA

9.8.1 - Os licitantes deverdo apresentar Balanco Patrimonial e Demonstracdes Contabeis
do dltimo exercicio social, desde que ja exigiveis e apresentados na forma da Lei, incluindo
Termo de Abertura e Encerramento do livro contabil, que comprovem a boa situacdo
financeira da Empresa. Quando encerrados h& mais de trés meses da data da
apresentacao da proposta, admitir-se-a atualizagdo dos valores, por indices oficiais, sendo
vedada a substituicdo das demonstracdes financeiras por balancetes ou balancos
provisorios.

9.8.2 - A documentacdo necessaria para comprovagdo da capacidade econdmico-financeira
constituir-se-a:

9.8.2.1 - Paraas Sociedades Anbénimas, da publicacdo do Diéario Oficial:

a) das demonstragfes contabeis exigidas pela Lei n° 6.404/1976 inclusive notas explicativas;
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b) ata da Assembleia Geral que aprovou as demonstracdes contabeis;

c) do parecer dos auditores independentes;

d) para atendimento do item "b” em substituicdo a publicagdo no Diario Oficial, sera aceito a
copia autenticada da ata da Assembleia Geral que aprovou as demonstracdes contabeis com
o devido registro na Junta Comercial,

e) para atendimento do item “c” as companhias de capital fechado apresentardo o parecer
dos auditores independentes, se houver.

9.8.2.2 - Para as demais sociedades: As empresas com escrituracdo digital deverao
apresentar: impressdo do arquivo gerado pelo SPED Contabil constante na sede da
empresa, apresentando:

a) Termo de Autenticacdo com a identificacdo do Autenticador — Junta Comercial (impresso
doarquivo SPED Contébil);

b) Termo de Abertura e Encerramento (impresso do arquivo SPED Contabil);
¢) Balanco Patrimonial (impresso do arquivo SPED Contabil);

d) Demonstracdo do Resultado do Exercicio (impresso do arquivo SPED Contébil);

OBS: Para a sociedade limitada podera ser apresentada cépia autenticada da publicacdo em
Diario Oficial das demonstragdes contabeis (letra “c” e “d”) em substituicao ao SPED Contabil
(Ietras “a”, “b!” “C” e “d!!)'

9.8.3 - CertidGes negativas de faléncias e recuperacao judicial e extrajudicial expedidas pelos
distribuidores da sede da pessoa juridica, ou de execucdo patrimonial, expedida no domicilio
da pessoa fisica. Se o licitante ndo for sediado na Comarca da Capital do Estado do Rio de
Janeiro, as certiddes deverao vir acompanhadas de declaracéo oficial da autoridade judiciaria
competente, relacionando os distribuidores que, na Comarca de sua sede, tenham atribuicdo
para expedir certiddes negativas de faléncias e recuperacdo judicial, ou de execucdo
patrimonial. As certiddes deverdo ter sido expedidas em até 90 (noventa) dias, da data
constante do item 1.2, isto €, 90 (noventa) dias anteriores a data do recebimento das
propostas, para realizacéo da Licitacao.

9.8.4 - Nao sera causa de inabilitacdo do licitante a anotacdo de distribuicdo de processo de
recuperacédo judicial ou de pedido de homologacdo de recuperacao extrajudicial, caso seja
comprovado, no momento da entrega da documentacéo exigida no presente item, que o plano
de recuperacao ja foi aprovado ou homologado pelo Juizo competente.

9.8.5 - Comprovacao de ser dotada, na data de apresentacédo da proposta, de capital social,
devidamente integralizado, igual ou superior a 10% (dez por cento) do valor estimado para
contratacao.

9.8.6 - Os licitantes deverdo comprovar que dispdem dos indices econdémico-financeiros
minimos previstos a sequir:

9861 - indice de Liquidez Geral: Somente serdo qualificados os licitantes que
obtiverem Indice de Liquidez Geral (ILG) igual ou maior do que 1,00 (um inteiro), apurado
nas demonstragdes financeiras do ultimo exercicio financeiro, calculado de acordo com a
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seguinte formula:

ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO PRAZO
ILG = _ =ou>1,00
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO

9.8.6.2 - Indice de Liguidez Corrente: Somente serdo qualificados os licitantes que
obtiverem indice de Liquidez Corrente (ILC) igual ou maior do que 1,00 (um inteiro),
apurado nas demonstrac@es financeiras do Ultimo exercicio financeiro, calculado de acordo
com a seguinte férmula:
ATIVO CIRCULANTE
ILC = =ou>1,00
PASSIVO CIRCULANTE

9.8.6.3 - Indice de Solvéncia Geral: Somente serdo qualificados os licitantes que
obtiverem indice de Solvéncia (ISG) igual ou maior do que 1,00 (um inteiro), apurado nas
demonstragdes financeiras do ultimo exercicio financeiro, calculado de acordo com a
seguinte formula:

ATIVO TOTAL
ISG = _ = ou > 1,00
PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NAO CIRCULANTE

9.8.7 - Os indices contabeis, calculados pelo licitante para fins de atendimento do item 9.8.6,
deverdo ser confirmados pelo responsavel da contabilidade do licitante, que devera apor sua
assinatura no documento de calculo e indicar, de forma destacada, seu nome e numero de
registro no Conselho Regional de Contabilidade. O documento de calculo também devera

conter a assinatura do representante legal do licitante.

9.8.8 - Os responsaveis pela elaboracao do Balango Patrimonial, Demonstraces Contabeis e
Indices Contabeis deverdo apresentar, obrigatoriamente, junto com 0S respectivos
documentos, a Certiddo de Regularidade Profissional.

9.9- DECLARACAO RELATIVA AO TRABALHO DE MENORES

9.9.1 — O licitante se obriga em apresentar Declaracdo (Anexo L) de que ndo possui em seu
guadro funcional nenhum menor de dezoito anos desempenhando trabalho noturno, perigoso
ou insalubre ou qualquer trabalho por menor de dezesseis anos, na forma do art. 7°, inciso
XXXIII, da Constituicdo Federal.

9.10 - CERTIFICADO CADASTRAL

9.10.1 - A copia do Certificado atualizado emitido pelo Registro Geral de Empreiteiros do
Estado do Rio de Janeiro - RGE, a cargo da EMOP, substitui os documentos relacionados nos
itens que cuidam da comprovacéo da habilitacdo juridica e da regularidade fiscal, na forma do
art. 154 do Regulamento de Licitagoes e Contratos da EMOP.

9.11 - DISPOSICOES GERAIS SOBRE OS DOCUMENTOS DE HABILITACAO - ENVELOPE
B

9.11.1 - Os documentos deverdao ser apresentados no original ou copia autenticada, salvo
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documentos cuja autenticidade possa ser verificada na internet pela Comissdo Permanente de

Licitacdo. Os licitantes poderdo solicitar a autenticagdo por semelhanca das cépias dos
documentos de habilitagcdo, ao funcionario da EMOP, especialmente designado para esse
fim, em data anterior ao dia da realizagéo do certame, mediante apresentacdo dos documentos
originais.

9.11.2 - N&o existindo data de validade nas certiddées e/ou nos certificados exigidos para
habilitacdo, somente serdo aceitos se com prazo de expedicdo nao superior a 90 (noventa)
dias da data da sessdo de abertura da Licitagdo ou, se emitidos por prazo indeterminado,
conforme legislacédo do 6rgédo expedidor.

9.11.3 - No caso das Sociedades Andnimas, ou de empresas que publicarem seus balancos na
forma da Lei n° 6.404/1976, devera ser apresentada a correspondente publicagdo no Diario
Oficial. Para as demais empresas, as demonstracdes contabeis deverdo apresentar
comprovacao de registro no 6rgao competente. A documentacdo das sociedades comerciais
devera atender também ao dispositivo da INDNRC 107/2008 (Instru¢do Normativa do
Departamento Nacional de Registro do Comeércio).

9.11.3.1 - As empresas que nao tenham concluido seu primeiro exercicio social deverao
apresentar o balanco de abertura contendo todos os fatos contabeis relativos a instalacéo
da nova empresa, certificado por contador devidamente inscrito no O6rgdo de classe
correspondente.

9.11.3.2 - O balanco de abertura apresentado devera estar registrado no érgdo competente.

9.11.4 - Quando se tratar de empresa individual ou sociedade limitada, a EMOP se reservara
ao direito de exigir a apresentacdo do livro diario onde as demonstracdes contabeis foram
transcritas.

9.11.5 - Sera inabilitada a licitante que deixar de apresentar quaisquer dos documentos
exigidos ou ndo atender a quaisquer das condicdes relativas a habilitacdo, previstas no
Edital.

9.11.6 - Nao sera causa de inabilitacdo a mera irregularidade formal que néo afete o contetudo
e a idoneidade do documento ou impeca o seu entendimento.

10. APRESENTACAO DE PROPOSTAS

10.1 — A Sessdo de processamento da Licitacdo EMOP sera conduzida presencialmente
pela Comissdo Permanente de Licitacdo, designada pela Portaria EMOP N° 375/2021,
pulicada no DOERJ, de 05/03/2021, devendo os Licitantes comparecerem no local, dia e
hora previstos neste Edital, em Sessao Publica Presencial, com os envelopes “A” e “B”,
apresentados na forma anteriormente definida.

1011 - Os Licitantes se fardo presentes na Sessdo Publica de que trata o Item 10.1, por
seus representantes legais, procuradores ou prepostos, que para tanto deverdo estar
munidos de carta de credenciamento para todos os atos da licitagdo, firmada pelo
representante legal da empresa, conforme Anexo A, que devera ser entregue, fora do
envelope a Comissdo Permanente de Licitacao.
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10.2 - Somente seré permitido apresentar uma Unica Proposta por Licitante.

10.3 - As propostas dos licitantes, apresentadas de acordo com as especificacbes e
exigéncias deste Edital.

10.4 - Em caso de divergéncia entre os valores numéricos e por extenso, prevalecerdo os
altimos.

10.5 - Nao sera possivel ou admitido a apresentacdo ou substituicdo de Propostas apls a
datado certame, qualquer que seja a alegacdo.Nao cabendo ao licitante qualquer direito de
reclamacéo.

10.6 - As “Propostas” serdo abertas, em Sessdo Publica presencial, pela Comisséo
Permanente de Licitagdo, que devera obrigatoriamente divulgar de imediato o conteido das
mesmas na forma apresentada.

10.7 - Porém né&o se constituira em motivo de desclassificagcdo, a identificacdo de
Licitante, que ndo ocasione prejuizo ao processo.

11 - JULGAMENTO DE PROPOSTAS

11.1 - A Comissao Julgadora nao levara em conta qualquer oferta ou vantagem néo prevista
neste Edital, inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo perdido, nem preco ou
vantagem baseada nas ofertas dos demais Licitantes.

11.2 - Constatado empate entre duas ou mais propostas na primeira colocacdo da
classificacao sera promovida uma disputa final, onde os Licitantes poderdo apresentar nova
proposta fechada, em ato continuo ao encerramento da etapa de julgamento, e cujos
valores serdo tornados publico de forma concomitante pela Comisséo Julgadora.

11.3 - Persistindo o empate a Comissdo Permanente de Licitacdo avaliara o desempenho
prévio dos licitantes, com propostas na condicdo de empate, desempenho este, considerado
a partir das contratacdes celebradas com base no Regulamento de Licitacdes e Contratos da
EMOP.

11.4 - Mantendo-se ainda a condicdo de empate o novo ordenamento dos valores sera
procedido tomando por base os critérios a seguir elencados, aplicados de forma sucessiva e
ordenada:

a) produtos e servicos produzidos no Pais;

b) produzidos ou prestados por empresas brasileiras;

c) produtos e servigos produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e
no desenvolvimento de tecnologia no Pais;

d) produzidos ou prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de
cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social
e que atendam as regras de acessibilidade previstas na legislacao.

11.5 — Se a aplicagdo das regras dos itens anteriores ndo forem suficientes para o
desempate, a Comissdo Permanente de Licitagdo, em ato subsequente, realizara sorteio em
Sessado Publica, e apresentara seu resultado oferecendo o formato do novo ordenamento,
valido para todos os efeitos do procedimento licitatorio.
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11.6 - O licitante terd sua proposta de precos desclassificada, nas seguintes hipo6teses:

a) Se deixar de cotar qualquer um dos itens ou alterar as quantidades constantes da
planilha orcamentéria (Anexo D);

b)  Se cotar precos diferentes para uma mesma composic¢ao;

c) Se deixar de apresentar a midia digital, ou apresenta-la com valores divergentes dos
da planilha orcamentaria, ou apresentala com qualquer tipo de problema que néo permita a
leitura do seu conteudo;

d) Se apresentar o Anexo D em outra forma que n&ao a prevista no item 9.4.2;

e) Se deixar de apresentar a Declaracdo de Elaboracéo Independente de Proposta (Anexo
G), conforme disposto no item 9.4.4;

f) Se deixar de apresentar a Declaragédo de Sistema de Contribuicdo Previdenciaria Patronal
(Anexo P), conforme disposto no item 9.4.8.

12. VERIFICACAO DE PROPOSTAS

12.1 — Efetuado o julgamento das propostas, a Comissdo Permanente de Licitacdo
promovera a verificacdo de sua efetividade, promovendo a desclassificacdo das propostas
que:

a) contenham vicios insanaveis;
b) descumpram especificacdes técnicas constantes do instrumento convocatorio;
c) apresentem precos manifestamente inexequiveis;

d) se encontrem acima do orcamento estimado para a contratacdo, apés a fase de
negociacao;

e) ndo tenham sua exiquibilidade demonstrada, quando exigido pela EMOP;

f) apresentem desconformidade com outras exigéncias deste Edital, salvo se for possivel a
sua acomodacao a seus termos antes da adjudicacdo do objeto e sem que prejudique a
atribuicdo de tratamento isondmico entre os licitantes.

12.1.1 — Para fins da verificacao prevista no item 12.1, “b”, a Comissdo Permanente de
Licitacdo contara com assessoria da Comissdo Técnica Especial, instituida através da
Portaria EMOP N° 375/2021, publicada no DOERJ de 05/03/2021, cuja manifestacéo
técnica constara na integra da Ata da Sessao Publica.

12.1.2 — Para licitacdes de obras e servicos de engenharia, além da observancia das
propostas, para o atendimento do item 12.1, “c” serdo consideradas propostas
inexequiveisaquelas com valores globais inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos
seguintes valores:

a média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do
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valor do orgamento estimado pela EMOP; ou

b) valor do orcamento estimado pela EMOP.

12.2 - Quando comparecer unico Licitante ao certame, ou houver Unica Proposta valida, a
Comissdo Permanente de Licitacdo suspendera a Sessdo Publica e, apés analisadas as
limitac6es do mercado e outros aspectos pertinentes, inclusive quanto a precos, encaminhara

0 processo a autoridade superior, que proferira decisdo quanto ao prosseguimento do
certame ou sua revogacao.

13 - NEGOCIACAO

13.1 — Confirmada a efetividade da proposta que obteve a primeira colocagcdo na etapa
de julgamento, ou que passe a ocupar essa posicdo em decorréncia da desclassificacdo de
outra que tenha obtido colocacao superior, a Comissdo Permanente de Licitacdo negociara
condicbes mais vantajosas com o Licitante que apresentou a melhor proposta, quer no
gue se refere ao preco, quer no que se refere a prazos ou outras condi¢cdes determinadas no
edital, inclusive técnicas, observado o critério de julgamento definido.

13.2 — Quando apoOs a negociacdo, 0 preco do primeiro colocado permanecer acima do
orcamento estimado, esta proposta sera desclassificada e sera verificada, sucessivamente, a
efetividade da proposta melhor classificada seguinte, até que seja atendida as condicdes
dispostas no item 12.1.

13.3 — Se a providéncia estabelecida no item 12.2 lograr éxito, a proposta sera considerada
“‘menor prego”, caso contrario, ndo obtido o valor igual ou inferior ao orcamento estimado
para a contratacao, o Certame sera revogado.

14 —=HABILITACAO

14.1 - Procedida a negociacdo a Comissao Permanente de Licitacdo passara a verificacdo
da Documentacdo de Habilitacdo apresentada pelo Licitante detentor da proposta de menor
preco, para confirmacdo das suas condicfes de habilitacdo, com base no previsto neste
Edital em seu item 9.5 e seguintes, assegurado o direito ao Licitante de sanear falhas
formais, apresentando documentacao atualizada e/ou regularizada.

14.2 — A habilitacdo seré apreciada a partir dos seguintes parametros:

| - exigéncia da apresentacdo de documentos aptos a comprovar a possibilidade da
aquisicao de direitos e da contracdo de obrigacdes por parte do licitante;

Il - qualificacéo técnica, restrita a parcelas do objeto técnica ou economicamente relevantes,
de acordo com parametros estabelecidos de forma expressa no instrumento convocatorio;

Il - capacidade econémica e financeira;

14.2.1- A Comissdo Permanente de Licitacdo verificara a conformidade dos Documentos de
Habilitacgdo sendo permitido ao Licitante sanear falha(s) formal(is) relativa(s) aos
Documentos de Habilitagdo, nesta fase.

14.2.2 - Sera admitido, para correcdo da(s) falha(s) formal(is), o encaminhamento de
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documento(s)/esclarecimento(s) por qualquer método, que venha a produzir o(s) efeito(s)
necessario(s) ao(s) esclarecimento(s) / correcdo(des). Nessa hipétese, o Licitante tera um
prazo de até o dia util seguinte a sessao, salvo se outro prazo for estabelecido pela EMOP,
para o envio do documento original, ou da copia devidamente autenticada.

14.2.3 - A documentacao atualizada e/ou regularizada encaminhada pelo Licitante se prestara
apenas ao atendimento das exigéncias definidas para este Procedimento Licitatorio.

14.2.4 - O desatendimento as exigéncias formais ndo essenciais, ndo importara no
afastamento do Licitante, desde que sejam possiveis as afericbes das suas qualificacdes e
as exatas compreensfes da sua Proposta, durante a realizacdo da Sessao Publica.

14.2.5 - Independentemente da documentacdo apresentada, a Certiddo Negativa de
Débitos Trabalhistas ou Positiva com Efeitos de Negativa — CNDT sera obtida pela EMOP
junto aos portais da Justica do Trabalho, e sua regularidade a ser verificada por ocasido da
assinatura do contrato.

14.3 - Nao sera habilitado o Licitante que deixar de apresentar ou comprovar quaisquer dos
Documentos de Habilitacdo contidos do item 9.5 e seguintes, ou o fizer de maneira
incompleta ou incorreta; respeitada a possibilidade de saneamento permitida no item 14.2.2
deste Capitulo.

14.4 - Constatado o atendimento dos requisitos de habilitacdo previstos neste Edital, o
Licitante sera habilitado e declarado vencedor da Licitac&o.

14.5 — Em se tratando de empresas detentoras do tratamento previsto na Lei Complementar
n° 123/06, havendo alguma restricdo na comprovacdo da regularidade fiscal e
trabalhista, em consonéncia ao paragrafo 1° artigo 43 da mencionada lei e suas alteracdes
subsequentes; as certiddes deverdo estar regularizadas, por ocasido da assinatura do
contrato.

1451 - A ndo regularizacdo da documentacdo, no prazo previsto, implicara decadéncia do
direito a contratacdo, sem prejuizo das sancfes previstas em lei; convocar os Licitantes
remanescentes na ordem de classificacdo, para retomar a fase comercial e examinar a
proposta subsequente, observando o Direito de Preferéncia as empresas detentoras do
tratamento previsto na Lei Complementar n° 123/06, ou revogar o procedimento licitatorio.

15 - INTERPOSICAO DE RECURSOS

15.1 — A fase recursal sera unica, ocorrendo apés a fase de habilitacdo e
comtemplardo, além dos atos praticados nessa fase, agueles praticados em decorréncia dos
Itens 11 e 12 (Julgamento e Verificacdo de Propostas), nos termos do art. 59, § 1°, da Lei
Federal n° 13.303/2016.

15.2 - Declarado o vencedor, na Sessao Publica, qualquer Licitante poderd manifestar
imediatamente a inteng&o de recorrer.

15.3 - A manifestacdo da intencdo de interpor recurso seré feita no final da sessdo, com
registro em ata, quando |he sera concedido o prazo de 5 (cinco) dias U(teis para
apresentacado formal das razbes do recurso, ficando os demais Licitantes desde logo
intimados para apresentar contrarrazdes em igual nimero de dias, que comecgardo a contar

20



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras
Empresa de Obras Pablicas do Estado do Rio de Janeiro
a partir da ciéncia da respectiva interposicdo, sendo-lhes assegurada vista imediata dos

elementos dos autos, indispensaveis a defesa de seus interesses, preferencialmente apos o
agendamento de data e horario com o Presidente da Comissdo Permanente de Licitacdo, e
observadas as disposi¢cdes contidas neste Edital.

15.4 - A auséncia de manifestacao imediata do Licitante importara na decadéncia do direito
de recurso, e no encaminhamento do processo a Autoridade Competente para adjudicacéo e
homologacéao.

15.5 - A EMOP podera, de oficio ou a pedido, atribuir efeito suspensivo ao recurso, exceto
guando manifestamente protelatorio ou quando se puder decidir de plano.

15.6 - As raz0es e as contrarrazdes recursais em questao deverdo ser protocoladas junto ao
Setor de Protocolo da EMOP, no Campo de S&o Cristévao, n° 138, 1° Andar, Sao Cristovao,
Rio de Janeiro/RJ, horario comercial, de segunda a sexta-feira, em dias Uteis.

15.6.1 — Asrazdes de recurso apresentadas serdo disponibilizadas aos demais licitantes, por meio
de endereco eletronico informado na qualificacdo, ato a partir do qual iniciara a contagem de prazo
para contrarrazdes, previsto na forma contida no item 15.3.

15.7 — O recurso sera dirigido a autoridade superior, por intermédio da Comissao
Permanente de Licitacdo, a quem competira analisar e reconsiderar ou ndo o pleito,
motivando e encaminhando ao Diretor-Presidente da EMOP, que proferira a decisao.

15.8 — O acolhimento de recurso importara na invalidacdo apenas dos atos
insuscetiveis de aproveitamento.

15.9 - Exaurida a fase recursal e constatada a regularidade dos atos procedimentais, o
processo administrativo serd encaminhado ao Diretor-Presidente da EMOP para
deliberacdo quanto a adjudicacdo e homologacédo do objeto da licitagcdo, encerrando o
procedimento licitatorio.

15.10 - ApdOs manifestacdo da Autoridade Competente Maxima, esgota-se a fase de
recursos administrativos.

16 - ENCERRAMENTO DA SESSAO PUBLICA

16.1 - Da ata da Sessao Publica Presencial deverdo constar todas as ocorréncias do
certame, em especial a classificacdo das Propostas, manifestacdo da intencdo de
interpor recurso; a indicacdo do Licitante vencedor, e sera divulgada na internet no sitio
da EMOP.

16.2 - O processo e 0s respectivos documentos que o constituem, encontra-se
disponivel no SEI, estando com vista franqueada aos interessados, em qualquer fase do
processo, por meio de acesso ao Portal de consulta de processos na pagina da internet:
“‘www.consultaprocessos.rj.gov.br”.

16.3 - Para maior conforto dos interessados e visando a operacionalidade do ato, o
Licitante deverd marcar data e horario com a Comissdo Permanente de Licitacdo, que
indicara dentre seus membros um funcionario para atendimento de Consultas e
Informagdes Suplementares,deste Edital.
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16.4 — A Comissdao Permanente de Licitagdo poderd, ainda, recomendar o
encerramento do certame submetendo a Autoridade Competente a anulacdo ou
revogacao do processo.

16.5 — E dever da Comissdo Permanente de Licitacio rever seus atos, quando tomar
ciéncia de fatos ou circunstancia, motivadores da reforma da decisdo, anterior ou
posterior aojulgamento do certame.

17 - ADJUDICACAO DO OBJETO E HOMOLOGAGAO DO RESULTADO

17.1 — Na hipotese de ocorréncia do item 9.6.1.10, fator condicionante para a
assinatura do contrato, a EMOP aguardard um tempo razoavel estabelecido pela
Comissdo Permamente de Licitacdo, para que o Licitante Vencedor apresente o
documento de situacdo regular, junto ao correspondente 6rgdo e em caso da néo
comprovacao, este sera declarado inabilitado e sua proposta excluida. Neste caso a
Comissédo Julgadora convocara, em nova Sessdo Publica, o Licitante detentor da
Proposta classificada imediatamente seguinte na ordem de classificacao,
reclassificando-as, para verificacdo da sua efetividade e posterior negociacao.

17.2 - Ocorrendo a inabilitacdo do Licitante Vencedor motivada em fato superveniente
gual seja a ndo comprovacdo por meio do correspondente documento de situacao
regular, sera retomada a Sessao Publica para verificacdo da efetividade da proposta e
posterior negociacdo com o Licitante detentor da melhor oferta e a todos os demais
estara asseguradoo direito de interposicao de recurso administrativo.

17.3 - Encerrada a fase de recursos administrativos a Comissdo Permanente de
Licitacdo recomendara a adjudicacdo do objeto do certame ao Licitante Vencedor,
cabendo a autoridade competente maximaa adjudicacéo e a homologacéao do processo.

17.4 - Adjudicada e Homologada o procedimento licitatério EMOP pela Autoridade
Competente Maxima, o adjudicatario sera convocado para assinar o contrato no prazo
definido no Item 18.1.

18 — GARANTIA E ASSINATURA DO TERMO DE CONTRATO

18.1 — Apo6s Homologac¢éo do Resultado, o Licitante Vencedor a qual for adjudicado o
objeto deste procedimento licitatorio, serd convocado com uma antecedéncia minima de
2 (dois) dias uteis, contados do recebimento da comunicacdo, em local a ser indicado
pela EMOP, para apresentacdo do comprovante de garantia no percentual de 5% (cinco
por cento), a ser prestada em qualquer das modalidades previstas no art. 70; § 1° da Lei
Federal n° 13.303/2016, a ser liberada ou restituida apdés a execucdo satisfatoria do
contrato, devendo ser atualiuzada monetariamente nos casos de cau¢cédo em dinheiro;
bem como para assinatura do contrato.

18.1.1 - A garantia prestada na modalidade de seguro garantia devera vir acompanhada,
obrigatoriamente, da Certiddo de Regularidade Operacional junto a SUSEP -
Superintendéncia de Seguros Privados, em nome da Seguradora que emitir a apdlice;

18.2 - O prazo de convocacgdo poderd ser prorrogado uma vez, por igual periodo, nos
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termos do art. 75, 8 1° da Lei Federal n°® 13.303/2016.

18.3 - A garantia prestada ndo podera se vincular a outras contrata¢cfes, salvo apds
sua liberacao.

18.4 - O levantamento da caucao contratual por parte da empresa que vier a ser
contratada, respeitadas as disposi¢cdes legais, dependera de requerimento da
interessada, acompanhado do documento de recibo correspondente, apdés a aceitacdo
definitiva dos servicos.

18.5 - Em caso de rescisao decorrente de ato praticado pela contratada, a garantia
revertera integralmente ao contratante, que promovera a cobranca de eventual diferenca
gue venha a ser apurada entre o importe da caucéo prestada e o débito verificado.

18.6 - Sem prejuizo da aplicacdo das penalidades cabiveis, a EMOP se utilizara da
garantia dada para a finalidade de se ressarcir de possiveis prejuizos que lhe venham a
ser causados pela contratada, na recomposicdo das perdas e danos sofridos. A
contratada ficara obrigada a reintegrar o valor da garantia no prazo de 03 (trés) dias uteis
seguintes a sua notificacao.

18.7 - Caso o valor do contrato seja alterado, de acordo com o art. 81, Il da Lei Federal
n° 13.303/2016, a empresa Contratada devera complementar, até a assinatura do
Termo Aditivo, o valor da caucdo para que seja mantido o percentual de 5 % (cinco por
cento) do valor do Contrato.

18.8 - Em casos de suspensao da contagem de prazo ou de prorrogacdo de prazo do
contrato na forma prevista neste Edital, a contratada devera alterar a garantia para que
figue assegurada a cobertura do contrato por todo o seu periodo de vigéncia.

18.9 - Nos casos em que valores de multa venham a ser descontados da garantia, seu
valor original serad recomposto no prazo de 03 (trés) dias Uteis, sob pena de rescisao
administrativado contrato.

18.10 - O Contratado fica obrigado a manter, sob sua responsabilidade e pelos prazos
fixados, as obras/servicos ou instalacbes em perfeitas condicbes de conservacao e
funcionamento. O prazo de garantia de conservacdo das obras/servicos ou do
funcionamento das instalacdes sera até o aceite definitivo, exceto nos casos em que 0s
danos ocorridos sejam comprovadamente por culpa exclusiva de terceiros.

18.11 — S&o da exclusiva responsabilidade do Contratado os 6nus e obrigacbes
correspondentes as legislacfes tributarias, trabalhistas, inclusive os decorrentes de
acordos, dissidios e convencdes. e por todos os danos e prejuizos que, a qualquer titulo,
causar a terceiros, em especial a concessionarios de servigos publicos, em virtude da
execucéao das obras/servi¢cos a seu encargo, respondendo por Si e por seus sucessores.

18.12 - Deixando o adjudicatario de assinar o contrato no prazo fixado, podera a EMOP,
semprejuizo da aplicagdo das sanc¢des administrativas ao faltoso, convocar os Licitantes
remanescentes que tiverem sido habilitados, na respectiva ordem de classificagéo, para
fazé-lo em igual prazo e nas condicbes propostas pelo primeiro classificado. E facultado
a EMOP, ainda, optar pela revogacéo da licitagcdo, nos termos do art. 75, § 2°, 11, da Lei
Federal n® 13.303/2016.

23



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras

Empresa de Obras Pablicas do Estado do Rio de Janeiro

19 — MEDICOES

19.1 — A contratada devera apresentar, até 30 (trinta) dias contados do recebimento do
Memorando de Inicio, como uma das condi¢des para emissao da primeira medigao:

a) O Plano de Seguranca no Trabalho a ser implementado na execucédo dos
servicos, com base nas caracteristicas dos servigcos a serem executados e 0S riscos
inerentes;

b) O visto do CREA-RJ/CAU-RJ, caso o Licitante seja de outro Estado da Federacéo.

19.2 - As medicdes serdo efetuadas de acordo com o avanco fisico real dos servicos,
devendo estar de acordo com o0s cronogramas apresentados pelo contratado e
aprovados pela EMOP, justificando-se eventual divergéncia. As medi¢des seréo feitas ao
final de cada més pela fiscalizacdo, observados os critérios de qualidade e de acordo
com o Manual de Fiscalizagédo da EMOP.

19.3 - As medicdes dos servicos corresponderdo aqueles efetivamente realizados,
obedecendo o regime de execucgao por preco unitario, cabendo a fiscalizacéo efetuar os
levantamentos dos servicos executados. Sera elaborada memoria de calculo das
medi¢des com identificacdo dos locais da sua realizagao.

19.4 - A EMOP, no prazo de até 08 (oito) dias Uteis, apdés a medicdo, entregara ao
Contratado o calculo da medicao, para fins de faturamento.

20 — CONDICOES DE PAGAMENTO

20.1 - Os pagamentos serao efetuados, obrigatoriamente, através de crédito em conta
corrente na instituicdo financeira contratada pelo Estado (Banco Bradesco), cujo
namero e agéncia foram informados nos Dados Cadastrais da Empresa, documento
integrante do Anexo F — Proposta de Preco

20.2 — A cada 30 (trinta) dias fard o Contratado a emissdo das faturas dos servicos
realizados, aceitos e verificados em conformidade com as etapas estabelecidas no
cronograma fisico financeiro (Anexo C), observada a obrigatoriedade do percentual
minimo para a ultima etapa, conforme especificado no subitem 9.4.7 e obedecido o
sistema de medicdes, conforme item 19 deste Edital. Os pagamentos serdo efetuados
apos regular liquidacdo das despesas, nos termos da legislacdo em vigor. O prazo para
pagamento € de até 30 (trinta) dias, contados a partir da data final do periodo de
adimplemento de cada parcela, estando a fatura isenta de erros e observado o disposto
na legislacéo citada e nos subitens seguintes.

20.3 — Considera-se adimplemento o cumprimento da prestacdo, com a entrega do
objeto, devidamente atestada pelo(s) agente(s) competente(s).

20.4 — Caso se faca necessaria a reapresentacdo de qualquer fatura por culpa do
Contratado, o prazo de 30 (trinta) dias ficard suspenso, prosseguindo a sua contagem a
partir da data da respectiva reapresentacao.

20.5 — A Contratada devera apresentar, junto com a fatura, o comprovante de
recolhimento do FGTS e INSS de todos 0s empregados atuantes no servico.
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20.6 — Decorrido o prazo de 12 (doze) meses da data da assinatura do contrato,
podera o contratado fazer jus ao reajuste dos precos unitdrios que compdem as
medicOes subsequentes, de acordo com a formula abaixo:

Onde:

R = Valor do reajustamento

lo = Indice constante do Boletim de Custo Mensal da EMOP, cédigo 05.100 (indice geral
daconstrucéo civil) relativo ao més de apresentacéo da proposta da contratada.

| = indice constante do Boletim de Custo Mensal da EMOP, cédigo 05.100 (indice geral da
construcao civil) relativo ao més correspondente a um ou mais periodos de 12 (doze) meses,
apos a data da assinatura do contrato.

Po = Valor unitario constante da Planilha Orcamentaria, apresentada pela firma licitante na
Proposta de Precos apresentada na licitagcao.

20.7 A prorrogacdo de prazos a pedido da Contratada, e sem culpa do Contratante,
Nao enseja reajuste ou correcao.

20.8 Podera ser objeto de pedido de reajuste cada medicdo atestada apoés
transcorridos 12 (doze) meses conforme critério adotado no item 20.6.

20.9 As partes convencionam o prazo de 60 (sessenta) dias consecutivos, a contar da
atestacdo da medicdo, para o Contratado solicitar o pagamento do reajuste contratual,
sob pena de decair o seu respectivo direito de crédito, nos termos do art. 211, do Codigo
Civil. O pedido devera ser entregue no Protocolo da EMOP, o qual sera autuado em
Processo Administrativo proprio.

20.10 Os pagamentos eventualmente realizados com atraso, desde que ndo decorram
de ato ou fato atribuivel a CONTRATADA, sofrerdo a incidéncia de atualizacéo financeira
pelo IGP-M / FGV e juros moratérios de 0,5% ao més, calculado pro rata die, e aqueles
pagos em prazo inferior ao estabelecido neste edital serdo feitos mediante desconto de
0,5% ao més pro rata die.

20.11 O pagamento para todos os itens contratados sera feito por faturamento das
guantidades apuradas em medicdo, com base no custo unitario constante na planilha
orcamentaria com a incidéncia do BDI e do desconto ofertado pela licitante contratada.

20.12 O pagamento por eventuais servicos ou itens nao previstos, desde que
devidamente justificados e previamente aprovados pela EMOP, sera feito com base no
custo unitario constante do Sistema EMOP. Os itens novos ndo constantes do Sistema
EMOP terdo seus precos limitados aos indicados nos sistemas de orcamentacdo de
obras ou, em caso de inexisténcia nestes, ao menor preco obtido junto & no minimo trés
fornecedores especializados. Quanto ao desconto ofertado pela licitante contratada, este
incidira em todos 0s casos no mesmo percentual.

20.13 Para atribuicdo dos BDI’'s dos eventuais itens novos, a EMOP adotard o mesmo
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critério utilizado para fixacdo dos BDI’'s das planilhas orcamentéarias do processo

licitatério.

20.14 O pagamento de servigos executados antes das datas previstas nos cronogramas
dependera das disponibilidades de caixa da EMOP, observado o percentual de desconto
a que se refere o subitem 20.10.

20.15 O contrato poderé ser alterado, com as devidas justificativas, desde que por forca
de circunstancia superveniente, nas hipéteses previstas no art. 81, da Lei Federal n°
13.303/2016, mediante termo aditivo, sendo vedada a celebrac&o de aditivos decorrentes
de eventos supervenientes alocados, na matriz de riscos, como de responsabilidade da
contratada.

20.16 Nos termos do preceito estabelecido no art. 81, 8§ 1° da Lei Federal n°
13.303/2016, o CONTRATADO podera aceitar, nas mesmas condi¢cdes contratuais, e
mediante termo aditivo:

a) acréscimo de quantidades de servicos de itens contratuais ou inclusdo de novos
itens, ndo podendo ultrapassar a 50% (cinquenta por cento) do valor inicial atualizado
do contrato;

b) supresséao parcial ou total de itens contratuais, ndo podendo ultrapassar 25% (vinte e
cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

20.17 Nenhum acréscimo ou supressao podera exceder os limites estabelecidos no item
20.16, salvo as supressoes resultantes de acordo celebrado entre os contratantes.

20.18 Para efeito de observancia aos limites de alteracdes contratuais previstos no art.
81, § 1° da Lei Federal n°® 13.303/2016, as reducdes ou supressdes de quantitativos
devem ser consideradas de forma isolada, ou seja, o conjunto de reducdes e o0 conjunto
de acréscimos devem sempre ser calculados sobre o valor original do contrato,
aplicando-se a cada um desses conjuntos, individualmente e sem nenhum tipo de
compensacao entre eles, os limites de alteracdo estabelecidos no dispositivo legal.

21 - SANCOES ADMINISTRATIVAS

21.1 - A inexecucdo dos servicos, total ou parcial, a execucao imperfeita, a mora na
execucdo, ou qualquer inadimplemento ou infracdo contratual, sujeitara o
CONTRATADO, sem prejuizo da responsabilidade civil ou criminal que couber, as
seguintes penalidades, que deverdo ser graduadas de acordo com a gravidade da
infracao:

a) adverténcia;
b)  multa administrativa na form prevista neste Edital e / ou no Contrato

c) suspensdo temporéaria da participacdo em licitacdo e impedimento de contratar
com a EMOP, por prazo nao superior a 2 (dois) anos.

21.2 - A sangao administrativa deve ser determinada de acordo com a natureza e a
gravidade da falta cometida.



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras

Empresa de Obras Pablicas do Estado do Rio de Janeiro

2121 - Quando a penalidade envolver prazo ou valor, a natureza e a gravidade da falta
cometida também dever&o ser considerados para a sua fixagao.

21.3 — Aimposicdo das penalidades € de competéncia exclusiva do CONTRATANTE.

2131 - A adverténcia e a multa, previstas nas alineas “a” e “b”, do item 21.1, serao
impostas pelo Ordenador de Despesa, na forma do art. 35, do Decreto Estadual n°
3.149/1980.

21.32 - A adverténcia sera formalizada por escrito, sempre que ocorrerem pequenas
irregularidades, assim entendidas aquelas que ndo acarretem prejuizos significativos
para a contratante.

21.3.3 — A suspenséo temporaria do direito de licitar e impedimento de contratar com a
Administragdo Publica, prevista na alinea “c” do item 21.1 deste capitulo, sera imposta
pelo Ordenador de Despesa, na forma do art. 35, do Decreto Estadual n° 3.149/1980,
devendoser submetida a apreciacao do Secretario de Estado de Infraestrutura e Obras.

21.4 - A multa administrativa, prevista na alinea “b”, do item 21.1 deste Capitulo:

a) moratoria de até 0,03% por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela
inadimplida, considerando que, caso a obra, o servi¢o ou o fornecimento seja concluido
dentro do prazo inicialmente estabelecido no contrato, o valor da multa sera devolvido
apoOs orecebimento provisorio;

b)  moratdria de até 0,03% por dia de atraso injustificado frente ao prazo final da
obra, do servico ou do fornecimento calculado sobre o valor total da contratacéo,
subtraindo os valores ja aplicados de multa nas parcelas anteriores;

c) compensatéria de até 3%, calculado sobre o valor total da contratacdo pelo
descumprimento de clausula contratual ou norma de legislacdo pertinente; pela
execucdo emdesacordo com as especificacdes constantes do edital e seus anexos; ou
por agir com negligéncia na execuc¢ao do objeto contratado;

d) compensatéria de até 5%, calculado sobre o valor total da contratacdo, pela
inexecucaoparcial;

e) compensatéria de até 10%, calculado sobre o valor total da contratacdo, pela
inexecucao total.

2141 - A multa dobrara a cada caso de reincidéncia, ndo podendo ultrapassar a
20% (vinte por cento) do valor do contrato.

2142 - As multas deverdao ser recolhidas no prazo de 5 (cinco) dias Uteis a contar
da intimacdo, podendo a contratante desconta-la na sua totalidade da garantia,
cabendo a contratada a recomposi¢ao do valor original da garantia no prazo de 2 (dois)
dias uteis. Em caso de ndo recomposi¢cdo no prazo devido, o contratante devera
descontar dos pagamentoseventualmente devidos ou, ainda, quando for o caso, cobrar
judicialmente.

21.4.3 - Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada ou se nao
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puder ser descontada desta, além da perda da garantia, respondera o contratado pela

sua diferenca, a qual serd descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela
contratante ou, ainda, quando for o caso, cobrar judicialmente.

2144 — A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato dentro do
prazo estipulado pela EMOP, sem que haja justo motivo para tal, caracterizara o
descumprimento total da obrigacdo assumida e determinard a aplicacdo de multa de
5% (cinco por cento) do valor total do contrato, cabendo, ainda, a aplicacdo das demais
sanc¢des administrativas.

21.5 — A suspensdo temporaria da participacdo em licitacdo e impedimento de
contratar com a Administracdo Publica, prevista na alinea c, do item 21.1, ndo podera
ser aplicada em prazo superior a 2 (dois) anos.

2151 - A suspensao temporaria podera ensejar a rescisdo imediata do contrato
pelo Diretor Presidente, desde que justificado com base na gravidade da infracéo.

2152 - A sancdo de suspensao leva a inclusdo do licitante no Cadastro de
Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a EMOP.

21521 - ApoOs a inclusdo mencionada no item acima, os dados relativos as
sancdes aplicadas aos contratados serdo informados ao cadastro de empresas
inidéneas de que tratao art. 23 da Lei n°® 12.846/2013 — Cadastro Nacional de Empresas
Inidbneas e Suspensas — CEIS. Tais dados também serdo remetidos a SEPLAG, de
modo a possibilitar a formalizacdoda extenséo dos seus efeitos para todos os 6rgaos e
entidades da Administracdo Publica do Estado do Rio de Janeiro.

2153 - A sanc¢dao de suspensdao podera também ser aplicada as empresas ou aos
profissionais que:

a) tenham sofrido condenacao definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude
fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

b) tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacao;

c) demonstrem nado possuir idoneidade para contratar com a EMOP em virtude de
atos ilicitos praticados

21.6 - As penalidades decorrentes de fatos diversos serdo consideradas independentes
entre si, podendo ser aplicadas isoladamente ou, no caso das multas, cumulativamente,
sem prejuizo da cobranca de perdas e danos que venham a ser causados ao interesse
publico e da possibilidade da rescisédo contratual.

21.7 — A aplicacdo de qualquer sancdo sera antecedida de intimacdo do interessado
qgue indicara a infracdo cometida, os fatos e os fundamentos legais pertinentes para a
aplicacdo da penalidade, assim como a penalidade que se pretende imputar e o
respectivo prazo e/ou valor, se for o caso.

21.8 — Ao interessado sera garantido o contraditorio e a defesa prévia.

2181 - A defesa prévia do interessado sera exercida no prazo de 10 (dez) dias Uteis,
contado a partir da sua notificagéo, no caso de aplicacdo das penalidades previstas nas
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alineas “a”, “b” e “c”, do item 21.1.

2182 - A autoridade competente emitira decisdo motivada sobre a aplicacdo ou nao da
sancdo ao contratado, devendo conter demonstracdo dos fatos e dos respectivos
fundamentos juridicos, que sera publicada em Diario Oficial, cabendo desta deciséo
recurso hierarquico no prazo de 5 (cinco) dias uteis, nos termos do art. 237 do
Regulamento de Licitagbes e Contratos da EMOP.

22 - ACEITAQAO DO OBJETO CONTRATUAL E RESPONSABILIDADE
22.1 - O objeto do contrato sera recebido:

a) provisoriamente, mediante emissdo pela EMOP do Termo de Recebimento
Provisorio de Obra ou Servico, assinado pela contratada e representantes da EMOP
(Fiscal e Gestor do Contrato), em até 15 (quinze) dias da comunicacdo formal do
contratado;

b) definitivamente, mediante emissdo pela EMOP do Termo de Recebimento
Definitivo de Obra ou Servico, assinado pela contratada e representantes da EMOP
(Fiscal e Gestor do Contrato), ap0s o decurso do prazo de observacao ou vistoria que
comprove a adequacdo do objeto aos termos contratuais, no prazo maximo de 90
(noventa) dias contados da data do recebimento provisorio.

22.2 O recebimento provisorio ou definitivo do objeto do contrato ndo exclui a
responsabilidade civil pela solidez e seguranca da obra ou servico, nem a ético-
profissional, pela perfeita execucéo do contrato.

22.3 A CONTRATADA é responsavel por danos causados ao CONTRATANTE ou a
terceiros, decorrentes de culpa ou dolo na execucdo do contrato, ndo excluida ou
reduzida essa responsabilidade pela presenca de fiscalizacdo ou pelo acompanhamento
da execucao por 6rgao da Administracao.

22.4 A CONTRATADA é responsavel por encargos trabalhistas, inclusive decorrentes
de acordos, dissidios e convencdes coletivas, previdenciarios, fiscais e comerciais
oriundos da execucédo do contrato, podendo o CONTRATANTE, a qualquer tempo, exigir
a comprovacdo do cumprimento de tais encargos.

22.5 A CONTRATADA sera obrigada a apresentar, mensalmente, em relacdo aos
empregados vinculados ao contrato, 0s seguintes comprovantes:

a) guitacdo das verbas salariais, incluidas as horas extras devidas e outras verbas
gue emrazao da percepcdo com habitualidade, devam integrar os salario; ou a reparticao
das cotas, em se tratando de cooperativas, até o quinto dia util de cada més seguinte ao
vencimento ou na forma estabelecida no Estatuto, no ultimo caso;

b) esta em dia com o vale-transporte e o auxilio-alimentacao;

C) procedeu anotacdo nas Carteiras de Trabalho e Previdéncia Social de seus
empregados; e

d) encontra-se em dia com os recolhimentos dos tributos, contribuigdes e encargos.

29



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras

Empresa de Obras Pablicas do Estado do Rio de Janeiro

22.6 A CONTRATADA sera obrigada a reapresentar a Certiddo Conjunta Negativa de
Débitos relativos a Tributos Federais, Contribuicdo Previdenciaria e a Divida Ativa da
Unido eo Certificado de Regularidade do FGTS (CRF), assim como a Certiddo Negativa
de Débitos Trabalhistas (CNDT), sempre que expirados 0s respectivos prazos de
validade.

22.7 A auséncia da apresentacdo dos documentos mencionados nos itens 22.5 e 22.6
ensejara a imediata expedicdo de notificacdo a CONTRATADA, assinalando o prazo de 5
(cinco) dias Uteis para a cabal demonstracdo do cumprimento das obrigacfes
trabalhistas e previdenciarias e para a apresentacdo de defesa, no mesmo prazo, para
eventual aplicacdo da penalidade de adverténcia, na hipétese de descumprimento total
ou parcial destas obrigagdes no prazo assinalado.

22.8 Permanecendo a inadimpléncia total ou parcial o contrato sera rescindido.

22.9 No caso do item 22.8, sera expedida notificacio a CONTRATADA para
apresentar prévia defesa, no prazo de 10 (dez) dias Uteis, para dar inicio ao
procedimento de rescisao contratual e de aplicacdo da penalidade de suspensao
temporaria de participacdo em licitacdo e impedimento de contratar com a
Administracéo, pelo prazo de até 2 (dois) anos.

23 — SUBCONTRATACAO
23.1 Sera admitida a subcontratacéo de partes da obra conforme Termo de Referéncia.
24 - FORO

24.1 Fica eleito o Foro da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro para dirimir
guaisquer controvérsias relativas a esta licitacdo, a contratacdo e a execucdo dela
decorrentes, renunciando as partes a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

25 - DISPOSICOES GERAIS

25.1 Ficam os licitantes sujeitos as san¢cfes administrativas, civeis e penais cabiveis
caso apresentem, na licitacdo, qualquer declaracdo falsa que ndo corresponda a
realidade dos fatos.

25.2 A presente licitacdo podera ser revogada por razbes de interesse publico
decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, ou anulada no todo ou em
parte por ilegalidade, de oficio ou por provocacdo de terceiro, observado o principio da
prévia e ampla defesa.

25.3 O licitante contratado devera providenciar, quando for o caso, as ART’s ou RRT'’s
referente(s) ao Projeto Executivo (com anotacdes dos responsaveis pela elaboragéo da
Planilha Orcamentaria e dos Desenhos/Projetos elaborados), com guia(s) de
recolhimento quitada(s), de forma a garantir a responsabilidade técnica pela sua
elaboracdo e execucéo, que serdo anexadas ao processo administrativo (Lei Federal n°
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6.496/1977, Lei Federal n° 5.194/1966 e Resolucdo CONFEA n° 361/1991).

2531 As ART’s ou RRT’s também deverdao ser anexadas ao Processo Administrativo
referente ao contrato.

25.4 Serdo disponibilizadas para todos os licitantes as memorias de calculo dos
guantitativos dos servicos planilhados, possibilitando a estes visualizar com clareza os
guantitativos estimados. Os quantitativos de cada servico deverdao ser previstos por
unidade/ambiente e por pavimentos, na forma do relatério de obra, totalizando os
guantitativos dos servigos planilhados.

25.5 A homologacédo do resultado desta licitacdo ndo importara direito a contratacao.

25.6 E facultada & Comissdo Permanente de Licitacdo ou & autoridade superior, em
gualquer fase da licitacdo, a promocdo de diligéncia destinada a esclarecer ou a
complementar a instru¢do do processo, vedada a inclusdo posterior de documento ou

informacé&o que deveria constar originariamente da proposta.

25.7 Os casos omissos serdo resolvidos pela Autoridade Superior, ouvida
previamente aComissdo Permanente de Licitagcao.

ANEXOS
Integram o presente Edital de procedimento de licitacdo, os Anexos abaixo especificados,
gue sao partes integrantes do Edital para todos os fins:
A - Modelo de Carta de Credenciamento
B - Documentacao Técnica
C - Modelo de Cronograma Fisico-Financeiro
D - Planilhas Orcamentérias (no Sistema Pleno e no Sistema Desonerado)
E - Quadro de Instala¢gbes, Equipamentos e Equipe Técnica
F - Impresso da Proposta de Preco e Dados Cadastrais da Empresa
G - Modelo de Declaracdo de Elaboracdo Independente de Proposta
H - Planilha de Composicao Analitica do BDI (no Sistema Pleno e no Sistema Desonerado)
| - Parcelas de Maior Relevancia Técnica
J - Minuta do Contrato
K - Modelo de Declaracdo para Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte
L - Modelo de Declaracgéo Relativo ao Trabalho de Menores
M - Modelo de Declaracdo de Responsabilidade Técnica

N - Modelo de Declaracéo de Inexisténcia de Penalidade

31



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras
Empresa de Obras Puablicas do Estado do Rio de Janeiro
O - Modelo de Declaracéo das Condi¢cdes de Execucéo do Objeto Contratual

P - Modelo de Declaragéo - Sistema de Contribuicdo Previdenciaria Patronal
Q - Modelo de Declaracéo de Realizagéo de Vistoria

R - Modelo de Declaracéo Relativo ao Programa de Integridade, para contratos cujos limites
em valor e em prazo forem superiores aqueles estabelecidos no art. 1° e § 4° da Lei Estadual
n° 7.753, de 17/10/2017.

S — Projeto Basico

2 - Este Edital, incluindo seus anexos, contém folhas numeradas.

Rio de Janeiro, 28 de Maio de 2021.

Edital assinado eletronicamente conforme processo SEI 170002/002096/2020

MILTON RATTES DE AGUIAR
Diretor Presidente
ID Funcional: 5037394-3
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