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Governo do Estado do Rio de Janeiro
Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro

Diretoria de Planejamento e Projetos

TERMO DE REFERÊNCIA

 

 

Imóvel:         Posto Regional de Polícia Técnica Científica - PRPTC Araruama 
Endereço:     Avenida Bernardo Vasconcelos, nº 755 - Centro
Município:     Araruama
 

Código do Imóvel:             09.402.005

Proposta:                             P100/2020 – SISTEMA PLENO, e

                                             D100/2020 – SISTEMA DESONERADO

Orçamento:                         P100.001 a 011/20 – SISTEMA PLENO, e

                                              D100.001 a 011/20 – SISTEMA DESONERADO

Orçamentistas:                    DALINE LEMOS CERQUEIRA - ID 4407020-9-  

                                                           

Natureza dos Serviços:    REFORMA GERAL, INCLUSIVE A ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO

                                                                                                                   

 

1.    INTRODUÇÃO :
 
O presente Termo de Referência tem por objetivo estabelecer o escopo, as diretrizes, as especificações técnicas,  e
os padrões exigidos para a contratação a ser realizada pela Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro
- EMOP, para a execução dos  serviços de REFORMA GERAL, INCLUSIVE A ELABORAÇÃO DO PROJETO
EXECUTIVO do Posto Regional de Polícia Técnica Científica - PRPTC Araruama, localizado na Avenida
Bernardo Vasconcelos, nº 755 – Centro, Município de Araruama.
 
2. OBJETO:

 

O objeto do presente Termo de Referência é a contratação de empresa especializada no ramo de engenharia, para a
execução dos serviços de reforma geral, inclusive elaboração do projeto executivo, do PRPTC Araruama,
localizado no endereço mencionado no item anterior, em conformidade com as especificações do presente Termo
de Referência e do Edital de Licitação e seus anexos.
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3.    DESCRIÇÃO DO IMÓVEL:

 

A unidade onde deverão ser executados os serviços, objeto do presente Termo de Referência, denominado “Posto
Regional de Polícia Técnica Científica - PRPTC” é um imóvel implantado em um terreno de aproximadamente
2.421,13m², com área construída da edificação principal de 1.032,32m² em pavimento térreo. Também foram
implantados nesse terreno edificações independentes: Guarita com 11,00m², a Estação de Tratamento de Esgoto
(ETE) com 37,88m² e o Abrigo do Gerador com 17,49m².
A edificação principal do PRPTC de Araruama abriga o Serviço Médico Legal - SML, o Instituto de Criminalística
Carlos Éboli - ICCE e a 3ª Corregedoria Regional de Polícia – 3ª CRP.

 

4.    JUSTIFICATIVAS DA CONTRATAÇÃO:

 

A obra em si, apesar de ser recente (maio de 2010), vem funcionando parcialmente devido à falta de manutenção
no decorrer dos anos. Essa falta de manutenção acarretou, inclusive, no fechamento da necrópsia (parte do SML),
fazendo com que a população local tenha que se deslocar para municípios vizinhos quando da necessidade do uso
desse serviço. Atualmente a parte do SML só está realizando o serviço de corpo delito.
A parte interna do PRPTC encontra-se, principalmente suas paredes e teto, muito deteriorados. Um dos fatores que
contribuíram bastante com esses danos foi a falta de manutenção do telhado. Suas telhas, em fibrocimento,
encontram-se quebradas em vários pontos. As calhas, além de possuírem seção pequena em relação a dimensão do
telhado, estão obstruídas pela falta de limpeza. As platibandas apresentam rachaduras em alguns pontos que
precisam ser recuperados ou até mesmo refeitos.
Outro dano que pudemos observar em praticamente toda a edificação, foi a umidade nas bases das paredes, oriunda
do solo (infiltração por capilaridade). Toda essa umidade encontrada nas paredes e teto acarreta ambientes
insalubres ao uso, trazendo mal odor e mofo, podendo acarretar danos à saúde dos seus usuários.
 
5.    ESCOPO DOS SERVIÇOS

 

Os serviços solicitados e contemplados no Projeto de Reforma Geral do imóvel em tela, estão descritos nos
Orçamentos P100/2020 – Sistema Pleno, e D100/2020 – Sistema Desonerado, no Projeto Básico de Arquitetura e
Relatórios de Instalações Prediais e Especiais e são, resumidamente, os que se seguem:
 
. Refazer todo o telhado da Edificação Principal (demolição do existente, nova impermeabilização, novo
madeiramento e novas telhas em aço galvanizado trapezoidal);
. Devido a umidade do solo (capilaridade) tratar todas as paredes internas à 1,20m do piso, aonde for parede lisa,
sem revestimento cerâmico. Primeiramente remover o emboço existente, em seguida utilizar material adequado
para impermeabilização e após recompor emboço e pintura;
. Substituição das divisórias existentes dos Banheiros (inadequadas para áreas molhadas) por granito;
. Troca das portas dos boxes dos sanitários por veneziana em alumínio natural;
. Substituição das bancadas existentes da Necrópsia (SML) e Laboratório (ICCE) por novas em aço inox;
. Implantação de chuveiro/lava-olhos na Sala da Necrópsia (SML);
. Substituição da cobertura de acesso existente do Prédio Principal por outra em policarbonato;
. Readequação da Ala do SML para abrigar o Laboratório de Perícias Papiloscópicas/Odonto;
. Construção de uma sala que abriga um Depósito de Material de Limpeza juntamente com uma Área de Serviço;
. Diminuição da Sala de Reconhecimento e readequação da Sala de Permanência para novo uso dessa última. Essa
nova sala será utilizada para Perícia Veicular;
. Recuperação Estrutural
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Recuperação e/ou reforço estrutural dos elementos componentes da estrutura local que apresentem patologias
decorrentes de:
1 – Insuficiência de capacidade resistente do elemento estrutural, quer seja por modificação com acréscimo de
carregamentos quer seja por ocorrência de recalques diferenciais. Estudos complementares deverão ser propostos
visando a correção dos efeitos nocivos à estrutura assim como ao resgate da segurança estrutural.
2 – Deterioração proveniente de processo de oxidação das armaduras seja por infiltrações ou por processos de
agressão ambiental significativa. Ressalta-se que no caso da ocorrência de deteriorações decorrentes de processo de
infiltração, todas as medidas necessárias à garantia da estanqueidade estrutural deverão ser previamente adotadas.
Por outro lado, se o processo for decorrente de agressão ambiental, após a recuperação estrutural deverão ser
tomadas medidas de proteção da estrutura, compatível ao tipo de ambiente agressivo.
. Revisão das instalações elétricas, com redistribuição de circuitos, substituição (fornecimento e instalação) de
luminárias, interruptores, tomadas e quadros de distribuição de energia com os seus respectivos disjuntores
termomagnéticos (monopolar, bipolar e tripolar);
. Instalação de novo sistema de filtragem especial para áreas de alto ou médio risco, como na Sala da Necrópsia
(SML) e Laboratório (ICCE);
. Revisão da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) existente;
. Instalação de novo Sistema de Refrigeração da edificação, através de split’s nas áreas de baixo risco.
Observação:
1 -  Para os ambientes com virtudes de transmissibilidade de vírus, bactérias e impurezas contaminantes, utilizar
sistema com filtros absolutos ou instalações especiais, conforme RDC Nº50.
2-   Os projetos executivos deverão ser elaborados pela firma contratada para execução da obra, remunerados pelos
itens constantes do orçamento P100.003/20 (sistema pleno) ou D100.003/20 (sistema desonerado) e submetidos a
aprovação da Coordenadoria de Projetos - COPRO/DPP/EMOP e dos órgãos competentes na esfera
Municipal, Estadual e Federal.
 
Para a realização dos serviços, objeto do presente Termo de Referência, deverão ser consultados os seguintes
elementos técnicos:

1. Este Termo de Referência;
2. Orçamentos P100/2020 - R$ 3.079.198,69  (Orçamento pleno, não desonerado) (SEI nº 9648153) e D100/2020

- R$ 3.044.400,97 (Orçamento desonerado) (SEI nº 12173194 )
3. Relatório DEPRO nº 23/2020 (SEI nº 8879789);
4. O Projeto de Reforma - 1º pavimento  (SEI nº 8893795) e Cobertura (SEI nº 8893832)
5. Relatório de Instalações - DEINS nº 11/2020. (SEI nº 9097328)

 
 
Observações:
 

1. A medição dos itens constantes dos Orçamentos P100.011/2020 e D100.011/2020 (Encargos
Complementares), referindo-se, respectivamente aos sistemas pleno e desonerado, deverá ter seus
quantitativos determinados após apropriação e comprovação da mão-de-obra empregada na execução dos
serviços;

2. O item de “Administração Local”, previsto no código 01.090.0526-6 do Orçamento P100.001/20 (Sistema
Pleno),  e no código 01.090.0526-G do Orçamento D100.001/20 (Sistema Desonerado) será pago com a
quantidade que expressar o percentual mensal de serviços executados, que poderá ser consultada no
Orçamento n° 7107.001/20 (Sistema Pleno), e Orçamento nº 6078.001/20 (Sistema Desonerado).

 
6.    REFERÊNCIAS:

 

As Leis, Normas, Atos e demais documentos a seguir relacionados deverão ser rigorosamente observados, sem
prejuízo de outros ordenamentos da legislação nacional.

lmmartins
Retângulo

lmmartins
Retângulo
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Lei Federal Nº13.303/16 de 30 de junho de 2016 – Dispõe sobre o estatuto jurídico da empresa pública, da
sociedade de economia mista e de suas subsidiárias, no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios.
Decreto Nº46.188 de 06 de dezembro de 2017 - Regulamenta, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, a Lei
nº13.303, de 30 de junho de 2016, que dispõe sobre o estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de
economia mista e de suas subsidiárias.
Regulamento de Licitações e Contratos da Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro – EMOP,
de 02 de outubro de 2018.
Decreto Nº46.642 de 17 de abril de 2019 - Regulamenta a fase preparatória das contratações no âmbito do
Estado do Rio de Janeiro.

 

7.    CRONOGRAMA PRAZO DE EXECUÇÃO:
 
Os serviços constantes do presente Termo de Referência deverão ser executados no prazo de 6 meses, respeitando-
se o cronograma físico-financeiro do anexo.

 

8.    MÊS DE REFERÊNCIA DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA:
 
A Planilha Orçamentária a que se refere o presente Termo de Referência tem como data base o mês de agosto de
2020.

.

9.   REAJUSTAMENTO:
 
Decorrido o prazo de 12 (doze) meses da data base da assinatura do Contrato, poderá a Contratada fazer jus a
atualização (reajustamento) dos serviços ainda não pagos.
Essa atualização será realizada através do índice geral da construção civil, código 05.100 constante no Boletim
Mensal de Custos da EMOP, de acordo com a fórmula a seguir:
 

Onde: PR= ( I / Io ) x Po
 

PR = Preço Unitário após o reajustamento estabelecido.
Io = Índice constante do Boletim de Custo Mensal da EMOP, código 05.100 (índice geral da construção civil)
relativo ao mês da apresentação da proposta da contratada.
I = Índice constante do Boletim de Custo Mensal da EMOP, código 05.100 (índice geral da construção civil)
relativo ao mês correspondente a um ou mais períodos de 12 (doze) meses, após a data da assinatura do contrato.
Po = Valor unitário constante da Planilha Orçamentária, apresentada pela firma Licitante.        
       
Observações:
A prorrogação de prazos a pedido da CONTRATADA, e sem culpa ou responsabilidade por parte da
CONTRATANTE, não enseja reajuste ou correção.

 

10.    CRITÉRIO DE MEDIÇÃO:

 

A medição será executada mensalmente, após a aferição da realização das etapas e serviços.
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O Cronograma de desembolso e os prazos de execução serão estabelecidos no instrumento contratual.
Somente poderão ser considerados para efeito de pagamento os serviços efetivamente executados pela Contratada,
em conformidade com o presente Termo de Referência.
A Contratante só deverá efetuar os pagamentos das faturas emitidas pela Contratada com base nos serviços
aprovados pela Equipe de Fiscalização, obedecidas às condições estabelecidas no presente Termo de Referência.
Os pagamentos das faturas estão condicionados à análise e aprovação pela Fiscalização dos produtos apresentados.
 
11.    FISCALIZAÇÃO:

 

A Fiscalização deverá tomar as providências para que a CONTRATADA cumpra todas as suas obrigações.
No Livro de Ordem de Obras e Serviços, fornecido pela contratada, e mantido no local dos serviços, a Fiscalização
deverá anotar:

1. o atestado da veracidade dos registros efetuados pela CONTRATADA;
2. o juízo formado sobre o andamento da obra, tendo em vista os projetos, especificações, prazos e

cronogramas;
3. as observações cabíveis a propósito dos lançamentos da CONTRATADA;
4. as respostas às consultas lançadas ou formuladas pela CONTRATADA;
5. as restrições que lhe pareçam cabíveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do desempenho da

CONTRATADA, seus prepostos e sua equipe;
6. a determinação de providências para o cumprimento do projeto e especificações;
7. outros fatos ou observações cujo registro se torne conveniente aos trabalhos de fiscalização.
8. Ao final da obra, o Livro de Ordem de Obras e Serviços referido será de propriedade do CONTRATANTE.

 
A fiscalização deverá executar mensalmente a medição dos serviços, baseada no relatório apresentado
pela CONTRATADA.
 
12.    GARANTIA:

 

A CONTRATADA deverá apresentar à CONTRATANTE, na data da assinatura do contrato, comprovante de
prestação de garantia da ordem de 5,00% (cinco por cento), a ser prestada em qualquer das modalidades previstas
no artigo 70 da Lei Nº13.303/2016.

 

13.    SUBCONTRATAÇÃO:

 

É permitida a subcontratação de serviços especiais. 

 

14.    ADMISSÃO DE CONSORCIO:

 

Considerando a natureza dos serviços que não apresenta complexidade, fica VEDADA a admissão de consórcio. 

 

15.    CAPACIDADE TÉCNICA OPERACIONAL:
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A CONTRATADA deverá apresentar Certidão de Acervo Técnico (CAT) de ter realizado os serviços de:
. Projeto Executivo de Arquitetura, área de construção - 549,00 m2
. Projeto Executivo de Instalações, área de construção- 549,00m2.
. Cobertura com Telhas Trapezoidais, área - 415,00m2
. Projeto e Execução do Sistema de Ar Condicionado Central- 11 TR
 
As quantidades acima constituem-se limites mínimos, correspondentes a 50% dos quantitativos dos itens de maior
relevância técnica ou economicamente relevantes, em conformidade com o previsto no Item II do Art.58 da Lei
13.303/2016 e em alinhamento com o Acórdão 1771/2007 do TCU.
 
16.    QUADRO DE INSTALAÇÕES/APARELHAMENTO/PESSOAL TÉCNICO:

 

A CONTRATADA deverá fornecer toda a mão-de-obra, equipamentos, para execução dos serviços especificados,
estendidas também a atividades complementares, não indicadas neste TERMO DE REFERÊNCIA e que poderão
ser autorizadas pela FISCALIZAÇÃO.
As obras objeto deste TERMO DE REFERÊNCIA serão executadas sob a direção e responsabilidade técnica de
um (01) Engenheiro(a) ou Arquiteto(a), que estará à frente, primando pela qualidade e a boa técnica dos serviços,
estando autorizado(a) a representar a CONTRATADA em suas relações com o CONTRATANTE.
A CONTRATADA se obriga a manter o profissional acima indicado como Responsável Técnico na direção dos
trabalhos e no local das obras até o seu final. A substituição do Responsável Técnico poderá ser feita por outro de
igual lastro de experiência e capacidade, cuja aceitação ficará a exclusivo critério do CONTRATANTE.

 

17.    SUSTENTABILIDADE:
17.1.     LICENCIAMENTO AMBIENTAL:

 

A CONTRATADA deverá providenciar o licenciamento ambiental, caso necessário, por se tratar de reforma,
mantendo as condições originais.

18. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE:

 

1. Realizar os pagamentos devidos à CONTRATADA, nas condições estabelecidas no contrato;
2. Fornecer à CONTRATADA os documentos, informações e demais elementos que possuir, pertinentes à

execução do presente TERMO DE REFERÊNCIA;
3. Exercer a gestão e a fiscalização do contrato;
4. Receber provisória e definitivamente o objeto deste TERMO DE REFERÊNCIA nas formas definidas no

contrato.

 

19. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:
 
Conduzir a execução do contrato de acordo com a legislação vigente;
Atender todas as especificações constantes do edital, de seus anexos e da proposta;

a. Executar o contrato com pessoal adequado e capacitado em todos os níveis de trabalho; manter durante toda a
duração deste contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, as condições de habilitação e
qualificação exigidas para participação na licitação;
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b. Tomar as medidas preventivas necessárias para evitar danos a terceiros, em consequência da execução dos
trabalhos; Se responsabilizar integralmente pelo ressarcimento de quaisquer danos e prejuízos, de qualquer
natureza, que causar ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes da execução do objeto deste contrato,
respondendo por si e por seus sucessores;

c. Iniciar e concluir a obra nos prazos estipulados; prestar, sem quaisquer ônus para o CONTRATANTE, os
serviços necessários à correção e revisão de falhas ou defeitos verificados na execução do objeto, sempre que a
ela imputáveis;

d. Atender as determinações e exigências formuladas pelo CONTRATANTE; manter preposto no local da obra,
para prover o que disser respeito à regular execução dos serviços;

e. Responsabilizar-se por todos os ônus, encargos e obrigações comerciais, fiscais, sociais, tributárias, trabalhistas
e previdenciárias, ou quaisquer outras previstas na legislação em vigor, bem como por todos os gastos e
encargos com material e mão-de-obra necessária à completa realização das obras, até a sua entrega
perfeitamente concluída;

f. Obedecer às normas trabalhistas vigentes, contidas na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), no que
concerne à despesa da contratação com vínculo empregatício do pessoal a ser empregado na execução das
obras, englobando todas e quaisquer despesas decorrentes da execução dos contratos de trabalho em razão de
horário, condição ou demais peculiaridades;

g. Responsabilizar-se integralmente pela iluminação, instalações e despesas delas provenientes, e equipamentos
acessórios necessários à fiel execução das obras contratadas;

h. Responsabilizar-se integralmente pela qualidade das obras e pelos materiais empregados, que devem guardar
conformidade com as especificações dos Projetos Básico e Executivo, quando houver, com as normas da
Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, e demais normas técnicas pertinentes, a serem atestadas
pelo CONTRATANTE;

i. Responsabilizar-se durante todo o prazo de execução dos serviços pelo cumprimento das Normas de Segurança
e Medicina do Trabalho, conforme disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal e demais
legislações aplicáveis, com vistas a prevenir acidentes de quaisquer natureza com as máquinas, equipamentos,
aparelhagem e empregados, seus ou de terceiros, na execução de obras ou serviços ou em decorrência deles;

j. Observar na execução das obras, as normas de acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com
mobilidade reduzida, em especial o Decreto n.º 5.296, de 02/12/2004 e a NBR 9050;

k. Manter constante e permanentemente vigilância sobre os serviços e as obras executados, bem como sobre os
equipamentos e materiais, cabendo-lhe total responsabilidade por quaisquer perdas e danos, que eventualmente
venham a ocorrer até a Aceitação Definitiva das Obras;

l. Não utilizar qualquer tipo de asbesto/amianto no objeto deste contrato ou de qualquer outro produto que
contenha essa fibra; na forma do disposto no Decreto Estadual n.º 40.647 de 08/03/2007,

m. Proceder à matrícula da obra junto ao INSS, no prazo máximo de até 30 (trinta) dias a contar da assinatura do
contrato, sendo o cumprimento desta obrigação condição para a liberação dos pagamentos;

n. Obriga-se a fornecer e instalar, no local de obras, placas indicativas, conforme padrão a ser fornecido pela
fiscalização, devendo, no canteiro de obras, prever sala para acomodação da fiscalização do CONTRATANTE,

o. Obriga-se a apresentar no final da obra a CND do INSS relativo à obra;
p. Obriga-se a apresentar, a cada 3 (três) meses, prova de que:

i. está pagando os salários até o quinto dia útil de cada mês seguinte ao vencimento ou na forma estabelecida no
Estatuto, no último caso;

ii. anotou as Carteiras de Trabalho e Previdência Social dos empregados vinculados à obra; e
iii. encontra-se em dia com os recolhimentos dos tributos, contribuições e encargos;

q. Registrar todos os seus empregados, previamente, junto à Fiscalização do CONTRATANTE, através de
listagem escrita constando nome completo, número do documento de identidade e profissão/função;

r. Registrar o Contrato e a Anotação de Responsabilidade Técnica no Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia – CREA/RJ ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo CAU/RJ, na forma da legislação
pertinente, onde se observe a marcação do campo “declaro o cumprimento das normas da ABNT referentes à
acessibilidade em atendimento ao parágrafo 1º do art.11 do Decreto nº 5.296/2004”, constante do formulário
disponibilizado pelo CREA-RJ;

s. Observar o cumprimento do quantitativo de pessoas com deficiência, estipulado pelo art. 93, da Lei Federal nº
8.213/1991; em consonância com a Lei Estatual nº 7.258/2016

t. Manter programa de integridade nos termos da disciplina conferida pela Lei Estadual nº 7.753/2017 e eventuais
modificações e regulamentos subsequentes, consistindo tal programa no conjunto de mecanismos e
procedimentos internos de integridade, auditoria e incentivo à denúncia de irregularidades e na aplicação
efetiva de códigos de ética e de conduta, políticas e diretrizes com o objetivo de detectar e sanar desvios,
fraudes, irregularidades e atos ilícitos praticados contra a Administração Pública; caso a contratada ainda não
tenha o Programa de Integridade instituído, compromete-se a implantá-lo no prazo de até 180 (cento e oitenta)
dias corridos, a partir da data de celebração do presente contrato, na forma da Lei nº 7.753, de 17/10/2017.

É
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u. É de total responsabilidade da CONTRATADA o cumprimento das normas ambientais vigentes para a
execução dos serviços objeto do presente TERMO DE REFERÊNCIA, no que diz respeito à poluição
ambiental e destinação de resíduos. A CONTRATADA deverá providenciar “Projeto de Gerenciamento de
Resíduos da Construção Civil”, de acordo com o estabelecido na Resolução Nº307, de 05 de julho de 2002, do
Conselho Nacional de Meio Ambiente – CONAMA.

v. A CONTRATADA deverá adotar todas as medidas que se fizerem necessárias para que a consecução dos
serviços objeto do presente TERMO DE REFERÊNCIA não decorra qualquer degradação ao meio ambiente;

w. A CONTRATADA deverá assumir todas as responsabilidades e adotar as medidas cabíveis para a correção dos
danos que eventualmente vierem a ser causados, caso ocorra passivo ambiental, em decorrência da execução
dos serviços objeto do presente TERMO DE REFERÊNCIA;

x. A CONTRATADA deverá adotar as ações, como boas práticas na prestação de serviços, a serem
desempenhadas por intermédio de seus profissionais nas atividades diárias, e também nas atividades
empresariais, nos seguintes termos:

i. Otimização de recursos materiais;
ii. Redução do desperdício de materiais, energia e água por parte de seus profissionais no desempenho das

atividades diárias;
iii. Destinação adequada dos resíduos gerados nas atividades diárias, incluindo coleta seletiva.
iv. Observar o cumprimento das normas relativas à gestão de resíduos da construção civil;

 

y. A CONTRATADA deverá providenciar, quando for o caso, junto às concessionárias de serviços públicos as
ligações provisórias ou definitivas, e quaisquer outras medidas que se tornarem indispensáveis à execução do
serviço e de sua entrega em definitivo;

z. A CONTRATADA deverá apresentar guia de recolhimento, devidamente quitada, da Anotação de
Responsabilidade Técnica – ART, do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, CREA; ou Registro de
Responsabilidade Técnica – RRT, do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, CAU, dos profissionais
responsáveis pela execução dos serviços objeto do presente TERMO DE REFERÊNCIA;

a.  A CONTRATADA fornecerá e manterá, no local dos serviços, um Livro de Ordem de Obras e Serviços que
será preferencialmente eletrônico e estará vinculado à respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica –
ART, conforme instituído pela Resolução CONFEA nº 1.094/2017. No Livro de Ordem, ou documento
equivalente, serão obrigatoriamente registrados, pela CONTRATADA:

i. dados do empreendimento, de seu proprietário, do responsável técnico e da respectiva ART;
ii. as datas de início e de previsão da conclusão da obra ou serviço;
iii. as datas de início e de conclusão de cada etapa programada;
iv. os relatos de visitas do responsável técnico;
v. o atual estágio de desenvolvimento do empreendimento no dia de cada visita técnica;
vi. orientação de execução, mediante a determinação de providências relevantes para o cumprimento dos projetos

e especificações;
vii. acidentes e danos materiais ocorridos durante os trabalhos;

viii. nomes de empresas e prestadores de serviço contratados ou subcontratados, caracterizando seus encargos e as
atividades, com as datas de início e conclusão, e números das ARTs respectivas; quando não há restrição no
presente TERMO DE REFERÊNCIA.

ab. A CONTRATADA deverá providenciar relatório onde especifique, dimensione e situe cada serviço, com
localização clara dos itens através de croquis e registro fotográfico do local, com fotos da configuração e
características das edificações, equipamentos e instalações objeto do presente TERMO DE
REFERÊNCIA, antes, durante, e após a execução (mostrando as transformações ocasionadas) dos serviços
contratados, para cadastramento e efetivação das medições;

bc. Na execução dos diversos serviços objeto do presente TERMO DE REFERÊNCIA, a CONTRATADA deverá
observar, rigorosamente, o disposto nas Normas Técnicas reguladoras, estabelecidas pela Associação Brasileira
de Normas Técnicas – ABNT, e Norma Brasileira - NBR, especificas para cada natureza e tipo de serviço.

 
 
20.    SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
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A inexecução dos serviços, total ou parcial, a execução imperfeita, a mora na execução, ou qualquer
inadimplemento ou infração contratual, sujeitará o CONTRATADO, sem prejuízo da responsabilidade civil ou
criminal que couber, às seguintes penalidades, que deverão ser graduadas de acordo com a gravidade da infração:

1. advertência;
2. multa administrativa;
3. suspensão temporária da participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração Pública;

A sanção administrativa deve ser determinada de acordo com a natureza e a gravidade da falta cometida.
Quando a penalidade envolver prazo ou valor, a natureza e a gravidade da falta cometida, deverá ser considerado
para a sua fixação.
A imposição das penalidades é de competência exclusiva do CONTRATANTE.
A advertência e a multa, previstas em 1 e 2 acima, serão impostas pelo Diretor da área, na forma do art. 236, do
Regulamento de Licitações e Contratos da EMOP.
A suspensão temporária do direito de licitar e impedimento de contratar com a Administração Pública, prevista no
item 3, acima, serão impostos pelo Diretor Presidente, na forma do art. 236, do Regulamento de Licitações e
Contratos da EMOP.
Com referência a valores e forma de aplicação, serão pormenorizados em contrato,
Em qualquer hipótese de aplicação de sanções administrativas assegurar-se-á o direito ao contraditório e ampla
defesa.

 

21.    MATRIZ DE RISCO:

 

A Matriz de Risco do contrato originado do presente Termo de Referência deverá obedecer ao seguinte critério.

Categoria
de Risco

Descrição do Evento Causador
do Risco

Consequência
na Execução

do Objeto
Medidas para Tratamento do Risco

Responsável
pelo

Tratamento do
Risco

Operacional

Eventos naturais e outros, não
controláveis ou imprevisíveis,

que possam comprometer a
execução dos serviços.

Aumento de
custo e/ou
atraso na

execução do
objeto.

Propor ações para lidar com as
consequências desses eventos. Comunicar
a SECRETARIA caso existam impactos

no prazo e/ou custo.

EMOP E
CONTRATADA

Operacional Comunicação deficiente entre as
partes

Atraso na
execução do

objeto.

Definir reuniões periódicas visando
manter comunicação sobre o projeto,

incluindo tratamento de dúvidas e
resolução de conflitos.

EMOP,
SECRETARIA

E
CONTRATADA

Operacional
Ambiente de trabalho inseguro,

propiciando a ocorrência de
acidentes.

Atraso na
execução do

objeto.

Adotar as medidas de segurança do
trabalho previstas em contrato.

EMOP e
CONTRATADA

Técnico

Falta ou atraso na mobilização
de recursos humanos e/ou

materiais por parte da
contratada.

Atraso na
execução do

objeto.

Monitorar o avanço físico da obra.
Sinalizar desvios e propor medidas

corretivas tempestivamente.

EMOP e
CONTRATADA

Tempo e
Qualidade

Falta de descentralização de
crédito prevista no Termo de

cooperação Técnica.

Atraso no
cronograma da

Obra.
Paralização da

Obra.

Oficializar a SECRETARIA da
necessidade urgente da descentralização

de crédito. Emitir termo aditivo de
suspensão de contagem de prazo ou,

rescisão contratual.

EMOP e
SECRETARIA

Tempo e
Qualidade

Atraso ou falta de pagamento
das faturas/notas fiscais de

responsabilidade da SEFAZ.

Atraso no
cronograma da

Obra.
Paralização da

Obra.

Oficializar A SEFAZ necessidade urgente
de pagamento das faturas/notas fiscais de
crédito. Emitir termo aditivo de suspensão

de contagem de prazo ou, rescisão
contratual.

EMOP e
SECRETARIA
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Categoria
de Risco

Descrição do Evento Causador
do Risco

Consequência
na Execução

do Objeto
Medidas para Tratamento do Risco

Responsável
pelo

Tratamento do
Risco

Tempo e
Qualidade Acidente de trabalho

Atraso na
execução dos

serviços

Treinamento da M.O., Utilização de EPI,
Organização do canteiro de obras Contratada

Tempo e
Qualidade

Fatos retardadores ou que
impedem a execução do

Contrato próprios de riscos
ordinário da atividade

empresarial ou da execução.

Aumento do
custo do

produto e/ou
do serviço

Planejamento Empresarial. Contratada

 
 
 

NOTA: A definição do escopo, das especificações e quantitativos  do presente Termo de Referência – TR é de responsabilidade
dos profissionais que elaboraram os documentos inseridos no Processo:  Relatórios e Minuta do referido TR
elaborados pela COPRO/DPP/EMOP; orçamento elaborado pela COPRE/DPP/EMOP. A revisão é da
COGAB/DPP/EMOP, sem adentrar em questão de ordem jurídica.
 

 

 

 
 

Documento assinado eletronicamente por Miriam Gleitzmann, Coordenadora, em 13/04/2021, às 17:38,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 21º e 22º do Decreto nº 46.730, de 9 de agosto
de 2019.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.fazenda.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6, informando o código verificador 15698926 e o código
CRC 6FFA4844.

  

Campo de São Cristóvão, 138, - Bairro São Cristovão, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20921-440 
Telefone:   

http://www.fazenda.rj.gov.br/sei/documentos/legislacao/decretos/Decreto_46_730.pdf
http://sei.fazenda.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6
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RELATÓRIO DEPRO Nº23/2020                                  Rio de Janeiro, 21 de setembro de 2020. 

 

Imóvel: 

- Posto Regional de Polícia Técnica Científica (PRPTC) de Araruama 

 

Endereço: Avenida Bernardo Vasconcelos, nº 755 – Centro - Araruama  

 

Data da vistoria:18/09/2020 

 

Equipe de Vistoria: 

Kiara Cristina Cosme – Arquiteta (DEPRO) 

Maria Clara Nunes Nogueira – Arquiteta (DEPRO) 

Jorge Antônio Sendim Marba – Equipe Cadastro 

 

 

No dia 18/09/2020, membros da Equipe da DEPRO (Departamento de Projetos), da Equipe 

de Cadastro e da Equipe DEINS (Departamento de Instalações) ligados à Coordenadoria de Projetos 

(COPRO), estiveram em Vistoria Técnica ao PRPTC de Araruama, em atendimento à solicitação do 

Secretário de Estado de Infraestrutura e Obras, o Sr. Bruno Kazuhiro Otsuka Nunes. 

A localização do PRPTC fica em uma área próxima a 118º Delegacia de Polícia da região, na 

mesma quadra, porém com acessos independentes. 

Quanto ao terreno que abriga o PRPTC, encontram-se a edificação principal, o 

estacionamento para funcionários, edificação que abriga o gerador, ETE (Estação de Tratamento de 

Esgoto) e Guarita. 

A obra do PRPTC foi entregue em maio de 2010 e atualmente vem funcionando parcialmente 

devido a falta de manutenção no decorrer dos anos. Essa falta de manutenção acarretou inclusive 

no fechamento da necrópsia, fazendo com que a população local tenha que se deslocar para 

municípios vizinhos quando da necessidade do uso desse serviço. 

Além do SML (Serviço Médico Legal), também funcionam no PRPT o ICCE (Instituto de 

Criminalística Carlos Éboli) e a 3ª CRP (Corregedoria Regional de Polícia).  

 
                     Vista geral do PRPTC.                                                           Acesso principal ao PRPTC.            

  

 

 

 

 

 

 

 

ACESSO 

VEÍCULO 

CORPOS 

ACESSO 

PRINCIPAL 

ACESSO 

PRINCIPAL 
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Acesso secundário PRPTC.                                Abrigo Gerador.                   Guarita-acesso principal.         ETE-Estação Tratamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ACESSO 
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PRPTC   

 

 

ACESSO 

SECUNDÁRIO 

PRPTC 

ACESSO 

GUARITA 

E ETE 

118º DP 

PRPTC 

ARARUAMA 

PLANTA DE SITUAÇÃO ATUAL (RETIRADA DO GOOGLE) 

ESTACIONAMENTO 
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A parte interna do PRPTC encontra-se, principalmente suas paredes e teto, muito 
deteriorados. Um dos fatores que contribuíram bastante com esses danos foi a falta de manutenção 
do telhado. Suas telhas, em fibrocimento, encontram-se quebradas em vários pontos. As calhas além 
de possuírem seção pequena em relação a dimensão do telhado estão obstruídas pela falta de 
limpeza. As platibandas apresentam rachaduras em alguns pontos que precisam ser recuperados ou 
até mesmo refeitos. 

 
 
   Platibanda com rachaduras, telhas quebradas, calhas obstruídas e acesso ao reservatório superior. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

                                                                                              
 
 
 
 

                                   Telhas quebradas na parte que abriga a necrópsia e sala de digitação. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
                                                                                                           

   
 

 

 

 

Outro dano que pudemos observar em praticamente toda a edificação, foi a umidade nas 

bases das paredes, oriunda do solo (infiltração por capilaridade). Toda essa umidade encontrada 

nas paredes e teto acarreta ambientes insalubres ao uso, trazendo mal odor e mofo, podendo 

acarretar danos a saúde dos seus usuários. 

 

 

ACESSO 

RESERVATÓRIO 

SUPERIOR 
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Infiltração nas bases das paredes em praticamente todos os ambientes do PRPTC (infiltração por capilaridade). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
A recepção, apesar de ser um ponto de intensa circulação, está bem conservada e precisa 

apenas de pequenos reparos, como polimento do piso em granito, recuperação do balcão, entre 
outros. Seus sanitários de público são adaptados para portadores de necessidades especiais e 
precisam de algumas melhorias nos materiais de acabamento, como por exemplo, a substituição das 
suas divisórias tipo “eucatex” que se encontram estufadas devido ao contato constante com a água. 
Outra questão ligada a recepção que precisa ser revista é a cobertura do acesso principal, que está 
com a sua estrutura enferrujada e suas telhas em zinco acarretam desconforto térmico e acústico. 

 
          Recepção do PRPTC.                                                   Vista da cobertura de acesso.              Balcão a ser recuperado. 
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Acesso dos sanitários da recepção, instalações adaptadas para PNE, substituição das divisórias e portas por material 
adequado para uso em área molhada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A parte do Serviço Médico Legal (SML) está desativada, atualmente só realiza exames de 

corpo de delito. Todo o SML precisará de uma refoma geral para voltar ao seu funcionamento pleno, 
inclusive realizar adaptações na sala de papiloscopia (novo item do escopo referente a PRPTC’s) e 
uma revisão geral para verificação se o local atende as normas da RDC-50.  

Após sanar as questões ligadas as infiltrações oriundas pela falta de manutenção do telhado 
e da umidade do solo (capilaridade), será necessário realizar pintura geral nas paredes e teto com 
tinta adequada para evitar a propagação de bactérias/fungos. 

O bate-maca, atualmente em madeira, precisa ser substituído por outro que possua um 
material mais adequado quanto ao acúmulo de bactérias, assim como as portas em madeira, que 
além de danificadas também precisam de atenção quanto ao material utilizado. Isso também devido 
a incidência de cupim que pudemos observar tanto em alguns ponto do bate-maca quanto em 
algumas portas. 

A bancada da sala da necrópsia precisa ser substituída por outra em aço inox, conforme 
recomendado.  

Também faz-se necessário a adaptação do ambiente para inclusão de uma ducha de 
desinfecção com lava-olhos. 

Pudemos observar que, atualmente não há um espaço exclusivo destinado para a lavagem 
das macas, esse espaço será proposto no Projeto Básico para posterior aprovação. 
 

                                    Circulação da Ala referente ao Serviço Médico Legal com bate maca em madeira. 
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Sala de Raio X-1, Sala de Digitação-2 (ao lado da Necropsia) e Sala que abriga as Câmaras Frigoríficas-3 e 4. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                        Sala da necrópsia danificada pela falta de manutenção do telhado e bancada à ser substituída. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       Sala da Necrópsia danificada pela falta de manutenção do telhado e danos na laje em decorrência das infiltrações. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 2 3 4 
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Quanto as câmaras frigoríficas, atualmente há dois equipamentos, que possuem 6 gavetas 
cada e que, segundo relatos da direção local são suficientes para atender a demanda local. 

O prisma de ventilação/iluminação, próximo ao SML dá acesso ao abrigo do reservatório 
superior e também funciona atualmente como uma área de serviço do local. 

 
Prisma de ventilação/iluminação com o tanque-5 e 6 e sanitários/alojamento de funcionários do SML-7 e 8. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Clínica médica (corpo delito)-9 e 10, sala de peritos-11 e papiloscopia/odontologia-12. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quanto ao Instituto de Criminalística Carlos Éboli (ICCE) o mesmo foi menos danificado 

quanto às questões pertinentes ao telhado, porém precisa de recuperação quanto a umidade das 
bases das paredes, ajustes no layout e pequenos reparos para o melhor desempenho do trabalho. 
Conforme relatos há necessidade de aumentar a área destinada a guarda de valores e rever a 
exaustão desse ambiente, devido ao entorpecentes apreendidos. 

O laboratório, precisa de atenção especial, pois atualmente não há um ambiente propício para 
o desenvolvimento do trabalho ali realizado. Necessário rever materiais de acabamento utilizados e 
se os mesmos estão adequados para tal uso, inclusive reativar a ducha de desinfecção. 

ACESSO 

RESERVATÓRIO 

SUPERIOR 

5 6 7 8 

9 10 11 12 



   
 

Governo do Estado do Rio de Janeiro 
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras 

Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro 
 

8 
 

 
Circulação do ICCE-13, guarda de valores-14, sala de exame de armas-15 e prisma de ventilação/iluminação dos sanitários-16. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Laboratório do ICCE-17 e 18, alojamento e sanitários de funcionários do ICCE-19 e 20. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A 3ª Corregedoria Regional de Polícia (CRP) também funciona no local e apresenta 

os mesmos danos em função do telhado e umidade do solo (capilaridade). A umidade nesse 
ponto é muito intensa, assim como o odor de mofo, acarretando constantes reparos para 
amenizar tal situação até a solução definitiva.  

                                                                                                   
                                             Área destinada ao 3ª CRP e sua circulação. 

 
 

 
 
 
 
 
 

  

 

 

 18 19 20 

15 16  14 

17 

13 
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Auditório-21, sala do diretor-22, almoxarifado-23 e sala de no-break-24, todos os ambientes com problemas de umidade na base 
da parede (capilaridade) . 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
Acesso a área dos funcionários-25, copa que atende a todo o PRPTC-26 e os sanitários destinados aos funcionários da 3ªCRP-
27 e 28. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conclusão: 

 
Diante dos fatos expostos, pudemos constatar que a edificação em questão precisa, 

primeiramente, refazer todo o telhado (demolição do telhado existente, nova impermeabilização, 
novo madeiramento e novas telhas para substituir as de fibrocimento atual).  

Tratar a patologia pertinente a umidade oriunda do solo (capilaridade), que atinge as 
paredes de toda edificação e trás ambientes insalubres e inadequados para o trabalho. 

Após refazer toda a recuperação de paredes e teto danificados pelas causas citadas acima 
realizar pintura geral. 

21 22 23 24 

25 26 27 28 
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Rever criteriosamente toda a área do SML e verificar se os ambientes atendem às normas 
pertinentes – RDC-50. Inclusive criar dentro da sala de necrópsia uma ducha de desinfecção com 
lava olhos. 

Quanto aos sanitários trocar todas as divisórias e portas por materiais adequados para o 
uso de ambientes molhados. 

As portas, de modo geral, por apresentarem vários pontos com cupim, também sugerimos a 
substituição das mesmas de modo geral por outras em alumínio natural, o mesmo material utilizado 
nas janelas da edificação. 

 
 
 

 
 
 

 
 

___________________________________________ 

Kiara Cristina Cosme – Arquiteta DEPRO 

ID: 5097702-4 

 

 

___________________________________________ 

Maria Clara Nunes Nogueira – Arquiteta DEPRO 

ID: 5103757-2 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BOMBA

1

PLANTA DE COBERTURA

DET

A
V

.
B

E
R

N
A

R
D

O
 
D

E
 
V

A
S

C
O

N
C

E
L
O

S

PISON°

PAREDEN°

TETON°

DIVERSOS

01- PINTURA COM TINTA ACRÍLICA ACETINADA, PARA USO HOSPITALAR, SOBRE
PAREDES E TETOS, INCLUSIVE LIXAMENTO, UMA DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO, DUAS
DEMÃOS DE MASSA ACRÍLICA E DUAS DEMÃOS DE ACABAMENTO-COD.: 17.018.0265-0;

02- PINTURA COM TINTA ACRÍLICA, ANTIFUNGO/BACTERICIDA, PARA AMBIENTES INTER-

NOS E EXTERNOS PROPENSOS A UMIDADE E VAPORES, EM DUAS DEMÃOS, SOBRE SE-
LADOR ACRÍLICO E DUAS DEMÃOS DE MASSA ACRÍLICA, INCLUSIVE LIMPEZA E LIXA-
MENTO-COD.: 17.025.0005-1;

03- REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO COM ACABAMENTO LISO, DE 1,3mm
DE ESPESSURA, EM MEIA PAREDE, INCLUSIVE COLA - ALTURA DE 0,90m; ACIMA DISSO,
INCLUIR PINTURA DO ITEM 1 DE PAREDE NA COR BRANCO GELO.

* ACABAMENTO - PROTETOR DE PAREDE (BATE-MACA), COM 12,7cm DE LARGURA, VINIL
DE ALTO IMPACTO, ANTICHAMA E LAVÁVEL, ACABAMENTO TEXTURIZADO, REFORÇOS EM
NEOPRENE E FIXADO COM SUPORTES DE ALUMÍNIO RESISTENTES. FORNECIMENTO E
COLOCAÇÃO-COD.: 13.205.0020-0;

04- REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO COM ACABAMENTO LISO, DE 1,3mm
DE ESPESSURA, EM MEIA PAREDE, INCLUSIVE COLA - ALTURA DE 0,90m; ACIMA DISSO,
INCLUIR PINTURA DO ITEM 1 DE PAREDE NA COR BRANCO GELO.

* ACABAMENTO COM RODAMEIO EM POLIESTIRENO COM ESPESSURA DE 2,5cm;

05- MANTER CERÂMICAS EXISTENTES E CONSIDERAR MANUTENÇÃO E PEQUENOS
REPAROS DE PAREDES REVESTIDAS DE CERÂMICAS OU AZULEJOS-COD.:
05.001.0385-A. CONSIDERAR LIMPEZA E RECOMPOSIÇÃO NO REJUNTAMENTO ;

06- MANTER CERÂMICAS EXISTENTES E CONSIDERAR MANUTENÇÃO DE
REVESTIMENTO DE PAREDES COM LADRILHOS CERÂMICOS ESMALTADOS, COM
MEDIDAS EM TORNO DE 20cm X 20cm. CONSIDERAR LIMPEZA E RECOMPOSIÇÃO NO
REJUNTAMENTO;

07- PINTURA COM TINTA EPOXI PARA AMBIENTES INTERNOS, INCLUSIVE LIXAMENTO E
SELADOR;

08- RECUPERAÇÃO EMBOÇO E EXECUÇÃO DE PINTURA - CONSIDERAR h=6m;

09- RECUPERAÇÃO EMBOÇO E EXECUÇÃO DE PINTURA EXTERNA, CONSIDERAR
h=1,50m;

10- INSTALAÇÃO DE CERÂMICA RETIFICADA COM REJUNTAMENTO ÉPOXI;

11- INSTALAÇÃO DE LADRILHO CERÂMICO ESMALTADO DE 20cm X 20cm.

N°

01- PINTURA COM TINTA ACRÍLICA ACETINADA, PARA USO HOSPITALAR, SOBRE
PAREDES E TETOS, INCLUSIVE LIXAMENTO, UMA DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO, DUAS
DEMÃOS DE MASSA ACRÍLICA E DUAS DEMÃOS DE ACABAMENTO-COD.:17.018.0265-0.
PINTURA EM LAJE EXISTENTE;

02- FORRO FALSO DE GESSO, COM PLACAS PRÉ-MOLDADAS, DE 60cm X 60cm, DE
ENCAIXE, PRESAS COM 4 TIRANTES DE ARAME E REJUNTADAS. FORNECIMENTO E
COLOCAÇÃO-COD.: 13.180.0015-1;

03- PINTURA EM FORRO DE GESSO EXISTENTE, INCLUINDO PEQUENOS REPAROS E
LIXAMENTO.

01- BANCA NOVA DE AÇO INOXIDÁVEL, SOBRE APOIOS DE ALVENARIA DE MEIA VEZ E VERGA
DE CONCRETO, COM REVESTIMENTO. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO;

02- SUBSTITUIÇÃO DA BANCADA EXISTENTE POR OUTRA ANTI- ÁCIDA;

03- TROCAR BANCADA EXISTENTE EM MÁRMORE E GRANITO;

04- BARRA DE APOIO (PUXADOR HORIZONTAL/VERTICAL), EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, TUBO
DE 1 1/4", INCLUSIVE FIXAÇÃO COM PARAFUSOS INOXIDÁVEIS E BUCHAS PLÁSTICAS, COM
40cm, PARA PORTAS DE SANITÁRIOS, VESTIÁRIOS E QUARTOS ACESSÍVEIS EM LOCAIS DE
HOSPEDAGEM E DE SAÚDE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO-COD.:  18.016.0125-0;

05- BARRA DE APOIO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, TUBO DE 1 1/4", INCLUSIVE FIXAÇÃO COM
PARAFUSOS INOXIDÁVEIS E BUCHAS PLÁSTICAS, COM 50cm, PARA PESSOAS COM
NECESSIDADES ESPECÍFICAS. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO-COD.: 18.016.0105-0;

06- IDEM ITEM 18.016.0105, COM 80cm UN-COD.: 18.016.0106-0;

07- PAREDE DIVISÓRIA PARA SANITÁRIOS E BANHEIROS, DE GRANITO CINZA ANDORINHA, COM
3,5cm DE ESPESSURA, CHUMBADA NO PISO E NA PAREDE, INCLUSIVE FUNDIÇÃO, POLIMENTO
MANUAL E COLOCAÇÃO, ESPELHO COM 5cm DE ESPESSURA, CHUMBADO NO PISO E FIXADO
NA DIVISÓRIA EM 3 PONTOS NA SUA ALTURA, POR ESTRIBOS PREVIAMENTE DEIXADOS NA
FUNDIÇÃO DA PLACA, CONFORME PROJETO Nº6000/EMOP, EXCLUSIVE PORTAS E SUAS
FERRAGENS-CÓD.: 12.035.0005-0.

* REMOÇÃO DE DIVISÓRIAS EXISTENTES TIPO EUCATEX;

08- REMOÇÃO DE PORTAS EXISTENTES TIPO EUCATEX E COLOCAÇÃO DE PORTAS NOVAS  EM
VENEZIANA PARA PAREDES DIVISÓRIAS DE SANITÁRIOS, EM ALUMÍNIO NATURAL;

09- CHUVEIRO DE DESINFECÇÃO COM LAVA OLHOS;

10- MANTER ESTRUTURA METÁLICA EXISTENTE E CONSIDERAR PINTURA EM ESMALTE
SINTÉTICO NA COR BRANCO NEVE. SUBSTITUIR AS TELHAS EXISTENTES POR POLICARBONATO
LEITOSO NA COR BRANCA;

11- CAPINAGEM DO TERRENO, LIMPEZA GERAL. RECUPERAÇÃO DO PÁTIO COM PAVIMENTO EM
CONCRETO E CONSIDERAR PEQUENOS (CONSIDERAR 50% DE RECUPERAÇÃO DO PÁTIO EM
CONCRETO). CONSIDERAR RECUPERAÇÃO DE PAISAGISMO, GRAMA E PEQUENOS ARBUSTOS;

12-  INSTALAÇÕE DE ESCADA DE MARINHEIRO;

13- INSTALAÇÃO DE TANQUE DE LOUÇA BRANCA, COM COLUNA E MEDIDAS EM TORNO DE
56cm X 48cm, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO. FORNECIMENTO-COD: 18.006.0028-0;

14- CONSIDERAR PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO, ACABAMENTO BRILHANTE NA COR
BRANCO NEVE PARA AS GRADES DO MURO.

01- MANTER PISO CERÂMICO EXISTENTE. CONSIDERAR LIMPEZA E RECOMPOSIÇÃO DO
REJUNTAMENTO;

02- MANTER PISO EM GRANITINA E GRANITO EXISTENTES. CONSIDERAR POLIMENTO;

03- MANTER PISO EM CONCRETO EXISTENTE. CONSIDERAR  PEQUENOS REPAROS.

LEGENDA PAREDES:

- ASSENTO PLÁSTICO INQUEBRÁVEL, NA COR BRANCA, ASTRA OU CELITE OU SIMILAR;
- SUBSTITUIÇÃO DE TORNEIRAS DE ACIONAMENTO TIPO ALAVANCA PARA BANHEIROS DE P.N.E.;
- PAPELEIRA METÁLICA NA COR MARFIM, LALEKLA, CELITE, OU SIMILAR;
- SABONETEIRA PARA SABÃO LÍQUIDO AUTOMÁTICA CENVAS OU SIMILAR;
- PAPELEIRA TIPO ROLÃO.

ALVENARIA A CONSTRUIR

ALVENARIA A DEMOLIR

ALVENARIA EXISTENTE

DIVISÓRIAS EXISTENTES

BANHEIROS (considerar esse item para todos os banheiros):

OBSERVAÇÕES GERAIS:

1- OS CÓDIGOS ACIMA CITADOS PODEM SER SUBSTITÍDOS POR OUTROS CONFORME A EQUIPE DE
ORÇAMENTO JULGAR MAIS CONVENIENTE, CONTANTO QUE SE ENQUADRE NO MESMO PADRÃO DO MATERIAL;
2- DEVIDO A UMIDADE DO SOLO (CAPILARIDADE) PREVER REMOÇÃO DE EMBOÇO A 1,20m DO PISO DE TODO
PRPTC. APÓS REALIZAR IMPERMEABILIZAÇÃO COM MATERIAL ADEQUADO, RECOMPOSIÇÃO DO EMBOÇO E
PINTURA  CONFORME ITEM DE  PAREDES EM ALVENARIA ESPECIFICADO PARA CADA AMBIENTE;
3- PÉ DIREITO LAJE: 2,86m; PÉ DIREITO FORRO: 2,30m;
4- PREVER TROCA DE 100% DAS PORTAS, INCLUSIVE FERRAGENS, MAÇANETAS E DOBRADIÇAS.

ESPECIFICAÇÕES DE MATERIAIS:

AutoCAD SHX Text
PRISMA DE VENTILAÇÃO

AutoCAD SHX Text
meio-fio

AutoCAD SHX Text
VAGA

AutoCAD SHX Text
VAGA

AutoCAD SHX Text
VAGA

AutoCAD SHX Text
VAGA

AutoCAD SHX Text
VAGA

AutoCAD SHX Text
VAGA

AutoCAD SHX Text
VAGA

AutoCAD SHX Text
VAGA

AutoCAD SHX Text
VAGA

AutoCAD SHX Text
VAGA

AutoCAD SHX Text
VAGA

AutoCAD SHX Text
VAGA

AutoCAD SHX Text
VAGA

AutoCAD SHX Text
COMBUSTÍVEL

AutoCAD SHX Text
CALHA

AutoCAD SHX Text
CALHA

AutoCAD SHX Text
CALHA

AutoCAD SHX Text
LAJE IMPERMEABILIZADA

AutoCAD SHX Text
CALHA

AutoCAD SHX Text
CALHA

AutoCAD SHX Text
CALHA

AutoCAD SHX Text
CALHA

AutoCAD SHX Text
CALHA

AutoCAD SHX Text
EXISTENTES EM TELHA EM AÇO GALVANIZADO TRAPEZOIDAL

AutoCAD SHX Text
A:268,65M² P:142,35M

AutoCAD SHX Text
03

AutoCAD SHX Text
05

AutoCAD SHX Text
00

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
+0.15

AutoCAD SHX Text
INSTALAÇÃO DE NOVA TELHAS EM AÇO GALVANIZADO TRAPEZOIDAL

AutoCAD SHX Text
COBERTURA EM TELHA DE AÇO GALVANIZADO TRAPEZOIDAL

AutoCAD SHX Text
TROCAR TODAS AS TELHAS EXISTENTES E USAR TELHA EM AÇO GALVANIZADO NA COR BRANCA  I=2%

AutoCAD SHX Text
RUFO EM CONCRETO

AutoCAD SHX Text
RUFO EM CONCRETO

AutoCAD SHX Text
RUFO EM CONCRETO

AutoCAD SHX Text
RUFO EM CONCRETO

AutoCAD SHX Text
RUFO EM CONCRETO

AutoCAD SHX Text
RUFO EM CONCRETO

AutoCAD SHX Text
RUFO EM CONCRETO

AutoCAD SHX Text
CHAPIM EM GRANITO  ANDORINHA ESP.:3cm

AutoCAD SHX Text
TODA LAJE DEVERÁ SER IMPERMEABILIZADA E  SER FEITO O TESTE DE ESTANQUEIDADE ANTES DA COLOCAÇÃO DAS NOVAS TELHAS

AutoCAD SHX Text
DESCIDA ÁGUAS PLUVIAIS  RALO TIPO ABACAXI

AutoCAD SHX Text
CHAPIM EM GRANITO  ANDORINHA ESP.:3cm

AutoCAD SHX Text
TODA LAJE DEVERÁ SER IMPERMEABILIZADA E  SER FEITO O TESTE DE ESTANQUEIDADE ANTES DA COLOCAÇÃO DAS NOVAS TELHAS

AutoCAD SHX Text
ESCALA 1:75

AutoCAD SHX Text
VAGA

AutoCAD SHX Text
VAGA

AutoCAD SHX Text
VAGA

AutoCAD SHX Text
VAGA

AutoCAD SHX Text
VAGA

AutoCAD SHX Text
01

AutoCAD SHX Text
VAGA

AutoCAD SHX Text
VAGA

AutoCAD SHX Text
VAGA

AutoCAD SHX Text
VAGA

AutoCAD SHX Text
PREVER PONTO DE  ÁGUAS PLUVIAIS

AutoCAD SHX Text
VAGA

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
LAJE EXISTENTE

AutoCAD SHX Text
LAJE EXISTENTE

AutoCAD SHX Text
PRISMA DE VENTILAÇÃO

AutoCAD SHX Text
PRISMA DE VENTILAÇÃO

AutoCAD SHX Text
REFAZER IMPERMEABILIZAÇÃO DA LAJE EXISTENTE, RECUPERAÇÃO DE EMBOÇO E PINTURA 

AutoCAD SHX Text
TORRE RESERVATÓRIO SUPERIOR

AutoCAD SHX Text
JARDIM

AutoCAD SHX Text
66,93m²

AutoCAD SHX Text
00

AutoCAD SHX Text
05

AutoCAD SHX Text
00

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
DEMARCAÇÃO DE PISO

AutoCAD SHX Text
-1,60

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
VALETA PARA VISTORIA DE VEÍCULOS

AutoCAD SHX Text
ACESSO VEÍCULOS

AutoCAD SHX Text
ACESSO  VEÍCULOS

AutoCAD SHX Text
ACESSO PEDESTRES

AutoCAD SHX Text
CALÇADA

AutoCAD SHX Text
CALÇADA

AutoCAD SHX Text
ACESSO FUNCIONÁRIOS/ VISITANTES/MATERIAIS

AutoCAD SHX Text
ENTRADA/ SAÍDA VEÍCULOS

AutoCAD SHX Text
ENTRADA/ SAÍDA VEÍCULOS

AutoCAD SHX Text
ACESSO  OCORRÊNCIAS GRAVES

AutoCAD SHX Text
CONCRETO

AutoCAD SHX Text
40,64m²

AutoCAD SHX Text
MURO GRADEADO

AutoCAD SHX Text
03

AutoCAD SHX Text
05

AutoCAD SHX Text
00

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
SUBSTITUIR TODO AS TELHAS DE FIBROCIMENTO 

AutoCAD SHX Text
EXISTENTES EM TELHA EM AÇO GALVANIZADO TRAPEZOIDAL

AutoCAD SHX Text
SUBSTITUIR TODO AS TELHAS DE FIBROCIMENTO 

AutoCAD SHX Text
EXISTENTES EM TELHA EM AÇO GALVANIZADO TRAPEZOIDAL

AutoCAD SHX Text
SUBSTITUIR TODO AS TELHAS DE FIBROCIMENTO 

AutoCAD SHX Text
EXISTENTES EM TELHA EM AÇO GALVANIZADO TRAPEZOIDAL

AutoCAD SHX Text
SUBSTITUIR TODO AS TELHAS DE FIBROCIMENTO 

AutoCAD SHX Text
35,94m²

AutoCAD SHX Text
18,24m²

AutoCAD SHX Text
JARDIM

AutoCAD SHX Text
JARDIM

AutoCAD SHX Text
ALARGAMENTO DE CALHA EXISTENTE 

AutoCAD SHX Text
DESCIDA DE ÁGUAS PLUVIAIS RALO TIPO ABACAXI

AutoCAD SHX Text
MANTER ESTRUTURA METÁLICA EXISTENTE E SUBSTITUIR AS TELHAS EXISTENTES POR POLICARBONATO LEITOSO NA COR BRANCA

AutoCAD SHX Text
CALHA

AutoCAD SHX Text
TROCAR AS TELHAS EXISTENTES POR TELHA DE AÇO GALVANIZADO. CONSIDERAR MADEIRAMENTO NOVO

AutoCAD SHX Text
CONSIDERAR MADEIRAMENTO TODO NOVO

AutoCAD SHX Text
CONSIDERAR MADEIRAMENTO TODO NOVO

AutoCAD SHX Text
TROCAR AS TELHAS EXISTENTES POR TELHA DE AÇO GALVANIZADO. CONSIDERAR MADEIRAMENTO NOVO

AutoCAD SHX Text
REFAZER  IMPERMEABILIZALÇÃO

AutoCAD SHX Text
MARINHEIRO

AutoCAD SHX Text
ESCADA

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
ÁREA DESCOBERTA

AutoCAD SHX Text
767,82m²

AutoCAD SHX Text
03

AutoCAD SHX Text
05

AutoCAD SHX Text
00

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
+0,10

AutoCAD SHX Text
REMOVER A BOMBA DE COMBUSTÍVEL E TODA A SUA ESTRUTURA

AutoCAD SHX Text
TROCAR TODAS AS TELHAS EXISTENTES E USAR

AutoCAD SHX Text
TELHA GALVANIZADA NA COR BRANCA 

AutoCAD SHX Text
PONTALETE DE MADEIRA

AutoCAD SHX Text
CHAPIM EM GRANITO

AutoCAD SHX Text
ALVENARIA

AutoCAD SHX Text
CALHA METÁLICA EM CHAPA DE  

AutoCAD SHX Text
AÇO GALVANIZADO

AutoCAD SHX Text
VÃO LIVRE

AutoCAD SHX Text
BEIRAL 

AutoCAD SHX Text
LAJE EM CONCRETO

AutoCAD SHX Text
RUFO EM CONCRETO ARMADO COM 45cm DE LARGURA

AutoCAD SHX Text
E 6cm DE ESPESSURA, ENGASTADO NA PLATIBANDA 

AutoCAD SHX Text
APOIO DAS TELHAS 

AutoCAD SHX Text
ALVENARIA

AutoCAD SHX Text
ANDORINHA (ESPESSURA:3cm) 

AutoCAD SHX Text
INCLINAÇÃO TELHA: 2%%%

AutoCAD SHX Text
ESCALA 1:25

AutoCAD SHX Text
DETALHE 01

AutoCAD SHX Text
BLUE

AutoCAD SHX Text
CINZA

AutoCAD SHX Text
WHITE

AutoCAD SHX Text
MAGENTA

AutoCAD SHX Text
RED

AutoCAD SHX Text
CYAN

AutoCAD SHX Text
GREEN

AutoCAD SHX Text
YELLOW

AutoCAD SHX Text
COR

AutoCAD SHX Text
0.09

AutoCAD SHX Text
PENA

AutoCAD SHX Text
08

AutoCAD SHX Text
95

AutoCAD SHX Text
0.18

AutoCAD SHX Text
0.35

AutoCAD SHX Text
0.45

AutoCAD SHX Text
0.53

AutoCAD SHX Text
0.60

AutoCAD SHX Text
0.10

AutoCAD SHX Text
0.10

AutoCAD SHX Text
0.09

AutoCAD SHX Text
0.10

AutoCAD SHX Text
SEINFRA - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E OBRAS

AutoCAD SHX Text
E M O P  -  EMPRESA DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

AutoCAD SHX Text
TITULO DA PRANCHA:

AutoCAD SHX Text
NATUREZA DA OBRA:

AutoCAD SHX Text
AUTOR DO PROJETO:

AutoCAD SHX Text
AREAS:

AutoCAD SHX Text
DESENHISTA:

AutoCAD SHX Text
DO TERRENO:

AutoCAD SHX Text
DEPRO

AutoCAD SHX Text
SUBSTITUI PRANCHA : 

AutoCAD SHX Text
MODIFICACAO:

AutoCAD SHX Text
IMÓVEL:

AutoCAD SHX Text
ENDERECO:

AutoCAD SHX Text
CLIENTE:

AutoCAD SHX Text
DESCRICAO:

AutoCAD SHX Text
ESCALA:

AutoCAD SHX Text
INDICADA

AutoCAD SHX Text
A CONSTRUIR:

AutoCAD SHX Text
APROVACAO DO PROJETO:

AutoCAD SHX Text
CONSTRUIDA:

AutoCAD SHX Text
REVISAO:

AutoCAD SHX Text
TOTAL:

AutoCAD SHX Text
PRANCHA N :

AutoCAD SHX Text
PROJETO:

AutoCAD SHX Text
02/02

AutoCAD SHX Text
ARQUITETURA

AutoCAD SHX Text
DATA:

AutoCAD SHX Text
SUBSTITUIDA PELA  PRANCHA : 

AutoCAD SHX Text
APROVACAO:

AutoCAD SHX Text
DATA:

AutoCAD SHX Text
CODIGO EMOP:

AutoCAD SHX Text
MUNICIPIO:

AutoCAD SHX Text
PLANTA DE COBERTURA 

AutoCAD SHX Text
AVENIDA BERNARDO DE VASCONCELOS, Nº755 - ARARUAMA - RJ 

AutoCAD SHX Text
SEPOL - SECRETARIA DE ESTADO DE POLÍCIA CIVIL

AutoCAD SHX Text
REFORMA GERAL DO POSTO DE POLÍCIA TÉCNICO CIENTÍFICA (PRPTC)

AutoCAD SHX Text
MARIA CLARA NUNES

AutoCAD SHX Text
SETEMBRO/2020

AutoCAD SHX Text
790,00m²

AutoCAD SHX Text
SERVIÇO MÉDICO LEGAL (SML), INSTITUTO DE CRIMINALISTICA CARLOS ÉBOLI E

AutoCAD SHX Text
3ª CORREGEDORIA REGIONAL DE POLÍCIA 

AutoCAD SHX Text
ARARUAMA

AutoCAD SHX Text
JORGE MARBA

AutoCAD SHX Text
2.421,13m²



1

PLANTA BAIXA GERAL

DET

A
V

.
B

E
R

N
A

R
D

O
 
D

E
 
V

A
S

C
O

N
C

E
L
O

S

PISON°

PAREDEN°

TETON°

DIVERSOS

01- PINTURA COM TINTA ACRÍLICA ACETINADA, PARA USO HOSPITALAR, SOBRE
PAREDES E TETOS, INCLUSIVE LIXAMENTO, UMA DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO, DUAS
DEMÃOS DE MASSA ACRÍLICA E DUAS DEMÃOS DE ACABAMENTO-COD.: 17.018.0265-0;

02- PINTURA COM TINTA ACRÍLICA, ANTIFUNGO/BACTERICIDA, PARA AMBIENTES INTER-

NOS E EXTERNOS PROPENSOS A UMIDADE E VAPORES, EM DUAS DEMÃOS, SOBRE SE-
LADOR ACRÍLICO E DUAS DEMÃOS DE MASSA ACRÍLICA, INCLUSIVE LIMPEZA E LIXA-
MENTO-COD.: 17.025.0005-1;

03- REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO COM ACABAMENTO LISO, DE 1,3mm
DE ESPESSURA, EM MEIA PAREDE, INCLUSIVE COLA - ALTURA DE 0,90m; ACIMA DISSO,
INCLUIR PINTURA DO ITEM 1 DE PAREDE NA COR BRANCO GELO.

* ACABAMENTO - PROTETOR DE PAREDE (BATE-MACA), COM 12,7cm DE LARGURA, VINIL
DE ALTO IMPACTO, ANTICHAMA E LAVÁVEL, ACABAMENTO TEXTURIZADO, REFORÇOS EM
NEOPRENE E FIXADO COM SUPORTES DE ALUMÍNIO RESISTENTES. FORNECIMENTO E
COLOCAÇÃO-COD.: 13.205.0020-0;

04- REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO COM ACABAMENTO LISO, DE 1,3mm
DE ESPESSURA, EM MEIA PAREDE, INCLUSIVE COLA - ALTURA DE 0,90m; ACIMA DISSO,
INCLUIR PINTURA DO ITEM 1 DE PAREDE NA COR BRANCO GELO.

* ACABAMENTO COM RODAMEIO EM POLIESTIRENO COM ESPESSURA DE 2,5cm;

05- MANTER CERÂMICAS EXISTENTES E CONSIDERAR MANUTENÇÃO E PEQUENOS
REPAROS DE PAREDES REVESTIDAS DE CERÂMICAS OU AZULEJOS-COD.:
05.001.0385-A. CONSIDERAR LIMPEZA E RECOMPOSIÇÃO NO REJUNTAMENTO ;

06- MANTER CERÂMICAS EXISTENTES E CONSIDERAR MANUTENÇÃO DE
REVESTIMENTO DE PAREDES COM LADRILHOS CERÂMICOS ESMALTADOS, COM
MEDIDAS EM TORNO DE 20cm X 20cm. CONSIDERAR LIMPEZA E RECOMPOSIÇÃO NO
REJUNTAMENTO;

07- PINTURA COM TINTA EPOXI PARA AMBIENTES INTERNOS, INCLUSIVE LIXAMENTO E
SELADOR;

08- RECUPERAÇÃO EMBOÇO E EXECUÇÃO DE PINTURA - CONSIDERAR h=6m;

09- RECUPERAÇÃO EMBOÇO E EXECUÇÃO DE PINTURA EXTERNA, CONSIDERAR
h=1,50m;

10- INSTALAÇÃO DE CERÂMICA RETIFICADA COM REJUNTAMENTO ÉPOXI;

11- INSTALAÇÃO DE LADRILHO CERÂMICO ESMALTADO DE 20cm X 20cm.

N°

01- PINTURA COM TINTA ACRÍLICA ACETINADA, PARA USO HOSPITALAR, SOBRE
PAREDES E TETOS, INCLUSIVE LIXAMENTO, UMA DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO, DUAS
DEMÃOS DE MASSA ACRÍLICA E DUAS DEMÃOS DE ACABAMENTO-COD.:17.018.0265-0.
PINTURA EM LAJE EXISTENTE;

02- FORRO FALSO DE GESSO, COM PLACAS PRÉ-MOLDADAS, DE 60cm X 60cm, DE
ENCAIXE, PRESAS COM 4 TIRANTES DE ARAME E REJUNTADAS. FORNECIMENTO E
COLOCAÇÃO-COD.: 13.180.0015-1;

03- PINTURA EM FORRO DE GESSO EXISTENTE, INCLUINDO PEQUENOS REPAROS E
LIXAMENTO.

01- BANCA NOVA DE AÇO INOXIDÁVEL, SOBRE APOIOS DE ALVENARIA DE MEIA VEZ E VERGA
DE CONCRETO, COM REVESTIMENTO. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO;

02- SUBSTITUIÇÃO DA BANCADA EXISTENTE POR OUTRA ANTI- ÁCIDA;

03- TROCAR BANCADA EXISTENTE EM MÁRMORE E GRANITO;

04- BARRA DE APOIO (PUXADOR HORIZONTAL/VERTICAL), EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, TUBO
DE 1 1/4", INCLUSIVE FIXAÇÃO COM PARAFUSOS INOXIDÁVEIS E BUCHAS PLÁSTICAS, COM
40cm, PARA PORTAS DE SANITÁRIOS, VESTIÁRIOS E QUARTOS ACESSÍVEIS EM LOCAIS DE
HOSPEDAGEM E DE SAÚDE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO-COD.:  18.016.0125-0;

05- BARRA DE APOIO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, TUBO DE 1 1/4", INCLUSIVE FIXAÇÃO COM
PARAFUSOS INOXIDÁVEIS E BUCHAS PLÁSTICAS, COM 50cm, PARA PESSOAS COM
NECESSIDADES ESPECÍFICAS. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO-COD.: 18.016.0105-0;

06- IDEM ITEM 18.016.0105, COM 80cm UN-COD.: 18.016.0106-0;

07- PAREDE DIVISÓRIA PARA SANITÁRIOS E BANHEIROS, DE GRANITO CINZA ANDORINHA, COM
3,5cm DE ESPESSURA, CHUMBADA NO PISO E NA PAREDE, INCLUSIVE FUNDIÇÃO, POLIMENTO
MANUAL E COLOCAÇÃO, ESPELHO COM 5cm DE ESPESSURA, CHUMBADO NO PISO E FIXADO
NA DIVISÓRIA EM 3 PONTOS NA SUA ALTURA, POR ESTRIBOS PREVIAMENTE DEIXADOS NA
FUNDIÇÃO DA PLACA, CONFORME PROJETO Nº6000/EMOP, EXCLUSIVE PORTAS E SUAS
FERRAGENS-CÓD.: 12.035.0005-0.

* REMOÇÃO DE DIVISÓRIAS EXISTENTES TIPO EUCATEX;

08- REMOÇÃO DE PORTAS EXISTENTES TIPO EUCATEX E COLOCAÇÃO DE PORTAS NOVAS  EM
VENEZIANA PARA PAREDES DIVISÓRIAS DE SANITÁRIOS, EM ALUMÍNIO NATURAL;

09- CHUVEIRO DE DESINFECÇÃO COM LAVA OLHOS;

10- MANTER ESTRUTURA METÁLICA EXISTENTE E CONSIDERAR PINTURA EM ESMALTE
SINTÉTICO NA COR BRANCO NEVE. SUBSTITUIR AS TELHAS EXISTENTES POR POLICARBONATO
LEITOSO NA COR BRANCA;

11- CAPINAGEM DO TERRENO, LIMPEZA GERAL. RECUPERAÇÃO DO PÁTIO COM PAVIMENTO EM
CONCRETO E CONSIDERAR PEQUENOS (CONSIDERAR 50% DE RECUPERAÇÃO DO PÁTIO EM
CONCRETO). CONSIDERAR RECUPERAÇÃO DE PAISAGISMO, GRAMA E PEQUENOS ARBUSTOS;

12-  INSTALAÇÕE DE ESCADA DE MARINHEIRO;

13- INSTALAÇÃO DE TANQUE DE LOUÇA BRANCA, COM COLUNA E MEDIDAS EM TORNO DE
56cm X 48cm, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO. FORNECIMENTO-COD: 18.006.0028-0;

14- CONSIDERAR PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO, ACABAMENTO BRILHANTE NA COR
BRANCO NEVE PARA AS GRADES DO MURO.

01- MANTER PISO CERÂMICO EXISTENTE. CONSIDERAR LIMPEZA E RECOMPOSIÇÃO DO
REJUNTAMENTO;

02- MANTER PISO EM GRANITINA E GRANITO EXISTENTES. CONSIDERAR POLIMENTO;

03- MANTER PISO EM CONCRETO EXISTENTE. CONSIDERAR  PEQUENOS REPAROS.

LEGENDA PAREDES:

0,60cm x 2,10m  

0,70cm x 2,10m 

0,80cm x 2,10m 

0,75mx 0,68cm 

PORTAS

P03
P02
P01

P04
P05

P07

JANELAS
J01

J03

J05

QUADRO DE ESQUADRIAS - portas 

DIMENSÕES EXISTENTE

1,20m x 1,00cm 

1,50 x 1,00cm 

NOVA

X

X

X

X

X

X

MATERIAL

1 FOLHA ABRIR

MADEIRA MACIÇA REVESTIDA COM FÓRMICA NA COR 

NÚMERO
FOLHASQUANT.

0

0,90m x 1,80m MADEIRA MACIÇA REVESTIDA COM FÓRMICA NA COR 

AZUL

MADEIRA MACIÇA REVESTIDA COM FÓRMICA NA COR 
AZUL

MADEIRA MACIÇA REVESTIDA COM FÓRMICA NA COR 
AZUL

FERRO COM PINTURA BRANCA E VISOR MODELO ABRE E
FECHA

(2x0,80) x 2,10m 2 FOLHAS ABRIR
MADEIRA MACIÇA REVESTIDA COM FÓRMICA NA COR 

AZUL

1,80m x 2,10m 

P06

1,00m x 2,10m 

X

BLINDEX TRANSPARENTE

1 FOLHA ABRIR

1 FOLHA ABRIR

1 FOLHA ABRIR

1 FOLHA ABRIR

2 FOLHAS ABRIR

P08 X3,00m x 2,10m 2 FOLHAS ABRIR
MADEIRA MACIÇA REVESTIDA COM FÓRMICA NA COR 
BRANCA LISA

X

X

1,00mx 0,00cm J02 X

J04 1,50m x 0,68cm X

X

0

ALUMÍNIO NA COR NATURAL COM VIDRO LISO

MODELO 
MAXIMAR

MODELO 
MAXIMAR

MODELO 
FIXO

MODELO 
MAXIMAR

MODELO 
FIXO

11

3

5

31

1

0

0

0

0

0

0

P09 X4,00m x 2,10m 0 1 FOLHA ABRIR
MADEIRA MACIÇA REVESTIDA COM FÓRMICA NA COR 
BRANCA LISA

- ASSENTO PLÁSTICO INQUEBRÁVEL, NA COR BRANCA, ASTRA OU CELITE OU SIMILAR;
- SUBSTITUIÇÃO DE TORNEIRAS DE ACIONAMENTO TIPO ALAVANCA PARA BANHEIROS DE P.N.E.;
- PAPELEIRA METÁLICA NA COR MARFIM, LALEKLA, CELITE, OU SIMILAR;
- SABONETEIRA PARA SABÃO LÍQUIDO AUTOMÁTICA CENVAS OU SIMILAR;
- PAPELEIRA TIPO ROLÃO.

ALVENARIA A CONSTRUIR

ALVENARIA A DEMOLIR

ALVENARIA EXISTENTE

DIVISÓRIAS EXISTENTES

J06 2,25m x 0,68m X MODELO 
MAXIMAR12

ALUMÍNIO NA COR NATURAL COM VIDRO LISO

POLICARBONATO - CRISTAL 4MM

ALUMÍNIO NA COR NATURAL COM VIDRO LISO

POLICARBONATO - CRISTAL 4MM

ALUMÍNIO NA COR NATURAL COM VIDRO LISO

J07 1,00m x 0,00m X MODELO 
FIXO1

ALUMÍNIO NA COR NATURAL COM VIDRO LISO

BANHEIROS (considerar esse item para todos os banheiros):

P10 (2x0,90) x 2,10 1 2 FOLHAS ABRIR VIDRO TEMPERADOX

P11 0,60 x 2,10 1 1 FOLHA ABRIR FERROX

P12 0,80 x 2,10 1 1 FOLHA ABRIR FERROX

AZUL

P13 0,90 x 2,10 1 1 FOLHA ABRIR FERRO - VISOR COM TELAX

P14 EXTENSÃO 1 1 FOLHA CORRER PORTÃO AUTOMÁTICOX

MODELO ESQUADRIAS

(J2 - 2 MÓDULOS)

(J1 - 1 MÓDULO)

(J3 - 3 MÓDULOS)

DIMENSÕES EXISTENTE NOVA MATERIAL
NÚMERO
FOLHASQUANT.

QUADRO DE ESQUADRIAS - janelas 

P15 1,20 x 2,10 1 1 FOLHA ABRIR VENEZIANA EM ALUMÍNIO NATURALX

OBSERVAÇÕES GERAIS:

1- OS CÓDIGOS ACIMA CITADOS PODEM SER SUBSTITÍDOS POR OUTROS CONFORME A EQUIPE DE
ORÇAMENTO JULGAR MAIS CONVENIENTE, CONTANTO QUE SE ENQUADRE NO MESMO PADRÃO DO MATERIAL;
2- DEVIDO A UMIDADE DO SOLO (CAPILARIDADE) PREVER REMOÇÃO DE EMBOÇO A 1,20m DO PISO DE TODO
PRPTC. APÓS REALIZAR IMPERMEABILIZAÇÃO COM MATERIAL ADEQUADO, RECOMPOSIÇÃO DO EMBOÇO E
PINTURA  CONFORME ITEM DE  PAREDES EM ALVENARIA ESPECIFICADO PARA CADA AMBIENTE;
3- PÉ DIREITO LAJE: 2,86m; PÉ DIREITO FORRO: 2,30m;
4- PREVER TROCA DE 100% DAS PORTAS, INCLUSIVE FERRAGENS, MAÇANETAS E DOBRADIÇAS.

ESPECIFICAÇÕES DE MATERIAIS:

BANCO ALTURA REGULÁVEL

BANCO DESENHO

B0

B

LARGURA = 70cm
MESA COM 4 PÉS - COMPRIMENTO = XXcm

ARMÁRIO PARA VASSOURAS

MESA  COMPRIMENTO = XXcm
LARGURA = 70cm

ARMÁRIO MÉDIO h=1,10m C/ 2 PRATELEIRAS

ARMÁRIO ALTO h=1,60m C/ 4 PRATELEIRAS

ESTANTE DE AÇO

GAVETEIRO VOLANTE

XX

XX

AV

GV

AM

AA

BEBEDOURO

CADEIRA FIXA AZUL COM PRANCHETA

CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO PEQUENO

CADEIRA SOBRE LONGARINA

CADEIRA FIXA AZUL

B XX

L

P

CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO MÉDIOM

ED ESTANTE DE AÇO (MODELO DEC)
58cm X 92,5cm

BIOMBO C/ VIDRO  H=1,60m EXCETO QUANDO
INDICADO COR: AZUL, COMPRIMENTO = XXcm

CONEXÃO PARA MESA DE 70cm
LARGURA
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