EDITAL DE LICITACAO EMOP N° 005/2021

€

EMOP

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA, PARAEXECUCAO
DE REFORMA E CONSTRUCAO DA UNIDADE ESCOLAR NA CIDADE DE DEUS (COLEGIO
ESTADUAL PEDRO ALEIXO/DOM EUGENIO DE ARAUJO SALLES), LOCALIZADA NA RUA
ISRAEL N°09 - CIDADE DE DEUS/JACAREPAGUA, MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO, EM

CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICACOES DO PROJETO BASICO, DO EDITAL E SEUS
ANEXOS.

Os recursos para a realizacdo desta contratacdo foram liberados conforme a Resolugdo SEEDUC/EMOP
n° 1575 de 17/09/2021, publicada no DOERJ de 22/09/2021.

Termo de Cooperacdo Técnica EMOP/SEEDUC n° 064/2021, celebrado em 24/08/2021, publicado no
DOERJ de 31/08/21.




FUNDAMENTOS

O presente Procedimento Licitatorio e contrato a ser firmado pela EMOP sé&o regulados pela Lei Federal n°
13.303, de 30 de junho de 2016, pelo Regulamento de Licitagdes e Contratos da EMOP, aprovado pelo
Conselho de Administracdo em reunido realizada em 02/10/2018, com Aviso publicado no DOERJ n° 183,
de 03/10/2018, pela Lei Complementar n°® 123, de 14/12/2006, pela Lei Estadual n® 287, de 04/12/1979 e pelo
Decreto n° 3.149, de 28/04/1980, e demais disposicdes e legais aplicaveis e Normas contidas no Editalde
Licitagdo da Empresa de Obras Publicas - EMOP, disponivel no site da EMOP: www.emop.rj.gov.br.

PRINCIPIOS GERAIS

O presente processo de Licitacdo destina-se a assegurar a selecao da proposta mais vantajosa, inclusive no
gue se refere ao ciclo de vida do objeto, e a evitar operacbes em que se caracterize sobrepreco ou
superfaturamento, e observancia dos principios da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da
publicidade, da eficiéncia, da probidade administrativa, da economicidade, do desenvolvimento nacional
sustentavel, da vinculacdo ao instrumento convocatério, da obtencdo de competitividade e do julgamento
objetivo, nos termos do art. 31, da Lei Federal n°® 13.303, de 30 de junho de 2016.
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LICITACAO EMOP N°005/2021
PROCESSO SEI-170002/002458/2021

EDITAL DE LICITACAO

1 —INTRODUCAO

11 — A Empresa de Obras Publicas do Estado do Rio de Janeiro - EMOP torna
publico que, devidamente autorizada por seu Diretor Presidente, através do processo
SEI-170002/002458/2021, a abertura de procedimento licitatério que sera realizado por
modode disputa FECHADO, mediante critério de julgamento por MENOR PRECO, com
adocdo de regime de CONTRATACAO POR PRECO UNITARIO, que se regeréa pela Lei
Federal n® 13.303, de 30/06/2016, pelo Regulamento de Licitacdes e Contratos da EMOP,
pela Lei Complementar n® 123, de 14/12/2006, pela Lei Estadual n® 287, de 04/12/1979
e pelo Decreto n° 3.149, de 28/04/1980, além das demais disposi¢cdes legais aplicaveis e
do disposto no presente Edital, normas estas que os Licitantes e interessados declaram
conhecer.

12 — As retificacbes deste edital, por iniciativa oficial ou provocadas por eventuais
impugnacgdes, obrigardo a todos os licitantes, devendo ser publicadas em todos o0s
veiculos em que se deu a publicacdo originaria, reabrindo-se o0 prazo inicialmente
estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a modificacdo nao alterar a
formulacao das propostas.

13 — A Licitacdo a que se refere este Edital podera ser adiada, ou revogada ou anulada
de oficio ou mediante recurso, por razfes de interesse publico, decorrente de fato
supervenienteque constitua 6bice manifesto, de oficio ou por provocacédo de terceiros,
salvo quando for vidvel a convalidacao do ato ou do procedimento viciado, sem que caiba
aos Licitantes qualquer indenizacdo por esses fatos, de acordo com art. 229 da Lei n®
287/1979, clc o art. 62 da Lei Federal n°® 13.303/2016.

14 — Copia do presente Edital e seus anexos encontram-se disponiveis no Portal da
EMOP, na internet, no endereco eletrénico www.emop.rj.gov.br, ou, alternativamente,
poderd ser obtida no Campo de Séo Cristévao, n°® 138, Sala 404, Sao Cristovao, Rio
de Janeiro/RJ, das 10:00 as 16:00 horas, mediante a entrega de midia digital para a
gravacgao dos referidos arquivos.

15 - Os interessados poderao solicitar esclarecimentos acerca do objeto deste edital ou
interpretacdo de qualquer de seus dispositivos em até 2 (dois) dias Uteis anteriores a
abertura da sesséo, por escrito, no seguinte endereco: Rua Campo de Sao Cristovao,
138, sala 404 de 10 até 17 horas, ou, ainda, através do e-mail licitacao.emop@gmail.com

16 Caberé ao Presidente da Comissdo de Licitacdo, auxiliado pelo setor responsavel
pela elaboracao do edital, responder aos pedidos de esclarecimentos no prazo de até 24
(vinte e quatro horas), antes do encerramento do prazo de acolhimento de propostas,
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com encaminhamento de cOpia da resposta para todos os interessados, observado o
disposto no item 1.2.

17 Os interessados poderao formular impugnacdes ao edital em até 5 (cinco) dias Uteis
anteriores a abertura da sessao, no seguinte endereco: Rua Campo de Sao Cristovao,
138, sala 404 de 10 até 17 horas, ou, ainda, através do e-mail licitacao.emop@gmail.com

18 Cabera a AUTORIDADE SUPERIOR, auxiliada pela Comissdo Permanente de
Licitacdo, decidir sobre a impugnacdo no prazo de até 3 (trés) dias Uteis, com
encaminhamento de cépia da resposta para todos os interessados, observado o disposto
no item 1.2.

2 -—-O0BJETO

21 — O presente procedimento licitatério tem como objeto a CONTRATACAO DE
EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA EXECUQAO DE
REFORMA E CONSTRUCAO DA UNIDADE ESCOLAR NA CIDADE DE DEUS
(COLEGIO ESTADUAL PEDROALEIXO/DOM EUGENIO DE ARAUJO SALLES),
LOCALIZADA NA RUA ISRAEL N°09 - CIDADE DE DEUS/JACAREPAGUA,
MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO, EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAQ()ES
DO PROJETO BASICO, DO EDITAL E SEUS ANEXOS.

22 —Paraosfinsdoinciso ll, do art. 58, da Lei Federal n°® 13.303/2016, sao consideradas
parcelas de maior relevancia técnica as constantes do Anexo I.

3 - RECURSOS ORCAMENTARIOS

31 - Os recursos or¢camentarios para realizacdo do presente procedimento licitatrio
correrdo a conta da seguinte dotacdo orcamentaria:

PT:12.122.0441.1546
Natureza da Despesa: 4.4.90.00
Fonte: 215

32 — Recursos provenientes do Termo de Cooperacdo Técnica EMOP/SEEDUC n°
064/2021, celebrado em 24/08/2021, publicado no DOERJ de 31/08/21, correspondente
Resolugdo SEEDUC/EMOP n° 1575 de 17/09/2021, publicada no DOERJ de 22/09/2021,
processo SEI-030029/002033/2021.

4 — MODO DE DISPUTA, CRITERIO DE JULGAMENTO E REGIME DE CONTRATACAO

41 — A presente Licitacdo sera realizada por modo de disputa FECHADO, mediante
critério de julgamento por MENOR PRECO, com adogao de regime de CONTRATACAO
POR PRECO UNITARIO.

5 - CONDICOES GERAIS
51 — O valor total estimado da obra/servico (limite estabelecido) sera sigiloso,

assegurada a divulgagéo do detalhamento dos quantitativos e das demais informacoes
necessarias para elaboracdo das propostas, nos termos do art. 34 da Lei Federal n®
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13.303/2016, correlato art. 41 do RLC/EMOP.

6 - CONDICOES DE PARTICIPACAO NA LICITACAO

61 - Podera patrticipar desta licitagcdo qualquer pessoa juridica cujo objeto social seja
compativel com o objeto da licitacdo e que atenda todas as exigéncias estabelecidas
neste Edital e seus Anexos.

62 - A participacao dos Licitantes se fara isoladamente, sendo vedada a participacao
de consorcios.

63 - E permitida a participacdo de empresas estrangeiras desde que apresente Decreto
de autorizacdo para funcionamento no pais, e ato de registro ou autorizacdo para
funcionamento expedida pelo 6rgdo competente, quando a atividade assim o exigir e,
ainda, atenda as exigéncias de habilitacdo mediante documentos equivalentes,
autenticados pelos respectivos consulados e traduzidos por tradutor juramentado,
devendo ter representacao legal no Brasil com poderes expressos para receber citagéo
e responder administrativa ou judicialmente.

7 - IMPEDIMENTOS E VEDACOES PARA PARTICIPACAO NA LICITACAO

71 - N&o seré admitida a participacao no procedimento licitatorio de pessoa juridica em
faléncia, salvo se em recuperacédo judicial e /ou extrajudicial, desde que apresente na
fase de habilitagcdo, comprovante da homologacao/deferimento pelo juizo competente do
plano de recuperacéo judicial/extrajudicial em vigor.

72 — Estara impedida de participar de licitacdes e de ser contratada pela EMOP, nos
termos do art. 38 da Lei Federal n® 13.303/2016, a empresa:

| - cujo administrador ou sécio detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital social
sejadiretor ou empregado da EMOP;

Il - esteja cumprindo a pena suspensao do direito de licitar e contratar aplicada pela EMOP;

[l - declarada inidbnea pela Unido, por Estado, pelo Distrito Federal ou pela unidade
federativa a que esta vinculada a empresa publica ou sociedade de economia mista,
enquanto perdurarem os efeitos da sancao;

IV - constituida por sécio de empresa que estiver suspensa, impedida ou declarada
inidonea;
V - cujo administrador seja socio de empresa suspensa, impedida ou declarada inidénea;

VI - constituida por sdcio que tenha sido sécio ou administrador de empresa suspensa,
impedida ou declarada iniddnea, no periodo dos fatos que deram ensejo a sancao;

VII - cujo administrador tenha sido socio ou administrador de empresa suspensa,
impedidaou declarada iniddnea, no periodo dos fatos que deram ensejo a san¢ao;

VIII - que tiver, nos seus quadros de diretoria, pessoa que participou, em razao de vinculo
demesma natureza, de empresa declarada inidénea.
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73 - Aplica-se, também, a vedacao prevista no item anterior:

| - & contratacdo do proprio empregado ou dirigente da EMOP, como pessoa fisica, bem
como a participacdo dele em processos licitatorios, na condicéo de licitante;

Il - a quem tenha relacéo de parentesco, até o terceiro grau civil, com:
a) dirigente da EMOP;

b) empregado de EMOP cujas atribuicbes envolvam a atuacao na area responsavel pela
licitagdo ou contratacgéo;

c¢) autoridade do Estado do Rio de Janeiro, assim entendido aqueles que exercem o cargo
deSecretarios de Estado, Diretores Gerais, Presidentes de Estatais e de Orgdos da
Administracdo Direta, Indireta, Autarquica, Fundacional, bem como dos Servigos Sociais
Autdnomos e seus equivalentes.

[l - cujo proprietario, mesmo na condi¢do de sdcio, tenha terminado seu prazo de gestédo
ou rompido seu vinculo com a EMOP ha menos de 06 (seis) meses;

IV - as demais pessoas que tenham sido alcancadas pelas vedacfes fixadas pelo
Decreto Estadual n° 41.491, de 23/09/2008, que veda o nepotismo no ambito dos 6rgaos
e entidades da administracdo publica Estadual direta e indireta, ou outra norma que
venha a ser editada em substituicdo ou complementagdo a mesma.

74 - E vedada também a participacdo direta ou indireta nas licitagbes promovidas pela
EMOP:

| - de pessoa fisica ou juridica que tenha elaborado o anteprojeto ou o projeto basico ou
0 projeto executivo da licitacao;

Il - de pessoa juridica que participar de consoércio responsavel pela elaboracdo do
anteprojeto ou projeto basico ou projeto executivo da licitacao;

lIl - de pessoa juridica da qual o autor do anteprojeto ou projeto basico da licitacdo seja
administrador, controlador, gerente, responsavel técnico, subcontratado ou sécio, neste
ultimo caso quando a participacdo superar 5% (cinco por cento) do capital votante.

7.4.1 - E permitida a participacdo das pessoas juridicas e da pessoa fisica de que tratam
os incisos Il e Il do item 7.4, em licitacdo ou em execuc¢ao de contrato, como consultor
ou técnico, nas funcdes de fiscalizagdo, supervisdo ou gerenciamento, exclusivamente a
servicoda EMOP.

7.4.2 - Para fins do disposto no item 7.4, considera-se participacéo indireta a existéncia
de vinculos de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira ou trabalhista entre o
autor do anteprojeto ou projeto basico, pessoa fisica ou juridica, e o licitante ou
responsavel pelos servicos, fornecimentos e obras, incluindo-se os fornecimentos de
bens e servicos a estes necessarios. Essa regra aplica-se, também, a empregados
incumbidos de levar a efeito atos e procedimentos realizados pela EMOP no curso da
licitacao.

75 - Um licitante, ou grupo, suas filiais ou empresas que fazem parte de um grupo
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econdmico ou financeiro, somente podera apresentar uma Unica proposta de precos.
Casoum licitante participe em mais de uma proposta de precos, estas propostas nédo
serdolevadas em consideracao e serao rejeitadas.

7.5.1 — Para efeitos do item 7.5, entende-se que fazem parte de um mesmo grupo
econdmicoou financeiro, as empresas que tenham diretores, acionistas (com participacao
em mais de 5%), ou representantes legais comuns, e aqueles que dependam ou
subsidiem econdmicaou financeiramente a outra empresa.

8 - PRAZOS

81 — O prazo de execucao da obra/servigcos € de 6 (seis) meses e serad contado a partir
da autorizacéo para inicio, que sera expedida em até 15 (quinze) dias Uteis a contar da
assinatura do Contrato.

82 — O prazo de vigéncia do contrato serd de 9 (nove) meses, contados a partir de
dd/mm/aaaa, desde que posterior a data de publicacdo do extrato do contrato no Diario
Oficial, valendo a data da publicacdo do extrato como termo inicial de vigéncia, caso
posterior a data convencionada neste item.

83 — Os prazos acima poderao ser revistos nas hipéteses e na forma dos Art. 186 e 187
do Regulamento de Licitacdo e Contratos da EMOP.

84 - Os Licitantes ficam obrigados a manter a validade da proposta por 60 (sessenta)
dias, contados da data da sua entrega.

8.4.1 - Se por motivo de forca maior, a adjudicacédo ndo puder ocorrer dentro do periodo
de validade da proposta, ou seja, até 60 (sessenta) dias, e persistindo o interesse da
EMOP, esta podera solicitar a prorrogacao da validade da proposta por igual prazo.

85 — Na hipotese da EMOP ndo assinar o Contrato com a empresa vencedora ou com
outra,na ordem de classificacdo, no prazo de 60 (sessenta) dias, da data da entrega das
propostas, os Licitantes ficardo liberados de quaisquer compromissos assumidos.

9 - PROPOSTA

91 - Os licitantes apesentardo a proposta e os documentos de habilitacdo em 02 (dois)
envelopes, opacos, indevassaveis e fechados, designados respectivamente “A” e “B”, na
Sala da Comissdo Permanente de Licitacdo da EMOP, situada no Campo de Séo
Cristovao, n° 138, 4° Andar, Sala 404.

92 - A proposta com todos os seus anexos e os documentos de habilitacdo (envelopes
A e B), deverao ser apresentados, preferencialmente, encadernados de forma a nao
conterfolhas soltas, sem emendas, rasuras ou borrdes, contendo folha de rosto com a
mesma indicac¢do da capa e sumario dos documentos apresentados. As folhas deverao
ser numeradas em ordem crescente e devidamente rubricadas, e o0 texto impresso de
um sélado.

93 - As Proponentes deverdo apresentar os dois envelopes, devidamente lacrados,
contendo externamente as seguintes informacoes:
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| = ENVELOPE “A” — PROPOSTA DE PRECOS

EMPRESA DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -
EMOPLICITACAO N° 05/2021

NOME COMPLETO E ENDERECO DO LICITANTE

Il - ENVELOPE “B” — DOCUMENTACAO DE HABILITACAO

EMPRESA DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO — EMOP
LICITACAO N° 05/2021

NOME COMPLETO E ENDERECO DO LICITANTE

94 - O ENVELOPE “A” (PROPOSTA DE PRECOS) devera conter em duas vias: a
Proposta de Preco (Anexo F), preenchida por meio mecéanico ou manuscrita em letra de
forma legivel, a Declaracdo de Elaboracdo Independente de Proposta (Anexo G), a
Planilha Orcamentéaria, a Planilha de Composicdo Detalhada dos Precos Unitarios
(conforme item 9.4.5), a(s) Planilha(s) de Composicao Analitica do BDI (Anexo H), a
Declaracdo de Sistema de Contribuicdo Previdenciaria Patronal adotada pelo licitante
(Anexo P) e o Cronograma Fisico Financeiro (Anexo C), apresentados em pasta, sem
quaisquer emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas nos valores expressos em planilha
orcamentéria (conforme item 9.4.2.1), bem como midia digital contendo a Planilha
Orcamentaria, no formato disponibilizado pela EMOP em seu sitio eletrénico,
http://www.emop.rj.gov.br/licita_list.asp, escolhendo-se o correlato certame e clicando-se
na opc¢ao “Proposta de Prec¢os”.

9.4.1- A Proposta de Pre¢o (Anexo F), modelo disponibilizado pela Comisséo
Permanente de Licitac&do, devera informar o valor total dos servicos a executar, referente
ao més base do orcamento elaborado pela EMOP, em algarismos e por extenso,
prevalecendo, em caso de discrepancia, a indicacdo por extenso, e ser devidamente
assinada pelo representante legal do Licitante e pelo responsavel técnico. O referido
Anexo devera vir acompanhado dos Dados Cadastrais da Empresa.

9.4.2 - A Planilha Or¢camentaria, que constitui 0 Anexo D, devera ser preenchida pelo
Licitante, informando os seus custos unitarios, em moeda corrente, referidos ao més base
doorcamento elaborado pela EMOP, o total por item e 0 somatério, e somente poderd

ser apresentada em planilha no formato disponibilizado pela EMOP em seu sitio
eletronico, http://www.emop.rj.gov.br/licita list.asp, escolhendo-se o correlato

certame e clicando-se na op¢ao “Proposta de Precos”.

9.4.2.1 - Apresentacdo da Planilha Orcamentaria (Anexo D): — o licitante recebera da
EMOP o Anexo D, contendo o(s) orcamento(s) P0025/21 (de 001 a 010) e D0025/21 (de
001 a 010). Posteriormente, o licitante introduzira somente 0s seus custos unitarios e
o(s)BDI(s) e emitirh 02 (duas) copias da planilha (Anexo D), em impresso proprio,
rubricada, quesera anexada a pasta, que estara contida no Envelope “A” (Proposta de
Precos), bem como midia digital contendo a Planilha Orcamentaria, no formato
disponibilizado pela EMOP em seu sitio eletrénico,
http://www.emop.rj.gov.br/licita_list.asp, escolhendo-se o correlato certame e clicando-se
na opg¢ao “Proposta de Precgos”.

9.4.2.2 - No preco proposto serdo computadas todas as despesas para execucao das
obras, a totalidade dos custos e despesas do objeto da presente Licitacdo e todas as
despesas com instalacdo do canteiro de obras, mobilizacdes e desmobilizagbes de
instalagcbes provisérias, limpeza final da obra, sinalizacdo, energia, mao-de-obra,
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materiais, maguinas e equipamentos, encargos das leis trabalhistas e sociais, todos 0s
custos diretos e indiretos, incluindo-se, também o BDI — Beneficios e Despesas Indiretas,
taxas, remuneracdes, despesas fiscais e financeiras, e quaisquer despesas extras e
necessarias, ndo especificadas neste Edital, mas julgadas essenciais ao cumprimento do
objeto desta Licitacdo, vez que nenhuma reivindicacdo para pagamento adicional sera
considerada.

9.4.3 - O licitante devera apresentar, dentro do seu envelope “A”, a(s) Planilha(s) de
composicdo Analitica do(s) BDI(s), obedecendo a metodologia de calculo adotada pela
EMOP, em 02 (duas) vias, conforme modelo que constitui o Anexo H, devidamente
assinada(s) pelo seu representante legal.

9.4.3.1 - O licitante, quando da apresentacdo do Imposto Sobre Faturamento — ISF,
parcela que integra a Planilha de Composi¢ao Analitica do seu BDI, devera considerar

como parcelas fixas 0o COFINS e o PIS, e como parcela varidvel 0 ISS. o qual deveréa
ser considerado de acordo com o percentual praticado no municipio onde serao
executadas as obras e/ou servicos, sob pena de desclassificacdo de sua Proposta
de Precos.

9.4.3.2 — Nos itens constantes da planilha orcamentaria com incidéncia de BDI padréo,
o BDI estimado nesta licitagdo €& de 18% (dezoito por cento) para a planilha
elaborada com base no sistema de contribuicdo previdenciaria incidente sobre a
receitabruta, conforme Lei n° 12.546/2011, alterada pela Lei n° 13.161/2015, e
de 24% (vinte e quatro porcento) para a planilha elaborada com base no sistema de
contribuicao previdenciaria patronal incidente sobre a folha de pagamento, conforme Lei
n°®8.212/1991, devendo cada licitante preencher a sua Planilha de Composicdo Analitica

do BDI (Anexo H), definindo um unico BDI para esse conjunto de itens, de acordo
com o regime de contribuicdo previdenciaria patronal adotada pela empresa.

9.4.3.3 — No caso dos itens constantes da planilha orcamentéria com incidéncia de BDI
diferenciado, foi considerado como BDI estimado o percentual de 13% (treze porcento)
para a planilha elaborada com base no sistema de contribuicdo previdenciaria incidente
sobre a receita bruta, conforme Lei n® 12.546/2011, alterada pela Lei n® 13.161/2015, e
de 19% (dezenove por cento) para a planilha elaborada com base no sistema de
contribuicao previdenciaria patronal incidente sobre a folha de pagamento, conforme Lei
n°® 8.212/1991, devendo cada licitante preencher a sua Planilha de ComposicdoAnalitica

do BDI (Anexo H), definindo um unico BDI para esse conjunto de itens, de acordo
com o regime de contribuicdo previdenciaria patronal adotada pela empresa.

9.4.4 — Em conformidade com o disposto nos art. 1° e 2°, do Decreto n° 43.150, de
24/08/2011, as empresas licitantes ficam obrigadas a apresentar juntamente com sua
Proposta de Precos, a Declaracdo de Elaboracéo Independente de Proposta, em papel
timbrado e devidamente assinada pelo seu representante legal, conforme modelo que
constitui o Anexo G.

9.4.5 - Na forma do disposto no paragrafo Unico, do art. 1°, do Decreto n.° 42.445, de
04/05/2010, alterado pelo Decreto n° 45.663, de 15/04/2016, na planilha orgamentaria
todos os itens deverao ser objeto de composicao detalhada, especificando os precos
unitarios e quantidades de materiais, mao de obra, equipamentos e/ou quaisquer outros
insumos que tenham sido considerados por ocasido da fixacdo do preco unitario,
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podendo ser apresentada de forma impressa ou em midia digital.

9.4.6 - Caso os valores planilhados, em alguns itens, tenham sido coletados diretamente
domercado, deverao ser enviadas as pesquisas de mercado que Ihe deram origem,
contendo a identificagdo da empresa consultada, as especificacbes completas do
material cotado, com vistas a permitir a verificacdo da compatibilidade entre os precos
estimados e aqueles de mercado.

9.4.7 - O Cronograma Fisico-Financeiro dos servigos, obedecendo ao prazo previsto
noitem 8.1 conforme modelo que constitui 0 Anexo C, devera conter o percentual do
valor de cada categoria de servico em relagdo ao valor total, indicado més a més,
obedecendo, ainda, desembolso financeiro acumulado maximo, conforme abaixo
descrito:

- 1° MES: 10,31% (dez virgula trinta e um por cento)

- 2° MES: 25,32% (vinte e cinco virgula trinta e dois por cento)

- 3° MES: 49,01% (quarenta e nove virgula um por cento)

- 4° MES: 69,83% (sessenta e nove virgula oitenta e trés por cento)
- 5° MES: 89,16% (oitenta e nove virgula dezeseis por cento)

- 6° MES: 100% (cem por cento)

9.4.8 — O licitante devera apresentar somente uma Unica proposta de precos, que
contemplara em todos o0s seus itens o regime contributivo por ele adotado e constante
da Declaracdo de Sistema de Contribuicdo Previdenciaria Patronal (Anexo P).

9.4.9 - O ENVELOPE B - DOCUMENTOS DE HABILITAC;AO devera
obrigatoriamente conter todos documentos exigidos na Habilitagdo Juridica,
Regularidade Fiscal e Trabalhista, Qualificacdo Técnica, Qualificacdo Econdmico-
Financeira e Declaracédo Relativa ao Trabalho de Menores.

9.5 — HABILITAGAO JURIDICA

9.5.1 — A Habilitag&o juridica devera ser composta dos seguintes documentos:
9.5.1.1 - Pessoa Natural ou Empresario Individual:

a) Cédula de identidade;

b) comprovante de inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis (registro
comercial),no caso de empresario individual,

c) copia do passaporte com visto que permita atuar profissionalmente no Brasil, no caso
de estrangeiro.

9.5.1.2 - Pessoa Juridica:

a) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado no
Registro Publico de Empresas Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas Juridicas,
conforme a respectiva natureza, acompanhado de todas as alteragcbes ou da
consolidagao respectiva,
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b)documento de eleicdo dos administradores, procuracdo ou ata de assembleia que
outorgou poderes ao(s) representante(s), em caso dessa atribuicdo e do(s) dados
pessoais dos representante(s) ndo constarem do estatuto ou contrato social,

) inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de ato
formal de designacéo de diretoria em exercicio;

d) Decreto de autorizacdo, em se tratando de sociedade estrangeira em funcionamento
no pais, e ato de registro ou autorizacdo para funcionamento expedido pelo 6rgao
competente, quando a atividade desempenhada assim o exigir;

9.5.2 - Caso o licitante se enquadre como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte,
devera apresentar declaracdo de que cumpre 0S requisitos previstos na Lei
Complementar n°123, de 14/12/2006, em especial quanto ao seu art. 3°, na forma do
Anexo K, do Edital.

9.6 - REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

9.6.1 — A Regularidade Fiscal e Trabalhista sera comprovada através da apresentacao
dos seguintes documentos:

9.6.1.1 - Prova de inscricdo no Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF) ou no Cadastro
Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ);

9.6.1.2 - Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se
houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;

9.6.1.3 - Prova de regularidade perante a Fazenda Nacional, Estadual e Municipal do
domicilio ou sede do licitante com a apresentacdo das seguintes certiddes:

9.6.1.4 - A prova de regularidade com a Fazenda Federal sera efetuada por meio da
Certiddo Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais, Contribuicdo
Previdenciaria e a Divida Ativa da Unido, ou Certiddo Conjunta Positiva com efeito
negativo, expedida pela Receita Federal do Brasil (RFB) e Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional (PGFN), da sededo licitante;

9.6.1.5- A prova de regularidade com a Fazenda Estadual sera feita por meio da
apresentacao da certiddo negativa ou positiva com efeito negativo do imposto sobre
circulacao de mercadorias e servigcos expedida pela Secretaria de Estado de Fazenda
e certiddo da Divida Ativa para fins de Licitacdo expedida pela Procuradoria Geral do
Estado, ou, se for o caso, certiddo comprobatéria de que o licitante, pelo respectivo
objeto, estaisento de inscricao estadual;

9.6.1.6 - A prova de regularidade com a Fazenda Municipal sera feita por meio da
certidao negativa ou positiva com efeito negativo de imposto sobre servigos de qualquer
natureza e certiddo da Divida Ativa expedida pela Procuradoria Geral do Municipio, ou,
se foro caso, certiddo comprobatéria de que o licitante, pelo respectivo objeto, esta
isento de inscrigdo municipal.

9.6.1.7 - Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servico (FGTS).
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9.6.1.8 - Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho,
mediante a apresentacdo de Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) ou da
Certidao Positiva de Débitos Trabalhistas com os mesmos efeitos da CNDT.

9.6.1.9 - Na hipotese de cuidar-se de microempresa ou de empresa de pequeno porte,
na forma da lei, ndo obstante a obrigatoriedade de apresentacdo de toda a
documentacéo habilitatoria, a comprovacao da regularidade fiscal somente ser& exigida
para efeito deassinatura do contrato caso se sagre vencedora na licitacao.

9.6.1.10 - Em sendo declarada vencedora do certame microempresa ou empresa de
peqguenoporte com débitos fiscais, ficara assegurado a mesma, a partir de entdo, o prazo
de 05 (cinco) dias uteis para a regularizacdo da documentacdo, pagamento ou
parcelamento do débito, e emisséo de eventuais certiddes negativas ou positivas com
efeito de negativas.

9.6.1.11 - O prazo acima poderd ser prorrogado por igual periodo, mediante
requerimento do interessado, a critério exclusivo da Administracéo Publica.

9.6.1.12 - A nao regularizacdo da documentacdo no prazo estipulado implicara a
decadéncia do direito a contratacéo, sem prejuizo da aplicacdo das sancdes previstas
em lei e no Regulamento de LicitacGes e Contratos da EMOP.

9.7 - QUALIFICACAO TECNICA

9.7.1 - A Qualificacdo Técnica sera comprovada através da apresentacdo dos seguintes
documentos:

9.7.1.1 - Certiddao de Registro do Licitante no Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia — CREA, ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU. Se o Licitante for
de outro Estado da Federacao, somente sera exigido o visto do CREA-RJ e/ou CAU-RJ
por ocasido da assinatura do contrato, caso se sagre vencedor do certame.

9.7.1.2 - Prova de possuir no seu quadro permanente, na data da licitacao, profissional
ou profissionais de nivel superior detentores de atestado(s) de responsabilidade técnica
por execucdo de obras com caracteristicas semelhantes, averbados pelo CREA e/ou
CAU,acompanhados das respectivas certiddes de Acervo Técnico — CAT, expedidas
por estes Conselhos, que comprovem ter o(s) profissional(is) executado servigos
relativos a execucdo de obra com caracteristicas técnicas similares as do objeto da
presente licitacdo, limitada esta exigéncia as parcelas de maior relevancia, como
definidas no item 2.2.

9.7.1.3 - A comprovacdo de que o(s) detentor(es) do(s) referido(s) Atestado(s) de
Responsabilidade Técnica é (sao) vinculado(s) a licitante, devera ser feita através de
copiade sua(s) ficha(s) de registro de empregado, da(s) Certidao(des) de Registro do
CREA e/ou CAU, do(s) contrato(s) particular(es) de prestacdo de servicos, do(s)
contrato(s) de trabalho por prazo determinado ou por meio de outros instrumentos que
comprovem a existéncia de um liame juridico entre a licitante e o(s) profissional(ais)
qualificado(s), cuja duragdo seja, no minimo, suficiente para a execucdo do objeto
licitado.

9.7.1.4 - Em se tratando de sécio da empresa, o contrato social da licitante servira de
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documento habil a comprovacéo do vinculo.

9.7.1.5 - No caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo
profissional como responsavel técnico, como comprovacdo de qualificacdo técnica,
ambas serdo inabilitadas.

9.7.1.5.1 - Os atestados apresentados para atender ao estipulado nos subitens
anteriores deverdo estar acompanhados de cOpia autenticada das respectivas certiddes
de registro no CREA e/ou CAU, relativas as obras atestadas.

9.7.1.6 - Declaracdo na forma do Anexo M, indicando o nome, CPF e n° do registro
na entidade profissional competente do responsavel técnico que acompanhara a
execucao dos servicos de que trata o objeto desta licitacdo. Esta declara¢cdo devera
ser assinada peloresponséavel técnico e pelo representante legal da licitante.

9.7.1.7 - Prova de possuir disponibilidade de Instalacfes, aparelhamento e pessoal
técnico adequado a realizacdo do objeto da licitacdo, em conformidade com o quadro
que constitui o ANEXO E, apresentando relacdo explicita e declaracdo formal das
disponibilidades exigidas.

9.7.1.8 - E facultado aos licitantes comparecer fisicamente ao local da execucdo do
objeto contratual com a finalidade de vistoria-lo em conjunto com 0s eventuais
equipamentos existentes, tomando ciéncia de suas caracteristicas, material utilizado,
estado de conservacao e eventual necessidade de substituicdo de pecas para a perfeita
execucao dos servicos objeto desta licitacéo.

9.7.1.9 - A licitante, quando da visita fisica para a realizacéo da VISTORIA TECNICA,
devera estar munida de 2 (duas) vias da Declaracdo de Realizacdo de Vistoria,
elaborada de acordo com o Anexo Q, devendo o representante legal da licitante assina-
lo, e solicitar a assinatura do servidor do 6rgdo licitante responsavel pelo
acompanhamento da vistoria na via que lhe sera devolvida, devendo ser entregue pelo
licitante em conjunto com os documentos de habilitacao.

9.7.1.10 - A opcéo pela visita fisica para a realizacao de vistoria técnica constitui direito
e Onus do licitante, com vistas a elaborac¢éo precisa e técnica de sua proposta, mas nao
ostenta carater eliminatério do certame para fins de exame de habilitacdo. Se,
facultativamente, o licitante resolva nédo vistoriar os locais onde serdo executados os
servicos objeto da licitagdo, caso vitorioso no certame, ndo podera alegar
desconhecimento das condi¢cdes de execucao contratual como pretexto para eventual
inexecucao total ou parcial do contrato, atrasos em sua implementacéo ou alteracdes
do objeto contratual. Nessa hipotese, como alternativa possivel, admite-se a
apresentacao de declaracao do licitante no sentido de que conhece os detalhes do
objeto contratual (situacdo atual do local, eventuais equipamentos e extensao dos
servigcos), assumindo a responsabilidade por eventuais problemas na sua execugao.
Essa Declaracédo de Conhecimento das Condi¢cdes de Execucéao do Objeto Contratual
devera ser elaborada de acordo com o Anexo O, devendo o representante legal da
licitante assina-la, sendo entregue pelo licitante em conjunto com os documentos de
habilitacao.

9.7.1.10.1 - O agendamento para a realizacdo da visita fisica para a realizacdo de
vistoria técnica sera feito com a Diretoria de Obras da EMOP, por meio do email
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diegoemop@gmail.com, direcionado ao servidor Diego Scovino lorio, em dias Uteis
nos horéarios de 10:00h as 12:30h e del3:30h as 16:00h. As visitas fisicas para a
realizacdo de vistoria técnica serdo agendadas isoladamente, em datas e horarios
distintos, de forma a impedir a reunido dos diversos interessados em participar da
licitacao.

9.8 - QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA

9.8.1 - Os licitantes deverdo apresentar Balanco Patrimonial e Demonstragbes
Contabeis do ultimo exercicio social, desde que ja exigiveis e apresentados na forma da
Lei, incluindo Termo de Abertura e Encerramento do livro contabil, que comprovem a
boa situacédo financeira da Empresa. Quando encerrados ha mais de trés meses da data
da apresentacdo da proposta, admitir-se-a atualizacdo dos valores, por indices oficiais,
sendo vedada asubstituicdo das demonstracdes financeiras por balancetes ou balancos
provisorios.

9.8.2 - A documentacdo necessaria para comprovacdo da capacidade econbémico-
financeira constituir-se-a:

9.8.2.1 - Para as Sociedades Anénimas, da publicacdo do Diario Oficial:

a) das demonstracbes contdbeis exigidas pela Lei n® 6.404/1976 inclusive notas
explicativas;

b) ata da Assembleia Geral que aprovou as demonstracfes contabeis;

¢) do parecer dos auditores independentes;

d) para atendimento do item "b” em substituigdo a publicagao no Diario Oficial, sera aceito
a cOpia autenticada da ata da Assembleia Geral que aprovou as demonstracdes
contdbeis com o devido registro na Junta Comercial,

e) para atendimento do item “c” as companhias de capital fechado apresentarao o parecer
dos auditores independentes, se houver.

9.8.2.2 - Para as demais sociedades: As empresas com escrituracao digital deverao
apresentar: impressao do arquivo gerado pelo SPED Contabil constante na sede da
empresa, apresentando:

a) Termo de Autenticacdo com a identificagdo do Autenticador — Junta Comercial
(impresso do arquivo SPED Contébil);

b) Termo de Abertura e Encerramento (impresso do arquivo SPED Contabil);
¢) Balanco Patrimonial (impresso do arquivo SPED Contabil);
d) Demonstracao do Resultado do Exercicio (impresso do arquivo SPED Contabil);

OBS: Para a sociedade limitada podera ser apresentada coOpia autenticada da

publicacdo em Diario Oficial das demonstragbes contabeis (letra “c” e “d”) em
substituicdo ao SPED Contabil (letras “a”, “b”, “c” e “d”).

9.8.3 - Certiddes negativas de faléncias e recuperacao judicial e extrajudicial expedidas
pelos distribuidores da sede da pessoa juridica, ou de execucao patrimonial, expedida
no domicilio da pessoa fisica. Se o licitante ndo for sediado na Comarca da Capital do
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Estado do Rio de Janeiro, as certiddes deverao vir acompanhadas de declaracéo oficial
da autoridade judiciaria competente, relacionando os distribuidores que, na Comarca
de sua sede, tenham atribuicdo para expedir certiddes negativas de faléncias e
recuperacéo judicial, ou de execucdo patrimonial. As certiddes deverdo ter sido
expedidas em até 90 (noventa) dias, da data constante do item 1.2, isto €, 90 (noventa)
dias anteriores a data do recebimento das propostas, para realizacéo da Licitag&o.

9.8.4 - Nao sera causa de inabilitacdo do licitante a anotacdo de distribuicdo de
processo de recuperagdo judicial ou de pedido de homologacdo de recuperacao
extrajudicial, caso seja comprovado, no momento da entrega da documentacéo exigida
no presente item, que o plano de recuperacéo ja foi aprovado ou homologado pelo Juizo
competente.

9.8.5 - Comprovacéao de ser dotada, na data de apresentacdo da proposta, de capital
social, devidamente integralizado, igual ou superior a 10% (dez por cento) do valor
estimado para contratacao.

9.8.6 - Os licitantes deverao comprovar que dispdem dos indices econémico-financeiros
minimos previstos a seguir:

9.8.6.1 - [ndice de Liquidez Geral: Somente serdo qualificados os licitantes que
obtiverem indice de Liquidez Geral (ILG) igual ou maior do que 1,00 (um inteiro),
apurado nas demonstracdes financeiras do ultimo exercicio financeiro, calculado de
acordo com a seguinte formula:

ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO PRAZO
ILG = _ =ou>1,00
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO

9.8.6.2 - Indice de Liquidez Corrente: Somente serfio qualificados os licitantes que
obtiverem indice de Liquidez Corrente (ILC) igual ou maior do que 1,00 (um inteiro),
apurado nas demonstracdes financeiras do ultimo exercicio financeiro, calculado de
acordo com a seguinte férmula:

ATIVO CIRCULANTE
ILC = =ou>1,00
PASSIVO CIRCULANTE

9.8.6.3 - Indice de Solvéncia Geral: Somente serdo qualificados os licitantes que
obtiverem indice de Solvéncia (ISG) igual ou maior do que 1,00 (um inteiro), apurado
nas demonstracdes financeiras do ultimo exercicio financeiro, calculado de acordo com
a seguinte férmula:

ATIVO TOTAL
ISG = _ = ou>1,00
PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NAO CIRCULANTE

9.8.7 - Os indices contabeis, calculados pelo licitante para fins de atendimento do item
9.8.6, deverdo ser confirmados pelo responsavel da contabilidade do licitante, que
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devera apor sua assinatura no documento de calculo e indicar, de forma destacada, seu
nome e numero de registro no Conselho Regional de Contabilidade. O documento de
calculo também devera conter a assinatura do representante legal do licitante.

9.8.8 - Os responsaveis pela elaboracdo do Balango Patrimonial, Demonstracdes
Contébeis elndices Contabeis deverdo apresentar, obrigatoriamente, junto com o0s
respectivos documentos, a Certiddo de Regularidade Profissional.

9.9 - DECLARACAO RELATIVA AO TRABALHO DE MENORES

9.9.1 — O licitante se obriga em apresentar Declaracdo (Anexo L) de que ndo possui
em seu quadro funcional nenhum menor de dezoito anos desempenhando trabalho
noturno, perigosoou insalubre ou qualquer trabalho por menor de dezesseis anos, na
forma do art. 7°, inciso XXXIIl, da Constituicdo Federal.

9.10 - CERTIFICADO CADASTRAL

9.10.1 - A cépia do Certificado atualizado emitido pelo Registro Geral de Empreiteiros
do Estado do Rio de Janeiro - RGE, a cargo da EMOP, substitui os documentos
relacionados nos itens que cuidam da comprovacdo da habilitacdo juridicae da
regularidade fiscal, na forma do art. 154 do Regulamento de Licita¢cdes e Contratos da
EMOP.

9.11 - DISPOSICOES GERAIS SOBRE OS DOCUMENTOS DE HABILITACAO -
ENVELOPE “B”

9.11.1 - Os documentos deverdo ser apresentados no original ou cépia autenticada,
salvo documentos cuja autenticidade possa ser verificada na internet pela Comisséo
Permanente de Licitacdo. Os licitantes poderéo solicitar a autenticagao por semelhanca
das coépias dos documentos de habilitacdo, ao funcionario da EMOP, especialmente
designado para essefim, em data anterior ao dia da realizacdo do certame, mediante
apresentacao dos documentos originais.

9.11.2 - N&o existindo data de validade nas certiddes e/ou nos certificados exigidos para
habilitacdo, somente serdo aceitos se com prazo de expedicdo n&do superior a 90
(noventa) dias da data da sessdo de abertura da Licitacdo ou, se emitidos por prazo
indeterminado, conforme legislacao do 6rgéo expedidor.

9.11.3 - No caso das Sociedades Andnimas, ou de empresas que publicarem seus
balancos naforma da Lei n°® 6.404/1976, devera ser apresentada a correspondente
publicacdo no Diario Oficial. Para as demais empresas, as demonstracdes contabeis
deverdo apresentar comprovacao de registro no 6rgdo competente. A documentacao
das sociedades comerciais devera atender também ao dispositivo da INDNRC 107/2008
(Instrucdo Normativa do Departamento Nacional de Registro do Comércio).

9.11.3.1 - As empresas que nao tenham concluido seu primeiro exercicio social deverao
apresentar o balanco de abertura contendo todos os fatos contabeis relativos a
instalacdo danova empresa, certificado por contador devidamente inscrito no 6rgéo de
classe correspondente.
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9.11.3.2- O balanco de abertura apresentado devera estar registrado no 0rgao
competente.

9.11.4 - Quando se tratar de empresa individual ou sociedade limitada, a EMOP se
reservara ao direito de exigir a apresentacdo do livro didrio onde as demonstragdes
contabeis foram transcritas.

9.11.5 - Sera inabilitada a licitante que deixar de apresentar quaisquer dos documentos
exigidos ou ndo atender a quaisquer das condi¢cfes relativas a habilitacdo, previstas
no Edital.

9.11.6 - Nao sera causa de inabilitagdo a mera irregularidade formal que néo afete o
conteudo e a idoneidade do documento ou impeca o seu entendimento.

10. APRESENTACAO DE PROPOSTAS

10.1 — A Sessao de processamento da Licitacdo EMOP ser& conduzida presencialmente
pelaComissdo Permanente de Licitacdo, designada pela Portaria EMOP N° 476/2021,
pulicada no DOERJ, de 16/08/2021, devendo os Licitantes comparecerem no local,
dia e hora previstos neste Edital, em Sesséo Publica Presencial, com os envelopes “A”
e “B”, apresentados na forma anteriormente definida.

1011 - Os Licitantes se farao presentes na Sesséo Publica de que trata o Item 10.1, por
seus representantes legais, procuradores ou prepostos, que para tanto deverdo estar
munidos de carta de credenciamento para todos os atos da licitagdo, firmada pelo
representante legal da empresa, conforme Anexo A, que devera ser entregue, fora do
envelope a Comissédo Permanente de Licitacéo.

10.2 - Somente sera permitido apresentar uma Unica Proposta por Licitante.

10.3 - As propostas dos licitantes, apresentadas de acordo com as especificagdes e
exigéncias deste Edital.

10.4 - Em caso de divergéncia entre os valores numéricos e por extenso, prevalecerao
0s ultimos.

10.5 - N&o sera possivel ou admitido a apresentacao ou substituicdo de Propostas apds
a data do certame, qualquer que seja a alegacdo.Nao cabendo ao licitante qualquer
direito de reclamagéo.

10.6 - As “Propostas” serdo abertas, em Sessédo Publica presencial, pela Comissao

Permanente de Licitacdo, que devera obrigatoriamente divulgar de imediato o contetdo
das mesmas na forma apresentada.

10.7 - Porém ndo se constituird em motivo de desclassificacdo, a identificacdo de
Licitante, que n&o ocasione prejuizo ao processo.

11 - JULGAMENTO DE PROPOSTAS

11.1 - A Comissao Julgadora néao levard em conta qualquer oferta ou vantagem nao
prevista neste Edital, inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo perdido, nem
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preco ou vantagem baseada nas ofertas dos demais Licitantes.

11.2 - Constatado empate entre duas ou mais propostas na primeira colocacao da
classificacdo sera promovida uma disputa final, onde os Licitantes poderdo apresentar
nova proposta fechada, em ato continuo ao encerramento da etapa de
julgamento, e cujosvalores serdo tornados publico de forma concomitante pela
Comisséo Julgadora.

11.3 - Persistindo o empate a Comissdo Permanente de Licitagdo avaliara o
desempenho prévio dos licitantes, com propostas na condicdo de empate,
desempenho este, consideradoa partir das contratacbes celebradas com base no
Regulamento de LicitacGes e Contratos da EMOP.

11.4 - Mantendo-se ainda a condi¢cdo de empate 0 nhovo ordenamento dos valores sera
procedido tomando por base os critérios a seguir elencados, aplicados de forma
sucessiva e ordenada:

a) produtos e servicos produzidos no Pais;

b) produzidos ou prestados por empresas brasileiras;

c) produtos e servicos produzidos ou prestados por empresas que invistam em
pesquisa eno desenvolvimento de tecnologia no Pais;

d) produzidos ou prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de
cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia
Social e que atendam as regras de acessibilidade previstas na legislacéo.

11.5 - Se a aplicacdo das regras dos itens anteriores ndo forem suficientes para o
desempate, a Comissdo Permanente de Licitacdo, em ato subsequente, realizara
sorteio em Sessdao Publica, e apresentara seu resultado oferecendo o formato do novo
ordenamento, valido para todos os efeitos do procedimento licitatorio.

11.6 - O licitante tera sua proposta de precos desclassificada, nas seguintes hipoteses:

a) Se deixar de cotar qualquer um dos itens ou alterar as quantidades constantes da
planilha orcamentéria (Anexo D);

b) Se cotar precos diferentes para uma mesma composi¢ao;

c) Se deixar de apresentar a midia digital, ou apresenta-la com valores divergentes dos
da planilha orcamentéria, ou apresenta-la com qualquer tipo de problema que nao
permita a leitura do seu conteudo;

d) Se apresentar o Anexo D em outra forma que n&o a prevista no item 9.4.2;

e) Se deixar de apresentar a Declaracdo de Elaboracdo Independente de Proposta
(Anexo G), conforme disposto no item 9.4.4;

f) Se deixar de apresentar a Declaracdo de Sistema de Contribuicdo Previdenciaria
Patronal (Anexo P), conforme disposto no item 9.4.8.

12. VERIFICACAO DE PROPOSTAS
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12.1 — Efetuado o julgamento das propostas, a Comissdo Permanente de Licitacédo
promovera a verificacdo de sua efetividade, promovendo a desclassificacdo das
propostas que:

a) contenham vicios insanaveis;
b) descumpram especifica¢des técnicas constantes do instrumento convocatorio;
c) apresentem precos manifestamente inexequiveis;

d) se encontrem acima do orcamento estimado para a contratacdo, apos a fase de
negociacao;

e) nao tenham sua exiquibilidade demonstrada, quando exigido pela EMOP;

f) apresentem desconformidade com outras exigéncias deste Edital, salvo se for possivel
a sua acomodacéo a seus termos antes da adjudicacéo do objeto e sem que prejudique
a atribuicdo de tratamento isondmico entre os licitantes.

12.1.1 — Para fins da verificacdo prevista no item 12.1, “b”, a Comissao Permanente de
Licitacdo contara com assessoria técnica, cuja manifestacdo constara na integra da Ata
da Sessao Publica.

12.1.2 — Para licitacdes de obras e servigcos de engenharia, além da observancia das
propostas, para o atendimento do item 12.1, “c” serdo consideradas propostas
inexequiveisaquelas com valores globais inferiores a 70% (setenta por cento) do menor
dos seguintes valores:

a média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento)
do valor do orgamento estimado pela EMOP; ou

b) valor do orgamento estimado pela EMOP.

12.2 - Quando comparecer Unico Licitante ao certame, ou houver Unica Proposta valida,
a Comissao Permanente de Licitacdo suspendera a Sessao Publica e, ap6s analisadas
as limitacdes do mercado e outros aspectos pertinentes, inclusive quanto a precos,
encaminhara o processo a autoridade superior, que proferira decisdo quanto ao
prosseguimento do certame ou sua revogagao.

13 - NEGOCIACAO

13.1 — Confirmada a efetividade da proposta que obteve a primeira colocacao na
etapa de julgamento, ou que passe a ocupar essa posicdo em decorréncia da
desclassificacédo de outra que tenha obtido colocacédo superior, a Comissdo Permanente
de Licitacdo negociara condigcdes mais vantajosas com o Licitante que apresentou a
melhor proposta, quer no que se refere ao preco, quer no que se refere a prazos ou
outras condi¢cdes determinadas no edital, inclusive técnicas, observado o critério de
julgamento definido.

13.2 — Quando apés a negociacédo, o preco do primeiro colocado permanecer acima do
orcamento estimado, esta proposta serd desclassificada e serad verificada,
sucessivamente, aefetividade da proposta melhor classificada seguinte, até que seja
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atendida as condi¢des dispostas no item 12.1.

13.3 — Se a providéncia estabelecida no item 12.2 lograr éxito, a proposta sera
considerada “menor pre¢o”, caso contrario, ndo obtido o valor igual ou inferior ao
orcamento estimadopara a contratacao, o Certame sera revogado.

14 —= HABILITACAO

14.1 - Procedida a negociacdo a Comissdo Permanente de Licitagdo passara a
verificacdo da Documentacdo de Habilitacdo apresentada pelo Licitante detentor da
proposta de menor preco, para confirmacéo das suas condi¢des de habilitagdo, com base
no previsto neste Edital em seu item 9.5 e seguintes, assegurado o direito ao Licitante de
sanear falhas formais, apresentando documentacao atualizada e/ou regularizada.

14.2 — A habilitacéo seré apreciada a partir dos seguintes parametros:

| - exigéncia da apresentacdo de documentos aptos a comprovar a possibilidade da
aquisicao de direitos e da contracdo de obrigacdes por parte do licitante;

Il - qualificacdo técnica, restrita a parcelas do objeto técnica ou economicamente
relevantes,de acordo com parametros estabelecidos de forma expressa no instrumento
convocatorio;

[l - capacidade econdmica e financeira,;

14.2.1- A Comissdo Permanente de Licitacao verificara a conformidade dos Documentos
de Habilitacdo sendo permitido ao Licitante sanear falha(s) formal(is) relativa(s) aos
Documentos de Habilitagdo, nesta fase.

14.2.2 - Sera admitido, para correcédo da(s) falha(s) formal(is), o encaminhamento de
documento(s)/esclarecimento(s) por qualquer método, que venha a produzir o(s) efeito(s)
necessario(s) ao(s) esclarecimento(s) / correcao(fes). Nessa hipotese, o Licitante tera
um prazo de até o dia util seguinte a sessdao, salvo se outro prazo for estabelecido pela
EMOP, para o envio do documento original, ou da cépia devidamente autenticada.

14.2.3 - A documentacao atualizada e/ou regularizada encaminhada pelo Licitante se
prestara apenas ao atendimento das exigéncias definidas para este Procedimento
Licitatorio.

14.2.4 - O desatendimento as exigéncias formais ndo essenciais, ndo importara no
afastamento do Licitante, desde que sejam possiveis as afericbes das suas
qualificacbes eas exatas compreensdes da sua Proposta, durante a realizacdo da
Sessdao Publica.

14.2.5 - Independentemente da documentacao apresentada, a Certiddo Negativa de
Débitos Trabalhistas ou Positiva com Efeitos de Negativa — CNDT sera obtida pela
EMOP junto aos portais da Justica do Trabalho, e sua regularidade a ser verificada por
ocasiao da assinatura do contrato.

14.3 - Nao sera habilitado o Licitante que deixar de apresentar ou comprovar quaisquer
dos Documentos de Habilitacdo contidos do item 9.5 e seguintes, ou o fizer de maneira
incompleta ou incorreta; respeitada a possibilidade de saneamento permitida no item
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14.2.2 deste Capitulo.

14.4 - Constatado o atendimento dos requisitos de habilitacdo previstos neste Edital, o
Licitante sera habilitado e declarado vencedor da Licitacao.

145 — Em se tratando de empresas detentoras do tratamento previsto na Lei
Complementar n° 123/06, havendo alguma restricdo na comprovacao daregularidade
fiscal e trabalhista, em consonéancia ao paragrafo 1° artigo 43 da mencionada lei e suas
alteracdes subsequentes; as certidbfes deverdo estar regularizadas, por ocasidao da
assinatura do contrato.

14.5.1 - A ndo regularizacdo da documentacdo, no prazo previsto, implicar4 decadéncia
do direito a contratacdo, sem prejuizo das sancdes previstas em lei; convocar 0s
Licitantes remanescentes na ordem de classificacdo, para retomar a fase comercial e
examinar a proposta subsequente, observando o Direito de Preferéncia as empresas
detentoras do tratamento previsto na Lei Complementar n° 123/06, ou revogar o
procedimento licitatorio.

15 - INTERPOSICAO DE RECURSOS

15.1 — A fase recursal sera unica, ocorrendo apoés a fase de habilitacdo e comtemplarao,
além dos atos praticados nessa fase, aqueles praticados em decorréncia dos Itens 11 e
12 (Julgamento e Verificacdo de Propostas), nos termos do art. 59, 8§ 1°, da Lei Federal
n° 13.303/2016.

15.2 - Declarado o vencedor, na Sessao Publica, qualquer Licitante poderd manifestar
imediatamente a intencao de recorrer.

15.3 - A manifestacao da intengéo de interpor recurso sera feita no final da sesséo, com
registro em ata, quando lhe sera concedido o prazo de 5 (cinco) dias Uteis para
apresentacao formal das razdes do recurso, ficando os demais Licitantes desde logo
intimados para apresentar contrarrazdes em igual nimero de dias, que comecardo a
contara partir da ciéncia da respectiva interposicéo, sendo-lhes assegurada vista imediata
dos elementos dos autos, indispensaveis a defesa de seus interesses, preferencialmente
apos o agendamento de data e horario com o Presidente da Comissao Permanente de
Licitacéo, e observadas as disposi¢des contidas neste Edital.

15.4 - A auséncia de manifestacdo imediata do Licitante importara na decadéncia do
direito de recurso, e no encaminhamento do processo a Autoridade Competente para
adjudicacdo e homologagéo.

15.5 - AEMOP poder4, de oficio ou a pedido, atribuir efeito suspensivo ao recurso, exceto
guando manifestamente protelatério ou quando se puder decidir de plano.

15.6 - As raz0es e as contrarraz0es recursais em questao deverao ser protocoladas junto
ao Setor de Protocolo da EMOP, no Campo de Sé&o Cristovao, n°® 138, 1° Andar, Séo
Cristovao, Rio de Janeiro/RJ, horario comercial, de segunda a sexta-feira, em dias uteis.

15.6.1 — As razdes de recurso apresentadas serdo disponibilizadas aos demais licitantes, por
meio de endereco eletrdnico informado na qualificacéo, ato a partir do qual iniciard a contagem
de prazo para contrarrazdes, previsto na forma contida no item 15.3.
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15.7 — O recurso sera dirigido a autoridade superior, por intermédio da Comissao
Permanente de Licitacdo, a quem competird analisar e reconsiderar ou ndo o pleito,
motivando e encaminhando ao Diretor-Presidente da EMOP, que proferira a decisao.

15.8 — O acolhimento de recurso importard na invalidacdo apenas dos atos insuscetiveis
de aproveitamento.

15.9 - Exaurida a fase recursal e constatada a regularidade dos atos procedimentais, o
processo administrativo sera encaminhado ao Diretor-Presidente da EMOP para
deliberagdo quanto a adjudicacdo e homologagédo do objeto da licitacdo, encerrando o
procedimento licitatorio.

15.10 - Ap6s manifestacdo da Autoridade Competente Maxima, esgota-se a fase de
recursos administrativos.

16 - ENCERRAMENTO DA SESSAO PUBLICA

16.1 — Da ata da Sessdo Publica Presencial deverdo constar todas as ocorréncias do
certame, em especial a classificacdo das Propostas, manifestacdo da intencdo de
interpor recurso; a indicacao do Licitante vencedor, e sera divulgada na internet no sitio
da EMOP.

16.2 - O processo e 0s respectivos documentos que o constituem, encontra-se disponivel
no SEI, estando com vista franqueada aos interessados, em qualquer fase do processo,
por meio de acesso ao Portal de consulta de processos na pagina da internet:
“http://www.fazenda.rj.gov.br/sei/”.

16.3 - Para maior conforto dos interessados e visando a operacionalidade do ato, o
Licitante devera marcar data e horario com a Comissdo Permanente de Licitacdo, que
indicara dentre seus membros um funcionario para atendimento de Consultas e
Informacdes Suplementares deste Edital.

16.4—- A Comissao Permanente de Licitacdo podera, ainda, recomendar o
encerramento do certame submetendo a Autoridade Competente a anulacdo ou
revogacao do processo.

16.5 — E dever da Comissdo Permanente de Licitagdo rever seus atos, quando tomar
ciéncia de fatos ou circunstancia, motivadores da reforma da decisdo, anterior ou
posterior ao julgamento do certame.

17 - ADJUDICACAO DO OBJETO E HOMOLOGACAO DO RESULTADO

17.1 — Na hipotese de ocorréncia do item 9.6.1.10, fator condicionante para a assinatura
do contrato, a EMOP aguardard& um tempo razoavel estabelecido pela Comisséo
Permamente delicitacdo, para que o Licitante Vencedor apresente o documento de
situacao regular, junto ao correspondente 6rgdo e em caso da ndo comprovacgao, este
sera declarado inabilitado e sua proposta excluida. Neste caso a Comissédo Julgadora
convocara, em nova Sessdo Publica, o Licitante detentor da Proposta classificada
imediatamente seguinte na ordem de classificacédo, reclassificando-as, para verificacdo
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da sua efetividade e posterior negociacao.

17.2 - Ocorrendo a inabilitacdo do Licitante Vencedor motivada em fato superveniente
gual seja a ndo comprovagao por meio do correspondente documento de situacao
regular, sera retomada a Sessao Publica para verificacdo da efetividade da proposta e
posterior negociacdo com o Licitante detentor da melhor oferta e a todos os demais estara
asseguradoo direito de interposi¢ao de recurso administrativo.

17.3 - Encerrada a fase de recursos administrativos a Comissao Permanente de Licitacao
recomendara a adjudicacdo do objeto do certame ao Licitante Vencedor, cabendo a
autoridade competente maxima a adjudicacdo e a homologacéo do processo.

17.4 - Adjudicada e Homologada o procedimento licitatério EMOP pela Autoridade
Competente Maxima, o adjudicatario sera convocado para assinar o contrato no prazo
definido no Item 18.1.

17.5- Na forma da Lei Estatual n°® 7.258/16, a empresa com 100 (cem) ou mais
empregados alocados ao contrato ficard obrigada a preencher de 2% (dois por cento) a
5% (cinco por cento) dos seus postos de trabalho com beneficiarios reabilitados ou
pessoas portadoras de deficiéncia, habilitadas, na seguinte proporgao:

I- até 200 empregados.........ceeeveeeeiiiiieeeeen i 2%;

[1 - de 201 @ 500......cccuuiiiiiiiiieiiiee et 3%;

Il -de 501 @ 1.000.........ccciiiiiiiiiii e 4%;

[V - de 1.001 em diante. .......ccceeeeieiiiiiiiieeeeeeeiiiieiviieeeeeee 5%.

17.6 - No momento da assinatura do contrato, a licitante vencedora devera comprovar
gue mantém programa de integridade, nos termos da disciplina conferida pela Lei
Estadual n.° 7.753/17 e eventuais modificacbes e regulamentos subsequentes,
consistindo tal programa no conjunto de mecanismos e procedimentos internos de
integridade, auditoria e incentivo a denuncia de irregularidades e na aplicacéo efetiva de
codigos de ética e de conduta, politicas e diretrizes com o objetivo de detectar e sanar
desvios, fraudes, irregularidades e atos ilicitos praticados contra a Administracdo Publica.

17.6.1 - Caso a futura contratada ainda nédo tenha programa de integridade instituido, a
Lei n° 7.753/17 faculta o prazo de 180 (cento e oitenta) dias para a implantacdo do
referido programa, a contar da data da celebragcéao do contrato.

18 — GARANTIA E ASSINATURA DO TERMO DE CONTRATO

18.1 — Apos Homologacdo do Resultado, o Licitante Vencedor ao qual for adjudicado o
objeto deste procedimento licitatério, sera convocado com uma antecedéncia minima de
2 (dois) dias uteis, contados do recebimento da comunicagéo, em local a ser indicado
pela EMOP, para apresentacdo do comprovante de garantia no percentual de 5% (cinco
por cento), a ser prestada em qualquer das modalidades previstas no art. 70; 8 1° da Lei
Federal n°® 13.303/2016, a ser liberada ou restituida apds a execucédo satisfatoria do
contrato, devendo ser atualiuzada monetariamente nos casos de caucéo em dinheiro;
bem como para assinatura do contrato.

18.1.1 - A garantia prestada na modalidade de seguro garantia devera vir acompanhada,
obrigatoriamente, da Certiddo de Regularidade Operacional junto a SUSEP -
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Superintendéncia de Seguros Privados, em nome da Seguradora que emitir a apolice;

18.2 - O prazo de convocacdo poderd ser prorrogado uma vez, por igual periodo, nos
termos do art. 75, 8§ 1° da Lei Federal n° 13.303/2016.

18.3 - A garantia prestada ndo podera se vincular a outras contratagdes, salvo apés sua
liberacao.

18.4 - O levantamento da caugao contratual por parte da empresa que vier a ser
contratada, respeitadas as disposicdes legais, dependera de requerimento da
interessada, acompanhado do documento de recibo correspondente, ap0s a aceitacao
definitiva dos servicos.

18.5- Em caso de rescisdo decorrente de ato praticado pela contratada, a garantia
reverterd integralmente ao contratante, que promovera a cobranca de eventual diferenca
gue venha a ser apurada entre o importe da cauc¢ao prestada e o débito verificado.

18.6 - Sem prejuizo da aplicagdo das penalidades cabiveis, a EMOP se utilizara da
garantia dada para a finalidade de se ressarcir de possiveis prejuizos que lhe venham a
ser causados pela contratada, na recomposicdo das perdas e danos sofridos. A
contratada ficara obrigada a reintegrar o valor da garantia no prazo de 03 (trés) dias Uteis
seguintes a sua notificagdo.

18.7 - Caso o valor do contrato seja alterado, de acordo com o art. 81, Il da Lei Federal
n° 13.303/2016, a empresa Contratada devera complementar, até a assinatura do Termo
Aditivo, o valor da caucao para que seja mantido o percentual de 5 % (cinco por cento)
do valor do Contrato.

18.8 - Em casos de suspensdo da contagem de prazo ou de prorrogacdo de prazo do
contrato na forma prevista neste Edital, a contratada devera alterar a garantia para que
figue assegurada a cobertura do contrato por todo o seu periodo de vigéncia.

18.9 - Nos casos em que valores de multa venham a ser descontados da garantia, seu
valor original sera recomposto no prazo de 03 (trés) dias Uteis, sob pena de rescisédo
administrativado contrato.

18.10 - O Contratado fica obrigado a manter, sob sua responsabilidade e pelos prazos
fixados, as obras/servicos ou instalacbes em perfeitas condicdes de conservacédo e
funcionamento. O prazo de garantia de conservacdo das obras/servicos ou do
funcionamento das instalacdes sera até o aceite definitivo, exceto nos casos em que 0s
danos ocorridos sejam comprovadamente por culpa exclusiva de terceiros.

18.11 — S&o da exclusiva responsabilidade do Contratado os 6nus e obrigacdes
correspondentes as legislagbes tributarias, trabalhistas, inclusive os decorrentes de
acordos, dissidios e convencdes e por todos os danos e prejuizos que, a qualquer titulo,
causar a terceiros, em especial a concessionarios de servigos publicos, em virtude da
execucao das obras/servi¢cos a seu encargo, respondendo por Si e por seus sucessores.

18.12 - Deixando o adjudicatario de assinar o contrato no prazo fixado, podera a EMOP,
semprejuizo da aplicacdo das san¢fes administrativas ao faltoso, convocar os Licitantes
remanescentes que tiverem sido habilitados, na respectiva ordem de classificagéo, para
fazé-lo em igual prazo e nas condi¢Bes propostas pelo primeiro classificado. E facultado
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a EMOP, ainda, optar pela revogacao da licitacdo, nos termos do art. 75, 8§ 2°, Il, da Lei
Federal n°® 13.303/2016.

19 — MEDICOES

19.1 — A contratada devera apresentar, até 30 (trinta) dias contados do recebimento do
Memorando de Inicio, como uma das condi¢cdes para emissao da primeira medicao:

a) O Plano de Seguranca no Trabalho a ser implementado na execug¢do dos servicos,
combase nas caracteristicas dos servigos a serem executados e 0s riscos inerentes;

b) O visto do CREA-RJ/CAU-RJ, caso o Licitante seja de outro Estado da Federacéo.

19.2 - As medicBes serdo efetuadas de acordo com o avanco fisico real dos servicos,
devendo estar de acordo com o0s cronogramas apresentados pelo contratado e
aprovados pela EMOP, justificando-se eventual divergéncia. As medigdes seréo feitas ao
final de cada més pela fiscalizacdo, observados os critérios de qualidade e de acordo
com o Manual de Fiscalizagdo da EMOP.

19.3 - As medicdes dos servicos corresponderdo aqueles efetivamente realizados,
obedecendo o regime de execuc¢ao por preco unitério, cabendo a fiscalizacao efetuar os
levantamentos dos servicos executados. Sera elaborada memoéria de calculo das
medi¢cdes com identificacdo dos locais da sua realizagao.

19.4 - A EMOP, no prazo de até 08 (oito) dias uteis, apdés a medicdo, entregara ao
Contratado o calculo da medicao, para fins de faturamento.

20 — CONDICOES DE PAGAMENTO

20.1 — Os pagamentos serdo efetuados, obrigatoriamente, através de crédito em conta
corrente na instituicdo financeira contratada pelo Estado (Banco Bradesco), cujo nUmero
e agéncia foram informados nos Dados Cadastrais da Empresa, documento integrante
do Anexo F — Proposta de Preco.

20.2 — A cada 30 (trinta) dias fara o Contratado a emissdo das faturas dos servicos
realizados, aceitos e verificados em conformidade com as etapas estabelecidas no
cronograma fisico financeiro (Anexo C), observada a obrigatoriedade do percentual
minimo para a ultima etapa, conforme especificado no subitem 9.4.7 e obedecido o
sistema de medicdes, conforme item 19 deste Edital. Os pagamentos serdo efetuados
apos regular liguidacéo das despesas, nos termos da legislacdo em vigor. O prazo para
pagamento € de até 30 (trinta) dias, contados a partir da data final do periodo de
adimplemento de cada parcela, estando a fatura isenta de erros e observado o disposto
na legislacéo citada e nos subitens seguintes.

20.3 — Considera-se adimplemento o cumprimento da prestacdo, com a entrega do
objeto, devidamente atestada pelo(s) agente(s) competente(s).

20.4 — Caso se faca necessaria a reapresentacdo de qualquer fatura por culpa do
Contratado, o prazo de 30 (trinta) dias ficara suspenso, prosseguindo a sua contagem a
partir da data da respectiva reapresentacao.
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20.5 — A Contratada deverad apresentar, junto com a fatura, o comprovante de
recolhimento do FGTS e INSS de todos os empregados atuantes no servico.

20.6 — Decorrido o prazo de 12 (doze) meses da data da assinatura do contrato, podera
o contratado fazer jus ao reajuste dos precos unitarios que compdem as medicbes
subsequentes, de acordo com a formula abaixo:

PR=(1/10)x Po
Onde:

PR = Preco Unitario apds o reajustamento estabelecido.

lo = indice constante do Boletim de Custo Mensal da EMOP, codigo 05.100 (indice geral
da construcgéaocivil) relativo ao més da apresentacéo da proposta da contratada.

| = indice constante do Boletim de Custo Mensal da EMOP, c6digo 05.100 (indice geral
da construcgéo civil) relativo ao més correspondente a um ou mais periodos de 12 (doze)
meses, apos a data da assinatura do contrato.

Po = Valor unitario constante da Planilha Orcamentaria, apresentada pela empresa
Contratada.

20.7 - A prorrogagéo de prazos a pedido da Contratada, e sem culpa do Contratante,
Nao enseja reajuste ou correcao.

20.8 - Poderé ser objeto de pedido de reajuste cada medicdo atestada apos transcorridos
12 (doze) meses conforme critério adotado no item 20.6.

20.9 - As partes convencionam o prazo de 60 (sessenta) dias consecutivos, a contar da
atestacdo da medicéo, para o Contratado solicitar o pagamento do reajuste contratual,
sob pena de decair o seu respectivo direito de crédito, nos termos do art. 211, do Cdodigo
Civil. O pedido devera ser entregue no Protocolo da EMOP, o qual sera autuado em
Processo Administrativo proprio.

20.10 - Os pagamentos eventualmente realizados com atraso, desde que nao decorram
de ato ou fato atribuivel a CONTRATADA, sofrerdo a incidéncia de atualizacdo financeira
pelo IPCA / FGV e juros moratérios de 0,5% ao més, calculado pro rata die, e aqueles
pagos em prazo inferior ao estabelecido neste edital seréo feitos mediante desconto de
0,5% ao més pro rata die.

20.11- O pagamento para todos os itens contratados sera feito por faturamento das
guantidades apuradas em medi¢do, com base no custo unitario constante na planilha
orcamentéaria com a incidéncia do BDI e do desconto ofertado pela licitante contratada.

20.12 - O pagamento por eventuais servicos ou itens n&o previstos, desde que
devidamente justificados e previamente aprovados pela EMOP, sera feito com base no
custo unitario constante do Sistema EMOP. Os itens novos ndo constantes do Sistema
EMOP teréo seus precos limitados aos indicados nos sistemas de orgcamentacao de
obras ou, em caso de inexisténcia nestes, ao menor pre¢o obtido junto a no minimo trés
fornecedores especializados. Quanto ao desconto ofertado pela licitante contratada, este
incidira em todos os casos no mesmo percentual.
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20.13 - Para atribuicdo dos BDI’s dos eventuais itens novos, a EMOP adotara o mesmo
critério utilizado para fixagdo dos BDI's das planilhas or¢camentarias do processo
licitatorio.

20.14 - O pagamento de servigos executados antes das datas previstas nos cronogramas
dependera das disponibilidades de caixa da EMOP, observado o percentual de desconto
a que se refere o subitem 20.10.

20.15 - O contrato podera ser alterado, com as devidas justificativas, desde que por forca
de circunstancia superveniente, nas hipéteses previstas no art. 81, da Lei Federal n°
13.303/2016, mediante termo aditivo, sendo vedada a celebracao de aditivos decorrentes
de eventos supervenientes alocados, na matriz de riscos, como de responsabilidade da
contratada.

20.16- Nos termos do preceito estabelecido no art. 81, 8 1° da Lei Federal n°
13.303/2016, o CONTRATADO podera aceitar, nas mesmas condi¢cdes contratuais, e
mediante termo aditivo:

a) acréscimo de quantidades de servigos de itens contratuais ou inclusdo de novos
itens, ndo podendo ultrapassar a 50% (cinquenta por cento) do valor inicial atualizado do
contrato;

b) supresséao parcial ou total de itens contratuais, ndo podendo ultrapassar 25% (vinte
e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

20.17 - Nenhum acréscimo ou supresséao podera exceder os limites estabelecidos no item
20.16, salvo as supressoes resultantes de acordo celebrado entre os contratantes.

20.18 - Para efeito de observancia aos limites de altera¢des contratuais previstos no art.
81, § 1° da Lei Federal n° 13.303/2016, as reducdes ou supressdes de quantitativos
devem ser consideradas de forma isolada, ou seja, o conjunto de reducfes e o0 conjunto
de acréscimos devem sempre ser calculados sobre o valor original do contrato, aplicando-
se a cada um desses conjuntos, individualmente e sem nenhum tipo de compensacao
entre eles, os limites de alteragéo estabelecidos no dispositivo legal.

21 - SANCOES ADMINISTRATIVAS

21.1 - A inexecucdo dos servigos, total ou parcial, a execucdo imperfeita, a mora na
execucdo, ou qualquer inadimplemento ou infracdo contratual, sujeitara o
CONTRATADO, sem prejuizo da responsabilidade civil ou criminal que couber, as
seguintes penalidades, que deverdo ser graduadas de acordo com a gravidade da
infracéo:

a) adverténcia;
b)  multa administrativa na form prevista neste Edital e / ou no Contrato

C) suspensao temporaria da participacdo em licitacdo e impedimento de contratar com
a EMOP, por prazo nao superior a 2 (dois) anos.

21.2 - A sangao administrativa deve ser determinada de acordo com a natureza e a
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gravidade da falta cometida.

21.2.1 — Quando a penalidade envolver prazo ou valor, a natureza e a gravidade da
falta cometida também deveréo ser considerados para a sua fixagao.

21.3 — A imposicéo das penalidades € de competéncia exclusiva do CONTRATANTE.

21.3.1 - A adverténcia e a multa, previstas nas alineas “a” e “b”, do item 21.1, serédo
impostas pelo Ordenador de Despesa, na forma do art. 35, do Decreto Estadual n°
3.149/1980.

21.3.2 - A adverténcia sera formalizada por escrito, sempre que ocorrerem pequenas
irregularidades, assim entendidas aquelas que ndo acarretem prejuizos significativos
para a contratante.

21.3.3 — A suspenséo temporaria do direito de licitar e impedimento de contratar com a
Administracao Publica, prevista na alinea “c” do item 21.1 deste capitulo, serdo impostos
pelo Diretor-Presidente, na forma do art. 236, do Regulamento de Licitagbes e Contratos
da EMOP, devendo ser submetida a apreciacéo do Secretario de Estado de Infraestrutura
e Obras, na forma do paragrafo Unico, do art. 35 do Decreto Estadual n°® 3.149/80.

21.4 - A multa administrativa, prevista na alinea “b”, do item 21.1 deste Capitulo:

a) moratéria de até 0,03% por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela
inadimplida, considerando que, caso a obra, 0 servigo ou o fornecimento seja concluido
dentro do prazo inicialmente estabelecido no contrato, o valor da multa sera devolvido
apos orecebimento provisorio;

b)  moratéria de até 0,03% por dia de atraso injustificado frente ao prazo final da obra,
do servico ou do fornecimento calculado sobre o valor total da contratagcédo, subtraindo
os valores ja aplicados de multa nas parcelas anteriores;

c) compensatéria de até 3%, calculado sobre o valor total da contratacdo pelo
descumprimento de clausula contratual ou norma de legislacao pertinente; pela execucgao
emdesacordo com as especificacdes constantes do edital e seus anexos; ou por agir com
negligéncia na execuc¢éo do objeto contratado;

d) compensatéria de até 5%, calculado sobre o valor total da contratacdo, pela
inexecucaoparcial;

e) compensatéria de até 10%, calculado sobre o valor total da contratacdo, pela
inexecucao total.

21.4.1 - A multa dobrara a cada caso de reincidéncia, ndo podendo ultrapassar a 20%
(vinte por cento) do valor do contrato.

21.4.2 - As multas deverao ser recolhidas no prazo de 5 (cinco) dias Uteis a contar da
intimacdo, podendo a contratante desconta-la na sua totalidade da garantia, cabendo a
contratada a recomposicéo do valor original da garantia no prazo de 2 (dois) dias uteis.
Em caso de ndo recomposicdo no prazo devido, o contratante deverd descontar dos
pagamentoseventualmente devidos ou, ainda, quando for o caso, cobrar judicialmente.
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21.4.3 - Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada ou se néo puder
ser descontada desta, além da perda da garantia, respondera o contratado pela sua
diferenca, a qual sera descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela
contratante ou, ainda, quando for o caso, cobrar judicialmente.

21.4.4 — A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato dentro do prazo
estipulado pela EMOP, sem que haja justo motivo para tal, caracterizard o
descumprimento total da obrigacédo assumida e determinara a aplicacdo de multa de 5%
(cinco por cento) do valor total do contrato, cabendo, ainda, a aplicacdo das demais
sancdes administrativas.

21.5 — A suspenséao temporaria da participacdo em licitacdo e impedimento de contratar
com a Administracao Publica, prevista na alinea c, do item 21.1, ndo podera ser aplicada
em prazo superior a 2 (dois) anos.

21.5.1 - A suspensao temporaria podera ensejar a rescisdo imediata do contrato pelo
Diretor Presidente, desde que justificado com base na gravidade da infracao.

21.5.2 - Asancdo de suspenséo leva a inclusao do licitante no Cadastro de Fornecedores
Impedidos de Licitar e Contratar com a EMOP.

21.5.2.1 - Apés a inclusdo mencionada no item acima, os dados relativos as sancdes
aplicadas aos contratados seréo informados ao cadastro de empresas inidoneas de que
tratao art. 23 da Lei n° 12.846/2013 — Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e
Suspensas — CEIS. Tais dados também serdo remetidos a SEPLAG, de modo a
possibilitar a formalizacdoda extensao dos seus efeitos para todos os 6rgaos e entidades
da Administracao Publica do Estado do Rio de Janeiro.

21.5.3 - A sancdo de suspensao podera também ser aplicada as empresas ou aos
profissionais que:

a) tenham sofrido condenacao definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal
no recolhimento de quaisquer tributos;

b) tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacao;

¢) demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a EMOP em virtude de atos
ilicitos praticados

21.6 - As penalidades decorrentes de fatos diversos serdo consideradas independentes
entresi, podendo ser aplicadas isoladamente ou, no caso das multas, cumulativamente,
sem prejuizo da cobranca de perdas e danos que venham a ser causados ao interesse
publico e da possibilidade da resciséo contratual.

21.7 — A aplicacao de qualquer sancao sera antecedida de intimacgéo do interessado que
indicara a infracdo cometida, os fatos e os fundamentos legais pertinentes para a
aplicacdo da penalidade, assim como a penalidade que se pretende imputar e o
respectivo prazo e/ou valor, se for o caso.

21.8 — Ao interessado sera garantido o contraditorio e a defesa prévia.

21.8.1 — A defesa preévia do interessado sera exercida no prazo de 10 (dez) dias Uteis,
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contado a partir da sua notificacédo, no caso de aplicacdo das penalidades previstas nas
alineas “a@”, “b” e “c”, do item 21.1.

21.8.2 — A autoridade competente emitira decisdo motivada sobre a aplicacdo ou néo da
sancdo ao contratado, devendo conter demonstracdo dos fatos e dos respectivos
fundamentos juridicos, que serd publicada em Diario Oficial, cabendo desta decisdo
recurso hierarquico no prazo de 5 (cinco)dias Uteis, nos termos do art. 237 do
Regulamento de LicitacGes e Contratos da EMOP.

22 — ACEITACAO DO OBJETO CONTRATUAL E RESPONSABILIDADE
22.1 - O objeto do contrato seré recebido:

a) provisoriamente, mediante emissdo pela EMOP do Termo de Recebimento
Provisério de Obra ou Servico, assinado pela contratada e representantes da EMOP
(Fiscal e Gestor do Contrato), em até 15 (quinze) dias da comunicacdo formal do
contratado;

b) definitivamente, mediante emissao pela EMOP do Termo de Recebimento Definitivo
de Obra ou Servico, assinado pela contratada e representantes da EMOP (Fiscal e
Gestor do Contrato), apés o decurso do prazo de observacdo ou vistoria que comprove
a adequacao doobjeto aos termos contratuais, no prazo maximo de 90 (noventa) dias
contados da data do recebimento provisorio.

22.2 O recebimento provisorio ou definitivo do objeto do contrato ndo exclui a
responsabilidade civil pela solidez e seguranca da obra ou servico, nem a ético-
profissional, pela perfeita execugao do contrato.

22.3 A CONTRATADA é responsavel por danos causados ao CONTRATANTE ou a
terceiros, decorrentes de culpa ou dolo na execucdao do contrato, ndo excluida ou
reduzida essa responsabilidade pela presenca de fiscalizacéo ou pelo acompanhamento
da execucao por 6rgao da Administracao.

22.4 A CONTRATADA é responsavel por encargos trabalhistas, inclusive decorrentes de
acordos, dissidios e convencdes coletivas, previdenciarios, fiscais e comerciais oriundos
da execucdo do contrato, podendo o CONTRATANTE, a qualquer tempo, exigir a
comprovacao do cumprimento de tais encargos.

22.5 A CONTRATADA serd obrigada a apresentar, mensalmente, em relacdo aos
empregados vinculados ao contrato, 0s seguintes comprovantes:

a) quitacdo das verbas salariais, incluidas as horas extras devidas e outras verbas que
emrazao da percepcdo com habitualidade, devam integrar os salario; ou a reparticdo das
cotas, em se tratando de cooperativas, até o quinto dia util de cada més seguinte ao
vencimento ou na forma estabelecida no Estatuto, no ultimo caso;

b) estd em dia com o vale-transporte e o auxilio-alimentacéo;

c) procedeu anotacdo nas Carteiras de Trabalho e Previdéncia Social de seus
empregados; e

d) encontra-se em dia com os recolhimentos dos tributos, contribuicées e encargos.

22.6 A CONTRATADA sera obrigada a reapresentar a Certiddo Conjunta Negativa de
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Débitos relativos a Tributos Federais, Contribuicdo Previdenciaria e a Divida Ativa da
Unido eo Certificado de Regularidade do FGTS (CRF), assim como a Certiddo Negativa
de Débitos Trabalhistas (CNDT), sempre que expirados o0s respectivos prazos de
validade.

22.7 A auséncia da apresentacdo dos documentos mencionados nos itens 22.5 e 22.6
ensejara a imediata expedicdo de notificagdo a CONTRATADA, assinalando o prazo de
5 (cinco) dias Uteis para a cabal demonstracdo do cumprimento das obrigacdes
trabalhistas e previdenciarias e para a apresentacdo de defesa, no mesmo prazo, para
eventual aplicacdo da penalidade de adverténcia, na hipotese de descumprimento total
ou parcial destas obrigaces no prazo assinalado.

22.8 Permanecendo a inadimpléncia total ou parcial o contrato sera rescindido.

22.9 No caso do item 22.8, sera expedida notificacdo a CONTRATADA para apresentar
prévia defesa, no prazo de 10 (dez) dias Uteis, para dar inicio ao procedimento de
rescisdo contratual e de aplicacdo da penalidade de suspensdo temporaria de
participacdo em licitacdo e impedimento de contratar com a Administracao, pelo prazo
de até 2 (dois) anos.

23 — SUBCONTRATACAO

23.1 Seré admitida a subcontratacdo de partes da obra conforme Termo de Referéncia.

24 - FORO

24.1 Fica eleito o Foro da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro para dirimir
quaisquer controvérsias relativas a esta licitacdo, a contratacdo e a execucado dela
decorrentes, renunciando as partes a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

25 - DISPOSICOES GERAIS

25.1 Ficam os licitantes sujeitos as sancfes administrativas, civeis e penais cabiveis caso
apresentem, na licitacao, qualquer declaracao falsa que ndo corresponda a realidade dos
fatos.

25.2 A presente licitacdo podera ser revogada por razdes de interesse publico decorrente
de fato superveniente devidamente comprovado, ou anulada no todo ou em parte por
ilegalidade, de oficio ou por provocacado de terceiro, observado o principio da prévia e
ampla defesa.

25.3 O licitante contratado devera providenciar, quando for o caso, as ART's ou RRT’s
referente(s) ao Projeto Executivo (com anotacdes dos responsaveis pela elaboragcdo da
Planilha Orcamentaria e dos Desenhos/Projetos elaborados), com guia(s) de
recolhimento quitada(s), de forma a garantir a responsabilidade técnica pela sua
elaboracao e execucéo, que serdo anexadas ao processo administrativo (Lei Federal n°
6.496/1977, Lei Federal n°® 5.194/1966 e Resolucdo CONFEA n° 361/1991).

2531 As ART’s ou RRT’s também deverao ser anexadas ao Processo Administrativo
referente ao contrato.
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25.4 Serdo disponibilizadas para todos os licitantes as memoérias de calculo dos
guantitativos dos servigos planilhados, possibilitando a estes visualizar com clareza os
guantitativos estimados. Os quantitativos de cada servico deverdo ser previstos por
unidade/ambiente e por pavimentos, na forma do relatério de obra, totalizando os
guantitativos dos servicos planilhados.

25.5 A homologacéo do resultado desta licitagdo ndo importara direito a contratacao.

25.6 E facultada & Comissdo Permanente de Licitacdo ou & autoridade superior, em
qualquer fase da licitagdo, a promocao de diligéncia destinada a esclarecer ou a
complementar a instrugdo do processo, vedada a inclusdo posterior de documento ou
informacgao que deveria constar originariamente da proposta.

25.7 Os casos omissos serdo resolvidos pela Autoridade Superior, ouvida previamente
a Comissado Permanente de Licitacao.

ANEXOS

Integram o presente Edital de procedimento de licitagdo, os Anexos abaixo
especificados,que sao partes integrantes do Edital para todos os fins:

A - Modelo de Carta de Credenciamento

B - Projeto Basico

C - Modelo de Cronograma Fisico-Financeiro

D - Planilhas Orcamentarias (no Sistema Pleno e no Sistema Desonerado)
E - Quadro de Instalacbes, Equipamentos e Equipe Técnica

F - Proposta de Preco e Dados Cadastrais da Empresa

G - Modelo de Declaracédo de Elaboracdo Independente de Proposta

H - Planilha de Composicdo Analitica do BDI

| - Parcelas de Maior Relevancia Técnica

J - Minuta do Contrato

K - Modelo de Declaracdo para Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte
L - Modelo de Declaracdo Relativo ao Trabalho de Menores

M - Modelo de Declaracao de Responsabilidade Técnica

N - Modelo de Declaracéo de Inexisténcia de Penalidade

O - Modelo de Declaracdo das Condicdes de Execucdo do Objeto Contratual
P - Modelo de Declaracao - Sistema de Contribuicdo Previdenciaria Patronal
Q - Modelo de Declaracdo de Realizacao de Vistoria

R — Projeto Executivo

S - Modelo de Declaracdo de Implantacdo do Programa de Integridade

Rio de Janeiro, de de 2021.
ANDRE LUIS RIBEIRO BRAGA Agente
Diretor Presidente Responsavel:

ID Funcional: 5117828-1

Paulo Cesar L. Diniz Jr.
ID. 50846558
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