EDITAL DE LICITACAO EMOP-RJ N° 012/2021

€

EMOP

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA EXECUCAO
DE CONCLUSAO DAS OBRAS DE REFORMA E CONSTRUCAO DA UNIDADE ESCOLAR CE.
MAURICIO MEDEIROS DE ALVARENGA, EM RIO DAS OSTRAS, LOCALIZADA NA RUA IRMA
FAUSTINA COM ESTRADA DO CONTORNO - VILLAGE - RIO DAS OSTRAS, RIO DE JANEIRO, EM
CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICACOES DO PROJETO BASICO, DO EDITAL E SEUS ANEXOS.

Os recursos para a realizacdo desta contratacdo foram liberados conforme a Resolucdo SEEDUC/EMOP-RJ
n° 1587/2021 de 09/12/2021, publicada no DOERJ de 13/12/2021.

Termo de Cooperacdo Técnica EMOP-RJ/SEEDUC n° 085/2021, celebrado em 26/11/2021, publicado no
DOERJ de 30/11/21.




FUNDAMENTOS

O presente Procedimento Licitatorio e contrato a ser firmado pela EMOP-RJ sao regulados pela Lei Federal
n° 13.303, de 30 de junho de 2016, pelo Regulamento de Licitacbes e Contratos da EMOP-RJ, aprovado
pelo Conselho de Administracdo em reunido realizada em 02/10/2018, com Aviso publicado no DOERJ n°
183, de 03/10/2018, pela Lei Complementar n° 123, de 14/12/2006, pela Lei Estadual n® 287, de 04/12/1979
e pelo Decreto n°® 3.149, de 28/04/1980, e demais disposicdes e legais aplicaveis e Normas contidas no
Edital de Licitacdo da Empresa de Obras Publicas — EMOP-RJ, disponivel no site da EMOP-RJ:
WWW.emop.rj.gov.br.

PRINCIPIOS GERAIS

O presente processo de Licitacdo destina-se a assegurar a selecdo da proposta mais vantajosa, inclusive
no que se refere ao ciclo de vida do objeto, e a evitar operacdes em que se caracterize sobrepreco ou
superfaturamento, e observancia dos principios da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da
publicidade, da eficiéncia, da probidade administrativa, da economicidade, do desenvolvimento nacional
sustentavel, da vinculagdo ao instrumento convocatoério, da obtengdo de competitividade e do julgamento
objetivo, nos termos do art. 31, da Lei Federal n® 13.303, de 30 de junho de 2016.


http://www.emop.rj.gov.br./
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LICITACAO EMOP-RJ N°012/2021
PROCESSO SEI-
170002/003335/2021

EDITAL DE LICITACAO

1 —INTRODUCAO

11 — A Empresa de Obras Publicas do Estado do Rio de Janeiro — EMOP-RJ torna
publico que, devidamente autorizada por seu Diretor Presidente, através do processo SEI-
170002/003335/2021, a abertura de procedimento licitatério que sera realizado por modo de
disputa FECHADO, mediante critério de julgamento por MENOR PRECO, com adocédo de
regime de contratacdo por EMPREITADA POR PRECO UNITARIO, que se regera pela Lei
Federal n° 13.303, de 30/06/2016, pelo Regulamento de Licitacbes e Contratos da EMOP,
pela Lei Complementar n°® 123, de 14/12/2006, pela Lei Estadual n® 287, de 04/12/1979 e
pelo Decreto n° 3.149, de 28/04/1980, além das demais disposicdes legais aplicaveis e do
disposto no presente Edital, normas estas que os Licitantes e interessados declaram
conhecer.

12 — As retificagcbes deste edital, por iniciativa oficial ou provocadas por eventuais
impugnacdes, obrigardo a todos os licitantes, devendo ser publicadas em todos os veiculos
em que se deu a publicacdo originaria, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido,
exceto quando, inquestionavelmente, a modificacdo néo alterar a formulacédo das propostas.

13 — A Licitacdo a que se refere este Edital podera ser adiada ou revogada ou anulada de
oficio ou mediante recurso, por razées de interesse publico, decorrente de fato superveniente
gue constitua 6bice manifesto, de oficio ou por provocacdo de terceiros, salvo quando for
viavel a convalidacdo do ato ou do procedimento viciado, sem que caiba aos Licitantes
qualquer indenizacdo por esses fatos, de acordo com art. 229 da Lei Estadual n°® 287/1979,
c/c o art. 62 da Lei Federal n°® 13.303/2016.

14 — Copia do presente Edital e seus anexos encontram-se disponiveis no Portal da EMOP,
na internet, no endereco eletrbnico www.emop.rj.gov.br, ou, alternativamente, podera ser
obtida no Campo de S&o Cristovao, n°® 138, Sala 404, Sado Cristovao, Rio de Janeiro/RJ,
das 10:00 as 16:00 horas, mediante a entrega de midia digital para a gravacao dos referidos
arquivos.

15 - Os interessados poderdo solicitar esclarecimentos acerca do objeto deste edital ou
interpretacdo de qualquer de seus dispositivos em até 2 (dois) dias uteis anteriores a
abertura da sesséo, por escrito, no seguinte endereco: Rua Campo de S&o Cristovao, 138,
sala 404 de 10 até 17 horas, ou, ainda, atraves do e-mail licitacao.emop@gmail.com

16 Cabera ao Presidente da Comisséo de Licitagdo, auxiliado pelo setor responsavel pela
elaboracdo do edital, responder aos pedidos de esclarecimentos no prazo de até
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24 (vinte e quatro horas), antes do encerramento do prazo de acolhimento de
propostas, com encaminhamento de copia da resposta para todos os interessados,
observado o disposto no item 1.2.

17 Os interessados poderdo formular impugnacdes ao edital em até 5 (cinco) dias
Uteis anteriores a abertura da sesséo, no seguinte endereco: Rua Campo de Sé&o
Cristévao, 138, sala 404 de 10 até 17 horas, ou, ainda, através do e-mail
licitacao.emop@gmail.com

18 Cabera a AUTORIDADE SUPERIOR, auxiliada pela Comissdo Permanente de
Licitacdo, decidir sobre a impugnacdo no prazo de até 3 (trés) dias Uteis, com
encaminhamento de cdépia da resposta para todos os interessados, observado o
disposto no item 1.2.

2 —-O0BJETO

2.1 — O presente procedimento licitatorio tem como objeto a CONTRATACAO DE
EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA PARA A EXECU(;AO
DA CONCLUSAO DAS OBRAS DE REFORMA E CONSTRUCAO DA UNIDADE
ESCOLAR C.E. MAURICIO MEDEIROS DE ALVARENGA, EM RIO AS OSTRAS,
LOCALIZADA NA RUA IRMA FAUSTINA COM ESTRADA DO CONTORNO -
VILLAGE - RIO DAS OSTRAS, RIO DE JANEIRO, DO EDITAL E SEUS ANEXOS.

2.2 — Para os fins do inciso Il, do art. 58, da Lei Federal n°® 13.303/2016, sé&o
consideradas parcelas de maior relevancia técnica as constantes do Anexo |.

3 - RECURSOS ORCAMENTARIOS

31 - Os recursos orcamentarios para realizacdo do presente procedimento licitatorio
correrdo a conta da seguinte dotacdo orcamentaria:

PT: 12.122.0441.1546
Natureza da Despesa: 4490
Fonte: 105

32 — Recursos provenientes do Termo de Cooperacao Técnica EMOP/SEEDUC n°
085/2021, celebrado em 26/11/2021, publicado no DOERJ de 30/11/21,
correspondente Resolucdo SEEDUC/EMOP n° 1587/2021 de 09/12/2021, publicada
no DOERJ de 13/12/2021.

4 — MODO DE DISPUTA, CRITERIO DE JULGAMENTO E REGIME DE CONTRATACAO
41 — A presente Licitagdo sera realizada por modo de disputa FECHADO, mediante

critério de julgamento por MENOR PRECO, com adogao de regime de contratacéo
por EMPREITADA POR PRECO UNITARIO.

5 - CONDICOES GERAIS

51 — O valor total estimado da obra/servico (limite estabelecido) sera sigiloso,
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assegurada a divulgacdo do detalhamento dos quantitativos e das demais
informacdes necessarias para elaboracdo das propostas, nos termos do art. 34 da
Lei Federal n° 13.303/2016, correlato art. 41 do RLC/EMOP.

6 - CONDICOES DE PARTICIPACAO NA LICITACAO

61 — Poderd participar desta licitagdo qualquer pessoa juridica cujo objeto social
seja compativel com o objeto da licitacdo e que atenda todas as exigéncias
estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

62 - A participacdo dos Licitantes se fara isoladamente, sendo vedada a
participacdo de consorcios.

63 - E permitida a participacdo de empresas estrangeiras desde que apresente
Decreto de autorizacao para funcionamento no pais, e ato de registro ou autorizacéo
para funcionamento expedida pelo 6rgdo competente, quando a atividade assim o
exigir e, ainda, atenda as exigéncias de habilitacdo mediante documentos
equivalentes, autenticados pelos respectivos consulados e traduzidos por tradutor
juramentado, devendo ter representacéo legal no Brasil com poderes expressos para
receber citacdo e responder administrativa ou judicialmente.

7 - IMPEDIMENTOS E VEDACOES PARA PARTICIPACAO NA LICITACAO

71 - Nao sera admitida a participacdo no procedimento licitatorio de pessoa juridica
emfaléncia, salvo se em recuperacao judicial e /ou extrajudicial, desde que apresente
na fase de habilitacdo, comprovante da homologacédo/deferimento pelo juizo
competentedo plano de recuperacéao judicial/extrajudicial em vigor.

72 — Estard impedida de participar de licitacdes e de ser contratada pela EMOP, nos
termos do art. 38 da Lei Federal n° 13.303/2016, a empresa:

| - cujo administrador ou soOcio detentor de mais de 5% (cinco por cento) do
capitalsocial seja diretor ou empregado da EMOP;

Il - esteja cumprindo a pena suspensao do direito de licitar e contratar aplicada pela EMOP;

[l - declarada inidénea pela Unido, por Estado, pelo Distrito Federal ou pela unidade
federativa a que esté vinculada a empresa publica ou sociedade de economia mista,
enquanto perdurarem os efeitos da sancao;

IV - constituida por sdcio de empresa que estiver suspensa, impedida ou declarada
inidénea;

V - cujo administrador seja sécio de empresa suspensa, impedida ou declarada
inidénea;

VI - constituida por sécio que tenha sido s6cio ou administrador de empresa
suspensa, impedida ou declarada inidénea, no periodo dos fatos que deram ensejo
a sancao;
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VII - cujo administrador tenha sido sécio ou administrador de empresa suspensa,
impedidaou declarada inidénea, no periodo dos fatos que deram ensejo a san¢ao;

VIIl - que tiver, nos seus quadros de diretoria, pessoa que participou, em
razdo devinculo de mesma natureza, de empresa declarada inidénea.

73 - Aplica-se, também, a vedacdao prevista no item anterior:

| - & contratacdo do proprio empregado ou dirigente da EMOP, como pessoa
fisica, bem como a participacdo dele em processos licitatérios, na condicdo de
licitante;

Il - a quem tenha relacdo de parentesco, até o terceiro grau civil, com:
a) dirigente da EMOP;

b) empregado da EMOP cujas atribuicbes envolvam a atuacdo na area
responsavelpela licitagdo ou contratacao;

c¢) autoridade do Estado do Rio de Janeiro, assim entendidos aqueles que exercem
0 cargo de Secretarios de Estado, Diretores Gerais, Presidentes de Estatais e de
Orgaos da Administracdo Direta, Indireta, Autarquica, Fundacional, bem como dos
Servigos Sociais Autbnomos e seus equivalentes.

[ll - cujo proprietario, mesmo na condi¢do de socio, tenha terminado seu prazo de
gestao ou rompido seu vinculo com a EMOP ha menos de 06 (seis) meses;

IV - as demais pessoas que tenham sido alcancadas pelas vedac¢fes fixadas pelo
Decreto Estadual n° 41.491, de 23/09/2008, que veda o nepotismo no ambito dos
orgaos e entidades da administracdo publica Estadual direta e indireta, ou outra
norma que venha a ser editada em substituicdo ou complementacdo a mesma.

74 - E vedada também a participacdo direta ou indireta nas licitagbes promovidas
pela EMOP:

| - de pessoa fisica ou juridica que tenha elaborado o anteprojeto ou o projeto
basico ouo projeto executivo da licitacao;

Il - de pessoa juridica que participar de consércio responsavel pela elaboragdo do
anteprojeto ou projeto basico ou projeto executivo da licitacéao;

[ll - de pessoa juridica da qual o autor do anteprojeto ou projeto basico da licitacdo
seja administrador, controlador, gerente, responsavel técnico, subcontratado ou
sécio, neste Ultimo caso quando a participacdo superar 5% (cinco por cento) do
capital votante.

7.4.1 - E permitida a participacdo das pessoas juridicas e da pessoa fisica de
que tratam os incisos Il e 1ll do item 7.4, em licitagdo ou em execucgdo de contrato,
como consultor ou técnico, nas funcbes de fiscalizacdo, supervisdo ou
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gerenciamento, exclusivamente a servicoda EMOP.

7.4.2 - Para fins do disposto no item 7.4, considera-se participacdo indireta a
existéncia de vinculos de natureza técnica, comercial, econémica, financeira ou
trabalhista entre o autor do anteprojeto ou projeto basico, pessoa fisica ou juridica,
e o licitante ou responsavel pelos servicos, fornecimentos e obras, incluindo-se os
fornecimentos de bens e servicos a estes necessarios. Essa regra aplica-se,
também, a empregados incumbidos de levar a efeito atos e procedimentos
realizados pela EMOP no curso da licitacao.

75 - Um licitante, ou grupo, suas filiais ou empresas que fazem parte de um grupo
econdbmico ou financeiro, somente podera apresentar uma Unica proposta de
precos. Caso um licitante participe em mais de uma proposta de precos, estas
propostas nao serdo levadas em consideracao e serdo rejeitadas.

7.5.1 — Para efeitos do item 7.5, entende-se que fazem parte de um mesmo grupo
econdmico ou financeiro, as empresas que tenham diretores, acionistas (com
participacdo em mais de 5%), ou representantes legais comuns, e aqueles que
dependam ou subsidiem econdmica ou financeiramente a outra empresa.

8 - PRAZOS

81 — O prazo de execucédo da obra/servicos é de 10 (dez) meses e sera contado a
partir da autorizacdo para inicio, que sera expedida em até 15 (quinze) dias Uteis a
contar da assinatura do Contrato.

82 — O prazo de vigéncia do contrato sera de 12 (doze) meses, contados a partir
de dd/mm/aaaa, desde que posterior a data de publicacdo do extrato do contrato no
Diario Oficial, valendo a data da publicacdo do extrato como termo inicial de
vigéncia, caso posterior a data convencionada neste item.

83 — Os prazos acima poderdo ser revistos nas hip6teses e na forma dos art.
186 €187 do Regulamento de Licitacdo e Contratos da EMOP.

84 — Os Licitantes ficam obrigados a manter a validade da proposta por 60
(sessenta) dias, contados da data da sua entrega.

8.4.1 - Se por motivo de forca maior, a adjudicagcdo nao puder ocorrer dentro do
periodo de validade da proposta, ou seja, até 60 (sessenta) dias, e persistindo o
interesse da EMOP, esta poderé solicitar a prorrogagéo da validade da proposta por
igual prazo.

85 — Na hipotese da EMOP nédo assinar o Contrato com a empresa vencedora ou
com outra, na ordem de classificagdo, no prazo de 60 (sessenta) dias, da data da
entrega das propostas, os Licitantes ficardo liberados de quaisquer compromissos
assumidos.

9 - PROPOSTA
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91 - Os licitantes apesentardo a proposta e os documentos de habilitacdo em 02
(dois) envelopes, opacos, indevassaveis e fechados, designados respectivamente
‘A” e “B”, na Sala da Comissao Permanente de Licitacdo da EMOP, situada no
Campo deSéao Cristdévao, n° 138, 4° Andar, Sala 404.

92 - A proposta com todos 0s seus anexos e 0s documentos de habilitagcao
(envelopes A e B), deverao ser apresentados, preferencialmente, encadernados de
forma a ndo conter folhas soltas, sem emendas, rasuras ou borrdes, contendo folha
de rosto com a mesma indicagdo da capa e sumario dos documentos
apresentados. As folhas deverdo ser numeradas em ordem crescente e
devidamente rubricadas, e o textoimpresso de um so6 lado.

93 - As Proponentes deverdo apresentar os dois envelopes, devidamente
lacrados, contendo externamente as seguintes informacdes:

| - ENVELOPE “A” — PROPOSTA DE PRECOS

EMPRESA DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO — EMOP
LICITACAO N° 012/2021

NOME COMPLETO E ENDERECO DO LICITANTE

Il - ENVELOPE “B” - DOCUMENTACAO DE HABILITACAO

EMPRESA DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO — EMOP
LICITACAO N° 012/2021

NOME COMPLETO E ENDERECO DO LICITANTE

94 - O ENVELOPE “A” (PROPOSTA DE PRECOS) devera conter em duas vias:
a Proposta de Preco (Anexo F), preenchida por meio mecanico ou manuscrita em
letra de forma legivel, a Declaracdo de Elaboracdo Independente de Proposta
(Anexo G), a Planilha Orcamentaria, a Planilha de Composicdo Detalhada dos
Precos Unitarios (conforme item 9.4.5), a(s) Planilha(s) de Composicao Analitica
do BDI (Anexo H), a Declaracdo de Sistema de Contribuicdo Previdenciaria
Patronal adotada pelo licitante (Anexo P) e o Cronograma Fisico Financeiro
(Anexo C), apresentados em pasta, sem quaisquer emendas, rasuras, entrelinhas
ou ressalvas nos valores expressos em planilha orcamentaria (conforme item
9.4.2.1), bem como midia digital contendo a Planilha Orcamentaria, no formato
disponibilizado pela EMOP em seu sitio eletronico,
http://www.emop.rj.gov.br/licita_list.asp, escolhendo-se o correlato certame e
clicando- se na opcao “Proposta de Precgos”.

9.4.1- A Proposta de Pre¢co (Anexo F), modelo disponibilizado pela Comissao
Permanente de Licitagdo, devera informar o valor total dos servicos a executar,
referente ao més-base do orcamento elaborado pela EMOP, em algarismos e por
extenso, prevalecendo, em caso de discrepancia, a indicacdo por extenso, e ser
devidamente assinada pelo representante legal do Licitante e pelo responsavel
técnico. O referido Anexo devera vir acompanhado dos Dados Cadastrais da
Empresa.

9.4.2 - A Planilha Orgamentaria, que constitui 0 Anexo D, devera ser preenchida
pelo Licitante, informando os seus custos unitarios, em moeda corrente, referidos ao
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més base do orcamento elaborado pela EMOP-RJ, o total por item e o somatorio, e
somente poderd ser apresentada em planilha no formato disponibilizado pela
EMOP em seu sitio eletrébnico, http://www.emop.rj.gov.br/licita_list.asp,
escolhendo-se o correlato certame e clicando-se na opcédo “Proposta de

Precos”.

9.4.21 - Apresentacdo da Planilha Orcamentaria (Anexo D): — o licitante
recebera da EMOP-RJ o Anexo D, contendo o(s) orcamento(s) P073/21 (de 001 a
012) e D073/21 (de 001 a 012). Posteriormente, o licitante introduzira somente o0s
seus custos unitarios e o(s) BDI(s) e emitirda 02 (duas) copias da planilha (Anexo
D), em impresso préprio, rubricada, que sera anexada a pasta, que estara contida
no Envelope “A” (Proposta de Precos), bem como midia digital contendo a Planilha
Orcamentaria, no formato disponibilizado pela EMOP em seu sitio eletrénico,
http://www.emop.rj.gov.br/licita_list.asp, escolhendo-se o correlato certame e
clicando- se na opgao “Proposta de Precos”.

9.4.2.2 - No preco proposto serdo computadas todas as despesas para execucao
das obras, a totalidade dos custos e despesas do objeto da presente Licitacdo e
todas as despesas com instalacdo do canteiro de obras, mobilizacbes e
desmobilizacdes de instalacdes provisorias, limpeza final da obra, sinalizacéo,
energia, mao-de-obra, materiais, maquinas e equipamentos, encargos das leis
trabalhistas e sociais, todos os custos diretos e indiretos, incluindo-se, também o
BDI — Beneficios e Despesas Indiretas, taxas, remuneracfes, despesas fiscais e
financeiras, e quaisquer despesas extras e necessarias, ndo especificadas neste
Edital, mas julgadas essenciais ao cumprimento do objeto desta Licitacdo, vez que
nenhuma reivindicagdo parapagamento adicional sera considerada.

9.4.3 - O licitante devera apresentar, dentro do seu envelope “A”, a(s) Planilha(s)
de composicdo Analitica do(s) BDI(s), obedecendo a metodologia de célculo adotada
pela EMOP-RJ, em 02 (duas) vias, conforme modelo que constitui o Anexo H,
devidamente assinada(s) pelo seu representante legal.

9.4.3.1 - O licitante, quando da apresentacdo do Imposto Sobre Faturamento —
ISF, parcela que integra a Planilha de Composi¢do Analitica do seu BDI, devera
considerar como parcelas fixas 0 COFINS e o PIS, e como parcela variavel 0 ISS.

0 qual devera ser considerado de acordo com o percentual praticado no
municipio onde serdo executadas as obras e/ou servicos, sob pena de
desclassificacdo de sua Proposta de Precos.

9.4.3.2 - Nos itens constantes da planilha orcamentaria com incidéncia de BDI
padrdo, o BDI estimado nesta licitacdo € de 18% (dezoito por cento) para a planilha
elaborada com base no sistema de contribuicdo previdenciaria incidente sobre a
receita bruta, conforme Lei Federal n°® 12.546/2011, alterada pela Lei Federal n°
13.161/2015, e de 24% (vinte e quatro por cento) para a planilha elaborada com
base no sistema de contribuicdo previdenciaria patronal incidente sobre a folha de
pagamento, conforme Lei n° 8.212/1991, devendo cada licitante preencher a sua
Planilha de Composigéo Analitica do BDI (Anexo H), definindo um unico BDI para
esse conjunto de itens, de acordo com o regime de contribuicdo previdenciaria
patronal adotada pela empresa.
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9433 - No caso dos itens constantes da planilha orcamentaria com
incidéncia de BDI diferenciado, foi considerado como BDI estimado o percentual de
13% (treze por cento) para a planilha elaborada com base no sistema de
contribuicdo previdenciaria incidente sobre a receita bruta, conforme Lei Federal n°
12.546/2011, alterada pela Lei Federal n°® 13.161/2015, e de 19% (dezenove por
cento) para a planilha elaborada com base no sistema de contribuicdo previdenciaria
patronal incidente sobre a folha de pagamento, conforme Lei Federal n° 8.212/1991,
devendo cada licitante preencher a sua Planilha de Composicdo Analitica do BDI

(Anexo H), definindo um unico BDI para esse conjunto de itens, de acordo com
o regime de contribuicdo previdenciaria patronal adotada pelaempresa.

9.4.4 — Em conformidade com o disposto nos art. 1° e 2°, do Decreto Estadual n°
43.150, de 24/08/2011, as empresas licitantes ficam obrigadas a apresentar
juntamente com sua Proposta de Precos, a Declaracéo de Elaboracdo Independente
de Proposta, em papel timbrado e devidamente assinada pelo seu representante
legal,conforme modelo que constitui 0 Anexo G.

9.4.5 - Na forma do disposto no paragrafo unico, do art. 1°, do Decreto Estadual
n.° 42.445, de 04/05/2010, alterado pelo Decreto n° 45.663, de 15/04/2016, na
planilha orcamentaria todos os itens deverdo ser objeto de composicdo detalhada,
especificando 0s precos unitarios e quantidades de materiais, mao de obra,
equipamentos e/ou quaisquer outros insumos que tenham sido considerados por
ocasiao da fixacdo do preco unitario, podendo ser apresentada de forma impressa
ou em midia digital.

9.46 - Caso os valores planilhados, em alguns itens, tenham sido coletados
diretamente do mercado, deverdo ser enviadas as pesquisas de mercado que lhe
deram origem, contendo a identificagcdo da empresa consultada, as especificacoes
completas do material cotado, com vistas a permitir a verificacdo da compatibilidade
entre 0s precgos estimados e aqueles de mercado.

9.4.7 - O Cronograma Fisico-Financeiro dos servicos, obedecendo ao prazo
previsto no item 8.1 conforme modelo que constitui 0 Anexo C, devera conter o
percentual do valor de cada categoria de servico em relacdo ao valor total, indicado
més a més, obedecendo, ainda, desembolso financeiro acumulado méximo,
conforme abaixo descrito:

- 1° MES: 5,51% (cinco virgula cinquenta e um por cento)

- 2° MES: 11,06% (onze virgula seis por cento)

- 3° MES: 17,58% (dezessete virgula cinquenta e oito por cento)

- 4° MES: 23,79% (vinte e trés virgula setenta e nove por cento)

- 5° MES: 32,28% (trinta e dois virgula e vinte e oito por cento)

- 6° MES: 44,44% (quarenta e quatro virgula quarenta e quatro por cento)
- 7° MES: 57,24% (cinquenta e sete virgula vinte e quatro por cento)

- 8° MES: 70,10% (setenta virgula dez por cento)
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- 9° MES: 83,46% (oitenta e trés virgula quarenta e seis por cento)
- 10° MES: 100% (cem por cento)

9.4.8 - O licitante deverd apresentar somente uma Unica proposta de precos, que
contemplara em todos o0s seus itens o0 regime contributivo por ele adotado e
constante da Declaracdo de Sistema de Contribuicdo Previdenciaria Patronal
(Anexo P).

949 - O ENVELOPE B - DOCUMENTOS DE HABILITACAO devera
obrigatoriamente conter todos documentos exigidos na Habilitacdo Juridica,
Regularidade Fiscal e Trabalhista, Qualificacdo Técnica, Qualificacdo Econdmico-
Financeira e Declaracéo Relativa ao Trabalho de Menores.

95 —HABILITACAO JURIDICA
9.5.1 — A Habilitacdo juridica devera ser composta dos seguintes documentos:
9.5.1.1 - Pessoa Natural ou Empreséario Individual:
a) Cédula de identidade;

b) comprovante de inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis (registro
comercial),no caso de empresario individual,

c) copia do passaporte com visto que permita atuar profissionalmente no Brasil,
no caso de estrangeiro.

9.5.1.2 - Pessoa Juridica:

a) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado no
Registro Publico de Empresas Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas
Juridicas, conforme a respectiva natureza, acompanhado de todas as alteracfes
ou da consolidacao respectiva;

b)documento de eleicdo dos administradores, procuracdo ou ata de assembleia
gue outorgou poderes ao(s) representante(s), em caso dessa atribuicdo e do(s)
dados pessoais dos representante(s) ndo constarem do estatuto ou contrato
social;

) inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de ato
formal de designacéo de diretoria em exercicio;

d) decreto de autorizagcdo, em se tratando de sociedade estrangeira em
funcionamento no pais, e ato de registro ou autorizacdo para funcionamento
expedido pelo 6rgdo competente, quando a atividade desempenhada assim o
exigir;

e) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado no
Registro Publico de Empresas Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas
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Juridicas, conforme a respectiva natureza, acompanhado de todas as alteracfes
ou da consolidacao respectiva;

f) documento de eleicdo dos administradores, procuragdo ou ata de assembleia
gue outorgou poderes ao(s) representante(s), em caso dessa atribuicdo e do(s)
dados pessoais dos representante(s) ndo constarem do estatuto ou contrato
social;

g) inscricado do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de ato
formal de designacéo de diretoria em exercicio;

h) decreto de autorizacdo, em se tratando de sociedade estrangeira em
funcionamento no pais, e ato de registro ou autorizacdo para funcionamento
expedido pelo 6rgdo competente, quando a atividade desempenhada assim o
exigir;

i) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado no
Registro Publico de Empresas Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas
Juridicas, conforme a respectiva natureza, acompanhado de todas as alteracfes
ou da consolidacao respectiva;

J) documento de eleicdo dos administradores, procuragcdo ou ata de assembleia
gue outorgou poderes ao(s) representante(s), em caso dessa atribuicdo e do(s)
dados pessoais dos representante(s) ndo constarem do estatuto ou contrato
social;

k) inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de ato
formal de designacao de diretoria em exercicio;

[) decreto de autorizacdo, em se tratando de sociedade estrangeira em
funcionamento no pais, e ato de registro ou autorizacdo para funcionamento
expedido pelo 6rgdo competente, quando a atividade desempenhada assim o
exigir;

9.5.2 - Caso o licitante se enquadre como Microempresa ou Empresa de Pequeno
Porte, devera apresentar declaracdo de que cumpre 0s requisitos previstos na Lei
Complementar n° 123, de 14/12/2006, em especial quanto ao seu art. 3°, na forma
do Anexo K, do Edital.

96 - REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

9.6.1 — A Regularidade Fiscal e Trabalhista sera comprovada através da
apresentacaodos seguintes documentos:

9.6.1.1 - Prova de inscricdo no Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF) ou no
Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ);

9.6.1.2 - Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se
houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da
lei;
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9.6.1.3 - Prova de regularidade perante a Fazenda Nacional, Estadual e Municipal
do domicilio ou sede do licitante com a apresentacdo das seguintes certidoes:

9.6.1.4 - A prova de regularidade com a Fazenda Federal sera efetuada por meio
da Certiddo Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais,
Contribuicdo Previdenciaria e a Divida Ativa da Unido, ou Certiddo Conjunta
Positiva com efeito negativo, expedida pela Receita Federal do Brasil (RFB) e
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), da sededo licitante;

9.6.1.5 - A prova de regularidade com a Fazenda Estadual seré feita por meio da
apresentacdo da certiddo negativa ou positiva com efeito negativo do imposto
sobre circulacdo de mercadorias e servigos expedida pela Secretaria de Estado de
Fazenda e certiddo da Divida Ativa para fins de Licitagdo expedida pela
Procuradoria Geral do Estado, ou, se for o caso, certiddo comprobatéria de que
o licitante, pelo respectivo objeto, esta isento de inscri¢cdo estadual;

9.6.1.6 - A prova de regularidade com a Fazenda Municipal sera feita por meio da
certiddo negativa ou positiva com efeito negativo de imposto sobre servicos de
gualquer natureza e certiddo da Divida Ativa expedida pela Procuradoria Geral do
Municipio, ou, se foro caso, certiddo comprobatéria de que o licitante, pelo
respectivo objeto, esta isento de inscricdo municipal.

9.6.1.7 - Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servico
(FGTS).

9.6.1.8 - Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do
Trabalho, mediante a apresentacdo de Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas
(CNDT) ou da Certidao Positiva de Débitos Trabalhistas com os mesmos efeitos
da CNDT.

9.6.1.9 - Na hipotese de cuidar-se de microempresa ou de empresa de pequeno
porte, na forma da lei, ndo obstante a obrigatoriedade de apresentacédo de toda a
documentacdo habilitatoria, a comprovacao da regularidade fiscal somente sera
exigida para efeito deassinatura do contrato caso se sagre vencedora na Licitacao.

9.6.1.10 - Em sendo declarada vencedora do certame microempresa ou empresa
de pequeno porte com débitos fiscais, ficara assegurado a mesma, a partir de
entdo, o prazo de 05 (cinco) dias uteis para a regularizacdo da documentacéo,
pagamento ou parcelamento do débito, e emissdo de eventuais certidoes
negativas ou positivas com efeito de negativas.

9.6.1.11 - O prazo acima podera ser prorrogado por igual periodo, mediante
requerimento do interessado, a critério exclusivo da Administracao Publica.

9.6.1.12 - A nao regularizacdo da documentacdo no prazo estipulado implicara a

decadéncia do direito a contratacdo, sem prejuizo da aplicacdo das sancdes
previstas em lei e no Regulamento de Licitagdes e Contratos da EMOP-RJ.

97 - QUALIFICACAO TECNICA
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9.7.1 - A Qualificacdo Técnica sera comprovada através da apresentacdo dos
seguintes documentos:

9.7.1.1 - Certiddo de Registro do Licitante no Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia — CREA, ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU. Se o
Licitante for de outro Estado da Federacdo, somente sera exigido o visto do
CREA-RJ e/ou CAU-RJ por ocasidao da assinatura do contrato, caso se sagre
vencedor do certame.

9.7.1.2 - Prova de possuir no seu quadro permanente, na data da licitacdo,
profissional ou profissionais de nivel superior detentor(es) de atestado(s) de
responsabilidade técnica por execucdo de obras com caracteristicas semelhantes,
averbados pelo CREA e/ou CAU,acompanhados das respectivas certiddes de
Acervo Técnico — CAT, expedidas por estes Conselhos, que comprovem ter o(s)
profissional(is) executado servicos relativos a execugdo de obra com
caracteristicas técnicas similares as do objeto da presente licitacdo, limitada esta
exigéncia as parcelas de maior relevancia, como definidas no item 2.2.

9.7.1.3 - A comprovacao de que o(s) detentor(es) do(s) referido(s) Atestado(s) de
Responsabilidade Técnica € (séo) vinculado(s) a licitante, devera ser feita através
de copiade sua(s) ficha(s) de registro de empregado, da(s) Certiddo(6es) de
Registro do CREA e/ou CAU, do(s) contrato(s) particular(es) de prestacdo de
servicos, do(s) contrato(s) de trabalho por prazo determinado ou por meio de
outros instrumentos que comprovem a existéncia de um liame juridico entre a
licitante e o(s) profissional(ais) qualificado(s), cuja duracdo seja, no minimo,
suficiente para a execucdo do objeto licitado.

9.7.1.4 - Em se tratando de sécio da empresa, o contrato social da licitante servira
de documento habil a comprovacéao do vinculo.

9.7.1.5 - No caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestados de um
mesmo profissional como responsavel técnico, como comprovacao de qualificacdo
técnica, ambas serdo inabilitadas.

9.7.1.5.1 - Os atestados apresentados para atender ao estipulado nos subitens
anteriores deverdo estar acompanhados de coépia autenticada das respectivas
certiddes de registro no CREA e/ou CAU, relativas as obras atestadas.

9.7.1.6 - Declaracdo na forma do Anexo M, indicando o nome, CPF e n° do
registro na entidade profissional competente do responsavel técnico que
acompanhard aexecuc¢do dos servicos de que trata o objeto desta licitacdo. Esta
declaracdo devera ser assinada pelo responsavel técnico e pelo
representante legal da licitante.

9.7.1.7 - Prova de possuir disponibilidade de Instalacdes, aparelhamento e
pessoal técnico adequado a realizacdo do objeto da licitacdo, em conformidade
com o quadro que constitui o ANEXO E, apresentando relacdo explicita e
declaracéo formal das disponibilidades exigidas.
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9.7.1.8 - E facultado aos licitantes comparecer fisicamente ao local da execucéo do objeto
contratual com a finalidade de vistorid-lo em conjunto com 0s eventuais equipamentos
existentes, tomando ciéncia de suas caracteristicas, material utilizado, estado de
conservacao e eventual necessidade de substituicdo de pecas para a perfeita execucao
dos servicos objeto desta licitacao.

9.7.1.9 - A licitante, quando da visita fisica para a realizacio da VISTORIA TECNICA,
devera estar munida de 2 (duas) vias da Declaracdo de Realizacdo de Vistoria, elaborada
de acordo com o Anexo Q, devendo o representante legal da licitante assina-lo, e solicitar a
assinatura do servidor do 6rgéo licitante responsavel pelo acompanhamento da vistoria na
via que Ihe sera devolvida, devendo ser entregue pelo licitante em conjunto com o0s
documentos de habilitago.

9.7.1.10 - A opcdao pela visita fisica para a realizacdo de vistoria técnica constitui direito e
onus do licitante, com vistas a elaboragdo precisa e técnica de sua proposta, mas néo
ostenta carater eliminatério do certame para fins de exame de habilitacdo. Se,
facultativamente, o licitante resolva nao vistoriar os locais onde serdo executados o0s
servicos objeto da licitac&o, caso vitorioso no certame, ndo podera alegar desconhecimento
das condi¢cdes de execucdo contratual como pretexto para eventual inexecucgao total ou
parcial do contrato, atrasos em sua implementacdo ou alteracbes do objeto contratual.
Nessa hip6tese, como alternativa possivel, admite-se a apresentacdo de declaracdo do
licitante no sentido de que conhece os detalhes do objeto contratual (situacdo atual do
local, eventuais equipamentos e extensédo dos servi¢os), assumindo a responsabilidade por
eventuais problemas na sua execucdo. Essa Declaracdo de Conhecimento das Condi¢des
de Execucdo do Objeto Contratual devera ser elaborada de acordo com o Anexo O,
devendo o representante legal de a licitante assina-la, sendo entregue pelo licitante em
conjunto com os documentos de habilitag&o.

9.7.1.10.1 - O agendamento para a realizacao da visita fisica para a realizacdo de vistoria
técnica sera feito com a Diretoria de Obras da EMOP, por meio do emalil
diegoemop@gmail.com, direcionado ao servidor Diego Scovino lorio, em dias Uteis nos
horarios de 10:00h as 12:30h e de 13:30h as 16:00h. As visitas fisicas para a realizacéo de
vistoria técnica serdo agendadas isoladamente, em datas e horarios distintos, de forma a
impedir a reunido dos diversos interessados em participar da licitacao.

98 - QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA

9.8.1 — Os licitantes deverao apresentar Balanco Patrimonial e Demonstragoes
Contabeis do ultimo exercicio social, desde que ja exigiveis e apresentados na
forma da Lei, incluindo Termo de Abertura e Encerramento do livro contébil, que
comprovem a boa situagéo financeira da Empresa. Quando encerrados ha mais de
trés meses da data da apresentacdo da proposta, admitir-se-a atualizacdo dos
valores, por indices oficiais, sendo vedada asubstituicho das demonstracbes
financeiras por balancetes ou balan¢os provisorios.

9.8.2 - A documentacao necessaria para comprovacao da capacidade econdémico-
financeira constituir-se-a:
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9.8.2.1 - Para as Sociedades Andnimas, da publicacao do Diario Oficial:

a) das demonstracbes contabeis exigidas pela Lei Federal n° 6.404/1976
inclusivenotas explicativas;

b) ata da Assembleia Geral que aprovou as demonstracdes contabeis;

c) do parecer dos auditores independentes;

d) para atendimento do item "b” em substituicdo a publicacdo no Diario Oficial,
serd aceito a copia autenticada da ata da Assembleia Geral que aprovou as
demonstracdescontabeis com o devido registro na Junta Comercial,

e) para atendimento do item “c” as companhias de capital fechado apresentarao o
parecer dos auditores independentes, se houver.

9.8.2.2 - Para as demais sociedades: As empresas com escrituracdo digital
deverdo apresentar: impressdo do arquivo gerado pelo SPED Contabil constante
na sede da empresa, apresentando:

a) Termo de Autenticacdo com a identificagcdo do Autenticador — Junta Comercial
(impresso do arquivo SPED Contabil);

b) Termo de Abertura e Encerramento (impresso do arquivo SPED Contébil);
c) Balanco Patrimonial (impresso do arquivo SPED Contébil);
d) Demonstracdo do Resultado do Exercicio (impresso do arquivo SPED Contébil);

OBS: Para a sociedade limitada, podera ser apresentada coOpia autenticada da
publicacdo em Diario Oficial das demonstracdes contabeis (letra “c” e “d”) em
substituicdo ao SPED Contabil (letras “a”, “b”, “c” e “d”).

9.8.3 - Certidbes negativas de faléncias e recuperacéo judicial e extrajudicial
expedidas pelos distribuidores da sede da pessoa juridica, ou de execucao
patrimonial, expedida no domicilio da pessoa fisica. Se o licitante ndo for sediado
na Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro, as certiddes deverao vir
acompanhadas de declaracdo oficial da autoridade judiciaria competente,
relacionando os distribuidores que, na Comarca de sua sede, tenham atribuicdo
para expedir certiddes negativas de faléncias e recuperagcao judicial, ou de
execucdo patrimonial. As certiddes deverdo ter sido expedidas em até 90
(noventa) dias, da data constante do item 1.2, isto é, 90 (noventa) dias anteriores a
data do recebimento das propostas, para realizacéo da Licitag&o.

9.8.4 - N&o sera causa de inabilitacdo do licitante a anotacdo de distribuicdo de
processo de recuperacao judicial ou de pedido de homologacao de recuperacéo
extrajudicial, caso seja comprovado, no momento da entrega da documentagao
exigida no presente item, que o plano de recuperacdo ja foi aprovado ou
homologado pelo Juizo competente.

9.8.5 - Comprovacdo de ser dotada, na data de apresentacdo da proposta, de
capital social, devidamente integralizado, igual ou superior a 10% (dez por cento)
do valor estimado para contratacao.
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9.8.6 - Os licitantes deverdo comprovar que dispdem dos indices econdmico-
financeiros minimos previstos a seguir:

9.8.6.1 - Indice de Liquidez Geral: Somente serdo qualificados os licitantes que
obtiverem Indice de Liquidez Geral (ILG) igual ou maior do que 1,00 (um inteiro),
apurado nas demonstracdes financeiras do ultimo exercicio financeiro, calculado
de acordo com a seguinte férmula:

ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO PRAZO
ILG = =
ou > 1,00 PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO
PRAZO

9.8.6.2 - Indice de Liguidez Corrente: Somente serdo qualificados os licitantes
que obtiverem Indice de Liquidez Corrente (ILC) igual ou maior do que 1,00 (um
inteiro), apurado nas demonstracdes financeiras do dltimo exercicio financeiro,
calculado de acordo com a seguinte formula:

ATIVO CIRCULANTE

ILC = =
ou > 1,00 PASSIVO
CIRCULANTE

9.8.6.3 - [ndice de Solvéncia Geral: Somente serdo qualificados os licitantes que
obtiverem indice de Solvéncia (ISG) igual ou maior do que 1,00 (um inteiro),
apurado nas demonstracdes financeiras do ultimo exercicio financeiro, calculado
de acordo com a seguinte férmula:

ATIVO TOTAL

ISG = =
ou > 1,00 PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NAO
CIRCULANTE

9.8.7 - Os indices contabeis, calculados pelo licitante para fins de atendimento do
item 9.8.6, deverédo ser confirmados pelo responsavel da contabilidade do licitante,
gue devera apor sua assinatura no documento de calculo e indicar, de forma
destacada, seu nome e numero de registro no Conselho Regional de
Contabilidade. O documento de céalculo também devera conter a assinatura

do representante legaldo licitante.

9.8.8 - Os responsaveis pela elaboracdo do Balanco Patrimonial, Demonstragoes
Contabeis e Indices Contabeis deverdo apresentar, obrigatoriamente, junto com o0s
respectivos documentos, a Certiddo de Regularidade Profissional.

99 - DECLARACAO RELATIVA AO TRABALHO DE MENORES
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9.9.1 — O licitante se obriga em apresentar Declaracdo (Anexo L) de que néo
possui em seu quadro funcional nenhum menor de 18 (dezoito) anos
desempenhando trabalho noturno, perigoso ou insalubre ou qualquer trabalho por
menor de 16 (dezesseis) anos, na forma do art. 7°, inciso XXXIIl, da Constituicéo
Federal.

910 - CERTIFICADO CADASTRAL

9.10.1 - A cépia do Certificado atualizado emitido pelo Registro Geral de
Empreiteiros do Estado do Rio de Janeiro - RGE, a cargo da EMOP, substitui os
documentos relacionados nos itens que cuidam da comprovacdo da habilitacdo
juridica e da regularidade fiscal, na forma do art. 154 do Regulamento de
LicitacGes e Contratos da EMOP.

on - DISPOSI(;C)ES GERAIS SOBRE OS DOCUMENTOS DE
HABILITACAO -ENVELOPE “B”

9.11.1 - Os documentos deverdao ser apresentados no original ou copia
autenticada, salvo documentos cuja autenticidade possa ser verificada na internet
pela Comissdo Permanente de Licitacdo. Os licitantes poderdao solicitar a
autenticacdo por semelhanca das copias dos documentos de habilitacdo, ao
funcionario da EMOP, especialmente designado para esse fim, em data anterior ao
dia da realizac&o do certame, mediante apresentacao dos documentos originais.

9.11.2 - Nao existindo data de validade nas certiddes e/ou nos certificados
exigidos para habilitacdo, somente serdo aceitos se com prazo de expedi¢cdo nao
superior a 90 (noventa) dias da data da sessao de abertura da Licitagdo ou, se
emitidos por prazo indeterminado, conforme legislacdo do 6rgao expedidor.

9.11.3 - No caso das Sociedades Andnimas, ou de empresas que publicarem seus
balancos na forma da Lei Federal n°® 6.404/1976, devera ser apresentada a
correspondente publicacdo no Diario Oficial. Para as demais empresas, as
demonstracdes contdbeis deverdo apresentar comprovacao de registro no 0rgao
competente. A documentacdo das sociedades comerciais devera atender também
ao dispositivo da INDNRC 107/2008 (Instrucdo Normativa do Departamento
Nacional de Registro do Comércio).

9.11.3.1 - As empresas que ndo tenham concluido seu primeiro exercicio social
deverdo apresentar o balanco de abertura contendo todos os fatos contabeis
relativos a instalagdo da nova empresa, certificado por contador devidamente
inscrito no 6rgdo de classe correspondente.

9.11.3.2 - O balanco de abertura apresentado devera estar registrado no orgao
competente.

9.11.4 - Quando se tratar de empresa individual ou sociedade limitada, a EMOP se
reservara ao direito de exigir a apresentacdo do livro diario onde as
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demonstracdes contabeis foram transcritas.

9.11.5 - Sera inabilitada a licitante que deixar de apresentar quaisquer dos
documentos exigidos ou ndo atender a quaisquer das condi¢cdes relativas a
habilitacdo, previstas no Edital.

9.11.6 - Nao sera causa de inabilitacdo a mera irregularidade formal que néao afete
0 conteudo e a idoneidade do documento ou impeca o0 seu entendimento.

10. APRESENTACAO DE PROPOSTAS

10.1- A Sessdo de processamento da Licitagdo EMOP sera conduzida
presencialmente pela Comissdo Permanente de Licitacdo, designada pela Portaria
EMOP N° 476/2021, pulicada no DOERJ, de 16/08/2021, devendo os Licitantes
comparecerem no local, dia e hora previstos neste Edital, em Sessédo Publica
Presencial, com os envelopes “A” e “B”, apresentados na forma anteriormente
definida.

1011 - Os Licitantes se fardo presentes na Sessdo Publica de que trata o Item
10.1, por seus representantes legais, procuradores ou prepostos, que para tanto
deverdo estar munidos de carta de credenciamento para todos os atos da
licitacdo, firmada pelo representante legal da empresa, conforme Anexo A, que
devera ser entregue, fora do envelope a Comissdo Permanente de Licitacao.

10.2 - Somente sera permitido apresentar uma Unica Proposta por Licitante.

10.3 - As propostas dos licitantes, apresentadas de acordo com as especificacbes
e exigéncias deste Edital.

10.4- Em caso de divergéncia entre os valores numéricos e por extenso,
prevalecerdoos ultimos.

10.5 - Nao sera possivel ou admitido a apresentacdo ou substituicdo de Propostas
apos a data do certame, qualquer que seja a alegacdo, ndo cabendo ao licitante
gualquer direito de reclamacéo.

10.6 - As Propostas serdo abertas, em Sessdo Publica presencial, pela Comissao
Permanente de Licitacdo, que devera, obrigatoriamente, divulgar de imediato o
contetdo das mesmas na forma apresentada.

10.7 - Nao se constituira em motivo de desclassificacdo, a identificacdo
de Licitante, qgue ndo ocasione prejuizo ao processo.

11 - JULGAMENTO DE PROPOSTAS

11.1 - A Comissao Julgadora ndo levara em conta qualquer oferta ou vantagem
nao prevista neste Edital, inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo perdido,
nem preco ou vantagem baseada nas ofertas dos demais Licitantes.
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11.2 - Constatado empate entre duas ou mais propostas na primeira colocacéao
da classificacdo, serd promovida uma disputa final, onde os Licitantes poderéo
apresentar nova proposta fechada, em ato continuo ao encerramento da
etapa de julgamento, e cujos valores serdo tornados publicos de forma
concomitante pela Comissao Julgadora.

11.3 - Persistindo o empate a Comissdo Permanente de Licitagdo avaliara o
desempenho prévio dos licitantes, com propostas na condicdo de empate,
desempenho este, considerado a partir das contratacfes celebradas com base no
Regulamento de Licitagbes e Contratos da EMOP.

11.4 - Mantendo-se ainda a condi¢cdo de empate o novo ordenamento dos valores
sera procedido tomando por base os critérios a seguir elencados, aplicados de
formasucessiva e ordenada:

a) produtos e servicos produzidos no Pais;

b) produzidos ou prestados por empresas brasileiras;

c) produtos e servicos produzidos ou prestados por empresas gue invistam em
pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;

d) produzidos ou prestados por empresas que comprovem cumprimento de
reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado
da Previdéncia Social e que atendam as regras de acessibilidade previstas na
legislacao.

11.5 — Se a aplicacéo das regras dos itens anteriores ndo forem suficientes para o
desempate, a Comissdo Permanente de Licitacdo, em ato subsequente, realizara
sorteio em Sessao Publica, e apresentara seu resultado oferecendo o formato do
novo ordenamento, valido para todos os efeitos do procedimento licitatorio.

11.6 - O licitante tera sua proposta de precos desclassificada, nas seguintes hipéteses:

a) Se deixar de cotar qualguer um dos itens ou alterar as quantidades
constantes daplanilha orgamentaria (Anexo D);

b) Se cotar precos diferentes para uma mesma composic¢ao;

c) Se deixar de apresentar a midia digital, ou apresentad-la com valores
divergentes dos da planilha orcamentaria, ou apresenta-la com qualquer tipo de
problema que ndo permita a leitura do seu conteudo;

d) Se apresentar o Anexo D em outra forma que nao a prevista no item 9.4.2;

e) Se deixar de apresentar a Declaracdo de Elaboracdo Independente de
Proposta(Anexo G), conforme disposto no item 9.4.4;

f) Se deixar de apresentar a Declaracdo de Sistema de Contribuicdo
PrevidenciariaPatronal (Anexo P), conforme disposto no item 9.4.8.

12. VERIFICACAO DE PROPOSTAS
12.1 — Efetuado o julgamento das propostas, a Comissdo Permanente de

Licitagdo promovera a verificagdo de sua efetividade, promovendo a
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desclassificacédo das propostas que:

a) contenham vicios insanaveis;

b) descumpram especificacdes técnicas constantes do instrumento convocatorio;
C) apresentem precos manifestamente inexequiveis;

d) se encontrem acima do orgcamento estimado para a contratacdo, apos a fase de
negociacao;

e) nao tenham sua exiquibilidade demonstrada, quando exigido pela EMOP;

f) apresentem desconformidade com outras exigéncias deste Edital, salvo se for
possivel a sua acomodacado a seus termos antes da adjudicacdo do objeto e sem
que prejudigue a atribuicdo de tratamento isondmico entre os licitantes.

12.1.1 — Para fins da verificagédo prevista no item 12.1, “b”, a Comissao Permanente
de Licitacdo contara com assessoria técnica, cuja manifestacdo constara na integra
da Ata da Sesséo Publica.

12.1.2 — Para licitacdes de obras e servigcos de engenharia, além da observancia
das propostas, para o atendimento do item 12.1, “c” serdo consideradas
propostas inexequiveis aquelas com valores globais inferiores a 70% (setenta por
cento) do menor dos seguintes valores:

a média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por
cento) do valor do orgamento estimado pela EMOP; ou

b) valor do orgamento estimado pela EMOP.

12.2 - Quando comparecer unico Licitante ao certame, ou houver Unica Proposta
vélida, a Comissao Permanente de Licitacdo suspendera a Sessao Publica e, apés
analisadas as limitacbes do mercado e outros aspectos pertinentes, inclusive
quanto a precos, encaminhard o processo a autoridade superior, que proferira
decisdo quanto ao prosseguimento do certame ou sua revogacao.

13 - NEGOCIACAO

13.1- Confirmada a efetividade da proposta que obteve a primeira colocacao
na etapa de julgamento, ou que passe a ocupar essa posicdo em decorréncia da
desclassificacdo de outra que tenha obtido colocacdo superior, a Comissao
Permanente de Licitacdo negociara condi¢gfes mais vantajosas com o Licitante
que apresentou a melhor proposta, quer no que se refere ao prego, quer no que
se refere a prazos ou outras condicbes determinadas no edital, inclusive
técnicas, observado o critério dejulgamento definido.

13.2 — Quando ap0s a negociacdo, 0 preco do primeiro colocado permanecer
acima do orcamento estimado, esta proposta sera desclassificada e seré verificada,
sucessivamente, a efetividade da proposta melhor classificada seguinte, até que
seja atendida as condic¢des dispostas no item 12.1.
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13.3 — Se a providéncia estabelecida no item 12.2 lograr éxito, a proposta sera
considerada “menor prec¢o”, caso contrario, ndo obtido o valor igual ou inferior ao
orcamento estimadopara a contratacdo, o Certame seré revogado.

14 —=HABILITACAO

14.1 - Procedida a negociacdo, a Comissao Permanente de Licitagdo passara a
verificacdo da Documentacéo de Habilitacdo apresentada pelo Licitante detentor da
proposta de menor preco, para confirmagédo das suas condi¢cdes de habilitagéo,
com base no previsto neste Edital em seu item 9.5 e seguintes, assegurado o
direito ao Licitante de sanear falhas formais, apresentando documentacdo
atualizada e/ou regularizada.

14.2 — A habilitacdo sera apreciada a partir dos seguintes parametros:

|- exigéncia da apresentacdo de documentos aptos a comprovar a
possibilidade da aquisicdo de direitos e da contracdo de obrigagdes por parte do
licitante;

Il - qualificacdo técnica, restrita a parcelas do objeto técnica ou economicamente
relevantes,de acordo com parametros estabelecidos de forma expressa no
instrumentoconvocatorio;

lIl - capacidade econbmica e financeira,

14.2.1 - A Comissdao Permanente de Licitacdo verificara a conformidade dos
Documentos de Habilitacdo sendo permitido ao Licitante sanear falha(s) formal(is)
relativa(s) aos Documentos de Habilitacdo, nesta fase.

14.2.2 - Sera admitido, para corre¢do da(s) falha(s) formal(is), o encaminhamento
de documento(s)/esclarecimento(s) por qualquer método, que venha a produzir o(s)
efeito(s) necessario(s) ao(s) esclarecimento(s) / correcdo(6es). Nessa hipotese, 0
Licitante terd um prazo de até o dia Gtil seguinte a sesséo, salvo se outro prazo for
estabelecido pela EMOP-RJ, para o envio do documento original, ou da cépia
devidamente autenticada.

14.2.3 - A documentacédo atualizada e/ou regularizada encaminhada pelo Licitante
se prestara apenas ao atendimento das exigéncias definidas para este
Procedimento Licitatorio.

14.2.4 - O desatendimento as exigéncias formais ndo essenciais, ndo importara no
afastamento do Licitante, desde que sejam possiveis as afericbes das suas
qualificacbes e as exatas compreensdes da sua Proposta, durante a realizacdo da
Sessdao Publica.

14.2.5 - Independentemente da documentacdo apresentada, a Certidao
Negativa de Débitos Trabalhistas ou Positiva com Efeitos de Negativa — CNDT sera
obtida pela EMOP junto aos portais da Justica do Trabalho, e sua regularidade a
ser verificada por ocasido da assinatura do contrato.

14.3 - Nao sera habilitado o Licitante que deixar de apresentar ou comprovar
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quaisquer dos Documentos de Habilitacdo contidos do item 9.5 e seguintes, ou 0
fizer de maneira incompleta ou incorreta; respeitada a possibilidade de
saneamento permitida no item

14.2.2 deste Capitulo.

14.4 - Constatado o atendimento dos requisitos de habilitacdo previstos neste
Edital, o Licitante sera habilitado e declarado vencedor da Licitacéo.

145 — Em se tratando de empresas detentoras do tratamento previsto na Lei
Complementar n°® 123/2006, havendo alguma restricdo na comprovacdo da
regularidade fiscal e trabalhista, em consonéncia ao §1°, art. 43, da mencionada
lei e suas alteracdes subsequentes; as certiddes deverdo estar regularizadas, por
ocasiao da assinatura do contrato.

145.1 - A ndo regularizacdo da documentacdo, no prazo previsto, implicara
decadéncia do direito a contratacdo, sem prejuizo das sanc¢des previstas em lei; e
convocacao dos Licitantes remanescentes na ordem de classificacdo, para retomar
a fase comercial e examinar a proposta subsequente, observando o Direito de
Preferéncia as empresas detentoras do tratamento previsto na Lei Complementar
n° 123/2006, ou revogar o procedimento licitatério.

15 - INTERPOSICAO DE RECURSOS

15.1 — A fase recursal sera unica, ocorrendo apos a fase de habilitacdo e
comtemplardo, além dos atos praticados nessa fase, aqueles praticados em
decorréncia dos Itens 11 e 12 (Julgamento e Verificacdo de Propostas), nos termos
do art. 59, § 1°, da Lei Federal n° 13.303/2016.

15.2 - Declarado o vencedor, na Sessado Publica, qualquer Licitante podera
manifestar imediatamente a intencéo de recorrer.

15.3 - A manifestacao da intencdo de interpor recurso serd feita no final da sesséo,
com registro em ata, quando lhe sera concedido o prazo de 5 (cinco) dias Uteis
para apresentacdo formal das razbes do recurso, ficando os demais Licitantes
desde logo intimados para apresentar contrarrazdes em igual numero de dias,
gue comecardo a contar a partir da ciéncia da respectiva interposi¢céo, sendo-lhes
assegurada vista imediata dos elementos dos autos, indispensaveis a defesa de
seus interesses, preferencialmente apds o agendamento de data e horario com o
Presidente da Comissdo Permanente de Licitacdo, e observadas as disposicdes
contidas neste Edital.

15.4 - A auséncia de manifestacdo imediata do Licitante importara na decadéncia
do direito de recurso, e no encaminhamento do processo a Autoridade Competente
para adjudicacao e homologagéao.

15.5 - A EMOP poderd, de oficio ou a pedido, atribuir efeito suspensivo ao recurso,
exceto quando manifestamente protelatério ou quando se puder decidir de plano.

15.6 - As razdes e as contrarrazdes recursais em questao deverdo ser protocoladas
junto ao Setor de Protocolo da EMOP, no Campo de Séo Cristoévao, n° 138, 1°
Andar, Séo Cristovao, Rio de Janeiro/RJ, das 10:00 as 17:00 horas, de segunda a
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sexta-feira, em dias uteis.

15.6.1—- As razdes de recurso apresentadas serdo disponibilizadas aos demais
licitantes, por meio de endereco eletronico informado na qualificacéo, ato a partir do
qual iniciara a contagem de prazo para contrarrazdes, previsto na forma contida no
item 15.3.

15.7 — O recurso seréa dirigido a autoridade superior, por intermédio da Comissao
Permanente de Licitagdo, a quem competird analisar e reconsiderar ou ndo o pleito,
motivando e encaminhando ao Diretor-Presidente da EMOP, que proferira a
decisao.

15.8 — O acolhimento de recurso importard na invalidacdo apenas dos atos
insuscetiveis de aproveitamento.

159 - Exaurida a fase recursal e constatada a regularidade dos atos
procedimentais, o processo administrativo sera encaminhado ao Diretor-Presidente
da EMOP para deliberacdo quanto a adjudicacdo e homologacdo do objeto da
licitacdo, encerrando o procedimento licitatério.

15.10 - Apds manifestagdo da Autoridade Maxima Competente, esgota-se a fase de
recursos administrativos.

16 - ENCERRAMENTO DA SESSAO PUBLICA

16.1 — Da ata da Sesséo Publica Presencial deverdo constar todas as ocorréncias
do certame, em especial; a classificacdo das Propostas, manifestacéo da intengao
de interpor recurso; a indicacdo do Licitante vencedor, e sera divulgada na internet
no sitio da EMOP.

16.2 - O processo e 0s respectivos documentos que o constituem, encontram-se
disponiveis no SEI-170002/002984/2021, estando com vista franqueada aos
interessados, em qualquer fase do processo, por meio de acesso ao Portal de
consulta de processos na pagina da internet: “http://www.fazenda.rj.gov.br/sei/”.

16.3 - Para maior conforto dos interessados e visando a operacionalidade do ato, o
Licitante devera marcar data e horario com a Comissdo Permanente de Licitacao,
qgue indicara dentre seus membros um funcionario para atendimento de Consultas e
Informagdes Suplementares deste Edital.

16.4 — A Comissdo Permanente de Licitacdo podera, ainda, recomendar o
encerramento do certame submetendo a Autoridade Competente a anulagéo ou
revogacao do processo.

16.5 — E dever da Comissdo Permanente de Licitacdo rever seus atos, quando
tomar ciéncia de fatos ou circunstancia, motivadores da reforma da deciséo,
anterior ouposterior ao julgamento do certame.

17 - ADJUDICACAO DO OBJETO E HOMOLOGACAO DO RESULTADO

17.1 — Na hipdtese de ocorréncia do item 9.6.1.10, fator condicionante para a
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assinatura do contrato, a EMOP-RJ aguardara um tempo estabelecido pela
Comissdo Permamente de Licitacdo, para que o Licitante Vencedor apresente o
documento de situacdo regular, junto ao correspondente 6rgdo e em caso da néo
comprovacao, este sera declarado inabilitado e sua proposta excluida. Neste caso,
a Comissao Julgadora convocard, em nova Sessao Publica, o Licitante detentor da
Proposta classificada imediatamente seguinte na ordem de classificacao,
reclassificando-as, para verificacdo da sua efetividade e posterior negociacgao.

17.2 - Ocorrendo a inabilitacdo do Licitante Vencedor motivada em fato
superveniente, qual seja, a ndao comprovacdo por meio do correspondente
documento de situacdo regular, sera retomada a Sessao Publica para verificagao
da efetividade da proposta e posterior negociacdo com o Licitante detentor da
melhor oferta e a todos os demais estard assegurado o direito de interposicédo de
recurso administrativo.

17.3 - Encerrada a fase de recursos administrativos, a Comissao Permanente de
Licitacdo recomendara a adjudicacao do objeto do certame ao Licitante Vencedor,

cabendo a autoridade competente maxima a adjudicacdo e a homologacdo do
processo.

17.4 — Adjudicado o objeto e Homologado o procedimento licitatério EMOP pela
Autoridade Méaxima Competente, o adjudicatario sera convocado para assinar o
contrato no prazo definido no Item 18.1.

18 — GARANTIA E ASSINATURA DO TERMO DE CONTRATO

18.1 — Apds Homologacdo do Resultado, o Licitante Vencedor ao qual for
adjudicado o objeto deste procedimento licitatério, ser4d convocado com uma
antecedéncia minima de 2 (dois) dias Uteis, contados do recebimento da
comunicacdo, em local a ser indicado pela EMOP-RJ, para apresentacdo do
comprovante de garantia no percentual de 5% (cinco por cento), a ser prestada em
qualquer das modalidades previstas no art. 70; 8§ 1° da Lei Federal n° 13.303/2016,
a ser liberada ou restituida apos a execucédo satisfatoria do contrato, devendo ser
atualizada monetariamente nos casos de caucdo em dinheiro; bem como para
assinatura do contrato.

18.1.1 - A garantia prestada na modalidade de seguro-garantia devera vir
acompanhada, obrigatoriamente, da Certiddo de Regularidade Operacional junto a
SUSEP — Superintendéncia de Seguros Privados, em nome da Seguradora que
emitir a apolice;

18.2 - O prazo de convocacdo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo,
nos termos do art. 75, 8 1° da Lei Federal n°® 13.303/2016.

18.3 - A garantia prestada nao podera se vincular a outras contratacdes, salvo apos
sualiberacao.

18.4 - O levantamento da caucao contratual por parte da empresa que vier a ser
contratada, respeitadas as disposi¢cOes legais, dependera de requerimento da
interessada, acompanhado do documento de recibo correspondente, apos a
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aceitacao definitiva dos servigos.

18.5 - Em caso de rescisdo decorrente de ato praticado pela contratada, a garantia
reverterd integralmente ao contratante, que promovera a cobranca de eventual
diferenca que venha a ser apurada entre o importe da caucéo prestada e o débito
verificado.

18.6 - Sem prejuizo da aplicacdo das penalidades cabiveis, a EMOP se utilizara da
garantia dada para a finalidade de se ressarcir de possiveis prejuizos que lhe
venham a ser causados pela contratada, na recomposicdo das perdas e danos
sofridos. A contratada ficard obrigada a reintegrar o valor da garantia no prazo de
03 (trés) dias Uteis seguintes a sua notificacao.

18.7 - Caso o valor do contrato seja alterado, de acordo com o art. 81, Il da Lei
Federal n°® 13.303/2016, a empresa Contratada devera complementar, até a
assinatura do Termo Aditivo, o valor da caucao para que seja mantido o percentual
de 5 % (cinco por cento) do valor do Contrato.

18.8 - Em casos de suspensédo da contagem de prazo ou de prorrogagao de prazo
do contrato na forma prevista neste Edital, a contratada devera alterar a garantia
para que fique assegurada a cobertura do contrato por todo o seu periodo de
vigéncia.

18.9 - Nos casos em que valores de multa venham a ser descontados da garantia,
seu valor original serd recomposto no prazo de 03 (trés) dias Uuteis, sob pena de
rescisdo administrativa do contrato.

18.10 - O Contratado fica obrigado a manter, sob sua responsabilidade e pelos
prazos fixados, as obras/servicos ou instalacbes em perfeitas condicdes de
conservagao e funcionamento.

18.11 - O prazo de garantia de conservacdo das obras/servicos ou do
funcionamento das instalacfes sera até o aceite definitivo, exceto nos casos em
que os danos ocorridos sejam comprovadamente por culpa exclusiva de terceiros.

18.12 — Séo da exclusiva responsabilidade do Contratado os 6nus e obrigacdes
correspondentes as legislagfes tributarias, trabalhistas, inclusive os decorrentes de
acordos, dissidios e convencgdes e por todos 0s danos e prejuizos que, a qualquer
titulo, causar a terceiros, em especial a concessionarios de servigos publicos, em
virtude da execucgao das obras/servicos a seu encargo, respondendo por si e por
Seus sucessores.

18.13 - Deixando o adjudicatario de assinar o contrato no prazo fixado, podera a
EMOP, sem prejuizo da aplicacdo das sancdes administrativas ao faltoso, convocar
os Licitantes remanescentes que tiverem sido habilitados, na respectiva ordem de
classificacdo, para fazé- lo em igual prazo e nas condi¢des propostas pelo primeiro
classificado. E facultado a EMOP, ainda, optar pela revogacéo da licitagdo, nos
termos do art. 75, § 29 1l, da Lei Federal n°® 13.303/2016.
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19 — MEDICOES

19.1 — A contratada devera apresentar, até 30 (trinta) dias, contados do
recebimento do Memorando de Inicio, como uma das condi¢cfes para emissdo da
primeira medigao:

a) O Plano de Segurangca no Trabalho a ser implementado na execugdo dos
servicos, com base nas caracteristicas dos servigos a serem executados e 0s riscos
inerentes;

b) O visto do CREA-RJ/CAU-RJ, caso o Licitante seja de outro Estado da Federagéo.

19.2 - As medicdes serdo efetuadas de acordo com o avanco fisico real dos
servicos, devendo estar de acordo com o0s cronogramas apresentados pelo
contratado e aprovados pela EMOP, justificando-se eventual divergéncia. As
medicdes serdo feitas ao final de cada més pela fiscalizacdo, observados os
critérios de qualidade e de acordo com o Manual de Fiscalizacdo da EMOP.

19.3 - As medicbes dos servicos corresponderao aqueles efetivamente realizados,
obedecendo ao regime de execucdo por preco unitario, cabendo a fiscalizacéo
efetuar oslevantamentos dos servigos executados.

19.4 Sera elaborada memdria de calculo das medi¢cdes com identificacdo dos
locais dasua realizacéo.

19.5 - A EMOP, no prazo de até 08 (oito) dias Uuteis, apdés a medicao, entregara ao
Contratado o calculo da medicao, para fins de faturamento.

20 — CONDICOES DE PAGAMENTO

20.1 — Os pagamentos serdo efetuados, obrigatoriamente, através de crédito em
conta corrente na instituicdo financeira contratada pelo Estado (Banco Bradesco),
cujo numero e agéncia foram informados nos Dados Cadastrais da Empresa,
documento integrante do Anexo F — Proposta de Preco.

20.2 — A cada 30 (trinta) dias, fara o Contratado a emissdo das faturas dos
servicos realizados, aceitos e medidos em conformidade com as etapas
estabelecidas no cronograma fisico financeiro (Anexo C), observada a
obrigatoriedade do percentual minimo para a ultima etapa, conforme especificado
no subitem 9.4.7 e obedecido o sistema de medi¢cdes, conforme item 19 deste
Edital.

20.3 Os pagamentos serao efetuados apos regular liquidacdo das despesas, nos
termos da legislacdo em vigor. O prazo para pagamento é de até 30 (trinta) dias,
contados a partir da data final do periodo de adimplemento de cada parcela,
estando a fatura isenta de erros e observado o disposto na legislagao citada e nos
subitens seguintes.

20.4 - Considera-se adimplemento o cumprimento da prestacdo, com a entrega do
objeto, devidamente atestada pelo(s) agente(s) competente(s).
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20.5 — Caso se faca necesséria a reapresentacdo de qualquer fatura por culpa do
Contratado, o prazo de 30 (trinta) dias ficard suspenso, prosseguindo a sua
contagem a partir da data da respectiva reapresentacao.

20.6 — A Contratada devera apresentar, junto com a fatura, o comprovante de
recolhimento do FGTS e INSS de todos 0os empregados atuantes no servico.

20.7 — Decorrido o prazo de 12 (doze) meses da data da assinatura do contrato,
poderd o contratado fazer jus ao reajuste dos precos unitarios que compdem as
medicbes subsequentes, de acordo com a férmula abaixo:

PR=(1/lo)x Po

Onde:
PR = Preco Unitario ap0s o reajustamento estabelecido.

lo = indice constante do Boletim de Custo Mensal da EMOP, codigo 05.100
(indice geral da construcaocivil) relativo ao més da apresentacdo da proposta da
contratada.

| = indice constante do Boletim de Custo Mensal da EMOP, cédigo 05.100 (indice
geral da construcdo civil) relativo ao més correspondente a um ou mais
periodos de 12(doze) meses, apés a data da assinatura do contrato.

Po = Valor unitario constante da Planilha Orcamentéria, apresentada pela empresa
Contratada.

20.8 - A prorrogacdo de prazos a pedido da Contratada, e sem culpa do
Contratante, ndo enseja reajuste ou corre¢ao.

20.9 - Podera ser objeto de pedido de reajuste cada medicdo atestada apoés
transcorridos 12 (doze) meses conforme critério adotado no item 20.7.

20.10 - As partes convencionam o prazo de 60 (sessenta) dias consecutivos, a
contar da atestacdo da medicdo, para o Contratado solicitar o pagamento do
reajuste contratual, sob pena de decair o seu respectivo direito de crédito, nos
termos do art. 211, do Cdédigo Civil. O pedido devera ser entregue no Protocolo da
EMOP, o qual serd autuadoem Processo Administrativo proprio.

20.11 - Os pagamentos eventualmente realizados com atraso, desde que né&o
decorram de ato ou fato atribuivel & CONTRATADA, sofrerdo a incidéncia de
atualizacao financeira pelo IPCA / FGV e juros moratorios de 0,5% ao més,
calculado pro rata die, e agueles pagos em prazo inferior ao estabelecido neste
edital ser&o feitos mediante desconto de 0,5% ao més pro rata die.

20.12 - O pagamento para todos os itens contratados sera feito por faturamento das
quantidades apuradas em medi¢cdo, com base no custo unitario constante na
planilha orcamentéaria com a incidéncia do BDI e do desconto ofertado pela licitante
contratada.
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20.13 - O pagamento por eventuais servicos ou itens nao previstos, desde que
devidamente justificados e previamente aprovados pela EMOP, sera feito com base
no custo unitario constante do Sistema EMOP.

20.14 - Os itens novos nao constantes do Sistema EMOP terdo seus precos
limitados aos indicados nos sistemas de orcamentacdo de obras ou, em caso de
inexisténcia nestes, ao menor preco obtido junto a no minimo trés fornecedores
especializados.

20.15 - Quanto ao desconto ofertado pela licitante contratada, este incidird em todos
0S casos no mesmo percentual.

20.16 - Para atribuicdo dos BDI's dos eventuais itens novos, a EMOP adotara o
mesmo critério utilizado para fixagdo dos BDI’'s das planilhas orcamentarias do
processo licitatorio.

20.17 - O pagamento de servicos executados antes das datas previstas nos
cronogramas dependera das disponibilidades de caixa da EMOP, observado o
percentual de desconto a que se refere o subitem 20.11.

20.18 - O contrato podera ser alterado, com as devidas justificativas, desde que
por forca de circunstancia superveniente, nas hipéteses previstas no art. 81, da Lei
Federal n°® 13.303/2016, mediante termo aditivo, sendo vedada a celebracdo de
aditivos decorrentes de eventos supervenientes alocados, na matriz de riscos,
como de responsabilidade da contratada.

20.19 - Nos termos do preceito estabelecido no art. 81, § 1°, da Lei Federal n°
13.303/2016, o CONTRATADO podera aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais,
e mediante termo aditivo:

a) acréscimo de quantidades de servicos de itens contratuais ou inclusdo de
novos itens, ndo podendo ultrapassar a 50% (cinquenta por cento) do valor inicial
atualizadodo contrato;

b) supressédo parcial ou total de itens contratuais, ndo podendo ultrapassar 25%
(vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

20.20 - Nenhum acréscimo ou supressao podera exceder os limites estabelecidos
no item 20.16, salvo as supressodes resultantes de acordo celebrados entre os
contratantes.

20.21 - Para efeito de observancia aos limites de alteracdes contratuais previstos
no art. 81, § 1° da Lei Federal n° 13.303/2016, as redugdes ou supressoes de
quantitativos devem ser considerados de forma isolada, ou seja, 0 conjunto de
reducdes e o conjunto de acréscimos devem sempre ser calculados sobre o valor
original do contrato, aplicando-se a cada um desses conjuntos, individualmente e
sem nenhum tipo de compensacao entre eles, os limites de alteracdo estabelecidos
no dispositivo legal.

21 - SANCOES ADMINISTRATIVAS
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21.1 - A inexecucédo dos servicos, total ou parcial, a execugéo imperfeita, a mora na
execucdo, ou qualquer inadimplemento ou infragdo contratual, sujeitara o
CONTRATADO, sem prejuizo da responsabilidade civil ou criminal que couber as
seguintes penalidades, que deverao ser graduadas de acordo com a gravidade da
infragc&o:

a) adverténcia;
b)  multa administrativa na form prevista neste Edital e / ou no Contrato

C) suspensao temporaria da participacdo em licitagcdo e impedimento de contratar
coma EMOP-RJ, por prazo nao superior a 2 (dois) anos.

21.2 - A sancao administrativa deve ser determinada de acordo com a natureza e a
gravidade da falta cometida.

21.2.1 — Quando a penalidade envolver prazo ou valor, a natureza e a gravidade da
falta cometida também deveréo ser considerados para a sua fixagéo.

21.3 — A imposicao das penalidades é de competéncia exclusiva do CONTRATANTE.

21.3.1 - A adverténcia e a multa, previstas nas alineas “a” e “b”, do item 21.1, serao
impostas pelo Ordenador de Despesa, na forma do art. 35, do Decreto Estadual n°
3.149/1980.

21.3.2 - A adverténcia serd formalizada por escrito, sempre que ocorrerem
pequenas irregularidades, assim entendidas aquelas que ndo acarretem prejuizos
significativos para a contratante.

21.3.3 — A suspenséo temporaria do direito de licitar e impedimento de contratar
com a Administracdo Publica, prevista na alinea “c” do item 21.1 deste capitulo,
serdo impostos pelo Diretor-Presidente, na forma do art. 236, do Regulamento de
Licitacbes e Contratos da EMOP-RJ, devendo ser submetida a apreciacdo do
Secretério de Estado de Infraestrutura e Obras, na forma do paragrafo Unico, do art.
35 do Decreto Estadual n® 3.149/80.

21.4 - A multa administrativa, prevista na alinea “b”, do item 21.1 deste Capitulo:

a) moratodria de até 0,03% por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela
inadimplida, considerando que, caso a obra, o servico ou o fornecimento seja
concluido dentro do prazo inicialmente estabelecido no contrato, o valor da multa
sera devolvido apds orecebimento provisorio;

b) moratéria de até 0,03% por dia de atraso injustificado frente ao prazo final da
obra, do servico ou do fornecimento calculado sobre o valor total da contratagéo,
subtraindo os valores ja aplicados de multa nas parcelas anteriores;

C) compensatoria de até 3%, calculado sobre o valor total da contratacdo pelo
descumprimento de clausula contratual ou norma de legislagédo pertinente; pela
execucado emdesacordo com as especificacdes constantes do edital e seus anexos;
ou por agir com negligéncia na execucao do objeto contratado;
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d) compensatoéria de até 5%, calculado sobre o valor total da contratacdo, pela
inexecucaoparcial,

e) compensatoéria de até 10%, calculado sobre o valor total da contratagdo, pela
inexecucao total.

21.4.1 - A multa dobrara a cada caso de reincidéncia, ndo podendo ultrapassar a
20% (vinte por cento) do valor do contrato.

21.4.2 - As multas deverdo ser recolhidas no prazo de 5 (cinco) dias Uteis a contar
da intimacdo, podendo a contratante desconta-la na sua totalidade da garantia,
cabendo a contratada a recomposi¢do do valor original da garantia no prazo de 2
(dois) dias uteis. Em caso de ndo recomposicdo no prazo devido, o contratante
deverd descontar dos pagamentoseventualmente devidos ou, ainda, quando for o
caso, cobrar judicialmente.

21.4.3 - Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada ou se néo
puder ser descontada desta, além da perda da garantia, respondera o contratado
pela sua diferenca, a qual sera descontada dos pagamentos eventualmente
devidos pela contratante ou, ainda, quando for o caso, cobrar judicialmente.

21.4.4 — A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato dentro do
prazo estipulado pela EMOP, sem que haja justo motivo para tal, caracterizara o
descumprimento total da obrigacdo assumida e determinara a aplicacdo de
multa de 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, cabendo, ainda, a
aplicacao das demais sanc¢des administrativas.

21.5 — A suspensdo tempordria da participacdo em licitacdo e impedimento de
contratar com a Administracdo Publica, prevista na alinea c, do item 21.1, ndo
podera ser aplicada em prazo superior a 2 (dois) anos.

21.5.1 - A suspensdo tempordaria poderd ensejar a rescisao imediata do contrato
pelo Diretor Presidente, desde que justificado com base na gravidade da infracéo.

21.5.2 - A sancdo de suspensdo leva a inclusdo do licitante no Cadastro de
Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a EMOP.

21.5.2.1 - Apl6s a inclusdo mencionada no item acima, os dados relativos as
sancdes aplicadas aos contratados serdo informados ao cadastro de empresas
inidbneas de que trata o art. 23 da Lei n°® 12.846/2013 — Cadastro Nacional de
Empresas Inidoneas e Suspensas — CEIS. Tais dados também serdo remetidos a
SEPLAG, de modo a possibilitar a formalizacdo da extensdo dos seus efeitos para
todos os orgaos e entidades da Administracéo Publica do Estado do Rio de Janeiro.

21.5.3 - A sancao de suspensdo podera também ser aplicada as empresas ou aos
profissionais que:

a) tenham sofrido condenacao definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude
fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
b) tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagéo;
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¢) demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a EMOP em virtude de
atosilicitos praticados

21.6 - As penalidades decorrentes de fatos diversos serdo consideradas
independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladamente ou, no caso das
multas, cumulativamente, sem prejuizo da cobranca de perdas e danos que venham
a ser causados ao interesse publico e da possibilidade da rescisao contratual.

21.7 — A aplicacdo de qualquer sancdo sera antecedida de intimacdo do
interessado que indicard a infracdo cometida, os fatos e os fundamentos legais
pertinentes para a aplicacdo da penalidade, assim como a penalidade que se
pretende imputar e o respectivo prazo e/ou valor, se for o caso.

21.8 — Ao interessado sera garantido o contraditério e a ampla defesa.

21.8.1 — A defesa prévia do interessado sera exercida no prazo de 10 (dez) dias
Gteis, contado a partir da sua notificacdo, no caso de aplicacdo das penalidades
previstas nasalineas “a”, “b” e “c”, do item 21.1.

21.8.2— A autoridade competente emitird decisdo motivada sobre a aplicacdo ou
nao da sangcdo ao contratado, devendo conter demonstracdo dos fatos e dos
respectivos fundamentos juridicos, que sera publicada em Diario Oficial, cabendo
desta decisdo recurso hierarquico no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, nos termos do
art. 237 do Regulamento de Licitacbes e Contratos da EMOP.

22 — ACEITACAO DO OBJETO CONTRATUAL E RESPONSABILIDADE

22.1 - O objeto do contrato seré recebido:

a) provisoriamente, mediante emissao pela EMOP do Termo de Recebimento
Provisério de Obra ou Servico, assinado pela contratada e representantes da
EMOP-RJ (Fiscal e Gestor do Contrato), em até 15 (quinze) dias da comunicacao
formal do contratado;

b) definitivamente, mediante emissdo pela EMOP do Termo de Recebimento
Definitivo de Obra ou Servico, assinado pela contratada e representantes da EMOP
(Fiscal e Gestor do Contrato), apds o decurso do prazo de observacdo ou vistoria
que comprove a adequacdo do objeto aos termos contratuais, no prazo maximo de
90 (noventa) dias contados da data do recebimento provisério.

22.2 O recebimento provisério ou definitivo do objeto do contrato ndo exclui a
responsabilidade civil pela solidez e seguranca da obra ou servico, nem a ético-
profissional, pela perfeita execu¢éo do contrato.

22.3 A CONTRATADA é responsavel por danos causados ao CONTRATANTE ou a
terceiros, decorrentes de culpa ou dolo na execucédo do contrato, ndo excluida ou
reduzida essa responsabilidade pela presenca de fiscalizacgdo ou pelo
acompanhamento da execuc¢ao por orgao da Administracao.
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22.4 A CONTRATADA ¢é responsavel por encargos trabalhistas, inclusive
decorrentes de acordos, dissidios e convencdes coletivas, previdenciarios, fiscais e
comerciais oriundos da execucdo do contrato, podendo o CONTRATANTE, a
qualquer tempo, exigir a comprovacado do cumprimento de tais encargos.

22.5 A CONTRATADA sera obrigada a apresentar, mensalmente, em relacdo aos
empregados vinculados ao contrato, 0s seguintes comprovantes:

a) quitacdo das verbas salariais, incluidas as horas extras devidas e outras verbas
que em razdo da percepcdo com habitualidade, devam integrar os salario; ou a
reparticdo das cotas, em se tratando de cooperativas, até o quinto dia Util de cada
més seguinteao vencimento ou na forma estabelecida no Estatuto, no Gltimo caso;

b) esta em dia com o vale-transporte e o0 auxilio-alimentacao;

c) procedeu anotacdo nas Carteiras de Trabalho e Previdéncia Social de seus
empregados; e

d) encontra-se em dia com os recolhimentos dos tributos, contribuicdes e encargos.

22.6 A CONTRATADA sera obrigada a reapresentar a Certiddo Conjunta Negativa
de Débitos relativos a Tributos Federais, Contribuicdo Previdenciaria e a Divida
Ativa da Unido eo Certificado de Regularidade do FGTS (CRF), assim como a
Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), sempre que expirados 0s
respectivos prazos de validade.

22.7 A auséncia da apresentacdo dos documentos mencionados nos itens 22.5 e
22.6 ensejara a imediata expedicdo de notificacdo a CONTRATADA, assinalando o
prazo de 5 (cinco) dias Uteis para a cabal demonstracdo do cumprimento das
obrigacdes trabalhistas e previdenciarias e para a apresentacdo de defesa, no
mesmo prazo, para eventual aplicacao

da penalidade de adverténcia, na hipotese de descumprimento total ou parcial
destas obrigacdes no prazo assinalado.

22.8 Permanecendo a inadimpléncia total ou parcial, o contrato sera rescindido.

22.9 No caso do item 22.8, sera expedida notificacio a CONTRATADA para
apresentar prévia defesa, no prazo de 10 (dez) dias Uteis para apresentar defesa
sera contado a partir do recebimento da notificacdo, conforme art. 234, do
RLC/EMOP, para dar inicio ao procedimento de rescisdo contratual e de aplicacédo
da penalidade de suspensao temporaria de participacdo em licitacdo e impedimento
de contratar com a Administracdo, pelo prazo deaté 2 (dois) anos.

23 — SUBCONTRATACAO

23.1 Sera admitida a subcontratacdo de partes da obra, conforme Termo Projeto
Bésico e legislacdo aplicavel, em especial o art. 78 da Lei 13.303/2016 e art. 208 do
RLC-EMOP.

24 - FORO

24.1 Fica eleito o Foro da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro para
dirimir quaisquer controversias relativas a esta licitacdo, a contratacdo e a execugao
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dela decorrentes, renunciando as partes a qualquer outro, por mais privilegiado que
seja.

25 - DISPOSICOES GERAIS

25.1 Ficam os licitantes sujeitos as sanc¢fes administrativas, civeis e penais
cabiveis caso apresentem, na licitacdo, qualquer declaracdo falsa que nao
corresponda a realidade dos fatos.

25.2 A presente licitagdo podera ser revogada por razdes de interesse publico
decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, ou anulada no todo ou
em parte por ilegalidade, de oficio ou por provocacdo de terceiro, observado o
principio da ampla defesa.

25.3 O licitante contratado devera providenciar, quando for o caso, as ART's ou
RRT’s referente(s) ao Projeto Executivo (com anotacdes dos responsaveis pela
elaboracdo da Planilha Orcamentaria e dos Desenhos/Projetos elaborados), com
guia(s) de recolhimento quitada(s), de forma a garantir a responsabilidade técnica
pela sua elaboragéo e execucado, que serdo anexadas ao processo administrativo
(Lei Federal n° 6.496/1977, Lei Federal n°® 5.194/1966 e Resolucdo CONFEA n°
361/1991).

2531As ART's ou RRT's também deverdo ser anexadas ao Processo
Administrativo referente ao contrato.

25.4 Serdo disponibilizadas, para todos os licitantes, as memorias de célculo dos
guantitativos dos servi¢os planilhados, possibilitando a estes visualizar com clareza
0S quantitativos estimados. Os quantitativos de cada servico deverao ser previstos
por unidade/ambiente e por pavimentos, na forma do relatério de obra, totalizando
osquantitativos dos servicos planilhados.

25.5 A homologacao do resultado desta licitacdo ndo importara direito a contratacao.

25.6 E facultada & Comissé@o Permanente de Licitacdo ou a autoridade superior, em
qualquer fase da licitacdo, a promocéo de diligéncia destinada a esclarecer ou a
complementar a instru¢cdo do processo, vedada a inclusdo posterior de documento
ou informacao que deveria constar originariamente da proposta.

25.7 Os casos omissos serdo resolvidos pela Autoridade Superior,
ouvidapreviamente a Comisséo Permanente de Licitacao.

ANEXOS

Integram o presente Edital de procedimento de licitagdo, oS Anexos
abaixo especificados,que sdo partes integrantes do Edital para todos os
fins:
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A - Modelo de Carta de Credenciamento

B - Projeto Basico

C - Modelo de Cronograma Fisico-Financeiro

D - Planilhas Or¢camentarias (no Sistema Pleno e no Sistema Desonerado)

E - Quadro de Instalacbes, Equipamentos e Equipe Técnica

F - Proposta de Preco e Dados Cadastrais da Empresa

G - Modelo de Declaragéao de Elaboracao Independente de Proposta

H - Planilha de Composicdo Analitica do BDI

| - Parcelas de Maior Relevancia Técnica

J - Minuta do Contrato
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