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Governo do Estado do Rio de Janeiro
Empresa de Obras Publicas do Estado do Rio de Janeiro
Diretoria de Obras

PROJETO BASICO

Imével: CONCLUSAO DAS OBRAS DE CONSTRUCAO da Unidade Escolar C.E. Mauricio Medeiros
de Alvarenga, em Rio da Ostras

Endere¢o: Rua Irma Faustina com Estrada do Contorno — Village — Rio das Ostras, Estado do Rio de
Janeiro.

Municipio: Rio de Janeiro

Codigo do Imovel: 03413003
Proposta: 7032/2021 — SISTEMA PLENO, e
6023/2021 — SISTEMA DESONERADO
Orcamento: 7032.001 a 012/21 — SISTEMA PLENO, e
6032.001 a 012/21 — SISTEMA DESONERADO

Orcamentista: ALEX FERREIRA PERES GARCIA , ID 4432274-7

Natureza dos Servicos: CONCLUS/&O DAS OBRAS DE REFORMA E CONSTRUCAO DA
UNIDADE ESCOLAR C.E. MAURICIO MEDEIROS DE ALVARENGA

1. INTRODUCAO:

O presente Projeto Bésico tem por objetivo estabelecer o escopo, as diretrizes, as especificagdes técnicas,
e os padroes exigidos para a contratagdo a ser realizada pela Empresa de Obras Publicas do Estado do Rio
de Janeiro - EMOP, para a execucao da Conclusiao das Obras de Reforma e Construcao da UNIDADE
ESCOLAR C.E. MAURICIO MEDEIROS DE ALVARENGA, EM RIO AS OSTRAS, localizada na
Rua Irma Faustina com estrada do Contorno - Village - Rio das Ostras, Rio de Janeiro.

1.1 REGIME DE CONTRATACAO :

Sera adotado o Regime de Contratacao de Empreitada por Preco Unitario, tendo em vista que o objeto
engloba a conclusdo de construcdo de unidade escolar, conforme previsto no art. 15 inciso I do
RLC/EMOP.
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2. OBJETO:

O objeto do presente Projeto Bésico € a contratacdo de empresa especializada no ramo de engenharia, para
execucao de Conclusao das Obras de Reforma ¢ Constru¢ao da unidade escolar C.E. Mauricio Medeiros de
Alvarenga, em Rio das Ostras, localizada no enderego mencionado no item acima, em conformidade com as
especificagdes do presente Projeto Basico e do Edital de Licita¢do e seus anexos.

3. DESCRICAO DO IMOVEL:

A unidade onde deverdo ser executados os servigos, objeto do presente Projeto Basico, denominada
“Unidade Escolar C.E. Mauricio Medeiros de Alvarenga" tem as seguintes caracteristica:

A unidade escolar encontra-se com parte da sua estrutura construida, tem area de 4.734,69 m?, se desenvolve
em 3 pavimentos, com circulagdo vertical em rampa e escada, garantindo, assim, a acessibilidade total a
todos os ambientes.

A escola terd 20 salas de aula de 48,26 m? para 40 alunos, laboratério de informatica com previsao de 20
micros computadores com utilizacdo compartilhada, laboratorio de ciéncias, biblioteca com 97,76 m?,
auditorio com 147,26 m? para 141 pessoas, sendo 4 PNE e 1 obeso, sala de artes com 48,26 m?, com
populagao total discente estimada em 800 alunos por turno. Esta populagdo sera servida por refeitério com
180 lugares e 147,26 m?, cozinha modulada padrao SEDUC, despensa com 20,18 m?, area de servigo, de
higienizacao, vestiarios de funcionarios. Nos 3 pavimentos estdo previstos sanitdrios para alunos e 1
exclusivo para PNE, em blocos modulados sobrepostos, facilitando prumadas de infraestrutura predial.

O edificio foi concebido com 2 sobrecoberturas, sendo que a primeira se eleva 1,20 m da laje de cobertura do
3° pavimento. A segunda sobrecobertura, apoiada nos pilares dos prismas das circulagdes internas, se destina
a cobrir estes espagos de circulag@o e o patio do pavimento térreo, se elevando a 2,95 m do nivel da laje de
teto do 3° pavimento, mantendo um desenho ondulado no sentido longitudinal da edificagdo garantindo
sombreamento e protecao as intempéries com maxima circulacao natural de ar, com as seguintes descri¢des:

— A area administrativa tera secretaria (40,77 m?), arquivo (23,69 m?), direg¢ao (18,32 m?), coordenagao

(23,69 m?), sala de professores (23,69 m?), SOE (18,23 m?), sanitarios, copa, depositos e DML.

No pavimento térreo, integrando os acessos principais, de servigo e circulacao vertical, serd implantado o
patio coberto com 585,41 m? com pé direito triplo e sobrecobertura em estrutura metéalica ondulada.

Nos 3 pavimentos estdo previstos sanitarios para alunos e 1 exclusivo para PNE, em blocos modulados
sobrepostos, facilitando prumadas de infraestrutura predial.

O edificio foi concebido com 2 sobrecoberturas, sendo que a primeira se eleva 1,20 m da laje de cobertura do
3° pavimento. A segunda sobrecobertura, apoiada nos pilares dos prismas das circulagdes internas, se destina
a cobrir estes espacos de circulagdo e o patio do pavimento térreo, se elevando a 2,95 m do nivel da laje de
teto do 3° pavimento, mantendo um desenho ondulado no sentido longitudinal da edificacdo garantindo
sombreamento e protecdo as intempéries com maxima circulag@o natural de ar.

— Ginasio: Na parte posterior do terreno, com ligagdo direta ao corpo principal da escola, através da area de
convivéncia, sera implantado ginasio coberto, com quadra poliesportiva, com area total de 376,78 m?,
utilizando-se estrutura metalica para cobertura, com telhas metalicas calandradas. Esta prevista a constru¢ao
de 2 blocos anexos com 2 vestiarios com 15,04 m? cada, sala de professor, depdsito e vestiarios para PNE e
palco com 33,90 m? acessivel por rampa, para realizacdo de eventos civicos, educacionais ou recreativos.

- Deposito de Residuos: Sera construido, junto a saida de cozinha, colado ao muro de divisa, com acesso ao
patio de carga e descarga, depdsito de residuos com area de 19,40m?>.
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- Castelo D’agua: Com area de 5,54 m? e altura de 14,95 m tera forma cilindrica e abrigara reservatorio
de dgua potavel com capacidade para 20.000 | e serd construido em concreto armado.

- Sistema Estrutural: Todas as edificagdes com exce¢do do castelo d’agua terdo superestrutura em perfis
metalicos (pilares e vigas) que receberdo, quando aparentes tratamento com pintura anticorrosao ¢ esmalte
sintético. As lajes serdo executadas no sistema steel deck.

Todas as estruturas de cobertura e sobrecobertura serdo em treligas metalicas apoiadas em pilares metalicos,
com excecao dos vestiarios da quadra, palco e deposito de residuos que serdo em laje impermeabilizada.

- Sistema Construtivo: Todas as paredes divisorias de ambientes serdo em painéis de placas cimenticias
estruturadas com perfis de ago galvanizado do tipo light steel frame de 90 mm, tipo dry wall, com utilizacdo
de miolo de 13 de vidro de 50 mm, para fins de conforto acustico.

As placas cimenticias terdo na parte externa 12 mm de espessura com aplicagao de membrana antiumidade
em polipropileno, para combate a umidade e atenuacao térmica. Na parte interna, as placas terdo 10 mm de

espessura, com a aplicacdo de membrana antiumidade nas areas molhadas.

Na rampa sera utilizado fechamento em tela em ago galvanizado revestido em PVC com malha quadrada “2
x 27 estruturada com perfis metélicos.

4. JUSTIFICATIVAS DA CONTRATACAO:

A construgdo das obras de reforma e construcao do C.E. Mauricio Medeiros de Alvarenga foi paralisada no
ano de 2015 e seu contrato extinto em 09/09/2021, por decurso de prazo com publicagio em DOERJ de
13/09/2021. A conclusdo da Unidade Escolar ¢ fundamental para o aumento da oferta do nimero de vagas na
regido.

5. ESCOPO DOS SERVICOS
Os servigos solicitados e contemplados no projeto de reforma e constru¢do do imoével em tela, estdo descritos
nos Or¢amentos 7032/2021 — Sistema Pleno, e 6023/2021 — Sistema Desonerado, e sdo, resumidamente, os

que se seguem:

1. Bloco Principal

1.—Térreo

e Patio Coberto
Piso: Piso de alta resisténcia pré-moldado em placas 40x40x3cm e rodapé h:10 cm do mesmo material.
Parede: Pintura acrilica sobre massa acrilica

Teto: Cobertura em telha metalica com membrana Ultraply da Firestone

¢ Rampa e escada
Piso: Granito ndo polido em placas 40x40x3

Parede: Fechamento em tela em aco galvanizado revestida em PVC com malha quadrada 2” x 2” estruturada
com perfis metalicos com pintura esmalte sintético.
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Teto: Pintura esmalte sintético sobre steel deck.

e Sanitarios
Piso: Piso ceramico antiderrapante PEIS com rodapé do mesmo material h: 10cm
Parede: Revestimento com azulejo 15x15 cm do piso ao teto.

Teto: Rebaixo em gesso acartonado com pintura acrilica.

e Secretaria e arquivo
Piso: Piso de alta resisténcia pré-moldado em placas 40x40x3cm e rodapé h:10 cm do mesmo material.
Parede: Pintura acrilica sobre massa acrilica

Teto: Rebaixo em gesso acartonado com pintura acrilica.

e Biblioteca
Piso: Piso de alta resisténcia pré-moldado em placas 40x40x3cm e rodapé h:10 cm do mesmo material.
Parede: Pintura acrilica sobre massa acrilica

Teto: Rebaixo em gesso acartonado com pintura acrilica.

e Portaria
Piso: Piso de alta resisténcia pré-moldado em placas 40x40x3cm e rodapé h:10 cm do mesmo material.
Parede: Pintura acrilica sobre massa acrilica

Teto: Rebaixo em gesso acartonado com pintura acrilica.

e Depésitos e Grémio
Piso: Piso de alta resisténcia pré-moldado em placas 40x40x3 e rodapé¢ h=10 cm do mesmo material.
Parede: Pintura acrilica sobre massa acrilica

Teto: Rebaixo em gesso acartonado com pintura acrilica.

¢ Refeitorio
Piso: Piso cerdmico antiderrapante PEIS com rodapé do mesmo material h: 10 cm

Parede: Revestimento ceramico 10x10 até 1,50m com arremate em madeira = 3cm com acabamento
encerado e pintura acrilica sobre massa acrilica até o teto.
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Teto: rebaixo em gesso acartonado com pintura acrilica.

e Cozinha
Piso: Piso ceramico antiderrapante PEIS com rodapé do mesmo material h: 10 cm
Parede: Revestimento com azulejo 15x15 do piso ao teto.

Teto: Rebaixo em gesso acartonado com pintura acrilica.

o Higienizacao
Piso: Piso cerdmico antiderrapante PEIS com rodapé do mesmo material h: 10 cm
Parede: Revestimento com azulejo 15x15 cm do piso ao teto.

Teto: Rebaixo em gesso acartonado com pintura acrilica.

e Despensa
Piso: Piso ceramico antiderrapante PEIS com rodapé do mesmo material h: 10cm
Parede: Revestimento com azulejo 15x15 cm do piso ao teto.

Teto: Pintura esmalte sintética sobre steel deck.

e Vestiarios
Piso: Piso cerdmico antiderrapante PEIS com rodapé do mesmo material h: 10cm
Parede: Revestimento com azulejo 15x15 cm do piso ao teto.

Teto: Rebaixo em gesso acartonado com pintura acrilica.

o Area de Servico
Piso: Piso ceramico antiderrapante PEIS com rodapé do mesmo material h: 10cm
Parede: Revestimento com azulejo 15x15 cm do piso ao teto.

Teto: Pintura esmalte sintética sobre steel deck.

1. — Segundo Pavimento

e Auditorio

Piso: Piso de alta resisténcia pré-moldado em placas 40x40x3cm e rodapé h:10 cm do mesmo material.
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Parede: Pintura acrilica sobre massa acrilica

Teto: Rebaixo em gesso acartonado com pintura acrilica

e Salas administrativas
(SOE, sala de professores, coordenagdo pedagogica e direcao)
Piso: Piso de alta resisténcia pré-moldado em placas 40 x 40 x 3 cm e rodapé h=10 cm do mesmo material.
Parede: Pintura acrilica sobre massa acrilica

Teto: Rebaixo em gesso acartonado com pintura acrilica.

e Laboratorio de ciéncias
Piso: Piso de alta resisténcia pré-moldado em placas 40x40x3 e rodapé h=10 cm do mesmo material.

Parede: Pintura acrilica sobre massa acrilica em rodameio em madeira 20 x 2 cm com acabamento encerado
colocado a 60 cm do piso.

Teto: Rebaixo em gesso acartonado com pintura acrilica.

e Laboratorio de informatica
Piso: Piso de alta resisténcia pré-moldado em placas 40 x 40 x 3 cm e rodapé h=10 cm do mesmo material.

Parede: Pintura acrilica sobre massa acrilica em rodameio em madeira 20 x 2 cm com acabamento encerado
colocado a 60cm do piso.

Teto: Rebaixo em gesso acartonado com pintura acrilica.

e Sala de artes
Piso: Piso de alta resisténcia pré-moldado em placas 40 x 40 x 3 cm e rodapé L=10cm do mesmo material.

Parede: Pintura acrilica sobre massa acrilica em rodameio em madeira 20 x 2 cm com acabamento encerado
colocado a 60 cm do piso.

Teto: Rebaixo em gesso acartonado com pintura acrilica.

e Circulacoes
Piso: Piso de alta resisténcia pré-moldado em placas 40x40x3 e rodapé h=10cm do mesmo material
Parede: Pintura acrilica sobre massa acrilica
Teto: Pintura esmalte sintético sobre steel deck.

e Sanitarios
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Piso: Piso ceramico antiderrapante PEIS com rodapé do mesmo material h: 10cm
Parede: Revestimento com azulejo 15x15 do piso ao teto.

Teto: Rebaixo em gesso acartonado com pintura acrilica.

e Copa
Piso: Piso cerdmico antiderrapante PEI5S com rodapé do mesmo material h: 10cm
Parede: Revestimento com azulejo 15x15 do piso ao teto.

Teto: Rebaixo em gesso acartonado com pintura acrilica.

e DML (Deposito de material de limpeza)
Piso: Piso ceramico antiderrapante PEIS com rodapé do mesmo material h: 10 cm
Parede: Revestimento com azulejo 15x15 cm do piso ao teto.

Teto: Pintura esmalte sintético sobre steel deck.

e Rampa e escada

Piso: Granito ndo polido em placas 40x40x3

Parede: Fechamento em tela em aco galvanizado revestida em PVC com malha quadrada 2 x 2” estruturada

com perfis metalicos com pintura esmalte sintético.
Teto: Pintura esmalte sintético sobre steel deck.

1. —3° Pavimento

e Salas de aula

Piso: Piso de alta resisténcia pré-moldado em placas 40x40x3 e rodapé h=10cm do mesmo material.

Parede: Pintura acrilica sobre massa acrilica em rodameio em madeira 20x2cm com acabamento encerado

colocado a 60cm do piso.

Teto: Rebaixo em gesso acartonado com pintura acrilica.

e Sanitarios
Piso: Piso ceramico antiderrapante PEIS com rodapé do mesmo material h: 10cm.
Parede: Revestimento com azulejo 15x15 do piso ao teto.

Teto: Rebaixo em gesso acartonado com pintura acrilica.

e Circulacao
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Piso: Piso de alta resisténcia pré-moldado em placas 40x40x3 e rodapé¢ L=10cm do mesmo material.
Parede: Pintura acrilica sobre massa acrilica.

Teto: esmalte sintético sobre steel deck.

e Rampa e escada
Piso: Granito ndo polido em placas 40x40x3

Parede: Fechamento em tela em aco galvanizado revestida em PVC com malha quadrada 2 x 2” estruturada
com perfis metalicos com pintura esmalte sintético.

1. — Ginasio

Quadra
Piso: Concreto desempenado nivelado a laser com pulma e poxi de demarcagao esportiva.

Teto: Cobertura em telha metalica com membrana Ultraply da Firestone.

Vestiarios

Piso: Piso ceramico antiderrapante PEIS com rodapé do mesmo material h: 10cm.
Parede: Revestimento com azulejo 15x15 do piso ao teto.

Teto: esmalte sintético sobre steel deck.

Palco

Piso: Réguas de madeira tipo macho-fémea lixadas, aparelhadas e enceradas fixadas em granzepes fixos ao
piso.

Parede: Pintura acrilica sobre massa acrilica.

Teto: Pintura esmalte sintético sobre laje steel deck.

Rampa
Piso: Piso em granito ndo polido em placas 40x40x2 cm.

Teto: Pintura esmalte sintético sobre laje steel deck.

2. Depéosito de Residuos

Piso: Piso cerdmico 40x40 antiderrapante PEIS com rodapé do mesmo material h: 10cm.
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Parede: Azulejo 15x15 do piso ao teto.
Teto: Pintura esmalte sintético sobre laje steel deck.
1. — Area externa
Patio de Servico
Piso: Piso em blocos de concreto pré-moldado tipo intertravado h=10 cm natural.
Acesso principal

Piso: Piso em concreto desempenado com acabamento liso.

Jardins

Piso: Piso em grama natural.

Muros externos

Parede: Muro em blocos de concreto h=250 cm com pintura acrilica sobre embocgo.

2. Esquadrias
Portas

As portas serdao em chapa de ago galvanizado 24, estruturadas em perfis de aco com pintura esmalte sintético
sobre tratamento anticorrosao, com exce¢ao das portas de divisoérias de boxes que serdo em compensado de
madeira revestidas em laminado melaminico.

Janelas
As janelas serdo em modulos de aluminio anodizado com pintura eletrostatica e vidro liso 4mm
Portodes

Os portdes serdo em estrutura tubular em ago galvanizado com fechamento em tela galvanizada 2’ x 2” com
revestimento em PVC.

Brise

Brises em tubos de aluminio anodizado com sec¢do retangular 5x10 cm com pintura eletrostatica, fixados a
estrutura metalica do edificio na horizontal. Serao utilizados nas fachadas 2 e 4.

Para a realiza¢do dos servigos, objeto do presente Projeto Bésico, deverdo ser consultados os seguintes
elementos técnicos:

1. Este Projeto Basico;

2. Orcamentos 7032/2021 - Or¢amento pleno, ndo desonerado (SEI 24460869 ) e 6023/2021 - Orgamento
desonerado (SEI n° 24460789)

3. Termo de Cassao de Uso ( index 25047720).

Observacoes:
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I. A medicdo dos itens constantes dos Org¢amentos 7032.001/2021 e 6023.001/2021 (Encargos
Complementares), referindo-se, respectivamente aos sistemas pleno e desonerado, devera ter seus
quantitativos determinados apds apropriacdo e comprovacdo da mao-de-obra empregada na
execucao dos servigos;

2. O or¢amento de “Administracdo Local”, previsto no coédigo do Orgamento 7032/21 (Sistema
Pleno), e do Orcamento 6023/21 (Sistema Desonerado) serd pago com a quantidade que expressar o
percentual mensal de servicos executados, que poderd ser consultada nos Org¢amentos acima
especificados.

3. Os projetos executivos deverdo ser elaborados pela firma contratada para execucdo da obra, de
acordo com as concepgdes adotadas no projeto basico e submetidos a aprovacdo da Coordenadoria
de Projetos - COOPRO/DIRPP/EMOP e obtencdo do licenciamento dos 6rgdos competentes na
esfera Municipal, Estadual e Federal

6. REFERENCIAS:

As Leis, Normas, Atos e demais documentos a seguir relacionados deverdo ser rigorosamente observados,
sem prejuizo de outros ordenamentos da legislacdo nacional.

e Lei Federal N°13.303/16 de 30 de junho de 2016 — Dispde sobre o estatuto juridico da empresa
publica, da sociedade de economia mista e de suas subsidiarias, no ambito da Unido, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municipios.

e Decreto N°46.188 de 06 de dezembro de 2017 - Regulamenta, no ambito do Estado do Rio de
Janeiro, a Lei n°13.303, de 30 de junho de 2016, que dispde sobre o estatuto juridico da empresa
publica, da sociedade de economia mista e de suas subsidiarias.

e Regulamento de Licitagdes e Contratos da Empresa de Obras Publicas do Estado do Rio de Janeiro
— EMOP, de 02 de outubro de 2018.

e Decreto N°46.642 de 17 de abril de 2019 - Regulamenta a fase preparatoria das contratacdes no
ambito do Estado do Rio de Janeiro.

7. CRONOGRAMA PRAZO DE EXECUCAO:

Os servigos constantes do presente Projeto Bdasico deverdo ser executados no prazo de 10 meses,
respeitando-se o cronograma fisico-financeiro do anexo.

8. MES DE REFERENCIA DA PLANILHA ORCAMENTARIA:

A Planilha Orgamentaria a que se refere o presente Projeto Basico tem como data base o més de
fevereiro de 2021.

9. REAJUSTAMENTO:

Decorrido o prazo de 12 (doze) meses da data base da assinatura do Contrato, poderd a Contratada fazer
jus a atualizagdo (reajustamento) dos servicos ainda niao pagos.

Essa atualizagdo sera realizada através do indice geral da construgdo civil, cédigo 05.100 constante no
Boletim Mensal de Custos da EMOP, de acordo com a férmula a seguir:
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Onde: PR=(1I/10)x Po

PR = Pre¢o Unitario apos o reajustamento estabelecido.

To = Indice constante do Boletim de Custo Mensal da EMOP, codigo 05.100 (indice geral da construgio
civil) relativo ao més da apresentagdo da proposta da contratada.

I = indice constante do Boletim de Custo Mensal da EMOP, codigo 05.100 (indice geral da construgdo
civil) relativo ao més correspondente a um ou mais periodos de 12 (doze) meses, apos a data da assinatura
do contrato.

Po = Valor unitario constante da Planilha Orcamentéria, apresentada pela empresa Contratada.

Observacoes:

A prorrogagdo de prazos a pedido da CONTRATADA, e sem culpa ou responsabilidade por parte da
CONTRATANTE, nao enseja reajuste ou correcao.

10. CRITERIO DE MEDICAO:

A medicdo sera executada mensalmente, apos a afericio da realizacdo das etapas e servigos pela
Fiscalizagao.

O Cronograma de desembolso e os prazos de execucao serdo estabelecidos no instrumento contratual.

Somente poderdo ser considerados para efeito de pagamento os servicos efetivamente executados pela
Contratada, em conformidade com o presente Projeto Bésico.

A Contratante s6 devera efetuar os pagamentos das faturas emitidas pela Contratada com base nos servigos
aprovados pela Equipe de Fiscalizacdo, obedecidas as condi¢des estabelecidas no presente Projeto Bésico.

Os pagamentos das faturas estdo condicionados a analise e aprovacdo pela Fiscalizacdo dos produtos
apresentados.

10.1. LEGISLACAO TRIBUTARIA:

Cabe ao proponente estabelecer o percentual de ISS compativel com a legislagdo tributaria do municipio
onde serdo prestados 0s servigos previstos para a obra, observando a forma de defini¢do da base de calculo
do tributo

O percentual de BDI apresentado pelos licitantes devem apresentar 2 (duas) casas decimais, tendo em
vista uma desejavel precisdo dos pregos oferecidos.

11. FISCALIZACAO:

A Fiscalizagao devera tomar as providéncias para que a CONTRATADA cumpra todas as suas obrigagdes.

No Livro de Ordem de Obras e Servigos, fornecido pela contratada, ¢ mantido no local dos servigos, a
Fiscalizagao devera anotar:

1. o atestado da veracidade dos registros efetuados pela CONTRATADA;
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2. o juizo formado sobre o andamento da obra, tendo em vista os projetos, especificagdes, prazos e
cronogramas;

as observagdes cabiveis a proposito dos langamentos da CONTRATADA;
4. as respostas as consultas lancadas ou formuladas pela CONTRATADA;

5. as restricdes que lhe parecam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do desempenho da
CONTRATADA, seus prepostos e sua equipe;

a determinagdo de providéncias para o cumprimento do projeto e especificagoes;
outros fatos ou observagdes cujo registro se torne conveniente aos trabalhos de fiscalizagao.

8. Ao final da obra, o Livro de Ordem de Obras e Servigcos referido sera de propriedade do
CONTRATANTE.

A fiscalizacdo devera executar mensalmente a medi¢do dos servigos, baseada no relatorio apresentado
pela CONTRATADA.
12. GARANTIA:

A CONTRATADA devera apresentar a CONTRATANTE, na data da assinatura do contrato, comprovante de

prestacao de garantia da ordem de 5,00% (cinco por cento), a ser prestada em qualquer das modalidades
previstas no artigo 70 da Lei N°13.303/2016.

13. SUBCONTRATACAO:

E permitida a subcontratagdo de servigos especiais.

14. ADMISSAO DE CONSORCIO:

Considerando a natureza dos servigos que nao apresenta complexidade, fica VEDADA a admissdo de
consorcio.

15. CAPACIDADE TECNICA OPERACIONAL:
A CONTRATADA devera apresentar Certidao de Acervo Técnico (CAT) de ter realizado os servigos de:

. Montagem de Estrutura Metalica, 37.175,00 kg

. Reforma de edificagdo com caracteristicas semelhantes e dreas compativeis com o objeto da licitagao.

As quantidades acima constituem-se limites minimos, correspondentes a 50% dos quantitativos dos itens
de maior relevancia técnica ou economicamente relevantes, em conformidade com o previsto no Item II do
Art.58 da Lei 13.303/2016 e em alinhamento com o Acérdao 1771/2007 do TCU.

16. QUADRO DE INSTALACOES/APARELHAMENTO/PESSOAL TECNICO:
e Pessoal

Engenheiro Senior (01 um.)
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Engenheiro ou Arquiteto Pleno (01 um.)
Engenheiro ou Arquiteto Junior (01 um.)

A CONTRATADA devera fornecer toda a méo-de-obra, equipamentos, para execugdo dos servigos
especificados, estendidas tambem a atividades complementares, ndo indicadas neste PROJETO BASICO e
que poderdo ser autorizadas pela FISCALIZACAO.

As obras objeto deste PROJETO BASICO serdio executadas sob a direcio e responsabilidade técnica de
um (01) Engenheiro(a) ou Arquiteto(a), que estard a frente, primando pela qualidade e a boa técnica dos

servicos, estando autorizado(a) a representar a CONTRATADA em suas relagdes com o
CONTRATANTE.

A CONTRATADA se obriga a manter o profissional acima indicado como Responsavel Técnico na
direcao dos trabalhos e no local das obras até o seu final. A substituicdo do Responsavel Técnico podera

ser feita por outro de igual lastro de experiéncia e capacidade, cuja aceitacdo ficara a exclusivo critério do
CONTRATANTE.

17. SUSTENTABILIDADE:
17.1. LICENCIAMENTO AMBIENTAL:

e A CONTRATADA devera providenciar o licenciamento ambiental, caso necessario, por se tratar de
reforma, mantendo as condic¢des originais.

18. OBRIGACOES DO CONTRATANTE:

[e—

. Realizar os pagamentos devidos a CONTRATADA, nas condi¢des estabelecidas no contrato;

2. Fornecer a CONTRATADA os documentos, informagdes e demais elementos que possuir, pertinentes a
execucdo do presente PROJETO BASICO;

. Exercer a gestdo e a fiscalizagdo do contrato;

4. Receber provisoéria e definitivamente o objeto deste PROJETO BASICO nas formas definidas no

contrato.

(98]

19. OBRIGACOES DA CONTRATADA:

Conduzir a execugdo do contrato de acordo com a legislacao vigente;

Atender todas as especificagdes constantes do edital, de seus anexos e da proposta;

a. Executar o contrato com pessoal adequado e capacitado em todos os niveis de trabalho; manter durante
toda a duracao deste contrato, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas, as condicoes de
habilitacdo e qualificagdo exigidas para participagdo na licitacdo;

b. Tomar as medidas preventivas necessarias para evitar danos a terceiros, em consequéncia da execugao
dos trabalhos; Se responsabilizar integralmente pelo ressarcimento de quaisquer danos e prejuizos, de
qualquer natureza, que causar ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes da execucao do objeto
deste contrato, respondendo por si € por seus sucessores;

c. Iniciar e concluir a obra nos prazos estipulados; prestar, sem quaisquer 6nus para 0o CONTRATANTE,
0s servicos necessarios a corregao e revisao de falhas ou defeitos verificados na execucao do objeto,
sempre que a ela imputaveis;

d. Atender as determinagdes e exigéncias formuladas pelo CONTRATANTE; manter preposto no local da
obra, para prover o que disser respeito a regular execucao dos servicos;

e. Responsabilizar-se por todos os dnus, encargos e obrigacdes comerciais, fiscais, sociais, tributarias,
trabalhistas e previdenciarias, ou quaisquer outras previstas na legisla¢cdo em vigor, bem como por
todos os gastos e encargos com material e mao-de-obra necessdria a completa realizagdo das obras, até
a sua entrega perfeitamente concluida;
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f. Obedecer as normas trabalhistas vigentes, contidas na Consolidacao das Leis do Trabalho (CLT), no

L.

m.

1.
1il.

que concerne a despesa da contratacdo com vinculo empregaticio do pessoal a ser empregado na
execucao das obras, englobando todas e quaisquer despesas decorrentes da execucdo dos contratos de
trabalho em razao de horario, condi¢do ou demais peculiaridades;

. Responsabilizar-se integralmente pela iluminacao, instalacdes e despesas delas provenientes, e

equipamentos acessorios necessarios a fiel execugdo das obras contratadas;

. Responsabilizar-se integralmente pela qualidade das obras e pelos materiais empregados, que devem

guardar conformidade com as especificagdes dos Projetos Bésico e Executivo, quando houver, com as
normas da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, e demais normas técnicas pertinentes,
a serem atestadas pelo CONTRATANTE;

. Responsabilizar-se durante todo o prazo de execucao dos servicos pelo cumprimento das Normas de

Seguranca e Medicina do Trabalho, conforme disposto no inciso XXXIII do artigo 7° da Constitui¢ao
Federal e demais legislagdes aplicaveis, com vistas a prevenir acidentes de quaisquer natureza com as
maquinas, equipamentos, aparelhagem e empregados, seus ou de terceiros, na execugdo de obras ou
servigos ou em decorréncia deles;

. Observar na execugao das obras, as normas de acessibilidade das pessoas portadoras de deficiéncia ou

com mobilidade reduzida, em especial o Decreto n.° 5.296, de 02/12/2004 e a NBR 9050;

. Manter constante e permanentemente vigilancia sobre os servigos e as obras executados, bem como

sobre os equipamentos e materiais, cabendo-lhe total responsabilidade por quaisquer perdas e danos,
que eventualmente venham a ocorrer até a Aceitagdo Definitiva das Obras;

Nao utilizar qualquer tipo de asbesto/amianto no objeto deste contrato ou de qualquer outro produto
que contenha essa fibra; na forma do disposto no Decreto Estadual n.° 40.647 de 08/03/2007,
Proceder a matricula da obra junto ao INSS, no prazo maximo de até 30 (trinta) dias a contar da
assinatura do contrato, sendo o cumprimento desta obrigacdo condi¢do para a liberagdo dos
pagamentos;

. Obriga-se a fornecer e instalar, no local de obras, placas indicativas, conforme padrao a ser fornecido

pela fiscalizacdo, devendo, no canteiro de obras, prever sala para acomodagao da fiscalizacdo do
CONTRATANTE,

. Obriga-se a apresentar no final da obra a CND do INSS relativo a obra;
. Obriga-se a apresentar, a cada 3 (trés) meses, prova de que:

. esta pagando os salarios até o quinto dia 1util de cada més seguinte ao vencimento ou na forma

estabelecida no Estatuto, no ultimo caso;
anotou as Carteiras de Trabalho e Previdéncia Social dos empregados vinculados a obra; e
encontra-se em dia com os recolhimentos dos tributos, contribuicdes e encargos;

. Registrar todos os seus empregados, previamente, junto a Fiscalizacio do CONTRATANTE, através

de listagem escrita constando nome completo, nimero do documento de identidade e profissao/fung¢do;

. Registrar o Contrato e a Anotacdo de Responsabilidade Técnica no Conselho Regional de Engenharia

e Agronomia — CREA/RJ ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo CAU/RJ, na forma da
legislacdo pertinente, onde se observe a marcacdo do campo “declaro o cumprimento das normas da
ABNT referentes a acessibilidade em atendimento ao paragrafo 1° do art.11 do Decreto n°
5.296/2004”, constante do formulario disponibilizado pelo CREA-RJ;

. Observar o cumprimento do quantitativo de pessoas com deficiéncia, estipulado pelo art. 93, da Lei

Federal n° 8.213/1991; em consonancia com a Lei Estatual n® 7.258/2016

. Manter programa de integridade nos termos da disciplina conferida pela Lei Estadual n® 7.753/2017 e

eventuais modificagdes e regulamentos subsequentes, consistindo tal programa no conjunto de
mecanismos e procedimentos internos de integridade, auditoria e incentivo a denuncia de
irregularidades e na aplicagdo efetiva de codigos de ética e de conduta, politicas e diretrizes com o
objetivo de detectar e sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos ilicitos praticados contra a
Administragdo Publica; caso a contratada ainda ndo tenha o Programa de Integridade instituido,
compromete-se a implanta-lo no prazo de até 180 (cento e oitenta) dias corridos, a partir da data de
celebracao do presente contrato, na forma da Lei n® 7.753, de 17/10/2017.

. E de total responsabilidade da CONTRATADA o cumprimento das normas ambientais vigentes para a

execugdo dos servigos objeto do presente PROJETO BASICO, no que diz respeito a poluicio
ambiental e destinacdo de residuos. A CONTRATADA devera providenciar “Projeto de
Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil”, de acordo com o estabelecido na Resolucao N°307,
de 05 de julho de 2002, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA.
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v. A CONTRATADA devera adotar todas as medidas que se fizerem necessarias para que a consecucao
dos servigos objeto do presente PROJETO BASICO nio decorra qualquer degradagdo ao meio
ambiente;

w. A CONTRATADA deveré assumir todas as responsabilidades e adotar as medidas cabiveis para a
corre¢ao dos danos que eventualmente vierem a ser causados, caso ocorra passivo ambiental, em
decorréncia da execugio dos servigos objeto do presente PROJETO BASICO;

x. A CONTRATADA devera adotar as agdes, como boas praticas na prestagdo de servigos, a serem
desempenhadas por intermédio de seus profissionais nas atividades diarias, e também nas atividades
empresariais, nos seguintes termos:

1. Otimizagdo de recursos materiais;
1.1. Reducao do desperdicio de materiais, energia e dgua por parte de seus profissionais no desempenho
das atividades diarias;
1.1.1. Destinagdo adequada dos residuos gerados nas atividades didrias, incluindo coleta seletiva.
1.v. Observar o cumprimento das normas relativas a gestdo de residuos da constru¢ao civil;

y. A CONTRATADA devera providenciar, quando for o caso, junto as concessiondrias de servigos
publicos as ligagdes provisorias ou definitivas, e quaisquer outras medidas que se tornarem indispensaveis a
execugdo do servigo e de sua entrega em definitivo;

z. A CONTRATADA devera apresentar guia de recolhimento, devidamente quitada, da Anotagdo de
Responsabilidade Técnica — ART, do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, CREA; ou Registro de
Responsabilidade Técnica — RRT, do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, CAU, dos profissionais
responsaveis pela execugdo dos servicos objeto do presente PROJETO BASICO;

ab. A CONTRATADA fornecera e mantera, no local dos servigos, um Livro de Ordem de Obras e Servigos
que sera preferencialmente eletronico e estara vinculado a respectiva Anotacdo de Responsabilidade Técnica
— ART, conforme instituido pela Resolugdo CONFEA n° 1.094/2017. No Livro de Ordem, ou documento
equivalente, serdo obrigatoriamente registrados, pela CONTRATADA:

1. dados do empreendimento, de seu proprietario, do responsavel técnico e da respectiva ART;
ii. as datas de inicio e de previsdo da conclusdo da obra ou servigo;
i11. as datas de inicio e de conclusdo de cada etapa programada;
iv. os relatos de visitas do responsavel técnico;
v. o atual estdgio de desenvolvimento do empreendimento no dia de cada visita técnica;
vi. orientacdo de execugdo, mediante a determinagdo de providéncias relevantes para o cumprimento dos
projetos e especificacdes;
vii. acidentes e danos materiais ocorridos durante os trabalhos;
viii. nomes de empresas e prestadores de servigo contratados ou subcontratados, caracterizando seus
encargos e as atividades, com as datas de inicio e conclusdo, e nimeros das ARTs respectivas; quando
néo ha restri¢do no presente TERMO DE REFERENCIA

ac. A CONTRATADA devera providenciar relatdrio onde especifique, dimensione e situe cada servigo,
com localizagdo clara dos itens através de croquis e registro fotografico do local, com fotos da configuragao
e caracteristicas das edificagdes, equipamentos e instalagdes objeto do presente PROJETO
BASICO, antes, durante, ¢ apos a execucio (mostrando as transformacgdes ocasionadas) dos servigos
contratados, para cadastramento e efetivagdo das medigdes;

ad.Na execugio dos diversos servigos objeto do presente PROJETO BASICO, a CONTRATADA devera
observar, rigorosamente, o disposto nas Normas Técnicas reguladoras, estabelecidas pela Associacao
Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, e Norma Brasileira - NBR, especificas para cada natureza e tipo de
Servigo.

20. SANCOES ADMINISTRATIVAS :

A inexecucdo dos servicos, total ou parcial, a execucdo imperfeita, a mora na execucdo, ou qualquer
inadimplemento ou infragdo contratual, sujeitard o CONTRATADO, sem prejuizo da responsabilidade
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civil ou criminal que couber, as seguintes penalidades, que deverdo ser graduadas de acordo com a
gravidade da infragdo:

adverténcia;

2. multa administrativa;

suspensdo temporaria da participagdo em licitagdo e impedimento de contratar com a Administragdo
Publica;

A san¢do administrativa deve ser determinada de acordo com a natureza e a gravidade da falta cometida.

Quando a penalidade envolver prazo ou valor, a natureza e a gravidade da falta cometida, devera ser
considerado para a sua fixacdo.

A imposi¢ao das penalidades ¢ de competéncia exclusiva do CONTRATANTE.

A adverténcia e a multa, previstas em 1 e 2 acima, serdo impostas pelo Diretor da area, na forma do art.
236, do Regulamento de Licitagdes e Contratos da EMOP.

A suspensdo temporaria do direito de licitar e impedimento de contratar com a Administragdo Publica,
prevista no item 3, acima, serdo impostos pelo Diretor Presidente, na forma do art. 236, do Regulamento
de Licitagoes e Contratos da EMOP.

Com referéncia a valores e forma de aplicacdo, serdo pormenorizados em contrato,

Em qualquer hipdtese de aplicacdo de san¢des administrativas assegurar-se-a o direito ao contraditério e
ampla defesa.

21.

MATRIZ DE RISCO:

A Matriz de Risco do contrato originado do presente Projeto Basico devera obedecer ao seguinte critério.

Consequéncia Responsivel
Categoria Descricao do Evento quene Medidas para Tratamento do pelo
> ) na Execucio .
de Risco Causador do Risco . Risco Tratamento do
do Objeto .
Risco
Eventos naturais e outros, Aumento de Propor agdes para lidar com as
ndo controlaveis ou custo e/ou consequéncias desses eventos.
. . S ) EMOP E
Operacional | imprevisiveis, que possam atraso na Comunicar a SECRETARIA caso CONTRATADA
comprometer a execucdo dos | execucdo do existam impactos no prazo e/ou
Servigos. objeto. custo.
Atraso na Definir reunides periddicas visando EMOP,
. Comunicagdo deficiente ~ manter comunicacdo sobre o projeto, | SECRETARIA
Operacional execucdo do } . ,
entre as partes obicto incluindo tratamento de duvidas e E
Jeto- resolugdo de conflitos. CONTRATADA
0 onal 'Amblente de ‘Frgbailho Atras? nz Adotar as medidas de seguranga do EMOP e
peraciona INSCEUTO, ropiclando a execucao do trabalho previstas em contrato. CONTRATADA
ocorréncia de acidentes. objeto.
F.al.ta ou atraso na Atraso na Monitorar o avango fisico da obra.
Técnico mobilizagdo de recursos execugdo do | Sinalizar desvios e propor medidas EMOP ¢
humanos e/ou materiais por . . . CONTRATADA
objeto. corretivas tempestivamente.
parte da contratada.
Oficializar a SECRETARIA da
Atraso no .
. necessidade urgente da
Falta de descentralizacdo de | cronograma da L L .\
Tempo e crédito prevista no Termo de Obra descentralizagdo de crédito. Emitir EMOP e
Qualidade P U . termo aditivo de suspensdo de SECRETARIA
cooperagdo Técnica. Paralizagdo da .
Obra contagem de prazo ou, rescisao
' contratual.
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Consequéncia Responsivel
Categoria Descri¢ao do Evento quene Medidas para Tratamento do pelo
4 . na Execucao i
de Risco Causador do Risco . Risco Tratamento do
do Objeto .
Risco
Oficializar a SEFAZ a necessidade
Atraso no
Atraso ou falta de cronoerama da urgente de pagamento das
Tempo e | pagamento das faturas/notas Ogbra faturas/notas fiscais de crédito. EMOP e
Qualidade | fiscais de responsabilidade S Emitir termo aditivo de suspensdo de | SECRETARIA
Paralizacao da o
da SEFAZ. Obra contagem de prazo ou, rescisao
) contratual.
Tempo e Atraso na Treinamento da M.O., Utilizagdo de
P Acidente de trabalho execugdo dos EPI, Organizagdo do canteiro de Contratada
Qualidade .
Servigos obras
Eatos retardadores (lu que Aumento do
impedem a execu¢ao do
Tempo e . : custo do . .
. Contrato préprios de riscos Planejamento Empresarial. Contratada
Qualidade . . produto e/ou
ordinario da atividade )
. N do servico
empresarial ou da execugao.

NOTA: A defini¢cdo do escopo, das especificacoes e quantitativos do presente Projeto Basico é de responsabilidade
dos profissionais que elaboraram os documentos inseridos no Processo: Or¢amento elaborado pela DIRPP/EMOP.
A revisdao ¢ da DIROB/EMOP, sem adentrar em questdo de ordem juridica.

assinatura
eletrénica

Documento assinado eletronicamente por Marcela Ribeiro Moreira, Assessora, em 27/12/2021, as

de 9 de agosto de 2019.

il
JE'- E 16:47, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento nos art. 212 e 222 do Decreto n? 46.730,

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.fazenda.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?

» acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6, informando o cédigo verificador 26750273
* e 0 codigo CRC B791B7B3.

Referéncia: Processo n2 SEI-170002/003335/2021

Campo de Sao Cristovao, 138, - Bairro Sao Cristovao, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20921-440
Telefone:
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