EDITAL DE LICITACAO EMOP-RJ N° 008/2021

€

EMOP

CONTRA:I'AC;AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA, VISANDO A
EXECUCAO DA REFORMA GERAL COM MODIFICACAO DO LAYOUT, PARA INCORPORAR O

POSTO DE REGIONAL DE POLICIA TECNICA CIENTIFICA - PRPTC COMA IMPLANTACAO DO
SML (SERVICO MEDICO LEGAL)

Os recursos para a realizacdo desta contratacdo foram liberados conforme a Resolu¢cdo SEPOL/EMOP-
RJ n° 036/2021 de 13/10/2021, publicada no DOERJ de 05/11/2021.

Termo de Cooperacdo Técnica EMOP-RJ/SEPOL n° 066/2021, celebrado em 23/09/2021, publicado no
DOERJ de 01/10/21.




FUNDAMENTOS

O presente Procedimento Licitatério e contrato a ser firmado pela EMOP-RJ séo regulados pela Lei Federal
n° 13.303, de 30 de junho de 2016, pelo Regulamento de Licitagbes e Contratos da EMOP-RJ, aprovado
pelo Conselho de Administracdo em reunido realizada em 02/10/2018, com Aviso publicado no DOERJ n°
183, de 03/10/2018, pela Lei Complementar n°® 123, de 14/12/2006, pela Lei Estadual n° 287, de 04/12/1979
e pelo Decreto n® 3.149, de 28/04/1980, e demais disposicdes e legais aplicaveis e Normas contidas no
Edital de Licitacdo da Empresa de Obras Publicas — EMOP-RJ, disponivel no site da EMOP-RJ:
WWW.emop.rj.gov.br.

PRINCIPIOS GERAIS

O presente processo de Licitacdo destina-se a assegurar a selecdo da proposta mais vantajosa, inclusive
no que se refere ao ciclo de vida do objeto, e a evitar operacbes em que se caracterize sobrepreco ou
superfaturamento, e observancia dos principios da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da
publicidade, da eficiéncia, da probidade administrativa, da economicidade, do desenvolvimento nacional
sustentavel, da vinculagdo ao instrumento convocatorio, da obtencdo de competitividade e do julgamento
objetivo, nos termos do art. 31, da Lei Federal n°® 13.303, de 30 de junho de 2016.


http://www.emop.rj.gov.br./
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LICITACAO EMOP-RJ N°008/2021
PROCESSO SEI-170002/003186/2021

EDITAL DE LICITACAO

1 —INTRODUCAO

11 - A Empresa de Obras Publicas do Estado do Rio de Janeiro — EMOP-RJ torna
publico que, devidamente autorizada por seu Diretor Presidente, através do processo SEI-
170002/003186/2021, a abertura de procedimento licitatorio que sera realizado por modo de
disputa FECHADO, mediante critério de julgamento por MENOR PRECO, com adocédo de
regime de contratacdo SEMI-INTEGRADA, que se regerd pela Lei Federal n° 13.303, de
30/06/2016, pelo Regulamento de Licitacdbes e Contratos da EMOP-RJ, pela Lei
Complementar n® 123, de 14/12/2006, pela Lei Estadual n°® 287, de 04/12/1979 e pelo
Decreto n° 3.149, de 28/04/1980, além das demais disposi¢cdes legais aplicaveis e do
disposto no presente Edital, normas estas que os Licitantes e interessados declaram
conhecer.

12 — As retificacbes deste edital, por iniciativa oficial ou provocadas por eventuais
impugnacdes, obrigardo a todos os licitantes, devendo ser publicadas em todos os veiculos
em que se deu a publicacdo originaria, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido,
exceto quando, inquestionavelmente, a modificagdo nao alterar a formulacdo das propostas.

13 — A Licitacdo a que se refere este Edital podera ser adiada ou revogada ou anulada de
oficio ou mediante recurso, por razées de interesse publico, decorrente de fato superveniente
gue constitua 6bice manifesto, de oficio ou por provocacéo de terceiros, salvo quando for
viavel a convalidacdo do ato ou do procedimento viciado, sem que caiba aos Licitantes
qualquer indenizacdo por esses fatos, de acordo com art. 229 da Lei Estadual n°® 287/1979,
c/c o art. 62 da Lei Federal n°® 13.303/2016.

14 — Coépia do presente Edital e seus anexos encontram-se disponiveis no Portal da EMOP-
RJ, na internet, no endereco eletrdbnico www.emop.ri.gov.br, ou, alternativamente, podera
ser obtida no Campo de Sdo Cristovdo, n° 138, Sala 404, Sao Cristovdo, Rio de
Janeiro/RJ, das 10:00 as 16:00 horas, mediante a entrega de midia digital para a gravacao
dos referidos arquivos.

15 - Os interessados poderdo solicitar esclarecimentos acerca do objeto deste edital ou
interpretacdo de qualquer de seus dispositivos em até 2 (dois) dias uteis anteriores a
abertura da sesséo, por escrito, no seguinte endere¢o: Rua Campo de S&o Cristévao, 138,
sala 404 de 10 até 17 horas, ou, ainda, atraves do e-mail licitacao.emop@gmail.com

16 Cabera ao Presidente da Comissdo de Licitacdo, auxiliado pelo setor responséavel pela
elaboracdo do edital, responder aos pedidos de esclarecimentos no prazo de até
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24 (vinte e quatro horas), antes do encerramento do prazo de acolhimento de propostas,
com encaminhamento de coOpia da resposta para todos os interessados, observado o
disposto no item 1.2.

17 Os interessados poderdo formular impugnacdes ao edital em até 5 (cinco) dias uteis
anteriores a abertura da sessao, no seguinte endereco: Rua Campo de S&o Cristévao, 138,
sala 404 de 10 até 17 horas, ou, ainda, através do e-mail licitacao.emop@gmail.com

18 Cabera a AUTORIDADE SUPERIOR, auxiliada pela Comissdo Permanente de Licitacéo,
decidir sobre a impugnacdo no prazo de até 3 (trés) dias Uteis, com encaminhamento de
cOpia da resposta para todos os interessados, observado o disposto no item 1.2.

2 —-O0BJETO

2.1- O presente procedimento licitatorio tem como objeto a CONTRATACAO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA, VISANDO A EXECUQAO DA REFORMA
GERAL COM MODIFICACAO DO LAYOUT, PARA INCORPORAR O POSTO DE
REGIONAL DE POLICIA TECNICA CIENTIFICA — PRPTC COMA IMPLANTAC}AO DO
SML (SERVICO MEDICO LEGAL)

2.2— Para os fins do inciso Il, do art. 58, da Lei Federal n° 13.303/2016, séo consideradas
parcelas de maior relevancia técnica as constantes do Anexo |.

3 - RECURSOS ORCAMENTARIOS

31 - Os recursos orcamentarios para realizacdo do presente procedimento licitatério
correrdo a conta da seguinte dotagdo orcamentaria:

PT:06.181.0478.4579
Natureza da Despesa: 4.4.90.51.08
Fonte: 103

32 — Recursos provenientes do Termo de Cooperacdo Técnica EMOP-RJ/SEPOL n°
066/2021, celebrado em 23/09/2021, publicado no DOERJ de 01/10/2021, correspondente
Resolucdo SEPOL/EMOP-RJ n° 036/2021 de 13/10/2021, publicada no DOERJ de
05/11/2021.

4 — MODO DE DISPUTA, CRITERIO DE JULGAMENTO E REGIME DE CONTRATACAO

41 — A presente Licitacdo sera realizada por modo de disputa FECHADO, mediante critério
de julgamento por MENOR PRECO, com adocdo de regime de contratacdo SEMI-
INTEGRADA.

5 - CONDICOES GERAIS
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51 - O valor total estimado da obra/servico (limite estabelecido) sera sigiloso, assegurada a
divulgacdo do detalhamento dos quantitativos e das demais informacdes necessarias para
elaboracao das propostas, nos termos do art. 34 da Lei Federal n° 13.303/2016, correlato art.
41 do RLC/EMOP-RJ.

6 - CONDICOES DE PARTICIPACAO NA LICITACAO

61 — Podera participar desta licitacdo qualquer pessoa juridica cujo objeto social seja
compativel com o objeto da licitacdo e que atenda todas as exigéncias estabelecidas neste
Edital e seus Anexos.

62 - A participacdo dos Licitantes se fara isoladamente, sendo vedada a participagdo de
consorcios.

63 - E permitida a participacdo de empresas estrangeiras desde que apresente Decreto de
autorizacdo para funcionamento no pais, e ato de registro ou autorizacdo para
funcionamento expedida pelo 6rgdo competente, quando a atividade assim o exigir e, ainda,
atenda as exigéncias de habilitacdo mediante documentos equivalentes, autenticados pelos
respectivos consulados e traduzidos por tradutor juramentado, devendo ter representacéo
legal no Brasil com poderes expressos para receber citacdo e responder administrativa ou
judicialmente.

7 - IMPEDIMENTOS E VEDACOES PARA PARTICIPACAO NA LICITACAO

71 - Nao serd admitida a participacdo no procedimento licitatério de pessoa juridica em
faléncia, salvo se em recuperacgéao judicial e /ou extrajudicial, desde que apresente na fase
de habilitacdo, comprovante da homologacao/deferimento pelo juizo competente do plano
de recuperacdao judicial/extrajudicial em vigor.

72 — Estara impedida de participar de licitacdes e de ser contratada pela EMOP-RJ, nos
termos do art. 38 da Lei Federal n° 13.303/2016, a empresa:

| - cujo administrador ou sécio detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital
social seja diretor ou empregado da EMOP-RJ;

Il - esteja cumprindo a pena suspenséao do direito de licitar e contratar aplicada pela EMOP-RJ;

Il - declarada inidénea pela Unido, por Estado, pelo Distrito Federal ou pela unidade
federativa a que esta vinculada a empresa publica ou sociedade de economia mista,
enquanto perdurarem os efeitos da sancao;

IV - constituida por socio de empresa que estiver suspensa, impedida ou declarada inidénea;
V - cujo administrador seja socio de empresa suspensa, impedida ou declarada inidénea;

VI - constituida por socio que tenha sido sécio ou administrador de empresa suspensa,
impedida ou declarada inidénea, no periodo dos fatos que deram ensejo a sangao;
VII - cujo administrador tenha sido sécio ou administrador de empresa suspensa,
impedidaou declarada inidénea, no periodo dos fatos que deram ensejo a san¢ao;
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VIII - que tiver, nos seus quadros de diretoria, pessoa que participou, em razdo de
vinculo de mesma natureza, de empresa declarada inidénea.

73 - Aplica-se, também, a vedacao prevista no item anterior:

| - a contratacdo do préprio empregado ou dirigente da EMOP-RJ, como pessoa fisica,
bem como a participacdo dele em processos licitatorios, na condicao de licitante;

Il - a quem tenha relacdo de parentesco, até o terceiro grau civil, com:
a) dirigente da EMOP-RJ;

b) empregado da EMOP-RJ cujas atribuicbes envolvam a atuacdo na area responsavel
pela licitagdo ou contratacao;

c¢) autoridade do Estado do Rio de Janeiro, assim entendidos aqueles que exercem o cargo
de Secretarios de Estado, Diretores Gerais, Presidentes de Estatais e de Orgdos da
Administracdo Direta, Indireta, Autarquica, Fundacional, bem como dos Servicos Sociais
Autdbnomos e seus equivalentes.

[ll - cujo proprietario, mesmo na condi¢do de sdcio, tenha terminado seu prazo de gestédo
ou rompido seu vinculo com a EMOP-RJ ha menos de 06 (seis) meses;

IV - as demais pessoas que tenham sido alcancadas pelas vedacdes fixadas pelo Decreto
Estadual n° 41.491, de 23/09/2008, que veda o nepotismo no ambito dos orgdos e
entidades da administracdo publica Estadual direta e indireta, ou outra norma que venha a
ser editada em substituicdo ou complementacdo a mesma.

74 - E vedada também a participacdo direta ou indireta nas licitagdes promovidas pela
EMOP-RJ:

| - de pessoa fisica ou juridica que tenha elaborado o anteprojeto ou o projeto basico ou o
projeto executivo da licitacéo;

Il - de pessoa juridica que participar de consorcio responsavel pela elaboracdo do
anteprojeto ou projeto basico ou projeto executivo da licitacao;

lll - de pessoa juridica da qual o autor do anteprojeto ou projeto basico da licitacdo seja
administrador, controlador, gerente, responsavel técnico, subcontratado ou sécio, neste
ultimo caso quando a participacao superar 5% (cinco por cento) do capital votante.

7.4.1 - E permitida a participacdo das pessoas juridicas e da pessoa fisica de que
tratam os incisos Il e Ill do item 7.4, em licitacdo ou em execu¢do de contrato, como
consultor ou técnico, nas funcdes de fiscalizacdo, supervisdo ou gerenciamento,
exclusivamente a servicoda EMOP-RJ.

7.4.2 - Para fins do disposto no item 7.4, considera-se participacéo indireta a existéncia de
vinculos de natureza técnica, comercial, econémica, financeira ou trabalhista entre o autor
do anteprojeto ou projeto basico, pessoa fisica ou juridica, e o licitante ou responséavel
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pelos servigos, fornecimentos e obras, incluindo-se os fornecimentos de bens e servi¢os a
estes necessarios. Essa regra aplica-se, também, a empregados incumbidos de levar a
efeito atos e procedimentos realizados pela EMOP-RJ no curso da licitacao.

75 - Um licitante, ou grupo, suas filiais ou empresas que fazem parte de um grupo
econdmico ou financeiro, somente podera apresentar uma Unica proposta de pregos. Caso
um licitante participe em mais de uma proposta de precos, estas propostas ndo serao
levadas em consideracéo e serao rejeitadas.

7.5.1 — Para efeitos do item 7.5, entende-se que fazem parte de um mesmo grupo
econdmico ou financeiro, as empresas que tenham diretores, acionistas (com participacéo
em mais de 5%), ou representantes legais comuns, e agueles que dependam ou subsidiem
econOmica ou financeiramente a outra empresa.

8 - PRAZOS

81 — O prazo de execucao da obra/servicos € de 6 (seis) meses e sera contado a partir da
autorizacdo para inicio, que serd expedida em até 15 (quinze) dias Uteis a contar da
assinatura do Contrato.

82 — O prazo de vigéncia do contrato sera de 9 (nove) meses, contados a partir de
dd/mm/aaaa, desde que posterior a data de publicacdo do extrato do contrato no Diario
Oficial, valendo a data da publicacdo do extrato como termo inicial de vigéncia, caso
posterior a data convencionada neste item.

83 — Os prazos acima poderdo ser revistos nas hipéteses e na forma dos art. 186 e 187
do Regulamento de Licitacdo e Contratos da EMOP-RJ.

84 - Os Licitantes ficam obrigados a manter a validade da proposta por 60 (sessenta) dias,
contados da data da sua entrega.

8.4.1 - Se por motivo de forgca maior, a adjudicacdo ndo puder ocorrer dentro do periodo de
validade da proposta, ou seja, até 60 (sessenta) dias, e persistindo o interesse da EMOP-
RJ, esta podera solicitar a prorrogacéo da validade da proposta por igual prazo.

85 — Na hipétese da EMOP-RJ ndo assinar o Contrato com a empresa vencedora ou com
outra, na ordem de classificacdo, no prazo de 60 (sessenta) dias, da data da entrega das
propostas, os Licitantes ficardo liberados de quaisquer compromissos assumidos.

9 - PROPOSTA

91 - Os licitantes apesentardo a proposta e os documentos de habilitacdo em 02 (dois)
envelopes, opacos, indevassaveis e fechados, designados respectivamente “A” e “B”, na
Sala da Comissdo Permanente de Licitacgdo da EMOP-RJ, situada no Campo de Sé&o
Cristévao, n° 138, 4° Andar, Sala 404.

92 - A proposta com todos os seus anexos e os documentos de habilitacdo (envelopes A
e B), deverdo ser apresentados, preferencialmente, encadernados de forma a n&o conter
folhas soltas, sem emendas, rasuras ou borrdes, contendo folha de rosto com a mesma
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indicacdo da capa e suméario dos documentos apresentados. As folhas deverdo ser
numeradas em ordem crescente e devidamente rubricadas, e o texto impresso de um so
lado.

93 - As Proponentes deverdo apresentar os dois envelopes, devidamente lacrados,
contendo externamente as seguintes informagodes:

| - ENVELOPE “A” — PROPOSTA DE PRECOS
EMPRESA DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO — EMOP-RJ
LICITACAO N° 008/2021

NOME COMPLETO E ENDERECO DO LICITANTE

Il - ENVELOPE “B” - DOCUMENTACAO DE HABILITACAO

EMPRESA DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO — EMOP-RJ
LICITACAO N° 008/2021

NOME COMPLETO E ENDERECO DO LICITANTE

94 - O ENVELOPE “A” (PROPOSTA DE PRECOS) devera conter em duas vias: a
Proposta de Preco (Anexo F), preenchida por meio mecanico ou manuscrita em letra de
forma legivel, a Declaracdo de Elaboracdo Independente de Proposta (Anexo G), a
Planilha Orcamentaria, a Planilha de Composicdo Detalhada dos Precos Unitarios
(conforme item 9.4.5), a(s) Planilha(s) de Composicdo Analitica do BDI (Anexo H), a
Declaracdo de Sistema de Contribuicdo Previdenciaria Patronal adotada pelo licitante
(Anexo P) e o Cronograma Fisico Financeiro (Anexo C), apresentados em pasta, sem
quaisquer emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas nos valores expressos em planilha
orcamentaria (conforme item 9.4.2.1), bem como midia digital contendo a Planilha
Orcamentaria, no formato disponibilizado pela EMOP-RJ em seu sitio eletrénico,
http://www.emop.rj.gov.br/licita_list.asp, escolhendo-se o correlato certame e clicando- se
na opcéo “Proposta de Pregos”.

9.4.1- A Proposta de Preco (Anexo F), modelo disponibilizado pela Comissdo Permanente
de Licitacdo, devera informar o valor total dos servicos a executar, referente ao més-base
do orcamento elaborado pela EMOP-RJ, em algarismos e por extenso, prevalecendo, em
caso de discrepancia, a indicacdo por extenso, e ser devidamente assinada pelo
representante legal do Licitante e pelo responsavel técnico. O referido Anexo devera vir
acompanhado dos Dados Cadastrais da Empresa.

9.4.2 - A Planilha Orcamentaria, que constitui o Anexo D, devera ser preenchida pelo
Licitante, informando os seus custos unitarios, em moeda corrente, referidos ao més base do
or¢camento elaborado pela EMOP-RJ, o total por item e 0 somatorio, e somente podera ser

apresentada em planilha no formato disponibilizado pela EMOP-RJ em seu sitio
eletronico, http://www.emop.rj.gov.br/licita list.asp, escolhendo-se o correlato

certame e clicando-se na opcado “Proposta de Precos”.

9.4.2.1 - Apresentacdo da Planilha Orcamentaria (Anexo D): — o licitante recebera da
EMOP-RJ o Anexo D, contendo o(s) orcamento(s) P039/21 (de 001 a 022) e D039/21 (de
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001 a 022). Posteriormente, o licitante introduzird somente os seus custos unitarios e
o(s) BDI(s) e emitird 02 (duas) copias da planilha (Anexo D), em impresso proprio,
rubricada, que serd anexada a pasta, que estard contida no Envelope “A” (Proposta de
Precos), bem como midia digital contendo a Planilha Orcamentaria, no formato
disponibilizado pela EMOP-RJ em seu sitio eletronico,
http://www.emop.rj.gov.br/licita_list.asp, escolhendo-se o correlato certame e clicando- se
na opgao “Proposta de Precos”.

9.4.2.2 - No preco proposto serdo computadas todas as despesas para execucdo das
obras, a totalidade dos custos e despesas do objeto da presente Licitacdo e todas as
despesas com instalacdo do canteiro de obras, mobilizacbes e desmobilizacbes de
instalagBes provisorias, limpeza final da obra, sinalizagéo, energia, mdo-de-obra, materiais,
maguinas e equipamentos, encargos das leis trabalhistas e sociais, todos o0s custos diretos
e indiretos, incluindo-se, também o BDI — Beneficios e Despesas Indiretas, taxas,
remuneracoes, despesas fiscais e financeiras, e quaisquer despesas extras e necessarias,
nao especificadas neste Edital, mas julgadas essenciais ao cumprimento do objeto desta
Licitacdo, vez que nenhuma reivindicacdo parapagamento adicional sera considerada.

9.4.3— O licitante devera apresentar, dentro do seu envelope “A”, a(s) Planilha(s) de
composicdo Analitica do(s) BDI(s), obedecendo a metodologia de calculo adotada pela
EMOP-RJ, em 02 (duas) vias, conforme modelo que constitui o Anexo H, devidamente
assinado(s) pelo seu representante legal.

9.4.3.1 - O licitante, quando da apresentacdo do Imposto Sobre Faturamento — ISF,
parcela que integra a Planilha de Composi¢cdo Analitica do seu BDI, devera considerar
como parcelas fixas o0 COFINS e o PIS, e como parcela variavel o ISS. o gual devera
ser considerado de acordo com o percentual praticado no municipio onde serdo
executadas as obras e/ou servicos, sob pena de desclassificacdo de sua Proposta de
Precos.

9.4.3.2 — Nos itens constantes da planilha orcamentaria com incidéncia de BDI padréo, o
BDI estimado nesta licitacdo é de 18% (dezoito por cento) para a planilha elaborada com
base no sistema de contribuicdo previdenciaria incidente sobre a receita bruta, conforme
Lei Federal n° 12.546/2011, alterada pela Lei Federal n°® 13.161/2015, e de 24% (vinte e
guatro por cento) para a planilha elaborada com base no sistema de contribuicdo
previdenciaria patronal incidente sobre a folha de pagamento, conforme Lei n°
8.212/1991, devendo cada licitante preencher a sua Planilha de Composi¢do Analitica do
BDI (Anexo H), definindo um unico BDI para esse conjunto de itens, de acordo com o
regime de contribuicdo previdenciaria patronal adotada pela empresa.

9.4.3.3 — No caso dos itens constantes da planilha orcamentaria com incidéncia de BDI
diferenciado, foi considerado como BDI estimado o percentual de 13% (treze por cento)
para a planilha elaborada com base no sistema de contribuicdo previdenciaria incidente
sobre a receita bruta, conforme Lei Federal n® 12.546/2011, alterada pela Lei Federal n®

13.161/2015, e de 19% (dezenove por cento) para a planilha elaborada com base no
sistema de contribuicdo previdenciaria patronal incidente sobre a folha de pagamento,
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conforme Lei Federal n° 8.212/1991, devendo cada licitante preencher a sua Planilha de
Composicéo Analitica do BDI (Anexo H), definindo um unico BDI para esse conjunto de
itens, de acordo com o regime de contribui¢cdo previdenciaria patronal adotada pela
empresa.

9.4.4 — Em conformidade com o disposto nos art. 1° e 2°, do Decreto Estadual n° 43.150,
de 24/08/2011, as empresas licitantes ficam obrigadas a apresentar juntamente com sua
Proposta de Precos, a Declaracdo de Elaboracdo Independente de Proposta, em papel
timbrado e devidamente assinada pelo seu representante legal, conforme modelo que
constitui o Anexo G.

9.4.5 - Na forma do disposto no paragrafo Unico, do art. 1°, do Decreto Estadual n.°
42.445, de 04/05/2010, alterado pelo Decreto n° 45.663, de 15/04/2016, na planilha
orcamentdria todos os itens deverdo ser objeto de composicao detalhada, especificando
0S precos unitarios e quantidades de materiais, mao de obra, equipamentos e/ou
guaisquer outros insumos que tenham sido considerados por ocasiao da fixacdo do preco
unitario, podendo ser apresentada de forma impressa ou em midia digital.

9.4.6 - Caso os valores planilhados, em alguns itens, tenham sido coletados diretamente
do mercado, deverdo ser enviadas as pesquisas de mercado que lhe deram origem,
contendo a identificacdo da empresa consultada, as especificagcbes completas do material
cotado, com vistas a permitir a verificacdo da compatibilidade entre os precos estimados e
aqueles de mercado.

9.4.7 - O Cronograma Fisico-Financeiro dos servigos, obedecendo ao prazo previsto
no item 8.1 conforme modelo que constitui 0 Anexo C, devera conter o percentual do valor
de cada categoria de servico em relacdo ao valor total, indicado més a més, obedecendo,
ainda, desembolso financeiro acumulado maximo, conforme abaixo descrito:

- 1° MES: 06,43% (seis virgula quarenta e trés por cento)

- 20 MES: 23,58% (vinte e trés virgula cinquenta e oito por cento)

- 3° MES: 44,85% (quarenta e quatro virgula oitenta e cinco por cento)
- 4° MES: 69,52% (sessenta e nove virgula cinquenta e dois por cento)
- 5° MES: 87,90% (oitenta e sete virgula noventa por cento)

- 6° MES: 100,00% (cem por cento)

9.4.8 — O licitante devera apresentar somente uma Unica proposta de pregos, que
contemplara em todos 0s seus itens o regime contributivo por ele adotado e constante da
Declaragao de Sistema de Contribuicdo Previdenciaria Patronal (Anexo P).

9.4.9 - O ENVELOPE B - DOCUMENTOS DE HABILITACAO devera obrigatoriamente
conter todos documentos exigidos na Habilitagdo Juridica, Regularidade Fiscal e
Trabalhista, Qualificagcdo Técnica, Qualificacdo Econbmico- Financeira e Declaracao
Relativa ao Trabalho de Menores.

95 —HABILITACAO JURIDICA
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9.5.1 — A Habilitagao juridica devera ser composta dos seguintes documentos:
9.5.1.1 - Pessoa Natural ou Empresario Individual:

a) Cédula de identidade;

b) comprovante de inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis (registro
comercial),no caso de empresario individual,

C) coOpia do passaporte com visto que permita atuar profissionalmente no Brasil, no caso
de estrangeiro.

9.5.1.2 - Pessoa Juridica:

a) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado no
Registro Publico de Empresas Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas Juridicas,
conforme a respectiva natureza, acompanhado de todas as alteracdes ou da consolidacao
respectiva;

b)documento de eleicdo dos administradores, procuracdo ou ata de assembleia que
outorgou poderes ao(s) representante(s), em caso dessa atribuicdo e do(s) dados
pessoais dos representante(s) ndo constarem do estatuto ou contrato social,

¢) inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de ato formal
de designacao de diretoria em exercicio;

d) decreto de autorizacdo, em se tratando de sociedade estrangeira em funcionamento
no pais, e ato de registro ou autorizacdo para funcionamento expedido pelo 6rgéo
competente, quando a atividade desempenhada assim o exigir;

9.5.2 - Caso o licitante se enquadre como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte,
devera apresentar declaracao de que cumpre 0s requisitos previstos na Lei Complementar
n°® 123, de 14/12/2006, em especial quanto ao seu art. 3°, na forma do Anexo K, do Edital.

96 - REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

9.6.1 — A Regularidade Fiscal e Trabalhista sera comprovada através da apresentacdo dos
seguintes documentos:

9.6.1.1 - Prova de inscricdo no Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF) ou no Cadastro
Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ);

9.6.1.2 - Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver,
relativo ao domicilio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;

9.6.1.3 - Prova de regularidade perante a Fazenda Nacional, Estadual e Municipal do
domicilio ou sede do licitante com a apresentacéo das seguintes certiddes:

9.6.1.4 - A prova de regularidade com a Fazenda Federal sera efetuada por meio da
Certiddo Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais, Contribuicao

9.6.1.5 Previdenciaria e a Divida Ativa da Unido, ou Certiddo Conjunta Positiva com efeito
negativo, expedida pela Receita Federal do Brasil (RFB) e Procuradoria-Geral da Fazenda
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Nacional (PGFN), da sededo licitante;

9.6.1.6 - A prova de regularidade com a Fazenda Estadual sera feita por meio da
apresentacdo da certiddo negativa ou positiva com efeito negativo do imposto sobre
circulacdo de mercadorias e servicos expedida pela Secretaria de Estado de Fazenda e
certiddo da Divida Ativa para fins de Licitacdo expedida pela Procuradoria Geral do
Estado, ou, se for o caso, certiddo comprobatéria de que o licitante, pelo respectivo
objeto, esta isento de inscricdo estadual;

9.6.1.7 - A prova de regularidade com a Fazenda Municipal sera feita por meio da certidao
negativa ou positiva com efeito negativo de imposto sobre servicos de qualquer natureza e
certiddo da Divida Ativa expedida pela Procuradoria Geral do Municipio, ou, se foro caso,
certiddo comprobatéria de que o licitante, pelo respectivo objeto, esta isento de inscricdo
municipal.

9.6.1.8 - Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servico (FGTS).

9.6.1.9 - Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho,
mediante a apresentacdo de Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) ou da
Certidao Positiva de Débitos Trabalhistas com os mesmos efeitos da CNDT.

9.6.1.10 - Na hipétese de cuidar-se de microempresa ou de empresa de pequeno porte,
na forma da lei, ndo obstante a obrigatoriedade de apresentacao de toda a documentacao
habilitatéria, a comprovacdo da regularidade fiscal somente sera exigida para efeito
deassinatura do contrato caso se sagre vencedora na licitagéo.

9.6.1.11 - Em sendo declarada vencedora do certame microempresa ou empresa de
pequeno porte com débitos fiscais, ficara assegurado a mesma, a partir de entédo, o prazo
de 05 (cinco) dias Uteis para a regularizacdo da documentacdo, pagamento ou
parcelamento do débito, e emissdo de eventuais certidées negativas ou positivas com
efeito de negativas.

9.6.1.12 - O prazo acima podera ser prorrogado por igual periodo, mediante requerimento
do interessado, a critério exclusivo da Administracdo Publica.

9.6.1.13 - A ndo regularizacdo da documentacdo no prazo estipulado implicar4d a
decadéncia do direito a contratacdo, sem prejuizo da aplicacdo das sancdes previstas em
lei e no Regulamento de Licitacdes e Contratos da EMOP-RJ.

97 - QUALIFICACAO TECNICA

9.7.1 - A Qualificacdo Técnica sera comprovada através da apresentacdo dos seguintes
documentos:

9.7.1.1 - Certiddo de Registro do Licitante no Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia — CREA, ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU. Se o Licitante for
de outro Estado da Federagdo, somente sera exigido o visto do CREA-RJ e/ou CAU-RJ
por ocasido da assinatura do contrato, caso se sagre vencedor do certame.

9.7.1.2 - Prova de possuir no seu quadro permanente, na data da licitacao, profissional ou
profissionais de nivel superior detentor(es) de atestado(s) de responsabilidade técnica por
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execucdo de obras com caracteristicas semelhantes, averbados pelo CREA e/ou
CAU,acompanhados das respectivas certiddes de Acervo Técnico — CAT, expedidas por
estes Conselhos, que comprovem ter o(s) profissional(is) executado servigos relativos a
execucdo de obra com caracteristicas técnicas similares as do objeto da presente
licitacdo, limitada esta exigéncia as parcelas de maior relevancia, como definidas no item
2.2.

9.7.1.3 - A comprovacdo de que o(s) detentor(es) do(s) referido(s) Atestado(s) de
Responsabilidade Técnica é (sdo) vinculado(s) a licitante, devera ser feita através de
copiade sua(s) ficha(s) de registro de empregado, da(s) Certiddo(6es) de Registro do
CREA e/ou CAU, do(s) contrato(s) particular(es) de prestacdo de servicos, do(s)
contrato(s) de trabalho por prazo determinado ou por meio de outros instrumentos que
comprovem a existéncia de um liame juridico entre a licitante e o(s) profissional(ais)
gualificado(s), cuja duracdo seja, no minimo, suficiente para a execucdo do objeto
licitado.

9.7.1.4 - Em se tratando de sécio da empresa, o contrato social da licitante servira de
documento habil a comprovacéo do vinculo.

9.7.1.5 - No caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo
profissional como responséavel técnico, como comprovacéo de qualificacdo técnica, ambas
serdo inabilitadas.

9.7.1.5.1 - Os atestados apresentados para atender ao estipulado nos subitens anteriores
deverdo estar acompanhados de copia autenticada das respectivas certidées de registro
no CREA e/ou CAU, relativas as obras atestadas.

9.7.1.6 - Declaracédo na forma do Anexo M, indicando o nome, CPF e n° do registro na
entidade profissional competente do responsavel técnico que acompanhara a execucéo
dos servigos de que trata o objeto desta licitacdo. Esta declaracdo devera ser assinada
pelo responsavel técnico e pelo representante legal da licitante.

9.7.1.7 - Prova de possuir disponibilidade de Instalacfes, aparelhamento e pessoal técnico
adequado a realizacdo do objeto da licitacdo, em conformidade com o quadro que
constitui 0 ANEXO E, apresentando relacdo explicita e declaracdo formal das
disponibilidades exigidas.

9.7.1.8 E facultado aos licitantes comparecer fisicamente ao local da execucdo do
objeto contratual com a finalidade de vistorid-lo em conjunto com o0s eventuais
equipamentos existentes, tomando ciéncia de suas caracteristicas, material utilizado,
estado de conservacéo e eventual necessidade de substituicdo de pecas para a perfeita
execucgao dos servicos objeto desta licitacéo.

9.7.1.9 - A licitante, quando da visita fisica para a realizagdo da VISTORIA TECNICA,
devera estar munida de 2 (duas) vias da Declaracdo de Realizacdo de Vistoria, elaborada
de acordo com o Anexo Q, devendo o representante legal da licitante assina-lo, e solicitar
a assinatura do servidor do orgéo licitante responsavel pelo acompanhamento da vistoria
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na via que lhe sera devolvida, devendo ser entregue pelo licitante em conjunto com o0s
documentos de habilitacéo.

9.7.1.10 A opcéo pela visita fisica para a realizacdo de vistoria técnica constitui direito e
onus do licitante, com vistas a elaboracdo precisa e técnica de sua proposta, mas ndo
ostenta carater eliminatério do certame para fins de exame de habilitacdo. Se,
facultativamente, o licitante resolva n&o vistoriar os locais onde serdo executados 0s
servicos objeto da licitacdo, caso vitorioso no certame, nao podera alegar
desconhecimento das condi¢cdes de execucdo contratual como pretexto para eventual
inexecucao total ou parcial do contrato, atrasos em sua implementacédo ou alteracdes do
objeto contratual. Nessa hipétese, como alternativa possivel, admite-se a apresentacdo
de declaracdo do licitante no sentido de que conhece os detalhes do objeto contratual
(situacdo atual do local, eventuais equipamentos e extensao dos servigos), assumindo a
responsabilidade por eventuais problemas na sua execucdo. Essa Declaracdo de
Conhecimento das Condi¢des de Execucdo do Objeto Contratual devera ser elaborada de
acordo com o Anexo O, devendo o representante legal da licitante assina-la, sendo
entregue pelo licitante em conjunto com os documentos de habilitacéo.

9.7.1.11 - O agendamento para a realizacdo da visita fisica para a realizacdo de vistoria
técnica sera feito com a Diretoria de Obras da EMOP-RJ, por meio do emalil
diegoemop@gmail.com, direcionado ao servidor Diego Scovino lorio, em dias Uteis nos
horarios de 10:00h as 12:30h e de 13:30h as 16:00h. As visitas fisicas para a realizacao
de vistoria técnica serdo agendadas isoladamente, em datas e horéarios distintos, de forma
a impedir a reunido dos diversos interessados em patrticipar da licitacao.

98 - QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA

9.8.1 — Os licitantes deverdo apresentar Balanco Patrimonial e Demonstracdes Contabeis
do ultimo exercicio social, desde que ja exigiveis e apresentados na forma da Lei,
incluindo Termo de Abertura e Encerramento do livro contabil, que comprovem a boa
situacao financeira da Empresa. Quando encerrados ha mais de trés meses da data da
apresentacao da proposta, admitir-se-a atualizagéo dos valores, por indices oficiais, sendo
vedada asubstituicdo das demonstracdes financeiras por balancetes ou balangos
provisorios.

9.8.2 - A documentacdo necessaria para comprovacdo da capacidade econdmico-
financeira constituir-se-a:

9.8.2.1 - Para as Sociedades Anbnimas, da publicacdo do Diario Oficial:

a) das demonstracdes contabeis exigidas pela Lei Federal n® 6.404/1976 inclusive
notas explicativas;

b) ata da Assembleia Geral que aprovou as demonstracdes contabeis;

c) do parecer dos auditores independentes;

d) para atendimento do item "b” em substituicdo a publicagado no Diario Oficial, sera aceito
a copia autenticada da ata da Assembleia Geral que aprovou as demonstracdes contabeis
com o devido registro na Junta Comercial;
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e) para atendimento do item “c” as companhias de capital fechado apresentardo o parecer
dos auditores independentes, se houver.

9.8.2.2 - Para as demais sociedades: As empresas com escrituracao digital deveréo
apresentar:. impressdo do arquivo gerado pelo SPED Contabil constante na sede da
empresa, apresentando:

a) Termo de Autenticacdo com a identificacdo do Autenticador — Junta Comercial
(impresso do arquivo SPED Contabil);

b) Termo de Abertura e Encerramento (impresso do arquivo SPED Contabil);
c) Balanco Patrimonial (impresso do arquivo SPED Contébil);
d) Demonstracdo do Resultado do Exercicio (impresso do arquivo SPED Contéabil);

OBS: Para a sociedade limitada, podera ser apresentada copia autenticada da publicacéo
em Diario Oficial das demonstracGes contabeis (letra “c” e “d”) em substituicdo ao SPED
Contabil (letras “a”, “b”, “c” e “d”").

9.8.3 - CertidOes negativas de faléncias e recuperacao judicial e extrajudicial expedidas
pelos distribuidores da sede da pessoa juridica, ou de execucéo patrimonial, expedida no
domicilio da pessoa fisica. Se o licitante nédo for sediado na Comarca da Capital do Estado
do Rio de Janeiro, as certidfes deverdo vir acompanhadas de declaracdo oficial da
autoridade judiciaria competente, relacionando os distribuidores que, na Comarca de sua
sede, tenham atribuicdo para expedir certidées negativas de faléncias e recuperacao
judicial, ou de execucdo patrimonial. As certidées deveréo ter sido expedidas em até 90
(noventa) dias, da data constante do item 1.2, isto €, 90 (noventa) dias anteriores a data do
recebimento das propostas, para realizacao da Licitacao.

9.8.4 - Nao seré causa de inabilitacao do licitante a anotacao de distribuicdo de processo
de recuperacdao judicial ou de pedido de homologacao de recuperacao extrajudicial, caso
seja comprovado, no momento da entrega da documentacdo exigida no presente item,
gue o plano de recuperacéo ja foi aprovado ou homologado pelo Juizo competente.

9.8.5 - Comprovacdo de ser dotada, na data de apresentacdo da proposta, de capital
social, devidamente integralizado, igual ou superior a 10% (dez por cento) do valor
estimado para contratacao.

9.8.6 - Os licitantes deverdo comprovar que dispéem dos indices econdmico- financeiros
minimos previstos a sequir:

9.8.6.1 - Indice de Liquidez Geral: Somente ser&o qualificados os licitantes que obtiverem
indice de Liquidez Geral (ILG) igual ou maior do que 1,00 (um inteiro), apurado nas
demonstracdes financeiras do ultimo exercicio financeiro, calculado de acordo com a
seguinte formula:

ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO PRAZO

Empresa de Obras Publicas do Estado do Rio de Janeiro
Campo de S&o Cristovao, n° 138 — S&o Cristovao
Rio de Janeiro — RJ - CEP.: 20.921-440



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras
Empresa de Obras Publicas do Estado do Rio de Janeiro

ILG = _ =ou>1,00
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO

9.8.6.2 - Indice de Liguidez Corrente: Somente serdo qualificados os licitantes que
obtiverem indice de Liquidez Corrente (ILC) igual ou maior do que 1,00 (um inteiro),
apurado nas demonstracdes financeiras do ultimo exercicio financeiro, calculado de
acordo com a seguinte férmula:

ATIVO CIRCULANTE
ILC = =ou>1,00
PASSIVO CIRCULANTE

9.8.6.3 - Indice de Solvéncia Geral: Somente serdo qualificados os licitantes que
obtiverem indice de Solvéncia (ISG) igual ou maior do que 1,00 (um inteiro), apurado nas
demonstracdes financeiras do ultimo exercicio financeiro, calculado de acordo com a
seguinte formula:

ATIVO TOTAL
ISG = _ = ou > 1,00
PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NAO CIRCULANTE

9.8.7 - Os indices contébeis, calculados pelo licitante para fins de atendimento do item
9.8.6, deverdo ser confirmados pelo responsavel da contabilidade do licitante, que devera
apor sua assinatura no documento de calculo e indicar, de forma destacada, seu nome e
numero de registro no Conselho Regional de Contabilidade. O documento de calculo

também deverd conter a assinatura do representante legaldo licitante.

9.8.8 - Os responsaveis pela elaboracdo do Balanco Patrimonial, Demonstracdes
Contadbeis e Indices Contabeis deverdo apresentar, obrigatoriamente, junto com o0s
respectivos documentos, a Certiddo de Regularidade Profissional.

99 - DECLARACAO RELATIVA AO TRABALHO DE MENORES

9.9.1 — O licitante se obriga em apresentar Declaracdo (Anexo L) de que ndo possui em
seu quadro funcional nenhum menor de 18 (dezoito) anos desempenhando trabalho
noturno, perigoso ou insalubre ou qualquer trabalho por menor de 16 (dezesseis) anos, na
forma do art. 7°, inciso XXXIIl, da Constituicdo Federal.

910 - CERTIFICADO CADASTRAL

9.10.1 - A copia do Certificado atualizado emitido pelo Registro Geral de Empreiteiros do
Estado do Rio de Janeiro - RGE, a cargo da EMOP-RJ, substitui os documentos
relacionados nos itens cuidam da comprovacao da habilitacéo juridica e da regularidade
fiscal, na forma do art. 154 do Regulamento de Licitacdes e Contratos da EMOP-RJ.

911 - DISPOSICOES GERAIS SOBRE OS DOCUMENTOS DE HABILITACAO -
ENVELOPE “B”

9.11.1 - Os documentos deverdo ser apresentados no original ou cépia autenticada, salvo
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documentos cuja autenticidade possa ser verificada na internet pela Comissao
Permanente de Licitacdo. Os licitantes poderdo solicitar a autenticacdo por semelhanca
das copias dos documentos de habilitacdo, ao funcionario da EMOP-RJ, especialmente
designado para esse fim, em data anterior ao dia da realizacdo do certame, mediante
apresentacao dos documentos originais.

9.11.2 - Nao existindo data de validade nas certidfes e/ou nos certificados exigidos para
habilitacdo, somente serdo aceitos se com prazo de expedicdo nao superior a 90
(noventa) dias da data da sessdo de abertura da Licitacdo ou, se emitidos por prazo
indeterminado, conforme legislacdo do 6rgdo expedidor.

9.11.3 - No caso das Sociedades Andnimas, ou de empresas que publicarem seus
balancos na forma da Lei Federal n° 6.404/1976, devera ser apresentada a
correspondente publicacéo no Diario Oficial. Para as demais empresas, as demonstracées
contadbeis deverdo apresentar comprovacdo de registro no Orgdo competente. A
documentacdo das sociedades comerciais devera atender também ao dispositivo da
INDNRC 107/2008 (Instrucdo Normativa do Departamento Nacional de Registro do
Comeércio).

9.11.3.1 - As empresas que ndo tenham concluido seu primeiro exercicio social deverdo
apresentar o balanco de abertura contendo todos os fatos contabeis relativos a instalacao
da nova empresa, certificado por contador devidamente inscrito no érgdo de classe
correspondente.

9.11.3.2 - O balanco de abertura apresentado devera estar registrado no 6érgao
competente.

9.11.4 - Quando se tratar de empresa individual ou sociedade limitada, a EMOP-RJ se
reservara ao direito de exigir a apresentacdo do livro diario onde as demonstracdes
contabeis foram transcritas.

9.11.5 - Seré inabilitada a licitante que deixar de apresentar quaisquer dos documentos
exigidos ou ndo atender a quaisquer das condi¢des relativas a habilitacdo, previstas no
Edital.

9.11.6 - N&o sera causa de inabilitacdo a mera irregularidade formal que néo afete o
conteldo e a idoneidade do documento ou impeca o seu entendimento.

10. APRESENTACAO DE PROPOSTAS

10.1- A Sessdo de processamento da Licitagdo EMOP-RJ sera conduzida
presencialmente pela Comissdo Permanente de Licitacdo, designada pela Portaria EMOP-
RJ N° 476/2021, pulicada no DOERJ, de 16/08/2021, devendo os Licitantes
comparecerem no local, dia e hora previstos neste Edital, em Sessao Publica Presencial,
com os envelopes “A” e “B”, apresentados na forma anteriormente definida.

1011 - Os Licitantes se fardo presentes na Sesséo Publica de que trata o Item 10.1, por
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seus representantes legais, procuradores ou prepostos, que para tanto deverdo estar
munidos de carta de credenciamento para todos os atos da licitacdo, firmada pelo
representante legal da empresa, conforme Anexo A, que deverd ser entregue, fora do
envelope a Comissdo Permanente de Licitacao.

10.2 - Somente sera permitido apresentar uma Unica Proposta por Licitante.

10.3 - As propostas dos licitantes, apresentadas de acordo com as especificagbes e
exigéncias deste Edital.

10.4 - Em caso de divergéncia entre os valores numéricos e por extenso, prevalecerao os
altimos.

10.5 - Nao sera possivel ou admitido a apresentacdo ou substituicdo de Propostas apos a
data do certame, qualquer que seja a alegacdo, ndo cabendo ao licitante qualquer direito
de reclamagéo.

10.6 - As Propostas serdo abertas, em Sessdo Publica presencial, pela Comissao
Permanente de Licitacdo, que devera, obrigatoriamente, divulgar de imediato o conteudo
das mesmas na forma apresentada.

10.7 - Nao se constituira em motivo de desclassificacdo, a identificacdo de
Licitante, que ndo ocasione prejuizo ao processo.

11 - JULGAMENTO DE PROPOSTAS

11.1 - A Comissado Julgadora nao levard em conta qualquer oferta ou vantagem nao
prevista neste Edital, inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo perdido, nem preco
ou vantagem baseada nas ofertas dos demais Licitantes.

11.2 - Constatado empate entre duas ou mais propostas na primeira colocagdo da
classificacdo, sera promovida uma disputa final, onde os Licitantes poderdo apresentar
nova proposta fechada, em ato continuo ao encerramento da etapa de julgamento, e
cujos valores serao tornados publicos de forma concomitante pela Comisséao Julgadora.

11.3 - Persistindo o empate a Comissdo Permanente de Licitacdo avaliard o desempenho
prévio dos licitantes, com propostas na condicdo de empate, desempenho este,
considerado a partir das contratagcdes celebradas com base no Regulamento de Licitagdes
e Contratos da EMOP-RJ.

11.4 - Mantendo-se ainda a condicdo de empate 0 novo ordenamento dos valores sera
procedido tomando por base os critérios a seguir elencados, aplicados de forma sucessiva
e ordenada:

a) produtos e servi¢cos produzidos no Pais;

b) produzidos ou prestados por empresas brasileiras;

c) produtos e servicos produzidos ou prestados por empresas que invistam em
pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;

d) produzidos ou prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de
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cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia
Social e que atendam as regras de acessibilidade previstas na legislacao.

11.5- Se a aplicagdo das regras dos itens anteriores ndo forem suficientes para o
desempate, a Comissao Permanente de Licitacdo, em ato subsequente, realizara sorteio
em Sessdo Publica, e apresentara seu resultado oferecendo o formato do novo
ordenamento, valido para todos os efeitos do procedimento licitatorio.

11.6 - O licitante tera sua proposta de precos desclassificada, nas seguintes hipéteses:

a) Se deixar de cotar qualquer um dos itens ou alterar as quantidades constantes da
planilha orgamentéria (Anexo D);

b) Se cotar precos diferentes para uma mesma composicao;

c) Se deixar de apresentar a midia digital, ou apresenta-la com valores divergentes dos
da planilha orcamentaria, ou apresenta-la com qualquer tipo de problema que ndo permita
a leitura do seu conteudo;

d) Se apresentar o Anexo D em outra forma que nao a prevista no item 9.4.2;

e) Se deixar de apresentar a Declaracdo de Elaboracdo Independente de Proposta
(Anexo G), conforme disposto no item 9.4.4;

f) Se deixar de apresentar a Declaracdo de Sistema de Contribuicdo Previdenciaria
Patronal (Anexo P), conforme disposto no item 9.4.8.

12. VERIFICACAO DE PROPOSTAS

12.1 — Efetuado o julgamento das propostas, a Comissdo Permanente de Licitacao
promovera a verificacdo de sua efetividade, promovendo a desclassificacdo das propostas
que:

a) contenham vicios insanaveis;

b) descumpram especificacdes técnicas constantes do instrumento convocatorio;

c) apresentem precos manifestamente inexequiveis;

d) se encontrem acima do orcamento estimado para a contratacdo, apés a fase de
negociacgao;

e) nao tenham sua exiquibilidade demonstrada, quando exigido pela EMOP-RJ;

f) apresentem desconformidade com outras exigéncias deste Edital, salvo se for possivel a
sua acomodacao a seus termos antes da adjudicacdo do objeto e sem que prejudique a
atribuicdo de tratamento isonémico entre os licitantes.

12.1.1 — Para fins da verificagdo prevista no item 12.1, “b”, a Comissdo Permanente de
Licitacdo contara com assessoria técnica, cuja manifestacdo constara na integra da Ata da
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Sessao Publica.

12.1.2 — Para licitacbes de obras e servicos de engenharia, aléem da observancia das
propostas, para o atendimento do item 12.1, “c” serdo consideradas propostas
inexequiveis aquelas com valores globais inferiores a 70% (setenta por cento) do menor
dos seguintes valores:

ad média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do
valor do orgamento estimado pela EMOP-RJ; ou

b) valor do orcamento estimado pela EMOP-RJ.

12.2 - Quando comparecer unico Licitante ao certame, ou houver Unica Proposta valida, a
Comissdo Permanente de Licitacdo suspenderia a Sessdo Publica e, apdés analisadas as
limitacbes do mercado e outros aspectos pertinentes, inclusive quanto a precos,
encaminhard o processo a autoridade superior, que proferira decisdo quanto ao
prosseguimento do certame ou sua revogagao.

13 - NEGOCIACAO

13.1- Confirmada a efetividade da proposta que obteve aprimeira colocacdo na etapa
de julgamento, ou que passe a ocupar essa posi¢cdo em decorréncia da desclassificacao de
outra que tenha obtido colocacéo superior, a Comissdo Permanente de Licitacdo negociara
condi¢cdes mais vantajosas com o Licitante que apresentou a melhor proposta, quer no
que se refere ao preco, quer no que se refere a prazos ou outras condi¢des
determinadas no edital, inclusive técnicas, observado o critéio de julgamento definido.

13.2 — Quando apds a negociacdo, o preco do primeiro colocado permanecer acima do
orcamento estimado, esta proposta sera desclassificada e sera verificada, sucessivamente,
a efetividade da proposta melhor classificada seguinte, até que seja atendida as condicdes
dispostas no item 12.1.

13.3 — Se a providéncia estabelecida no item 12.2 lograr éxito, a proposta sera considerada
“‘menor prego”, caso contrario, ndo obtido o valor igual ou inferior ao orcamento
estimadopara a contratacdo, o Certame sera revogado.

14 —=HABILITACAO

14.1 - Procedida a negociacao, a Comissdo Permanente de Licitacdo passara a verificacdo
da Documentacgéo de Habilitagdo apresentada pelo Licitante detentor da proposta de menor
preco, para confirmacédo das suas condi¢cdes de habilitacdo, com base no previsto neste
Edital em seu item 9.5 e seguintes, assegurado o direito ao Licitante de sanear falhas
formais, apresentando documentacao atualizada e/ou regularizada.

14.2 — A habilitagdo sera apreciada a partir dos seguintes parametros:

| - exigéncia da apresentacdo de documentos aptos a comprovar a possibilidade da
aquisicao de direitos e da contracdo de obrigacdes por parte do licitante;
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Il - qualificacdo técnica, restrita a parcelas do objeto técnica ou economicamente
relevantes,de acordo com parametros estabelecidos de forma expressa no instrumento
convocatorio;

lIl - capacidade econdmica e financeira,

14.2.1- A Comissdo Permanente de Licitacdo verificara a conformidade dos Documentos
de Habilitacdo sendo permitido ao Licitante sanear falha(s) formal(is) relativa(s) aos
Documentos de Habilitagdo, nesta fase.

14.2.2 - Ser4 admitido, para correcdo da(s) falha(s) formal(is), o encaminhamento de
documento(s)/esclarecimento(s) por qualquer método, que venha a produzir o(s) efeito(s)
necessario(s) ao(s) esclarecimento(s) / correcao(des). Nessa hipoétese, o Licitante tera um
prazo de até o dia util seguinte a sesséo, salvo se outro prazo for estabelecido pela EMOP-
RJ, para o envio do documento original, ou da copia devidamente autenticada.

14.2.3 - A documentacdo atualizada e/ou regularizada encaminhada pelo Licitante se
prestara apenas ao atendimento das exigéncias definidas para este Procedimento
Licitatorio.

14.2.4 - O desatendimento as exigéncias formais ndo essenciais, ndo importara no
afastamento do Licitante, desde que sejam possiveis as afericbes das suas qualificacdes e
as exatas compreensofes da sua Proposta, durante a realizacdo da Sesséao Publica.

14.2.5 - Independentemente da documentacdo apresentada, a Certiddo Negativa de
Débitos Trabalhistas ou Positiva com Efeitos de Negativa — CNDT ser& obtida pela EMOP-
RJ junto aos portais da Justica do Trabalho, e sua regularidade a ser verificada por ocasiao
da assinatura do contrato.

14.3 - N&o sera habilitado o Licitante que deixar de apresentar ou comprovar quaisquer dos
Documentos de Habilitagdo contidos do item 9.5 e seguintes, ou o fizer de maneira
incompleta ou incorreta; respeitada a possibilidade de saneamento permitida no item
14.2.2 deste Capitulo.

14.4 - Constatado o atendimento dos requisitos de habilitacdo previstos neste Edital, o
Licitante sera habilitado e declarado vencedor da Licitacéo.

145 — Em se tratando de empresas detentoras do tratamento previsto na Lei
Complementar n° 123/2006, havendo alguma restricdo na comprovacao da regularidade
fiscal e trabalhista, em consonancia ao 81°, art. 43, da mencionada lei e suas alteracoes
subsequentes; as certiddes deverdao estar regularizadas, por ocasidao da assinatura do
contrato.

14.5.1 - A ndo regularizacdo da documentacgéo, no prazo previsto, implicara decadéncia do
direito a contratacdo, sem prejuizo das san¢bes previstas em lei; e convocagdo dos
Licitantes remanescentes na ordem de classificacdo, para retomar a fase comercial e
examinar a proposta subsequente, observando o Direito de Preferéncia as empresas
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detentoras do tratamento previsto na Lei Complementar n° 123/2006, ou revogar o
procedimento licitatorio.

15 - INTERPOSICAO DE RECURSOS

15.1 — A fase recursal sera unica, ocorrendo apos a fase de habilitacdo e comtemplaréo,
além dos atos praticados nessa fase, aqueles praticados em decorréncia dos Itens 11 e 12
(Julgamento e Verificacdo de Propostas), nos termos do art. 59, 8§ 1°, da Lei Federal n°
13.303/2016.

15.2 - Declarado o vencedor, na Sessao Publica, qualquer Licitante poder4 manifestar
imediatamente a intencdo de recorrer.

15.3 - A manifestacdo da intencdo de interpor recurso sera feita no final da sessédo, com
registro em ata, quando lIhe sera concedido o prazo de 5 (cinco) dias Uteis para
apresentacao formal das razGes do recurso, ficando os demais Licitantes desde logo
intimados para apresentar contrarrazdes em igual numero de dias, que comecardo a
contar a partir da ciéncia da respectiva interposicao, sendo-lhes assegurada vista imediata
dos elementos dos autos, indispensaveis a defesa de seus interesses, preferencialmente
apos o agendamento de data e horario com o Presidente da Comissdo Permanente de
Licitacdo, e observadas as disposi¢cdes contidas neste Edital.

15.4 - A auséncia de manifestacdo imediata do Licitante importar4 na decadéncia do direito
de recurso, e no encaminhamento do processo a Autoridade Competente para adjudicacao
e homologacéo.

15.5 - A EMOP-RJ poderd, de oficio ou a pedido, atribuir efeito suspensivo ao recurso,
exceto quando manifestamente protelatorio ou quando se puder decidir de plano.

15.6 - As raz0es e as contrarrazdes recursais em questdo deverdo ser protocoladas junto
ao Setor de Protocolo da EMOP-RJ, no Campo de Séo Cristévao, n° 138, 1° Andar, Séao
Cristévao, Rio de Janeiro/RJ, das 10:00 as 17:00 horas, de segunda a sexta-feira, em dias
ateis.

15.6.1 — As razbes de recurso apresentadas serdo disponibilizadas aos demais licitantes, por
meio de endereco eletrdnico informado na qualificacdo, ato a partir do qual iniciara a
contagem de prazo para contrarrazdes, previsto na forma contida no item 15.3.

15.7 — O recurso sera dirigido a autoridade superior, por intermédio da Comissao
Permanente de Licitagdo, a quem competira analisar e reconsiderar ou ndo o pleito,
motivando e encaminhando ao Diretor-Presidente da EMOP-RJ, que proferird a deciséo.

15.8 — O acolhimento de recurso importara na invalidacdo apenas dos atos insuscetiveis
de aproveitamento.

15.9 - Exaurida a fase recursal e constatada a regularidade dos atos procedimentais, o
processo administrativo serd encaminhado ao Diretor-Presidente da EMOP-RJ para

deliberacdo quanto a adjudicacdo e homologacdo do objeto da licitagdo, encerrando o
procedimento licitatorio.

15.10 - Apos manifestacdo da Autoridade Maxima Competente, esgota-se a fase de
Empresa de Obras Publicas do Estado do Rio de Janeiro
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recursos administrativos.

16 - ENCERRAMENTO DA SESSAO PUBLICA

16.1 — Da ata da Sessao Publica Presencial deverdo constar todas as ocorréncias do
certame, em especial; a classificacdo das Propostas, manifestacdo da intencdo de interpor
recurso; a indicacdo do Licitante vencedor, e sera divulgada na internet no sitio da EMOP-
RJ.

16.2 - O processo e 0s respectivos documentos que 0 constituem, encontram-se
disponiveis no SEI-170002/001094/2020, estando com vista franqueada aos interessados,
em qualquer fase do processo, por meio de acesso ao Portal de consulta de processos na
pagina da internet: “http://www.fazenda.rj.gov.br/sei/”.

16.3 - Para maior conforto dos interessados e visando a operacionalidade do ato, o
Licitante devera marcar data e horario com a Comissdo Permanente de Licitacdo, que
indicara dentre seus membros um funcionario para atendimento de Consultas e
Informacdes Suplementares deste Edital.

16.4 — A Comissao Permanente de Licitacdo podera, ainda, recomendar o encerramento
do certame submetendo a Autoridade Competente a anulacdo ou revogacédo do processo.

16.5 — E dever da Comissdo Permanente de Licitacdo rever seus atos, quando tomar
ciéncia de fatos ou circunstancia, motivadores da reforma da decisao, anterior ou posterior
ao julgamento do certame.

17 - ADJUDICACAO DO OBJETO E HOMOLOGACAO DO RESULTADO

17.1 — Na hipétese de ocorréncia do item 9.6.1.10, fator condicionante para a assinatura do
contrato, a EMOP-RJ aguardara um tempo estabelecido pela Comissao Permamente de
Licitacdo, para que o Licitante Vencedor apresente o documento de situagéo regular, junto
ao correspondente 6rgao e em caso da ndo comprovacao, este sera declarado inabilitado e
sua proposta excluida. Neste caso, a Comissdo Julgadora convocard, em nova Sessao
Publica, o Licitante detentor da Proposta classificada imediatamente seguinte na ordem de
classificacéo, reclassificando-as, para verificacdo da sua efetividade e posterior negociacao.

17.2 - Ocorrendo a inabilitacdo do Licitante Vencedor motivada em fato superveniente,
qual seja, a ndo comprovacao por meio do correspondente documento de situagao regular,
sera retomada a Sessdo Publica para verificacdo da efetividade da proposta e posterior
negociagcdo com o Licitante detentor da melhor oferta e a todos os demais estara
assegurado o direito de interposi¢ao de recurso administrativo.

17.3 - Encerrada a fase de recursos administrativos, a Comissao Permanente de Licitacio
recomendara a adjudicacdo do objeto do certame ao Licitante Vencedor, cabendo a
autoridade competente maximaa adjudicagéo e a homologacé&o do processo.

17.4 — Adjudicado o objeto e Homologado o procedimento licitatério EMOP-RJ pela
Autoridade Maxima Competente, o adjudicatario sera convocado para assinar o contrato
no prazo definido no Item 18.1.

18 — GARANTIA E ASSINATURA DO TERMO DE CONTRATO
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18.1 — Apo6s Homologacgdo do Resultado, o Licitante Vencedor ao qual for adjudicado o
objeto deste procedimento licitatério, sera convocado com uma antecedéncia minima de 2
(dois) dias uteis, contados do recebimento da comunicacdo, em local a ser indicado pela
EMOP-RJ, para apresentacdo do comprovante de garantia no percentual de 5% (cinco por
cento), a ser prestada em qualquer das modalidades previstas no art. 70; 8 1° da Lei
Federal n° 13.303/2016, a ser liberada ou restituida apds a execucao satisfatoria do
contrato, devendo ser atualizada monetariamente nos casos de caugao em dinheiro; bem
como para assinatura do contato.

18.1.1 - A garantia prestada na modalidade de seguro-garantia deverd vir acompanhada,
obrigatoriamente, da Certiddo de Regularidade Operacional junto a SUSEP -
Superintendéncia de Seguros Privados, em nome da Seguradora que emitir a apdlice;

18.2 - O prazo de convocacdo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, nos
termos do art. 75, 8 1° da Lei Federal n°® 13.303/2016.

18.3 - A garantia prestada ndo podera se vincular a outras contratacdes, salvo apds sua
liberacao.

18.4 - O levantamento da caucdo contratual por parte da empresa que vier a ser
contratada, respeitadas as disposicoes legais, dependera de requerimento da interessada,
acompanhado do documento de recibo correspondente, apds a aceitacdo definitiva dos
servicos.

18.5 - Em caso de rescisdo decorrente de ato praticado pela contratada, a garantia
reverterd integralmente ao contratante, que promovera a cobranca de eventual diferenca
gue venha a ser apurada entre o importe da caucao prestada e o débito verificado.

18.6 - Sem prejuizo da aplicacdo das penalidades cabiveis, a EMOP-RJ se utilizar4 da
garantia dada para a finalidade de se ressarcir de possiveis prejuizos que lhe venham a ser
causados pela contratada, na recomposi¢cdo das perdas e danos sofridos. A contratada
ficar4 obrigada a reintegrar o valor da garantia no prazo de 03 (trés) dias Uteis seguintes a
sua notificacao.

18.7 - Caso o valor do contrato seja alterado, de acordo com o art. 81, Il da Lei Federal n°
13.303/2016, a empresa Contratada devera complementar, até a assinatura do Termo
Aditivo, o valor da caucéo para que seja mantido o percentual de 5 % (cinco por cento) do
valor do Contrato.

18.8 - Em casos de suspensdo da contagem de prazo ou de prorrogagdo de prazo do
contrato na forma prevista neste Edital, a contratada devera alterar a garantia para que
figue assegurada a cobertura do contrato por todo o seu periodo de vigéncia.

18.9 - Nos casos em que valores de multa venham a ser descontados da garantia, seu
valor original serd recomposto no prazo de 03 (trés) dias Uteis, sob pena de rescisédo
administrativa do contrato.

18.10 - O Contratado fica obrigado a manter, sob sua responsabilidade e pelos prazos
fixados, as obras/servicos ou instalacbes em perfeitas condicdes de conservacao e
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funcionamento.

18.11 - O prazo de garantia de conservacao das obras/servicos ou do funcionamento das
instalagcBes sera até o aceite definitivo, exceto nos casos em que os danos ocorridos sejam
comprovadamente por culpa exclusiva de terceiros.

18.12 — Sao da exclusiva responsabilidade do Contratado os 0nus e obrigacGes
correspondentes as legislagbes tributarias, trabalhistas, inclusive os decorrentes de
acordos, dissidios e convencdes e por todos os danos e prejuizos que, a qualquer titulo,
causar a terceiros, em especial a concessionarios de servicos publicos, em virtude da
execucao das obras/servicos a seu encargo, respondendo por Si e por Seus sucessores.

18.13 - Deixando o adjudicatario de assinar o contrato no prazo fixado, podera a EMOP-RJ,
sem prejuizo da aplicagdo das sangfes administrativas ao faltoso, convocar os Licitantes
remanescentes que tiverem sido habilitados, na respectiva ordem de classificacdo, para
fazé- lo em igual prazo e nas condi¢bes propostas pelo primeiro classificado. E facultado a
EMOP-RJ, ainda, optar pela revogacao da licitacdo, nos termos do art. 75, § 2°, Il, da Lei
Federal n°® 13.303/2016.

19 — MEDICOES
19.1 — A contratada devera apresentar, até 30 (trinta) dias, contados do recebimento do
Memorando de Inicio, como uma das condi¢cdes para emissdo da primeira medicao:

a) O Plano de Seguranca no Trabalho a ser implementado na execucao dos servicos, com
base nas caracteristicas dos servi¢cos a serem executados e 0s riscos inerentes;

b) O visto do CREA-RJ/CAU-RJ, caso o Licitante seja de outro Estado da Federacao.

19.2 - As medicdes serdo efetuadas de acordo com o avanco fisico real dos servicos,
devendo estar de acordo com 0s cronogramas apresentados pelo contratado e aprovados
pela EMOP-RJ, justificando-se eventual divergéncia. As medi¢des serdo feitas ao final de
cada més pela fiscalizacdo, observados os critérios de qualidade e de acordo com o
Manual de Fiscalizacdo da EMOP-RJ.

19.3 - As medicbes dos servicos corresponderdo aqueles efetivamente realizados,
obedecendo o regime de execucdo por preco unitario, cabendo a fiscalizacdo efetuar os
levantamentos dos servigos executados.

19.4 Sera elaborada memdéria de célculo das medi¢c6es com identificacdo dos locais da sua
realizagao.

19.5 - A EMOP-RJ, no prazo de até 08 (oito) dias uteis, ap0s a medicdo, entregara ao
Contratado o calculo da medigé&o, para fins de faturamento.

20 — CONDICOES DE PAGAMENTO

20.1 — Os pagamentos serdo efetuados, obrigatoriamente, através de crédito em conta
corrente na instituicdo financeira contratada pelo Estado (Banco Bradesco), cujo numero e
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agéncia foram informados nos Dados Cadastrais da Empresa, documento integrante do
Anexo F — Proposta de Preco.

20.2 — A cada 30 (trinta) dias, farA o Contratado a emissdo das faturas dos servicos
realizados, aceitos e medidos em conformidade com as etapas estabelecidas no
cronograma fisico financeiro (Anexo C), observada a obrigatoriedade do percentual minimo
para a Ultima etapa, conforme especificado no subitem 9.4.7 e obedecido o sistema de
medicdes, conforme item 19 deste Edital.

20.3 Os pagamentos serdo efetuados apos regular liguidacdo das despesas, nos termos
da legislacdo em vigor. O prazo para pagamento é de até 30 (trinta) dias, contados a partir
da data final do periodo de adimplemento de cada parcela, estando a fatura isenta de erros
e observado o disposto na legislacdo citada e nos subitens seguintes.

20.4 - Considera-se adimplemento o cumprimento da prestacdo, com a entrega do objeto,
devidamente atestada pelo(s) agente(s) competente(s).

20.5 — Caso se faca necessaria a reapresentacdo de qualquer fatura por culpa do
Contratado, o prazo de 30 (trinta) dias ficara suspenso, prosseguindo a sua contagem a
partir da data da respectiva reapresentacao.

20.6 — A Contratada devera apresentar, junto com a fatura, o comprovante de recolhimento
do FGTS e INSS de todos os empregados atuantes no servico.

20.7 — Decorrido o prazo de 12 (doze) meses da data da assinatura do contrato, podera o
contratado fazer jus ao reajuste dos precos unitarios que compdem as medicdes
subsequentes, de acordo com a formula abaixo:

PR=(1/1o)x Po
Onde:

PR = Preco Unitario ap0s o reajustamento estabelecido.

lo = indice constante do Boletim de Custo Mensal da EMOP-RJ, cédigo 05.100 (indice
geral da construcaocivil) relativo ao més da apresentacdo da proposta da contratada.

| = Indice constante do Boletim de Custo Mensal da EMOP-RJ, c6digo 05.100 (indice geral
da construcdo civil) relativo ao més correspondente a um ou mais periodos de 12
(doze) meses, apds a data da assinatura do contrato.

Po = Valor unitario constante da Planilha Orcamentaria, apresentada pela empresa
Contratada.

20.8 - A prorrogacao de prazos a pedido da Contratada, e sem culpa do Contratante, n&o
enseja reajuste ou correcao.

20.9 - Podera ser objeto de pedido de reajuste cada medicao atestada apos transcorridos
12 (doze) meses conforme critério adotado no item 20.7.
20.10- As partes convencionam o prazo de 60 (sessenta) dias consecutivos, a contar da

Empresa de Obras Publicas do Estado do Rio de Janeiro
Campo de S&o Cristovao, n° 138 — S&o Cristovao
Rio de Janeiro — RJ - CEP.: 20.921-440



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras
Empresa de Obras Publicas do Estado do Rio de Janeiro

atestacdo da medicao, para o Contratado solicitar o pagamento do reajuste contratual, sob
pena de decair o seu respectivo direito de crédito, nos termos do art. 211, do Codigo Civil.
O pedido devera ser entregue no Protocolo da EMOP-RJ, o qual sera autuado em Processo
Administrativo proprio.

20.11 - Os pagamentos eventualmente realizados com atraso, desde que n&do decorram de
ato ou fato atribuivel & CONTRATADA, sofrerdo a incidéncia de atualizacao financeira pelo
IPCA / FGV e juros moratorios de 0,5% ao més, calculado pro rata die, e aqueles pagos em
prazo inferior ao estabelecido neste edital serdo feitos mediante desconto de 0,5% ao més
pro rata die.

20.12- O pagamento para todos os itens contratados serd feito por faturamento das
quantidades apuradas em medicdo, com base no custo unitario constante na planilha
orgcamentéria com a incidéncia do BDI e do desconto ofertado pela licitante contratada.

20.13 - O pagamento por eventuais servicos ou itens ndo previstos, desde que devidamente
justificados e previamente aprovados pela EMOP-RJ, sera feito com base no custo unitario
constante do Sistema EMOP-RJ.

20.14 - Os itens novos nado constantes do Sistema EMOP-RJ terdo seus precos limitados
aos indicados nos sistemas de orgcamentacao de obras ou, em caso de inexisténcia nestes,
ao menor preco obtido junto a no minimo trés fornecedores especializados.

20.15 - Quanto ao desconto ofertado pela licitante contratada, este incidirA em todos os
casos no mesmo percentual.

20.16 - Para atribuicdo dos BDI's dos eventuais itens novos, a EMOP-RJ adotar4d o0 mesmo
critério utilizado para fixacdo dos BDI's das planilhas orcamentéarias do processo licitatorio.

20.17 - O pagamento de servicos executados antes das datas previstas nos cronogramas
dependera das disponibilidades de caixa da EMOP-RJ, observado o percentual de
desconto a que se refere o subitem 20.11.

20.18 - O contrato podera ser alterado, com as devidas justificativas, desde que por
forca de circunstancia superveniente, nas hipoteses previstas no art. 81, da Lei Federal n°®
13.303/2016, mediante termo aditivo, sendo vedada a celebracdo de aditivos decorrentes
de eventos supervenientes alocados, na matriz de riscos, como de responsabilidade da
contratada.

20.19- Nos termos do preceito estabelecido no art. 81, § 1°, da Lei Federal n° 13.303/2016,
0 CONTRATADO podera aceitar, nas mesmas condi¢cdes contratuais, e mediante termo
aditivo:

a) acréscimo de quantidades de servicos de itens contratuais ou inclusdo de novos itens,
nao podendo ultrapassar a 50% (cinquenta por cento) do valor inicial atualizado do
contrato;

b) supressao parcial ou total de itens contratuais, ndo podendo ultrapassar 25% (vinte e
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cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

20.20 - Nenhum acréscimo ou supressao podera exceder os limites estabelecidos no item
20.16, salvo as supressoes resultantes de acordo celebrado entre os contratantes.

20.21 - Para efeito de observancia aos limites de alteracdes contratuais previstos no art. 81,
§ 19, da Lei Federal n°® 13.303/2016, as reducdes ou supressdes de quantitativos devem ser
consideradas de forma isolada, ou seja, o conjunto de reducdes e o conjunto de acréscimos
devem sempre ser calculados sobre o valor original do contrato, aplicando-se a cada um
desses conjuntos, individualmente e sem nenhum tipo de compensacao entre eles, os
limites de alteracéo estabelecidos no dispositivo legal.

21 - SANCOES ADMINISTRATIVAS

21.1 - A inexecucdo dos servigos, total ou parcial, a execucdo imperfeita, a mora na
execucao, ou qualquer inadimplemento ou infracdo contratual, sujeitarda o CONTRATADO,
sem prejuizo da responsabilidade civil ou criminal que couber, as seguintes penalidades,
gue deverdo ser graduadas de acordo com a gravidade da infracéo:

a) adverténcia;
b) multa administrativa na forma prevista neste Edital e / ou no Contrato

C) suspensdo temporaria da participacdo em licitacdo e impedimento de contratar com a
EMOP-RJ, por prazo nao superior a 2 (dois) anos.

21.2 - A sancao administrativa deve ser determinada de acordo com a hatureza e a
gravidade da falta cometida.

21.2.1 — Quando a penalidade envolver prazo ou valor, a natureza e a gravidade da falta
cometida também deverao ser considerados para a sua fixacao.

21.3 — A imposicao das penalidades é de competéncia exclusiva do CONTRATANTE.

21.3.1 - A adverténcia e a multa, previstas nas alineas “a” e “b”, do item 21.1, serao
impostas pelo Ordenador de Despesa, na forma do art. 35, do Decreto Estadual n°
3.149/1980.

21.3.2 - A adverténcia serd formalizada por escrito, sempre que ocorrerem pequenas
irregularidades, assim entendidas aquelas que ndo acarretem prejuizos significativos para a
contratante.

21.3.3 — A suspensédo temporaria do direito de licitar e impedimento de contratar com a
Administracdo Publica, prevista na alinea “c” do item 21.1 deste capitulo, serdo impostos
pelo Diretor-Presidente, na forma do art. 236, do Regulamento de Licitacdes e Contratos da
EMOP-RJ, devendo ser submetida a apreciacdo do Secretario de Estado de Infraestrutura
e Obras, na forma do paragrafo unico, do art. 35 do Decreto Estadual n® 3.149/80.

21.4 - A multa administrativa, prevista na alinea “b”, do item 21.1 deste Capitulo:
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a) moratoria de até 0,03% por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela
inadimplida, considerando que, caso a obra, o servico ou o fornecimento seja concluido
dentro do prazo inicialmente estabelecido no contrato, o valor da multa sera devolvido apés
orecebimento provisorio;

b) moratéria de até 0,03% por dia de atraso injustificado frente ao prazo final da obra, do
servico ou do fornecimento calculado sobre o valor total da contratagdo, subtraindo os
valores ja aplicados de multa nas parcelas anteriores;

c) compensatéria de até 3%, calculado sobre o valor total da contratacdo pelo
descumprimento de clausula contratual ou norma de legislacao pertinente; pela execugao
emdesacordo com as especificacdes constantes do edital e seus anexos; ou por agir com
negligéncia na execucao do objeto contratado;

d) compensatéria de até 5%, calculado sobre o valor total da contratacdo, pela
inexecucaoparcial,

e) compensatéria de até 10%, calculado sobre o valor total da contratacao, pela inexecucao
total.

21.4.1 - A multa dobrara a cada caso de reincidéncia, ndo podendo ultrapassar a 20%
(vinte por cento) do valor do contrato.

21.4.2 - As multas deverdo ser recolhidas no prazo de 5 (cinco) dias Uteis a contar da
intimacdo, podendo a contratante desconta-la na sua totalidade da garantia, cabendo a
contratada a recomposicao do valor original da garantia no prazo de 2 (dois) dias Uteis. Em
caso de ndo recomposicdo no prazo devido, o contratante devera descontar dos
pagamentoseventualmente devidos ou, ainda, quando for o caso, cobrar judicialmente.

21.4.3 - Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada ou se nao puder ser
descontada desta, além da perda da garantia, respondera o contratado pela sua diferenca,
a qual sera descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela contratante ou,
ainda, quando for o caso, cobrar judicialmente.

21.4.4 — A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato dentro do prazo
estipulado pela EMOP-RJ, sem que haja justo motivo para tal, caracterizara o
descumprimento total da obrigacdo assumida e determinara a aplicacdo de multa de 5%
(cinco por cento) do valor total do contrato, cabendo, ainda, a aplicacdo das demais
sancdes administrativas.

21.5 — A suspensao temporaria da participacdo em licitacdo e impedimento de contratar com
a Administracdo Publica, prevista na alinea ¢, do item 21.1, ndo podera ser aplicada em
prazo superior a 2 (dois) anos.

21.5.1 - A suspensado temporaria podera ensejar a rescisdo imediata do contrato pelo
Diretor Presidente, desde que justificado com base na gravidade da infrag&o.

2152 - A sancdo de suspensdo leva a inclusdo do licitante no Cadastro de
Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a EMOP-RJ.

21.5.2.1 - ApoOs a inclusdo mencionada no item acima, os dados relativos as sangdes
aplicadas aos contratados serdo informados ao cadastro de empresas inidbneas de que
trata o art. 23 da Lei n°® 12.846/2013 — Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e
Suspensas — CEIS. Tais dados também serdo remetidos a SEPLAG, de modo a possibilitar
a formalizacdo da extensdo dos seus efeitos para todos os 6rgdos e entidades da
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Administragdo Publica do Estado do Rio de Janeiro.

21.5.3 - A sancdo de suspensdo poderd também ser aplicada as empresas ou aos
profissionais que:

a) tenham sofrido condenacao definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;

b) tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacéo;

¢) demonstrem nao possuir idoneidade para contratar com a EMOP-RJ em virtude de atos
ilicitos praticados

21.6 - As penalidades decorrentes de fatos diversos serdo consideradas independentes
entre si, podendo ser aplicadas isoladamente ou, no caso das multas, cumulativamente,
sem prejuizo da cobranca de perdas e danos que venham a ser causados ao interesse
publico e da possibilidade da rescisédo contratual.

21.7 — A aplicacdo de qualquer sancdo sera antecedida de intimacdo do interessado que
indicara a infracdo cometida, os fatos e os fundamentos legais pertinentes para a aplicacdo
da penalidade, assim como a penalidade que se pretende imputar e o respectivo prazo e/ou
valor, se for o caso.

21.8 — Ao interessado sera garantido o contraditério e a ampla defesa.

21.8.1 — A defesa prévia do interessado sera exercida no prazo de 10 (dez) dias uteis,
contado a partir da sua notificagdo, no caso de aplicagdo das penalidades previstas nas
alineas “a”, “b” e “c”, do item 21.1.

21.8.2 — A autoridade competente emitira decisdo motivada sobre a aplicagcdo ou ndo da
sancdo ao contratado, devendo conter demonstracdo dos fatos e dos respectivos
fundamentos juridicos, que sera publicada em Diério Oficial, cabendo desta deciséo recurso
hierarquico no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, nos termos do art. 237 do Regulamento de
LicitacOes e Contratos da EMOP-RJ.

22 — ACEITACAO DO OBJETO CONTRATUAL E RESPONSABILIDADE

22.1 - O objeto do contrato sera recebido:

a) provisoriamente, mediante emissdo pela EMOP-RJ do Termo de Recebimento
Provisério de Obra ou Servico, assinado pela contratada e representantes da EMOP-RJ
(Fiscal e Gestor do Contrato), em até 15 (quinze) dias da comunicacdo formal do
contratado;

b) definitvamente, mediante emissdo pela EMOP-RJ do Termo de Recebimento
Definitivo de Obra ou Servigo, assinado pela contratada e representantes da EMOP-RJ
(Fiscal e Gestor do Contrato), apés o decurso do prazo de observacdo ou vistoria que
comprove a adequacado do objeto aos termos contratuais, no prazo maximo de 90 (noventa)
dias contados da data do recebimento provisorio.

22.2 O recebimento provisério ou definitivo do objeto do contrato ndo exclui a
responsabilidade civil pela solidez e seguranca da obra ou servico, nem a ético-
profissional, pela perfeita execu¢éo do contrato.

22.3 A CONTRATADA é responsavel por danos causados ao CONTRATANTE ou a
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terceiros, decorrentes de culpa ou dolo na execucao do contrato, ndo excluida ou reduzida
essa responsabilidade pela presenca de fiscalizacdo ou pelo acompanhamento da
execucao por 6rgdo da Administracéo.

22.4 A CONTRATADA é responséavel por encargos trabalhistas, inclusive decorrentes de
acordos, dissidios e convencdes coletivas, previdenciarios, fiscais e comerciais oriundos da
execugao do contrato, podendo o CONTRATANTE, a qualquer tempo, exigir a
comprovacdo do cumprimento de tais encargos.

22.5 A CONTRATADA ser4 obrigada a apresentar, mensalmente, em relacdo aos
empregados vinculados ao contrato, 0s seguintes comprovantes:

a) quitacdo das verbas salariais, incluidas as horas extras devidas e outras verbas que em
razdo da percepgdo com habitualidade, devam integrar os salério; ou a reparticdo das
cotas, em se tratando de cooperativas, até o quinto dia util de cada més seguinte ao
vencimento ou na forma estabelecida no Estatuto, no ultimo caso;

b) estd em dia com o vale-transporte e o0 auxilio-alimentacéo;
c) procedeu anotacao nas Carteiras de Trabalho e Previdéncia Social de seus empregados;
d) encontra-se em dia com os recolhimentos dos tributos, contribuicées e encargos.

22.6 A CONTRATADA sera obrigada a reapresentar a Certiddo Conjunta Negativa de
Débitos relativos a Tributos Federais, Contribuicdo Previdenciaria e a Divida Ativa da Unido
eo Certificado de Regularidade do FGTS (CRF), assim como a Certiddo Negativa de
Débitos Trabalhistas (CNDT), sempre que expirados 0s respectivos prazos de validade.

22.7 A auséncia da apresentacdo dos documentos mencionados nos itens 22.5 e 22.6
ensejara a imediata expedicdo de notificacdo a CONTRATADA, assinalando o prazo de 5
(cinco) dias Uteis para a cabal demonstracdo do cumprimento das obrigacdes trabalhistas e
previdenciarias e para a apresentacao de defesa, no mesmo prazo, para eventual aplicacdo
da penalidade de adverténcia, na hipétese de descumprimento total ou parcial destas
obrigacBes no prazo assinalado.

22.8 Permanecendo a inadimpléncia total ou parcial, o contrato sera rescindido.

22.9 No caso do item 22.8, sera expedida notificacdo a CONTRATADA para apresentar
prévia defesa, no prazo de 10 (dez) dias Uteis, para dar inicio ao procedimento de rescisdo
contratual e de aplicacdo da penalidade de suspensdo temporaria de participacdo em
licitagdo e impedimento de contratar com a Administracdo, pelo prazo deaté 2 (dois) anos.

23 — SUBCONTRATACAO

23.1 Sera admitida a subcontratacdo de partes da obra, conforme o Projeto Basico e
legislacéo aplicavel, em especial o art. 78 da Lei 13.303/2016 e art. 208 do RLC-EMOP-RJ.

24 - FORO
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24.1 Fica eleito o Foro da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro para dirimir
quaisquer controvérsias relativas a esta licitacdo, a contratacdo e a execucao dela
decorrentes, renunciando as partes a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

25 - DISPOSICOES GERAIS

25.1 Ficam os licitantes sujeitos as san¢fes administrativas, civeis e penais cabiveis caso
apresentem, na licitacdo, qualquer declaracdo falsa que néo corresponda a realidade dos
fatos.

25.2 A presente licitagdo podera ser revogada por razdes de interesse publico decorrente
de fato superveniente devidamente comprovado, ou anulada no todo ou em parte por
ilegalidade, de oficio ou por provocacao de terceiro, observado o principio da ampla defesa.

25.3 O licitante contratado devera providenciar, quando for o caso, as ART's ou RRT’s
referente(s) ao Projeto Executivo (com anotacGes dos responsaveis pela elaboracdo da
Planilha Orcamentéria e dos Desenhos/Projetos elaborados), com guia(s) de recolhimento
quitada(s), de forma a garantir a responsabilidade técnica pela sua elaboracéo e execucao,
gue serdo anexadas ao processo administrativo (Lei Federal n® 6.496/1977, Lei Federal n°
5.194/1966 e Resolucdo CONFEA n° 361/1991).

2531 As ART’s ou RRT’s também deverdao ser anexadas ao Processo Administrativo
referente ao contrato.

25.4 Serdo disponibilizadas, para todos os licitantes, as memorias de calculo dos
guantitativos dos servi¢os planilhados, possibilitando a estes visualizar com clareza os
guantitativos estimados. Os quantitativos de cada servico deverdo ser previstos por
unidade/ambiente e por pavimentos, na forma do relatério de obra, totalizando os
guantitativos dos servicos planilhados.

25.5 A homologacao do resultado desta licitacdo ndo importara direito a contratacao.

25.6 E facultada a Comissdo Permanente de Licitagdo ou a autoridade superior, em
qualquer fase da licitacdo, a promocdo de diligéncia destinada a esclarecer ou a
complementar a instrucdo do processo, vedada a inclusédo posterior de documento ou
informacdo que deveria constar originariamente da proposta.

25.7 Os casos omissos serdo resolvidos pela Autoridade Superior, ouvida
previamente a Comissdo Permanente de Licitacao.

ANEXOS
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Integram o0 presente Edital de procedimento de licitagdo, o0s Anexos abaixo
especificados,que sdo partes integrantes do Edital para todos os fins:

A - Modelo de Carta de Credenciamento

B - Projeto Basico

C - Modelo de Cronograma Fisico-Financeiro

D - Planilhas Or¢camentarias (no Sistema Pleno e no Sistema Desonerado)

E - Quadro de Instalacbes, Equipamentos e Equipe Técnica

F - Proposta de Preco e Dados Cadastrais da Empresa

G - Modelo de Declaragéao de Elaboracao Independente de Proposta

H - Planilha de Composicdo Analitica do BDI

| - Parcelas de Maior Relevancia Técnica

J - Minuta do Contrato

K - Modelo de Declaracdo para Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte

L - Modelo de Declaracao Relativo ao Trabalho de Menores

M - Modelo de Declaracdo de Responsabilidade Técnica

N - Modelo de Declaracéo de Inexisténcia de Penalidade

O - Modelo de Declaracdo das Condi¢cdes de Execucédo do Objeto Contratual

P - Modelo de Declaracao - Sistema de Contribuicdo Previdenciaria Patronal

Q - Modelo de Declaracéo de Realizacédo de Vistoria

R — Modelo de Declaracéo de Implantacdo do Programa de Integridade

Rio de Janeiro, de de 2021.

ANDRE LUIS RIBEIRO BRAGA
Diretor Presidente

ID Funcional: 5117828-1 Agente

Responsavel:

Paulo Cesar L. Diniz Jr.
ID. 50846558
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