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Governo do Estado do Rio de Janeiro
Empresa de Obras Publicas do Estado do Rio de Janeiro
Diretoria de Planejamento e Projetos

MINUTA DO PROJETO BASICO

Imovel: Posto Regional de Policia Técnica Cientifica — PRPTC de Cabo Frio
Endereco: Av. Teixeira e Souza, s/n°, Sao Cristovao

Municipio: Cabo Frio

Codigo do Imovel: 09.403.008
Proposta: P039/2021 — SISTEMA PLENO, e
D039/2021 — SISTEMA DESONERADO
Orc¢amento: P039.001 a 011/21 — SISTEMA PLENO, e
D039.001 a 011/21 — SISTEMA DESONERADO
Orc¢amentista: EDUARDO EUGENIO MENDES BAPTISTA - ID 4432287-9

Natureza dos Servicos: REFORMA GERAL COM MODIFICACAO DO LAYOUT PARA
IMPLANTACAO DO SML.

1. INTRODUCAO :

O presente Projeto Bésico tem por objetivo estabelecer o escopo, as diretrizes, as especificagdes técnicas,
as normas conforme Resolugao-RDC N°50 de 21 de fevereiro de 2020 (Agéncia Nacional de Vigilancia
Sanitaria — Ministério da Satude) e os padrdes exigidos para a contratacdo a ser realizada pela Empresa de
Obras Publicas do Estado do Rio de Janeiro - EMOP, para a execu¢do de REFORMA GERAL COM
MODIFICACAO DE LAYOUT PARA IMPLANTACAO DO SML (Servigo Médico Legal) no Posto
Regional de Policia Técnica Cientifica - PRPTC, localizado na Avenida Teixeira e Souza, s/n° — Bairro
Sao Cristévao, Municipio de Cabo Frio.

1.1 REGIME DE CONTRATACAO :
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Podera ser adotado o Regime de Contrata¢ao Semi Integrada, compativel com o grau de detalhamento de

elementos necessarios a  execucao do objeto, condicionando o pagamento apenas pelos servigos
efetivamente executados.

O presente objeto, do Projeto Basico, trata-se de servigo comum de engenharia, ndo havendo a necessidade

de atuagao de firma especializada para execucao da obra.

1.2 CRITERIO DE JULGAMENTO:

O Critério de Julgamento das propostas a ser adotado ¢ o de menor prego, pois proporciona o menor
dispéndio para o Cliente, atendendo  aos pardmetros minimos de qualidade e seguranca, bem como os
prazos definidos neste Projeto.

2. OBJETO:

O objeto do presente Projeto Bésico € a contratagdo de empresa especializada no ramo de engenharia, para a
execucao de servicos de reforma geral com modificagdo de layout do imével com a finalidade de incorporar

o Posto Regional de Policia Técnica Cientifica- PRPTC, localizado na Avenida Teixeira e Souza, s/n°, Sao

Cristovao no municipio de Cabo Frio, em conformidade com as especificacdes do presente Projeto Basico e

do Edital de Licitagdo e seus anexos.

https://sei.fazenda.rj.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=231694564&inf...

3. DESCRICAO DO IMOVEL:

A unidade onde deverdo ser executados os servicos, objeto do presente Projeto Basico, denominado
“Posto Regional de Policia Técnica Cientifica - PRPTC” ¢ um imédvel, de 818,14m?, que sera readequado
para além de continuar abrigando o Instituto de Criminalistica Carlos Eboli (ICCE), receber o PRPTC, que
engloba em seu programa o Servico Médico Legal (SML), atualmente funcionando em outro local.

O imovel encontra-se no mesmo lote onde funciona a 126 Delegacia de Policia da regido, numa area de
aproximadamente 3.194,00m? e os mesmos compartilham uma mesma area de estacionamento. Uma parte
dessa area sera destinada a constru¢do de uma Estacdo de Tratamento de Esgoto (ETE) que tera uma area
de 31,00m? e uma Subestagdo de Energia com 35,00m?.

4. JUSTIFICATIVAS DA CONTRATACAO:

Para promover um ambiente mais adequado para o Instituto de Criminalistica Carlos Eboli de Cabo Frio
continuar realizando o seu trabalho, faz-se necessario melhorar as suas instalagdes e levar mais conforto
para o local. Inserir no mesmo contexto o Servigco Médico Legal, parte integrante do PRPTC, facilitando o
trabalho desenvolvido por ambos, j4 que com a mudangca do SML de sua localiza¢do atual, o mesmo
contara com mais espago, principalmente na area da Necropsia, aumentando sua capacidade de
atendimento, o nimero de camaras frigorificas e as condi¢des técnicas para atendimento da populagdo
local.

S. ESCOPO DOS SERVICOS:
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Os servigos solicitados e contemplados no Projeto de Reforma Geral com modificagdo de layout de
Imovel com a finalidade de abrigar um PRPTC, estdo descritos nos Or¢amentos P039/2021 — Sistema
Pleno, e D039/2021- Sistema Desonerado, nos Projetos de Arquitetura e Relatorios de Instalagdes Prediais
e Especiais e sdo, resumidamente, os que se seguem:

. Modifica¢do geral do layout, para melhorar as instalagdes do ICCE e abrigar o PRPTC conforme
programa do cliente e seguindo a Resolugdo-RDC N°50 e demais normas vigentes e pertinentes ao
programa;

. Aumento da capacidade espacial necessaria a implantagdo do SML que abrigard as novas camaras
frigorificas — atualmente ha 1 equipamento com 4 gavetas; e apds as obras o SML passara a contar com 2
equipamentos contendo 6 gavetas/cada, além de area propria para lavagem e higieniza¢ao das macas;

. Criacao de acesso independente coberto para entrada/saida de corpos;

. Instalagdo de novas esquadrias conforme modelo das existentes;

. Substituicdo de todas as portas existentes, sendo utilizado material adequado para cada ambiente;
. Pequenos reparos no telhado em funcao das instalagcdes das maquinas de exaustao das capelas;

. Revisao das instalagdes elétricas, com redistribui¢do de circuitos, substitui¢do (fornecimento e
instalacdo) de lumindrias, interruptores, tomadas e quadros de distribui¢do de energia com os seus
respectivos disjuntores termomagnéticos (monopolar, bipolar e tripolar);

. Instalacdo de sistema de filtragem especial para areas de alto ou médio risco, como na Sala da Necropsia
(SML) e Laboratorio (ICCE);

. Construg@o de uma Subestagdo de Energia;

. Construgao de uma Estacdo de Tratamento de Esgoto (ETE) destinada a efluentes hospitalares;

. Redimensionamento das Instalagdes de Esgoto Sanitario ¢ Aguas Pluviais e suas adequadas coletas;
. Redimensionamento do Abastecimento de Agua potavel para atender a nova demanda;

. Instalag¢do de novo Sistema de Refrigeracdo da Edificacdo, através de split’s nas areas de baixo risco.

OBS: Para os ambientes com virtudes de transmissibilidade de virus, bactérias e impurezas contaminantes,
utilizar sistema com filtros absolutos ou instala¢des especiais, conforme RDC N°50.

Para a realizacdo dos servigos, objeto do presente Projeto Basico, deverdo ser consultados os seguintes
elementos técnicos:

1. Este Projeto Basico (SEIn°® 20686143)

Orcamentos: P039.001 a P039.011/2021 (Or¢amento pleno, nao desonerado) (SEI n° 20664703)
e D039.001 a D039.011/2021 (Orgamento desonerado) (SEI n® 20665636);

Projeto de Arquitetura- Planta de situacdo (SEI n° 8208316);
Projeto de Arquitetura- Planta de cobertura (SEI n° 8208393);
Projeto de Arquitetura- Planta baixa (SEI n® 8208489);
Projeto de Arquitetura- Fachadas e Cortes (SEI n° 8208608);
Relatorio de Instalagcdes- DEINS n° 012/20 (SEI n® 9214691).

D

A

5.1 PROJETO EXECUTIVO:
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-A etapa do Projeto Executivo consiste na representagdo completa do projeto basico, que devera conter,
de forma clara e precisa todos  os detalhes construtivos e indicagdes necessarias a perfeita interpretacdo
dos elementos para a execucao dos servicos e obras.

- Os Projetos Executivos previstos no orcamento P039.003/21 (Sistema Pleno) e D039.003/21 (Sistema
Desonerado) deverao ser elaborados pela firma contratada para execugdo da obra, de acordo com
as concepgdes adotadas no projeto basico e submetidos a aprovacdo da Coordenadoria de
Projetos- EMOP/COOPRO e obtencao do licenciamento dos 6rgdos competentes na esfera Municipal,
Estadual e Federal.

- Caso houver necessidade de alterar a concep¢do do projeto bésico, em fun¢do das condic¢des locais,
somente podera ser validada apds analise da justificativa técnica e autorizacdo expressa do Presidente
da EMOP, conforme Portaria EMOP/PRESI n° 44/2013.

- Os Projetos Executivos deverdo ser desenvolvidos segundo os preceitos das Normas da ABNT
vigentes.

Observacoes:

A medi¢do dos itens constantes dos Orcamentos P039.011/21 e DO039.011/21 (Encargos
Complementares), referindo-se, respectivamente aos sistemas pleno e desonerado, devera
ter seus quantitativos determinados apds apropriagdo e comprovacao da mao- de-obra empregada
na execug¢ao dos servigos;

O item de ‘“Administragdo Local”, previsto no codigo 01.090.0532-6 do Org¢amento
P039.001/21 (Sistema Pleno), e no codigo 01.090.0532-G do Orgamento D039.001/21 (Sistema
Desonerado) sera pago com a quantidade que expressar o percentual mensal de servicos executados,
que podera ser consultada no Orgamento n°® 7203.001/20 (Sistema Pleno), e Or¢amento n® 6084.001/20
(Sistema  Desonerado).

6. REFERENCIAS:

As Leis, Normas, Atos e demais documentos a seguir relacionados deverdo ser rigorosamente observados,
sem prejuizo de outros ordenamentos da legislacdo nacional.

e Lei Federal N°13.303/16 de 30 de junho de 2016 — Dispde sobre o estatuto juridico da empresa
publica, da sociedade de economia mista e de suas subsididrias, no ambito da Unido, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municipios.

e Decreto N°46.188 de 06 de dezembro de 2017 - Regulamenta, no ambito do Estado do Rio de
Janeiro, a Lei n°13.303, de 30 de junho de 2016, que dispde sobre o estatuto juridico da empresa
publica, da sociedade de economia mista e de suas subsidiarias.

e Regulamento de Licitagdes e Contratos da Empresa de Obras Publicas do Estado do Riode Janeiro —
EMOP, de 02 de outubro de 2018.

e Decreto N°46.642 de 17 de abril de 2019 - Regulamenta a fase preparatoria das contratagdes no
ambito do Estado do Rio de Janeiro.

7. CRONOGRAMA PRAZO DE EXECUCAO:

Os servigos constantes do presente Projeto Bésico deverdo ser executados no prazo de 6 meses,
respeitando-se o cronograma fisico-financeiro do anexo.
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8. MLS DE REFERENCIA DA PLANILHA ORCAMENTARIA:

A Planilha Orcamentaria a que se refere o presente Projeto Bésico tem como data base o més de junho de
2021.

9. REAJUSTAMENTO:

Decorrido o prazo de 12 (doze) meses da data base da assinatura do Contrato, poderd a Contratada fazer
jus a atualizagdo (reajustamento) dos servicos ainda niao pagos.

Essa atualizagdo sera realizada através do indice geral da construgdo civil, cédigo 05.100 constante no
Boletim Mensal de Custos da EMOP, de acordo com a férmula a seguir:

Onde: PR=(I/10) x Po

Onde:
PR = Preco Unitario apos o reajustamento estabelecido.

To = Indice constante do Boletim de Custo Mensal da EMOP, codigo 05.100 (indice geral da Construgdo
Civil) relativo ao més da apresentagdo da proposta da contratada.

I = Indice constante do Boletim de Custo Mensal da EMOP, codigo 05.100 (indice Geral da Construgao
Civil) relativo ao més correspondente a um ou mais periodos de 12 (doze) meses, apos a data da assinatura
do contrato.

Po = Valor unitario constante da Planilha Or¢amentaria, apresentada pela firma Licitante.

Observacoes:

A prorrogacdo de prazos a pedido da CONTRATADA, e sem culpa ou responsabilidade por parte da
CONTRATANTE, ndo enseja reajuste ou corregao.

10. CRITERIO DE MEDICAO:

A medigdo sera executada mensalmente, apos a afericao da realizagao das etapas e servigos .
O Cronograma de desembolso e os prazos de execugdo serdo estabelecidos no instrumento contratual.

Somente poderao ser considerados para efeito de pagamento os servigos efetivamente executados pela
Contratada, em conformidade com o presente Projeto Bésico.

A Contratante s6 devera efetuar os pagamentos das faturas emitidas pela Contratada com base nos servigos
aprovados pela Equipe de Fiscalizacdo, obedecidas as condi¢des estabelecidas no presente Projeto Basico.

Os pagamentos das faturas estdo condicionados a analise e aprovagao pela Fiscaliza¢dao dos produtos
apresentados.
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11. LEGISLACAO TRIBUTARIA:

Cabe ao proponente estabelecer o percentual de ISS compativel com a legislagao tributaria do municipio
onde serdo prestados os servigos previstos para a obra, observando a forma de defini¢dao da base de calculo
do tributo.

O percentual de BDI apresentado pelos licitantes devem apresentar 2 (duas) casas decimais, tendo em vista
uma desejavel precisao dos pregos oferecidos.

12. FISCALIZACAO:

A Fiscalizacao devera tomar as providéncias para que a CONTRATADA cumpra todas as suas obrigagoes.

No Livro de Ordem de Obras e Servigos, fornecido pela contratada, e mantido no local dos servigos, a
Fiscalizac¢do devera anotar:

1. O atestado da veracidade dos registros efetuados pela CONTRATADA;

2. O juizo formado sobre o andamento da obra, tendo em vista os projetos, especificacdes, prazos e
cronogramas;

3. As observacgdes cabiveis a proposito dos langamentos da CONTRATADA;
4. As respostas as consultas langadas ou formuladas pela CONTRATADA;

5. As restri¢des que lhe paregam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do desempenho da
CONTRATADA, seus prepostos e sua equipe;

6. A determinagao de providéncias para o cumprimento do projeto e especificacdes;
7. Outros fatos ou observagdes cujo registro se torne conveniente aos trabalhos de fiscalizagao;

8. Ao final da obra, o Livro de Ordem de Obras e Servigos referido serd de propriedade do
CONTRATANTE.

A fiscalizagdo devera executar mensalmente a medi¢ao dos servigos, baseada no relatdrio apresentado
pela CONTRATADA.

13. GARANTIA:

A CONTRATADA devera apresentar a CONTRATANTE, na data da assinatura do contrato, comprovante
de prestacdo de garantia da ordem de 5,00% (cinco por cento), a ser prestada em qualquer das modalidades
previstas no artigo 70 da Lei N°13.303/2016.

14. SUBCONTRATACAO:
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E permitida a subcontratagdo de servigos especiais.

15. ADMISSAO DE CONSORCIO:

Considerando a natureza dos servicos que ndo apresenta complexidade, fica VEDADA a admissdo de
consorcio.

16. CAPACIDADE TECNICA OPERACIONAL:

A CONTRATADA devera apresentar Certidao de Acervo Técnico (CAT) de ter realizado:

-Reforma em edificagdo com as caracteristicas semelhantes ao objeto da licitacdo, com area de construcao
minima de 410,00m2

As quantidades acima constituem-se limites minimos, correspondentes a 50% dos quantitativos dos itens
de maior relevancia técnica ou economicamente relevantes, em conformidade com o previsto no Item II do

Art. 58 da Lei 13.303/206 ¢ em alinhamento com o Acordao 1771/2007 do TCU.

17. QUADRO DE INSTALACOES/APARELHAMENTO/PESSOAL TECNICO:

A CONTRATADA devera fornecer toda a mao-de-obra, equipamentos, para execugdo dos servigos
especificados, estendidas tambem a atividades complementares, ndo indicadas neste PROJETO BASICO e
que poderdo ser autorizadas pela FISCALIZACAO.

As obras objeto deste PROJETO BASICO serdo executadas sob a dire¢io e responsabilidade técnica de um
(01) Engenheiro(a) ou Arquiteto(a), que estara a frente, primando pela qualidade e a boa técnica dos
servigos, estando autorizado(a) a representar a CONTRATADA em suas relagdoes com o CONTRATANTE.

A CONTRATADA se obriga a manter o profissional acima indicado como Responséavel Técnico na dire¢ao

dos trabalhos e no local das obras até o seu final. A substitui¢do do Responsavel Técnico podera ser feita por

outro de igual lastro de experiéncia e capacidade, cuja aceitacdo ficara a exclusivo critério do
CONTRATANTE.

18. SUSTENTABILIDADE:
18.1. LICENCIAMENTO AMBIENTAL:

e A CONTRATADA devera providenciar o licenciamento ambiental, caso necessario, por se tratar de

reforma, mantendo as condi¢des originais.

19. OBRIGACOES DO CONTRATANTE:
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20.

. Realizar os pagamentos devidos a CONTRATADA, nas condi¢des estabelecidas no contrato;
. Fornecer a CONTRATADA os documentos, informagdes e demais elementos que possuir, pertinentes a

execugdo do presente PROJETO BASICO;

. Exercer a gestdo e a fiscalizacdo do contrato; )
. Receber provisoria e definitivamente o objeto deste PROJETO BASICO nas formas definidas no

contrato.

OBRIGACOES DA CONTRATADA:

Conduzir a execugao do contrato de acordo com a legislacao vigente;

Atender todas as especificagdes constantes do edital, de seus anexos e da proposta;

1.

10.

11.

12.

Executar o contrato com pessoal adequado e capacitado em todos os niveis de trabalho; manter durante
toda a duragdo deste contrato, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas, as condi¢des de
habilitagdo e qualificacdo exigidas para participagdo na licitacao;

. Tomar as medidas preventivas necessarias para evitar danos a terceiros, em consequéncia da execucao

dos trabalhos; Se responsabilizar integralmente pelo ressarcimento de quaisquer danos e prejuizos, de
qualquer natureza, que causar ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes da execucao do objeto
deste contrato, respondendo por si € por seus sucessores;

. Iniciar e concluir a obra nos prazos estipulados; prestar, sem quaisquer 6nus para 0o CONTRATANTE,

0s servigos necessarios a correcao e revisdo de falhas ou defeitos verificados na execugdo do objeto,
sempre que a ela imputaveis;

. Atender as determinagdes e exigéncias formuladas pelo CONTRATANTE; manter preposto no local da

obra, para prover o que disser respeito a regular execucao dos servicos;

. Responsabilizar-se por todos os 6nus, encargos e obrigagdes comerciais, fiscais, sociais, tributarias,

trabalhistas e previdencidrias, ou quaisquer outras previstas na legislagdo em vigor, bem como por
todos os gastos e encargos com material e mao-de-obra necessaria a completa realiza¢do das obras, até
a sua entrega perfeitamente concluida;

. Obedecer as normas trabalhistas vigentes, contidas na Consolidacao das Leis do Trabalho (CLT), no

que concerne a despesa da contratacdo com vinculo empregaticio do pessoal a ser empregado na
execucao das obras, englobando todas e quaisquer despesas decorrentes da execucao dos contratos de
trabalho em razdo de horario, condi¢do ou demais peculiaridades;

. Responsabilizar-se integralmente pela iluminagao, instalagcdes e despesas delas provenientes, €

equipamentos acessoOrios necessarios a fiel execugdo das obras contratadas;

. Responsabilizar-se integralmente pela qualidade das obras e pelos materiais empregados, que devem

guardar conformidade com as especificagdes dos Projetos Bésico e Executivo, quando houver, com as
normas da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, e demais normas técnicas pertinentes,
a serem atestadas pelo CONTRATANTE;

. Responsabilizar-se durante todo o prazo de execugao dos servigos pelo cumprimento das Normas de

Seguranca e Medicina do Trabalho, conforme disposto no inciso XXXIII do artigo 7° da Constitui¢ao
Federal e demais legislagdes aplicaveis, com vistas a prevenir acidentes de quaisquer natureza com as
maquinas, equipamentos, aparelhagem e empregados, seus ou de terceiros, na execugdo de obras ou
servigos ou em decorréncia deles;

Observar na execugao das obras, as normas de acessibilidade das pessoas portadoras de deficiéncia ou
com mobilidade reduzida, em especial o Decreto n.° 5.296, de 02/12/2004 e a NBR 9050;

Manter constante e permanentemente vigilancia sobre os servigos e as obras executados, bem como
sobre os equipamentos e materiais, cabendo-lhe total responsabilidade por quaisquer perdas e danos,
que eventualmente venham a ocorrer até a Aceitagdo Definitiva das Obras;

Nao utilizar qualquer tipo de asbesto/amianto no objeto deste contrato ou de qualquer outro produto
que contenha essa fibra; na forma do disposto no Decreto Estadual n.° 40.647 de 08/03/2007,
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13. Proceder a matricula da obra junto ao INSS, no prazo maximo de até 30 (trinta) dias a contar da
assinatura do contrato, sendo o cumprimento desta obrigacdo condi¢do para a liberagdo dos
pagamentos;

14. Obriga-se a fornecer e instalar, no local de obras, placas indicativas, conforme padrdo a ser fornecido
pela fiscalizacao, devendo, no canteiro de obras, prever sala para acomodacao da fiscaliza¢ao do
CONTRATANTE,

15. Obriga-se a apresentar no final da obra a CND do INSS relativo a obra;

16. Obriga-se a apresentar, a cada 3 (trés) meses, prova de que:

1. esta pagando os salarios até o quinto dia 1til de cada més seguinte ao vencimento ou na forma
estabelecida no Estatuto, no ultimo caso;
1. anotou as Carteiras de Trabalho e Previdéncia Social dos empregados vinculados a obra; e
iil. encontra-se em dia com os recolhimentos dos tributos, contribuigdes e encargos;

17. Registrar todos os seus empregados, previamente, junto a Fiscalizagdo do CONTRATANTE, através
de listagem escrita constando nome completo, nimero do documento de identidade e profissdo/fungao;

18. Registrar o Contrato e a Anotacao de Responsabilidade Técnica no Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia — CREA/RJ ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo CAU/RJ, na forma da
legislacdo pertinente, onde se observe a marcacdo do campo “declaro o cumprimento das normas da
ABNT referentes a acessibilidade em atendimento ao paragrafo 1° do art.11 do Decreto n°
5.296/2004”, constante do formulario disponibilizado pelo CREA-RJ;

19. Observar o cumprimento do quantitativo de pessoas com deficiéncia, estipulado pelo art. 93, da Lei
Federal n° 8.213/1991; em consonancia com a Lei Estatual n® 7.258/2016

20. Manter programa de integridade nos termos da disciplina conferida pela Lei Estadual n® 7.753/2017 e
eventuais modificagdes e regulamentos subsequentes, consistindo tal programa no conjunto de
mecanismos e procedimentos internos de integridade, auditoria e incentivo a dentncia de
irregularidades e na aplicacao efetiva de codigos de ética e de conduta, politicas e diretrizes com o
objetivo de detectar e sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos ilicitos praticados contra a
Administragdo Publica; caso a contratada ainda ndo tenha o Programa de Integridade instituido,
compromete-se a implanta-lo no prazo de até 180 (cento e oitenta) dias corridos, a partir da data de
celebracao do presente contrato, na forma da Lei n® 7.753, de 17/10/2017.

21. E de total responsabilidade da CONTRATADA o cumprimento das normas ambientais vigentes para a
execugdo dos servigos objeto do presente PROJETO BASICO, no que diz respeito a poluicio
ambiental e destinacdo de residuos. A CONTRATADA devera providenciar “Projeto de
Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil”, de acordo com o estabelecido na Resolugao N°307,
de 05 de julho de 2002, do Conselho Nacional de Meio Ambiente — CONAMA.

22. A CONTRATADA devera adotar todas as medidas que se fizerem necessarias para que a consecu¢ao
dos servigos objeto do presente PROJETO BASICO nio decorra qualquer degradagdo ao meio
ambiente;

23. A CONTRATADA devera assumir todas as responsabilidades e adotar as medidas cabiveis para a
correcdo dos danos que eventualmente vierem a ser causados, caso ocorra passivo ambiental, em
decorréncia da execucio dos servigos objeto do presente PROJETO BASICO;

24. A CONTRATADA devera adotar as agdes, como boas praticas na prestagao de servigos, a serem
desempenhadas por intermédio de seus profissionais nas atividades didrias, e também nas atividades
empresariais, nos seguintes termos:

a. Otimizagao de recursos materiais;

b. Reducao do desperdicio de materiais, energia e agua por parte de seus profissionais no desempenho
das atividades diarias;

c. Destinagdo adequada dos residuos gerados nas atividades diarias, incluindo coleta seletiva.

d. Observar o cumprimento das normas relativas a gestdo de residuos da construgao civil;

25. A CONTRATADA devera providenciar, quando for o caso, junto as concessionarias de servigos
publicos as ligagdes provisdrias ou definitivas, e quaisquer outras medidas que se tornarem
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indispensaveis a execucao do servico e de sua entrega em definitivo;

26. A CONTRATADA devera apresentar guia de recolhimento, devidamente quitada, da Anotacdo de
Responsabilidade Técnica — ART, do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, CREA; ou
Registro de Responsabilidade Técnica — RRT, do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, CAU, dos
profissionais responsaveis pela execugdo dos servigos objeto do presente PROJETO BASICO;

27. A CONTRATADA devera providenciar relatorio onde especifique, dimensione e situe cada servigo,
com localizagdo clara dos itens através de croquis e registro fotografico do local, com fotos da
configuragdo e caracteristicas das edificagdes, equipamentos e instalagdes objeto do presente
PROJETO BASICO, antes, durante, ¢ apés a execucio (mostrando as transformagdes ocasionadas)
dos servigos contratados, para cadastramento e efetivacdo das medicdes;

28. ACONTRATADA fornecera ¢ mantera, no local dos servigos, um Livro de Ordem de Obras e
Servicos que sera preferencialmente eletronico e estara vinculado a respectiva Anotagao de
Responsabilidade Técnica — ART, conforme instituido pela Resolugdo CONFEA n° 1.094/2017. No
Livro de Ordem, ou documento equivalente, serdo obrigatoriamente registrados, pela CONTRATADA:

. dados do empreendimento, de seu proprietario, do responsavel técnico e da respectiva ART;

. as datas de inicio e de previsdo da conclusdo da obra ou servigo;

. as datas de inicio e de conclusdo de cada etapa programada;

. os relatos de visitas do responsavel técnico;

. 0 atual estagio de desenvolvimento do empreendimento no dia de cada visita técnica;

. orientacdo de execu¢do, mediante a determinacgdo de providéncias relevantes para o cumprimento dos
projetos e especificagoes;

. acidentes e danos materiais ocorridos durante os trabalhos;

. nomes de empresas e prestadores de servigo contratados ou subcontratados, caracterizando seus

encargos ¢ as atividades, com as datas de inicio e conclusdo, e numeros das ARTs respectivas; quando

ndo hé restri¢do no presente PROJETO BASICA.

- 0O &0 O
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29. Na execugio dos diversos servigos objeto do presente PROJETO BASICO, a CONTRATADA devera
observar, rigorosamente, o disposto nas Normas Técnicas reguladoras, estabelecidas pela Associagdo
Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, e Norma Brasileira - NBR, especificas para cada natureza e
tipo de servigo

21. SANCOES ADMINISTRATIVAS:

A inexecucao dos servigos, total ou parcial, a execugdo imperfeita, a mora na execugao, ou qualquer
inadimplemento ou infragdo contratual, sujeitara 0 CONTRATADO, sem prejuizo da responsabilidade civil
ou criminal que couber, as seguintes penalidades, que deverao ser graduadas de acordo com a gravidade da
infragao:

1. adverténcia;
2. multa administrativa;

3. suspensdo tempordaria da participacdo em licitacdo e impedimento de contratar com a Administra¢ao
Publica.

A sancdo administrativa deve ser determinada de acordo com a natureza e a gravidade da falta cometida.

Quando a penalidade envolver prazo ou valor, a natureza ¢ a gravidade da falta cometida, devera ser
considerado para a sua fixagao.

A imposi¢ao das penalidades ¢ de competéncia exclusiva do CONTRATANTE.

A adverténcia e a multa, previstas em 1 e 2 acima, serdo impostas pelo Diretor da area, na forma do art. 236,
do Regulamento de Licitagdes e Contratos da EMOP.
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A suspensao temporaria do direito de licitar e impedimento de contratar com a Administragao Publica,
prevista no item 3, acima, serdo impostos pelo Diretor Presidente, na forma do art. 236, do Regulamento de
Licitagdes e Contratos da EMOP.

Com referéncia a valores e forma de aplicacdo, serdo pormenorizados em contrato,

Em qualquer hipdtese de aplicacdo de sangdes administrativas assegurar-se-a o direito ao contraditorio e

ampla defesa.

17. MATRIZ DE RISCO:

A Matriz de Risco do contrato originado do presente Projeto Basico devera obedecer ao seguinte critério:

Consequéncia Responsivel
Categoria Descricio do Evento q ~ Medidas para Tratamento do pelo
A . na Execucao i
de Risco Causador do Risco . Risco Tratamento do
do Objeto .
Risco
Eventos naturais e outros, Aumento de Propor acdes para lidar com as
ndo controlaveis ou custo e/ou consequéncias desses eventos. EMOP E
Operacional | imprevisiveis, que possam atraso na Comunicar a SECRETARIA caso CONTRATADA
comprometer a execucao dos | execugdo do existam impactos no prazo e/ou
Servigos. objeto. custo.
Atraso na Definir reunides periddicas visando EMOP,
. Comunicagao deficiente ~ manter comunicagdo sobre o projeto, | SECRETARIA
Operacional execugdo do . . o
entre as partes obicto incluindo tratamento de duvidas e E
Jeto- resolucdo de conflitos. CONTRATADA
Operacional iﬁ;renbl:(r)l - rcl)e g:ail:r?g:)oa ei‘[gasg;l ?10 Adotar as medidas de seguranca do EMOP e
P EUT0, propici xeeug trabalho previstas em contrato. CONTRATADA
ocorréncia de acidentes. objeto.
F.al'ta ou atraso na Atraso na Monitorar o avanco fisico da obra.
Técnico mobilizagdo de recursos execucdo do | Sinalizar desvios e propor medidas EMOP ¢
humanos e/ou materiais por . . . CONTRATADA
objeto. corretivas tempestivamente.
parte da contratada.
Oficializar a SECRETARIA da
Atraso no .
Falta de descentralizacdo de | cronograma da nece.ss1dade urgent.e da o
Tempo e crédito prevista no Termo de Obra descentralizagdo de crédito. Emitir EMOP ¢
Qualidade previsiano e L termo aditivo de suspensdo de SECRETARIA
cooperagdo Técnica. Paralizacdo da -
contagem de prazo ou, rescisdo
Obra.
contratual.
Oficializar A SEFAZ necessidade
Atraso no
Atraso ou falta de cronoerama da urgente de pagamento das
Tempo e | pagamento das faturas/notas (;gbra faturas/notas fiscais de crédito. EMOP ¢
Qualidade | fiscais de responsabilidade L Emitir termo aditivo de suspensdo de | SECRETARIA
Paralizagao da S
da SEFAZ. Obra contagem de prazo ou, rescisao
' contratual.
Tempo o Atraso na Treinamento da M.O., Utilizagao de
P Acidente de trabalho execucdo dos EPI, Organizagdo do canteiro de Contratada
Qualidade .
Servigos obras
Eatos retardadores ou que Aumento do
Tempo ¢ impedem a execugdo do custo do
: Contrato proprios de riscos Planejamento Empresarial. Contratada
Qualidade . . produto e/ou
ordinario da atividade 4 .
. N 0 servico
empresarial ou da execucao.
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NOTA: A defini¢do do escopo, das especificacbes e quantitativos do presente Projeto Bdsico é de responsabilidade
dos profissionais que elaboraram os documentos inseridos no Processo: Relatorios e Minuta do referido Projeto
Basico elaborados pela COOPRO/DIRPP/EMOP; or¢amento elaborado pela COOPRE/DIRPP/EMOP. A revisdo é
da COOGAB/DIRPP/EMOP, sem adentrar em questdo de ordem juridica.
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Documento assinado eletronicamente por Paulo Diniz Carneiro Spina, Gerente de Projetos, em
10/08/2021, as 10:18, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento nos art. 212 e 222 do
Decreto n? 46.730, de 9 de agosto de 2019.

= http://sei.fazenda.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?
T acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6, informando o cédigo verificador 20686143

" e 0 cddigo CRC 7F3D42F9.

Campo de Sao Cristovao, 138, - Bairro Sao Cristovao, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20921-440
Telefone:
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